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EDITAL  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022  

 

 

O MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE 

LIMOEIRO – PE, por meio da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela portaria nº 

009/2022, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação, na modalidade 

de TOMADA DE PREÇO nº 004/2022- CPL, através de execução indireta, no regime de 

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, do objeto indicado 

no item 01 deste edital. 

 

O certame será regido pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93, com suas 

posteriores modificações e pela Lei Complementar nº 123/2006, de 14.12.2006. 

 

Os envelopes de Habilitação e de Proposta de Preços deverão ser entregues à Comissão de Licitação, 

na sala de reunião da CPL, no seguinte endereço: Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio 

Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE, às 09 : 00 (Nove) horas do dia 11 de 

NOVEMBRO de 2022, quando terá início a sessão pública de abertura dos primeiros envelopes.   

 

1. OBJETO  

1.1 - Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA 

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO HERÁCLIO DUARTE DE LIMOEIRO/PE, conforme 

especificações técnicas e condições constantes dos projetos básico, do orçamento estimado em 

planilhas de quantitativos e preços unitários, plantas e da Minuta do Contrato.  

1.2 - Integram o presente Edital, como anexos, as seguintes peças:  

 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO – Especificações Técnicas 

ANEXO II –A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS ESTIMADOS  

ANEXO II - B – CRONOGRAMA FÍSICO FINANEIRO 

ANEXO II –C – PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS  

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA 

(Modelo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 

DA HABILITAÇÃO (modelo) 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da 

Lei nº 8.666, (Modelo) 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP (Modelo) 

 

1.3 - O Edital e seus Anexos,  se encontra à disposição dos interessados para exame e aquisição na 

sede da Prefeitura Municipal de Limoeiro, na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco 

Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE, e poderá ser visualizado no endereço eletrônico 

www.limoeiro.pe.gov.br ou poderá ser solicitado o seu envio por e-mail: limoeiro.cpl@gmail.com, e 

demais informações poderão ser pelo telefone (0xx81) 3628-9700 e fax (0xx81) 3628-9700.  
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2. PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTIMATIVA DE CUSTO E SUBCONTRATAÇÃO. 

 

2.1 O prazo para a execução total será: 180 (Cento e Oitenta) dias, contados a partir do 5º (quinto) 

dia do recebimento da ordem de serviço, por cada etapa de execução, de acordo com os cronogramas 

físicos financeiro, anexo II, deste edital. 

 

2.2. Os serviços, objeto deste certame, tem como valor global estimado de R$ 720.407,22 

(SETECENTOS E VINTE MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E VINTE E DOIS 

CENTAVOS), dividido da seguinte forma: 

 

2.3. Não será permitida a subcontratação, no seu todo, dos serviços objeto do presente certame, 

podendo, no entanto, ocorrer à subcontratação parcial até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor do contrato a subempreiteiras ou firmas especializadas, mantida, contudo, a integral, única e 

exclusiva responsabilidade da empresa vencedora da licitação sobre tais obras ou serviços. 

 

3. DA QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

 

3.1. A condição Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado 

previsto na LC nº. 123/06 deverá ser comprovada através da apresentação dos seguintes documentos: 

 

I – Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 

 

a) Comprovação de opção pelo simples obtido através do site da Secretaria da receita Federal, 

htpp://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJurídica/simples/simples.htm; 

b) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da LC nº. 123/06. 

 

II – Empresa não optante pelo Sistema Simples de Tributação:  

 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício- DRE comprovando ter 

receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do artigo 3º. da LC 123/06. 

 

b) Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e 

respectivo recibo de entrega, em conformidade com o balanço e a DRE; 

 

c) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 

CNPJ; 

d) Cópia do contrato social e suas alterações; e 

e) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos nos incisos do parágrafo 4º. do artigo 3º. da LC 123/06. 

3.2. Os documentos relacionados no subitem 3.1, para efeito de comprovação da condição de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela certidão expedida pela 

Junta Comercial. 
 

3.3.  As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal mesmo que esta apresente alguma 

restrição. 
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3.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, por ocasião do julgamento da 

habilitação, será assegurado, as microempresas ou empresas de pequeno porte, o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas; com efeito de certidão negativa. 

 

3.5. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 3.4. implicará  decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93, bem como 

implicará na desclassificação da proposta apresentada. 

 

3.6. Na presente licitação será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação 

para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

As obrigações financeiras assumidas correrão por conta dos recursos constantes da seguinte dotação 

orçamentária:  

 

Programa de Trabalho: 12.3610.1881.170.0000 - Elemento de despesa: 44.90.51.00 

 

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME  

5.1- Poderão participar desta Tomada de Preços quaisquer licitantes que detenham atividade 

pertinente e compatível com o objeto do presente certame; 

 
a) Empresas Cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, e 

que apresentem o Certificado de Registro Cadastral válido para a sua devida participação 

nesta licitação; 

b) empresas representadas no processo por seus titulares ou por representantes legais, munidos de 

instrumento de mandato com poderes específicos para a prática de quaisquer atos do procedimento 

licitatório, inclusive o poder de interposição de recursos e desistência expressa dos mesmos. 

c) Atenderem rigorosamente todas as exigências legais pertinentes à matéria e as constantes deste 

Edital e de seus Anexos, inclusive no que diz respeito à documentação. 

5.2. Não poderão participar deste certame as empresas: 

a) cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e em 

consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

b) que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração 

do Município de Limoeiro, direta ou indireta, ou com a Administração do Estado de Pernambuco, 

enquanto perdurarem os motivos de punição; 

c) Pessoa física ou Jurídica alcançadas pelo determinado no art.9º da Lei 8.666/93 

d) Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pela Prefeitura Municipal de 

Limoeiro.  
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5.3 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

5.3.1. As empresas licitantes deverão apresentar a documentação de habilitação e a proposta de 

preços em 02 (dois) envelopes opacos e fechados, contendo os seguintes dados:  

ENVELOPE Nº01 - HABILITAÇÃO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 – PL Nº 036/2022 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO HERÁCLIO 

DUARTE DE LIMOEIRO/PE. 

[Razão social da empresa licitante] [Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 

 

ENVELOPE Nº02 - PROPOSTA DE PREÇOS  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 – PL Nº 036/2022 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO HERÁCLIO 

DUARTE DE LIMOEIRO/PE. 

 [Razão social da empresa licitante] [Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 

6. HABILITAÇÃO 

  

6.1 - As empresas participantes poderão ser representadas no processo por seus titulares ou por 

representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes específicos para a prática de 

quaisquer atos do procedimento licitatório, inclusive o poder de interposição de recursos e desistência 

expressa aos mesmos.  

6.2 - Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderão ser apresentados em cópias 
reprográficas. As cópias reprográficas ficarão retidas no processo. Os documentos emitidos via 
internet por órgãos ou entidades públicas e suas cópias reprográficas, em caso de não 
apresentação ou deficiência nas informações constantes no documento apresentado, os 
mesmos poderão ser obtidos via internet durante a sessão. A Administração não se 
responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no 
momento da verificação da habilitação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.  

6.3 - Para Habilitação serão exigidos dos licitantes, exclusivamente, os seguintes documentos:  

6.3.1 - Relativos à Habilitação Jurídica  

a) Registro comercial no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, acompanhado da última alteração contratual ou consolidação contratual, devidamente 

registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores;  

6.3.2 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Pessoa Jurídica – CNPJ/MF;  
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b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (inclusive Certidão Negativa de Dívida Ativa 

da União), Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante;  

c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS (Certidão Negativa de Débito – CND) e 

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de Regularidade de Situação - 

CRS); 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT 

 

6.3.3. - Relativos à Qualificação Técnica  

 

a) Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação 

previstas no Termo de Referência, em plena validade; 

 

b) Capacidade Técnico-Operacional: Comprovação de aptidão da empresa para desempenho de 

atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, em atestados fornecidos por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, que comprovem ter a empresa executado satisfatoriamente, 

obras e serviços de características semelhantes, quantidades e de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior aos discriminados abaixo. 

 
• Aplicação de revestimento cerâmico (mínimo 137,20 m²); 

• Execução de alvenaria (mínimo 24,78 m²); 

 

c) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da 

respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CFT, em nome de 

profissional de nível superior legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante, que 

comprove(m) a sua responsabilidade técnica de forma satisfatória, na execução de serviços 

compatível em características e quantidades que compõem as parcelas de maior relevância técnica e 

valor significativo da contratação, conforme constante no projeto básico a saber: 

 

• Aplicação de revestimento cerâmico  

• Execução de alvenaria  

 
c.1) A execução da obra deverá ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade técnica dos 

profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovação da capacidade 

técnico-profissional, em atendimento ao subitem 6.3.3, alínea “b” deste Edital.  

c.2) Somente será admitida a substituição de profissional detentor de atestado apresentado na fase de 

habilitação por outro com experiência equivalente ou superior. A proposta de substituição de 

profissional deverá ser feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à 

comprovação da situação que se apresenta, e incluirá a indicação do novo profissional com o 

respectivo acervo técnico acompanhada da baixa da ART do profissional, que está sendo substituído. 

Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pela 

CONTRATANTE.  

c.3) A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) referido(s) no subitem 6.3.3, 

alínea “b” deste Edital será feita mediante cópia do contrato de trabalho com a empresa licitante, 

constante da Carteira Profissional, da Ficha de Registro de Empregado (FRE) que demonstrem a 

identificação do(s) profissional(ais), com visto do órgão competente, a GFIP do último mês de 

recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço antes da data prevista para a abertura do 

certame ou pela apresentação de Contrato de Prestação de Serviços firmado com o profissional. 
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c.4) Quando o responsável técnico for o dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação 

deverá ser feita através de um dos seguintes documentos: contrato social, certidão de registro do 

CREA ou CAU, devidamente atualizada, ou de certidão simplificada da Junta Comercial expedida na 

sede do licitante 

 

d) Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações contidas neste edital 

e em seus anexos e de que tomou ciência das condições físicas dos locais onde serão executados os 

serviços relativos ao objeto desta licitação. (Anexo IV). 

 

e) É aconselhável a visita aos locais onde serão executados os serviços objeto da execução, visando o 

conhecimento das suas condições, bem como de eventuais e possíveis dificuldades e circunstâncias 

outras que possam influir, não somente na elaboração da proposta como na própria execução dos 

serviços. A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO se reservará de não acatar pedidos 

posteriores à contratação dos serviços cuja origem seja decorrente de situações que poderiam ser 

previstas na visita ao local e na análise da planilha/projeto.  

 

e.1) Caso na visita ao local dos serviços, o participante verifique que no Edital e seus Anexos, há 

ausência de itens de serviços indispensáveis a realização dos serviços deverá comunicar 

imediatamente a CPL, não sendo aceitos em nenhuma hipótese, aditivos posteriores ao contrato em 

decorrência de alegação de falhas, posto que a licitante ao adquirir este Edital acata a planilha de 

preços e serviços da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, passando a assumir a 

responsabilidade por todos os quantitativos constantes da mesma. 

 

6.3.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:  

 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, dentro de um prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à sessão pública inicial 

da licitação, ou dentro do prazo de validade constante no próprio documento.  

a.1) Caso no corpo da Certidão de Falência conste a ressalva expressa de que não abrange os 

processos judiciais eletrônicos, o fornecedor deve apresentar Certidão Negativa de Falência ou 

Recuperação Judicial referente aos processos distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) 

da sede da pessoa jurídica ou de seu domicílio. 

 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação econômica financeira da empresa, 

devidamente registrada na Junta Comercial do domicílio da licitante, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios. 

b.1) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador 

ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados:  

b.1.1) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):  

- Publicados em Diário Oficial; ou  

- Publicados em jornal de grande circulação; ou  

- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante;  

b.1.2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):  
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- Por fotocópia das páginas do livro Diário onde o balanço e as demonstrações contábeis 

foram levantados, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou  

- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.  

b.1.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 2006   - 

Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES":  

- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.  

b.1.4) Sociedade criada no exercício em curso:  

- Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante.  

b.2) A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:  

 

                      LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO≥ 1,0  

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  

           SG = ________________________ATIVO TOTAL___________≥ 0,50 

                                 PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  

 

LC = ATIVO CIRCULANTE__ ≥ 1,0 

PASSIVO CIRCULANTE  

b.3) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao 

balanço; 

 

b.4) Caso o memorial não seja apresentado, à Comissão reserva-se o direito de efetuar os 

cálculos; 

 

b.5) Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, 

juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.; 

 

6.3.6 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, (Anexo 

VI).  

 

6.3.7 Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as penalidades 

cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação e habilitação com a 

administração pública; (Anexo V). 

 

6.3.8. Sob pena de inabilitação, as pessoas que assinarem as declarações exigidas deverão comprovar, 

conforme o caso, através de procuração, contrato social ou ata de assembleias de diretores, poderes 

para tal, ficando retida no processo a documentação de comprovação.  
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6.3.9. Certificado de Registro Cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 

SICAF.  

 

7. PROPOSTA DE PREÇOS  

A Proposta de Preços deverá ser elaborada tendo como base as condições estabelecidas no presente 

Edital e anexos I e II, devendo ser apresentada sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas; 

assinada e rubricada por quem de direito, devendo apresentar as seguintes indicações:  

7.1 Menção ao número desta Tomada de Preços e conter a razão social da licitante, o CNPJ, 

número(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo endereço com CEP;  

 

7.2 Preço unitário e parcial por subitem e totais por item, em Real, com base na PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA, constante do ANEXO II a ser apresentada pelo proponente, contendo 

indicação dos preços unitários e totais para todos os itens, bem como, os preços unitários e totais da 

planilha orçamentária, por etapa de execução do serviço em algarismo e por extenso, devendo 

prevalecer, em caso de divergência, o valor com inscrição por extenso.  

 

7.2.1 Deverão estar incluídos nos preços unitários o BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) e todos 

os custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mão de obra com 

seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos e quaisquer outros encargos 

que incidam sobre a obra e serviços a serem executados, assim como as despesas de conservação e 

vigilância dos mesmos, até a entrega final da obra a esta prefeitura.  

7.2.2 Serão acatadas planilhas transcritas e impressas pelos licitantes, devendo, neste caso, ser 

rigorosamente obedecida a sequência estabelecida na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, constante 

do ANEXO II, quanto à discriminação dos itens e respectivas unidades e quantidades. 

7.2.3 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  

7.3 Preço total da proposta, em algarismos arábicos e por extenso, entendido preço total como 

sendo o somatório de todos os preços parciais por etapa de execução. Havendo erro de cálculo ou 

divergência entre os valores, será considerado o resultado da adição, considerado o subitem 7.2.  

7.4 Indicação do percentual de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) adotado na elaboração da 

proposta.  

7.5 Indicação do percentual de Encargos Sociais adotado na elaboração da proposta.  

7.6 Prazo de execução, que não poderá ser superior aos apresentados nos devidos Cronogramas 

Físico-Financeiros. 

7.7 Apresentar cronograma físico-financeiro de execução, em que cada serviço constante da 

planilha será executado, compatível com o cronograma de desembolso constante no ANEXO II. 

7.8 Serão exigidas, ainda:  

7.8.1 Composição de custos de todos os itens da planilha orçamentária, evidenciando de forma clara 

e detalhada o consumo e o preço de todos os insumos (materiais e mão de obra) utilizados para 

compor o preço final de cada item ofertado.  

 

7.8.2 Composição Analítica do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas), discriminando todos os 

custos indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas, administração central, tributos, 

seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou benefícios), de acordo com o Acordão nº 

2622/2013 – TCU.  
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7.8.3 Composição detalhada dos Encargos Sociais, compatíveis com a proposta apresentada.  

 

7.8.4 Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data 

de sua apresentação, indicada no preâmbulo deste Edital.  

 

8. JULGAMENTO  

 

8.1 - Será considerada vencedora a proposta que, satisfazendo a todas as exigências contidas neste 

Edital e indicando todos os preços unitários, parciais, subtotais e total das planilhas constantes do 

ANEXO II deste Edital, apresentar o menor preço global, referido no item 7.3.  

 

8.2 - Será desclassificada, por meio de decisão motivada da Comissão de Licitação, a proposta 

cuja inexequibilidade for manifesta, na forma do artigo 48, inciso II da Lei nº 8.666/93 ou que 

apresentar preços unitários ou total excessivos, a saber: preço unitário ofertado superior ao do preço 

unitário constante da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS ESTIMADOS 

(ANEXO II) e/ou preço total ofertado superior ao preço global constante no orçamento estimado em 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS ESTIMADOS – (ANEXO II).  

 

8.3 -As propostas serão analisadas pela Comissão de Licitação, com base em parecer técnico emitido 

pela Prefeitura Municipal de Limoeiro.  

 

8.4 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no 

parágrafo segundo do artigo 3º da Lei nº 8.666/93, a classificação far-se-á por sorteio, em ato 

público, para o qual todos os licitantes serão convocados.  

 

9. DA GARANTIA CONTRATUAL.  

 

9.1 - A licitante vencedora será convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por 

cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados 

da data do recebimento da comunicação, pelo licitante vencedor, da emissão da Nota de Empenho.  

9.2 - Será exigida também, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, por parte da 

licitante vencedora, na forma do parágrafo 2º, do artigo 48, da Lei nº 8.666/93, com a alteração dada 

pela Lei nº 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor 

valor a que se referem às alíneas “a” e “b” do parágrafo primeiro do citado artigo.  

9.3 - Caberá à licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia previstas no art. 56, § 

1º da Lei 8.666/93.  

9.4 - A garantia será devolvida em até 05(cinco) dias úteis após o recebimento definitivo do objeto.  

 

10. PAGAMENTO 

 

10.1 O pagamento será efetuado ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto 

no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará o Boletim de Medição, devidamente 

acompanhados das Memórias de Cálculo explicativas, expedidos mensalmente, pela equipe de 

fiscalização da Secretaria de Obras do Município de Limoeiro assinado também pela Contratada.  

10.2 Serão expedidos um total de 06 (seis) Boletins de Medição, ficando determinado que o 

último boletim será expedido somente por ocasião da conclusão da ultima etapa e por conseguinte o 

total do objeto contratado, que será comunicada pela CONTRATADA através de correspondência 

formalmente dirigida à PREFEITURA MUNICIPAL DO LIMOEIRO. 
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10.3 O pagamento será efetuado através de OB (depósito em conta corrente), após o atesto da 

Equipe de Fiscalização, a juntada do boletim de medição, devidamente assinado, da nota fiscal/fatura, 

das cópias das guias de recolhimento do INSS e FGTS já exigíveis, da folha de pagamento do mês 

anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitação trabalhista de demissões porventura 

ocorridas no mês anterior, com a observância das devidas formalidades legais.  

 

10.4 O pagamento do 1º (primeiro) boletim de medição ficará condicionado à apresentação de 

cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do comprovante de 

matrícula da obra perante o INSS e da Licença de Construção da Obra.  

 

10.5 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis após a apresentação dos documentos 

elencados nos subitens 10.3 e 10.4, conforme o caso, com exceção do pagamento referente ao último 

boletim de medição, que se efetivará quando da aceitação definitiva, prevista no item 12 (b) deste 

edital.  

 

10.6 Na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade ou o retardamento da 

execução do contrato, será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial 

da avença.  

10.7 Eventuais serviços extras somente poderão ser executados mediante autorização prévia da 

contratante, devendo sua execução observar o seguinte: 

          

a) se tiverem sido previstos em tabelas de referência legítimas, devem ser pagos 

considerando-se o deságio entre o preço global orçado pela administração e o 

preço global da  proposta vencedora, o chamado fator “k”; 

b) em relação aos serviços extras não tabelados, a proposta de preços da 

contratada deverá observar a mesma taxa de bonificação e de despesas indiretas 

(BDI) verificada na proposta de preços vencedora da licitação.  Apenas quando 

tais propostas forem aceitas pela administração, os serviços poderão ser 

realizados. Deverá a administração, ainda, proceder a estudos que demonstrem 

a compatibilidade dos preços sugeridos com os verificados no mercado. 

 10.8 Eventuais serviços excedentes deverão ser pagos de acordo com os preços unitários constantes 

da proposta vencedora e somente poderão ser realizados após específica e circunstanciada 

autorização do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos solicitados pela contratada 

redundaram ou não de eventual erro de projeto, de modo a se observarem regras protetivas do erário 

público.  

 

10.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido pela 

variação acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de 

sua efetiva realização. 

 

11. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

11.1. O Cronograma de Desembolso dos recursos para execução das obras será efetuado da seguinte 

forma: 

 

30 dias – 10,76% (Dez vírgula setenta e seis  por cento)  

60 dias – 10,48% (Dez vírgula quarenta e oito  por cento)  
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90 dias – 21,26% (Vinte e um vírgula vinte e seis  por cento)  

120 dias – 22,70% (Vinte de dois vírgula setenta por cento)  

150 dias – 14,03% (Quatorze vírgula zero três por cento)  

180 dias – 20,77% (Vinte vírgula setenta e sete por cento)  

 

12. RECEBIMENTO DO OBJETO  

 

12.1 O Objeto desta licitação será recebido:  

 

a) Provisoriamente, pela equipe responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

termo circunstanciado, emitido pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, assinado pelas partes, em até 

05 (cinco) dias contados da comunicação escrita da CONTRATADA informando a conclusão do 

objeto.  

 

b) Definitivamente, por Comissão designada pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, mediante termo 

circunstanciado de aceitação definitiva, assinado pelas partes, após vistoria que comprove adequação 

do objeto aos termos contratuais, após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do 

recebimento provisório.  

 

12.2 No caso da vistoria constatar a inadequação do objeto aos termos do contrato, a Comissão de 

Recebimento Definitivo da Obra lavrará relatório de verificação circunstanciado, no qual relatará o 

que houver constatado e, se for o caso, juntará orçamento das despesas que se fizerem necessárias 

para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o à autoridade contratante, que adotará 

as medidas cabíveis.  

12.3 Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste na 

forma da lei.  

 

13. SANÇÕES 

 

13.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE, poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I - advertência;  

II – multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso no serviço executado, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do 

referido serviço, por dia decorrido;  

b) pela recusa em executar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo 

estipulado: 10% (dez por cento) do valor do contrato;  

c) pela demora em corrigirem falhas do serviço executado, a contar do segundo dia da data da 

notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por dia decorrido;  

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no serviço executado, entendendo-se como 

recusa o serviço não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) 

do valor do serviço rejeitado.  

III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
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própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA 

ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no item anterior.  

13.2 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades 

tratadas nos incisos III e IV:  

I - Pelo descumprimento do prazo de execução do serviço;  

II - Pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço, caracterizada se 

o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da rejeição, 

devidamente notificada;  

III - Pela não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados neste Edital.  

13.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93.  

13.4 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total 

limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

13.5 O valor de eventuais multas impostas à CONTRATADA será descontado da garantia prestada 

por esta, até o seu limite. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à 

CONTRATADA as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em 

dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.  

 

14. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

14.1 Qualquer cidadão poderá impugnar o presente edital de licitação, devendo protocolar o pedido 

até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, de 

conformidade com o art. 41, § 1º da Lei nº8.666/93.  

14.2 Em se tratando de licitante, a impugnação aos termos do presente edital poderá ser 

protocolada até 2 (dois) dias úteis da data fixada para a abertura da habilitação, de conformidade com 

o art. 41, § 2º da Lei nº8.666/93.  

14.3 Das decisões da Comissão de Licitação caberá recurso, na forma estabelecida no artigo 109 da 

Lei nº 8.666/93.  

14.4 As impugnações, os recursos e contra-recursos deverão ser entregues, sob protocolo, na 

Comissão permanente de Licitação, endereço acima citado no horário das 08h às 12h horas.  

14.5 Será franqueada, aos interessados, vista aos autos do processo.  

 

15. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS  

15.1 Para fins de reajuste sobre o preço unitário em caso de prorrogação do prazo de vigência após o 

prazo inicial de 12 (doze) meses, e assim sucessivamente, será adotada, no máximo, a variação anual 

do Índice Nacional de Custo de Construção, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, ou 

outro índice que venha a substituí-lo. 

 

16. DISPOSIÇÕES FINAIS  

16.1 - Na ocorrência de o adjudicatário não assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis do 

recebimento da comunicação de emissão da nota de empenho, ou desistir, de qualquer outra forma, 

da efetivação do objeto que lhe foi adjudicado, a prefeitura Municipal de Limoeiro, sem prejuízo das 

sanções previstas no item 12 do presente Edital, poderá convocar, para substituir a empresa 

vencedora, os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou revogará o Processo Licitatório, 

observado o interesse público.  
16.2 – Havendo indícios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a Prefeitura 

Municipal de Limoeiro tomará as devidas medidas legais.  
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16.3 – É vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório mediante a 

utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, sujeitando-se o autor às sanções legais e 

administrativas aplicáveis, conforme dispõe o art. 93 da Lei nº 8.666/93 e atualizações.  

16.4 – Deverá ser fornecida e colocada no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE 

conforme modelo a ser fornecido e obedecendo às disposições contidas na Lei Estadual n° 12.387, de 

17 de junho de 2003.  

16.5 - A Comissão de Licitação prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta 

licitação, até às 12:00 horas do segundo dia útil anterior à data da sessão de recebimento dos 

envelopes, estando disponível para atendimento, nos dias úteis, das 08:00 às 12:00, no endereço 

acima citado, ou pelo telefone (0xx81) 3628-9700. 

16.6 - Quaisquer dúvidas de caráter técnico de Engenharia, relacionadas com o Projeto Básico, 

poderão ser esclarecidas junto à Prefeitura Municipal de Limoeiro, localizada no endereço acima 

citado, ou pelos telefones (0xx81) 3628-9700, até as 12:00 horas do segundo dia útil anterior à data 

da sessão de recebimento dos envelopes. A Comissão de Licitação encontra-se disponível para 

atendimento, nos dias úteis, das 08:00 às 12:00, no endereço acima citado, ou pelo telefone (0xx81) 

3628-9700. 

 

17 – DO FORO 

 

17.1 - É competente o Foro da Comarca de Limoeiro para discussões de litígios decorrentes da 

presente licitação, com renúncia de qualquer outro ainda que mais privilegiado.  

 

 

Limoeiro, 25 de outubro de 2022. 

 

 

 

Edson Ferreira da Silva 

Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO – Especificações Técnicas 
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ANEXO II –A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS ESTIMADOS 

 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
  

LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE 

  

  

            

FONTES DE PREÇOS: SINAPI AGOSTO-2022 -  SEINFRA 027 MARÇO/2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 22,23%) 

  

DATA: OUTUBRO/2022 

  
              

                  

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT. 
V. UNIT. 

S/BDI 
V. UNIT. C/BDI 

VALOR 

TOTAL 

(R$) 

1.0     SERVIÇOS PRELIMINARES         28.847,28 

1.1 SINAPI - I 4813 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) 

EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA 

DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

m² 4,50 445,00 543,92 2.447,64 

1.2 SEINFRA C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO m² 63,35 6,60 8,07 511,23 

1.3 SEINFRA C2316 
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO  
m² 223,33 94,84 115,92 25.888,41 

2.0     MOVIMENTAÇÃO DE TERRA         3.806,32 

2.1 SEINFRA C0330 
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL 

S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO 
m³ 13,85 96,11 117,48 1.627,09 

2.2 SEINFRA C2796 
ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. 

PROF. ATÉ 2.00m 
m³ 37,02 18,45 22,55 834,80 

2.3 SINAPI 96995 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017 
m³ 23,16 47,49 58,05 1.344,43 

3.0     INFRAESTRUTURA         44.856,64 

3.1 SINAPI 101166 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO 

ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29 CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

m³ 21,17 567,42 693,56 14.682,66 

3.2 SINAPI 94965 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³ 10,94 480,01 586,72 6.418,71 

3.3 SINAPI 96546 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 

kg 272,43 17,20 21,02 5.726,47 

3.4 SINAPI 96545 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 

kg 98,28 19,10 23,35 2.294,83 

3.5 SINAPI 96544 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 

kg 182,88 20,09 24,56 4.491,53 

3.6 SINAPI 96536 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 

DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017 

m² 67,25 72,04 88,05 5.921,36 

3.7 SINAPI 96619 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

m² 15,84 31,18 38,11 603,66 

3.8 SINAPI 97101 

EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, 

FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 

MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 

m² 22,16 174,16 212,88 4.717,42 

4.0     SUPERESTRUTURA         60.086,49 

4.1 SEINFRA C1043 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ 

REAPROVEITAMENTO 
m³ 6,80 58,37 71,35 485,18 

4.2 SEINFRA C1048 
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 

C/MARTELETE PNEUMÁTICO 
m³ 1,22 476,16 582,01 710,05 

4.3 SINAPI 103669 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, 

COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 
m³ 4,23 819,69 1.001,91 4.238,07 
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ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 

4.4 SINAPI 103674 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 

MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022 

m³ 6,49 575,17 703,03 4.562,66 

4.5 SINAPI 104108 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/ 2022 

kg 387,31 17,10 20,90 8.094,77 

4.6 SINAPI 104109 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2 022 

kg 27,54 20,03 24,48 674,17 

4.7 SINAPI 104110 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2 022 

kg 198,00 21,72 26,55 5.256,90 

4.8 COMPOSIÇÃO 
COMP-

009 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

VIGA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES 

m² 85,35 119,09 145,56 12.423,54 

4.9 SINAPI 92271 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 
m² 3,63 89,98 109,98 399,22 

4.10 SINAPI 101792 

ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM 

MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m³ 119,76 17,55 21,45 2.568,85 

4.11 SINAPI 92413 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09 

 /2020 

m² 98,70 112,29 137,25 13.546,57 

4.12 SEINFRA C4458  
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - 

VÃO ACIMA DE 4,81 m  
m² 39,92 146,05 178,52 7.126,51 

5.0     COBERTURA         22.677,03 

5.1 SINAPI 92543 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 67,84 20,24 24,74 1.678,36 

5.2 SINAPI 94218 

TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE 

FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P 

m² 67,84 165,60 202,41 13.731,49 

5.3 SINAPI 94228 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m 19,37 94,28 115,24 2.232,19 

5.4 SEINFRA C3652  
RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 

L=30CM  
m 23,75 149,92 183,25 4.352,18 

5.5 SEINFRA C1904 
PINGADOR METÁLICO/ALUMÍNIO ( 1 X 1)cm P/ 

FACHADAS 
m 23,75 23,52 28,75 682,81 

6.0     IMPERMEABILIZAÇÃO         8.833,91 

6.1 SINAPI 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 
m² 52,97 43,62 53,32 2.824,36 

6.2 SINAPI 98546 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018 

m² 39,92 123,16 150,54 6.009,55 

7.0     ALVENARIA DE VEDAÇÃO         15.411,40 

7.1 SINAPI 103356 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19 X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021 

m² 226,68 48,01 58,68 13.301,58 

7.2 SINAPI 93182 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM 

ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 
m 5,60 47,80 58,43 327,20 

7.3 SINAPI 93183 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM 

MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016  
m 4,40 61,72 75,44 331,93 

7.4 SINAPI 93184 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016  
m 4,20 35,18 43,00 180,60 

7.5 SINAPI 93194 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE 

ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 016 
m 5,60 46,88 57,30 320,88 

7.6 SINAPI 93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE m 4,40 56,59 69,17 304,34 
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MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_ M CR 

56,15 03/2016 

7.7 SINAPI 101161 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO 

VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 

7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

m² 2,69 196,13 239,73 644,87 

8.0     REVESTIMENTOS         356.711,20 

8.1 SEINFRA C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS m² 1.134,68 48,64 59,45 67.456,72 

8.2 SINAPI 87879 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 

m² 368,86 4,10 5,01 1.847,98 

8.3 SINAPI 87905 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM  

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 312,39 8,56 10,46 3.267,59 

8.4 SINAPI 87775 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE 

EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA 

 DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 

m² 267,14 58,14 71,06 18.982,96 

8.5 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA 

SUPERFÍCIE 
m² 1.372,61 34,28 41,90 57.512,35 

8.6 SINAPI 87531 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 

5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 1.507,51 37,85 46,26 69.737,41 

8.7 COMPOSIÇÃO 
COMP-

004 

REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 5  M², EM PAREDE INTERNA. 

m² 1.372,82 68,07 83,20 114.218,62 

8.8 COMPOSIÇÃO 
COMP-

005 

REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 
m² 174,34 111,16 135,87 23.687,57 

9.0     PISO/ PASSEIO         35.111,54 

9.1 SINAPI 92398 

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM 

PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 

m² 366,92 68,65 83,91 30.788,25 

9.2 SINAPI 87250 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_0 

6/2014 

m² 

35,10 

58,35 71,32 2.503,33 

9.3 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

m² 

35,10 

30,65 37,46 1.314,84 

9.4 SINAPI 98689 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020  
m 

3,52 
117,40 143,50 505,12 

10.0     FORRO         3.793,60 

10.1 SINAPI 96486 

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

m² 

35,10 

88,42 108,08 3.793,60 

11.0     PINTURA         11.890,45 

11.1 SEINFRA C1207  
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 

DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA 
m² 

256,27 
16,39 20,03 5.133,08 

11.2 SINAPI 88415 

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 

AF_06/2014 

m² 

256,27 

3,24 3,96 1.014,82 

11.3 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 

256,27 

15,38 18,80 4.817,87 

11.4 SINAPI 102201 

APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, 

PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA). AF_01/2021 

m² 

15,12 

15,51 18,96 286,67 

11.5 SINAPI 102207 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO m² 15,12 7,71 9,42 142,43 
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(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. 

AF_01/2021 

11.6 SINAPI 100740 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2020 

m² 

39,52 

10,26 12,54 495,58 

12.0     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS         4.964,04 

12.1 SINAPI 89957 

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 

MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 

ALVENARIA. AF_12/2014 

un 

4,00 

136,17 166,44 665,76 

12.2 SINAPI 89969 

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE 

LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2014 

un 

2,00 

42,94 52,49 104,98 

12.3 SINAPI 89971 

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 

LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 2/2014 

un 

2,00 

46,80 57,20 114,40 

12.4 SINAPI 102609 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 
un 

1,00 
921,87 1.126,80 1.126,80 

12.5 SEINFRA C1950  PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO pt 4,00 209,97 256,65 1.026,60 

12.6 SEINFRA C4602 

PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E 

LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E 

EXECUÇÃO)  

pt 

2,00 

224,12 273,94 547,88 

12.7 SEINFRA C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO pt 4,00 231,04 282,40 1.129,60 

12.8 COMPOSIÇÃO 
COMP-

010 

INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA DE PVC 

(CAPACIDADE  

DE 1000 LITROS),INCLUSIVE FORNECIMENTO DA 

MES  

MA, COLOCACAO E MONTAGEM DAS 

TUBULACOES E CO NEXOES. 

un 

1,00 

202,91 248,02 248,02 

13.0     LOUÇAS, METAIS E MARMOARIA         22.287,32 

13.1 SINAPI 95469 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 

COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 

4,00 

274,90 336,01 1.344,04 

13.2 SINAPI 100849 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 
un 

4,00 
34,54 42,22 168,88 

13.3 SEINFRA C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO un 2,00 104,13 127,28 254,56 

13.4 SINAPI 100856 
MANOPLA E CANOPLA CROMADA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  
un 

4,00 
35,83 43,80 175,20 

13.5 SEINFRA C1619  
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA 

C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS 
un 

2,00 
464,89 568,24 1.136,48 

13.6 SINAPI 89709 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

un 

4,00 

14,45 17,66 70,64 

13.7 SINAPI 95547 

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 

1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

un 

2,00 

71,56 87,47 174,94 

13.8 SEINFRA C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS un 2,00 53,94 65,93 131,86 

13.9 SINAPI 95544 
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO 

SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 
un 

4,00 
67,43 82,42 329,68 

13.10 SINAPI 102253 

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM 

GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC 

III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 

m² 

16,46 

919,58 1.124,00 18.501,04 

14.0     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS         5.219,60 

14.1 SEINFRA C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  un 14,00 246,33 301,09 4.215,26 

14.2 COMPOSIÇÃO 
COMP-

007 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE 

EMBUTIR, COM LED DE 12/13 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 

6,00 

39,96 48,84 293,04 

14.3 COMPOSIÇÃO 
COMP-

008 

REFLETOR DE LED, COM LED DE 36 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 

3,00 
57,74 70,58 211,74 

14.4 SINAPI 101632 

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

un 

3,00 

27,07 33,09 99,27 

14.5 SEINFRA C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V un 3,00 28,89 35,31 105,93 

14.6 SINAPI 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), un 1,00 43,00 52,56 52,56 
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2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

14.7 SINAPI 92004 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

un 

4,00 

49,46 60,45 241,80 

15.0     PAISAGISMO         911,40 

15.1 SINAPI 103946 

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO 

CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 

05/2022 

m² 42,00 17,75 21,70 911,40 

16.0     ESQUADRIAS         70.568,43 

16.1 SINAPI 90844 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURORNECIMENTO E INST 

ALAÇÃO. AF_12/2019 

un 

3,00 

1.037,52 1.268,16 3.804,48 

16.2 SINAPI 91338 

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, 

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 

7,01 

642,20 784,96 5.502,56 

16.3 SINAPI 94570 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 

5,12 

299,83 366,48 1.876,37 

16.4 SINAPI 94590 

CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

m 

21,20 

18,30 22,37 474,24 

16.5 COMPOSIÇÃO 
COMP-

006 

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE 

BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA 

VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO 

NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS 

m² 

16,00 

670,26 819,26 13.108,16 

16.6 SEINFRA C3681 
GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM 

BARRA CHATA DE FERRO 
m² 

61,69 
373,89 457,01 28.192,94 

16.7 SINAPI 99837 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 

1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" 

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 

1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 

HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", 

FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

AF_04/2019_P 

m 

23,26 

619,39 757,08 17.609,68 

17.0     PLAYGROUND         24.430,57 

17.1 COMPOSIÇÃO 
COMP-

001 

INSTALAÇÃO DE BALANÇO EM EUCALÍPTO 

COM TRÊS CADEIRINHAS  
un 

2,00 
2.536,51 3.100,38 6.200,76 

17.2 COMPOSIÇÃO 
COMP-

002 INSTALAÇÃO DE ESCORREGO EM EUCALÍPTO 
un 

2,00 
1.752,75 2.142,39 4.284,78 

17.3 COMPOSIÇÃO 
COMP-

003 

INSTALAÇÃO DE CASINHA EM MADEIRA 

EUCALIPTO 
un 

1,00 
11.408,84 13.945,03 13.945,03 

TOTAL GLOBAL  720.407,22 
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ANEXO II - B – CRONOGRAMA FÍSICO FINANEIRO 

 

DATA: OUTUBRO/2022

PERCENT. VALOR PERCENT. VALOR PERCENT. VALOR PERCENT. VALOR PERCENT. VALOR PERCENT. VALOR

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 28.847,28 100% 28.847,28

2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 3.806,32 100% 3.806,32

3.0 INFRAESTRUTURA 44.856,64 100% 44.856,64

4.0 SUPERESTRUTURA 60.086,49 100% 60.086,49

5.0 COBERTURA 22.677,03 100% 22.677,03

6.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 8.833,91 100% 8.833,91

7.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 15.411,40 100% 15.411,40

8.0 REVESTIMENTOS 356.711,20 25% 89.177,80 25% 89.177,80 25% 89.177,80 25% 89.177,80

9.0 PISO/ PASSEIO 35.111,54 100% 35.111,54

10.0 FORRO 3.793,60 100% 3.793,60

11.0 PINTURA 11.890,45 100% 11.890,45

12.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 4.964,04 100% 4.964,04

13.0 LOUÇAS, METAIS E MARMOARIA 22.287,32 100% 22.287,32

14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.219,60 100% 5.219,60

15.0 PAISAGISMO 911,40 100% 911,40

16.0 ESQUADRIAS 70.568,43 100% 70.568,43

17.0 PLAYGROUND 24.430,57 100% 24.430,57

10,76% 77.510,24R$  10,48% 75.497,89R$    21,26% 153.159,70R$  22,70% 163.539,83R$  14,03% 101.068,25R$  20,77% 149.631,31R$  

77.510,24 153.008,13 306.167,83 469.707,66 570.775,91 720.407,22

10,76% 21,24% 42,50% 65,20% 79,23% 100,00%

TOTAL GERAL 720.407,22

TOTAIS ACUMULADOS

ETAPA SERVIÇO
TOTAL ETAPA 

(R$)

4º mês

LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TOTAIS PARCIAIS

FONTES DE PREÇOS: SINAPI AGOSTO-2022 -  SEINFRA 027 MARÇO/2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 22,23%)

5º mês 6º mês1º mês 2º mês 3º mês
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ANEXO II –C – PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS 

 

 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

  

LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE 

  

  

            

  

DATA:  

  
              

                  

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT. 
V. UNIT. 

S/BDI 
V. UNIT. C/BDI 

VALOR 

TOTAL (R$) 

1.0     SERVIÇOS PRELIMINARES        

1.1 SINAPI - I 4813 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 

CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,4 X 

1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

m² 4,50    

1.2 SEINFRA C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO m² 63,35    

1.3 SEINFRA C2316 
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 

6mm C/ABERTURA E PORTÃO  
m² 223,33    

2.0     MOVIMENTAÇÃO DE TERRA        

2.1 SEINFRA C0330 
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, 

MAT. C/AQUISIÇÃO 
m³ 13,85    

2.2 SEINFRA C2796 
ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 

2.00m 
m³ 37,02    

2.3 SINAPI 96995 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017 
m³ 23,16    

3.0     INFRAESTRUTURA        

3.1 SINAPI 101166 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO 

ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29 CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020 

m³ 21,17    

3.2 SINAPI 94965 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³ 10,94    

3.3 SINAPI 96546 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017 

kg 272,43    

3.4 SINAPI 96545 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017 

kg 98,28    

3.5 SINAPI 96544 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017 

kg 182,88    

3.6 SINAPI 96536 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

m² 67,25    

3.7 SINAPI 96619 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA 

DE 5 CM. AF_08/2017 

m² 15,84    

3.8 SINAPI 97101 

EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 

MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. 

AF_09/2021 

m² 22,16    

4.0     SUPERESTRUTURA        

4.1 SEINFRA C1043 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ 

REAPROVEITAMENTO 
m³ 6,80    

4.2 SEINFRA C1048 
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE 

PNEUMÁTICO 
m³ 1,22    

4.3 SINAPI 103669 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO 

DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022 

m³ 4,23    

4.4 SINAPI 103674 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022 

m³ 6,49    

4.5 SINAPI 104108 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE 

CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/ 2022 

kg 387,31    

4.6 SINAPI 104109 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE 

CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2 022 

kg 27,54    

4.7 SINAPI 104110 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE 

CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2 022 

kg 198,00    

4.8 COMPOSIÇÃO COMP-009 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
m² 85,35    
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UTILIZAÇÕES 

4.9 SINAPI 92271 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 
m² 3,63    

4.10 SINAPI 101792 

ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA 

NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO 

TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m³ 119,76    

4.11 SINAPI 92413 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09 

 /2020 

m² 98,70    

4.12 SEINFRA C4458  
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO 

ACIMA DE 4,81 m  
m² 39,92    

5.0     COBERTURA        

5.1 SINAPI 92543 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 67,84    

5.2 SINAPI 94218 

TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE 

FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019_P 

m² 67,84    

5.3 SINAPI 94228 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m 19,37    

5.4 SEINFRA C3652  
RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 

L=30CM  
m 23,75    

5.5 SEINFRA C1904 
PINGADOR METÁLICO/ALUMÍNIO ( 1 X 1)cm P/ 

FACHADAS 
m 23,75    

6.0     IMPERMEABILIZAÇÃO        

6.1 SINAPI 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 
m² 52,97    

6.2 SINAPI 98546 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 

ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 

PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 

m² 39,92    

7.0     ALVENARIA DE VEDAÇÃO        

7.1 SINAPI 103356 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X29 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

m² 226,68    

7.2 SINAPI 93182 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016 
m 5,60    

7.3 SINAPI 93183 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016  
m 4,40    

7.4 SINAPI 93184 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016  
m 4,20    

7.5 SINAPI 93194 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 

M DE COMPRIMENTO. 016 
m 5,60    

7.6 SINAPI 93195 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS 

DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_ M CR 56,15 03/2016 
m 4,40    

7.7 SINAPI 101161 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO 

DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020 

m² 2,69    

8.0     REVESTIMENTOS        

8.1 SEINFRA C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS m² 1.134,68    

8.2 SINAPI 87879 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 

m² 368,86    

8.3 SINAPI 87905 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA 

DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM  PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 312,39    

8.4 SINAPI 87775 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA 

COM PRESENÇA 

 DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 

m² 267,14    

8.5 SEINFRA C0094 
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA 

SUPERFÍCIE 
m² 1.372,61    

8.6 SINAPI 87531 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 1.507,51    

8.7 COMPOSIÇÃO COMP-004 

REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5  

M², EM PAREDE INTERNA. 

m² 1.372,82    

8.8 COMPOSIÇÃO COMP-005 REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO m² 174,34    



 

 

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000  

CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700 

 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 

9.0     PISO/ PASSEIO        

9.1 SINAPI 92398 

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 

m² 366,92    

9.2 SINAPI 87250 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 

M2. AF_0 6/2014 

m² 

35,10 

   

9.3 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021 

m² 

35,10 

   

9.4 SINAPI 98689 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 

2,0 CM. AF_09/2020  
m 

3,52 
   

10.0     FORRO        

10.1 SINAPI 96486 
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 
m² 

35,10 
   

11.0     PINTURA        

11.1 SEINFRA C1207  
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS 

C/MASSA ACRÍLICA 
m² 

256,27 
   

11.2 SINAPI 88415 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 

EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 
m² 

256,27 
   

11.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m² 

256,27 
   

11.4 SINAPI 102201 

APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA 

PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA). AF_01/2021 

m² 

15,12 

   

11.5 SINAPI 102207 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A 

ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 
m² 

15,12 
   

11.6 SINAPI 100740 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2020 

m² 

39,52 

   

12.0     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS        

12.1 SINAPI 89957 

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 

un 

4,00 

   

12.2 SINAPI 89969 

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", 

INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF _12/2014 

un 

2,00 

   

12.3 SINAPI 89971 

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", 

INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_1 2/2014 

un 

2,00 

   

12.4 SINAPI 102609 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 
un 

1,00 
   

12.5 SEINFRA C1950  PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO pt 4,00    

12.6 SEINFRA C4602 
PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO 

MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)  
pt 

2,00 
   

12.7 SEINFRA C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO pt 4,00    

12.8 COMPOSIÇÃO COMP-010 

INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA DE PVC (CAPACIDADE  

DE 1000 LITROS),INCLUSIVE FORNECIMENTO DA MES  

MA, COLOCACAO E MONTAGEM DAS TUBULACOES E 

CO NEXOES. 

un 

1,00 

   

13.0     LOUÇAS, METAIS E MARMOARIA        

13.1 SINAPI 95469 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM 

LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 

4,00 

   

13.2 SINAPI 100849 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 
un 

4,00 
   

13.3 SEINFRA C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO un 2,00    

13.4 SINAPI 100856 
MANOPLA E CANOPLA CROMADA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020  
un 

4,00 
   

13.5 SEINFRA C1619  
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA 

C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS 
un 

2,00 
   

13.6 SINAPI 89709 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

un 

4,00 

   

13.7 SINAPI 95547 

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 

ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

un 

2,00 

   

13.8 SEINFRA C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS un 2,00    

13.9 SINAPI 95544 
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 

TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 
un 

4,00 
   

13.10 SINAPI 102253 

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO 

CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

m² 

16,46 
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FERRAGENS. AF_01/2021 

14.0     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        

14.1 SEINFRA C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  un 14,00    

14.2 COMPOSIÇÃO COMP-007 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, 

COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 

6,00 
   

14.3 COMPOSIÇÃO COMP-008 
REFLETOR DE LED, COM LED DE 36 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 

3,00 
   

14.4 SINAPI 101632 

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

un 

3,00 

   

14.5 SEINFRA C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V un 3,00    

14.6 SINAPI 92008 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

un 

1,00 

   

14.7 SINAPI 92004 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

un 

4,00 

   

15.0     PAISAGISMO        

15.1 SINAPI 103946 
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 

CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 05/2022 
m² 42,00    

16.0     ESQUADRIAS        

16.1 SINAPI 90844 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURORNECIMENTO E 

INST ALAÇÃO. AF_12/2019 

un 

3,00 

   

16.2 SINAPI 91338 

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 

7,01 

   

16.3 SINAPI 94570 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS 

PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO 

COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 

5,12 

   

16.4 SINAPI 94590 

CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

m 

21,20 

   

16.5 COMPOSIÇÃO COMP-006 

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE 

FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM 

REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E 

ROLDANAS 

m² 

16,00 

   

16.6 SEINFRA C3681 
GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA 

CHATA DE FERRO 
m² 

61,69 
   

16.7 SINAPI 99837 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 

1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL 

FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 

VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR 

MECÂNICO. AF_04/2019_P 

m 

23,26 

   

17.0     PLAYGROUND        

17.1 COMPOSIÇÃO COMP-001 
INSTALAÇÃO DE BALANÇO EM EUCALÍPTO COM TRÊS 

CADEIRINHAS  
un 

2,00 
   

17.2 COMPOSIÇÃO COMP-002 INSTALAÇÃO DE ESCORREGO EM EUCALÍPTO un 2,00    

17.3 COMPOSIÇÃO COMP-003 INSTALAÇÃO DE CASINHA EM MADEIRA EUCALIPTO un 1,00    

 TOTAL GLOBAL   
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ANEXO III 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO N°__     __/2021 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 

EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA 

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO HERÁCLIO DUARTE DE 

LIMOEIRO/PE, QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNCIPIO DE 

LIMOEIRO E A EMPRESA XXXXXXXXX, CONFORME 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - TOMADA DE PREÇO 

Nº 004/2022. 

 

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, o MUNICIPIO DE LIMOEIRO, 

inscrito no CNPJ/MF sob o n.º ,Entidade de direito Publico , com sede localizada à 

............................, neste ato representado pelo Prefeito, o Sr.  .............................................. 

Brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CIC/MF sob o n.º 

........................, Identidade n.º ........... , doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, , 

do outro lado, a empresa........................., com sede à ..........................., inscrita no CNPJ/MF sob o 

n.º....................., neste ato representada pelo...................., inscrito no CPF/MF sob o n.º 

.............................., Identidade n.º.................... SSP/PE, doravante aqui denominada apenas 

CONTRATADA, , considerando a homologação da TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022 – CPL, 

tendo em vista as disposições normativas contidas na Lei nº 8.666/93 e  alterações e de forma 

suplementar os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado e 

demais diplomas legais  pertinentes à matéria, e legislação complementar, tem entre si acordado o 

presente Contrato, mediante as seguintes clausulas e condições. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO 

 

Constitui o objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA 

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO HERÁCLIO DUARTE DE LIMOEIRO/PE, conforme termo 

de referencia e condições constantes dos Projetos, do Orçamento estimado em Planilhas de 

Quantitativos e Preços Unitários e no Edital da Tomada de Preço nº 004/2022.   

 

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

O prazo para a execução do objeto contratado é 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do 5º 

(quinto) dia do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço, emitida pelo 

CONTRATANTE, podendo ser prorrogado a critério da Administração. A Ordem de Serviço 

respectiva será emitida no prazo de até 05 (cinco) dias após a assinatura do presente contrato. 

 

Parágrafo Primeiro - A contratada não poderá dar início às obras objeto deste contrato antes do 

recebimento da Ordem de Serviço; 

Parágrafo Segundo - Os prazos de início da etapa de execução, de conclusão e de entrega 

poderão ser prorrogados por motivo relevante, desde que devidamente justificados e aceitos pelo 

CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

O presente contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura, pelo período de 365 

(Trezentos e sessenta e cinco) dias. 

 

CLÁUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUÇÃO 

 

Os serviços serão executados em regime de empreitada por preço Unitário. 

 

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

O objeto desta licitação será recebido: 

 

I. Provisoriamente, pela equipe responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

termo circunstanciado, emitido pelo Núcleo de Engenharia desta Prefeitura, assinado pelas partes, 

em até 05 (cinco) dias contados da comunicação escrita da contratada informando a conclusão do 

objeto. 

 

II. Definitivamente, por Comissão designada pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, mediante 

termo circunstanciado de aceitação definitiva, assinado pelas partes, após vistoria que comprove 

adequação do objeto aos termos contratuais, após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir do recebimento provisório. 

Parágrafo Primeiro - No caso da vistoria constatar a inadequação do objeto aos termos do 

contrato, a Comissão de Recebimento Definitivo da Obra lavrará relatório de verificação 

circunstanciado, no qual relatará o que houver constatado e, se for o caso, juntará orçamento das 

despesas que se fizerem necessárias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-

o à autoridade CONTRATANTE, que adotará as medidas cabíveis. 

 

Parágrafo Segundo - Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da 

CONTRATADA subsiste na forma da lei. 

 

CLÁUSULA SEXTA – VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

O preço total para a execução do objeto do presente contrato é de R$ 

__________(____________________), conforme disposto na proposta da CONTRATADA.  

 

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado ao final de cada etapa da execução contratual, 

conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará o Boletim de 

Medição, devidamente acompanhados das Memórias de Cálculo explicativas, expedidos 

mensalmente, pela equipe de fiscalização da Prefeitura, assinado também pela CONTRATADA. 

 

Parágrafo Segundo - Serão expedidos um total de 06 (seis) boletins de medição, ficando 

determinado que o último boletim será expedido somente por ocasião da conclusão total do objeto 

contratado, que será comunicada pela CONTRATADA através de correspondência formalmente 

dirigida à FISCALIZAÇÃO da Prefeitura. 

 

Parágrafo Terceiro - O pagamento será efetuado através de OB (depósito em conta corrente), 

após o atesto da Equipe de Fiscalização, a juntada do boletim de medição, devidamente assinado, 

da nota fiscal/fatura, das cópias das guias de recolhimento do INSS e FGTS já exigíveis, da folha 



 

 

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000  

CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700 

 

de pagamento do mês anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitação trabalhista 

de demissões porventura ocorridas no mês anterior, com a observância das devidas formalidades 

legais; 

 

Parágrafo Quarto - O pagamento do 1º (primeiro) boletim de medição ficará condicionado à 

apresentação de cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do 

comprovante de matrícula da obra perante o INSS. 

 

Parágrafo Quinto - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis após a apresentação 

dos documentos elencados nos Parágrafos Segundo e Terceiro, conforme o caso, com exceção do 

pagamento referente ao último boletim de medição, que se efetivará quando da aceitação 

definitiva, prevista na Cláusula Quinta. 

 

Parágrafo Sexto - Na ocorrência de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou o 

retardamento da execução do contrato, será assegurado o restabelecimento do equilíbrio 

econômico financeiro inicial da avença. 

 

Parágrafo Sétimo – Caso ocorram serviços extras (aumento qualitativos), entendidos aqueles não 

orçados na planilha constante do Anexo II do Edital, deverão ser objeto de TERMO ADITIVO, 

devidamente homologado pelo Secretario de Obras, e somente serão mediante autorização previa 

da CONTRATANTE e pagos com base no preço de mercado do referido serviço vigente a época 

de sua execução, observando-se o seguinte. 

 

a) Se tiverem sido previstos em tabelas de referencia legitima, devem ser pagos 

considerando-se o deságio entre o preço global orçado pela administração, e o preço global 

da proposta vencedora, o chamado fator “k”; 

b) Em relação aos serviços extras não tabelados a proposta de preços da contratada deverá 

observar a mesma taxa de bonificação e de despesas indiretas (BDI) verificada na proposta 

de preço vencedora da licitação. Apenas quando tais propostas forem aceitas pela 

administração, os serviços poderão ser realizados. Devera a administração, ainda, proceder 

a estudos que demonstrem a compatibilidade dos preços sugeridos com os verificados no 

mercado. 

 

Parágrafo Oitavo – eventuais serviços excedentes deverão ser pagos de acordo com os preços 

unitários constantes da proposta vencedora e somente poderão ser realizados após especificação e 

circunstanciada autorização do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos 

solicitados pela contatada redundaram ou não de eventual erro de verificação no mercado. 

 

Parágrafo Nono - Os acréscimos ou supressões que porventura venham a ocorrer, não excederão 

aos limites estabelecidos no § 1º, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93, sendo todos os acréscimos e 

supressões calculados sobre o valor original do contrato, sem qualquer tipo de compensação entre 

os acréscimos e supressões. 

 

Parágrafo Decimo - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não 

tenha concorrido de alguma forma para tanto, haverá incidência de atualização monetária sobre o 

valor devido pela variação acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para 

pagamento e a data de sua efetiva realização 
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CLÁUSULA SÉTIMA  - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

O Cronograma de Desembolso dos recursos para execução das obras será efetuado da seguinte 

forma: 

 

30 dias – 10,76% (Dez vírgula setenta e seis  por cento)  

60 dias – 10,48% (Dez vírgula quarenta e oito  por cento)  

90 dias – 21,26% (Vinte e um vírgula vinte e seis  por cento)  

120 dias – 22,70% (Vinte de dois vírgula setenta por cento)  

150 dias – 14,03% (Quatorze vírgula zero três por cento)  

180 dias – 20,77% (Vinte vírgula setenta e sete por cento)  

 

CLÁUSULA OITAVA – REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

 

Para fins de reajuste sobre o preço unitário em caso de prorrogação do prazo de vigência após o 

prazo inicial de 12 (doze) meses, e assim sucessivamente, será adotada, no máximo, a variação 

anual do Índice Nacional de Custo de Construção, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas - 

FGV, ou outro índice que venha a substituí-lo. 

  

CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÕES, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 

Parágrafo Primeiro - Nos termos do artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, este contrato poderá 

ser alterado pelo CONTRATANTE, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

 

I - unilateralmente pela Administração: 

 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica 

aos seus objetivos; 

 

b) quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

 

II - por acordo das partes: 

 

a) quando conveniente à substituição da garantia de execução; 

 

b) quando necessária à modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do 

modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais 

originários; 

 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com 

relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento 

de bens ou execução de obra ou serviço; 

 

d) para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado 

e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, 

objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 

sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 
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retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso 

fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual. 

 

e) Que a contratada na execução dos serviços elétricos deverá apresentar o engenheiro elétrico 

responsável pela execução. 

 

Parágrafo Segundo - Toda e qualquer modificação que se verifique necessária, quando da 

execução da obra, será previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, após  

pronunciamento da Fiscalização. As modificações que acarretarem aumento ou diminuição de 

quantitativos e despesas, serão medidas, pagas ou deduzidas, com base nos preços unitários do 

contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

Parágrafo Terceiro - Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do 

contratado, a Administração do CONTRATANTE deverá restabelecer, por aditamento, o 

equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

 

CLÁUSULA DECIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes da execução do objeto do presente contrato correrão por conta da 

seguinte dotação orçamentária: 12.3610.1881.170.0000 - elemento de despesa: 44.90.51.00 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

A CONTRATADA obrigar-se-á a: 

 

I. Executar os serviços rigorosamente de acordo com as especificações constantes no Edital, 

Anexos do Edital e na sua proposta, obedecidos os critérios e padrões de qualidade 

predeterminados; 

 

II. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo Licitatório nº 

036/2022, T.P nº 004/2022; 

 

III. obedecer ao conteúdo da Planilha de Quantitativos e preços Unitários constante do Anexo II 

do Edital; 

 

IV. Dirigir, supervisionar, administrar, contratar pessoal e fornecer os recursos materiais 

necessários à execução dos serviços contratados, sob sua única e exclusiva responsabilidade; 

V. responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, comerciais, 

civis e criminais, resultantes da execução do contrato, inclusive no tocante aos seus empregados, 

dirigentes e prepostos; 

 

VI. Manter na direção dos serviços, profissional, devidamente capacitado para execução do objeto 

e legalmente habilitado pelo CREA, o qual será preposto da CONTRATADA. O profissional 
detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, de que trata o subitem 6.3.3, b, do edital da 

Tomada de Preço nº 004/2022, deverá participar da obra. Na impossibilidade da referida 

participação, será admitida a substituição deste por outro profissional de experiência equivalente 

ou superior, desde que aprovada pela fiscalização da CONTRATANTE. 
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VII. Cumprir rigorosamente as determinações contidas nas normas de segurança e saúde do 

trabalhador, especialmente a Lei n.º 6.514, Portaria n.º 3.214, correndo por sua conta exclusiva, a 

responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a execução da obra; 

 

VIII. Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que os empregados usam os 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas,  capas, óculos e 

outros adequados à prevenção de acidentes previstos em leis e regulamentos concernentes à 

segurança e à medicina do trabalho; 

 

IX. contratar pessoal idôneo, que assegure o progresso satisfatório da obra durante a vigência 

deste contrato; 

 

X. fornecer e colocar no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme modelo a ser 

fornecido e obedecendo às disposições contidas na Lei Estadual n° 12.387, de 17 de junho de 

2003; 

 

XI. mobilizar e instalar no local da obra, no prazo que for acordado com a Fiscalização, as 

instalações provisórias, o pessoal, material e equipamentos necessários ao início das obras e 

atendimento ao cronograma; 

 

XII. substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificação, o pessoal cuja 

presença no local dos serviços for julgada inconveniente pela Fiscalização do CONTRATANTE; 

 

XIII. promover a organização técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-la eficaz e 

eficientemente, no prazo determinado, de acordo com os documentos e especificações que 

integram o Contrato; 

XIV. observar rigorosamente as disposições legais pertinentes à segurança, higiene e medicina do 

trabalho, bem como toda legislação correlata em vigor; 

 

XV. manter atualizado, no local da obra, um Livro de Ocorrências onde serão registrados pela 

Fiscalização e/ou por ela, CONTRATADA, o andamento e as ocorrências notáveis  da obra; 

 

XVI. cumprir todas as solicitações e exigências feitas pela Fiscalização do CONTRATANTE no 

Livro de Ocorrências; 

 

XVII. efetuar o pagamento dos salários de seus empregados, os quais não terão qualquer vínculo 

empregatício com o CONTRATANTE, obrigando-se ainda, pelos encargos   legais de qualquer 

natureza, notadamente os referentes as leis trabalhistas, previdenciárias, parafiscais e fiscais; 

 

XVIII. corrigir incontinente, às suas custas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, e 

dentro de prazo compatível, quaisquer falhas, imperfeições ou omissões na execução dos serviços 

ora contratados; 

 

XIX. responder pelos danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução do(s) serviço(s), 

salvo na ocorrência de caso fortuito, ou força maior, apurados na forma da legislação vigente, 

quando comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, 

ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE; 
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XX. refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido no  

Contrato ou os que apresentarem defeitos de materiais ou vícios de construção, pelo prazo de 05 

(cinco) anos, contados a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

 

XXI. responder pelos danos e prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, por ação 

ou omissão na execução do(s) serviço(s) objeto deste contrato, salvo na ocorrência  de caso 

fortuito, ou força maior, apurados na forma da legislação vigente; 

 

XXII. responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados, 

quando em serviço, assim como pelos danos ou prejuízos que os mesmos venham a causar ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, durante a vigência do presente contrato, obrigando-se a reparar 

os danos e ressarcir os prejuízos; 

 

XXIII. comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência relevante ou acidente que se verifique no local da obra; 

 

XXIV. fornecer, mediante solicitação escrita, todos os esclarecimentos ou informações julgadas 

relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer 

tempo, ao local da obra; 

 

XXV. paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer serviço que não esteja sendo 

executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens, 

inclusive de terceiros; 

 

XXVI. cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro 

apresentado por ela, CONTRATADA, em sua proposta de preços, sujeitando-se às sanções 

estabelecidas na cláusula décima terceira deste instrumento e ao Art. 81 da Lei 8.666/93, salvo por 

ocorrência de fato superveniente, imprevisível ou por solicitação da   Fiscalização do 

CONTRATANTE, devidamente caracterizados mediante termo circunstanciado transcrito em 

Livro de Ocorrências ou Diário de Obra, atestado pela Fiscalização do CONTRATANTE, 

ficando desde já obrigada a CONTRATADA a apresentar novo cronograma físico-financeiro 

quando da ocorrência de mudança de prazos nos casos supracitados contemplando a reformulação 

dos referidos ajustes; 

 

XXVII. fornecer via da Anotação de Responsabilidade Técnica -ART do CREA, relativa ao 

objeto do presente contrato; 

 

XXIII. pagar os impostos, taxas e outras obrigações financeiras, que venham a incidir sobre a 

execução das obras ou serviços; 

 

XIX. responsabilizar-se pela existência de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de 

execução, comprometendo-se a removê-lo ou repará-lo, desde que provenham da má execução do 

serviço, sem ônus para o CONTRATANTE; 

 

XXX. responsabilizar-se por danos causados por máquinas, equipamentos ou pessoal sob sua 

responsabilidade ou prestadores de serviços, a edificações existentes, instalações, pavimentos, 

passeios, ou jardins pertencentes ao CONTRATANTE ou a terceiros. Constatado o dano, deverá 

o mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, 

de modo a restaurar a sua forma e condições originais; 
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XXXI. utilizar materiais novos e comprovadamente de primeira qualidade, que deverão atender ao 

exigido nas Especificações Técnicas, no conteúdo da planilha de Orçamento, nos Projetos e 

Detalhamentos elaborados, no Contrato firmado, nas Ordens de Serviço da FISCALIZAÇÃO, e, 

nos casos omissos, nas Normas e Especificações da ABNT e dos fabricantes dos materiais; 

 

XXXII. prestar toda a assistência técnica e administrativa necessárias para imprimir andamento 

conveniente aos trabalhos. Para isso, a administração da obra será exercida por Engenheiro 

responsável, devidamente inscrito no CREA, Encarregado geral e demais elementos necessários à 

completa compreensão dos projetos, para perfeita execução da obra; 

 

XXXIII. encaminhar ao Setor de Engenharia do CONTRATANTE toda e qualquer modificação 

para alteração do projeto ou para substituição de materiais especificados por similares, apresentada 

pela CONTRATADA, em 03 (três) vias, contendo: 

• Parecer da FISCALIZAÇÃO 

• Composição de custos com as quantidades e valores modificados 

• Justificativa técnica e comercial com as razões da alteração 

 

XXXIV. Remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida 

pelo trabalho defeituoso, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, para qualquer serviço 

executado ou material utilizado que não atinja o nível de qualidade previsto ou não atenda às 

Especificações e às Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos materiais, que divirja do 

indicado nas Especificações Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes; 

 

XXXV . quando ocorrer o fato citado no inciso XXXIV acima descrito, ficará reservado ao 

CONTRATANTE o direito de modificar, mandar refazer, substituir da maneira e com materiais 

que melhor lhe convier, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, para o 

CONTRATANTE, bem como, não será concedido prazo adicional para conclusão da obra e 

serviços; 

 

XXXVI. responsabilizar-se pela vigilância dos materiais e equipamentos será de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA, até a data da entrega definitiva da obra; 

 

XXXVII. responsabilizar-se pela estabilidade, qualidade, correção e segurança dos mesmos 

subsiste na forma da lei; 

XXXVIII. responsabilizar-se, ainda, pelo fornecimento complementar de serviços e materiais 

indispensáveis ao pleno funcionamento das obras e suas instalações, mesmo quando não 

expressamente indicados nas Especificações das mesmas; 

 

XXXIX. responsabilizar-se integralmente pela execução da obra nos termos do Código Civil 

Brasileiro, sendo que a presença da FISCALIZAÇÃO, não diminui ou exclui essas 

responsabilidades; 

 

XL. tomar providências junto às empresas fornecedoras de energia elétrica e de telefonia, para 

ligações definitivas; 

 

XLI. manter na obra cópia de todas as plantas necessárias à compreensão dos Projetos, incluindo 

os detalhes, e afixá-las em local visível; 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

O CONTRATANTE obrigar-se-á a: 

 

I. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do presente contrato; 

II. comunicar à CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas; 

 

III. prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução do objeto do 

presente contrato; 

 

IV. elaborar os boletins de medição mensais, para que sejam efetuados os pagamentos devidos; 

 

V. liberar o local para início dos serviços; 

 

VI. indicar a Equipe de Fiscalização responsável pelo acompanhamento e fiscalização da 

execução do objeto do presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PENALIDADES 

 

Parágrafo Primeiro - Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, o 

CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes 

sanções: 

 

I - advertência; 

II – multa, nos seguintes termos: 

 

a- pelo atraso no serviço executado, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor 

do referido serviço, por dia decorrido. 

 

b- pela recusa em executar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo 

estipulado: 10% (dez por cento) do valor do serviço; 

 

c - pela demora em corrigir falhas do serviço executado, a contar do segundo dia da data da 

notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por dia decorrido; 

 

d- pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no serviço executado, entendendo-se 

como recusa o serviço não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez 

por cento) do valor do serviço rejeitado; 

 

III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA 

ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no item anterior. 
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Parágrafo Segundo - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará 

sujeita às penalidades tratadas nos incisos III e IV: 

 

I - pelo descumprimento do prazo de execução do serviço; 

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço, caracterizada 

se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da 

rejeição, devidamente notificada;  

III - pela não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados neste 

Edital. 

 

Parágrafo Terceiro - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no 

que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

Parágrafo Quarto - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 

ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e 

danos cabíveis. 

 

Parágrafo Quinto - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA 

as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do 

Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO 

 

Constitui motivo para rescisão do presente Contrato, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 

o descumprimento por parte da CONTRATADA de suas obrigações, bem como, a ocorrência de 

qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.º 8.666/93 desde que cabíveis 

à presente contratação, resguardadas as prerrogativas conferidas por esta Lei Federal ao 

CONTRATANTE, consoante o que estabelece o artigo 58, bem como nas formas e condições 

previstas no artigo 79. 

 

Parágrafo Único- Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, sem 

que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados 

que houver sofrido, sendo-lhe ainda assegurados os direitos elencados nos incisos do parágrafo 

segundo do art. 79, no que couber. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

Nos termos do art. 109 da Lei n° 8.666/93, dos atos do CONTRATANTE decorrentes da 

execução deste contrato, cabem: 

 

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, nos casos de: 

 

a) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei n° 8.666/93 e alterações. 

 

b) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 

 

II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o 

objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 
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Parágrafo Primeiro O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou 

o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse 

mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 

dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de 

responsabilidade. 

  

Parágrafo Segundo - Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se 

inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 

A licitante vencedora será convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por cento) 

do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da 

data do recebimento da comunicação, pelo licitante vencedor, da emissão da Nota de Empenho. 

 

Parágrafo Primeiro – Será exigida também, para assinatura do contrato, prestação de garantia 

adicional, por parte da licitante vencedora, na forma do parágrafo 2º, do artigo 48, da Lei nº 

8.666/93, com a alteração dada pela Lei nº 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a 

80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do parágrafo 

primeiro do citado artigo. 

 

Parágrafo Segundo – Caberá à licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia 

previstas no art. 56, parágrafo 1º da Lei 8.666/93. 

 

Parágrafo Terceiro – A garantia será devolvida em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento 

definitivo do objeto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - FISCALIZAÇÃO 

 

A execução do objeto será fiscalizada e acompanhada por uma equipe designada por esta 

Prefeitura, denominada de FISCALIZAÇÃO, embora a CONTRATADA seja a única e exclusiva 

responsável pela execução da obra objeto deste Contrato, a fiscalização e o acompanhamento do 

desenvolvimento das obras civis e das montagens serão exercidos por uma comissão designada 

pela contratante, presidida pelo gerente do contrato, constituída por técnicos integrantes do quadro 

de servidores da Prefeitura. 

 

Parágrafo Primeiro - A FISCALIZAÇÃO anotará em livro próprio os acontecimentos 

considerados relevantes, bem como, as providências tomadas para sanar as falhas identificadas. 

Parágrafo Segundo - À Fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão dos serviços, 

sem prejuízo das penalidades cabíveis, se em até 48 (quarenta e oito) horas não forem atendidas 

quaisquer reclamações sobre a execução da obra. 

Parágrafo Terceiro - Cabe à FISCALIZAÇÃO conferir e aprovar as faturas referentes aos 

serviços executados. 

 

Parágrafo Quarto – A FISCALIZAÇÃO poderá sustar quaisquer serviços em execução, e,  

consequentemente, os pagamentos correspondentes que comprovadamente não estejam sendo 

executados com a boa técnica ou que ponham em risco a segurança pública ou bens do 

CONTRATANTE, ou ainda por inobservância e/ou desobediência às ordens ou instruções do 

CONTRATANTE, cabendo à CONTRATADA todos os ônus da paralisação. Tratando-se de 
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serviço executado por subempreiteira ou firma especializada, a FISCALIZAÇÃO poderá 

determinar à CONTRATADA a substituição da mesma. 

 

Parágrafo Quinto - Todas as solicitações, reclamações, exigências ou observações relacionadas 

com a execução da obra, feitas pelo CONTRATANTE ou seus prepostos à CONTRATADA ou 

vice-versa, nas hipóteses em que couber, somente produzirão efeitos vinculatórios desde que 

encaminhados por escrito e/ou registrados no Livro de Ocorrências da Obra. 

 

Parágrafo Sexto - Competirá, ainda, à FISCALIZAÇÃO, decidir sobre dúvidas surgidas no 

decorrer da obra, efetuar anotações em livros apropriados e é ainda de sua responsabilidade a 

verificação do Diário de Obra ou Livro de Ocorrência, no qual constará sua rubrica na cópia que 

permanecerá na obra. 

 

Parágrafo Sétimo - As exigências da FISCALIZAÇÃO se basearão nos Projetos, nas 

Especificações e nas Normas a obedecer. Deverá a CONTRATADA consultar a 

FISCALIZAÇÃO em caso de dúvidas quanto à interpretação dos Projetos, devendo ser mantido 

um estreito entendimento entre as equipes de trabalho, tendo a FISCALIZAÇÃO amplos poderes 

para atuar no sentido do fiel cumprimento do contrato. 

 

Parágrafo Oitavo – Aplicam-se todas as disposições estabelecidas no Anexo I,II, III, IV, V, VI, 

VII e IV do Edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE CONTRATO 

 

Os documentos a seguir relacionados ficam fazendo parte integrante e constitutiva do presente 

Contrato independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos jurídicos: 

 

I - Edital com seus anexos da Tomada de Preço nº 004/2022 - Processo Licitatório nº  036/2022; 

 

II - Proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Os casos omissos serão resolvidos sempre em consonância com as disposições da Lei Federal nº 

8.666/93. 

 

Parágrafo Primeiro - Todas as ordens de serviço ou comunicações da FISCALIZAÇÃO à 

CONTRATADA, ou vice-versa, serão transmitidas por escrito e só assim produzirão seus efeitos, 

convenientemente numeradas, em duas vias, uma das quais ficará em poder do transmitente depois 

de visada pelo destinatário. 

 

Parágrafo Segundo - Toda e qualquer modificação que se verifique necessária, quando da 

execução da obra, será previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, após 

pronunciamento da FISCALIZAÇÃO. As modificações que acarretarem aumento ou diminuição 

de quantitativos e despesas serão medidas, pagas ou deduzidas, com base nos preços unitários do 

contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. Os preços 

unitários não contratualmente previstos serão fixados mediante acordo entre o CONTRATANTE 

e a CONTRATADA. 
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Parágrafo Terceiro - O CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA, sempre que 

entender necessário, um novo cronograma físico-financeiro da obra. 

 

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA não poderá subcontratar, no seu todo, as obras e os 

serviços contratados, podendo a mesma, no entanto, adjudicar parte  até limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteira ou firmas especializadas, mantendo, 

contudo, sua integral, única e exclusiva responsabilidade, sobre tais obras ou serviços, junto ao 

CONTRATANTE, além de obrigar-se a cumprir as exigências de segurança estabelecidas neste 

documento. 

 

Parágrafo Quinto - A proposta de subcontratação deverá ser apresentada por escrito e, somente 

após a aprovação do CONTRATANTE, os serviços a serem realizados pela subcontratada 

poderão ser iniciados. 

 

Parágrafo Sexto - A subcontratação de serviços que exijam responsabilidade técnica, somente 

poderá ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificação técnica 

compatível com o serviço que pretenda executar. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - FORO COMPETENTE 

 

É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato o Foro da Comarca de 

Limoeiro do Estado de Pernambuco, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

Parágrafo Segundo. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e 

contratado, foi lavrado o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, uma das quais 

se destina à CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes 

contratantes. 

 

\Limoeiro,_________. 

  

CONTRATANTE 

_____________________________________ 

[ inserir razão social da empresa ] 

[ inserir representante legal da empresa ] 

CONTRATADA 

TESTAMUNHAS: 1 _______________________________  

2 _____________________________ 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo) 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº   004/2022 – PROCESSO LICITATORIO Nº  036/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO HERÁCLIO 

DUARTE DE LIMOEIRO/PE. 

 

  

Declaramos para os devidos fins que nós, responsáveis técnicos da empresa 

___________________________________________________ inscrita no CNPJ sob o nº 

_____________________________ , temos conhecimento do local onde serão executados os 

serviços relativos ao processo em epigrafo e que estamos cientes e de acordo com todas as 

condições e informações  constantes do edital, necessárias à execução do contrato em questão. 

 

 

 

Limoeiro / PE,_______ de ______________ de 2022. 

 

 

 

______________________________________________ 

Responsável técnico da empresa (nome, cargo, assinatura) 
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ANEXO V 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº   004/2022 – PROCESSO LICITATORIO Nº  036/2022 

 

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO HERÁCLIO 

DUARTE DE LIMOEIRO/PE 

 

 

 

Para fins de participação na licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022, a (empresa 

__________________________________________________, CNPJ nº ______________, 

sediada na ________________________________________ declaramos, sob as penas da lei, que 

ate a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente certame. 

 

Local (data) 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000  

CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700 

 

ANEXO VI 

 

REF.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº  036/2022 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei nº 

8.666, (modelo) 

 

Empresa _______________________________________, CNPJ_______________ para fins de 

participação no Processo Licitatório nº 036/2022, Tomada de Preços nº  004/2022, por intermédio 

de seu representante legal Sr (a)____________________________, portador (a) da Carteira de 

Identidade nº ______________________ e do CPF nº __________________ - DECLARA, para 

atender o disposto no inciso V do art. 27 da Lei  nº 8666, de 21 de junho de 1993, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem assim, menor de 

dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

 

Local (data) 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000  

CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700 

 

ANEXO VII 

 

REF.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº  036/2022 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022  

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE (Modelo) 

 

REF: TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022 

 

(NOME DA EMPRESA)_____________________________________, CNPJ Nº 

_______________ , (ENDEREÇO COMPLETO)______________________________, declara, 

sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro 

de 2006, que: 

 

a) Se enquadra como MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), 

 

b) A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto incisos I (ME) e II (EPP) do art. 3º 

da Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006: 

 

c) Não tem nenhum dos impedimentos do § 4° do art. 3º da mesma lei, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrência posteriores.  

 

Local e Data 

 

______________________________________________ 

Assinatura nome e número de identidade do declarante 

 

 

 


