
UF CEP

PERNAMBUCO 55700-000

CONTA CORRENTE AGÊNCIA

IDENTIDADE ESTADO CIVIL

2.180.581 Casado

UF DO PARTÍCIPE CEP DO PART

IDENTIDADE DO PART ESTADO CIVIL DO PART

Nº PTM

1. DADOS CADASTRAIS – PROPONENTE

NOME CNPJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO 11.097.292/0001-49

LIMOEIRO (81) 3628-9700 (81) 3628-9701

BANCO PRAÇA DE PAGAMENTO

LIMOEIRO

ENDEREÇO BAIRRO

PRAÇA COMENDADOR PESTANA CENTRO

CIDADE DDD/FONE1 DDD/FONE2

PREFEITO PREFEITO

E-MAIL DO REPRESENTANTE DDD/CELULAR1 DO REPRESENTANTE DDD/CELULAR2

REPRESENTANTE CPF

ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA 371.324.744-72

PROFISSÃO CARGO/FUNÇÃO MATRÍCULA

ENDEREÇO DO PARTÍCIPE BAIRRO DO PARTÍCIPE

infrapml2020@gmail.com 81 97900.3303

2. DADOS CADASTRAIS - OUTROS PARTÍCIPES (SE HOUVER)

NOME DO PARTÍCIPE CNPJ DO PARTÍCIPE

REPRESENTANTE DO PARTÍCIPE CPF DO PARTÍCIPE

PROFISSÃO DO PARTÍCIPE CARGO/FUNÇÃO DO PART MATRÍCULA DO PARTÍCIPE

CIDADE DO PARTÍCIPE DDD/FONE1 DO PARTÍCIPE DDD/FONE2 DO PART

3. DADOS CADASTRAIS – COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO

NOME DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO DDD/FONE  DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO

ELIAS VIEIRA DE MELO (SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA) (819) 9984-2072

E-MAIL DO REPRESENTANTE DO PARTÍCIPE DDD/CELULAR DO REPRESENTANTE DO PARTÍCIPE

MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO SOCIAL URBANO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE
PLOA 2022 

#791/2021

INÍCIO TÉRMINO

29/09/2022 20/12/2022

E-MAIL DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO DDD/CELULAR  DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO

infrapml2020@gmail.com (819) 9984-2072

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO PERÍODO DE EXECUÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Manutenção da quadra poliesportiva do centro social urbano do município de Limoeiro-PE.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O projeto contempla a manutenção da quadra poliesportiva do centro social urbano, na qual atualmente se encontra inutilizada devido ao deterioramento em que se encontra. Será realizado serviços básicos para 

a revitalização como, pintura do piso da quadra com as devidas demarcações, iluminação, instalação de louças e metais nos banheiros, portas e equipamentos esportivos para o completo funcionamento da 

quadra. 

As soluções propostas no projeto atuarão melhorando consideravelmente a infraestrutura da quadra, influenciando diretamente a atuação de atividades esportivas no município, proporcionando mais conforto e 

segurança aos usuários.

OBRIGAÇÕES DO(S) PARTÍCIPE(S) (SE HOUVER)
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UNIDADE QUANTIDADE

1.0

1.1 m² 8,00

1.2 m³ 0,95

1.3 un 21,00

2.0

2.1 m² 5,67

2.2 m² 5,67

2.3 m² 5,67

2.4 m² 3,60

3.0

3.1 m² 664,22

3.2 m² 78,99

3.3 m² 78,99

3.4 m² 32,34

3.5 m² 32,34

3.6 m² 811,70

3.7 m² 343,68

3.8 m² 343,68

3.9 m 272,00

3.10 m² 142,80

3.11 m² 142,80

4.0

4.1 un 4,00

4.2 m² 11,44

4.3 m² 15,19

4.4 un 5,00

4.5 m² 6,60

5.0

5.1 m² 1,82

5.2 m 3,64

5.3 un 6,00

5.4 un 8,00

5.5 un 6,00

5.6 un 6,00

5.7 un 6,00

6.0

6.1 un 4,00

6.2 un 9,00

6.3 un 18,00

6.4 un 18,00

6.5 UN 1,00

SERVIÇOS PRELIMINARES 26/09/2022 28/09/2022

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

26/09/2022

27/09/2022

26/09/2022

28/09/2022

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 

DE *2,0 X 1,125* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
26/09/2022 26/09/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
30/09/2022 30/09/2022

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
31/10/2022 04/11/2022

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, 

SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS
31/10/2022 04/11/2022

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
14/10/2022 21/10/2022

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

14/10/2022 21/10/2022

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE, COM GUARNIÇÕES. 31/10/2022 04/11/2022

PAREDES E PAINÉIS 29/09/2022 04/10/2022

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, 

C/BARRAMENTO
21/11/2022 09/12/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM

USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014
03/10/2022 03/10/2022

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 

CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021
29/09/2022 29/09/2022

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
03/10/2022 04/10/2022

18/11/2022

LUMINÁRIA DE SOBREPOR DE LED LINEAR 36W 6500K 120 CM - COMPLETA 21/11/2022 09/12/2022

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
21/11/2022 09/12/2022

PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 6500K),  GRAU DE PROTEÇÃO P66, POTÊNCIA 

400W.
21/11/2022 09/12/2022

5. METAS A SEREM ATINGIDAS – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ETAPA ESPECIFICAÇÃO DA META
INDICADOR FÍSICO PERÍODO

INÍCIO TÉRMINO

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 24/10/2022 28/10/2022

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
13/10/2022 28/10/2022

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
10/10/2022 12/10/2022

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 05/10/2022 07/10/2022

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS.AF_01/2021

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
31/10/2022 04/11/2022

LOUÇAS, METAIS E MARMOARIA

07/11/2022 18/11/2022

07/11/2022 18/11/2022

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
07/11/2022 18/11/2022

DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA 

FRIA

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
13/10/2022 20/10/2022

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE 

EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
05/10/2022 12/10/2022

07/11/2022

14/10/2022 04/11/2022

PINTURA 05/10/2022 11/11/2022

26/10/2022 28/10/2022

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 

EPÓXI. AF_05/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 24/10/2022 26/10/2022

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO ) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

07/11/2022 11/11/2022

31/10/2022 04/11/2022

21/11/2022

18/11/2022

09/12/2022

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 07/11/2022 18/11/2022

RODABANCA EM GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

07/11/2022 18/11/2022

MANOPLA E CANOPLA CROMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 07/11/2022 18/11/2022

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
07/11/2022

PONTO DE ILUMINAÇÃO PARA PROJETOR DE LED ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 21/11/2022 09/12/2022

Pág. 2 de 5



6.6 un 8,00

6.7 un 3,00

6.8 un 3,00

6.9 m 1,44

6.10 un 1,00

6.11 un 1,00

7.0

7.1 m² 3,63

8.0

8.1 m² 134,11

8.2 m³ 0,26

8.3 m² 2,00

8.4 cj 1,00

8.5 cj 1,00

8.6 cj 1,00

8.7 m 8,00

8.8 mXmês 8,00

8.9 UN 1,00

BDI 20,84% DATA : 24/08/2022

SEM BDI COM BDI

1.0 PINTURA           51.776,22            62.549,60 

1.1

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

88489 SINAPI 06/2022 m² 664,22 14,80 17,88 9.830,45 11.876,25

1.2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

88488 SINAPI 06/2022 m² 78,99 16,67 20,14 1.316,76 1.590,85

1.3

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

88484 SINAPI 06/2022 m² 78,99 3,25 3,92 256,71 309,64

1.4

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS.AF_01/2021

102217 SINAPI 06/2022 m² 32,34 15,42 18,63 498,68 602,49

1.5

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021

102193 SINAPI 06/2022 m² 32,34 1,69 2,04 54,65 65,97

1.6

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO ) APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

100740 SINAPI 06/2022 m² 811,70 10,26 12,39 8.328,04 10.056,96

1.7

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, 

APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

102494 SINAPI 06/2022 m² 343,68 57,66 69,67 19.816,58 23.944,18

1.8

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA 

PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 

AF_05/2021

102488 SINAPI 06/2022 m² 343,68 3,23 3,90 1.110,08 1.340,35

1.9

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA 

POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 

CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

102506 SINAPI 06/2022 m 272,00 9,77 11,80 2.657,44 3.209,60

1.10

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, 

APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 

AF_05/2021

102491 SINAPI 06/2022 m² 142,80 18,48 22,33 2.638,94 3.188,72

1.11

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA 

EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA 

DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

96134 SINAPI 06/2022 m² 142,80 36,89 44,57 5.267,89 6.364,59

2.0 LOUÇAS, METAIS E MARMOARIA             6.311,05              7.626,09 

2.1
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
COMP - 03 COMPOSIÇÃO m² 1,82 781,26 944,07 1.421,89 1.718,20

2.2
RODABANCA EM GRANITO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
COMP - 04 COMPOSIÇÃO m 3,64 78,49 94,84 285,70 345,21

2.3

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

86888 SINAPI 06/2022 un 6,00 449,18 542,78 2.695,08 3.256,68

2.4

DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 

'', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 

", AGUA FRIA

7608 SINAPI I 06/2022 un 8,00 10,66 12,88 85,28 103,04

ALAMBRADO C/ TELA DE PVC FIO 10 MALHA DE 2"X2"

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
17/10/2022 21/10/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E 

LIMPEZA). AF_11/2017
26/09/2022 16/12/2022

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 

1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)
26/09/2022

09/12/2022

16/12/2022

CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B

(NBR 12655), LANCADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE

FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.
26/09/2022 30/09/2022

TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M 12/12/2022 16/12/2022

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 

3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, 

MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS

DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA 21/11/2022 09/12/2022

CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 

1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO 

GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE 

SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M

24/10/2022 04/11/2022

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO 

GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA 

ESMALTE SINTETICO E REDES
24/10/2022 04/11/2022

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
21/11/2022 09/12/2022

17/10/2022 21/10/2022

CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

7. ORÇAMENTO ANALÍTICO – RECURSOS FEM

ITEM DISCRIMINAÇÃO TABELA ADOTADA UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO CUSTO 

TOTAL
PREÇO TOTALCÓDIGO

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V 21/11/2022

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 21/11/2022 09/12/2022

24/10/2022 04/11/2022

21/11/2022 09/12/2022

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE 

*10* A 50 MM2
21/11/2022 09/12/2022

PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM 19/12/2022 20/12/2022

6. DATA DE CONCLUSÃO TOTAL DO PROJETO: 20/12/2022

24/10/2022 04/11/2022

PISO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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2.5

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA 

BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO 

E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

86937 SINAPI 06/2022 un 6,00 219,57 265,32 1.317,42 1.591,92

2.6

MANOPLA E CANOPLA CROMADA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

100856 SINAPI 06/2022 un 6,00 34,47 41,65 206,82 249,90

2.7

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA 

TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

86913 SINAPI 06/2022 un 6,00 49,81 60,19 298,86 361,14

3.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS             3.281,72              3.965,56 

3.1
LUMINÁRIA DE SOBREPOR DE LED LINEAR 

36W 6500K 120 CM - COMPLETA
COMP - 05 COMPOSIÇÃO un 4,00 36,04 43,55 144,16 174,20

3.2

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE 

SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2022

103782 SINAPI 06/2022 un 9,00 39,11 47,26 351,99 425,34

3.3

PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE 

COR 6500K),  GRAU DE PROTEÇÃO P66, 

POTÊNCIA 400W.

COMP - 15 COMPOSIÇÃO un 6,00 365,03 441,10 2.190,18 2.646,60

3.4

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ 

EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 

207X332X95mm, C/BARRAMENTO

COMP - 06 COMPOSIÇÃO UN 1,00 238,17 287,80 238,17 287,80

3.5

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

93656 SINAPI 06/2022 un 8,00 14,70 17,76 117,60 142,08

3.6

CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO 

ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

96971 SINAPI 06/2022 m 1,44 34,75 41,99 50,04 60,46

3.7
DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 

30mA
COMP - 08 COMPOSIÇÃO un 1,00 189,58 229,08 189,58 229,08

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES           37.926,87            45.830,00 

4.1
ALAMBRADO C/ TELA DE PVC FIO 10 

MALHA DE 2"X2"
COMP - 09 COMPOSIÇÃO m² 134,11 170,37 205,87 22.848,32 27.609,22

4.2

CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 

MPA,CONDICAO B

(NBR 12655), LANCADO EM LAJES E 

ADENSADO, INCLUSIVE

FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.

COMP - 10 COMPOSIÇÃO m³ 0,26 5.814,21 7.025,89 1.511,69 1.826,73

4.3

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI 

OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO 

GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA 

EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE 

NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E 

ANTENAS OFICIAIS

COMP - 12 COMPOSIÇÃO cj 1,00 3.239,76 3.914,92 3.239,76 3.914,92

4.4

CONJUNTO PARA BASQUETE COM 

TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, 

MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, 

COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM 

TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 

1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, 

PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, 

COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, 

AVANÇO LIVRE DE 2,30M

COMP - 13 COMPOSIÇÃO cj 1,00 4.798,11 5.798,03 4.798,11 5.798,03

4.5

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES 

OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE 

ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO 

EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER 

COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES

COMP - 14 COMPOSIÇÃO cj 1,00 5.266,19 6.363,66 5.266,19 6.363,66

4.6

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 

AF_11/2017

97064 SINAPI 06/2022 m 8,00 21,35 25,79 170,80 206,32

4.7

LOCACAO DE ANDAIME METALICO 

TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, 

COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA 

DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU 

RODIZIOS)

10527 SINAPI I 06/2022 mXmês 8,00 11,50 13,89 92,00 111,12

20,84%        99.295,86        119.971,25 

BDI 20,84% DATA : 24/08/2022

SEM BDI COM BDI

1.0 ESQUADRIAS           30.896,46            37.335,11 

1.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 

PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA 

DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

90843 SINAPI 06/2022 un 4,00 997,58 1.205,47 3.990,32 4.821,88

1.2

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM 

LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

91338 SINAPI 06/2022 m² 11,44 637,49 770,34 7.292,88 8.812,68

1.3

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE 

BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA 

VERTICAL, SEM REQUADRO, 

ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E 

ROLDANAS

COMP - 01 COMPOSIÇÃO m² 15,19 706,39 853,60 10.730,06 12.966,18

DISCRIMINAÇÃO TABELA ADOTADA UNID. QUANT.

PREÇOS RETIRADOS DAS TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI JUNHO/2022 (SEM DESONERAÇÃO - VIDE COMPOSIÇÕES EM ANEXO)

8. ORÇAMENTO ANALÍTICO – RECURSOS NÃO PROVENIENTES DO FEM - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DE LIMOEIRO

RECURSOS FEM - TOTAL GERAL DE RECURSOS PROVENIENTES DO FEM COM BDI DE 

PREÇO UNITÁRIO CUSTO 

TOTAL
PREÇO TOTALITEM
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1.4

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 

PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA 

DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

90844 SINAPI 06/2022 un 5,00 1.055,59 1.275,57 5.277,95 6.377,85

1.5
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO 

GRADE, COM GUARNIÇÕES. 
COMP - 02 COMPOSIÇÃO m² 6,60 546,25 660,08 3.605,25 4.356,52

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES             3.513,35              4.245,47 

2.1

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO 

CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4813 SINAPI I 06/2022 m² 8,00 430,00 519,61 3.440,00 4.156,88

2.2

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97622 SINAPI 06/2022 m³ 0,95 51,57 62,31 48,99 59,19

2.3

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

97665 SINAPI 06/2022 un 21,00 1,16 1,40 24,36 29,40

3.0 PAREDES E PAINÉIS             1.662,58              2.008,96 

3.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

87878 SINAPI 06/2022 m² 5,67 4,48 5,41 25,40 30,67

3.2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS 

PAREDES INTERNAS DA SACADA, 

ESPESSURA DE 35 MM, SEM

USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO 

CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

87831 SINAPI 06/2022 m² 5,67 84,69 102,33 480,19 580,21

3.3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

103328 SINAPI 06/2022 m² 5,67 79,53 96,10 450,93 544,88

3.4

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO 

VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 

7X50X50CM E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

101161 SINAPI 06/2022 m² 3,60 196,13 237,00 706,06 853,20

4.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS           12.715,73            15.365,52 

4.1

PONTO DE ILUMINAÇÃO PARA PROJETOR 

DE LED ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMP - 16 COMPOSIÇÃO un 18,00 426,27 515,10 7.672,86 9.271,80

4.2

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

96986 SINAPI 06/2022 un 3,00 144,62 174,75 433,86 524,25

4.3

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA 

HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', 

CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

425 SINAPI I 06/2022 un 3,00 8,15 9,84 24,45 29,52

4.4

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA 

SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V COMP - 07 COMPOSIÇÃO un 1,00 204,20 246,75 204,20 246,75

4.5

PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE 

COR 6500K),  GRAU DE PROTEÇÃO P66, 

POTÊNCIA 400W.

COMP - 15 COMPOSIÇÃO un 12,00 365,03 441,10 4.380,36 5.293,20

5.0 PISO                182,66                 220,70 

5.1

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO 

DA ARGAMASSA. AF_09/2020

101750 SINAPI 06/2022 m² 3,63 50,32 60,80 182,66 220,70

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES             1.573,06              1.900,88 

6.1
TAMPA EM CONCRETO ARMADO, 

ESPESSURA 0,08M
COMP - 11 COMPOSIÇÃO m² 2,00 138,30 167,12 276,60 334,24

6.2
PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* 

CM X *60* CM
10848 SINAPI I 06/2022 UN 1,00 1.296,46 1.566,64 1.296,46 1.566,64

20,84%        50.543,84          61.076,64 

11. PARECER

Este é o Plano de Trabalho analisado, e que gerou a AP 877 FINAL. O valor total do investimento é de R$ 181.047,89, sendo R$ 119.971,25 de Recursos da Emenda Parlamentar nº 791/20221/FEM 2015 -Deputado Tereza

Leitão, e R$ 61.076,64 de Recursos Próprios do município de Limoeiro.

10. AUTENTICAÇÃO PELO PROPONENTE

_______________________________________________________

ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMALOCAL E DATA

_________________________________________________________

PREFEITO

RECURSOS NÃO FEM - TOTAL GERAL DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DA PML COM BDI DE 

9. INVESTIMENTO TOTAL (7+8): 181.047,89R$                        

ASSINATURA DO ANALISTA: Lílian Maria Cadete dos Santos

Engª Civil

CREA: 23.193- D/PE

DATA: 29/08/2022
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