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EDITAL  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023 

CONCORRÊNCIA PUBLICA  Nº 002/2023  

 

O MUNICIPAL DE LIMOEIRO/PE, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAÕ DE 

LIMOEIRO-PE, por meio da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela portaria nº 

005/2022, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação, na 

modalidade CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 002/2023 - CPL, através de execução indireta, no 

regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, do objeto 

indicado no item 01 deste edital. 

 

O certame será regido pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93, com suas 

posteriores modificações e pela Lei Complementar nº 123/2006, de 14.12.2006. 

 

Os envelopes de Habilitação e de Proposta de Preços deverão ser entregues à Comissão de 

Licitação, na sala de reunião da CPL, no seguinte endereço: Praça Comendador Pestana, 113 - 

Centro, Limoeiro - PE, 55700-000, às 09:00 (NOVE) horas do dia 25 de MAIO de 2023, 

quando terá início a sessão pública de abertura dos primeiros envelopes.   

 

1. OBJETO  

1.1 - Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) GINÁSIO POLIESPORTIVO REGIONAL NO MUNICÍPIO 

DE LIMOEIRO/PE, NOS TEMOS DO CONVENIO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL 

(SICONV) Nº 817756/2015 – CONTRATO DE REPASSE Nº 1.025.607-37/2015 – 

MINISTERIO DO ESPORTE/OGU/CAIXA, conforme especificações técnicas e condições 

constantes d’os projetos básico, do orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços 

unitários, e da Minuta do Contrato.  

1.2 - Integram o presente Edital, como anexos, as seguintes peças:  

 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO – Especificações Técnicas 

ANEXO II –A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS ESTIMADOS  

ANEXO II - B – CRONOGRAMA FÍSICO FINANEIRO 

ANEXO II –C – PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS  

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo) 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA 

HABILITAÇÃO (modelo) 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei nº 

8.666, (Modelo) 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP (Modelo) 

 

1.3 - O Edital e seus Anexos, se encontra à disposição dos interessados para exame e aquisição 

na sede da Prefeitura Municipal de Limoeiro, na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio 

Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE, e poderá ser visualizado no endereço 

eletrônico www.limoeiro.pe.gov.br  ou poderá ser solicitado o seu envio por e-mail: 

limoeiro.cpl@gmail.com, e demais informações poderão ser pelo telefone (0xx81) 3628-9700 e 

fax (0xx81) 3628-9700. 

 

2. PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTIMATIVA DE CUSTO E SUBCONTRATAÇÃO. 

 

2.1 O prazo para a execução total da obra será de até 24 (Vinte e quatro) meses, contados a 

partir do 5º (quinto) dia do recebimento da ordem de serviço, por cada etapa de execução, de 

acordo com os cronogramas físicos financeiro, anexo II, deste edital. 

http://www.limoeiro.pe.gov.br/
mailto:limoeiro.cpl@gmail.com
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2.2. O serviço, objeto deste certame, tem como valor global estimado de R$ 14.175.081,12 

(Quatorze milhões, cento e setenta e cinco mil, oitenta e um reais e doze centavos).  

 

2.3. Não será permitida a subcontratação, no seu todo, dos serviços objeto do presente 

certame, podendo, no entanto, ocorrer à subcontratação em serviços específicos até o limite de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteiras ou firmas especializadas, 

mantida, contudo, a integral, única e exclusiva responsabilidade da empresa vencedora da 

licitação sobre tais obras ou serviços. 

 

3. DA QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

 

3.1. A condição Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento 

diferenciado previsto na LC nº. 123/06 deverá ser comprovada através da apresentação dos 

seguintes documentos: 

I – Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 

 

a) Comprovação de opção pelo simples obtido através do site da Secretaria da receita 

Federal, htpp://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJurídica/simples/simples.htm; 

b) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da LC nº. 123/06. 

 

II – Empresa não optante pelo Sistema Simples de Tributação:  

 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício- DRE comprovando ter 

receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do artigo 3º. da LC 

123/06. 

 

b) Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e 

respectivo recibo de entrega, em conformidade com o balanço e a DRE; 

 

c) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 

CNPJ; 

d) Cópia do contrato social e suas alterações; e 

e) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos nos incisos do parágrafo 4º. do artigo 3º. da LC 123/06. 

3.2. Os documentos relacionados no subitem 3.1, para efeito de comprovação da condição de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,  poderão ser substituídos pela certidão expedida 

pela Junta Comercial, nos termos da instrução Normativa do DREI nº 10, publicado no DOE do 

dia 06/12/2013. 

3.3.  As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal mesmo que esta 

apresente alguma restrição. 

3.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, por ocasião do 

julgamento da habilitação, será assegurado, as microempresas ou empresas de pequeno porte, 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado o vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 

Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 

de eventuais certidões negativas ou positivas; com efeito de certidão negativa. 

 

3.5. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 3.4. implicará  

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 

8.666/93, bem como implicará na desclassificação da proposta apresentada. 
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4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As obrigações financeiras assumidas correrão por conta dos recursos constantes da seguinte 

dotação orçamentária:  

Projeto Atividade: 27.8120.2241.114.0000 

Elemento de Despesa: 44.90.51.00 

 

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME  

5.1- Poderão participar desta Concorrência quaisquer licitantes que detenham atividade 

pertinente e compatível com o objeto do presente certame; 

a) empresas representadas no processo por seus titulares ou por representantes legais, 

munidos de instrumento de mandato com poderes específicos para a prática de quaisquer atos 

do procedimento licitatório, inclusive o poder de interposição de recursos e desistência expressa 

dos mesmos. 

b) Atenderem rigorosamente todas as exigências legais pertinentes à matéria e as constantes 

deste Edital e de seus Anexos, inclusive no que diz respeito à documentação. 

5.2. No caso de participação de empresas em consórcio serão aplicadas as regras contidas no 

art. 33 da Lei 8.666/93. 

 

a) Os consorciados devem apresentar compromisso de constituição do consórcio, por escritura 

pública ou documento particular, subscrito pelos consorciados, discriminando a empresa líder, a 

participação de cada uma das empresas e a responsabilidade solidária dos consorciados por atos 

praticados na fase de licitação e no decorrer da execução do contrato;  

b) Para o fim de comprovar a habilitação jurídica e a regularidade fiscal e trabalhista, além da 

declaração prevista no item 6.3.6 a qual deverá ser apresentado pela empresa líder do 

consórcio, cada consorciado deve apresentar os documentos exigidos nos itens 6.3.1 a), 6.3.2 

a),  6.3.2 b) 6.3.2 c), 6.3.2 d) e item 6.3.7 deste Edital; 

c) Para a prova da qualificação técnica, exige-se que cada empresa consorciada deverá 

apresentar o documento previsto no item 6.3.3 a). Quanto aos itens 6.3.3 b) e 6.3.3 c), será 

admitido o simples somatório do acervo de cada consorciado para a constituição do todo; 

d) A fim de comprovar a qualificação econômico-financeira, exige-se que cada consorciado além 

de suas demonstrações financeiras e a existência dos índices mínimos previstos no item 6.3.4 

b), apresente também Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, prevista no item 

6.3.4 a), deste Edital;  

e) No atendimentos da exigência de a comprovação de patrimônio líquido mínimo,  previsto no 

item 6.3.5, poderá ser atendida pelo somatório dos valores de cada consorciado, na proporção 

de sua respectiva participação. 

f) O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de vigência do 

contrato;  

g) Qualquer alteração na composição do consórcio, inclusive quanto à indicação da empresa 

líder, deverá ser previamente autorizada pela Administração, a fim de se verificar se 

permanecem válidas as condições de habilitação do consórcio, não se admitindo a inclusão 

posterior de empresa que não seja uma de suas componentes originais. 

h) Fica impedida a participação de empresa consorciada, nesta mesma licitação, através de mais 

de um consórcio ou isoladamente;  

i) Ficam responsáveis solidariamente as empresas consorciadas pelos atos praticados em 

consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. 

 

5.2. Não poderão participar deste certame as empresas: 

a) Cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e 

em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 
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b) Que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública 

c) Pessoa física ou Jurídica alcançadas pelo determinado no art.9º da Lei 8.666/93 

d) Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pela Prefeitura de 

Limoeiro-PE.  

5.3 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

5.3.1. As empresas licitantes deverão apresentar a documentação de habilitação e a proposta 

de preços em 02 (dois) envelopes opacos e fechados, contendo os seguintes dados:  

ENVELOPE Nº01 - HABILITAÇÃO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO-PE 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO-PE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 002/2023– PL Nº 002/2023 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 

(UM) GINÁSIO POLIESPORTIVO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE, NOS 

TEMOS DO CONVENIO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL (SICONV) Nº 817756/2015 – 

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.025.607-37/2015 – MINISTERIO DO 

ESPORTE/OGU/CAIXA 

[Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 

 

ENVELOPE Nº02 - PROPOSTA DE PREÇOS  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO-PE 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO-PE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 002/2023 – PL Nº 002/2023 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 

(UM) GINÁSIO POLIESPORTIVO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE, NOS 

TEMOS DO CONVENIO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL (SICONV) Nº 817756/2015 – 

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.025.607-37/2015 – MINISTERIO DO 

ESPORTE/OGU/CAIXA 

[Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 

6. HABILITAÇÃO 

  

6.1 - As empresas participantes poderão ser representadas no processo por seus titulares ou 

por representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes específicos para a 

prática de quaisquer atos do procedimento licitatório, inclusive o poder de interposição de 

recursos e desistência expressa aos mesmos.  

6.2 - Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderão ser apresentados em cópias 

reprográficas. As cópias reprográficas ficarão retidas no processo. Os documentos emitidos via 

internet por órgãos ou entidades públicas e suas cópias reprográficas, em caso de não 

apresentação ou deficiência nas informações constantes no documento apresentado, os mesmos 

poderão ser obtidos via internet durante a sessão. A Administração não se responsabilizará pela 

eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação da 

habilitação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 

alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.  

6.3 - Para Habilitação serão exigidos dos licitantes, exclusivamente, os seguintes 

documentos:  
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6.3.1 - Relativos à Habilitação Jurídica  

a) Registro comercial no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, acompanhado da última alteração contratual ou consolidação contratual, 

devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no 

caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus 

administradores;  

6.3.2 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Pessoa Jurídica – CNPJ/MF;  

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão 

conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, 

referente aos tributos federais e a divida ativa da união; prova de regularidade para com a 

Fazenda Estadual de Pernambuco, fornecida pela Secretaria da Fazenda do Estado de 

Pernambuco e em caso de licitantes de outros estados, deverá ser comprovada a regularidade 

para com a Fazenda Estadual em que o licitante tiver domicilio ou sede; prova de regularidade 

para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;  

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, através 

do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 

d) Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, comprovada através da 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, fornecida pelo Tribunal Superior do Trabalho 

(esta certidão pode ser obtida através do site www.tst.gov.br/certidao);  

6.3.3. - Relativos à Qualificação Técnica  

 

a) Certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - 

CREA ou Arquitetura e Urbanismo- CAU, em nome da licitante, com validade na data de 

recebimento dos documentos de habilitação e classificação, na qual conste responsável técnico 

com habilitação para execução de obras, emitida pelo CREA ou CAU da jurisdição da sede da 

licitante; 

 

b) Capacidade Técnico-Operacional: Comprovação de aptidão da empresa para desempenho 

de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, em atestados fornecidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem ter a empresa executado 

satisfatoriamente, obras e serviços de características semelhantes, quantidades e de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior aos discriminados abaixo. 

 

1. EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS EM AÇO, PILAR, VIGA E ASSEMELHADOS ≥ 

56.326,3 KG 

2. EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTA ≥ 36.789,5 KG 

3. EXECUÇÃO DE COBERTA COM TELHAS METÁLICAS TERMOACUSTICAS ≥ 1.148,48m² 

4. PISO SINTÉTICO FLEXIVEL PARA FINS ESPORTIVOS EM POLIURETANO ≥ 484,00m² 

5. CONCRETO USINADO C35 ≥ 566,69m³ 

6. SUBESTAÇÃO ≥ 112,5 KVA 

 

c) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da 

respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU, em nome de 

profissional de nível superior legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante, 

que comprove(m) a sua responsabilidade técnica de forma satisfatória, na execução de serviços 

compatível em características e quantidades que compõem as parcelas de maior relevância 

técnica e valor significativo da contratação, a saber: 

 

1. EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS EM AÇO, PILAR, VIGA E ASSEMELHADOS  
2. EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTA  
3. EXECUÇÃO DE COBERTA COM TELHAS METÁLICAS TERMOACUSTICAS  
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4. PISO SINTÉTICO FLEXIVEL PARA FINS ESPORTIVOS EM POLIURETANO  
5. CONCRETO USINADO C35  
6. SUBESTAÇÃO  

 

c.1) A execução da obra deverá ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade técnica 

dos profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovação da 

capacidade técnico-profissional, em atendimento ao subitem 6.3.3, alínea “b” deste Edital.  

c.2) Somente será admitida a substituição de profissional detentor de atestado apresentado na 

fase de habilitação por outro com experiência equivalente ou superior. A proposta de 

substituição de profissional deverá ser feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas 

necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá a indicação do novo 

profissional com o respectivo acervo técnico acompanhada da baixa da ART do profissional, que 

está sendo substituído. Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e 

aprovada pela CONTRATANTE.  

c.3) A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) referido(s) no subitem 6.3.3, 

alínea “b” deste Edital será feita mediante cópia do contrato de trabalho com a empresa 

licitante, constante da Carteira Profissional, da Ficha de Registro de Empregado (FRE) que 

demonstrem a identificação do(s) profissional(ais), com visto do órgão competente, a GFIP do 

último mês de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço antes da data prevista 

para a abertura do certame ou pela apresentação de Contrato de Prestação de Serviços firmado 

com o profissional. 

 

c.4) Quando o responsável técnico for o dirigente ou sócio da empresa licitante, tal 

comprovação deverá ser feita através de um dos seguintes documentos: contrato social, 

certidão de registro do CREA ou CAU, devidamente atualizada, ou de certidão simplificada da 

Junta Comercial expedida na sede do licitante 

 

d) Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações contidas 

neste edital e em seus anexos e de que tomou ciência das condições físicas dos locais onde 

serão executados os serviços relativos ao objeto desta licitação. (Anexo IV). 

 

e) É aconselhável a visita aos locais onde serão executados os serviços objeto da execução, 

visando o conhecimento das suas condições, bem como de eventuais e possíveis dificuldades e 

circunstâncias outras que possam influir, não somente na elaboração da proposta como na 

própria execução dos serviços. O Município de Limoeiro se reservará de não acatar pedidos 

posteriores à contratação dos serviços cuja origem seja decorrente de situações que poderiam 

ser previstas na visita ao local e na análise da planilha/projeto.  

 

d.1) Caso na visita ao local dos serviços, o participante verifique que no Edital e seus Anexos, 

há ausência de itens de serviços indispensáveis a realização dos serviços deverá comunicar 

imediatamente a CPL, não sendo aceitos em nenhuma hipótese, aditivos posteriores ao contrato 

em decorrência de alegação de falhas, posto que a licitante ao adquirir este Edital acata a 

planilha de preços e serviços do Município, passando a assumir a responsabilidade por todos os 

quantitativos constantes da mesma. 

 

6.3.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:  

 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, dentro de um prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à sessão pública 

inicial da licitação, ou dentro do prazo de validade constante no próprio documento.  

a.1) Caso no corpo da Certidão de Falência conste a ressalva expressa de que não abrange os 

processos judiciais eletrônicos, o fornecedor deve apresentar Certidão Negativa de Falência ou 

Recuperação Judicial referente aos processos distribuídos pelo PJe (processos judiciais 

eletrônicos) da sede da pessoa jurídica ou de seu domicílio. 
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b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação econômica financeira da empresa, 

devidamente registrada na Junta Comercial do domicílio da licitante, vedada a sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios. 

b.1) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por 

Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:  

b.1.1) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):  

- Publicados em Diário Oficial; ou  

- Publicados em jornal de grande circulação; ou  

- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante;  

b.1.2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):  

- Por fotocópia das páginas do livro Diário onde o balanço e as demonstrações contábeis 

foram levantados, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 

devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou  

- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.  

b.1.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 9.317, de 05 de 

dezembro de 1996 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 

"SIMPLES":  

- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados 

ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.  

b.1.4) Sociedade criada no exercício em curso:  

- Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante.  

b.2) A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicação das seguintes 

fórmulas:  

 

                      LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ≥ 1,0  

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  

           SG = ________________________ATIVO TOTAL___________  ≥ 0,50 

                                 PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  

LC = ATIVO CIRCULANTE__ ≥ 1,0 

PASSIVO CIRCULANTE  

b.3) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos 

juntado ao balanço; 

 

b.4) Caso o memorial não seja apresentado, à Comissão reserva-se o direito de efetuar 

os cálculos; 

 

b.5) Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, 
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juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.; 

 

6.3.5. Comprovação de que possui Capital Social ou Patrimônio Liquido igual ou superior a 

10% (dez por cento) do valor estimado da contratação; 

6.3.6 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) 

com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso V 

do art. 27 da Lei nº 8.666/93, (Anexo VI).  

 

6.3.7 Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as 

penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação e 

habilitação com a administração pública; (Anexo V) 

 

6.3.8. Sob pena de inabilitação, as pessoas que assinarem as declarações exigidas deverão 

comprovar, conforme o caso, através de procuração, contrato social ou ata de assembleias de 

diretores, poderes para tal, ficando retida no processo a documentação de comprovação.  

 

7. PROPOSTA DE PREÇOS  

A Proposta de Preços deverá ser elaborada tendo como base as condições estabelecidas no 

presente Edital e anexos I e II, devendo ser apresentada sem rasuras, emendas, borrões ou 

entrelinhas; assinada e rubricada por quem de direito, devendo apresentar as seguintes 

indicações:  

7.1 Menção ao número desta Concorrência  e conter a razão social da licitante, o CNPJ, 

número(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo endereço com CEP;  

 

7.2 Preço unitário e parcial por subitem e totais por item, em Real, com base na PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA, constante do ANEXO II a ser apresentada pelo proponente, contendo 

indicação dos preços unitários e totais para todos os itens, bem como, os preços unitários e 

totais da planilha orçamentária, por etapa de execução do serviço em algarismo e por extenso, 

devendo prevalecer, em caso de divergência, o valor com inscrição por extenso.  

 

7.2.1 Deverão estar incluídos nos preços unitários o BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) e 

todos os custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mão de 

obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos e quaisquer 

outros encargos que incidam sobre a obra e serviços a serem executados, assim como as 

despesas de conservação e vigilância dos mesmos, até a entrega final da obra ao Município de 

Limoeiro.  

7.2.2 Serão acatadas planilhas transcritas e impressas pelos licitantes, devendo, neste caso, ser 

rigorosamente obedecida a sequência estabelecida na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, constante 

do ANEXO II, quanto à discriminação dos itens e respectivas unidades e quantidades. 

7.2.3 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto.  

7.3 Preço total da proposta, em algarismos arábicos e por extenso, entendido preço total 

como sendo o somatório de todos os preços parciais por etapa de execução. Havendo erro de 

cálculo ou divergência entre os valores, será considerado o resultado da adição, considerado o 

subitem 7.2.  

7.4 Indicação do percentual de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) adotado na 

elaboração da proposta.  

7.5 Indicação do percentual de Encargos Sociais adotado na elaboração da proposta.  

7.6 Prazo de execução, que não poderá ser superior aos apresentados nos devidos 
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Cronogramas Físico-Financeiros. 

7.7 Apresentar cronograma físico-financeiro de execução, em que cada serviço constante da 

planilha será executado, compatível com o cronograma de desembolso constante no ANEXO II. 

7.8  Serão exigidas, ainda:  

7.8.1 Composição de custos de todos os itens da planilha orçamentária, evidenciando de forma 

clara e detalhada o consumo e o preço de todos os insumos (materiais e mão de obra) utilizados 

para compor o preço final de cada item ofertado.  

7.8.2 Composição Analítica do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas), discriminando todos os 

custos indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas, administração central, tributos, 

seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou benefícios), de acordo com o Acordão nº 

2622/2013 – TCU.  

7.8.3 Composição detalhada dos Encargos Sociais, compatíveis com a proposta apresentada.  

 

7.8.4 Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados 

da data de sua apresentação, indicada no preâmbulo deste Edital.  

8. JULGAMENTO  

 

8.1 - Será considerada vencedora a proposta que, satisfazendo a todas as exigências 

contidas neste Edital e indicando todos os preços unitários, parciais, subtotais e total das 

planilhas constantes do ANEXO II deste Edital, apresentar o menor preço global, referido no 

item 7.3.  

 

8.2 - Será desclassificada, por meio de decisão motivada da Comissão de Licitação, a 

proposta cuja inexequibilidade for manifesta, na forma do artigo 48, inciso II da Lei nº 8.666/93 

ou que apresentar preços unitários ou total excessivos, a saber: preço unitário ofertado superior 

ao do preço unitário constante da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS 

ESTIMADOS (ANEXO II) e/ou preço total ofertado superior ao preço global constante no 

orçamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS ESTIMADOS – 

(ANEXO II).  

 

8.3 -As propostas serão analisadas pela Comissão de Licitação, com base em parecer técnico 

emitido pela Acessória de Engenharia.  

 

8.4 - Em caso de empate entre as propostas, proceder-se-á à comparação com os valores da 

primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos 

arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, esgotados todos os demais critérios de desempate 

previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual todos 

os licitantes serão convocados, de acordo com o previsto no § 2º do art. 45 da Lei nº 8.666/93. 

 

9. DA GARANTIA CONTRATUAL.  

 

9.1 A licitante vencedora será convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 

contados da data do recebimento da comunicação, pelo licitante vencedor, da emissão da Nota 

de Empenho.  

9.2 Será exigida também, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, por 

parte da licitante vencedora, na forma do parágrafo 2º, do artigo 48, da Lei nº 8.666/93, com a 

alteração dada pela Lei nº 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta 

por cento) do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b” do parágrafo primeiro do citado 

artigo.  

9.3 Caberá à licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia previstas no art. 
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56, § 1º da Lei 8.666/93.  

9.4 A garantia será devolvida em até 05(cinco) dias úteis após o recebimento definitivo do 

objeto.  

10. PAGAMENTO  

10.1 O pagamento será efetuado ao final de cada etapa da execução contratual, conforme 

previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará o Boletim de Medição, 

devidamente acompanhados das Memórias de Cálculo explicativas, expedidos mensalmente, 

pela equipe de fiscalização do Município de Limoeiro, assinado também pela Contratada.  

10.2 Serão expedidos um total de 24 (vinte e quatro) Boletins de Medição, ficando 

determinado que o último boletim será expedido somente por ocasião da conclusão da ultima 

etapa e por conseguinte o total do objeto contratado, que será comunicada pela CONTRATADA 

através de correspondência formalmente dirigida ao Município de Limoeiro. 

10.3 O pagamento será efetuado através de OB (depósito em conta corrente), após o atesto 

da Equipe de Fiscalização, a juntada do boletim de medição, devidamente assinado, da nota 

fiscal/fatura, das cópias das guias de recolhimento do INSS e FGTS já exigíveis, da folha de 

pagamento do mês anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitação trabalhista 

de demissões porventura ocorridas no mês anterior, com a observância das devidas 

formalidades legais.  

 

10.4 O pagamento do 1º (primeiro) boletim de medição ficará condicionado à apresentação da 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do comprovante de matrícula 

da obra perante o INSS e da Licença de Construção da Obra.  

 

10.5 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis após a apresentação dos 

documentos elencados nos subitens 10.3 e 10.4, conforme o caso, com exceção do pagamento 

referente ao último boletim de medição, que se efetivará quando da aceitação definitiva, 

prevista no item 11 (b) deste edital.  

 

10.6 Na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade ou o retardamento da 

execução do contrato, será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 

inicial da avença.  

10.7 Eventuais serviços extras somente poderão ser executados mediante autorização prévia da 

contratante, devendo sua execução observar o seguinte: 

          

a) se tiverem sido previstos em tabelas de referência legítimas, devem ser 

pagos considerando-se o deságio entre o preço global orçado pela 

administração e o preço global da  proposta vencedora, o chamado fator 

“k”; 

b) em relação aos serviços extras não tabelados, a proposta de preços da 

contratada deverá observar a mesma taxa de bonificação e de despesas 

indiretas (BDI) verificada na proposta de preços vencedora da licitação.  

Apenas quando tais propostas forem aceitas pela administração, os serviços 

poderão ser realizados. Deverá a administração, ainda, proceder a estudos 

que demonstrem a compatibilidade dos preços sugeridos com os verificados 

no mercado. 

10.8 Eventuais serviços excedentes deverão ser pagos de acordo com os preços unitários 

constantes da proposta vencedora e somente poderão ser realizados após específica e 

circunstanciada autorização do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos 

solicitados pela contratada redundaram ou não de eventual erro de projeto, de modo a se 

observarem regras protetivas do erário público.  
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10.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, haverá incidência de atualização monetária sobre o 

valor devido pela variação acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para 

pagamento e a data de sua efetiva realização. 

 

11. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

11.1. O Cronograma de Desembolso dos recursos para execução das obras será efetuado da 

seguinte forma: 

 

1º mês - 0,54% (Zero vírgula cinquenta e quatro por cento)  

2º mês - 0,54% (Zero vírgula cinquenta e quatro por cento)  

3º mês - 4,75% (Quatro vírgula setenta e cinco por cento)  

4º mês - 6,56% (Seis vírgula cinquenta e seis por cento)  

5º mês - 6,57% (Seis vírgula cinquenta e sete por cento) 

6º mês - 6,74% (Seis vírgula sententa e quatro por cento)  

7º mês - 7,64% ( Sete vírgula sessenta e quatro por cento)  

8º mês - 7,01% ( Sete vírgula zero um por cento)  

9ª mês - 7,25% ( Sete vírgula vinte e cinco  por cento)  

10º mês - 2,95% (Dois vírgula noventa e cinco por cento) 

11º mês - 4,08% (Quatro vírgulas zero oito por cento) 

12º mês - 3,96% ( Três virgula noventa e seis por cento) 

13º mês - 3,91% ( Três vírgula noventa e um por cento) 

14º mês - 3,47% (Três vírgulas quarenta e sete por cento) 

15º mês - 4,54% ( Quatro vírgula cinquenta e quatro por cento)  

16º mês - 5,20% (Cinco vírgula vinte por cento)  

17º mês - 6,24% ( Seis vírgula vinte e quatro por cento) 

18º mês - 6,02% ( Seis vírgula zero dois por cento)  

19º mês - 5,21% (Cinco vírgula vinte e um por cento)  

20º mês - 3,55% (Três vírgula cinquenta e cinco por cento) 

21º mês - 1,24% (Um vírgula vinte e quatro por cento) 

22º mês - 0,94% (Zero vírgula noventa e quatro por cento) 

23º mês - 0,77% (Zero vírgula setenta e sete por cento) 

24º mês - 0,32% (Zero vírgula trinta e dois por cento) 

 

12. RECEBIMENTO DO OBJETO  

12.1 O Objeto desta licitação será recebido:  

a) Provisoriamente, pela equipe responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, emitido pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, assinado pelas 

partes, em até 05 (cinco) dias contados da comunicação escrita da CONTRATADA informando a 

conclusão do objeto.  

b) Definitivamente, por Comissão designada pelo Município de Limoeiro, mediante termo 

circunstanciado de aceitação definitiva, assinado pelas partes, após vistoria que comprove 

adequação do objeto aos termos contratuais, após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir do recebimento provisório.  

12.2 No caso da vistoria constatar a inadequação do objeto aos termos do contrato, a Comissão 

de Recebimento Definitivo da Obra lavrará relatório de verificação circunstanciado, no qual 

relatará o que houver constatado e, se for o caso, juntará orçamento das despesas que se 

fizerem necessárias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o à 

autoridade contratante, que adotará as medidas cabíveis.  

12.3 Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste na forma 

da lei.  
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13. SANÇÕES  

13.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE, poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I - advertência;  

II – multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso no serviço executado, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do 

valor do referido serviço, por dia decorrido;  

b) pela recusa em executar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo 

estipulado: 10% (dez por cento) do valor do contrato;  

c) pela demora em corrigirem falhas do serviço executado, a contar do segundo dia da data da 

notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por dia decorrido;  

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no serviço executado, entendendo-se 

como recusa o serviço não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% 

(dez por cento) do valor do serviço rejeitado.  

III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base no item anterior.  

13.2 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às 

penalidades tratadas nos incisos III e IV:  

I - Pelo descumprimento do prazo de execução do serviço;  

II - Pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço, 

caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contado da data da rejeição, devidamente notificada;  

III - Pela não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados neste 

Edital.  

13.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às 

demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93.  

13.4 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu 

total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos 

cabíveis. 

13.5 O valor de eventuais multas impostas à CONTRATADA será descontado da garantia 

prestada por esta, até o seu limite. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à 

CONTRATADA as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição 

em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.  

 

14. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

14.1 Qualquer cidadão poderá impugnar o presente edital de licitação, devendo protocolar o 

pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, 

de conformidade com o art. 41, § 1º da Lei nº8.666/93.  

14.2 Em se tratando de licitante, a impugnação aos termos do presente edital poderá ser 

protocolada até 2 (dois) dias úteis da data fixada para a abertura da habilitação, de 

conformidade com o art. 41, § 2º da Lei nº8.666/93.  
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14.3 Das decisões da Comissão de Licitação caberá recurso, na forma estabelecida no artigo 

109 da Lei nº 8.666/93.  

14.4 As impugnações, os recursos e contra-recursos deverão ser entregues, sob protocolo, na 

Comissão permanente de Licitação, endereço acima citado no horário das 08h às 12h horas.  

14.5 Será franqueada, aos interessados, vista aos autos do processo.  

15. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS  

15.1 Os preços serão reajustados após o período de 12 meses, a contar do 13º mês, após o 

mês da data de recebimento da proposta.  

15.2 - O reajustamento obedecerá à fórmula abaixo:  

Pr = PoxIr ,onde: 

 Io  

Pr = Preço reajustado. 

Po = Preço inicial. 

Ir = Índice econômico correspondente ao 13º mês, após o mês de recebimento 

da proposta. Para novos reajustamentos, aplicar-se-á o índice correspondente ao 

13º mês, após o mês do último reajustamento concedido.  

Io = Índice econômico correspondente ao mês da proposta.  

15.3 - O índice econômico a ser adotado na fórmula acima será o publicado pela Revista 

Conjuntura Econômica (FGV), Quadro de Índice Nacional da Construção Civil e Obras Públicas, 

coluna 35-Edificações. 

15.4 - Para todos os efeitos decorrentes desta licitação, considerar-se-á o índice da coluna 35-

Edificações como referido ao último dia do respectivo mês.  

15.5 - O índice de reajustamento não será aplicado sobre as parcelas remanescentes que se 

encontrem em atraso, conforme o cronograma físico-financeiro apresentado, imputável à 

contratada.  

16. DISPOSIÇÕES FINAIS  

16.1 - Na ocorrência de o adjudicatário não assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

do recebimento da comunicação de emissão da nota de empenho, ou desistir, de qualquer outra 

forma, da efetivação do objeto que lhe foi adjudicado, a Prefeitura Municipal de Limoeiro, sem 

prejuízo das sanções previstas no item 13 do presente Edital, poderá convocar, para substituir a 

empresa vencedora, os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 

igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou revogará o 

Processo Licitatório, observado o interesse público.  

16.2 – Havendo indícios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a 

Prefeitura Municipal de Limoeiro tomará as devidas medidas legais.  

16.3 – É vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório 

mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, sujeitando-se o autor 

às sanções legais e administrativas aplicáveis, conforme dispõe o art. 93 da Lei nº 8.666/93 e 

atualizações.  

16.4 – Deverá ser fornecida e colocada no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE 

conforme modelo a ser fornecido e obedecendo às disposições contidas na Lei Estadual n° 

12.387, de 17 de junho de 2003.  

16.5 - A Comissão de Licitação prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados 

nesta licitação, até às 12:00 horas do segundo dia útil anterior à data da sessão de recebimento 

dos envelopes, estando disponível para atendimento, nos dias úteis, das 08:00 às 12:00, no 

endereço acima citado, ou pelo telefone (0xx81) 3628-9700 
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16.6 - Quaisquer dúvidas de caráter técnico de Engenharia, relacionadas com o Projeto Básico, 

poderão ser esclarecidas junto à Prefeitura de Limoeiro, localizada no endereço acima citado, ou 

pelos telefones (0xx81) 3628-9700, até as 13:00 horas do segundo dia útil anterior à data da 

sessão de recebimento dos envelopes. A Comissão de Licitação encontra-se disponível para 

atendimento, nos dias úteis, das 08:00 às 13:00, no endereço acima citado, ou pelo telefone 

(0xx81) 3628-9700. 

17 – DO FORO 

17.1 - É competente o Foro da Comarca de Limoeiro-PE, para discussões de litígios decorrentes 

da presente licitação, com renúncia de qualquer outro ainda que mais privilegiado.  

 

Limoeiro, 20 de abril de 2023. 

 

 

 

Edson Ferreira da Silva  

Presidente da CPL  
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO – Especificações Técnicas 
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ANEXO II –A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS ESTIMADOS 

 

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

LOCALIDADE SINAPI DATA 
BASE 

DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3 

RECIFE 02-23 (N 
DES.) 

Construção de 01 (um) Ginásio Poliesportivo 
Regional no Município de Limoeiro/PE 

Limoeiro/ PE 21,68% 12,63% 0,00% 

Item Fonte Código Descrição Unidade 
Quantidad

e 

Custo 
Unitário 

(sem BDI) 
(R$) 

BDI 
(%) 

Preço 
Unitário 

(com 
BDI) (R$) 

Preço Total 
(R$) 

Construção de 01 (um) Ginásio Poliesportivo Regional no Município de 
Limoeiro/PE 

           14.175.081,12  

3. SINAPI   
Construção de 01 (um) Ginásio 
Poliesportivo Regional no Município de 
Limoeiro/PE 

-  -      BDI 1  -     -    

3.1.     DESPESAS ADMINISTRATIVAS -  -    
                    
-    

BDI 1  -     445.937,13  

3.1.0.1. 
COMPOSIÇÃ

O 
001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MES  23,04  

         
15.906,40  

BDI 1  19.354,91   445.937,13  

3.2.     FUNDAÇÃO  -  -    
                    
-    

BDI 1  -     741.020,16  

3.2.0.1. SINAPI 101219 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM 
OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT 
DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA  

M3  1.673,38  
               
25,87  

BDI 1  31,48   52.678,00  

3.2.0.2. SINAPI 90105 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 
LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

M³  167,29  
                 
9,21  

BDI 1  11,21   1.875,32  

3.2.0.3. SINAPI 93378 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 
88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 

1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 

M³  66,32  
               
27,86  

BDI 1  33,90   2.248,25  

3.2.0.4. SINAPI 93382 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 

M³  1.192,95  
               
35,09  

BDI 1  42,70   50.938,97  

3.2.0.5. SINAPI 95241 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

M2  18,54  
               
30,69  

BDI 1  37,34   692,28  

3.2.0.6. SINAPI-I 11145 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE 
DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, 
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO 
DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                    

M3      118,84  
             
532,08  

BDI 1  647,43   76.940,58  

3.2.0.7. SINAPI 103673 
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

M3  118,84  
               
38,92  

BDI 1  47,36   5.628,26  

3.2.0.8. SINAPI 96536 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

M2  893,09  
               
81,14  

BDI 1  98,73   88.174,78  

3.2.0.9. SINAPI 92915 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG  211,40  
               
18,29  

BDI 1  22,26   4.705,76  

3.2.0.10. SINAPI 92916 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG  295,80  
               
17,21  

BDI 1  20,94   6.194,05  

3.2.0.11. SINAPI 92917 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG  178,84  
               
16,06  

BDI 1  19,54   3.494,53  

3.2.0.12. SINAPI 92919 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG  145,60  
               
14,25  

BDI 1  17,34   2.524,70  

3.2.0.13. SINAPI 92921 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG  2.610,62  
               
11,92  

BDI 1  14,50   37.853,99  

3.2.0.14. SINAPI 92922 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG  176,08  
               
11,50  

BDI 1  13,99   2.463,36  

3.2.0.15. SINAPI 92923 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG  78,00  
               

13,03  
BDI 1  15,85   1.236,30  

3.2.0.16. SINAPI 101165 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO 
ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 
14X19X29CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020 

M3  252,72  
             
865,76  

BDI 1  1.053,46   266.230,41  

3.2.0.17. SINAPI 98562 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA 
BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 
E = 2 CM. AF_06/2018 

M2  2.605,75  
               
43,25  

BDI 1  52,63   137.140,62  

3.3. SINAPI   ESTRUTURA -  -    
                    
-    

BDI 1  -     4.935.452,35  
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3.3.0.1. SINAPI 101982 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E 
LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 

M2  152,94  
             
197,28  

BDI 1  240,05   36.713,25  

3.3.0.2. SINAPI 92427 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2  1.416,87  
               
61,35  

BDI 1  74,65   105.769,35  

3.3.0.3. SINAPI 92462 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2  4.464,11  
             
259,60  

BDI 1  315,88   1.410.123,07  

3.3.0.4. SINAPI 92460 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2  2.150,22  
             
106,79  

BDI 1  129,94   279.399,59  

3.3.0.5. SINAPI 92524 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 

M2  1.869,28  
               

84,74  
BDI 1  103,11   192.741,46  

3.3.0.6. SINAPI 92526 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 

M2  721,07  
               
42,98  

BDI 1  52,30   37.711,96  

3.3.0.7. SINAPI 92759 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  96,01  
               
15,83  

BDI 1  19,26   1.849,15  

3.3.0.8. SINAPI 92760 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  7,50  
               
15,39  

BDI 1  18,73   140,48  

3.3.0.9. SINAPI 92761 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  20,50  
               
14,77  

BDI 1  17,97   368,39  

3.3.0.10. SINAPI 92762 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  197,54  
               
13,35  

BDI 1  16,24   3.208,05  

3.3.0.11. SINAPI 92763 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  170,80  
               
11,33  

BDI 1  13,79   2.355,33  

3.3.0.12. SINAPI 92764 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  298,72  
               
11,05  

BDI 1  13,45   4.017,78  

3.3.0.13. SINAPI 92765 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  116,00  
               
12,68  

BDI 1  15,43   1.789,88  

3.3.0.14. SINAPI 92759 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  5.476,00  
               
15,83  

BDI 1  19,26   105.467,76  

3.3.0.15. SINAPI 92760 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  16.588,78  
               
15,39  

BDI 1  18,73   310.707,85  

3.3.0.16. SINAPI 92761 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  5.341,00  
               
14,77  

BDI 1  17,97   95.977,77  

3.3.0.17. SINAPI 92762 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  2.121,87  
               
13,35  

BDI 1  16,24   34.459,17  

3.3.0.18. SINAPI 92763 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  10.004,36  
               
11,33  

BDI 1  13,79   137.960,12  

3.3.0.19. SINAPI 92764 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  9.071,59  
               
11,05  

BDI 1  13,45   122.012,89  

3.3.0.20. SINAPI 92765 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  39.550,92  
               
12,68  

BDI 1  15,43   610.270,70  

3.3.0.21. SINAPI 92766 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  11.647,00  
               
12,56  

BDI 1  15,28   177.966,16  

3.3.0.22. SINAPI 92768 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  2.812,00  
               
15,33  

BDI 1  18,65   52.443,80  

3.3.0.23. SINAPI 92769 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  3.873,00  
               
14,91  

BDI 1  18,14   70.256,22  

3.3.0.24. SINAPI 92770 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  1.547,00  
               
14,32  

BDI 1  17,42   26.948,74  

3.3.0.25. SINAPI 92771 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  1.676,00  
               
12,94  

BDI 1  15,75   26.397,00  

3.3.0.26. SINAPI 95944 

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020 

KG  280,00  
               
21,55  

BDI 1  26,22   7.341,60  

3.3.0.27. SINAPI 95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA KG  1.576,00                 BDI 1  18,11   28.541,36  
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CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020 

14,88  

3.3.0.28. Composição 002 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA 
AÇO NERVURADA CA-60, Q-61, MALHA 
15X15, FERRO 3,4MM. [REF: ORSE 03228] 

M2  154,35  
               
22,83  

BDI 1  27,78   4.287,84  

3.3.0.29. SINAPI-I 11145 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE 
DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, 
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO 
DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                    

M3      1.133,38  
             
532,08  

BDI 1  647,43   733.784,21  

3.3.0.30. SINAPI 103673 
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

M3  1.133,38  
               
38,92  

BDI 1  47,36   53.676,88  

3.3.0.31. 
COMPOSIÇÃ

O  
069 

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO 
OU COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO EM 
BLOCO CERAMICO H=12CM, INCLUSIVE 
ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 
4CM. [ORSE 09779] 

M²  149,83  
             
195,58  

BDI 1  237,98   35.656,54  

3.3.0.32. Cotação 001 
RESERVATÓRIO DE CONCRETO COM 
ANILHAS PRE-MOLDADAS DE 3,2X0,50, COM 
ALTURA TOTAL DE 16,40M 

UND  1,00  
       
185.000,00  

BDI 1 
 
225.108,00  

 225.108,00  

3.4.     VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS -  -    
                    
-    

BDI 1  -     548.753,27  

3.4.1.     ALVENARIAS -  -    
                    
-    

BDI 1  -     206.095,67  

3.4.1.1. SINAPI 103316 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021 

M2  2.029,53  
               
67,18  

BDI 1  81,74   165.893,78  

3.4.1.2. SINAPI 93202 
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. 
AF_03/2016 

M  788,22  
               
23,64  

BDI 1  28,77   22.677,09  

3.4.1.3. SINAPI-I 10527 

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR 
DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL 
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 
*1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS 
DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E 
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM 
(NAO INCLUI INSTALACAO)       

MXMES   720,00  
               
20,00  

BDI 1  24,34   17.524,80  

3.4.2.     ELEMENTO VAZADO -  -    
                    
-    

BDI 1  -     128.202,84  

3.4.2.1. SINAPI 101161 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO 
VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 
7X50X50CM E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020 

M2  541,26  
             
194,66  

BDI 1  236,86   128.202,84  

3.4.3.     DIVISÓRIAS -  -    
                    
-    

BDI 1  -     214.454,76  

3.4.3.1. Composição 003 
DIVISORIA EM GRANITO, CINZA 
ANDORINHA, COM DUAS FACES POLIDAS, 
E=  *2,0* CM. [REF: 79627/SINAPI] 

M2  208,50  
             
845,30  

BDI 1  1.028,56   214.454,76  

3.5. SINAPI   PISO INTERNOS E RODAPÉS -  -    
                    
-    

BDI 1  -     1.346.115,52  

3.5.0.1. SINAPI 95241 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

M2  3.199,19  
               
30,69  

BDI 1  37,34   119.457,75  

3.5.0.2. SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
2CM. AF_07/2021 

M2  1.349,65  
               
31,13  

BDI 1  37,88   51.124,74  

3.5.0.3. SINAPI 87255 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 
AF_06/2014 

M2  65,40  
             
112,11  

BDI 1  136,42   8.921,87  

3.5.0.4. SINAPI 87256 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 
AF_06/2014 

M2  59,98  
             

100,31  
BDI 1  122,06   7.321,16  

3.5.0.5. SINAPI 87257 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_06/2014 

M2  1.224,27  
               
91,20  

BDI 1  110,97   135.857,24  

3.5.0.6. SINAPI 101747 
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO 
MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 

M2  1.849,54  
               
78,91  

BDI 1  96,02   177.592,83  

3.5.0.7. Cotação 005 

PISO SINTÉTICO FLEXIVEL PARA USO 
POLIESPORTIVO COBERTA POR CAMADA DE 
RESINA DE POLIURETANO AUTO NIVELANTE 
COM 3 MM, INCLUÍNDO MANTA COM 7 MM, 
ACABAMANETO FINAL COM TINTA PU 
BICOMPONENTE ANTI-REFLEXIVA E PINTURA 
DAS LINHAS DE JOGOS NAS DIVERSAS 
MODALIDADES OFICIAIS. 

UND  968,00  
             
450,00  

BDI 1  547,56   530.038,08  

3.5.0.8. SINAPI 98680 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020 

M2  3.779,00  
               
46,15  

BDI 1  56,16   212.228,64  

3.5.0.9. Composição 004 

RODAPÉ EM GRANITO, H = 10 CM, E = 2,0 
CM, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-III. [REF: 

98697/SINAPI] 

M  1.079,00  
               
78,89  

BDI 1  95,99   103.573,21  

3.6. SINAPI   REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS -  -    
                    
-    

BDI 1  -     664.831,36  

3.6.1. SINAPI   ARGAMASSAS -  -    
                    
-    

BDI 1  -     617.779,06  

3.6.1.1. SINAPI 87905 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

M2  4.496,36  
                 
7,56  

BDI 1  9,20   41.366,51  

3.6.1.2. SINAPI 87775 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

M2  4.496,36  
               
54,90  

BDI 1  66,80   300.356,85  
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VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 

3.6.1.3. SINAPI 87879 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014 

M2  3.987,29  
                 
4,26  

BDI 1  5,18   20.654,16  

3.6.1.4. SINAPI 87535 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 
CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 
DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

M2  469,49  
               
35,39  

BDI 1  43,06   20.216,24  

3.6.1.5. SINAPI 87529 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

M2  3.517,79  
               
40,28  

BDI 1  49,01   172.406,89  

3.6.1.6. SINAPI 87894 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

M2  1.548,60  
                 
6,49  

BDI 1  7,90   12.233,94  

3.6.1.7. SINAPI 87792 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022 

M2  999,10  
               
41,58  

BDI 1  50,59   50.544,47  

3.6.2.     REVESTIMENTO CERÂMICO -  -    
                    
-    

BDI 1  -     47.052,30  

3.6.2.1. SINAPI 87275 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
AF_06/2014 

M2  391,54  
               
83,44  

BDI 1  101,53   39.753,06  

3.6.2.2. SINAPI 87273 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014 

M2  77,95  
               
76,96  

BDI 1  93,64   7.299,24  

3.7. SINAPI   ESQUADRIAS /GRADIL E CORRIMÃO -  -    
                    
-    

BDI 1  -     606.066,29  

3.7.0.1. SINAPI 91312 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN  3,00  
             
800,17  

BDI 1  973,65   2.920,95  

3.7.0.2. SINAPI 91314 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN  24,00  
             
825,65  

BDI 1  1.004,65   24.111,60  

3.7.0.3. SINAPI 91315 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN  6,00  
             
883,43  

BDI 1  1.074,96   6.449,76  

3.7.0.4. Composição 005 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 140X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 
- P.13 [REF: SINAPI 91313 + 100660] 

UND  4,00  
           
1.022,04  

BDI 1  1.243,62   4.974,48  

3.7.0.5. Composição 006 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 205X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 
- P.13 [REF: SINAPI 91313 + 100660] 

UND  2,00  
           
1.317,04  

BDI 1  1.602,57   3.205,14  

3.7.0.6. Composição 007 

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA 
(CANELA), LISA, SEMI-OCA,  60X160, 
REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO NA 
COR BRANCA, COM FERRAGEM 
(LIVRE/OCUPADO) PARA ENCAIXE EM 
GRANITO DE 2cm (NOS BOXES DOS 
BANHEIROS). [REF: 03625/ORSE] 

UND  62,00  
             
489,79  

BDI 1  595,98   36.950,76  

3.7.0.7. Composição 063 

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE 
BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA 
VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO 
NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS 

M2  78,44  
             
840,36  

BDI 1  1.022,55   80.208,82  

3.7.0.8. SINAPI 99861 
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE 
JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS 
DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 

M2  213,56  
             
617,53  

BDI 1  751,41   160.471,12  

3.7.0.9. SINAPI 100701 
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE 
COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 
AF_12/2019 

M2  69,12  
             
721,49  

BDI 1  877,91   60.681,14  

3.7.0.10. Composição 008 

CONJUNTO DE JANELAS FIXA E DE CORRER 
EM ALUMÍNIO , FIXAÇÃO COM PARAFUSO 
SOBRE CONTRAMARCO (02 FOLHAS 1 FIXA E 
1 DE CORRER). [REF:SINAPI 94570] 

M2  174,18  
             
343,07  

BDI 1  417,45   72.711,44  

3.7.0.11. Composição 009 
CONJUNTO DE JANELAS FIXA E DE CORRER 
EM ALUMÍNIO ANODIZADO CINZA, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO 04 

M2  11,89  
             
395,74  

BDI 1  481,54   5.725,51  
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FOLHAS, 02 FIXAS E 02 DE CORRER). [REF: 
94573 SINAPI] 

3.7.0.12. SINAPI 94559 

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA 
VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E 
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE 
VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M2  1,80  
             
812,89  

BDI 1  989,12   1.780,42  

3.7.0.13. SINAPI 102180 
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 
MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS 

M2  186,07  
             
390,81  

BDI 1  475,54   88.483,73  

3.7.0.14. Composição 066 
GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM  TUBO 
DE AÇO GALVANIZADO 3/4" [SEINFRA 
C3505] 

M  177,70  
             
163,71  

BDI 1  199,20   35.397,84  

3.7.0.15. Composição 065 
CORRIMÃO EM TUBO DE AÇÕ GALVANIZADO 
3/4" COM BRAÇADEIRA [SINAPI 99855] 

M  161,48  
             
111,93  

BDI 1  136,20   21.993,58  

3.8. SINAPI   COBERTA -  -    
                    
-    

BDI 1  -     2.360.750,72  

3.8.0.1. Composição 068 

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 
COM LIGAÇÕES, SOLDADAS, INCLUSOS 

PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, 
MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO [SINAPI 100775] 

KG  73.579,00  
               
18,53  

BDI 1  22,55   1.659.206,45  

3.8.0.2. SINAPI 94216 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

M2  2.296,96  
             
233,48  

BDI 1  284,10   652.566,34  

3.8.0.3. SINAPI 94449 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

M2  404,93  
               
87,17  

BDI 1  106,07   42.950,93  

3.8.0.4. SINAPI 94231 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M  100,00  
               
49,53  

BDI 1  60,27   6.027,00  

3.9. SINAPI   PINTURAS -  -    
                    
-    

BDI 1  -     410.981,66  

3.9.1. SINAPI   
PINTURA PVA COM EMASSAMENTO 2 
DEMÃOS EM FORRO DE GESSO / LAJE 

-  -    
                    
-    

BDI 1  -     71.917,54  

3.9.1.1. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 
EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  1.258,62  
                 
2,79  

BDI 1  3,39   4.266,72  

3.9.1.2. SINAPI 88496 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  1.258,62  
               
26,64  

BDI 1  32,42   40.804,46  

3.9.1.3. SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  1.258,62  
               
17,53  

BDI 1  21,33   26.846,36  

3.9.2. SINAPI   
PINTURA ACRÍLICA COM EMASSAMENTO 
2 DEMÃOS, PAREDES INTERNAS 

-  -    
                    
-    

BDI 1  -     128.680,76  

3.9.2.1. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 
EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  3.517,79  
                 
2,79  

BDI 1  3,39   11.925,31  

3.9.2.2. Composição 010 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
[REF:  88497 SINAPI] 

M2  3.517,79  
               
11,68  

BDI 1  14,21   49.987,80  

3.9.2.3. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  3.517,79  
               
15,60  

BDI 1  18,98   66.767,65  

3.9.3. SINAPI   
PINTURA ACRÍLICA COM EMASSAMENTO 
2 DEMÃOS, PAREDES EXTERNAS 

-  -    
                    
-    

BDI 1  -     178.733,98  

3.9.3.1. SINAPI 88411 

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE 
VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_06/2014 

M2  4.496,36  
                 
2,97  

BDI 1  3,61   16.231,86  

3.9.3.2. Composição 010 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
[REF:  88497 SINAPI] 

M2  4.496,36  
               
11,68  

BDI 1  14,21   63.893,28  

3.9.3.3. SINAPI 95622 

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 
VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 

M2  4.496,36  
               
15,37  

BDI 1  18,70   84.081,93  

3.9.3.4. SINAPI 95623 

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE 
VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 

M2  999,10  
               
11,95  

BDI 1  14,54   14.526,91  

3.9.4. SINAPI   PINTURA ESMALTE -  -    
                    
-    

BDI 1  -     31.649,38  

3.9.4.1. SINAPI 102219 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021 

M2  189,53  
               
15,95  

BDI 1  19,41   3.678,78  

3.9.4.2. SINAPI 100721 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO 
(TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_P 

M2  955,28  
               
24,06  

BDI 1  29,28   27.970,60  

3.10. SINAPI   FORROS -  -    
                    
-    

BDI 1  -     53.222,36  

3.10.0.1. SINAPI 96109 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 
AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS 

M2  1.058,73  
               
41,31  

BDI 1  50,27   53.222,36  

3.11.     IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS -  -    
                    
-    

BDI 1  -     255.609,80  

3.11.0.1. SINAPI 98546 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 
ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 

M2  383,54  
             
120,29  

BDI 1  146,37   56.138,75  

3.11.0.2. Composição 011 

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA 

ASFÁSLTICA ALUMINIZADA 3MM, 
ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE 
POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 
DEMÃO DE PRIMER. [REF: 10029 ORSE] 

M2  618,78  
             
129,85  

BDI 1  158,00   97.767,24  

3.11.0.3. SINAPI 98555 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 

M2  494,66  
               
27,39  

BDI 1  33,33   16.487,02  

3.11.0.4. SINAPI 87755 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

M2  383,54  
               
48,82  

BDI 1  59,40   22.782,28  
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3.11.0.5. SINAPI 87745 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
3CM. AF_07/2021 

M2  1.002,32  
               
51,19  

BDI 1  62,29   62.434,51  

3.12. SINAPI   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS -  -    
                    
-    

BDI 1  -     144.077,64  

3.12.1. SINAPI   PONTOS DE UTILIZAÇÃO ÁGUA FRIA -  -    
                    
-    

BDI 1  -     6.753,75  

3.12.1.1. SINAPI 89403 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M  50,00  
               
18,44  

BDI 1  22,44   1.122,00  

3.12.1.2. SINAPI 89402 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M  200,00  
               
11,74  

BDI 1  14,29   2.858,00  

3.12.1.3. SINAPI 89362 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  30,00  
                 
8,52  

BDI 1  10,37   311,10  

3.12.1.4. SINAPI 90373 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  60,00  
               
12,36  

BDI 1  15,04   902,40  

3.12.1.5. SINAPI 89424 

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  40,00  
                 
5,88  

BDI 1  7,15   286,00  

3.12.1.6. SINAPI 89429 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 
X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  40,00  
                 
5,53  

BDI 1  6,73   269,20  

3.12.1.7. Composição 012 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA 
DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, 
COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL. 
[REF: 89666 SINAPI] 

M  40,00  
                 
7,07  

BDI 1  8,60   344,00  

3.12.1.8. SINAPI 90374 

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA 
CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  5,00  
               
21,34  

BDI 1  25,97   129,85  

3.12.1.9. SINAPI 89364 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  40,00  
               
10,91  

BDI 1  13,28   531,20  

3.12.2. SINAPI   PONTOS DE UTILIZAÇÃO ESGOTO -  -    
                    
-    

BDI 1  -     16.489,95  

3.12.2.1. SINAPI 89714 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M  180,00  
               
33,72  

BDI 1  41,03   7.385,40  

3.12.2.2. SINAPI 89713 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M  100,00  
               
30,17  

BDI 1  36,71   3.671,00  

3.12.2.3. SINAPI 89712 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M  50,00  
               
24,21  

BDI 1  29,46   1.473,00  

3.12.2.4. SINAPI 89711 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M  50,00  
               
19,11  

BDI 1  23,25   1.162,50  

3.12.2.5. SINAPI 89746 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN  10,00  
               
27,38  

BDI 1  33,32   333,20  

3.12.2.6. SINAPI 89739 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN  36,00  
               
22,77  

BDI 1  27,71   997,56  

3.12.2.7. SINAPI 89732 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN  11,00  
               
15,18  

BDI 1  18,47   203,17  

3.12.2.8. Composição 013 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 
PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL ). [REF: 89731 
SINAPI] 

UND  11,00  
               
10,68  

BDI 1  13,00   143,00  

3.12.2.9. SINAPI 89495 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 
PLUVIAL. AF_06/2022 

UN  56,00  
               
16,45  

BDI 1  20,02   1.121,12  

3.12.3. SINAPI   SISTEMA DE ABASTECIMENTO -  -    
                    
-    

BDI 1  -     4.238,16  

3.12.3.1. SINAPI 89451 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M  60,00  
               
48,98  

BDI 1  59,60   3.576,00  

3.12.3.2. SINAPI 94496 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN  1,00  
               
86,69  

BDI 1  105,48   105,48  

3.12.3.3. SINAPI 102137 
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA 
SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 

UN  1,00  
               
86,37  

BDI 1  105,10   105,10  

3.12.3.4. SINAPI 89513 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  2,00  
             
103,46  

BDI 1  125,89   251,78  

3.12.3.5. SINAPI 89515 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  2,00  
               
82,10  

BDI 1  99,90   199,80  

3.12.4. SINAPI   SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO -  -    
                    
-    

BDI 1  -     12.491,63  
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3.12.4.1. SINAPI 89451 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M  80,00  
               
48,98  

BDI 1  59,60   4.768,00  

3.12.4.2. SINAPI 89450 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M  90,00  
               
30,02  

BDI 1  36,53   3.287,70  

3.12.4.3. SINAPI 89449 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M  100,00  
               
18,66  

BDI 1  22,71   2.271,00  

3.12.4.4. SINAPI 89448 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M  20,00  
               
16,89  

BDI 1  20,55   411,00  

3.12.4.5. SINAPI 89447 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M  50,00  
               
10,99  

BDI 1  13,37   668,50  

3.12.4.6. Composição 014 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 
85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA. [REF: 
SINAPI 89678] 

UND  1,00  
               
29,36  

BDI 1  35,73   35,73  

3.12.4.7. Composição 015 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA 

DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, 
COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL. 
[REF: SINAPI 89678] 

UND  1,00  
               
15,18  

BDI 1  18,47   18,47  

3.12.4.8. SINAPI 89546 

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

UN  1,00  
               
10,65  

BDI 1  12,96   12,96  

3.12.4.9. SINAPI 89549 

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

UN  1,00  
               
18,60  

BDI 1  22,63   22,63  

3.12.4.10
. 

SINAPI 89558 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  1,00  
                 
9,20  

BDI 1  11,19   11,19  

3.12.4.11
. 

SINAPI 89386 

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  3,00  
                 
8,82  

BDI 1  10,73   32,19  

3.12.4.12
. 

SINAPI 89378 

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  6,00  
                 
6,36  

BDI 1  7,74   46,44  

3.12.4.13
. 

SINAPI 89497 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  7,00  
               
12,51  

BDI 1  15,22   106,54  

3.12.4.14
. 

SINAPI 89499 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  7,00  
               
19,00  

BDI 1  23,12   161,84  

3.12.4.15
. 

SINAPI 94496 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN  1,00  
               
86,69  

BDI 1  105,48   105,48  

3.12.4.16
. 

SINAPI 94495 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN  3,00  
               
63,63  

BDI 1  77,42   232,26  

3.12.4.17
. 

SINAPI 89353 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN  6,00  
               
41,05  

BDI 1  49,95   299,70  

3.12.5. SINAPI   SISTEMA DE SUCÇÃO E RECALQUE  -  -    
                    
-    

BDI 1  -     19.847,10  

3.12.5.1. SINAPI 89451 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M  10,00  
               
48,98  

BDI 1  59,60   596,00  

3.12.5.2. SINAPI 89450 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M  30,00  
               
30,02  

BDI 1  36,53   1.095,90  

3.12.5.3. SINAPI 94713 

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN  2,00  
             
247,05  

BDI 1  300,61   601,22  

3.12.5.4. SINAPI 94707 

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN  2,00  
               
63,65  

BDI 1  77,45   154,90  

3.12.5.5. SINAPI 89629 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  3,00  
               
78,99  

BDI 1  96,12   288,36  

3.12.5.6. SINAPI 89628 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  2,00  
               
46,53  

BDI 1  56,62   113,24  

3.12.5.7. SINAPI 89513 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  3,00  
             
103,46  

BDI 1  125,89   377,67  

3.12.5.8. SINAPI 89505 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  3,00  
               
40,58  

BDI 1  49,38   148,14  

3.12.5.9. SINAPI 89612 
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  1,00  
             
165,37  

BDI 1  201,22   201,22  

3.12.5.10
. 

SINAPI 89609 
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  1,00  
               
83,84  

BDI 1  102,02   102,02  

3.12.5.11
. 

SINAPI 94499 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN  1,00  
             
303,31  

BDI 1  369,07   369,07  

3.12.5.12
. 

SINAPI 99632 
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE 
BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN  1,00  
             
237,43  

BDI 1  288,90   288,90  

3.12.5.13
. 

SINAPI 102122 

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 
9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020 

UN  2,00  
           
6.373,46  

BDI 1  7.755,23   15.510,46  

3.12.6. SINAPI   SISTEMA DE ESGOTO -  -    
                    
-    

BDI 1  -     19.411,00  

3.12.6.1. SINAPI 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO M  450,00                 BDI 1  41,03   18.463,50  
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PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

33,72  

3.12.6.2. SINAPI 89851 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN  25,00  
               
31,15  

BDI 1  37,90   947,50  

3.12.7. SINAPI   SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS -  -    
                    
-    

BDI 1  -     14.449,31  

3.12.7.1. SINAPI 89849 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M  70,00  
               
50,26  

BDI 1  61,16   4.281,20  

3.12.7.2. SINAPI 89848 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M  100,00  
               
24,59  

BDI 1  29,92   2.992,00  

3.12.7.3. SINAPI 89799 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

M  90,00  
               
19,97  

BDI 1  24,30   2.187,00  

3.12.7.4. SINAPI 89798 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

M  150,00  
               
11,93  

BDI 1  14,52   2.178,00  

3.12.7.5. SINAPI 89495 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 
PLUVIAL. AF_06/2022 

UN  36,00  
               
16,45  

BDI 1  20,02   720,72  

3.12.7.6. SINAPI 89855 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN  2,00  
             
106,08  

BDI 1  129,08   258,16  

3.12.7.7. SINAPI 89851 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN  2,00  
               
31,15  

BDI 1  37,90   75,80  

3.12.7.8. SINAPI 89806 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN  8,00  
               
21,02  

BDI 1  25,58   204,64  

3.12.7.9. SINAPI 89802 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN  14,00  
               
10,57  

BDI 1  12,86   180,04  

3.12.7.10
. 

SINAPI 89854 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN  3,00  
             
101,47  

BDI 1  123,47   370,41  

3.12.7.11
. 

SINAPI 89809 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN  2,00  
               
27,73  

BDI 1  33,74   67,48  

3.12.7.12
. 

SINAPI 89805 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN  15,00  
               
20,16  

BDI 1  24,53   367,95  

3.12.7.13
. 

SINAPI 89801 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN  6,00  
                 
9,93  

BDI 1  12,08   72,48  

3.12.7.14
. 

SINAPI 89827 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN  3,00  
               
19,31  

BDI 1  23,50   70,50  

3.12.7.15
. 

Composição 016 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNCAO 
SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE 
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL . [REF: 
01634/ORSE] 

UND  4,00  
               
39,27  

BDI 1  47,78   191,12  

3.12.7.16
. 

SINAPI 89829 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 

UN  3,00  
               
34,78  

BDI 1  42,32   126,96  

3.12.7.17
. 

SINAPI 89825 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 

UN  5,00  
               
17,23  

BDI 1  20,97   104,85  

3.12.8. SINAPI   LOUÇAS E METAIS  -  -    
                    
-    

BDI 1  -     50.396,74  

3.12.8.1. SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN  24,00  
             
456,36  

BDI 1  555,30   13.327,20  

3.12.8.2. SINAPI 95471 

VASO SANITARIO SIFONADO 
CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN  4,00  
             
706,14  

BDI 1  859,23   3.436,92  

3.12.8.3. SINAPI 86901 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA 
BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN  4,00  
             
143,40  

BDI 1  174,49   697,96  

3.12.8.4. SINAPI 86942 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 
29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA 
EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 
EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN  28,00  
             
256,34  

BDI 1  311,91   8.733,48  
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3.12.8.5. SINAPI 100858 
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – 
PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN  7,00  
             
694,40  

BDI 1  844,95   5.914,65  

3.12.8.6. SINAPI 100860 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO 
PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN  40,00  
             
103,33  

BDI 1  125,73   5.029,20  

3.12.8.7. SINAPI 86877 

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 
1.1/2” PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM 
OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN  28,00  
               
87,29  

BDI 1  106,21   2.973,88  

3.12.8.8. SINAPI 86881 
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN  2,00  
             
268,49  

BDI 1  326,70   653,40  

3.12.8.9. SINAPI 86886 
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN  55,00  
               
64,39  

BDI 1  78,35   4.309,25  

3.12.8.10
. 

SINAPI 89985 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN  40,00  
               
92,87  

BDI 1  113,00   4.520,00  

3.12.8.11
. 

SINAPI 89495 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 
PLUVIAL. AF_06/2022 

UN  40,00  
               
16,45  

BDI 1  20,02   800,80  

3.13. SINAPI   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -  -    
                    
-    

BDI 1  -     736.012,19  

3.13.1. SINAPI   REDE DE DISTRIBUÇÃO -  -    
                    
-    

BDI 1  -     343.457,18  

3.13.1.1. SINAPI 91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 
MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M  13.700,00  
                 
4,22  

BDI 1  5,13   70.281,00  

3.13.1.2. SINAPI 91928 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M  2.000,00  
                 
6,50  

BDI 1  7,91   15.820,00  

3.13.1.3. Composição 017 

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, 
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-
B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2. 
[REF: 08750/ORSE] 

M  6.300,00  
               
14,23  

BDI 1  17,32   109.116,00  

3.13.1.4. SINAPI 91867 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M  1.950,00  
               
10,15  

BDI 1  12,35   24.082,50  

3.13.1.5. SINAPI 91890 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

UN  1.344,00  
               
11,06  

BDI 1  13,46   18.090,24  

3.13.1.6. SINAPI 91884 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN  2.688,00  
                 
8,89  

BDI 1  10,82   29.084,16  

3.13.1.7. Composição 018 
BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO DE 3/4", 
PARA ELETRODUTO. [REF: 11764/ORSE] 

UND  1.300,00  
                 
2,41  

BDI 1  2,93   3.809,00  

3.13.1.8. SINAPI 92866 
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, 
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN  685,00  
                 
8,06  

BDI 1  9,81   6.719,85  

3.13.1.9. SINAPI 91940 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M 
DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN  48,00  
               
15,09  

BDI 1  18,36   881,28  

3.13.1.10
. 

SINAPI 91992 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN  36,00  
               
39,09  

BDI 1  47,56   1.712,16  

3.13.1.11
. 

SINAPI 92004 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN  12,00  
               
50,25  

BDI 1  61,14   733,68  

3.13.1.12
. 

Composição 019 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 
MM, CHAPA 22. [REF: 04536/ ORSE] 

UND  1.752,00  
               
27,97  

BDI 1  34,03   59.620,56  

3.13.1.13
. 

Composição 020 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO 
"T" PARA PERFILADO 38X38MM. [REF: 
09985/ ORSE] 

UND  55,00  
               
18,21  

BDI 1  22,16   1.218,80  

3.13.1.14
. 

Composição 021 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO 
"I" PARA PERFILADO 38X38MM. [REF: 
11405/ ORSE] 

UND  105,00  
               
17,91  

BDI 1  21,79   2.287,95  

3.13.2. SINAPI   LUMINÁRIAS -  -    
                    
-    

BDI 1  -     309.157,90  

3.13.2.1. Composição 022 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA 
COM CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO EM 
ALTA PRESSÃO (IP 66 / IK 08), COM FACHO 
DE LUZ ABERTO E DRIVER INCORPORADO. 
[REF: 10635/ ORSE] 

UND  42,00  
             
505,44  

BDI 1  615,02   25.830,84  

3.13.2.2. Composição 023 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE 
GALVANIZADO, H=6M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. [REF: 07269/ ORSE] 

UND  23,00  
           
1.621,83  

BDI 1  1.973,44   45.389,12  

3.13.2.3. Composição 024 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE 
GALVANIZADO, H=3M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. [07269/ ORSE] 

UND  16,00  
             
639,08  

BDI 1  777,63   12.442,08  

3.13.2.4. Composição 025 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PROJETOR 
EMBUTIDO NO SOLO (IP 67) EM ALUMÍNIO 
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, 
DOTADO DE LED COM ABERTURA DE FACHO 
FECHADO. [REF: 09650/ORSE] 

UND  4,00  
             
497,33  

BDI 1  605,15   2.420,60  

3.13.2.5. Composição 026 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA 
REDONDA DE SOBREPOR, EM ALUMÍNIO 
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, 
DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO 
TRANSLÚCIDO E REFLETOR ANODIZADO 
SEMIESPECULAR, PARA 02 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES COMPACTAS INTEGRADAS. 
[REF: 07268/ORSE] 

UND  46,00  
             
161,96  

BDI 1  197,07   9.065,22  

3.13.2.6. Composição 027 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA 
REDONDA DE EMBUTIR, EM ALUMÍNIO 
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, 
DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO 
TRANSLÚCIDO E REFLETOR ANODIZADO 
SEMIESPECULAR, PARA 02 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES COMPACTAS NÃO 

UND  133,00  
               
97,93  

BDI 1  119,16   15.848,28  
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INTEGRADAS. [REF: 07801/ORSE] 

3.13.2.7. Composição 028 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ARANDELA 
PARA EXTERIOR (IP65) COM LED 
INTEGRADO, EM ALUMÍNIO PINTADO POR 
PROCESSO ELETROSTÁTICO, COM FACHO DE 
LUZ PARA CIMA E PARA BAIXO E DIFUSOR 
EM VIDRO TEMPERADO TRANSLÚCIDO. 
DRIVER INCORPORADO NA LUMINÁRIA. 
[REF: 07801/ORSE] 

UND  3,00  
             
119,83  

BDI 1  145,81   437,43  

3.13.2.8. Composição 029 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA 
DE SOBREPOR (4M), EM PERFIL DE 
ALUMÍNIO COM SEÇÃO RETANGULAR,  
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, 
COM DIFUSOR EM POLICARBONATO 
LEITOSO TRANSLÚCIDO, PARA 04 
FLUORESCENTES TUBULARES. [REF: 
07591/ORSE] 

UND  2,00  
           
2.096,90  

BDI 1  2.551,51   5.103,02  

3.13.2.9. Composição 030 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA 
DE SOBREPOR (5M), EM PERFIL DE 
ALUMÍNIO COM SEÇÃO RETANGULAR,  
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, 
COM DIFUSOR EM POLICARBONATO 
LEITOSO TRANSLÚCIDO, PARA 05 
FLUORESCENTES TUBULARES. [REF:  
09465/ORSE] 

UND  12,00  
             
836,61  

BDI 1  1.017,99   12.215,88  

3.13.2.10
. 

Composição 031 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA 
RETANGULAR DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO 
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, 
COM DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO, PARA 
02 LÂMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR. 
[REF:  09465/ORSE] 

UND  49,00  
             
216,81  

BDI 1  263,81   12.926,69  

3.13.2.11
. 

Composição 032 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA 
RETANGULAR DE EMBUTIR EM ALUMÍNIO 
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, 
COM DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO, PARA 
02 LÂMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR. 
[REF:  09465/ORSE] 

UND  126,00  
             
223,71  

BDI 1  272,21   34.298,46  

3.13.2.12
. 

Composição 033 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ARANDELA 
EM CHAPA DE FERRO POLIDO PINTADO POR 
PROCESSO ELETROSTÁTICO, COM DIFUSOR 
EM VIDRO JATEADO, COM FACHO DE LUZ 
PARA BAIXO, PARA 01 LÂMPADA 
FLUORESCENTE COMPACTA NÃO-
INTEGRADA. [REF:  10919/ORSE] 

UND  12,00  
             
173,65  

BDI 1  211,30   2.535,60  

3.13.2.13
. 

Composição 034 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA 
LINEAR (IP 66) EM ALUMÍNIO PINTADO POR 
PROCESSO ELETROSTÁTICO, COMPRIMENTO 
DE 1210MM, VIDRO TEMPERADO, COM LED 
INTEGRADO COM ABERTURA DE FACHO DE 
10° X 50°. [REF: 07801/ORSE] 

UND  54,00  
             
573,53  

BDI 1  697,87   37.684,98  

3.13.2.14
. 

Composição 035 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ARANDELA 
EM CHAPA DE FERRO POLIDO PINTADO POR 
PROCESSO ELETROSTÁTICO, COM DIFUSOR 
EM VIDRO JATEADO, COM FACHO DE LUZ 
PARA BAIXO E PARA CIMA, PARA 02 
LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 
NÃO-INTEGRADAS. [REF:  10919/ORSE] 

UND  8,00  
             
173,15  

BDI 1  210,69   1.685,52  

3.13.2.15
. 

Composição 036 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BALIZADOR 
EMBUTIDO, COM TECNOLOGIA LED 
INTEGRADA, PARA ÁREA EXTERNA (IP65), 
COM CORPO EM ALUMÍNIO COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. 
[REF:  09073/ORSE] 

UND  56,00  
             
103,10  

BDI 1  125,45   7.025,20  

3.13.2.16
. 

Composição 037 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA 
(HIGH-BAY) DE LED COM DIÂMETRO 520MM, 
COM CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, 
FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO (IP65), 
COM FACHO DE LUZ ABERTO SIMÉTRICO E 
DRIVER INCORPORADO. VIDA ÚTIL = 
50.000H L70. [REF:  09465/ORSE] 

UND  54,00  
             
840,49  

BDI 1  1.022,71   55.226,34  

3.13.2.17
. 

Composição 038 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA 

(HIGH-BAY) DE LED COM DIÂMETRO 457MM, 
COM CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, 
FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO (IP65), 
COM FACHO DE LUZ ABERTO SIMÉTRICO E 
DRIVER INCORPORADO. VIDA ÚTIL = 
50.000H L70. [REF:  09465/ORSE] 

UND  18,00  
           
1.296,58  

BDI 1  1.577,68   28.398,24  

3.13.2.18
. 

SINAPI-I 38780 
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U 
BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)                                                                                                                                                                                         

UND  28,00  
               
18,33  

BDI 1  22,30   624,40  

3.13.3. SINAPI   QUADROS - QDG -  -    
                    
-    

BDI 1  -     3.331,03  

3.13.3.1. SINAPI 101883 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  1,00  
             
537,32  

BDI 1  653,81   653,81  

3.13.3.2. SINAPI 101897 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , 
CORRENTE NOMINAL DE 250A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  1,00  
           
1.274,40  

BDI 1  1.550,69   1.550,69  

3.13.3.3. SINAPI 101894 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, 
CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  1,00  
             
185,90  

BDI 1  226,20   226,20  

3.13.3.4. SINAPI 101893 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, 
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  3,00  
             
113,44  

BDI 1  138,03   414,09  

3.13.3.5. Composição 039 

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, 
TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE 
MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC). [REF: 
08894/ORSE] 

UND  4,00  
               
99,90  

BDI 1  121,56   486,24  

3.13.4. SINAPI   QUADROS - QDF-1 -  -    
                    
-    

BDI 1  -     2.343,93  

3.13.4.1. SINAPI 101879 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  1,00  
             
563,72  

BDI 1  685,93   685,93  

3.13.4.2. SINAPI 101893 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, 
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  3,00  
             
113,44  

BDI 1  138,03   414,09  
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3.13.4.3. SINAPI 101890 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, 
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  11,00  
               
19,37  

BDI 1  23,57   259,27  

3.13.4.4. Composição 039 

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, 
TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE 
MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC). [REF: 
08894/ORSE] 

UND  4,00  
               
99,90  

BDI 1  121,56   486,24  

3.13.4.5. Composição 040 
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE 
DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. 
[REF: 07996/ ORSE] 

UND  2,00  
             
204,80  

BDI 1  249,20   498,40  

3.13.5. SINAPI   QUADROS - QDF-2 -  -    
                    
-    

BDI 1  -     2.343,93  

3.13.5.1. SINAPI 101879 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  1,00  
             
563,72  

BDI 1  685,93   685,93  

3.13.5.2. SINAPI 101893 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, 
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  3,00  
             
113,44  

BDI 1  138,03   414,09  

3.13.5.3. SINAPI 101890 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, 
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  11,00  
               
19,37  

BDI 1  23,57   259,27  

3.13.5.4. Composição 039 

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, 
TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE 
MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC). [REF: 
08894/ORSE] 

UND  4,00  
               
99,90  

BDI 1  121,56   486,24  

3.13.5.5. Composição 040 
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE 
DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. 
[REF: 07996/ ORSE] 

UND  2,00  
             
204,80  

BDI 1  249,20   498,40  

3.13.6. SINAPI   QUADROS - QL-3 -  -    
                    
-    

BDI 1  -     1.847,76  

3.13.6.1. SINAPI 101883 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  1,00  
             
537,32  

BDI 1  653,81   653,81  

3.13.6.2. SINAPI 101894 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, 
CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  1,00  
             
185,90  

BDI 1  226,20   226,20  

3.13.6.3. SINAPI 101893 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, 
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  1,00  
             
113,44  

BDI 1  138,03   138,03  

3.13.6.4. SINAPI 101890 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, 
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  4,00  
               
19,37  

BDI 1  23,57   94,28  

3.13.6.5. Composição 039 

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, 
TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE 
MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC). [REF: 
08894/ORSE] 

UND  4,00  
               
99,90  

BDI 1  121,56   486,24  

3.13.6.6. Composição 040 
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE 
DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. 
[REF: 07996/ ORSE] 

UND  1,00  
             
204,80  

BDI 1  249,20   249,20  

3.13.7. SINAPI   QUADROS - QL-4 -  -    
                    
-    

BDI 1  -     2.913,61  

3.13.7.1. SINAPI 101879 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  1,00  
             
563,72  

BDI 1  685,93   685,93  

3.13.7.2. SINAPI 101894 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, 
CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  1,00  
             
185,90  

BDI 1  226,20   226,20  

3.13.7.3. SINAPI 101893 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, 
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  3,00  
             
113,44  

BDI 1  138,03   414,09  

3.13.7.4. SINAPI 101890 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, 
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  15,00  
               
19,37  

BDI 1  23,57   353,55  

3.13.7.5. Composição 039 

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, 

TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE 
MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC). [REF: 
08894/ORSE] 

UND  4,00  
               
99,90  

BDI 1  121,56   486,24  

3.13.7.6. Composição 040 
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE 
DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. 
[REF: 07996/ ORSE] 

UND  3,00  
             
204,80  

BDI 1  249,20   747,60  

3.13.8. SINAPI   ALIMENTADORES - QDG -  -    
                    
-    

BDI 1  -     16.253,02  

3.13.8.1. SINAPI 92990 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

M  120,00  
               
78,93  

BDI 1  96,04   11.524,80  

3.13.8.2. SINAPI 92986 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

M  30,00  
               
39,16  

BDI 1  47,65   1.429,50  

3.13.8.3. SINAPI 93012 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 
110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M  30,00  
               
73,17  

BDI 1  89,03   2.670,90  

3.13.8.4. SINAPI 93026 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

UN  2,00  
               

93,91  
BDI 1  114,27   228,54  

3.13.8.5. SINAPI 93017 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 
DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

UN  4,00  
               
56,24  

BDI 1  68,43   273,72  

3.13.8.6. SINAPI-I 1589 
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 
CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                   

UN      8,00  
               
10,96  

BDI 1  13,34   106,72  

3.13.8.7. SINAPI-I 1587 
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 
CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                   

UN      2,00  
                 
7,74  

BDI 1  9,42   18,84  

3.13.9. SINAPI   ALIMENTADORES - QDLF-1 -  -    
                    
-    

BDI 1  -     1.322,86  

3.13.9.1. SINAPI 92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 M  50,00                 BDI 1  13,28   664,00  
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MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

10,91  

3.13.9.2. SINAPI 93008 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 
50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M  20,00  
               
18,58  

BDI 1  22,61   452,20  

3.13.9.3. SINAPI 93020 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

UN  2,00  
               
30,27  

BDI 1  36,83   73,66  

3.13.9.4. SINAPI 93013 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

UN  4,00  
               
15,08  

BDI 1  18,35   73,40  

3.13.9.5. SINAPI-I 1535 
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 
CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE 
FIXACAO                                                                                                                                                                               

UN      8,00  
                 
6,12  

BDI 1  7,45   59,60  

3.13.10. SINAPI   ALIMENTADORES - QDLF-2 -  -    
                    
-    

BDI 1  -     5.123,66  

3.13.10.1
. 

SINAPI 92980 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M  200,00  
               
10,91  

BDI 1  13,28   2.656,00  

3.13.10.2
. 

SINAPI 93008 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 
50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M  100,00  
               
18,58  

BDI 1  22,61   2.261,00  

3.13.10.3
. 

SINAPI 93020 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

UN  2,00  
               
30,27  

BDI 1  36,83   73,66  

3.13.10.4
. 

SINAPI 93013 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

UN  4,00  
               
15,08  

BDI 1  18,35   73,40  

3.13.10.5
. 

SINAPI-I 1535 
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 
CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE 
FIXACAO                                                                                                                                                                               

UN      8,00  
                 
6,12  

BDI 1  7,45   59,60  

3.13.11. SINAPI   ALIMENTADORES - QL-3 -  -    
                    
-    

BDI 1  -     3.562,06  

3.13.11.1

. 
SINAPI 91927 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M  200,00  
                 

4,74  
BDI 1  5,77   1.154,00  

3.13.11.2
. 

SINAPI 93008 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 
50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M  100,00  
               
18,58  

BDI 1  22,61   2.261,00  

3.13.11.3
. 

SINAPI 93020 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

UN  2,00  
               
30,27  

BDI 1  36,83   73,66  

3.13.11.4
. 

SINAPI 93013 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

UN  4,00  
               
15,08  

BDI 1  18,35   73,40  

3.13.12. SINAPI   ALIMENTADORES - QDLF-4 -  -    
                    
-    

BDI 1  -     10.113,08  

3.13.12.1
. 

SINAPI 92984 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

M  200,00  
               
28,25  

BDI 1  34,37   6.874,00  

3.13.12.2
. 

SINAPI 92982 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M  100,00  
               
17,25  

BDI 1  20,99   2.099,00  

3.13.12.3
. 

SINAPI 93008 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 
50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M  40,00  
               
18,58  

BDI 1  22,61   904,40  

3.13.12.4
. 

SINAPI 93020 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

UN  2,00  
               
30,27  

BDI 1  36,83   73,66  

3.13.12.5
. 

SINAPI 93013 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

UN  4,00  
               
15,08  

BDI 1  18,35   73,40  

3.13.12.6
. 

SINAPI-I 1586 
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 
CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                   

UN      8,00  
                 
7,60  

BDI 1  9,25   74,00  

3.13.12.7
. 

SINAPI-I 1585 
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 
CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                   

UN      2,00  
                 
6,01  

BDI 1  7,31   14,62  

3.13.13. SINAPI   SUBESTAÇÃO AÉREA DE  112,5KVA -  -    
                    
-    

BDI 1  -     34.242,17  

3.13.13.1
. 

Composição 047 

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M 
CARGA NOMINAL 300KG ENGASTADO EM 
BASE CONCRETADA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UND  1,00  
           
1.900,50  

BDI 1  2.312,53   2.312,53  

3.13.13.2

. 
Composição 041 

CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. [REF: 11866/ORSE] 
UND  3,00  

             

164,63  
BDI 1  200,32   600,96  

3.13.13.3
. 

SINAPI 101546 
ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020 

UN  6,00  
               
27,85  

BDI 1  33,89   203,34  

3.13.13.4
. 

Composição 049 
PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. [REF: ORSE 
12876] 

UND  3,00  
             
243,89  

BDI 1  296,77   890,31  

3.13.13.5
. 

SINAPI 102105 

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 
KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, 
IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM 
POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 

UN  1,00  
         
17.259,39  

BDI 1  21.001,23   21.001,23  

3.13.13.6
. 

Composição 042 
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR PARA 
POSTE DUPLO T 185 X 95 MM - 

UND  1,00  
             
252,22  

BDI 1  306,90   306,90  
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [REF: 
73624 SINAPI] 

3.13.13.7
. 

Composição 062 
CAIXA DE MEDICAO  - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. [10311 / ORSE] 

UND  1,00  
           
1.956,81  

BDI 1  2.381,05   2.381,05  

3.13.13.8
. 

SINAPI 101541 
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 
4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

UND  2,00  
             
177,14  

BDI 1  215,54   431,08  

3.13.13.9
. 

Composição 043 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2 
1/2" [REF: 95752 SINAPI] 

UND  10,00  
               
44,13  

BDI 1  53,70   537,00  

3.13.13.1
0. 

Composição 044 

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM 
ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 
DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [REF: 
00367/ ORSE] 

UND  4,00  
             
109,82  

BDI 1  133,63   534,52  

3.13.13.1
1. 

SINAPI 101897 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , 
CORRENTE NOMINAL DE 250A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  1,00  
           
1.274,40  

BDI 1  1.550,69   1.550,69  

3.13.13.1

2. 
SINAPI 96974 

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO 

ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

M  30,00  
               

83,99  
BDI 1  102,20   3.066,00  

3.13.13.1
3. 

SINAPI 96985 
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

UN  2,00  
             
102,07  

BDI 1  124,20   248,40  

3.13.13.1
4. 

SINAPI-I 1562 

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO 
FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR 
DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 
50 MM2                                                                                                                                            

UN      2,00  
               
18,32  

BDI 1  22,29   44,58  

3.13.13.1
5. 

Composição 045 

CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA 
ATERRAMENTO E PARA RAIOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [REF: 
09200/ ORSE] 

UND  2,00  
               
54,89  

BDI 1  66,79   133,58  

3.14. SINAPI   INSTALAÇÕES DE DADOS E VOZ -  -    
                    
-    

BDI 1  -     18.751,34  

3.14.0.1. SINAPI 91867 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M  300,00  
               
10,15  

BDI 1  12,35   3.705,00  

3.14.0.2. SINAPI 91890 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

UN  2,00  
               
11,06  

BDI 1  13,46   26,92  

3.14.0.3. SINAPI 91884 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN  44,00  
                 

8,89  
BDI 1  10,82   476,08  

3.14.0.4. SINAPI 91940 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M 
DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN  32,00  
               
15,09  

BDI 1  18,36   587,52  

3.14.0.5. Composição 046 
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO 
UTP 4 PARES CAT 6. [REF: 07138/ ORSE] 

UND  600,00  
               
12,48  

BDI 1  15,19   9.114,00  

3.14.0.6. SINAPI-I 38083 
TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO 
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + 
SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                              

UN      16,00  
               
38,70  

BDI 1  47,09   753,44  

3.14.0.7. SINAPI 98308 
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

UN  16,00  
               
31,34  

BDI 1  38,13   610,08  

3.14.0.8. SINAPI 100562 

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE 
N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE 
EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO 
TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019 

UN  2,00  
             
294,08  

BDI 1  357,84   715,68  

3.14.0.9. Composição 048 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK 19" 
5U. [REF: 10305/ ORSE] 

UND  2,00  
           
1.135,20  

BDI 1  1.381,31   2.762,62  

3.15. SINAPI   INSTALAÇÕES PÁRA-RAIOS / SPDA -  -    
                    
-    

BDI 1  -     67.785,52  

3.15.0.1. Composição 064 
FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA-RAIOS 
- SPDA 

UND  2,00  
             
531,32  

BDI 1  646,51   1.293,02  

3.15.0.2. SINAPI 96973 
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO 
ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

M  530,00  
               

63,49  
BDI 1  77,25   40.942,50  

3.15.0.3. SINAPI 96974 
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO 
ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

M  250,00  
               
83,99  

BDI 1  102,20   25.550,00  

3.16. SINAPI   INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO -  -    
                    
-    

BDI 1  -     208.445,58  

3.16.0.1. SINAPI 92362 

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, 
CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

M  500,00  
             
228,26  

BDI 1  277,75   138.875,00  

3.16.0.2. 
COMPOSIÇA

O  
050 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 
CLASSE LEVE, DN 1/2', APARENTE, 
INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.[REF: SINAPI/ 95745] 

UND  450,00  
               
35,41  

BDI 1  43,09   19.390,50  

3.16.0.3. SINAPI 91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 
MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M  900,00  
                 
4,22  

BDI 1  5,13   4.617,00  

3.16.0.4. Composição 051 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 
90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO 
GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO 
DE 15MM (1/2"). [REF: 00352/ ORSE] 

UND  45,00  
               
12,64  

BDI 1  15,38   692,10  

3.16.0.5. Composição 052 
DETECTOR DE FUMAÇA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. [REF: 01507/ ORSE] 

UND  60,00  
             
150,95  

BDI 1  183,68   11.020,80  

3.16.0.6. Composição 053 
ACIONADOR MANUAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. [REF: 07861/ ORSE] 

UND  5,00  
             
128,05  

BDI 1  155,81   779,05  

3.16.0.7. Composição 054 
AVISADOR SONORO E VISUAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [REF: 
11824/ORSE] 

UND  3,00  
             
213,27  

BDI 1  259,51   778,53  

3.16.0.8. Composição 055 

LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA 
DE EMERGÊNCIA DE SOBREPOR P/ 
ACLARAMENTO OU BALIZAMENTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [REF: 
07860/ ORSE] 

UND  16,00  
             
101,55  

BDI 1  123,57   1.977,12  

3.16.0.9. SINAPI 101909 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM 
CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN  11,00  
             
271,98  

BDI 1  330,95   3.640,45  
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AF_10/2020_P 

3.16.0.10
. 

SINAPI 101905 

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM 
CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_P 

UN  2,00  
             
240,73  

BDI 1  292,92   585,84  

3.16.0.11
. 

Composição 056 
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNCIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. [REF: 085592/ ORSE] 

UND  36,00  
               
40,07  

BDI 1  48,76   1.755,36  

3.16.0.12
. 

SINAPI 96765 

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, 
COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 
2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 
MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 
1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN  9,00  
           
1.890,05  

BDI 1  2.299,81   20.698,29  

3.16.0.13
. 

Composição 057 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL 
DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO. 
[REF: 08058/ ORSE] 

UND  1,00  
           
1.682,98  

BDI 1  2.047,85   2.047,85  

3.16.0.14
. 

SINAPI 102113 
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 
0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 

UN  1,00  
           
1.304,81  

BDI 1  1.587,69   1.587,69  

3.17. SINAPI   ÁREA EXTERNA -  -    
                    
-    

BDI 1  -     393.805,56  

3.17.1. SINAPI   ÁREA EXTERNA -  -    
                    
-    

BDI 1  -     371.831,63  

3.17.1.1. SINAPI 94990 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 

M3  78,36  
             
755,48  

BDI 1  919,27   72.034,00  

3.17.1.2. SINAPI 92396 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 
CM. AF_12/2015 

M2  1.642,87  
               
69,59  

BDI 1  84,68   139.118,23  

3.17.1.3. SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 
PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016 

M  450,55  
               
66,01  

BDI 1  80,32   36.188,18  

3.17.1.4. SINAPI 94274 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 
PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016 

M  16,20  
               
70,09  

BDI 1  85,29   1.381,70  

3.17.1.5. SINAPI 94275 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 
PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 

M  416,62  
               
59,49  

BDI 1  72,39   30.159,12  

3.17.1.6. Composição 058 

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - 
DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [REF: 
92396/ SINAPI] 

M2  357,66  
               
38,51  

BDI 1  46,86   16.759,95  

3.17.1.7. Composição 059 
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE 
CONCRETO, NA COR NATURAL, DIM 25X25 
CM, PARA QUADRA. [REF: 07324/ ORSE] 

M2  74,27  
             
835,56  

BDI 1  1.016,71   75.511,05  

3.17.1.8. SINAPI 102489 
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, 
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. 
AF_05/2021 

M2  20,00  
               
27,92  

BDI 1  33,97   679,40  

3.17.2. SINAPI   QUADRA DE VOLEI DE PRAIA -  -    
                    
-    

BDI 1  -     21.973,93  

3.17.2.1. SINAPI 94275 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 
PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 

M  72,20  
               
59,49  

BDI 1  72,39   5.226,56  

3.17.2.2. Composição 060 LASTRO DE AREIA. [REF: 06316/ ORSE] M3  61,88  
             
177,98  

BDI 1  216,57   13.401,35  

3.17.2.3. SINAPI-I 25399 

CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM 
POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", 
H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE 
SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, 
MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM 
FIBRA DE VIDRO                                                   

UN      1,00  
           
2.749,85  

BDI 1  3.346,02   3.346,02  

3.18. SINAPI   DIVERSOS -  -    
                    
-    

BDI 1  -     111.219,90  

3.18.1. SINAPI   ACESSÓRIOS -  -    
                    
-    

BDI 1  -     103.405,11  

3.18.1.1. Composição 061 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 
POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO 
MINIMO 3 CM, INCLUINDO FIXAÇÃO. [REF: 
95543/ SINAPI] 

UND  8,00  
             
209,53  

BDI 1  254,96   2.039,68  

3.18.1.2. SINAPI 93396 

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, 
INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA 
BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL 
CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 
CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN  4,00  
             
706,49  

BDI 1  859,66   3.438,64  

3.18.1.3. SINAPI 102362 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM 
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 
DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). 
AF_03/2021 

M2  499,55  
             
161,10  

BDI 1  196,03   97.926,79  

3.18.2.     PAISAGISMO -  -    
                    
-    

BDI 1  -     7.814,79  

3.18.2.1. SINAPI 98511 
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM 
ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E 
MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 

UN  7,00  
             
223,69  

BDI 1  272,19   1.905,33  
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3.18.2.2. SINAPI 98504 
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. 
AF_05/2018 

M2  325,59  
               
14,92  

BDI 1  18,15   5.909,46  

3.19.     SISTEMA DE EXAUSTÃO -  -    
                    
-    

BDI 1  -     104.015,11  

3.19.0.1. COTAÇÃO 034 
DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR 
CONDICIONADO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

M  73,59  
             
350,35  

BDI 1  426,31   31.372,15  

3.19.0.2. Cotação 035 
CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 
5CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UND  4,00  
             
925,00  

BDI 1  1.125,54   4.502,16  

3.19.0.3. Cotação 032 
EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE AR 
8.500m³/h, TRIFÁSICO 3CV - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UND  2,00  
         
14.450,00  

BDI 1  17.582,76   35.165,52  

3.19.0.4. Cotação 033 
EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE AR 
6.500m³/h, TRIFÁSICO 2CV - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UND  2,00  
         
13.550,00  

BDI 1  16.487,64   32.975,28  

3.20. SINAPI   SERVIÇOS FINAIS  -  -    
                    
-    

BDI 1  -     22.227,66  

3.20.0.1. Composição 067 LIMPEZA GERAL. [REF: 02450/ORSE) M²  6.089,77  
                 
3,00  

BDI 1  3,65   22.227,66  
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ANEXO II – B - CRONOGRAMA FÍSICO FINANEIRO 

 

Data: 27/03/2023

1º MÊS                                                                                                              

03/2023

2º MÊS                                                                                                              

04/2023

3º MÊS                                                                                                              

05/2023

4º MÊS                                                                                                              

06/2023

5º MÊS                                                                                                              

07/2023

6º MÊS                                                                                                              

08/2023

7º MÊS                                                                                                              

09/2023

8º MÊS                                                                                                              

10/2023

9º MÊS                                                                                                              

11/2023

10º MÊS                                                                                                              

12/2023

11º MÊS                                                                                                              

01/2024

12º MÊS                                                                                                              

02/2024

13º MÊS                                                                                                              

03/2024

14º MÊS                                                                                                              

04/2024

15º MÊS                                                                                                              

05/2024

16º MÊS                                                                                                              

06/2024

17º MÊS                                                                                                              

07/2024

18º MÊS                                                                                                              

08/2024

19º MÊS                                                                                                              

09/2024

20º MÊS                                                                                                              

09/2024

21º MÊS                                                                                                              

09/2024

22º MÊS                                                                                                              

09/2024

23º MÊS                                                                                                              

09/2024

12 DIAS                                                                                                             

10/2024

1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 445.937,13 2.408,06 2.408,06 20.557,70 28.317,01 28.406,20 29.075,10 31.349,38 29.387,26 30.457,51 12.218,68 17.257,77 15.919,96 15.741,58 15.161,86 20.022,58 23.144,14 27.915,66 28.941,32 24.660,32 16.410,49 11.014,65 7.447,15 4.325,59 3.389,12

0,54% 0,54% 4,61% 6,35% 6,37% 6,52% 7,03% 6,59% 6,83% 2,74% 3,87% 3,57% 3,53% 3,40% 4,49% 5,19% 6,26% 6,49% 5,53% 3,68% 2,47% 1,67% 0,97% 0,76%

1.2.1 FUNDAÇÃO 741.020,16 74.102,02 74.102,02 111.153,02 111.153,02 111.153,02 111.153,02 148.204,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%

1.2.2 ESTRUTURA 4.935.452,35 0,00 0,00 493.545,24 740.317,85 740.317,85 740.317,85 740.317,85 740.317,85 740.317,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

1.2.3 VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS 548.753,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.875,33 82.312,99 82.312,99 82.312,99 82.312,99 82.312,99 82.312,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

1.2.4 PISO INTERNO E RODAPÉS 1.346.115,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.611,55 201.917,33 201.917,33 201.917,33 201.917,33 134.611,55 134.611,55 134.611,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00%

1.2.5 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS 664.831,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.241,57 66.483,14 99.724,70 132.966,27 132.966,27 99.724,70 66.483,14 33.241,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00%

1.2.6 ESQUADRIAS/GRADIL E CORRIMÃO 606.066,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.303,31 90.909,94 90.909,94 121.213,26 121.213,26 90.909,94 60.606,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00%

1.2.7 COBERTURA 2.360.750,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.075,07 354.112,61 472.150,14 590.187,68 472.150,14 236.075,07 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 20,00% 10,00%

1.2.8 PINTURA 410.981,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.098,17 82.196,33 82.196,33 82.196,33 82.196,33 41.098,17 0,00

10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

1.2.9 FORROS 53.222,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.661,12 5.322,24 7.983,35 10.644,47 13.305,59 13.305,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 25,00%

1.2.10 IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS 255.609,80 0,00 0,00 25.560,98 25.560,98 25.560,98 12.780,49 12.780,49 12.780,49 12.780,49 12.780,49 12.780,49 12.780,49 12.780,49 12.780,49 12.780,49 12.780,49 12.780,49 12.780,49 12.780,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

1.2.11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 144.077,64 0,00 0,00 7.203,88 2.881,55 4.322,33 4.322,33 4.322,33 4.322,33 4.322,33 4.322,33 21.611,65 14.407,76 14.407,76 14.407,76 7.203,88 7.203,88 7.203,88 7.203,88 7.203,88 7.203,88 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00% 2,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

1.2.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 736.012,19 0,00 0,00 14.720,24 22.080,37 22.080,37 22.080,37 22.080,37 22.080,37 22.080,37 36.800,61 110.401,83 73.601,22 73.601,22 73.601,22 36.800,61 36.800,61 36.800,61 36.800,61 36.800,61 36.800,61 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 5,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

1.2.13 INSTALAÇÕES DE DADOS E VOZ 18.751,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,03 562,54 937,57 562,54 562,54 562,54 562,54 562,54 2.812,70 1.875,13 1.875,13 1.875,13 937,57 937,57 937,57 937,57 937,57 937,57 0,00

2,00% 3,00% 5,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

1.2.14 INSTALAÇÕES PARA-RAIOS/SPDA 67.785,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.355,71 2.033,57 2.033,57 2.033,57 2.033,57 2.033,57 2.033,57 10.167,83 6.778,55 6.778,55 6.778,55 3.389,28 3.389,28 3.389,28 3.389,28 3.389,28 3.389,28 3.389,28 0,00

2,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

1.2.15 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 208.445,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.422,28 20.844,56 20.844,56 20.844,56 31.266,84 31.266,84 31.266,84 41.689,12 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%

1.2.16 ÁREA EXTERNA 393.805,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.380,56 39.380,56 39.380,56 78.761,11 78.761,11 39.380,56 59.070,83 19.690,28

10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 15,00% 5,00%

1.2.17 DIVERSOS 111.219,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.561,00 16.682,99 16.682,99 16.682,99 22.243,98 16.682,99 16.682,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 15,00% 15,00%

1.2.18 SISTEMA DE EXAUSTÃO 104.015,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.803,02 20.803,02 20.803,02 31.204,53 10.401,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00%

1.2.19 SERVIÇOS FINAIS 22.227,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.227,66

100,00%

14.175.081,12

% 0,54% 0,54% 4,75% 6,56% 6,57% 6,74% 7,64% 7,01% 7,25% 2,95% 4,08% 3,96% 3,91% 3,47% 4,54% 5,20% 6,24% 6,02% 5,21% 3,55% 1,24% 0,94% 0,77% 0,32%

R$ 76.510,08 76.510,08 672.741,07 930.310,78 931.840,75 954.701,47 1.083.009,02 993.897,12 1.027.833,91 418.609,03 578.906,17 560.928,93 554.287,64 491.522,95 643.675,05 737.191,95 884.333,37 853.179,49 737.850,51 503.463,45 176.298,93 133.350,88 108.821,43 45.307,06

% 0,54% 1,08% 5,83% 393,79% 18,96% 25,70% 33,34% 40,35% 47,60% 50,55% 54,64% 58,59% 62,50% 65,97% 70,51% 75,71% 81,95% 87,97% 93,18% 96,73% 97,97% 98,91% 99,68% 100,00%

R$ 76.510,08R$             153.020,15R$        825.761,22R$          1.756.072,00R$       2.687.912,75R$       3.642.614,22R$       4.725.623,23R$       5.719.520,36R$       6.747.354,27R$       7.165.963,29R$       7.744.869,47R$       8.305.798,40R$       8.860.086,04R$       9.351.609,00R$       9.995.284,04R$       10.732.475,99R$     11.616.809,35R$     12.469.988,85R$     13.207.839,36R$     13.711.302,81R$     13.887.601,75R$     14.020.952,63R$     14.129.774,06R$     14.175.081,12R$     

PERÍODO:

ACUMULADO:

Objeto: Construção de 01 (um) Ginásio Poliesportivo Regional no Município de Limoeiro/PE

Local: LOTEAMENTO PORTAL DO LIMOEIRO, ENTRE AS RUAS A, C, H, E, I, BAIRRO JUÁ, S/N, LIMOEIRO/PE

TOTAL:

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL ETAPA (R$)

Convênio: 817756/2015  Operação: 1.025.607-37
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ANEXO II –C – PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS 

 

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

LOCALIDADE SINAPI DATA 
BASE 

DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3 

RECIFE 02-23 (N 
DES.) 

Construção de 01 (um) Ginásio Poliesportivo 
Regional no Município de Limoeiro/PE 

Limoeiro/ PE    

Item Fonte Código Descrição Unidade 
Quantidad

e 

Custo 
Unitário 

(sem BDI) 
(R$) 

BDI 
(%) 

Preço 
Unitário 

(com 
BDI) (R$) 

Preço Total 
(R$) 

Construção de 01 (um) Ginásio Poliesportivo Regional no Município de 
Limoeiro/PE 

        

3. SINAPI   
Construção de 01 (um) Ginásio 
Poliesportivo Regional no Município de 
Limoeiro/PE 

-  -        

3.1.     DESPESAS ADMINISTRATIVAS -  -        

3.1.0.1. 
COMPOSIÇÃ

O 
001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MES  23,04      

3.2.     FUNDAÇÃO  -  -        

3.2.0.1. SINAPI 101219 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM 
OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT 
DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA  

M3  1.673,38      

3.2.0.2. SINAPI 90105 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 
LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

M³  167,29      

3.2.0.3. SINAPI 93378 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 
88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 
1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 

M³  66,32      

3.2.0.4. SINAPI 93382 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 

M³  1.192,95      

3.2.0.5. SINAPI 95241 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

M2  18,54      

3.2.0.6. SINAPI-I 11145 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE 
DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, 
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO 
DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                    

M3      118,84      

3.2.0.7. SINAPI 103673 
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

M3  118,84      

3.2.0.8. SINAPI 96536 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

M2  893,09      

3.2.0.9. SINAPI 92915 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG  211,40      

3.2.0.10. SINAPI 92916 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 

KG  295,80      

3.2.0.11. SINAPI 92917 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG  178,84      

3.2.0.12. SINAPI 92919 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG  145,60      

3.2.0.13. SINAPI 92921 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG  2.610,62      

3.2.0.14. SINAPI 92922 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG  176,08      

3.2.0.15. SINAPI 92923 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 

KG  78,00      

3.2.0.16. SINAPI 101165 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO 
ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 
14X19X29CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020 

M3  252,72      

3.2.0.17. SINAPI 98562 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA 
BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 
E = 2 CM. AF_06/2018 

M2  2.605,75      

3.3. SINAPI   ESTRUTURA -  -        

3.3.0.1. SINAPI 101982 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E 
LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA 

M2  152,94      
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COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 

3.3.0.2. SINAPI 92427 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2  1.416,87      

3.3.0.3. SINAPI 92462 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2  4.464,11      

3.3.0.4. SINAPI 92460 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2  2.150,22      

3.3.0.5. SINAPI 92524 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 

M2  1.869,28      

3.3.0.6. SINAPI 92526 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 

M2  721,07      

3.3.0.7. SINAPI 92759 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  96,01      

3.3.0.8. SINAPI 92760 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  7,50      

3.3.0.9. SINAPI 92761 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  20,50      

3.3.0.10. SINAPI 92762 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  197,54      

3.3.0.11. SINAPI 92763 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  170,80      

3.3.0.12. SINAPI 92764 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  298,72      

3.3.0.13. SINAPI 92765 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  116,00      

3.3.0.14. SINAPI 92759 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  5.476,00      

3.3.0.15. SINAPI 92760 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  16.588,78      

3.3.0.16. SINAPI 92761 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  5.341,00      

3.3.0.17. SINAPI 92762 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  2.121,87      

3.3.0.18. SINAPI 92763 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  10.004,36      

3.3.0.19. SINAPI 92764 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  9.071,59      

3.3.0.20. SINAPI 92765 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  39.550,92      

3.3.0.21. SINAPI 92766 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  11.647,00      

3.3.0.22. SINAPI 92768 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  2.812,00      

3.3.0.23. SINAPI 92769 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  3.873,00      

3.3.0.24. SINAPI 92770 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  1.547,00      

3.3.0.25. SINAPI 92771 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  1.676,00      

3.3.0.26. SINAPI 95944 

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020 

KG  280,00      

3.3.0.27. SINAPI 95946 

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020 

KG  1.576,00      
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3.3.0.28. Composição 002 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA 
AÇO NERVURADA CA-60, Q-61, MALHA 
15X15, FERRO 3,4MM. [REF: ORSE 03228] 

M2  154,35      

3.3.0.29. SINAPI-I 11145 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE 
DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, 
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO 
DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                    

M3      1.133,38      

3.3.0.30. SINAPI 103673 
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

M3  1.133,38      

3.3.0.31. 
COMPOSIÇÃ

O  
069 

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO 
OU COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO EM 
BLOCO CERAMICO H=12CM, INCLUSIVE 
ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 
4CM. [ORSE 09779] 

M²  149,83      

3.3.0.32. Cotação 001 
RESERVATÓRIO DE CONCRETO COM 
ANILHAS PRE-MOLDADAS DE 3,2X0,50, COM 
ALTURA TOTAL DE 16,40M 

UND  1,00      

3.4.     VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS -  -        

3.4.1.     ALVENARIAS -  -        

3.4.1.1. SINAPI 103316 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021 

M2  2.029,53      

3.4.1.2. SINAPI 93202 
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. 
AF_03/2016 

M  788,22      

3.4.1.3. SINAPI-I 10527 

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR 
DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL 
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 
*1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS 
DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E 
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM 
(NAO INCLUI INSTALACAO)       

MXMES   720,00      

3.4.2.     ELEMENTO VAZADO -  -        

3.4.2.1. SINAPI 101161 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO 
VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 
7X50X50CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020 

M2  541,26      

3.4.3.     DIVISÓRIAS -  -        

3.4.3.1. Composição 003 
DIVISORIA EM GRANITO, CINZA 
ANDORINHA, COM DUAS FACES POLIDAS, 
E=  *2,0* CM. [REF: 79627/SINAPI] 

M2  208,50      

3.5. SINAPI   PISO INTERNOS E RODAPÉS -  -        

3.5.0.1. SINAPI 95241 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

M2  3.199,19      

3.5.0.2. SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
2CM. AF_07/2021 

M2  1.349,65      

3.5.0.3. SINAPI 87255 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 
AF_06/2014 

M2  65,40      

3.5.0.4. SINAPI 87256 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 
AF_06/2014 

M2  59,98      

3.5.0.5. SINAPI 87257 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_06/2014 

M2  1.224,27      

3.5.0.6. SINAPI 101747 
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO 
MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 

M2  1.849,54      

3.5.0.7. Cotação 005 

PISO SINTÉTICO FLEXIVEL PARA USO 
POLIESPORTIVO COBERTA POR CAMADA DE 
RESINA DE POLIURETANO AUTO NIVELANTE 
COM 3 MM, INCLUÍNDO MANTA COM 7 MM, 
ACABAMANETO FINAL COM TINTA PU 
BICOMPONENTE ANTI-REFLEXIVA E PINTURA 
DAS LINHAS DE JOGOS NAS DIVERSAS 
MODALIDADES OFICIAIS. 

UND  968,00      

3.5.0.8. SINAPI 98680 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020 

M2  3.779,00      

3.5.0.9. Composição 004 

RODAPÉ EM GRANITO, H = 10 CM, E = 2,0 
CM, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-III. [REF: 
98697/SINAPI] 

M  1.079,00      

3.6. SINAPI   REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS -  -        

3.6.1. SINAPI   ARGAMASSAS -  -        

3.6.1.1. SINAPI 87905 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

M2  4.496,36      

3.6.1.2. SINAPI 87775 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 

M2  4.496,36      

3.6.1.3. SINAPI 87879 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014 

M2  3.987,29      

3.6.1.4. SINAPI 87535 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 
CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

M2  469,49      
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INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 
DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

3.6.1.5. SINAPI 87529 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

M2  3.517,79      

3.6.1.6. SINAPI 87894 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

M2  1.548,60      

3.6.1.7. SINAPI 87792 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022 

M2  999,10      

3.6.2.     REVESTIMENTO CERÂMICO -  -        

3.6.2.1. SINAPI 87275 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
AF_06/2014 

M2  391,54      

3.6.2.2. SINAPI 87273 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014 

M2  77,95      

3.7. SINAPI   ESQUADRIAS /GRADIL E CORRIMÃO -  -        

3.7.0.1. SINAPI 91312 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN  3,00      

3.7.0.2. SINAPI 91314 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN  24,00      

3.7.0.3. SINAPI 91315 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN  6,00      

3.7.0.4. Composição 005 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 140X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 
- P.13 [REF: SINAPI 91313 + 100660] 

UND  4,00      

3.7.0.5. Composição 006 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 205X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 
- P.13 [REF: SINAPI 91313 + 100660] 

UND  2,00      

3.7.0.6. Composição 007 

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA 
(CANELA), LISA, SEMI-OCA,  60X160, 
REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO NA 
COR BRANCA, COM FERRAGEM 
(LIVRE/OCUPADO) PARA ENCAIXE EM 
GRANITO DE 2cm (NOS BOXES DOS 
BANHEIROS). [REF: 03625/ORSE] 

UND  62,00      

3.7.0.7. Composição 063 

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE 
BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA 
VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO 
NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS 

M2  78,44      

3.7.0.8. SINAPI 99861 
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE 
JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS 
DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 

M2  213,56      

3.7.0.9. SINAPI 100701 
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE 
COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 
AF_12/2019 

M2  69,12      

3.7.0.10. Composição 008 

CONJUNTO DE JANELAS FIXA E DE CORRER 
EM ALUMÍNIO , FIXAÇÃO COM PARAFUSO 
SOBRE CONTRAMARCO (02 FOLHAS 1 FIXA E 
1 DE CORRER). [REF:SINAPI 94570] 

M2  174,18      

3.7.0.11. Composição 009 

CONJUNTO DE JANELAS FIXA E DE CORRER 
EM ALUMÍNIO ANODIZADO CINZA, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO 04 
FOLHAS, 02 FIXAS E 02 DE CORRER). [REF: 
94573 SINAPI] 

M2  11,89      

3.7.0.12. SINAPI 94559 

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA 
VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E 
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE 
VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M2  1,80      

3.7.0.13. SINAPI 102180 
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 
MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS 

M2  186,07      

3.7.0.14. Composição 066 GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM  TUBO M  177,70      
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DE AÇO GALVANIZADO 3/4" [SEINFRA 
C3505] 

3.7.0.15. Composição 065 
CORRIMÃO EM TUBO DE AÇÕ GALVANIZADO 
3/4" COM BRAÇADEIRA [SINAPI 99855] 

M  161,48      

3.8. SINAPI   COBERTA -  -        

3.8.0.1. Composição 068 

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 
COM LIGAÇÕES, SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, 
MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO [SINAPI 100775] 

KG  73.579,00      

3.8.0.2. SINAPI 94216 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

M2  2.296,96      

3.8.0.3. SINAPI 94449 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

M2  404,93      

3.8.0.4. SINAPI 94231 

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M  100,00      

3.9. SINAPI   PINTURAS -  -        

3.9.1. SINAPI   
PINTURA PVA COM EMASSAMENTO 2 
DEMÃOS EM FORRO DE GESSO / LAJE 

-  -        

3.9.1.1. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 
EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  1.258,62      

3.9.1.2. SINAPI 88496 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  1.258,62      

3.9.1.3. SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  1.258,62      

3.9.2. SINAPI   
PINTURA ACRÍLICA COM EMASSAMENTO 
2 DEMÃOS, PAREDES INTERNAS 

-  -        

3.9.2.1. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 
EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2  3.517,79      

3.9.2.2. Composição 010 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
[REF:  88497 SINAPI] 

M2  3.517,79      

3.9.2.3. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

M2  3.517,79      

3.9.3. SINAPI   
PINTURA ACRÍLICA COM EMASSAMENTO 
2 DEMÃOS, PAREDES EXTERNAS 

-  -        

3.9.3.1. SINAPI 88411 

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE 
VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_06/2014 

M2  4.496,36      

3.9.3.2. Composição 010 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
[REF:  88497 SINAPI] 

M2  4.496,36      

3.9.3.3. SINAPI 95622 

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 
VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 

M2  4.496,36      

3.9.3.4. SINAPI 95623 

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE 
VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 

M2  999,10      

3.9.4. SINAPI   PINTURA ESMALTE -  -        

3.9.4.1. SINAPI 102219 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021 

M2  189,53      

3.9.4.2. SINAPI 100721 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO 
(TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_P 

M2  955,28      

3.10. SINAPI   FORROS -  -        

3.10.0.1. SINAPI 96109 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 
AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS 

M2  1.058,73      

3.11.     IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS -  -        

3.11.0.1. SINAPI 98546 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 
ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 

M2  383,54      

3.11.0.2. Composição 011 

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA 
ASFÁSLTICA ALUMINIZADA 3MM, 
ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE 
POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 
DEMÃO DE PRIMER. [REF: 10029 ORSE] 

M2  618,78      

3.11.0.3. SINAPI 98555 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 

M2  494,66      

3.11.0.4. SINAPI 87755 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

M2  383,54      

3.11.0.5. SINAPI 87745 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
3CM. AF_07/2021 

M2  1.002,32      

3.12. SINAPI   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS -  -        

3.12.1. SINAPI   PONTOS DE UTILIZAÇÃO ÁGUA FRIA -  -        

3.12.1.1. SINAPI 89403 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M  50,00      

3.12.1.2. SINAPI 89402 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M  200,00      

3.12.1.3. SINAPI 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN UN  30,00      
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25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

3.12.1.4. SINAPI 90373 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  60,00      

3.12.1.5. SINAPI 89424 

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  40,00      

3.12.1.6. SINAPI 89429 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 
X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  40,00      

3.12.1.7. Composição 012 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA 
DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, 
COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL. 
[REF: 89666 SINAPI] 

M  40,00      

3.12.1.8. SINAPI 90374 

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA 
CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  5,00      

3.12.1.9. SINAPI 89364 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  40,00      

3.12.2. SINAPI   PONTOS DE UTILIZAÇÃO ESGOTO -  -        

3.12.2.1. SINAPI 89714 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M  180,00      

3.12.2.2. SINAPI 89713 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M  100,00      

3.12.2.3. SINAPI 89712 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M  50,00      

3.12.2.4. SINAPI 89711 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M  50,00      

3.12.2.5. SINAPI 89746 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN  10,00      

3.12.2.6. SINAPI 89739 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN  36,00      

3.12.2.7. SINAPI 89732 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN  11,00      

3.12.2.8. Composição 013 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 
PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL ). [REF: 89731 
SINAPI] 

UND  11,00      

3.12.2.9. SINAPI 89495 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 
PLUVIAL. AF_06/2022 

UN  56,00      

3.12.3. SINAPI   SISTEMA DE ABASTECIMENTO -  -        

3.12.3.1. SINAPI 89451 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M  60,00      

3.12.3.2. SINAPI 94496 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN  1,00      

3.12.3.3. SINAPI 102137 
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA 
SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 

UN  1,00      

3.12.3.4. SINAPI 89513 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  2,00      

3.12.3.5. SINAPI 89515 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  2,00      

3.12.4. SINAPI   SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO -  -        

3.12.4.1. SINAPI 89451 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M  80,00      

3.12.4.2. SINAPI 89450 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M  90,00      

3.12.4.3. SINAPI 89449 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M  100,00      

3.12.4.4. SINAPI 89448 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M  20,00      

3.12.4.5. SINAPI 89447 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M  50,00      

3.12.4.6. Composição 014 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 
85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA. [REF: 
SINAPI 89678] 

UND  1,00      

3.12.4.7. Composição 015 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA 
DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, 
COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL. 

UND  1,00      



 

 

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000 

 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700 
 

 

[REF: SINAPI 89678] 

3.12.4.8. SINAPI 89546 

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

UN  1,00      

3.12.4.9. SINAPI 89549 

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

UN  1,00      

3.12.4.10
. 

SINAPI 89558 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  1,00      

3.12.4.11
. 

SINAPI 89386 

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  3,00      

3.12.4.12
. 

SINAPI 89378 

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  6,00      

3.12.4.13
. 

SINAPI 89497 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  7,00      

3.12.4.14
. 

SINAPI 89499 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  7,00      

3.12.4.15
. 

SINAPI 94496 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN  1,00      

3.12.4.16
. 

SINAPI 94495 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN  3,00      

3.12.4.17
. 

SINAPI 89353 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN  6,00      

3.12.5. SINAPI   SISTEMA DE SUCÇÃO E RECALQUE  -  -        

3.12.5.1. SINAPI 89451 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M  10,00      

3.12.5.2. SINAPI 89450 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M  30,00      

3.12.5.3. SINAPI 94713 

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN  2,00      

3.12.5.4. SINAPI 94707 

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN  2,00      

3.12.5.5. SINAPI 89629 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  3,00      

3.12.5.6. SINAPI 89628 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  2,00      

3.12.5.7. SINAPI 89513 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  3,00      

3.12.5.8. SINAPI 89505 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  3,00      

3.12.5.9. SINAPI 89612 
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  1,00      

3.12.5.10
. 

SINAPI 89609 

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  1,00      

3.12.5.11
. 

SINAPI 94499 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN  1,00      

3.12.5.12
. 

SINAPI 99632 
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE 
BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN  1,00      

3.12.5.13
. 

SINAPI 102122 

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 
9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020 

UN  2,00      

3.12.6. SINAPI   SISTEMA DE ESGOTO -  -        

3.12.6.1. SINAPI 89714 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M  450,00      

3.12.6.2. SINAPI 89851 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN  25,00      

3.12.7. SINAPI   SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS -  -        

3.12.7.1. SINAPI 89849 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M  70,00      

3.12.7.2. SINAPI 89848 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M  100,00      

3.12.7.3. SINAPI 89799 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

M  90,00      

3.12.7.4. SINAPI 89798 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

M  150,00      
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SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

3.12.7.5. SINAPI 89495 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 
PLUVIAL. AF_06/2022 

UN  36,00      

3.12.7.6. SINAPI 89855 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN  2,00      

3.12.7.7. SINAPI 89851 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN  2,00      

3.12.7.8. SINAPI 89806 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN  8,00      

3.12.7.9. SINAPI 89802 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN  14,00      

3.12.7.10
. 

SINAPI 89854 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN  3,00      

3.12.7.11
. 

SINAPI 89809 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN  2,00      

3.12.7.12
. 

SINAPI 89805 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN  15,00      

3.12.7.13
. 

SINAPI 89801 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN  6,00      

3.12.7.14
. 

SINAPI 89827 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN  3,00      

3.12.7.15
. 

Composição 016 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNCAO 
SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE 
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL . [REF: 
01634/ORSE] 

UND  4,00      

3.12.7.16
. 

SINAPI 89829 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 

UN  3,00      

3.12.7.17
. 

SINAPI 89825 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 

UN  5,00      

3.12.8. SINAPI   LOUÇAS E METAIS  -  -        

3.12.8.1. SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN  24,00      

3.12.8.2. SINAPI 95471 

VASO SANITARIO SIFONADO 
CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN  4,00      

3.12.8.3. SINAPI 86901 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA 
BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN  4,00      

3.12.8.4. SINAPI 86942 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 
29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA 
EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 
EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN  28,00      

3.12.8.5. SINAPI 100858 
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – 
PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN  7,00      

3.12.8.6. SINAPI 100860 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO 
PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN  40,00      

3.12.8.7. SINAPI 86877 

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 
1.1/2” PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM 
OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN  28,00      

3.12.8.8. SINAPI 86881 
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN  2,00      

3.12.8.9. SINAPI 86886 
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN  55,00      

3.12.8.10
. 

SINAPI 89985 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN  40,00      

3.12.8.11
. 

SINAPI 89495 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 
PLUVIAL. AF_06/2022 

UN  40,00      

3.13. SINAPI   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -  -        

3.13.1. SINAPI   REDE DE DISTRIBUÇÃO -  -        

3.13.1.1. SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 M  13.700,00      
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MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

3.13.1.2. SINAPI 91928 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M  2.000,00      

3.13.1.3. Composição 017 

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, 
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-
B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2. 
[REF: 08750/ORSE] 

M  6.300,00      

3.13.1.4. SINAPI 91867 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M  1.950,00      

3.13.1.5. SINAPI 91890 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

UN  1.344,00      

3.13.1.6. SINAPI 91884 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN  2.688,00      

3.13.1.7. Composição 018 
BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO DE 3/4", 
PARA ELETRODUTO. [REF: 11764/ORSE] 

UND  1.300,00      

3.13.1.8. SINAPI 92866 
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, 
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN  685,00      

3.13.1.9. SINAPI 91940 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M 
DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN  48,00      

3.13.1.10
. 

SINAPI 91992 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN  36,00      

3.13.1.11
. 

SINAPI 92004 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN  12,00      

3.13.1.12
. 

Composição 019 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 
MM, CHAPA 22. [REF: 04536/ ORSE] 

UND  1.752,00      

3.13.1.13
. 

Composição 020 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO 
"T" PARA PERFILADO 38X38MM. [REF: 
09985/ ORSE] 

UND  55,00      

3.13.1.14
. 

Composição 021 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO 
"I" PARA PERFILADO 38X38MM. [REF: 
11405/ ORSE] 

UND  105,00      

3.13.2. SINAPI   LUMINÁRIAS -  -        

3.13.2.1. Composição 022 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA 
COM CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO EM 
ALTA PRESSÃO (IP 66 / IK 08), COM FACHO 
DE LUZ ABERTO E DRIVER INCORPORADO. 
[REF: 10635/ ORSE] 

UND  42,00      

3.13.2.2. Composição 023 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE 
GALVANIZADO, H=6M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. [REF: 07269/ ORSE] 

UND  23,00      

3.13.2.3. Composição 024 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE 
GALVANIZADO, H=3M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. [07269/ ORSE] 

UND  16,00      

3.13.2.4. Composição 025 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PROJETOR 
EMBUTIDO NO SOLO (IP 67) EM ALUMÍNIO 
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, 
DOTADO DE LED COM ABERTURA DE FACHO 
FECHADO. [REF: 09650/ORSE] 

UND  4,00      

3.13.2.5. Composição 026 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA 
REDONDA DE SOBREPOR, EM ALUMÍNIO 
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, 
DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO 
TRANSLÚCIDO E REFLETOR ANODIZADO 

SEMIESPECULAR, PARA 02 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES COMPACTAS INTEGRADAS. 
[REF: 07268/ORSE] 

UND  46,00      

3.13.2.6. Composição 027 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA 
REDONDA DE EMBUTIR, EM ALUMÍNIO 
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, 
DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO 
TRANSLÚCIDO E REFLETOR ANODIZADO 
SEMIESPECULAR, PARA 02 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES COMPACTAS NÃO 
INTEGRADAS. [REF: 07801/ORSE] 

UND  133,00      

3.13.2.7. Composição 028 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ARANDELA 
PARA EXTERIOR (IP65) COM LED 
INTEGRADO, EM ALUMÍNIO PINTADO POR 
PROCESSO ELETROSTÁTICO, COM FACHO DE 
LUZ PARA CIMA E PARA BAIXO E DIFUSOR 
EM VIDRO TEMPERADO TRANSLÚCIDO. 
DRIVER INCORPORADO NA LUMINÁRIA. 
[REF: 07801/ORSE] 

UND  3,00      

3.13.2.8. Composição 029 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA 
DE SOBREPOR (4M), EM PERFIL DE 
ALUMÍNIO COM SEÇÃO RETANGULAR,  
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, 
COM DIFUSOR EM POLICARBONATO 
LEITOSO TRANSLÚCIDO, PARA 04 
FLUORESCENTES TUBULARES. [REF: 
07591/ORSE] 

UND  2,00      

3.13.2.9. Composição 030 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA 
DE SOBREPOR (5M), EM PERFIL DE 
ALUMÍNIO COM SEÇÃO RETANGULAR,  
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, 
COM DIFUSOR EM POLICARBONATO 
LEITOSO TRANSLÚCIDO, PARA 05 
FLUORESCENTES TUBULARES. [REF:  
09465/ORSE] 

UND  12,00      

3.13.2.10
. 

Composição 031 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA 
RETANGULAR DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO 
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, 
COM DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO, PARA 

UND  49,00      
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02 LÂMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR. 
[REF:  09465/ORSE] 

3.13.2.11
. 

Composição 032 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA 
RETANGULAR DE EMBUTIR EM ALUMÍNIO 
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, 
COM DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO, PARA 
02 LÂMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR. 
[REF:  09465/ORSE] 

UND  126,00      

3.13.2.12
. 

Composição 033 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ARANDELA 
EM CHAPA DE FERRO POLIDO PINTADO POR 
PROCESSO ELETROSTÁTICO, COM DIFUSOR 
EM VIDRO JATEADO, COM FACHO DE LUZ 
PARA BAIXO, PARA 01 LÂMPADA 
FLUORESCENTE COMPACTA NÃO-
INTEGRADA. [REF:  10919/ORSE] 

UND  12,00      

3.13.2.13
. 

Composição 034 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA 
LINEAR (IP 66) EM ALUMÍNIO PINTADO POR 
PROCESSO ELETROSTÁTICO, COMPRIMENTO 
DE 1210MM, VIDRO TEMPERADO, COM LED 
INTEGRADO COM ABERTURA DE FACHO DE 
10° X 50°. [REF: 07801/ORSE] 

UND  54,00      

3.13.2.14
. 

Composição 035 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ARANDELA 
EM CHAPA DE FERRO POLIDO PINTADO POR 
PROCESSO ELETROSTÁTICO, COM DIFUSOR 
EM VIDRO JATEADO, COM FACHO DE LUZ 
PARA BAIXO E PARA CIMA, PARA 02 
LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 
NÃO-INTEGRADAS. [REF:  10919/ORSE] 

UND  8,00      

3.13.2.15
. 

Composição 036 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BALIZADOR 
EMBUTIDO, COM TECNOLOGIA LED 
INTEGRADA, PARA ÁREA EXTERNA (IP65), 
COM CORPO EM ALUMÍNIO COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. 
[REF:  09073/ORSE] 

UND  56,00      

3.13.2.16
. 

Composição 037 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA 
(HIGH-BAY) DE LED COM DIÂMETRO 520MM, 
COM CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, 
FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO (IP65), 
COM FACHO DE LUZ ABERTO SIMÉTRICO E 
DRIVER INCORPORADO. VIDA ÚTIL = 
50.000H L70. [REF:  09465/ORSE] 

UND  54,00      

3.13.2.17
. 

Composição 038 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA 
(HIGH-BAY) DE LED COM DIÂMETRO 457MM, 
COM CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, 
FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO (IP65), 
COM FACHO DE LUZ ABERTO SIMÉTRICO E 
DRIVER INCORPORADO. VIDA ÚTIL = 
50.000H L70. [REF:  09465/ORSE] 

UND  18,00      

3.13.2.18
. 

SINAPI-I 38780 
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U 
BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)                                                                                                                                                                                         

UND  28,00      

3.13.3. SINAPI   QUADROS - QDG -  -        

3.13.3.1. SINAPI 101883 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  1,00      

3.13.3.2. SINAPI 101897 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , 
CORRENTE NOMINAL DE 250A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  1,00      

3.13.3.3. SINAPI 101894 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, 
CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  1,00      

3.13.3.4. SINAPI 101893 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, 
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  3,00      

3.13.3.5. Composição 039 

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, 
TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE 
MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC). [REF: 
08894/ORSE] 

UND  4,00      

3.13.4. SINAPI   QUADROS - QDF-1 -  -        

3.13.4.1. SINAPI 101879 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  1,00      

3.13.4.2. SINAPI 101893 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, 
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  3,00      

3.13.4.3. SINAPI 101890 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, 
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  11,00      

3.13.4.4. Composição 039 

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, 
TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE 
MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC). [REF: 
08894/ORSE] 

UND  4,00      

3.13.4.5. Composição 040 
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE 
DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. 
[REF: 07996/ ORSE] 

UND  2,00      

3.13.5. SINAPI   QUADROS - QDF-2 -  -        

3.13.5.1. SINAPI 101879 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  1,00      

3.13.5.2. SINAPI 101893 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, 
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  3,00      

3.13.5.3. SINAPI 101890 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, 
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  11,00      

3.13.5.4. Composição 039 

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, 
TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE 
MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC). [REF: 
08894/ORSE] 

UND  4,00      

3.13.5.5. Composição 040 
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE 
DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. 
[REF: 07996/ ORSE] 

UND  2,00      

3.13.6. SINAPI   QUADROS - QL-3 -  -        

3.13.6.1. SINAPI 101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM UN  1,00      
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CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

3.13.6.2. SINAPI 101894 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, 
CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  1,00      

3.13.6.3. SINAPI 101893 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, 
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  1,00      

3.13.6.4. SINAPI 101890 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, 
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  4,00      

3.13.6.5. Composição 039 

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, 
TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE 
MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC). [REF: 
08894/ORSE] 

UND  4,00      

3.13.6.6. Composição 040 
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE 
DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. 
[REF: 07996/ ORSE] 

UND  1,00      

3.13.7. SINAPI   QUADROS - QL-4 -  -        

3.13.7.1. SINAPI 101879 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  1,00      

3.13.7.2. SINAPI 101894 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, 
CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  1,00      

3.13.7.3. SINAPI 101893 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, 
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  3,00      

3.13.7.4. SINAPI 101890 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, 
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  15,00      

3.13.7.5. Composição 039 

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, 
TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE 
MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC). [REF: 
08894/ORSE] 

UND  4,00      

3.13.7.6. Composição 040 
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE 
DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. 
[REF: 07996/ ORSE] 

UND  3,00      

3.13.8. SINAPI   ALIMENTADORES - QDG -  -        

3.13.8.1. SINAPI 92990 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

M  120,00      

3.13.8.2. SINAPI 92986 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

M  30,00      

3.13.8.3. SINAPI 93012 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 
110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M  30,00      

3.13.8.4. SINAPI 93026 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

UN  2,00      

3.13.8.5. SINAPI 93017 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 
DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

UN  4,00      

3.13.8.6. SINAPI-I 1589 
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 
CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                   

UN      8,00      

3.13.8.7. SINAPI-I 1587 
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 
CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                   

UN      2,00      

3.13.9. SINAPI   ALIMENTADORES - QDLF-1 -  -        

3.13.9.1. SINAPI 92980 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M  50,00      

3.13.9.2. SINAPI 93008 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 
50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M  20,00      

3.13.9.3. SINAPI 93020 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

UN  2,00      

3.13.9.4. SINAPI 93013 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

UN  4,00      

3.13.9.5. SINAPI-I 1535 
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 
CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE 
FIXACAO                                                                                                                                                                               

UN      8,00      

3.13.10. SINAPI   ALIMENTADORES - QDLF-2 -  -        

3.13.10.1
. 

SINAPI 92980 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M  200,00      

3.13.10.2
. 

SINAPI 93008 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 
50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M  100,00      

3.13.10.3
. 

SINAPI 93020 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

UN  2,00      

3.13.10.4
. 

SINAPI 93013 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

UN  4,00      
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3.13.10.5
. 

SINAPI-I 1535 
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 
CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE 
FIXACAO                                                                                                                                                                               

UN      8,00      

3.13.11. SINAPI   ALIMENTADORES - QL-3 -  -        

3.13.11.1
. 

SINAPI 91927 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M  200,00      

3.13.11.2
. 

SINAPI 93008 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 
50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M  100,00      

3.13.11.3
. 

SINAPI 93020 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

UN  2,00      

3.13.11.4
. 

SINAPI 93013 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

UN  4,00      

3.13.12. SINAPI   ALIMENTADORES - QDLF-4 -  -        

3.13.12.1
. 

SINAPI 92984 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

M  200,00      

3.13.12.2
. 

SINAPI 92982 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M  100,00      

3.13.12.3
. 

SINAPI 93008 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 
50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M  40,00      

3.13.12.4
. 

SINAPI 93020 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

UN  2,00      

3.13.12.5
. 

SINAPI 93013 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

UN  4,00      

3.13.12.6

. 
SINAPI-I 1586 

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 

CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                   
UN      8,00      

3.13.12.7
. 

SINAPI-I 1585 
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 
CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                   

UN      2,00      

3.13.13. SINAPI   SUBESTAÇÃO AÉREA DE  112,5KVA -  -        

3.13.13.1
. 

Composição 047 

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M 
CARGA NOMINAL 300KG ENGASTADO EM 
BASE CONCRETADA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UND  1,00      

3.13.13.2
. 

Composição 041 
CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. [REF: 11866/ORSE] 

UND  3,00      

3.13.13.3
. 

SINAPI 101546 
ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020 

UN  6,00      

3.13.13.4
. 

Composição 049 
PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. [REF: ORSE 
12876] 

UND  3,00      

3.13.13.5
. 

SINAPI 102105 

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 
KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, 
IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM 
POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 

UN  1,00      

3.13.13.6
. 

Composição 042 

SUPORTE PARA TRANSFORMADOR PARA 
POSTE DUPLO T 185 X 95 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [REF: 
73624 SINAPI] 

UND  1,00      

3.13.13.7
. 

Composição 062 
CAIXA DE MEDICAO  - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. [10311 / ORSE] 

UND  1,00      

3.13.13.8
. 

SINAPI 101541 
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 
4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

UND  2,00      

3.13.13.9
. 

Composição 043 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2 
1/2" [REF: 95752 SINAPI] 

UND  10,00      

3.13.13.1
0. 

Composição 044 

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM 
ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 
DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [REF: 
00367/ ORSE] 

UND  4,00      

3.13.13.1
1. 

SINAPI 101897 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , 
CORRENTE NOMINAL DE 250A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN  1,00      

3.13.13.1
2. 

SINAPI 96974 
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO 
ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

M  30,00      

3.13.13.1
3. 

SINAPI 96985 
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

UN  2,00      

3.13.13.1
4. 

SINAPI-I 1562 

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO 
FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR 
DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 
50 MM2                                                                                                                                            

UN      2,00      

3.13.13.1
5. 

Composição 045 

CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA 
ATERRAMENTO E PARA RAIOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [REF: 
09200/ ORSE] 

UND  2,00      

3.14. SINAPI   INSTALAÇÕES DE DADOS E VOZ -  -        

3.14.0.1. SINAPI 91867 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M  300,00      

3.14.0.2. SINAPI 91890 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

UN  2,00      
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FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

3.14.0.3. SINAPI 91884 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN  44,00      

3.14.0.4. SINAPI 91940 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M 
DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN  32,00      

3.14.0.5. Composição 046 
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO 
UTP 4 PARES CAT 6. [REF: 07138/ ORSE] 

UND  600,00      

3.14.0.6. SINAPI-I 38083 
TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO 
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + 
SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                              

UN      16,00      

3.14.0.7. SINAPI 98308 
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

UN  16,00      

3.14.0.8. SINAPI 100562 

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE 
N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE 
EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO 
TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019 

UN  2,00      

3.14.0.9. Composição 048 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK 19" 
5U. [REF: 10305/ ORSE] 

UND  2,00      

3.15. SINAPI   INSTALAÇÕES PÁRA-RAIOS / SPDA -  -        

3.15.0.1. Composição 064 
FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA-RAIOS 
- SPDA 

UND  2,00      

3.15.0.2. SINAPI 96973 
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO 
ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

M  530,00      

3.15.0.3. SINAPI 96974 
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO 
ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

M  250,00      

3.16. SINAPI   INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO -  -        

3.16.0.1. SINAPI 92362 

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, 
CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

M  500,00      

3.16.0.2. 
COMPOSIÇA

O  
050 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 
CLASSE LEVE, DN 1/2', APARENTE, 
INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.[REF: SINAPI/ 95745] 

UND  450,00      

3.16.0.3. SINAPI 91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 
MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M  900,00      

3.16.0.4. Composição 051 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 
90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO 
GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO 
DE 15MM (1/2"). [REF: 00352/ ORSE] 

UND  45,00      

3.16.0.5. Composição 052 
DETECTOR DE FUMAÇA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. [REF: 01507/ ORSE] 

UND  60,00      

3.16.0.6. Composição 053 
ACIONADOR MANUAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. [REF: 07861/ ORSE] 

UND  5,00      

3.16.0.7. Composição 054 
AVISADOR SONORO E VISUAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [REF: 
11824/ORSE] 

UND  3,00      

3.16.0.8. Composição 055 

LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA 
DE EMERGÊNCIA DE SOBREPOR P/ 
ACLARAMENTO OU BALIZAMENTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [REF: 
07860/ ORSE] 

UND  16,00      

3.16.0.9. SINAPI 101909 

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM 
CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_P 

UN  11,00      

3.16.0.10
. 

SINAPI 101905 

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM 
CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_P 

UN  2,00      

3.16.0.11
. 

Composição 056 
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNCIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. [REF: 085592/ ORSE] 

UND  36,00      

3.16.0.12
. 

SINAPI 96765 

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, 
COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 
2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 
MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 
1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN  9,00      

3.16.0.13
. 

Composição 057 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL 
DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO. 
[REF: 08058/ ORSE] 

UND  1,00      

3.16.0.14
. 

SINAPI 102113 
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 
0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 

UN  1,00      

3.17. SINAPI   ÁREA EXTERNA -  -        

3.17.1. SINAPI   ÁREA EXTERNA -  -        

3.17.1.1. SINAPI 94990 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 

M3  78,36      

3.17.1.2. SINAPI 92396 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 

CM. AF_12/2015 

M2  1.642,87      

3.17.1.3. SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 
PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016 

M  450,55      

3.17.1.4. SINAPI 94274 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

M  16,20      
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PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016 

3.17.1.5. SINAPI 94275 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 
PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 

M  416,62      

3.17.1.6. Composição 058 

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - 
DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [REF: 
92396/ SINAPI] 

M2  357,66      

3.17.1.7. Composição 059 
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE 
CONCRETO, NA COR NATURAL, DIM 25X25 
CM, PARA QUADRA. [REF: 07324/ ORSE] 

M2  74,27      

3.17.1.8. SINAPI 102489 
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, 
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. 
AF_05/2021 

M2  20,00      

3.17.2. SINAPI   QUADRA DE VOLEI DE PRAIA -  -        

3.17.2.1. SINAPI 94275 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 
PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 

M  72,20      

3.17.2.2. Composição 060 LASTRO DE AREIA. [REF: 06316/ ORSE] M3  61,88      

3.17.2.3. SINAPI-I 25399 

CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM 
POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", 
H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE 
SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, 
MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM 
FIBRA DE VIDRO                                                   

UN      1,00      

3.18. SINAPI   DIVERSOS -  -        

3.18.1. SINAPI   ACESSÓRIOS -  -        

3.18.1.1. Composição 061 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 
POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO 
MINIMO 3 CM, INCLUINDO FIXAÇÃO. [REF: 
95543/ SINAPI] 

UND  8,00      

3.18.1.2. SINAPI 93396 

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, 
INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA 
BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL 
CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 
CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN  4,00      

3.18.1.3. SINAPI 102362 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM 
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 
DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). 
AF_03/2021 

M2  499,55      

3.18.2.     PAISAGISMO -  -        

3.18.2.1. SINAPI 98511 
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM 
ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E 
MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 

UN  7,00      

3.18.2.2. SINAPI 98504 
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. 
AF_05/2018 

M2  325,59      

3.19.     SISTEMA DE EXAUSTÃO -  -        

3.19.0.1. COTAÇÃO 034 
DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR 
CONDICIONADO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

M  73,59      

3.19.0.2. Cotação 035 
CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 
5CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UND  4,00      

3.19.0.3. Cotação 032 
EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE AR 
8.500m³/h, TRIFÁSICO 3CV - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UND  2,00      

3.19.0.4. Cotação 033 
EXAUSTOR CENTRÍFUGO, VAZÃO DE AR 
6.500m³/h, TRIFÁSICO 2CV - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UND  2,00      

3.20. SINAPI   SERVIÇOS FINAIS  -  -        

3.20.0.1. Composição 067 LIMPEZA GERAL. [REF: 02450/ORSE) M²  6.089,77      
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ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO N°____/2023 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 

CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) GINÁSIO POLIESPORTIVO REGIONAL 

NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE, NOS TEMOS DO CONVENIO DA 

PLATAFORMA MAIS BRASIL (SICONV) Nº 817756/2015 – 

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.025.607-37/2015 – MINISTERIO 

DO ESPORTE/OGU/CAIXA, QUE CELEBRAM ENTRE SI A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO E A EMPRESA ________, 

CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023 

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 002/2023. 

 

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LIMOEIRO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º  , Entidade de direito Publico , inscrito no CNPJ/MF 

sob o n.º    com sede localizada à ............................, , doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito o Sr. .  

.............................................. brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, 

inscrito no CIC/MF sob o n.º ........................, Identidade n.º ........... , do outro lado, a 

empresa........................., com sede à ..........................., inscrita no CNPJ/MF sob o 

n.º....................., doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, neste ato 

representada pelo...................., inscrito no CPF/MF sob o n.º .............................., 

Identidade n.º.................... SSP/PE, considerando a homologação da CONCORRÊNCIA 

PUBLICA Nº 002/2023 – CPL, tendo em vista as disposições normativas contidas na Lei nº 

8.666/93 e alterações e de forma suplementar os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 

disposições de Direito Privado e demais diplomas legais  pertinentes à matéria, e legislação 

complementar, tem entre si acordado o presente Contrato, mediante as seguintes clausulas e 

condições. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO 

 

Constitui o objeto da presente licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) GINÁSIO POLIESPORTIVO REGIONAL NO 

MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE, NOS TEMOS DO CONVENIO DA PLATAFORMA MAIS 

BRASIL (SICONV) Nº 817756/2015 – CONTRATO DE REPASSE Nº 1.025.607-37/2015 

– MINISTERIO DO ESPORTE/OGU/CAIXA, conforme termo de referencia e condições 

constantes dos Projetos, do Orçamento estimado em Planilhas de Quantitativos e Preços 

Unitários e no Edital da Concorrência Pública nº  002/2023.   

 

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

O prazo para a execução do objeto contratado será de até 24 (Vinte e quatro) meses, 

contados a partir do 5º (quinto) dia do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de 

Serviço, emitida pelo CONTRATANTE, podendo ser prorrogado a critério da Administração.  

 

Parágrafo Primeiro - A contratada não poderá dar início às obras objeto deste contrato antes 

do recebimento da Ordem de Serviço; 

 

Parágrafo Segundo - Os prazos de início da etapa de execução, de conclusão e de entrega 

poderão ser prorrogados por motivo relevante, desde que devidamente justificados e aceitos 

pelo CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

O presente contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura, pelo período de 27 

(vinte e sete) meses. 

 

CLÁUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUÇÃO 

 

Os serviços serão executados em regime de empreitada por preço unitário. 

 

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

O objeto desta licitação será recebido: 

 

I. Provisoriamente, pela equipe responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, emitido pelo Núcleo de Engenharia da Prefeitura de Limoeiro-

PE, assinado pelas partes, em até 05 (cinco) dias contados da comunicação escrita da 

contratada informando a conclusão do objeto. 

 

II. Definitivamente, por Comissão designada pela Prefeitura de Limoeiro-PE, mediante termo 

circunstanciado de aceitação definitiva, assinado pelas partes, após vistoria que comprove 

adequação do objeto aos termos contratuais, após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir do recebimento provisório. 

Parágrafo Primeiro - No caso da vistoria constatar a inadequação do objeto aos termos do 

contrato, a Comissão de Recebimento Definitivo da Obra lavrará relatório de verificação 

circunstanciado, no qual relatará o que houver constatado e, se for o caso, juntará orçamento 

das despesas que se fizerem necessárias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, 

dirigindo-o à autoridade CONTRATANTE, que adotará as medidas cabíveis. 

 

Parágrafo Segundo - Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da 

CONTRATADA subsiste na forma da lei. 

 

CLÁUSULA SEXTA – VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

O preço total para a execução do objeto do presente contrato é de R$ 

__________(____________________), conforme disposto na proposta da CONTRATADA.  

 

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado ao final de cada etapa da execução 

contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará o 

Boletim de Medição, devidamente acompanhados das Memórias de Cálculo explicativas, 

expedidos mensalmente, pela equipe de fiscalização da Prefeitura de Limoeiro-PE, assinado 

também pela CONTRATADA. 

 

Parágrafo Segundo - Serão expedidos um total de 15 (quinze) boletins de medição, ficando 

determinado que o último boletim será expedido somente por ocasião da conclusão total do 

objeto contratado, que será comunicada pela CONTRATADA através de correspondência 

formalmente dirigida à FISCALIZAÇÃO da Prefeitura de Limoeiro-PE. 

 

Parágrafo Terceiro - O pagamento será efetuado através de OB (depósito em conta 

corrente), após o atesto da Equipe de Fiscalização, a juntada do boletim de medição, 

devidamente assinado, da nota fiscal/fatura, das cópias das guias de recolhimento do INSS e 

FGTS já exigíveis, da folha de pagamento do mês anterior, devidamente quitada, e dos 

comprovantes de quitação trabalhista de demissões porventura ocorridas no mês anterior, com 

a observância das devidas formalidades legais; 
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Parágrafo Quarto - O pagamento do 1º (primeiro) boletim de medição ficará condicionado à 

apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do 

comprovante de matrícula da obra perante o INSS. 

 

Parágrafo Quinto - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis após a 

apresentação dos documentos elencados nos Parágrafos Segundo e Terceiro, conforme o caso, 

com exceção do pagamento referente ao último boletim de medição, que se efetivará quando 

da aceitação definitiva, prevista na Cláusula Quinta. 

 

Parágrafo Sexto - Na ocorrência de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou o 

retardamento da execução do contrato, será assegurado o restabelecimento do equilíbrio 

econômico financeiro inicial da avença. 

 

Parágrafo Sétimo – Caso ocorram serviços extras (aumento qualitativos), entendidos 

aqueles não orçados na planilha constante do Anexo II do Edital, deverão ser objeto de TERMO 

ADITIVO, devidamente homologado pelo Secretario de Obras, e somente serão mediante 

autorização previa da CONTRATANTE e pagos com base no preço de mercado do referido 

serviço vigente a época de sua execução, observando-se o seguinte. 

 

a) Se tiverem sido previstos em tabelas de referencia legitima, devem ser pagos 

considerando-se o deságio entre o preço global orçado pela administração, e o preço 

global da proposta vencedora, o chamado fator “k”; 

b) Em relação aos serviços extras não tabelados a proposta de preços da contratada 

deverá observar a mesma taxa de bonificação e de despesas indiretas (BDI) verificada 

na proposta de preço vencedora da licitação. Apenas quando tais propostas forem 

aceitas pela administração, os serviços poderão ser realizados. Devera a administração, 

ainda, proceder a estudos que demonstrem a compatibilidade dos preços sugeridos com 

os verificados no mercado. 

 

Parágrafo Oitavo – eventuais serviços excedentes deverão ser pagos de acordo com os 

preços unitários constantes da proposta vencedora e somente poderão ser realizados após 

especificação e circunstanciada autorização do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os 

acréscimos solicitados pela contatada redundaram ou não de eventual erro de verificação no 

mercado. 

 

Parágrafo Nono - Os acréscimos ou supressões que porventura venham a ocorrer, não 

excederão aos limites estabelecidos no § 1º, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93, sendo todos os 

acréscimos e supressões calculados sobre o valor original do contrato, sem qualquer tipo de 

compensação entre os acréscimos e supressões.  

Parágrafo Decimo - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada 

não tenha concorrido de alguma forma para tanto, haverá incidência de atualização monetária 

sobre o valor devido pela variação acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final 

prevista para pagamento e a data de sua efetiva realização. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA  - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

O Cronograma de Desembolso dos recursos para execução das obras será efetuado da 

seguinte forma: 

 

1º mês - 0,54% (Zero vírgula cinquenta e quatro por cento)  

2º mês - 0,54% (Zero vírgula cinquenta e quatro por cento)  

3º mês - 4,75% (Quatro vírgula setenta e cinco por cento)  

4º mês - 6,56% (Seis vírgula cinquenta e seis por cento)  

5º mês - 6,57% (Seis vírgula cinquenta e sete por cento) 

6º mês - 6,74% (Seis vírgula sententa e quatro por cento)  
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7º mês - 7,64% ( Sete vírgula sessenta e quatro por cento)  

8º mês - 7,01% ( Sete vírgula zero um por cento)  

9ª mês - 7,25% ( Sete vírgula vinte e cinco  por cento)  

10º mês - 2,95% (Dois vírgula noventa e cinco por cento) 

11º mês - 4,08% (Quatro vírgulas zero oito por cento) 

12º mês - 3,96% ( Três virgula noventa e seis por cento) 

13º mês - 3,91% ( Três vírgula noventa e um por cento) 

14º mês - 3,47% (Três vírgulas quarenta e sete por cento) 

15º mês - 4,54% ( Quatro vírgula cinquenta e quatro por cento)  

16º mês - 5,20% (Cinco vírgula vinte por cento)  

17º mês - 6,24% ( Seis vírgula vinte e quatro por cento) 

18º mês - 6,02% ( Seis vírgula zero dois por cento)  

19º mês - 5,21% (Cinco vírgula vinte e um por cento)  

20º mês - 3,55% (Três vírgula cinquenta e cinco por cento) 

21º mês - 1,24% (Um vírgula vinte e quatro por cento) 

22º mês - 0,94% (Zero vírgula noventa e quatro por cento) 

23º mês - 0,77% (Zero vírgula setenta e sete por cento) 

24º mês - 0,32% (Zero vírgula trinta e dois por cento) 

 

CLÁUSULA OITAVA – REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

 

Os preços serão reajustados anualmente, a contar do 13º mês, após o mês da data de 

recebimento da proposta. 

 

Parágrafo Primeiro - O reajustamento obedecerá à fórmula abaixo: 

 

Pr = PoxIr ,onde: 

 Io  

 

Pr = Preço reajustado. 

Po = Preço inicial. 

Ir = Índice econômico correspondente ao 13º mês, após o mês de recebimento da proposta. 

Para novos reajustamentos, aplicar-se-á o índice correspondente ao 13º mês, após o mês do 

último reajustamento concedido. 

Io = Índice econômico correspondente ao mês da proposta. 

 

Parágrafo Segundo - O índice econômico a ser adotado na fórmula acima será o publicado 

pela Revista Conjuntura Econômica (FGV), Quadro de Índice Nacional da Construção Civil e 

Obras Públicas, coluna 35-Edificações. 

 

Parágrafo Terceiro - Para todos os efeitos decorrentes desta licitação, considerar-se-á o 

índice das coluna 35 - Edificaçõescomo referido ao último dia do respectivo mês. 

 

Parágrafo Quarto - O índice de reajustamento não será aplicado sobre as parcelas 

remanescentes que se encontrem em atraso, conforme o cronograma físico - financeiro 

apresentado, imputável à CONTRATADA. 

  

CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÕES, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 

Parágrafo Primeiro - Nos termos do artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, este contrato 

poderá ser alterado pelo CONTRATANTE, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

 

I - unilateralmente pela Administração: 
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a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 

técnica aos seus objetivos; 

b) quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

 

II - por acordo das partes: 

 

a) quando conveniente à substituição da garantia de execução; 

 

b) quando necessária à modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do 

modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos 

contratuais originários; 

 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com 

relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de 

fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 

 

d) para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do 

contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 

fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, 

na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de 

força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e 

extracontratual. 

 

e) Que a contratada na execução dos serviços elétricos deverá apresentar o engenheiro 

elétrico responsável pela execução. 

 

Parágrafo Segundo - Toda e qualquer modificação que se verifique necessária, quando da 

execução da obra, será previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, após 

pronunciamento da Fiscalização. As modificações que acarretarem aumento ou diminuição de 

quantitativos e despesas, serão medidas, pagas ou deduzidas, com base nos preços unitários 

do contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

Parágrafo Terceiro - Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos 

do contratado, a Administração do CONTRATANTE deverá restabelecer, por aditamento, o 

equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes da execução do objeto do presente Contrato correrão por conta da 

seguinte Dotação Orçamentaria nº 27.8120.2241.114.0000 - Elemento de Despesa: 

44.90.51. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

A CONTRATADA obrigar-se-á a: 

I. executar os serviços rigorosamente de acordo com as especificações constantes no Edital, 

Anexos do Edital e na sua proposta, obedecidos os critérios e padrões de qualidade 

predeterminados; 
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II. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo 

Licitatório nº 015/2023,  Concorrência Pública nº  002/2023; 

 

III. obedecer ao conteúdo da Planilha de Quantitativos e preços Unitários constante do Anexo 

II do Edital; 

 

IV. dirigir, supervisionar, administrar, contratar pessoal e fornecer os recursos materiais 

necessários à execução dos serviços contratados, sob sua única e exclusiva responsabilidade; 

V. responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, 

comerciais, civis e criminais, resultantes da execução do contrato, inclusive no tocante aos 

seus empregados, dirigentes e prepostos; 

 

VI. manter na direção dos serviços, profissional, devidamente capacitado para execução do 

objeto e legalmente habilitado pelo CREA, o qual será preposto da CONTRATADA. O 

profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, de que trata o subitem 

6.3.3, b, do edital da Concorrência Pública nº 002/2023, deverá participar da obra. Na 

impossibilidade da referida participação, será admitida a substituição deste por outro 

profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela fiscalização da 

CONTRATANTE. 

 

VII. cumprir rigorosamente as determinações contidas nas normas de segurança e saúde do 

trabalhador, especialmente a Lei n.º 6.514, Portaria n.º 3.214, correndo por sua conta 

exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a 

execução da obra; 

 

VIII. certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que os empregados 

usam os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas,  capas, 

óculos e outros adequados à prevenção de acidentes previstos em leis e regulamentos 

concernentes à segurança e à medicina do trabalho; 

 

IX. contratar pessoal idôneo, que assegure o progresso satisfatório da obra durante a vigência 

deste contrato; 

 

X. fornecer e colocar no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme modelo a ser 

fornecido e obedecendo às disposições contidas na Lei Estadual n° 12.387, de 17 de junho de 

2003; 

 

XI. mobilizar e instalar no local da obra, no prazo que for acordado com a Fiscalização, as 

instalações provisórias, o pessoal, material e equipamentos necessários ao início das obras e 

atendimento ao cronograma; 

 

XII. substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificação, o pessoal cuja 

presença no local dos serviços for julgada inconveniente pela Fiscalização do CONTRATANTE; 

 

XIII. promover a organização técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-la eficaz e 

eficientemente, no prazo determinado, de acordo com os documentos e especificações que 

integram o Contrato; 

 

XIV. observar rigorosamente as disposições legais pertinentes à segurança, higiene e medicina 

do trabalho, bem como toda legislação correlata em vigor; 

 

XV. manter atualizado, no local da obra, um Livro de Ocorrências onde serão registrados pela 

Fiscalização e/ou por ela, CONTRATADA, o andamento e as ocorrências notáveis  da obra; 
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XVI. cumprir todas as solicitações e exigências feitas pela Fiscalização do CONTRATANTE no 

Livro de Ocorrências; 

 

XVII. efetuar o pagamento dos salários de seus empregados, os quais não terão qualquer 

vínculo empregatício com o CONTRATANTE, obrigando-se ainda, pelos encargos   legais de 

qualquer natureza, notadamente os referentes as leis trabalhistas, previdenciárias, parafiscais 

e fiscais; 

 

XVIII. corrigir incontinente, às suas custas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, e 

dentro de prazo compatível, quaisquer falhas, imperfeições ou omissões na execução dos 

serviços ora contratados; 

 

XIX. responder pelos danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução do(s) 

serviço(s), salvo na ocorrência de caso fortuito, ou força maior, apurados na forma da 

legislação vigente, quando comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE; 

 

XX. refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido no  

Contrato ou os que apresentarem defeitos de materiais ou vícios de construção. 

 

XXI. responder pelos danos e prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, por 

ação ou omissão na execução do(s) serviço(s) objeto deste contrato, salvo na ocorrência  de 

caso fortuito, ou força maior, apurados na forma da legislação vigente; 

 

XXII. responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados, 

quando em serviço, assim como pelos danos ou prejuízos que os mesmos venham a causar ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, durante a vigência do presente contrato, obrigando-se a 

reparar os danos e ressarcir os prejuízos; 

 

XXIII. comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência relevante ou acidente que se verifique no local da obra; 

 

XXIV. fornecer, mediante solicitação escrita, todos os esclarecimentos ou informações 

julgadas relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a 

qualquer tempo, ao local da obra; 

 

XXV. paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer serviço que não esteja sendo 

executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 

bens, inclusive de terceiros; 

 

XXVI. cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro 

apresentado por ela, CONTRATADA, em sua proposta de preços, sujeitando-se às sanções 

estabelecidas na cláusula décima terceira deste instrumento e ao Art. 81 da Lei 8.666/93, 

salvo por ocorrência de fato superveniente, imprevisível ou por solicitação da   Fiscalização do 

CONTRATANTE, devidamente caracterizados mediante termo circunstanciado transcrito em 

Livro de Ocorrências ou Diário de Obra, atestado pela Fiscalização do CONTRATANTE, ficando 

desde já obrigada a CONTRATADA a apresentar novo cronograma físico-financeiro quando da 

ocorrência de mudança de prazos nos casos supracitados contemplando a reformulação dos 

referidos ajustes; 

 

XXVII. fornecer via da Anotação de Responsabilidade Técnica -ART do CREA, relativa ao 

objeto do presente contrato; 

 

XXIII. pagar os impostos, taxas e outras obrigações financeiras, que venham a incidir sobre a 

execução das obras ou serviços; 
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XIX. responsabilizar-se pela existência de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de 

execução, comprometendo-se a removê-lo ou repará-lo, desde que provenham da má 

execução do serviço, sem ônus para o CONTRATANTE; 

 

XXX. responsabilizar-se por danos causados por máquinas, equipamentos ou pessoal sob sua 

responsabilidade ou prestadores de serviços, a edificações existentes, instalações, pavimentos, 

passeios, ou jardins pertencentes ao CONTRATANTE ou a terceiros. Constatado o dano, 

deverá o mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem ônus para a 

CONTRATANTE, de modo a restaurar a sua forma e condições originais; 

 

XXXI. utilizar materiais novos e comprovadamente de primeira qualidade, que deverão 

atender ao exigido nas Especificações Técnicas, no conteúdo da planilha de Orçamento, nos 

Projetos e Detalhamentos elaborados, no Contrato firmado, nas Ordens de Serviço da 

FISCALIZAÇÃO, e, nos casos omissos, nas Normas e Especificações da ABNT e dos fabricantes 

dos materiais; 

 

XXXII. prestar toda a assistência técnica e administrativa necessárias para imprimir 

andamento conveniente aos trabalhos. Para isso, a administração da obra será exercida por 

Engenheiro responsável, devidamente inscrito no CREA, Encarregado geral e demais elementos 

necessários à completa compreensão dos projetos, para perfeita execução da obra; 

 

XXXIII. encaminhar ao Setor de Engenharia  do CONTRATANTE toda e qualquer modificação 

para alteração do projeto ou para substituição de materiais especificados por similares, 

apresentada pela CONTRATADA, em 03 (três) vias, contendo: 

• Parecer da FISCALIZAÇÃO 

• Composição de custos com as quantidades e valores modificados 

• Justificativa técnica e comercial com as razões da alteração 

 

XXXIV. Remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra 

comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, para 

qualquer serviço executado ou material utilizado que não atinja o nível de qualidade previsto 

ou não atenda às Especificações e às Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos 

materiais, que divirja do indicado nas Especificações Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes; 

 

XXXV . Quando ocorrer o fato citado no inciso XXXIV acima descrito, ficará reservado ao 

CONTRATANTE o direito de modificar, mandar refazer, substituir da maneira e com materiais 

que melhor lhe convier, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, para o 

CONTRATANTE, bem como, não será concedido prazo adicional para conclusão da obra e 

serviços; 

 

XXXVI. Responsabilizar-se pela vigilância dos materiais e equipamentos será de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA, até a data da entrega definitiva da obra; 

 

XXXVII. Responsabilizar-se pela estabilidade, qualidade, correção e segurança dos mesmos 

subsiste na forma da lei; 

XXXVIII. responsabilizar-se, ainda, pelo fornecimento complementar de serviços e materiais 

indispensáveis ao pleno funcionamento das obras e suas instalações, mesmo quando não 

expressamente indicados nas Especificações das mesmas; 

 

XXXIX. responsabilizar-se integralmente pela execução da obra nos termos do Código Civil 

Brasileiro, sendo que a presença da FISCALIZAÇÃO, não diminui ou exclui essas 

responsabilidades; 

 

XL. tomar providências junto às empresas fornecedoras de energia elétrica e de telefonia, para 

ligações definitivas; 
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XLI. manter na obra cópia de todas as plantas necessárias à compreensão dos Projetos, 

incluindo os detalhes, e afixá-las em local visível; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

O CONTRATANTE obrigar-se-á a: 

 

I. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do presente contrato; 

 

II. Comunicar à CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas; 

 

III. Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução do objeto do 

presente contrato; 

 

IV. Elaborar os boletins de medição mensais, para que sejam efetuados os pagamentos 

devidos; 

 

V. Liberar o local para início dos serviços; 

 

VI. Indicar a Equipe de Fiscalização responsável pelo acompanhamento e fiscalização da 

execução do objeto do presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PENALIDADES 

 

Parágrafo Primeiro - Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, o 

CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes 

sanções: 

 

I - advertência; 

II – multa, nos seguintes termos: 

 

a- pelo atraso no serviço executado, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do 

valor do referido serviço, por dia decorrido. 

 

b- pela recusa em executar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo 

estipulado: 10% (dez por cento) do valor do serviço; 

 

c - pela demora em corrigir falhas do serviço executado, a contar do segundo dia da data da 

notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por dia decorrido; 

 

d- pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no serviço executado, entendendo-se 

como recusa o serviço não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% 

(dez por cento) do valor do serviço rejeitado; 

 

III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 

 

Parágrafo Segundo - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará 

sujeita às penalidades tratadas nos incisos III e IV: 
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I - pelo descumprimento do prazo de execução do serviço; 

 

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço, 

caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contado da data da rejeição, devidamente notificada;  

 

III - pela não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados neste 

Edital. 

 

Parágrafo Terceiro - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no 

que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

Parágrafo Quarto - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem 

prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

 

Parágrafo Quinto - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à 

CONTRATADA as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição 

em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO 

 

Constitui motivo para rescisão do presente Contrato, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, o descumprimento por parte da CONTRATADA de suas obrigações, bem como, a 

ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.º 8.666/93 

desde que cabíveis à presente contratação, resguardadas as prerrogativas conferidas por esta 

Lei Federal ao CONTRATANTE, consoante o que estabelece o artigo 58, bem como nas formas 

e condições previstas no artigo 79. 

 

Parágrafo Único- Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, 

sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 

comprovados que houver sofrido, sendo-lhe ainda assegurados os direitos elencados nos 

incisos do parágrafo segundo do art. 79, no que couber. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

Nos termos do art. 109 da Lei n° 8.666/93, dos atos do CONTRATANTE decorrentes da 

execução deste contrato, cabem: 

 

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, nos casos de: 

 

a) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei n° 8.666/93 e alterações. 

 

b) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 

 

II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o 

objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 

 

Parágrafo Primeiro O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que 

praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a 

decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do 

recurso, sob pena de responsabilidade. 
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Parágrafo Segundo - Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração 

se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 

A licitante vencedora será convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por 

cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 

contados da data do recebimento da comunicação, pelo licitante vencedor, da emissão da Nota 

de Empenho. 

 

Parágrafo Primeiro – Será exigida também, para assinatura do contrato, prestação de 

garantia adicional, por parte da licitante vencedora, na forma do parágrafo 2º, do artigo 48, da 

Lei nº 8.666/93, com a alteração dada pela Lei nº 9.648/98, se o valor global da proposta for 

inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do 

parágrafo primeiro do citado artigo. 

 

Parágrafo Segundo – Caberá à licitante vencedora optar por uma das modalidades de 

garantia previstas no art. 56, parágrafo 1º da Lei 8.666/93. 

 

Parágrafo Terceiro – A garantia será devolvida em até 5 (cinco) dias úteis após o 

recebimento definitivo do objeto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - FISCALIZAÇÃO 

 

A execução do objeto será fiscalizada e acompanhada por uma equipe designada pela, 

Prefeitura de Limoeiro denominada de FISCALIZAÇÃO, embora a CONTRATADA seja a única e 

exclusiva responsável pela execução da obra objeto deste Contrato, a fiscalização e o 

acompanhamento do desenvolvimento das obras civis e das montagens serão exercidos por 

uma comissão designada pela contratante, presidida pelo gerente do contrato, constituída por 

técnicos integrantes do quadro de servidores da Prefeitura de Limoeiro-PE 

Parágrafo Primeiro - A FISCALIZAÇÃO anotará em livro próprio os acontecimentos 

considerados relevantes, bem como, as providências tomadas para sanar as falhas 

identificadas. 

Parágrafo Segundo - À Fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão dos 

serviços, sem prejuízo das penalidades cabíveis, se em até 48 (quarenta e oito) horas não 

forem atendidas quaisquer reclamações sobre a execução da obra. 

 

Parágrafo Terceiro - Cabe à FISCALIZAÇÃO conferir e aprovar as faturas referentes aos 

serviços executados. 

 

Parágrafo Quarto – A FISCALIZAÇÃO poderá sustar quaisquer serviços em execução, e,  

consequentemente, os pagamentos correspondentes que comprovadamente não estejam 

sendo executados com a boa técnica ou que ponham em risco a segurança pública ou bens do 

CONTRATANTE, ou ainda por inobservância e/ou desobediência às ordens ou instruções do 

CONTRATANTE, cabendo à CONTRATADA todos os ônus da paralisação. Tratando-se de 

serviço executado por subempreiteira ou firma especializada, a FISCALIZAÇÃO poderá 

determinar à CONTRATADA a substituição da mesma. 

 

Parágrafo Quinto - Todas as solicitações, reclamações, exigências ou observações 

relacionadas com a execução da obra, feitas pelo CONTRATANTE ou seus prepostos à 

CONTRATADA ou vice-versa, nas hipóteses em que couber, somente produzirão efeitos 

vinculatórios desde que encaminhados por escrito e/ou registrados no Livro de Ocorrências da 

Obra. 
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Parágrafo Sexto - Competirá, ainda, à FISCALIZAÇÃO, decidir sobre dúvidas surgidas no 

decorrer da obra, efetuar anotações em livros apropriados e é ainda de sua responsabilidade a 

verificação do Diário de Obra ou Livro de Ocorrência, no qual constará sua rubrica na cópia que 

permanecerá na obra. 

 

Parágrafo Sétimo - As exigências da FISCALIZAÇÃO se basearão nos Projetos, nas 

Especificações e nas Normas a obedecer. Deverá a CONTRATADA consultar a FISCALIZAÇÃO 

em caso de dúvidas quanto à interpretação dos Projetos, devendo ser mantido um estreito 

entendimento entre as equipes de trabalho, tendo a FISCALIZAÇÃO amplos poderes para atuar 

no sentido do fiel cumprimento do contrato. 

 

Parágrafo Oitavo – Aplicam-se todas disposições estabelecidas no Anexo I,II, III, IV, V, VI, 

VII e IV do Edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE CONTRATO 

 

Os documentos a seguir relacionados ficam fazendo parte integrante e constitutiva do presente 

Contrato independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos jurídicos: 

 

I - Edital com seus anexos da Concorrência Pública nº 002/2023 - Processo Licitatório 

nº 015/2023; 

 

II - Proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Os casos omissos serão resolvidos sempre em consonância com as disposições da Lei Federal 

nº 8.666/93. 

 

Parágrafo Primeiro - Todas as ordens de serviço ou comunicações da FISCALIZAÇÃO à 

CONTRATADA, ou vice-versa, serão transmitidas por escrito e só assim produzirão seus 

efeitos, convenientemente numeradas, em duas vias, uma das quais ficará em poder do 

transmitente depois de visada pelo destinatário. 

 

Parágrafo Segundo - Toda e qualquer modificação que se verifique necessária, quando da 

execução da obra, será previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, após 

pronunciamento da FISCALIZAÇÃO. As modificações que acarretarem aumento ou diminuição 

de quantitativos e despesas serão medidas, pagas ou deduzidas, com base nos preços 

unitários do contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 

8.666/93. Os preços unitários não contratualmente previstos serão fixados mediante acordo 

entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

 

Parágrafo Terceiro - O CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA, sempre que 

entender necessário, um novo cronograma físico-financeiro da obra. 

 

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA não poderá subcontratar, no seu todo, as obras e os 

serviços contratados, podendo a mesma, no entanto, fazer à subcontratação em serviços 

específicos até limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteira 

ou firmas especializadas, mantendo, contudo, sua integral, única e exclusiva responsabilidade, 

sobre tais obras ou serviços, junto ao CONTRATANTE, além de obrigar-se a cumprir as 

exigências de segurança estabelecidas neste documento. 

 

Parágrafo Quinto - A proposta de subcontratação deverá ser apresentada por escrito e, 

somente após a aprovação do CONTRATANTE, os serviços a serem realizados pela 

subcontratada poderão ser iniciados. 
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Parágrafo Sexto - A subcontratação de serviços que exijam responsabilidade técnica, 

somente poderá ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com 

qualificação técnica compatível com o serviço que pretenda executar. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - FORO COMPETENTE 

 

É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato o Foro da Comarca 

do Limoeiro no Estado de Pernambuco, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja.  

 

Parágrafo Segundo. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e 

contratado, foi lavrado o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, uma das 

quais se destina à CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado 

pelas partes contratantes. 

 

Limoeiro,_________ de  _______________ de 2023.  

  

CONTRATANTE 

 

______________________________________ 

[ inserir razão social da empresa ] 

[ inserir representante legal da empresa ] 

CONTRATADA 

 

TESTAMUNHAS: 1 _______________________________  

2 _____________________________ 
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PREFEITURA DE LIMOEIRO 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo) 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  002/2023– PROCESSO LICITATORIO Nº  002/2023 

 

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 

(UM) GINÁSIO POLIESPORTIVO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE, NOS 

TEMOS DO CONVENIO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL (SICONV) Nº 817756/2015 – 

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.025.607-37/2015 – MINISTERIO DO 

ESPORTE/OGU/CAIXA. 

 

Declaramos para os devidos fins que nós, responsáveis técnicos da empresa 

___________________________________________________ inscrita no CNPJ sob o nº 

_____________________________ , temos conhecimento do local onde serão executados os 

serviços relativos ao processo em epigrafo e que estamos cientes e de acordo com todas as 

condições e informações  constantes do edital, necessárias à execução do contrato em 

questão. 

 

 

Limoeiro / PE,_______ de ______________ de 2023. 

 

______________________________________________ 

Responsável técnico da empresa (nome, cargo, assinatura) 
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PREFEITURA DE LIMOEIRO 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

 

 

ANEXO V 

 

REF.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023 

 

 

Para fins de participação na licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023, a (empresa 

__________________________________________________, CNPJ nº ______________, 

sediada na ________________________________________ declaramos, sob as penas da lei, 

que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente 

certame. 

 

Local (data) 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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PREFEITURA DE LIMOEIRO 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

ANEXO VI 

 

REF.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  002/2023 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei nº 8.666, 

(modelo) 

 

Empresa _______________________________________, CNPJ_______________ para fins 

de participação no Processo Licitatório nº 015/2023, Concorrência Pública nº 002/2023, por 

intermédio de seu representante legal Sr (a)____________________________, portador (a) 

da Carteira de Identidade nº ______________________ e do CPF nº __________________ - 

DECLARA, para atender o disposto no inciso V do art. 27 da Lei  nº 8666, de 21 de junho de 

1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

bem assim, menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

 

Local (data) 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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PREFEITURA DE LIMOEIRO 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

ANEXO VII 

 

REF.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE (Modelo) 

 

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023 

 

(NOME DA EMPRESA)_____________________________________, CNPJ Nº 

_______________ , (ENDEREÇO COMPLETO)______________________________, declara, 

sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei complementar nº 123 de 14 de 

dezembro de 2006, que: 

 

a) Se enquadra como MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), 

 

b) A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto incisos I (ME) e II (EPP) do 

art. 3º da Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006: 

 

c) Não tem nenhum dos impedimentos do § 4° do art. 3º da mesma lei, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrência posteriores.  

 

Local e Data 

 

______________________________________________ 

Assinatura nome e número de identidade do declarante 

 

 

 

 

 

 

 


