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1. OBJETO: 

 

Este Termo de Referência tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas, que 
deverão ser seguidas, na execução dos serviços de ENGENHARIA para 
execução da obra, por regime de preço unitário, da CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA DO ACESSO E DO MIRANTE CRISTO REDENTOR, NO 
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DO 
MINISTÉRIO DO TURISMO Nº 914390/2021, OPERAÇÃO Nº1078396-72. 
 

2. LOCALIZAÇÃO DA OBRA: 

 

Serra da Raposa, bairro do Redentor no centro do município de Limoeiro-PE. 

 

3. PRAZO DE EXECUÇÃO E CONTRATUAL: 

 

3.1. PRAZO DE EXECUÇÃO: 

Os serviços contratados deverão ser iniciados em até 05 (cinco) dias, a 

partir da assinatura da ordem de serviço. Os serviços contratados 

deverão ser concluídos em até 18 (dezoito) meses corridos a contar da 

data de emissão da assinatura da ordem de serviço. 

 

3.2. PRAZO CONTRATUAL: 

 O prazo contratual dos serviços será de 24 (vinte e quatro) meses 

corridos a contar de sua assinatura. 

 

4. CRONOGRAMA: 

 

O CONTRATADO deverá seguir o cronograma apresentado no projeto 

básico, e se planejar para acompanha-lo levando em conta a produtividade 

da mão-de-obra, observando, contudo, o prazo aqui estipulado. Este 

planejamento deverá considerar a estratégia de ataque para o cumprimento 

dos prazos, levando em consideração a possibilidade de ocorrência de 

chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores intervenientes.  

 

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – OPERACIONAL: 

 

5.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Termo de 
Referência, em plena validade; 
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5.2.  Atestado(s) de capacidade técnico-operacional (certidão ou declaração) 

que comprove(m) que a Licitante tenha executado, para órgão ou 
entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para EMPRESA privada, 
experiência na execução de objeto de mesmo caráter e de igual 
complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante, de acordo 
com a tabela adiante, elaborada pela Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Agrário, conforme anotação em acervo técnico e atestado de 
execução, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, não 
se admitindo atestado(s) de fiscalização da execução de obras/serviços: 
 

 

• Execução de pavimento em paralelepípedos - mínimo 10.000 m²; 
 

• Execução de estruturas de concreto armado convencionais em aço 
CA50 (armação de vigas, pilares, lajes) - mínimo 12.000 Kg; 

 
 

5.3. Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do 
licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das 
propostas, profissional(is) como, ENGENHEIRO OU ARQUITETO,  
reconhecido(s) pelo CREA OU CAU, detentor(es) de atestado(s) de 
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) na região onde os 
serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) 
Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s) 
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 
órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, 
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa 
privada, que não o próprio licitante (CNPJ diferente), serviço(s) relativo(s) 
a: 
 

• Execução de pavimento em paralelepípedos; 
 

• Execução de estruturas de concreto armado convencionais em aço 
CA50 (armação de vigas, pilares, lajes); 

 
 

 
5.3.1. A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação 

de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante 
como contratante, do contrato social do licitante em que conste o 
profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de 
declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado 
apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência 
do profissional. 
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5.3.2. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um 
mesmo profissional, como comprovação de qualificação técnica, 
ambos serão inabilitados. 

 
5.4. Declaração indicando o nome, CPF e número do registro no CREA ou 

CAU do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços 
de que trata o objeto. 
 

5.4.1. O nome do responsável técnico indicado deverá constar das 
certidões de acervo técnico apresentadas para qualificação técnica 
do licitante. 
 

 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

6.1. Considerações Preliminares: 

 

Os serviços referentes ao objeto do contrato, deverão estar de 

acordo com o projeto básico fornecido pelo Município de Limoeiro. 

Qualquer modificação deverá ser autorizada previamente pela 

FISCALIZAÇÃO, mediante avaliação das eventuais correções. Todos os 

serviços deverão ser executados em consonância com os projetos, as 

prescrições contidas neste Termo de Referência, as normas técnicas da 

ABNT, os decretos municipais e outras regulamentações aplicáveis. 

 

Na existência de serviços não especificados, a Contratada somente 

poderá executá-los após devida aprovação da Fiscalização. A omissão 

de qualquer procedimento neste Termo de Referência ou nos projetos 

não exime a Contratada da obrigatoriedade da utilização das melhores 

técnicas padronizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos 

básicos do funcionamento e adequação dos resultados. 

 

No caso de divergência entre os projetos e a planilha orçamentária, 

terá prioridade a planilha orçamentária. Conflitos entre este Termo de 

Referências e a Planilha Orçamentária ou os Projetos deverão ser 

informados à fiscalização da Secretaria de Infraestrutura do Município de 

Limoeiro para definição a respeito. 

 

As ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS só poderão ser modificadas, 

com autorização por escrito, emitida pela FISCALIZAÇÃO e 

concordância dos autores dos projetos. 
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6.2. Relações entre a Contratada e a Fiscalização: 

 

A obra será fiscalizada por pessoal pertencente à Secretaria de 

Infraestrutura do Município de Limoeiro, que será doravante aqui 

designada Fiscalização. 

 

A obra será conduzida por pessoal pertencente à Contratada, que 

será doravante aqui designada à Contratada. 

 

A supervisão dos trabalhos, tanto da Fiscalização como da 

Contratada, deverá estar sempre a cargo de um engenheiro ou arquiteto, 

devidamente habilitado e registrado no CREA/CAU. 

 

A CONTRATADA obriga-se a dar início às obras em até 24 horas 

da data fixada na Ordem de Início de Serviços, emitida pelo 

CONTRATANTE, sob pena de incidir em multa prevista no Termo de 

Contrato. 

 

Eventuais modificações nos elementos originais só poderão ser 

efetuadas com autorização formal e escrita do CONTRATANTE, e 

devidamente aprovados pela fiscalização quanto a sua exequibilidade 

técnico financeira e as normas da ABNT. A execução de qualquer 

modificação somente poderá ser posta em prática após aprovação da 

Fiscalização responsável pela obra. 

 

A CONTRATADA, sem prejuízo das suas responsabilidades, 

deverá comunicar imediatamente à Fiscalização do CONTRATANTE, por 

escrito, qualquer anormalidade verificada na execução das obras e 

serviços, como também, comunicar qualquer fato que resultar em risco 

de segurança e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra. 

 

Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de não causar 

danos a nenhuma das partes, a Fiscalização do CONTRATANTE poderá 

autorizar modificações de caráter urgente, justificando a sua autorização.  

 

Caberá à CONTRATADA todo o planejamento da execução das 

obras e serviços, nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme 

programação física especificada da obra, integrante da proposta, 

obrigando-se a manter no local das obras:  
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• Um Livro de Registro da Fiscalização, com folhas 

numeradas; 

• Registro de autorização (ordem de início dos serviços). 

 

Os documentos, relacionados no item anterior, constituirão o 

processo da obra, que deverá permanecer no canteiro durante toda a sua 

execução e ser entregue ao CONTRATANTE, após a conclusão da 

mesma. 

 

No Livro de Registros da Fiscalização, mencionado na alínea "a", 

serão lançados, pelo CONTRATANTE às solicitações e informações 

necessárias para conhecimento da CONTRATADA, a qual deverá 

responder utilizando-se do mesmo meio. 

 

A CONTRATADA colocará na direção geral das obras e serviços, 

na parte que lhe compete, profissional devidamente habilitado, que será 

seu responsável, na forma da legislação vigente. 

 

Os encarregados da obra serão pessoas de experiência, 

idoneidade técnica e moral e nela deverão permanecer durante as horas 

de trabalho, além de estarem habilitados a prestar esclarecimentos a ela 

pertinentes, sempre que solicitados por representantes do 

CONTRATANTE. 

 

A CONTRATADA manterá no local das obras e serviços, os 

técnicos e a mão de obra necessários à perfeita execução dos mesmos, 

por cujos encargos responderá, unilateralmente, em toda a sua plenitude. 

A CONTRATADA responderá por condições de higiene e saúde de 

seu pessoal, quanto a alojamentos provisórios, bem como por refeições, 

quando por ela fornecidas, conforme Portaria nº 3.214/78, do Ministério 

do Trabalho e suas modificações. 

 

A CONTRATADA fornecerá e utilizará equipamentos adequados à 

obra, de acordo com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e 

manutenção dos mesmos são de sua exclusiva responsabilidade e ônus. 

 

Os equipamentos, os materiais estocados e/ou utilizados no 

canteiro serão considerados como garantia suplementar do cumprimento 

das obrigações contratuais, cabendo, à Fiscalização, determinar a 

remoção de materiais ou equipamentos inservíveis ou que estejam em 

desacordo com as exigências contratuais. 
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A CONTRATADA se responsabiliza, desde já, por toda e qualquer 

serviço que resulte em danos ou prejuízos à CONTRATANTE ou a 

terceiros em decorrência dos serviços executados. 

 

A execução e operação, das obras provisórias e definitivas, 

transportes de materiais e/ou equipamentos, deverão ser realizadas de 

modo a não interferir, desnecessariamente ou indevidamente, no acesso 

e/ou uso das vias e bens públicos ou particulares. 

 

Cabe à CONTRATADA, desde o início até o recebimento definitivo 

da obra, a ela homologada, a manutenção e segurança de todas as obras 

localizadas no canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as 

executadas por terceiros, desde que concluídas ou paralisadas, correndo 

assim, à sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos 

comprovadamente causados pelos ocupantes. 

 

Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas 

à proteção, sinalização, tapumes e vigilância das obras provisórias ou 

definitivas, até a ocupação e recebimento definitivo das mesmas, pelo 

CONTRATANTE. 

 

Após a conclusão das obras e serviços a CONTRATADA deverá 

remover todo equipamento utilizado, o material excedente, os entulhos e 

as obras provisórias, o escritório de obras, entregando, os serviços, o 

local e as áreas contíguas livres e em condições de limpeza e de uso 

imediato. 

 

A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados 

pelo CONTRATANTE, cujas reclamações, orientações e determinações 

obriga-se a atender pronta e irrestritamente. 

 

Os casos omissos, quando não solucionados de comum acordo, 

serão resolvidos pela área competente do CONTRATANTE. 

 

A Fiscalização poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, 

que sejam adotadas pela Contratada, providências suplementares 

necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra. 

Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA 

perante o CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos contratados 

estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização do 
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CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes devidamente 

credenciados. 

 

A Fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios 

amigáveis ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que 

julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou 

outros. 

 

A Fiscalização, constatando inoperância, desleixo, incapacidade, 

falta de exação ou ato desabonador, poderá determinar o afastamento 

do preposto ou de qualquer empregado da CONTRATADA, bem como, 

de subempreiteiras e/ou subcontratadas. 

 

Compete à Fiscalização, em conjunto com as demais áreas do 

CONTRATANTE, resolver as dúvidas e as questões expostas pela 

CONTRATADA, dando-lhes soluções rápidas e adequadas. 

 

Qualquer erro ou imperícia na execução, constatada pela 

Fiscalização ou pela própria CONTRATADA, obrigará a mesma, à sua 

conta e risco, à correção, remoção e nova execução das partes 

impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiência dos 

levantamentos e/ou projetos. 

 

A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da 

Fiscalização importará na aplicação das multas contratuais, relacionadas 

com o andamento das obras e serviços, e no desconto das faturas das 

despesas a que a CONTRATADA tenha dado causa, por ação ou 

omissão 

 

No prazo de observação das obras, a CONTRATADA deverá 

executar, sob sua inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, 

consertos, reconstrução, retificação e restauração de defeitos ou falhas 

verificadas pela Fiscalização, após a emissão do Termo de Recebimento 

Provisório. 

 

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou 

defesa, pela Contratada, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou 

esquecimento das cláusulas e condições desta Especificação, do 

contrato ou do projeto, bem como de tudo que estiver contido nas 

normas, especificações e métodos da ABNT. 

 



 

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 

55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700 

A Contratada deverá manter permanentemente e colocar à 

disposição da Fiscalização os meios necessários e aptos a permitir a 

medição dos serviços executados, bem como a inspeção das instalações 

das obras, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das 

inspeções de medições para efeito de faturamento e, ainda, 

independentemente do estado da obra e do canteiro. 

 

A existência e a atuação da Fiscalização em nada diminuem a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que 

concerne às obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre de 

conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou 

regulamentos vigentes. 

 

A Contratada não poderá executar qualquer serviço que não seja 

autorizado pela PGJ, salvo aqueles que se caracterizem como 

necessários à segurança da obra. 

 

Cabe à CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos 

pessoais e de segurança do trabalho, obedecendo a orientação da 

Fiscalização do CONTRATANTE. Designar um preposto para 

acompanhar a execução do presente contrato. 

 

Comunicar ao CONTRATANTE as alterações que forem efetuadas 

em seu contrato social ou estatuto. 

 

Assegurar livre acesso e trânsito no canteiro de obras, bem como 

permitir visitas e fornecer informações a todos os consultores técnicos ou 

projetistas do CONTRATANTE ou contratados por ele, e que por este 

forem previamente credenciados. 

 

Durante e após a vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá 

manter o CONTRATANTE à margem de quaisquer ações judiciais, 

reivindicações ou reclamações, sendo a CONTRATADA, em quaisquer 

circunstâncias, nesse particular considerada como única e exclusiva 

empregadora e responsável por qualquer ônus que o CONTRATANTE 

venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais ações, 

reivindicações ou reclamações; 

 

6.3. Materiais fornecidos pela CONTRATADA: 
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Para os materiais fornecidos pela Contratada deverão ser observadas as 

seguintes disposições: 

 

• ESPECIFICAÇÕES 

 

Todos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas 

reposições e reparos deverão satisfazer às especificações da ABNT 

(aprovados, recomendados ou projetados) e, ainda, serem de qualidade, 

modelo, marca e tipo aprovados pelo Município de Limoeiro. 

Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda não 

haja especificações aprovadas pela ABNT, as especificações requeridas 

serão as dos órgãos competentes ou as estrangeiras. 

Na composição de preços, o custo dos materiais fornecidos pela 

Contratada é considerado posto obra. 

 

6.4. Serviços de terceiros: 

 

São serviços específicos componentes de um projeto cuja 

execução exige especialização que não consta da capacidade de 

produção da Contratada. São realizados por terceiros na forma de 

pessoa física ou jurídica através de subcontrato ou instrumentos formais 

com a Contratada, que se afigura como única responsável perante o 

Município de Limoeiro. 

 

6.5. Preços: 

 

Os preços das unidades definidas na relação quantitativa serão 

aqueles contratados, e cobrirão todos os custos previstos na composição 

e regulamentação de preços e todas as despesas indiretas e diretas. 

 

Os preços contratados, global e unitários, estarão limitados 

superiormente pelo preço orçado pelo órgão, que figurarão como preços 

máximos. O licitante que apresentar em sua proposta valores superiores 

ao limite aqui estabelecido estará eliminado do certame. 

 

A medição dos serviços será feita de acordo com os critérios 

preestabelecidos na regulamentação de preços e especificações, 

conforme o regime de execução adotado.  
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Será exigida, quando um preço unitário for inferior a 30% do preço 

orçado pela CONTRATANTE a descrição do item, em composição 

unitária de preço na apresentação da proposta. 

 

 

7. REGULAMENTAÇÃO DE PREÇO: 

 

7.1. SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS: 

 

Caso durante a execução do objeto se faça necessário firmar 

termos aditivos com serviços novos ou previamente existentes na 

planilha orçamentária, serão observados os seguintes requisitos: 

 

• Para itens que já estejam contemplados no contrato, os preços 

unitários serão os mesmos já contratados, constantes da proposta 

vencedora. 

• Para itens novos a serem incluídos na planilha orçamentária da obra, 

a inclusão dos itens deverá atender ao que segue: 

 

a) Caso o SINAPI ou ORSE contemple o serviço e todos os seus 

insumos também sejam novos, o preço unitário deverá 

corresponder ao encontrado naqueles sistemas aplicados sobre 

este o mesmo desconto dado pelo vencedor com relação ao 

orçamento base. 

b) Caso o SINAPI ou ORSE contemple o serviço e algum de seus 

insumos já esteja presente nas composições dos outros serviços 

apresentados pelo Contratado, o custo deste insumo será o mesmo 

apresentado na proposta vencedora, o qual também está 

condicionado ao limite máximo orçado pelo órgão. Os demais 

insumos receberão o mesmo tratamento recomendado na alínea 

“a”. 

c) No caso da alínea “b”, quando nas composições apresentadas pelo 

Contratado seja observado a atribuição de dois ou mais preços 

para o mesmo insumo, prevalecerá o menor. 

d) Caso o item não seja contemplado pelo SINAPI ou ORSE serão 

usadas como base para formação dos novos preços as 

composições das Tabelas para Composição de Preços para 

Orçamento, da Editora PINI, cujos custos dos insumos serão 

alimentados da forma apresentada a seguir, adotando a mesma 

ordem como escala de prioridade: 
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i. Utilizando aqueles apresentados na proposta 

vencedora; 

ii. Utilizando aqueles constantes da tabela de insumos 

do SINAPI aplicando o mesmo desconto dado pelo 

vencedor com relação ao orçamento base; 

iii. Utilizando o menor custo dentre os obtidos em três 

cotações no mercado. 

 

7.1.1. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 

 

O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no 

art. 65 da Lei 8.666/93, com a apresentação das devidas justificativas 

adequadas a esta Concorrência. 

 

No interesse da Administração o CONTRATADO fica obrigado a 

aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de 

reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por 

cento) para os seus acréscimos. 

 

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessária; 

 

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 

estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo 

celebrados entre as partes; 

 

7.2. REGULAMENTAÇÃO DOS PREÇOS SE SERVIÇOS: 

 

Nos preços cotados deverão estar inclusos materiais, mão de obra, 

encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, 

ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, 

enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços. 

 

8. RESPONSABILIDADE LEGAL/FISCAL 

 

A CONTRATADA será responsável pelo cumprimento de todas as leis 

federais, estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, 

instruções e diretrizes) que lhe forem aplicáveis e necessárias ao seu 

funcionamento como empresa. 
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As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem 

sobre os serviços e seu pessoal, serão de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA. 

 

Toda a equipe de trabalho deverá estar vinculada à CONTRATADA pela CLT, 

não se admitindo trabalhadores em condições ilegais. 

 

Toda a equipe de trabalho deverá estar equipada com ferramentas 

compatíveis com a tarefa além de fardamento, sapatos, capacete e outros 

utensílios de segurança quando necessário, sendo todos os funcionários 

devidamente identificados. 

 

Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenização de 

quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execução das obras e serviços 

contratados, ou qualquer caso fortuito. Será também de sua responsabilidade a 

eventual destruição ou danificação, por terceiros, dos serviços executados, até 

a aceitação definitiva da mesma, bem como as indenizações que possam vir a 

ser devida a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que 

ocorridos em via pública. 

 

9. DAS PROPOSTAS 

 

A PROPOSTA DE PREÇOS, a qual será apresentada em uma via, na língua 

portuguesa, datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras, ressalvas ou 

entrelinhas, em papel timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada 

e assinada pelo representante legal da licitante na última página e rubricadas 

nas demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as 

especificações técnicas e condições estabelecidas no Termo de Referência bem 

como especificações dos fabricantes, normas técnicas pertinentes e conter ainda 

as seguintes indicações: 

 

A proposta deverá conter preço unitário e total fixo e irreajustável, em moeda 

corrente nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salário, ônus 

tributários, fiscais, para fiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, 

montagem, instalação incluindo teste e ativação dos equipamentos ofertados; 

 

Os materiais necessários à instalação integral dos equipamentos a partir da 

infraestrutura oferecida e que não estejam claramente especificados e cotados 

na proposta, serão considerados como parte integrante dos serviços de 

instalação. 
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Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data da entrega das propostas; 

 

Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido 

que este prazo é o estipulado neste termo de referência; 

 

Nos preços oferecidos deverão estar inclusas todas as despesas decorrentes 

de impostos, taxas, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas, 

previdenciárias, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou RRT, demais 

encargos cabíveis e outros; 

 

Nome, identidade, CPF, profissão e endereço do(s) representante legal da 

empresa que assinará o Contrato, na hipótese de vencedora do certame; 

 

Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, ou com 

preços manifestamente inexequíveis, podendo para tanto, exigir-se por ocasião 

da análise de preços, a demonstração da viabilidade dos mesmos, através de 

documentação que comprove que os custos são coerentes com os de mercado; 

 

 

10. VISTORIA 

 

O licitante poderá examinar as interferências por ventura existentes na área 

onde serão realizados os serviços, visitando o local da obra, até o último dia útil 

da data anterior para a sessão inaugural do certame. Possibilitando a 

conferenciados serviços e respectivos quantitativos para compor o seu preço, 

analisando todas as dificuldades para a execução dos mesmos. A realização da 

vistoria prévia no local deverá ser realizada através dos seus representantes 

técnicos devidamente habilitados. 

 

11. OBRAS CIVIS 

 

11.1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

O suprimento de água, energia e telefone para todos os fins, bem como o 

afastamento e disposição final de águas residuais e metralhas serão de 

responsabilidade da contratada. O abastecimento de água ao canteiro será 
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efetuado, obrigatoriamente, sem interrupção, mesmo que o CONSTRUTOR 

tenha que se valer de caminhão pipa. 

 

A ligação de energia elétrica ao canteiro obedecerá, rigorosamente, as 

prescrições da concessionária local. Os ramais e sub-ramais internos serão 

executados com condutores isolados por camada termoplástica, corretamente 

dimensionada para atender as respectivas demandas dos pontos de utilização. 

 

As emendas de fios e cabos serão executadas com conectores 

apropriados e guarnecidos com fita isolante, não sendo admitidos fios 

desencapados. Todos os circuitos serão dotados de disjuntores 

termomagnéticos. 

 

Cada máquina e equipamento receberão proteção individual, de acordo 

com respectiva potência por disjuntor termomagnético, fixado próximo ao local 

de operação. 

 

11.2. LIMPEZA E RETIRADA DE MATERIAL 

 

Serão removidos todos os materiais imprestáveis e entulhos que se 

encontrem no terreno e na edificação. Deverá ser prevista a limpeza e remoção 

dos entulhos de obra ao longo de todo o tempo de serviço, mantendo assim a 

obra limpa e segura conforme as recomendações em Norma (NR18). 

 

12. RECEBIMENTO DA OBRA 

 

12.1. REGRAS GERAIS 

 

Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalização, a 

conclusão da obra ou serviço ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e 

apresentar a fatura ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato. 

 

Na ocorrência de imperfeições, vícios, defeitos ou deficiências no serviço ou 

obra, não pode ser efetuado o seu recebimento definitivo, podendo nesse caso, 

se presente interesses administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, 

pelas parcelas realmente executadas a contento. 

 

 

12.2. RECEBIMENTO DEFINITIVO 
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O Recebimento definitivo é o que se faz em caráter permanente, 

incorporando, no caso de obras, o objeto ao seu patrimônio e considerando o 

contrato regularmente executado e somente deve ser efetivado se o contratado 

tiver cumprido as exigências do instrumento convocatório e do contrato. 

 

Recebida definitivamente a obra ou serviço de engenharia, a 

responsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, correção e segurança dos 

trabalhos subsiste por 5 (cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo 

de Recebimento Definitivo, conforme Código Civil Brasileiro. 

 

13. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 

Serão utilizados os critérios de medição do TCPO (Editora PINI) para dirimir 

quaisquer dúvidas que porventura possam ocorrer durante as medições dos 

serviços. 

 

Os itens constantes dos custos administrativos serão medidos em percentual 

equivalente ao total de serviços efetivamente executados no período, conforme 

entendimento do Tribunal de Contas da União em seu acórdão Nº 3.103/2010 – 

Plenário. 

 

 

14. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE NORMAS 

 

 

Este capítulo apresentará as especificações técnicas para o Projeto Básico de 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E 
CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ACESSO E DO MIRANTE CRISTO 
REDENTOR, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE, CONFORME CONTRATO DE 
REPASSE DO MINISTÉRIO DO TURISMO Nº 914390/2021, OPERAÇÃO 
Nº1078396-72. 

  

A elaboração deste trabalho teve como parâmetros as informações contidas nos 

projetos, assim como as recomendações das Normas Técnicas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

Embasado tecnicamente nos documentos acima citados, este trabalho visa 

estabelecer as diversas fases da obra, desenvolvendo uma metodologia para 

execução de certas atividades ou etapas da construção e também definir através de 

fabricantes e marcas dos produtos a serem empregados ou utilizados, garantindo-se 
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um meio de aferir os resultados obtidos, assegurar um controle permanente e o 

melhor padrão de qualidade. 

 

Todos os serviços deverão ser executados segundo estas especificações, 

metodologias e materiais descritos no Projeto Básico, bem como qualquer norma 

técnica específica em vigor, e ainda de acordo com as leis e normas de segurança 

do trabalho. Será sempre suposto que este documento é de total conhecimento da 

empresa encarregada pela construção. 

 

14.1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

14.1.1. Todos os materiais, obras e serviços a serem empregados 

ou executados, deverão atender ao exigido nas presentes 

especificações, nos projetos elaborados, no contrato firmado entre a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO e o EMPREITEIRO, nas 

ordens escritas da FISCALIZAÇÃO, e, nos casos omissos, nas 

Normas e Especificações da ABNT e do fabricante do material. 

 

14.1.2. Toda e qualquer modificação que acarrete aumento ou traga 

diminuição de quantitativos ou despesas, será previamente 

outorgada por escrito pela FISCALIZAÇÃO e só assim tomada em 

consideração no ajuste final de contas. Essas modificações serão 

medidas e pagas ou deduzidas, com base nos preços unitários de 

contrato. 

 

14.1.3. Os acréscimos cujos serviços não estejam abrangidos nos 

preços unitários estabelecidos no contrato, serão previamente 

orçados de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO. 

 

14.1.4. O EMPREITEIRO deverá permitir a inspeção e o controle, 

por parte da FISCALIZAÇÃO, de todos os serviços, materiais e 

equipamentos, em qualquer época e lugar, durante a execução das 

obras. 

 

14.1.5. Qualquer material ou trabalho executado que não satisfaça 

às Especificações ou que difira do indicado nos desenhos, ou 

qualquer trabalho não previsto, executado sem autorização escrita 

da FISCALIZAÇÃO, será considerado inaceitável, ou não autorizado, 

devendo o EMPREITEIRO remover, reconstituir ou substituir o 

mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida pelo trabalho 

defeituoso, sem qualquer pagamento extra. 
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14.1.6. Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, 

porventura, aconselhável a substituição de alguns dos materiais 

especificados por outros equivalentes, essa substituição somente 

poderá se dar mediante autorização expressa da FISCALIZAÇÃO, 

para cada caso particular. 

 

14.1.7. O EMPREITEIRO deverá retirar do canteiro das obras os 

materiais porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 48 

(quarenta e oito) horas a contar da determinação atinente ao assunto. 

 

14.1.8. O EMPREITEIRO deverá estar informado de tudo o que se 

relacionar com a natureza e localização das obras e serviços e tudo 

mais que possa influir sobre os mesmos. 

 

14.1.9. Os equipamentos a empregar deverão apresentar perfeitas 

condições de funcionamento, e serem adequados aos fins a que 

serão destinados. 

 

14.1.10. Será expressamente proibido manter no recinto da obra, 

quaisquer materiais não destinados à mesma. 

 

14.1.11. A vigilância do canteiro de obras será efetuada 

ininterruptamente, até a conclusão e recebimento das obras por parte 

da FISCALIZAÇÃO. 

 

14.1.12. Deverá ser previsto, em cada caso específico, o pessoal, 

equipamento e materiais necessários à administração e condução 

das obras. 

 

14.1.13. O emprego de material similar, quando permitido nos 

Projetos elaborados e Especificações entregues, ficará condicionado 

à prévia autorização da FISCALIZAÇÃO. 

 

14.1.14. A mão-de-obra a empregar deverá ser de primeira qualidade 

e se possível do próprio município que no qual será executada a 

obra, de modo a permitir uma perfeita execução dos serviços e um 

acabamento esmerado dos mesmos. 

 

14.1.15. Deverão ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de 

serviço a executar. 



 

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 

55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700 

 

14.1.16. A critério da FISCALIZAÇÃO, poderão ser efetuados 

periodicamente, ensaios qualitativos dos materiais a empregar, bem 

como dos concretos e argamassas. 

 

14.1.17. Deverá existir, obrigatoriamente, no escritório da obra um 

LIVRO de OCORRÊNCIAS, onde serão registrados pela 

FISCALIZAÇÃO e/ou pelo EMPREITEIRO, o andamento e as 

ocorrências notáveis da obra. 

 

14.1.18. Salvo indicação em contrário no Edital ou seus anexos, a 

medição e pagamento dos serviços serão procedidos consoante as 

determinações e critérios estabelecidos nestas especificações. 

 

 

A CONTRATADA, ao aceitar os projetos, assumirá a única e irrecusável 

responsabilidade pela execução, salvo se comunicar por escrito sua inexequibilidade 

parcial ou total. Nesta hipótese deverão apresentar a FISCALIZAÇÃO as 

modificações necessárias, as quais serão examinadas pelo Departamento de 

Engenharia desta Municipalidade, antes de sua execução. 

 

 

14.2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

 

PLACA DA OBRA 

 

A CONTRATADA obriga-se a mandar confeccionar e conservar na obra 

PLACA DA OBRA exigida pela legislação em vigor, bem como, as placas 

indicativas de obra, cujo modelo será o padrão do Governo Federal. 

 

ENTREGA DA OBRA 

 

A obra será entregue pela CONTRATADA com o terreno limpo, sem 

entulhos, resto de tábuas, etc. 

 

CASOS OMISSOS 

 

Os casos omissos de detalhes construtivos e especificações de materiais 

serão resolvidos pela equipe técnica da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LIMOEIRO. 
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15. INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO 
DE EXECUÇÃO 

 

 

 

 

 

15.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
A região onde se localiza o projeto possui umidade relativa em torno de 80% 

durante o período chuvoso, que vai de maio a julho os registros de umidade indicam 

valores mais elevados com média podendo a atingir 80%.  

 

Os totais anuais de chuva registram valores acima de 1000mm podendo atingir 

valores maiores na ordem de1600mm.As temperaturas médias anuais atingem 

valores de 23º C com amplitude térmica variando em torno de 11º C.  

 

As maiores médias mensais de temperatura ocorrem nos meses de dezembro 

e janeiro e as mais baixas nos meses de junho e julho. 

 

A precipitação pluviométrica média anual na região atinge valores médios em 

torno de 880,3 mm com maiores intensidades nos meses de maio e junho. 

 

15.2. CONDIÇÕES DE ACESSO 

 

As condições de Acesso do trecho são boas, permitindo através da BR-408 e 

PE-090 ou BR-232 e PE-050, o deslocamento entre Recife e o local da obra. 

 

15.3. PRAZOS 

 

O prazo previsto para execução da obra é de 18 (dezoito) meses. 
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16. ORÇAMENTO 
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16.1. ORÇAMENTO 

 

O orçamento básico da obra de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
DO ACESSO E DO MIRANTE CRISTO REDENTOR, NO MUNICÍPIO DE 
LIMOEIRO/PE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DO MINISTÉRIO DO 
TURISMO Nº 914390/2021, OPERAÇÃO Nº1078396-72 contém o custo global 
do empreendimento e o demonstrativo do valor orçado, por serviço e atividade, 

perfazendo o total de R$ 10.361.258,074 (dez milhões, trezentos e sessenta 
e um mil, duzentos e cinquenta e oito reais, e setenta e quatro centavos). 

 

No valor global apresentado estão incluídos todos os custos decorrentes de 

mão-de-obra, encargos sociais, materiais de construção, equipamentos, 

transportes, fretes, taxas e impostos; não cabendo nenhum ônus adicional para a 

conclusão das obras. 
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17. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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18. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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19. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI 
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