Limoeiro, terra amaga: )

"‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

%&

PROJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
REFORMA E CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DO
ACESSO E DO MIRANTE CRISTO REDENTOR, NO
MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, CONFORME CONTRATO
DE REPASSE DO MINISTERIO DO TURISMO Ne
914390/2021, OPERACAO N°1078396-72.

TERMO DE REFERENCIA DE OBRAS
VOLUME UNICO

LIMOEIRO-PE

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP —
55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amaga: )

NOVEMBRO/2023

%&

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP —
55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amaéa: )

%&

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP —
55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amaga: )

INDICE
1. OBJETO
2. LOCALIZACAO DA OBRA
3. PRAZO DE EXECUCAO E CONTRATUAL

4. CRONOGRAMA

5. QUALIFICACAO TECNICA — OPERACIONAL
6. DISPOSICOES GERAIS

7. REGULAMENTACAO DE PRECO:

8. RESPONSABILIDADE LEGAL/FISCAL

9. DAS PROPOSTAS

10.  VISTORIAS

11. OBRASCIVIS

12.  RECEBIMENTO DA OBRA

13.  CRITERIOS DE MEDICAO

14.  ESPECIFICACOES TECNICAS DE NORMAS
15.  INFORMAGCOES PARA ELABORACAO DO PLANO DE EXECUCAO
16. RESUMO DO ORCAMENTO

17.  PLANILHA ORCAMENTARIA

18. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

19. COMPOSICAO ANALITICA DO BDI

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP —
55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada
R s ’0

1. OBJETO:

Este Termo de Referéncia tem por objetivo estabelecer as diretrizes basicas, que
deverdo ser seguidas, na execugcao dos servicos de ENGENHARIA para
execucdo da obra, por regime de preco unitario, da CONTRATACAO DE
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E CONSTRU(;AO DE
INFRAESTRUTURA DO ACESSO E DO MIRANTE CRISTO REDENTOR, NO
MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DO
MINISTERIO DO TURISMO N° 914390/2021, OPERACAO N°1078396-72.

2. LOCALIZAGCAO DA OBRA:

Serra da Raposa, bairro do Redentor no centro do municipio de Limoeiro-PE.

3. PRAZO DE EXECUCAO E CONTRATUAL:

3.1.PRAZO DE EXECUCAO:
Os servicos contratados deverao ser iniciados em até 05 (cinco) dias, a
partir da assinatura da ordem de servico. Os servigos contratados
deverdo ser concluidos em até 18 (dezoito) meses corridos a contar da
data de emissao da assinatura da ordem de servico.

3.2.PRAZO CONTRATUAL.:
O prazo contratual dos servicos serd de 24 (vinte e quatro) meses
corridos a contar de sua assinatura.

4. CRONOGRAMA:

O CONTRATADO devera seguir o cronograma apresentado no projeto
basico, e se planejar para acompanha-lo levando em conta a produtividade
da mao-de-obra, observando, contudo, o prazo aqui estipulado. Este
planejamento devera considerar a estratégia de ataque para o cumprimento
dos prazos, levando em consideracdo a possibilidade de ocorréncia de
chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores intervenientes.

5. QUALIFICACAO TECNICA — OPERACIONAL:

5.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), conforme as areas de atuacdo previstas no Termo de
Referéncia, em plena validade;
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5.2. Atestado(s) de capacidade técnico-operacional (certiddo ou declaracédo)
gue comprove(m) que a Licitante tenha executado, para 6rgdo ou
entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para EMPRESA privada,
experiéncia na execucdo de objeto de mesmo carater e de igual
complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante, de acordo
com a tabela adiante, elaborada pela Secretaria de Desenvolvimento
Urbano e Agrario, conforme anotagdo em acervo técnico e atestado de
execucao, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, ndo
se admitindo atestado(s) de fiscalizacdo da execucéo de obras/servicos:

e Execucédo de pavimento em paralelepipedos - minimo 10.000 m?;

e Execucéo de estruturas de concreto armado convencionais em aco
CA50 (armacdao de vigas, pilares, lajes) - minimo 12.000 Kg;

5.3.Para atendimento a qualificacdo técnico-profissional, comprovacdo do
licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das
propostas, profissional(is) como, ENGENHEIRO OU ARQUITETO,
reconhecido(s) pelo CREA OU CAU, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) na regido onde 0s
servicos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s)
Certiddo(0es) de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este(s)
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para
orgado ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa
privada, que ndo o proprio licitante (CNPJ diferente), servico(s) relativo(s)
a

e Execucao de pavimento em paralelepipedos;

e Execucao de estruturas de concreto armado convencionais em ago
CA50 (armacéao de vigas, pilares, lajes);

5.3.1. A comprovacdao de vinculo profissional se fara com a apresentacéo
de cépia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante
como contratante, do contrato social do licitante em que conste o
profissional como so6cio, do contrato de trabalho ou, ainda, de
declaracédo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia
do profissional.
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5.3.2. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um
mesmo profissional, como comprovacdo de qualificacdo técnica,
ambos serao inabilitados.

5.4.Declaragdo indicando o nome, CPF e numero do registro no CREA ou
CAU do responséavel técnico que acompanhara a execucao dos servicos
de que trata o objeto.

5.4.1. O nome do responsavel técnico indicado devera constar das
certidées de acervo técnico apresentadas para qualificacdo técnica
do licitante.

6. DISPOSICOES GERAIS:
6.1. Consideragdes Preliminares:

Os servigos referentes ao objeto do contrato, deverdao estar de
acordo com o projeto basico fornecido pelo Municipio de Limoeiro.
Qualquer modificacdo devera ser autorizada previamente pela
FISCALIZACAO, mediante avaliacdo das eventuais corre¢ées. Todos os
servicos deverdo ser executados em consonancia com os projetos, as
prescricdes contidas neste Termo de Referéncia, as normas técnicas da
ABNT, os decretos municipais e outras regulamentacdes aplicaveis.

Na existéncia de servicos ndo especificados, a Contratada somente
podera executa-los apds devida aprovacdo da Fiscalizacdo. A omissao
de qualquer procedimento neste Termo de Referéncia ou nos projetos
nao exime a Contratada da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores
técnicas padronizadas para os trabalhos, respeitando 0s objetivos
bésicos do funcionamento e adequacao dos resultados.

No caso de divergéncia entre os projetos e a planilha orcamentaria,
tera prioridade a planilha orcamentaria. Conflitos entre este Termo de
Referéncias e a Planilha Orcamentaria ou os Projetos deverdo ser
informados a fiscalizagcdo da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de
Limoeiro para definicdo a respeito.

As ESPECIFICACOES TECNICAS s6 poderdo ser modificadas,
com autorizacdo por escrito, emitida pela FISCALIZACAO e
concordancia dos autores dos projetos.
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6.2. Relacbes entre a Contratada e a Fiscalizacao:

A obra sera fiscalizada por pessoal pertencente a Secretaria de
Infraestrutura do Municipio de Limoeiro, que serda doravante aqui
designada Fiscalizagéo.

A obra sera conduzida por pessoal pertencente a Contratada, que
sera doravante aqui designada a Contratada.

A supervisao dos trabalhos, tanto da Fiscalizagdo como da
Contratada, devera estar sempre a cargo de um engenheiro ou arquiteto,
devidamente habilitado e registrado no CREA/CAU.

A CONTRATADA obriga-se a dar inicio as obras em até 24 horas
da data fixada na Ordem de Inicio de Servigcos, emitida pelo
CONTRATANTE, sob pena de incidir em multa prevista no Termo de
Contrato.

Eventuais modificacdes nos elementos originais s6 poderdo ser
efetuadas com autorizagdo formal e escrita do CONTRATANTE, e
devidamente aprovados pela fiscalizacdo quanto a sua exequibilidade
técnico financeira e as normas da ABNT. A execugcdo de qualquer
modificagcdo somente podera ser posta em pratica apdés aprovacdo da
Fiscalizagdo responsével pela obra.

A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades,
devera comunicar imediatamente a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, por
escrito, qualquer anormalidade verificada na execucao das obras e
servi¢cos, como também, comunicar qualquer fato que resultar em risco
de seguranca e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra.

Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de ndo causar
danos a nenhuma das partes, a Fiscalizacdo do CONTRATANTE podera
autorizar modificagdes de carater urgente, justificando a sua autorizagéo.

Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execucédo das
obras e servi¢cos, nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme
programacdo fisica especificada da obra, integrante da proposta,
obrigando-se a manter no local das obras:
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e Um Livro de Registro da Fiscalizacdo, com folhas
numeradas;
e Registro de autorizacao (ordem de inicio dos servicos).

Os documentos, relacionados no item anterior, constituirdo o
processo da obra, que devera permanecer no canteiro durante toda a sua
execucao e ser entregue ao CONTRATANTE, apos a conclusdo da
mesma.

No Livro de Registros da Fiscalizacdo, mencionado na alinea "a",
serdo lancados, pelo CONTRATANTE as solicitacdes e informacdes
necessarias para conhecimento da CONTRATADA, a qual devera
responder utilizando-se do mesmo meio.

A CONTRATADA colocara na direcao geral das obras e servicos,
na parte que lhe compete, profissional devidamente habilitado, que sera
seu responsavel, na forma da legislagéo vigente.

Os encarregados da obra serdo pessoas de experiéncia,
idoneidade técnica e moral e nela deverédo permanecer durante as horas
de trabalho, além de estarem habilitados a prestar esclarecimentos a ela
pertinentes, sempre que solicitados por representantes do
CONTRATANTE.

A CONTRATADA mantera no local das obras e servicos, 0s
técnicos e a mao de obra necessarios a perfeita execu¢cdo dos mesmos,
por cujos encargos respondera, unilateralmente, em toda a sua plenitude.

A CONTRATADA responderd por condi¢cfes de higiene e saude de
seu pessoal, quanto a alojamentos provisoérios, bem como por refeicoes,
guando por ela fornecidas, conforme Portaria n° 3.214/78, do Ministério
do Trabalho e suas modificacdes.

A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a
obra, de acordo com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e
manutencado dos mesmos sao de sua exclusiva responsabilidade e 6nus.

Os equipamentos, 0s materiais estocados e/ou utilizados no
canteiro serao considerados como garantia suplementar do cumprimento
das obrigacBes contratuais, cabendo, a Fiscalizacdo, determinar a
remocao de materiais ou equipamentos inserviveis ou que estejam em
desacordo com as exigéncias contratuais.
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A CONTRATADA se responsabiliza, desde j4, por toda e qualquer
servico que resulte em danos ou prejuizos a CONTRATANTE ou a
terceiros em decorréncia dos servigos executados.

A execucdo e operacdo, das obras provisérias e definitivas,
transportes de materiais e/ou equipamentos, deverdo ser realizadas de
modo a nao interferir, desnecessariamente ou indevidamente, no acesso
e/ou uso das vias e bens publicos ou particulares.

Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo
da obra, a ela homologada, a manutencao e seguranca de todas as obras
localizadas no canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as
executadas por terceiros, desde que concluidas ou paralisadas, correndo
assim, a sua conta, as mesmas, ressalvando-se o0s danos
comprovadamente causados pelos ocupantes.

Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas
a protecao, sinalizacdo, tapumes e vigilancia das obras provisérias ou
definitivas, até a ocupacgdo e recebimento definitivo das mesmas, pelo
CONTRATANTE.

Apos a conclusao das obras e servicos a CONTRATADA devera
remover todo equipamento utilizado, o material excedente, os entulhos e
as obras provisérias, o escritorio de obras, entregando, 0s servigos, 0
local e as areas contiguas livres e em condi¢cdes de limpeza e de uso
imediato.

A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos solicitados
pelo CONTRATANTE, cujas reclamacoes, orientacdes e determinagdes
obriga-se a atender pronta e irrestritamente.

Os casos omissos, quando nao solucionados de comum acordo,
serdo resolvidos pela area competente do CONTRATANTE.

A Fiscalizacao podera exigir, a qualqguer momento, de pleno direito,
gue sejam adotadas pela Contratada, providéncias suplementares
necessarias a seguranca dos servi¢cos e ao bom andamento da obra.

Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA
perante o CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos contratados
estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo do
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CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes devidamente
credenciados.

A Fiscalizacdo tera plena autoridade para suspender, por meios
amigaveis ou nao, os servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que
julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de seguranga ou
outros.

A Fiscalizacao, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade,
falta de exacdo ou ato desabonador, podera determinar o afastamento
do preposto ou de qualquer empregado da CONTRATADA, bem como,
de subempreiteiras e/ou subcontratadas.

Compete a Fiscalizacdo, em conjunto com as demais areas do
CONTRATANTE, resolver as duvidas e as questdes expostas pela
CONTRATADA, dando-lhes solucdes rapidas e adequadas.

Qualquer erro ou impericia na execucao, constatada pela
Fiscalizag@o ou pela propria CONTRATADA, obrigar4 a mesma, a sua
conta e risco, a correcdo, remocao e nova execucdo das partes
impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiéncia dos
levantamentos e/ou projetos.

A inobservancia ou desobediéncia as instrucbes e ordens da
Fiscalizagdo importara na aplicagdo das multas contratuais, relacionadas
com o andamento das obras e servigos, e no desconto das faturas das
despesas a que a CONTRATADA tenha dado causa, por acdo ou
OMmissao

No prazo de observacdo das obras, a CONTRATADA devera
executar, sob sua inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos,
consertos, reconstrucao, retificacao e restauracao de defeitos ou falhas
verificadas pela Fiscaliza¢éo, ap0s a emissao do Termo de Recebimento
Provisorio.

N&o se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou
defesa, pela Contratada, desconhecimento, incompreenséo, duvidas ou
esquecimento das clausulas e condicdes desta Especificacdo, do
contrato ou do projeto, bem como de tudo que estiver contido nas
normas, especificacbes e métodos da ABNT.
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A Contratada devera manter permanentemente e colocar a
disposicédo da Fiscalizacdo 0s meios necessarios e aptos a permitir a
medicao dos servi¢os executados, bem como a inspec¢ao das instalacées
das obras, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das
inspecbes de medicbes para efeito de faturamento e, ainda,
independentemente do estado da obra e do canteiro.

A existéncia e a atuacdo da Fiscalizacdo em nada diminuem a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da Contratada no que
concerne as obras e suas implicacdes proximas ou remotas, sempre de
conformidade com o contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou
regulamentos vigentes.

A Contratada ndo podera executar qualquer servico que nao seja
autorizado pela PGJ, salvo aqueles que se caracterizem como
necessarios a seguranca da obra.

Cabe a CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos
pessoais e de seguranca do trabalho, obedecendo a orientagcdo da
Fiscalizacgo do CONTRATANTE. Designar um preposto para
acompanhar a execucéo do presente contrato.

Comunicar ao CONTRATANTE as alteracdes que forem efetuadas
em seu contrato social ou estatuto.

Assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem como
permitir visitas e fornecer informacgdes a todos os consultores técnicos ou
projetistas do CONTRATANTE ou contratados por ele, e que por este
forem previamente credenciados.

Durante e apos a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA devera
manter o CONTRATANTE a margem de quaisquer acdes judiciais,
reivindicacdes ou reclamacgdes, sendo a CONTRATADA, em quaisquer
circunstancias, nesse particular considerada como Unica e exclusiva
empregadora e responsavel por qualquer 6nus que o0 CONTRATANTE
venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais acoes,
reivindicacdes ou reclamacdes;

6.3. Materiais fornecidos pela CONTRATADA:
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Para os materiais fornecidos pela Contratada deverdo ser observadas as
seguintes disposicdes:

e ESPECIFICACOES

Todos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas
reposicoes e reparos deverdo satisfazer as especificacbes da ABNT
(aprovados, recomendados ou projetados) e, ainda, serem de qualidade,
modelo, marca e tipo aprovados pelo Municipio de Limoeiro.

Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda néo
haja especificacdes aprovadas pela ABNT, as especificacdes requeridas
serdo as dos 6rgdos competentes ou as estrangeiras.

Na composicado de precos, o custo dos materiais fornecidos pela
Contratada é considerado posto obra.

6.4. Servigos de terceiros:

Sao servicos especificos componentes de um projeto cuja
execucdo exige especializacdo que nédo consta da capacidade de
producdo da Contratada. S&o realizados por terceiros na forma de
pessoa fisica ou juridica através de subcontrato ou instrumentos formais
com a Contratada, que se afigura como Unica responsavel perante o
Municipio de Limoeiro.

6.5. Precos:

Os precos das unidades definidas na relacdo quantitativa serao
agueles contratados, e cobrirdo todos 0s custos previstos ha composi¢cao
e regulamentacao de precos e todas as despesas indiretas e diretas.

Os precos contratados, global e unitarios, estardo limitados
superiormente pelo preco or¢cado pelo érgéo, que figurardo como pregos
maximos. O licitante que apresentar em sua proposta valores superiores
ao limite aqui estabelecido estara eliminado do certame.

A medicdo dos servicos sera feita de acordo com os critérios
preestabelecidos na regulamentacdo de precos e especificacoes,
conforme o regime de execucéo adotado.
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Sera exigida, quando um preco unitério for inferior a 30% do preco
orcado pela CONTRATANTE a descricdo do item, em composicdo
unitaria de preco na apresentacao da proposta.

7. REGULAMENTACAO DE PRECO:
7.1. SERVICOS EXTRACONTRATUAIS:

Caso durante a execucdo do objeto se faca necessario firmar
termos aditivos com servicos novos ou previamente existentes na
planilha orcamentéria, serdo observados os seguintes requisitos:

e Para itens que ja estejam contemplados no contrato, 0S precos
unitarios serdo 0os mesmos ja contratados, constantes da proposta
vencedora.

e Para itens novos a serem incluidos na planilha orcamentaria da obra,
a inclusdo dos itens devera atender ao que segue:

a) Caso o SINAPI ou ORSE contemple o servico e todos os seus
insumos também sejam novos, O preco unitario devera
corresponder ao encontrado naqueles sistemas aplicados sobre
este 0 mesmo desconto dado pelo vencedor com relagdo ao
orcamento base.

b) Caso o SINAPI ou ORSE contemple o servigco e algum de seus
insumos ja esteja presente nas composicdes dos outros servicos
apresentados pelo Contratado, o custo deste insumo sera 0 mesmo
apresentado na proposta vencedora, o qual também esta
condicionado ao limite maximo orcado pelo 6rgdo. Os demais
insumos receberdo o mesmo tratamento recomendado na alinea
“a’.

c) No caso da alinea “b”, quando nas composigdes apresentadas pelo
Contratado seja observado a atribuicdo de dois ou mais precgos
para 0 mesmo insumo, prevalecera o menor.

d) Caso o item ndo seja contemplado pelo SINAPI ou ORSE serdo
usadas como base para formacdo dos novos precos as
composicoes das Tabelas para Composicdo de Precos para
Orcamento, da Editora PINI, cujos custos dos insumos seréo
alimentados da forma apresentada a seguir, adotando a mesma
ordem como escala de prioridade:
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I. Utilizando aqueles apresentados na proposta
vencedora;

ii. Utilizando aqueles constantes da tabela de insumos
do SINAPI aplicando 0 mesmo desconto dado pelo
vencedor com relagdo ao orcamento base;

iii. Utilizando o menor custo dentre os obtidos em trés
cotacdes no mercado.

7.1.1. DA ALTERACAO DO CONTRATO:

O contrato a ser firmado poderé ser alterado nos casos previstos no
art. 65 da Lei 8.666/93, com a apresentacdo das devidas justificativas
adequadas a esta Concorréncia.

No interesse da Administragdo o CONTRATADO fica obrigado a
aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, 0S acréscimos ou supressoes
gue se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de
reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por
cento) para 0s seus acréscimos.

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicfes
licitadas, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessaria;

Nenhum acréscimo ou supressdo poderd exceder o limite
estabelecido nesta condicao, salvo as supressoes resultantes de acordo
celebrados entre as partes;

7.2. REGULAMENTACAO DOS PRECOS SE SERVICOS:

Nos precos cotados deverdo estar inclusos materiais, mdo de obra,
encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos,
ferramentas e maquinas necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos,
enfim, quaisquer outras despesas necessarias a realizacdo dos servicos.

8. RESPONSABILIDADE LEGAL/FISCAL

A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todas as leis
federais, estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas,
instrucbes e diretrizes) que lhe forem aplicaveis e necessarias ao seu
funcionamento como empresa.
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As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem
sobre 0s servicos e seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

Toda a equipe de trabalho devera estar vinculada a CONTRATADA pela CLT,
nao se admitindo trabalhadores em condicdes ilegais.

Toda a equipe de trabalho devera estar equipada com ferramentas
compativeis com a tarefa além de fardamento, sapatos, capacete e outros
utensilios de seguranca quando necessario, sendo todos os funcionarios
devidamente identificados.

Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizacao de
quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execucéo das obras e servigos
contratados, ou qualquer caso fortuito. Sera também de sua responsabilidade a
eventual destruicdo ou danificacéo, por terceiros, dos servicos executados, até
a aceitacao definitiva da mesma, bem como as indenizacdes que possam vir a
ser devida a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que
ocorridos em via publica.

9. DAS PROPOSTAS

A PROPOSTA DE PRECOS, a qual sera apresentada em uma via, na lingua
portuguesa, datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras, ressalvas ou
entrelinhas, em papel timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada
e assinada pelo representante legal da licitante na ultima pagina e rubricadas
nas demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as
especificacdes técnicas e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia bem
como especificacdes dos fabricantes, normas técnicas pertinentes e conter ainda
as seguintes indicacoes:

A proposta devera conter preco unitario e total fixo e irreajustavel, em moeda
corrente nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salério, dnus
tributarios, fiscais, para fiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte,
montagem, instalacdo incluindo teste e ativacdo dos equipamentos ofertados;

Os materiais necessarios a instalagcao integral dos equipamentos a partir da
infraestrutura oferecida e que n&o estejam claramente especificados e cotados
na proposta, serdo considerados como parte integrante dos servicos de
instalacao.
Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP —
55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada: )
%‘ﬂmﬁ*&

Prazo de validade da proposta néo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data da entrega das propostas;

Para as propostas que omitirem o0 seu prazo de validade, fica estabelecido
gue este prazo é o estipulado neste termo de referéncia,

Nos precos oferecidos deverao estar inclusas todas as despesas decorrentes
de impostos, taxas, seguros, contribuicbes e obrigacdes sociais, trabalhistas,
previdenciarias, Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou RRT, demais
encargos cabiveis e outros;

Nome, identidade, CPF, profissdo e endereco do(s) representante legal da
empresa que assinara o Contrato, na hipétese de vencedora do certame;

N&o se admitira proposta que apresente preco global ou unitario simbdlicos,
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos de mercado, ou com
precos manifestamente inexequiveis, podendo para tanto, exigir-se por ocasiao
da andlise de precos, a demonstracao da viabilidade dos mesmos, através de
documentacgdo que comprove que 0s custos sdo coerentes com os de mercado;

10. VISTORIA

O licitante podera examinar as interferéncias por ventura existentes na area
onde seréo realizados os servicos, visitando o local da obra, até o ultimo dia util
da data anterior para a sessdo inaugural do certame. Possibilitando a
conferenciados servigos e respectivos quantitativos para compor o Seu preco,
analisando todas as dificuldades para a execucéo dos mesmos. A realizacao da
vistoria prévia no local devera ser realizada através dos seus representantes
técnicos devidamente habilitados.

11. OBRASCIVIS
11.1. DISPOSICOES GERAIS
O suprimento de agua, energia e telefone para todos os fins, bem como o

afastamento e disposicdo final de aguas residuais e metralhas serdo de
responsabilidade da contratada. O abastecimento de agua ao canteiro sera
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efetuado, obrigatoriamente, sem interrupcdo, mesmo que o CONSTRUTOR
tenha que se valer de caminh&o pipa.

A ligacdo de energia elétrica ao canteiro obedecerd, rigorosamente, as
prescricbes da concessionaria local. Os ramais e sub-ramais internos serao
executados com condutores isolados por camada termoplastica, corretamente
dimensionada para atender as respectivas demandas dos pontos de utilizac&o.

As emendas de fios e cabos serdo executadas com conectores
apropriados e guarnecidos com fita isolante, ndo sendo admitidos fios
desencapados. Todos o0s circuitos serdo dotados de disjuntores
termomagnéticos.

Cada maquina e equipamento receberdo protecao individual, de acordo
com respectiva poténcia por disjuntor termomagnético, fixado préximo ao local
de operacéo.

11.2. LIMPEZA E RETIRADA DE MATERIAL

Serdo removidos todos os materiais imprestaveis e entulhos que se
encontrem no terreno e na edificagdo. Devera ser prevista a limpeza e remogéao
dos entulhos de obra ao longo de todo o tempo de servico, mantendo assim a
obra limpa e segura conforme as recomendacdes em Norma (NR18).

12. RECEBIMENTO DA OBRA
12.1. REGRAS GERAIS

Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalizagcdo, a
conclusao da obra ou servico ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e
apresentar a fatura ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato.

Na ocorréncia de imperfeicdes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servi¢o ou
obra, ndo pode ser efetuado o seu recebimento definitivo, podendo nesse caso,
se presente interesses administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial,
pelas parcelas realmente executadas a contento.

12.2. RECEBIMENTO DEFINITIVO
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O Recebimento definitvo € o que se faz em carater permanente,
incorporando, no caso de obras, o objeto ao seu patriménio e considerando o
contrato regularmente executado e somente deve ser efetivado se o contratado
tiver cumprido as exigéncias do instrumento convocatério e do contrato.

Recebida definitvamente a obra ou servico de engenharia, a
responsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, correcdo e seguranca dos
trabalhos subsiste por 5 (cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo
de Recebimento Definitivo, conforme Cdédigo Civil Brasileiro.

13. CRITERIOS DE MEDICAO

Serdo utilizados os critérios de medi¢cdo do TCPO (Editora PINI) para dirimir
quaisquer duvidas que porventura possam ocorrer durante as medi¢cdes dos
Servigos.

Os itens constantes dos custos administrativos serdo medidos em percentual
equivalente ao total de servicos efetivamente executados no periodo, conforme
entendimento do Tribunal de Contas da Unido em seu acorddo N° 3.103/2010 —
Plenario.

14. ESPECIFICACOES TECNICAS DE NORMAS

Este capitulo apresentara as especificacdes técnicas para o Projeto Basico de
CONTRATAQAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E
CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DO ACESSO E DO MIRANTE CRISTO
REDENTOR, NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, CONFORME CONTRATO DE
REPASSE DO MINISTERIO DO TURISMO N° 914390/2021, OPERACAO
N°1078396-72.

A elaboracéo deste trabalho teve como parametros as informacdes contidas nos
projetos, assim como as recomendacdes das Normas Técnicas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Embasado tecnicamente nos documentos acima citados, este trabalho visa
estabelecer as diversas fases da obra, desenvolvendo uma metodologia para
execucao de certas atividades ou etapas da construcao e também definir através de
fabricantes e marcas dos produtos a serem empregados ou utilizados, garantindo-se
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um meio de aferir os resultados obtidos, assegurar um controle permanente e o
melhor padrao de qualidade.

Todos os servicos deverdo ser executados segundo estas especificacoes,
metodologias e materiais descritos no Projeto Basico, bem como qualquer norma
técnica especifica em vigor, e ainda de acordo com as leis e normas de seguranca
do trabalho. Serd sempre suposto que este documento € de total conhecimento da
empresa encarregada pela construgao.

14.1. DISPOSICOES PRELIMINARES

14.1.1. Todos os materiais, obras e servicos a serem empregados
ou executados, deverdo atender ao exigido nas presentes
especificacdes, nos projetos elaborados, no contrato firmado entre a
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO e o EMPREITEIRO, nas
ordens escritas da FISCALIZACAO, e, nos casos Omissos, nas
Normas e Especificacdes da ABNT e do fabricante do material.

14.1.2. Toda e qualquer modificacdo que acarrete aumento ou traga
diminuicdo de quantitativos ou despesas, serd previamente
outorgada por escrito pela FISCALIZACAO e s6 assim tomada em
consideracdo no ajuste final de contas. Essas modificacbes seréo
medidas e pagas ou deduzidas, com base nos precos unitarios de
contrato.

14.1.3. Os acréscimos cujos servigos ndo estejam abrangidos nos
precos unitarios estabelecidos no contrato, serdo previamente
orcados de comum acordo com a FISCALIZACAO.

14.1.4. O EMPREITEIRO devera permitir a inspecdo e o controle,
por parte da FISCALIZACAO, de todos os servicos, materiais e
equipamentos, em qualquer época e lugar, durante a execucédo das
obras.

14.1.5. Qualquer material ou trabalho executado que nao satisfaca
as Especificacbes ou que difira do indicado nos desenhos, ou
gualquer trabalho n&o previsto, executado sem autorizagc&o escrita
da FISCALIZACAO, sera considerado inaceitavel, ou néo autorizado,
devendo o EMPREITEIRO remover, reconstituir ou substituir o
mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida pelo trabalho
defeituoso, sem qualquer pagamento extra.
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14.1.6. Se as circunstancias ou condicbes locais tornarem,
porventura, aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais
especificados por outros equivalentes, essa substituicdo somente
podera se dar mediante autorizacéo expressa da FISCALIZACAO,
para cada caso particular.

14.1.7. O EMPREITEIRO devera retirar do canteiro das obras os
materiais porventura impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 48
(quarenta e oito) horas a contar da determinacgé&o atinente ao assunto.

14.1.8. O EMPREITEIRO devera estar informado de tudo o que se
relacionar com a natureza e localizacao das obras e servicos e tudo
mais que possa influir sobre os mesmos.

14.1.9. Os equipamentos a empregar deverao apresentar perfeitas
condicbes de funcionamento, e serem adequados aos fins a que
serdo destinados.

14.1.10. Sera expressamente proibido manter no recinto da obra,
guaisquer materiais ndo destinados a mesma.

14.1.11. A vigilancia do canteiro de obras sera efetuada
ininterruptamente, até a conclusao e recebimento das obras por parte
da FISCALIZACAO.

14.1.12. Deveréa ser previsto, em cada caso especifico, o pessoal,
equipamento e materiais necessarios a administracdo e conducao
das obras.

14.1.13. O emprego de material similar, quando permitido nos
Projetos elaborados e Especificacdes entregues, ficara condicionado
a prévia autorizacio da FISCALIZACAO.

14.1.14. A méo-de-obra a empregar devera ser de primeira qualidade
e se possivel do préprio municipio que no qual sera executada a
obra, de modo a permitir uma perfeita execucdo dos servicos e um
acabamento esmerado dos mesmos.

14.1.15. Deverao ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de
servico a executar.
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14.1.16. A critério da FISCALIZACAO, poderdo ser efetuados
periodicamente, ensaios qualitativos dos materiais a empregar, bem
como dos concretos e argamassas.

14.1.17. Devera existir, obrigatoriamente, no escritério da obra um
LIVRO de OCORRENCIAS, onde serdo registrados pela
FISCALIZACAO e/ou pelo EMPREITEIRO, o andamento e as
ocorréncias notaveis da obra.

14.1.18. Salvo indicagdo em contrario no Edital ou seus anexos, a
medicdo e pagamento dos servigos serao procedidos consoante as
determinacdes e critérios estabelecidos nestas especificacdes.

A CONTRATADA, ao aceitar os projetos, assumira a Unica e irrecusavel
responsabilidade pela execucéo, salvo se comunicar por escrito sua inexequibilidade
parcial ou total. Nesta hipétese deverdo apresentar a FISCALIZACAO as
modificagcdes necesséarias, as quais serdo examinadas pelo Departamento de
Engenharia desta Municipalidade, antes de sua execucéao.

14.2. SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DA OBRA

A CONTRATADA obriga-se a mandar confeccionar e conservar na obra
PLACA DA OBRA exigida pela legislagdo em vigor, bem como, as placas
indicativas de obra, cujo modelo seré o padréo do Governo Federal.

ENTREGA DA OBRA

A obra sera entregue pela CONTRATADA com o terreno limpo, sem
entulhos, resto de tdbuas, etc.

CASOS OMISSOS
Os casos omissos de detalhes construtivos e especificagdes de materiais

serdo resolvidos pela equipe técnica da PREFEITURA MUNICIPAL DE
LIMOEIRO.
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15. INFORMACOES PARA ELABORACAO DO PLANO
DE EXECUCAO

15.1. CONSIDERACOES GERAIS

A regido onde se localiza o projeto possui umidade relativa em torno de 80%
durante o periodo chuvoso, que vai de maio a julho os registros de umidade indicam
valores mais elevados com média podendo a atingir 80%.

Os totais anuais de chuva registram valores acima de 1000mm podendo atingir
valores maiores na ordem del600mm.As temperaturas médias anuais atingem

valores de 23° C com amplitude térmica variando em torno de 11° C.

As maiores médias mensais de temperatura ocorrem nos meses de dezembro
e janeiro e as mais baixas nos meses de junho e julho.

A precipitacdo pluviométrica média anual na regido atinge valores médios em
torno de 880,3 mm com maiores intensidades nos meses de maio e junho.

15.2. CONDICOES DE ACESSO

As condi¢Bes de Acesso do trecho séo boas, permitindo através da BR-408 e
PE-090 ou BR-232 e PE-050, o deslocamento entre Recife e o local da obra.

15.3. PRAZOS

O prazo previsto para execugdo da obra é de 18 (dezoito) meses.

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP —
55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amaga: )

%&

16. ORCAMENTO
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16.1. ORCAMENTO

O orcamento basico da obra de CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA REFORMA E CONSTRU(;AO DE INFRAESTRUTURA
DO ACESSO E DO MIRANTE CRISTO REDENTOR, NO MUNICIPIO DE
LIMOEIRO/PE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DO MINISTERIO DO
TURISMO N° 914390/2021, OPERACAO N°1078396-72 contém o custo global
do empreendimento e o demonstrativo do valor or¢gado, por servico e atividade,
perfazendo o total de R$ 10.361.258,074 (dez milhdes, trezentos e sessenta
e um mil, duzentos e cinquenta e oito reais, e setenta e quatro centavos).

No valor global apresentado estéo incluidos todos os custos decorrentes de
mao-de-obra, encargos sociais, materiais de construcao, equipamentos,
transportes, fretes, taxas e impostos; ndo cabendo nenhum 6nus adicional para a
conclusao das obras.
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17. PLANILHA ORCAMENTARIA
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18. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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19. COMPOSICAO ANALITICA DO BDI
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