PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amaga )

EDITAL - RETIFICADO
PROCESSO LICITATORIO N° 001/2022
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022

O MUNICIPAL DE LIMOEIRO/PE, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO DE
LIMOEIRO-PE, torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizara Licitacdo, na
modalidade CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022 - CPL, através de execucdo indireta,
no regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, tipo MENOR PRECO GLOBAL, do
objeto indicado no item 01 deste edital.

O certame sera regido pelas disposicbes da Lei Federal n°® 8.666/93, de 21/06/93, com suas
posteriores modificacdes e pela Lei Complementar n® 123/2006, de 14.12.2006.

Os envelopes de Habilitacdo e de Proposta de Precos deverdao ser entregues a Comissao de
Licitacdo, na sala de reunidao da CPL, no seguinte endereco: Praca Comendador Pestana, 113 -
Centro, Limoeiro - PE, 55700-000, as 08:00 (Oito) horas do dia 28 de FEVEREIRO de 2022,
quando tera inicio a sessao publica de abertura dos primeiros envelopes.

1. OBJETO

1.1 - Constitui objeto da presente licitacio a CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LIMOEIRO/PE, conforme especificacbes técnicas e
condicOes constantes d’os projetos basico, do orcamento estimado em planilhas de quantitativos
e precos unitarios, e da Minuta do Contrato.

1.2 - Integram o presente Edital, como anexos, as seguintes pecas:

ANEXO I - PROJETO BASICO - Especificagdes Técnicas

ANEXO II -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS
ANEXO II - B - CRONOGRAMA FISICO FINANEIRO

ANEXO II -C - PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO IV - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)

ANEXO V - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITACAO (modelo)

ANEXO VI - DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei n©
8.666, (Modelo)

ANEXO VII - DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP (Modelo)

1.3 - O Edital e seus Anexos, se encontra a disposicdo dos interessados para exame e aquisicao
na sede da Prefeitura Municipal de Limoeiro, na Pragca Comendador Pestana, 113 - Palacio
Francisco Heraclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE, e poderd ser visualizado no enderego
eletronico www.limoeiro.pe.gov.br ou poderd ser solicitado o seu envio por e-mail:
limoeiro.cpl@gmail.com, e demais informagdes poderao ser pelo telefone (0xx81) 3628-9700 e
fax (0xx81) 3628-9700.

2. PRAZO DE EXECUGAO, ESTIMATIVA DE CUSTO E SUBCONTRATAGAO.

2.1 O prazo para a execucdo total da obra serda de até 360 (Trezentos e sessenta) dias,
contados a partir do 5° (quinto) dia do recebimento da ordem de servigo, por cada etapa de
execugdo, de acordo com os cronogramas fisicos financeiro, anexo II, deste edital.

2.2. O servigo, objeto deste certame, tem como valor global estimado de R$ 3.895.943,16
(Trés milhdes, Oitocentos e noventa e cinco mil, novecentos e quarenta e trés reais e
dezesseis centavos).

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700


http://www.limoeiro.pe.gov.br/
mailto:limoeiro.cpl@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amaga )

2.3. Ndo sera permitida a subcontratacdo, no seu todo, dos servicos objeto do presente
certame, podendo, no entanto, ocorrer a subcontratacdo em servicos especificos até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteiras ou firmas especializadas,
mantida, contudo, a integral, Unica e exclusiva responsabilidade da empresa vencedora da
licitagao sobre tais obras ou servicos.

Rof e S

3. DA QUALIFICAGAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

3.1. A condicdo Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento
diferenciado previsto na LC n°. 123/06 devera ser comprovada através da apresentacao dos
seguintes documentos:

I - Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributacdo:

a) Comprovacdao de opgao pelo simples obtido através do site da Secretaria da receita
Federal, htpp://www.receita.fazenda.gov.br/Pessoaluridica/simples/simples.htm;

b) Declaracao firmada pelo representante legal da empresa, de ndao haver nenhum dos
impedimentos previstos no paragrafo 4° do artigo 3° da LC n°. 123/06.

II - Empresa ndo optante pelo Sistema Simples de Tributagao:

a) Balanco Patrimonial e Demonstracao do Resultado do Exercicio- DRE comprovando ter
receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do artigo 3°. da LC
123/06.

b) Coépia da Declaragdo de Informagdao EconOmico-Fiscais da Pessoa Juridica - DIP] e
respectivo recibo de entrega, em conformidade com o balango e a DRE;

c¢) Comprovante de inscricdo e situacdo cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica -
CNPJ;

d) Coépia do contrato social e suas alteracoes; e

e) Declaracao firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do paragrafo 4°. do artigo 3°. da LC 123/06.

3.2. Os documentos relacionados no subitem 3.1, para efeito de comprovagao da condicdo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, _poderdo ser substituidos pela certiddo expedida
pela Junta Comercial, nos termos da instrucdo Normativa do DREI n© 10, publicado no DOE do
dia 06/12/2013.

3.3. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentacdao exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal mesmo que esta
apresente alguma restricao.

3.4. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, por ocasidao do
julgamento da habilitagdo, serd assegurado, as microempresas ou empresas de pequeno porte,
o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracao
Publica, para regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao
de eventuais certiddes negativas ou positivas; com efeito de certiddo negativa.

3.5. A ndo regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem 3.4. implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangOes previstas no artigo 81 da Lei
8.666/93, bem como implicara na desclassificacao da proposta apresentada.

4. DOTACAO ORCAMENTARIA

As obrigacdes financeiras assumidas correrao por conta dos recursos constantes da seguinte
dotacao orcamentaria:
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Projeto Atividade: 12.3610.1881.108.0000 - 12.3610.1882.257.0000
Elemento de Despesa: 33.90.39.00 - 44.90.51.00

5. CONDICOES DE PARTICIPAGAO NO CERTAME

5.1- Poderdo participar desta Concorréncia quaisquer licitantes que detenham atividade
pertinente e compativel com o objeto do presente certame;

a) empresas representadas no processo por seus titulares ou por representantes legais,
munidos de instrumento de mandato com poderes especificos para a pratica de quaisquer atos
do procedimento licitatdrio, inclusive o poder de interposicao de recursos e desisténcia expressa
dos mesmos.

b) Atenderem rigorosamente todas as exigéncias legais pertinentes a matéria e as constantes
deste Edital e de seus Anexos, inclusive no que diz respeito a documentagao.

5.2. No caso de participacdo de empresas em consorcio serdo aplicadas as regras contidas no
art. 33 da Lei 8.666/93.

a) Os consorciados devem apresentar compromisso de constituicdo do consércio, por escritura
publica ou documento particular, subscrito pelos consorciados, discriminando a empresa lider, a
participacdo de cada uma das empresas e a responsabilidade solidaria dos consorciados por atos
praticados na fase de licitacdo e no decorrer da execucao do contrato;

b) Para o fim de comprovar a habilitacdo juridica e a regularidade fiscal e trabalhista, além da
declaragdo prevista no item 6.3.6 a qual devera ser apresentado pela empresa lider do
consorcio, cada consorciado deve apresentar os documentos exigidos nos itens 6.3.1 a), 6.3.2
a), 6.3.2b) 6.3.2 ), 6.3.2d) e item 6.3.7 deste Edital;

c) Para a prova da qualificacdo técnica, exige-se que cada empresa consorciada devera
apresentar o documento previsto no item 6.3.3 a). Quanto aos itens 6.3.3 b) e 6.3.3 c), sera
admitido o simples somatério do acervo de cada consorciado para a constituicdo do todo;

d) A fim de comprovar a qualificacdo econdmico-financeira, exige-se que cada consorciado além
de suas demonstracdes financeiras e a existéncia dos indices minimos previstos no item 6.3.4
b), apresente também Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperagao Judicial, prevista no item
6.3.4 a), deste Edital;

e) No atendimentos da exigéncia de a comprovacao de patrimonio liquido minimo, previsto no
item 6.3.5, podera ser atendida pelo somatodrio dos valores de cada consorciado, na proporgao
de sua respectiva participacao.

f) O prazo de duracdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de vigéncia do
contrato;

g) Qualquer alteragdo na composicao do consorcio, inclusive quanto a indicagdo da empresa
lider, devera ser previamente autorizada pela Administracdo, a fim de se verificar se
permanecem validas as condigdes de habilitagdo do consoércio, ndo se admitindo a inclusdo
posterior de empresa que nao seja uma de suas componentes originais.

h) Fica impedida a participagdo de empresa consorciada, nesta mesma licitacdo, através de mais
de um consodrcio ou isoladamente;

i) Ficam responsaveis solidariamente as empresas consorciadas pelos atos praticados em
consorcio, tanto na fase de licitagcdo quanto na de execugdo do contrato.

5.2. Nao poderao participar deste certame as empresas:

a) Cuja faléncia tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolucdo, em liquidagdo e
em consorcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicdo;

b) Que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica

c) Pessoa fisica ou Juridica alcancadas pelo determinado no art.9° da Lei 8.666/93

d) Empresas que estejam suspensas de participar de licitacdo realizada pela Prefeitura de
Limoeiro-PE.
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5.3 - FORMA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES

5.3.1. As empresas licitantes deverao apresentar a documentacao de habilitacdo e a proposta
de precos em 02 (dois) envelopes opacos e fechados, contendo os seguintes dados:

ENVELOPE N°O1 - HABILITACZ\O
MUNICiPIO DE LIMOEIRO-PE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO DE LIMOEIRO-PE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022- PL N° 001/2022

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DOS
SERVICOS DE MANUTENCZ\O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DE LIMOEIRO/PE

[Razao social da empresa licitante]

[Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

ENVELOPE N°02 - PROPOSTA DE PRECOS
MUNICiPIO DE LIMOEIRO-PE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO DE LIMOEIRO-PE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022 - PL N° 001/2022
OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DOS
SERVICOS DE MANUTEN(}RO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DE LIMOEIRO/PE
[Razao social da empresa licitante]
[Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

6. HABILITAGCAO

6.1 - As empresas participantes poderdao ser representadas no processo por seus titulares ou
por representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes especificos para a
pratica de quaisquer atos do procedimento licitatorio, inclusive o poder de interposicdo de
recursos e desisténcia expressa aos mesmos.

6.2 - Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderdo ser apresentados em codpias
reprograficas autenticadas por Tabelido de Notas ou por publicagcdes em 6rgdao da imprensa
oficial. As copias reprograficas dos documentos também podem ser autenticadas pela Comissao
de Licitacdo, a partir do original, até 01(uma) horas antes a data marcada para a sessdo
publica de recebimento e abertura dos envelopes. As copias reprograficas ficardo retidas no
processo. Os documentos emitidos via internet por érgaos ou entidades publicas e suas copias
reprograficas dispensam autenticacGes e, em caso de ndo apresentacdo ou deficiéncia nas
informagbes constantes no documento apresentado, os mesmos poderao ser obtidos via internet
durante a sessdo. A Administracdo nao se responsabilizard pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrénicos de informagdes, no momento da verificagdo da habilitagdo. Ocorrendo essa
indisponibilidade e ndo sendo apresentados os documentos alcancados pela verificagdo, o
licitante sera inabilitado.

6.3 - Para Habilitagcao serao exigidos dos licitantes, exclusivamente, os seguintes
documentos:

6.3.1 - Relativos a Habilitacdao Juridica

a) Registro comercial no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, acompanhado da Uultima alteracdo contratual ou consolidacdo contratual,
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, €, no
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caso de sociedade por agdes, acompanhado dos documentos de eleicdo de seus
administradores;

6.3.2 - Relativos a Reqularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Pessoa Juridica - CNPJ/MF;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante a apresentacao de certidao
conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
referente aos tributos federais e a divida ativa da unido; prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual de Pernambuco, fornecida pela Secretaria da Fazenda do Estado de
Pernambuco e em caso de licitantes de outros estados, devera ser comprovada a regularidade
para com a Fazenda Estadual em que o licitante tiver domicilio ou sede; prova de regularidade
para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, através
do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

d) Prova de inexisténcia de débitos perante a Justica do Trabalho, comprovada através da
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida pelo Tribunal Superior do Trabalho
(esta certidao pode ser obtida através do site www.tst.gov.br/certidao);

6.3.3. - Relativos a Qualificacdo Técnica

a) Certiddo de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA ou Arquitetura e Urbanismo- CAU, e/ou no CFT (Conselho Federal dos Técnicos
Industriais) em nome da licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de
habilitacdo e classificacdo, na qual conste responsavel técnico com habilitagdo para execugao de
obras, emitida pelo CREA, CAU ou CFT da jurisdicdo da sede da licitante;

b) Capacidade Técnico-Operacional: Comprovacdo de aptiddo da empresa para desempenho
de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitacdo, em atestados fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprovem ter a empresa executado
satisfatoriamente, obras e servicos de caracteristicas semelhantes, quantidades e de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior aos discriminados abaixo.

o Execucao de pintura de paredes com tinta latex: (minimo 13.000m?2);
e Execucao de telhamento e revisao geral de telhados: (minimo 6.0002).

c) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA CAU ou CFT, em nome de
profissional de nivel superior legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante,
que comprove(m) a sua responsabilidade técnica de forma satisfatéria, na execucao de servigos
compativel em caracteristicas e quantidades que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

¢ Execucdo de pintura de paredes com tinta latex
e Execugdo de telhamento e revisao geral de telhados

c.1) A execucdo da obra devera ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade técnica
dos profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovagao da
capacidade técnico-profissional, em atendimento ao subitem 6.3.3, alinea “b” deste Edital.

c.2) Somente serda admitida a substituicdo de profissional detentor de atestado apresentado na
fase de habilitagdo por outro com experiéncia equivalente ou superior. A proposta de
substituicdo de profissional devera ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as provas
necessarias a comprovacdo da situacdo que se apresenta, e incluird a indicagdo do novo
profissional com o respectivo acervo técnico acompanhada da baixa da ART do profissional, que
esta sendo substituido. Para a sua efetivacdo, a proposta de substituicdo devera ser apreciada e
aprovada pela CONTRATANTE.
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c.3) A comprovagdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) referido(s) no subitem 6.3.3,
alinea “b” deste Edital serd feita mediante cdpia autenticada do contrato de trabalho com a
empresa licitante, constante da Carteira Profissional, da Ficha de Registro de Empregado (FRE)
gue demonstrem a identificacdo do(s) profissional(ais), com visto do 6rgdo competente, a GFIP
do ultimo més de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico antes da data
prevista para a abertura do certame ou pela apresentacdo de Contrato de Prestacao de Servigos
firmado com o profissional.

c.4) Quando o responsavel técnico for o dirigente ou sécio da empresa licitante, tal
comprovacdo devera ser feita através de um dos seguintes documentos: contrato social,
certidao de registro do CREA ou CAU, devidamente atualizada, ou de certiddo simplificada da
Junta Comercial expedida na sede do licitante

d) Declaracao do licitante de que tomou conhecimento de todas as informacdes contidas
neste edital e em seus anexos e de que tomou ciéncia das condigOes fisicas dos locais onde
serao executados os servicos relativos ao objeto desta licitacdao. (Anexo 1V).

e) E aconselhdvel a visita aos locais onde serdo executados os servicos objeto da execucdo,
visando o conhecimento das suas condicdes, bem como de eventuais e possiveis dificuldades e
circunstancias outras que possam influir, ndo somente na elaboracdo da proposta como na
propria execucdo dos servicos. O Municipio de Limoeiro se reservarad de ndo acatar pedidos
posteriores a contratacdo dos servicos cuja origem seja decorrente de situagbes que poderiam
ser previstas na visita ao local e na analise da planilha/projeto.

d.1) Caso na visita ao local dos servigos, o participante verifique que no Edital e seus Anexos,
ha auséncia de itens de servicos indispensaveis a realizagdo dos servigos devera comunicar
imediatamente a CPL, ndo sendo aceitos em nenhuma hipodtese, aditivos posteriores ao contrato
em decorréncia de alegacao de falhas, posto que a licitante ao adquirir este Edital acata a
planilha de precgos e servigos do Municipio, passando a assumir a responsabilidade por todos os
quantitativos constantes da mesma.

6.3.4. Relativos a Qualificacido Economico-Financeira:

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperagao judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, dentro de um prazo maximo de 90 (noventa) dias anteriores a sessdo publica
inicial da licitacdo, ou dentro do prazo de validade constante no préprio documento.

a.1) Caso no corpo da Certiddao de Faléncia conste a ressalva expressa de que ndo abrange os
processos judiciais eletronicos, o fornecedor deve apresentar Certiddo Negativa de Faléncia ou
Recuperacdo Judicial referente aos processos distribuidos pelo Ple (processos judiciais
eletronicos) da sede da pessoa juridica ou de seu domicilio.

b) Balanco patrimonial e demonstracées contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo econ6mica financeira da empresa,
devidamente registrada na Junta Comercial do domicilio da licitante, vedada a sua substituigdo
por balancetes ou balangos provisorios.

b.1) O balanco patrimonial e as demonstragGes contabeis deverdo estar assinados por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade. Serao considerados aceitos como na forma da lei o balango
patrimonial e demonstragbes contabeis assim apresentados:

b.1.1) Sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade an6nima):
- Publicados em Diario Oficial; ou

- Publicados em jornal de grande circulacdo; ou
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- Por fotocOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante;

b.1.2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- Por fotocdpia das paginas do livro Diario onde o balango e as demonstragdes contabeis
foram levantados, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, ou

- Por fotocdpia do Balanco e das Demonstragées Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n°® 9.317, de 05 de
dezembro de 1996 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
"SIMPLES":

- Por fotocdpia do Balango e das DemonstracGes Contabeis devidamente registrados
ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.4) Sociedade criada no exercicio em curso:

- Fotocdpia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.2) A boa situacdo financeira sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicagdo das seguintes
féormulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO > 1,0
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
SG = ATIVO TOTAL = 0,50

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE _=1,0
PASSIVO CIRCULANTE

b.3) As férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos
juntado ao balanco;

b.4) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo reserva-se o direito de efetuar
os calculos;

b.5) Se necessaria a atualizagdo do balango e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, o memorial de célculo correspondente.;

6.3.5. Comprovacdo de que possui Capital Social ou Patrimonio Liquido igual ou superior a
10% (dez por cento) do valor estimado da contratagao;

6.3.6 Declaragao da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s)
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, nos termos do inciso V
do art. 27 da Lei n© 8.666/93, (Anexo VI).

6.3.7 Declaracao da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as
penalidades cabiveis, a existéncia de fatos supervenientes impeditivos de contratagdo e
habilitagdo com a administragdo publica; (Anexo V)
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6.3.8. Sob pena de inabilitacdo, as pessoas que assinarem as declaracdes exigidas deverdo
comprovar, conforme o caso, através de procuracdo, contrato social ou ata de assembleias de
diretores, poderes para tal, ficando retida no processo a documentagao de comprovagao.

7. PROPOSTA DE PRECOS

A Proposta de Precos devera ser elaborada tendo como base as condicdes estabelecidas no
presente Edital e anexos I e II, devendo ser apresentada sem rasuras, emendas, borrdes ou
entrelinhas; assinada e rubricada por quem de direito, devendo apresentar as seguintes
indicagoes:

7.1 Mencdo ao numero desta Concorréncia e conter a razao social da licitante, o CNPJ,
numero(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo endereco com CEP;

7.2  Preco unitario e parcial por subitem e totais por item, em Real, com base na PLANILHA
ORCAMENTARIA, constante do ANEXO II a ser apresentada pelo proponente, contendo
indicacdo dos pregos unitarios e totais para todos os itens, bem como, os precos unitarios e
totais da planilha orcamentaria, por etapa de execucdo do servico em algarismo e por extenso,
devendo prevalecer, em caso de divergéncia, o valor com inscricdo por extenso.

7.2.1 Deverdo estar incluidos nos precos unitarios o BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) e
todos os custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mao de
obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, tributos e quaisquer
outros encargos que incidam sobre a obra e servicos a serem executados, assim como as
despesas de conservagao e vigilancia dos mesmos, até a entrega final da obra ao Municipio de
Limoeiro.

7.2.2 Serao acatadas planilhas transcritas e impressas pelos licitantes, devendo, neste caso, ser
rigorosamente obedecida a sequéncia estabelecida na PLANILHA ORCAMENTARIA, constante
do ANEXO II, quanto a discriminacdo dos itens e respectivas unidades e quantidades.

7.2.3 Os precgos propostos serao de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo Ihe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro
pretexto.

7.3 Preco total da proposta, em algarismos arabicos e por extenso, entendido preco total
como sendo o somatoério de todos os precos parciais por etapa de execucdo. Havendo erro de
calculo ou divergéncia entre os valores, serd considerado o resultado da adigdo, considerado o
subitem 7.2.

7.4 Indicacdo do percentual de BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) adotado na
elaboragdo da proposta.

7.5 Indicacao do percentual de Encargos Sociais adotado na elaboracdo da proposta.

7.6 Prazo de execugdo, que ndo poderda ser superior aos apresentados nos devidos
Cronogramas Fisico-Financeiros.

7.7 Apresentar cronograma fisico-financeiro de execugdo, em que cada servigo constante da
planilha serd executado, compativel com o cronograma de desembolso constante no ANEXO I1I.

7.8 Serdo exigidas, ainda:

7.8.1 Composicao de custos de todos os itens da planilha orcamentaria, evidenciando de forma
clara e detalhada o consumo e o preco de todos os insumos (materiais e mao de obra) utilizados
para compor o preco final de cada item ofertado.

7.8.2 Composicao Analitica do BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas), discriminando todos os
custos indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas, administracdo central, tributos,
seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou beneficios), de acordo com o Acorddo n°
2622/2013 - TCU.
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7.8.3 Composicdo detalhada dos Encargos Sociais, compativeis com a proposta apresentada.

7.8.4 Prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias contados
da data de sua apresentacgdo, indicada no preambulo deste Edital.

8. JULGAMENTO

8.1 - Serad considerada vencedora a proposta que, satisfazendo a todas as exigéncias
contidas neste Edital e indicando todos os precos unitdrios, parciais, subtotais e total das
planilhas constantes do ANEXO II deste Edital, apresentar o menor preco global, referido no
item 7.3.

8.2 - Serd desclassificada, por meio de decisdo motivada da Comissdo de Licitacdo, a
proposta cuja inexequibilidade for manifesta, na forma do artigo 48, inciso II da Lei n® 8.666/93
ou que apresentar precos unitarios ou total excessivos, a saber: preco unitario ofertado superior
ao do preco unitdrio constante da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS
ESTIMADOS (ANEXO II) e/ou preco total ofertado superior ao prego global constante no
orcamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS -
(ANEXO II).

8.3 -As propostas serdo analisadas pela Comissdo de Licitacdo, com base em parecer técnico
emitido pela Acesséria de Engenharia.

8.4 - Em caso de empate entre as propostas, proceder-se-a a comparagao com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos
arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, esgotados todos os demais critérios de desempate
previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por meio de sorteio, para o qual todos
os licitantes serdo convocados, de acordo com o previsto no § 2° do art. 45 da Lei n® 8.666/93.

9. DA GARANTIA CONTRATUAL.

9.1 A licitante vencedora sera convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco
por cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis,
contados da data do recebimento da comunicacdo, pelo licitante vencedor, da emissao da Nota
de Empenho.

9.2 Sera exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, por
parte da licitante vencedora, na forma do paragrafo 29, do artigo 48, da Lei n® 8.666/93, com a
alteracao dada pela Lei n°® 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do paragrafo primeiro do citado
artigo.

9.3 Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia previstas no
art. 56, § 1° da Lei 8.666/93.

9.4 A garantia sera devolvida em até 05(cinco) dias Uteis apds o recebimento definitivo do
objeto.

10. PAGAMENTO

10.1 O pagamento serd efetuado ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara o Boletim de Medigao,
devidamente acompanhados das Memoérias de Calculo explicativas, expedidos mensalmente,
pela equipe de fiscalizacdo do Municipio de Limoeiro, assinado também pela Contratada.

10.2 Serdo expedidos um total de 12 (doze) Boletins de Medicao, ficando determinado que
o Ultimo boletim serd expedido somente por ocasido da conclusdo da ultima etapa e por
conseguinte o total do objeto contratado, que serd comunicada pela CONTRATADA através de
correspondéncia formalmente dirigida ao Municipio de Limoeiro.
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10.3 O pagamento sera efetuado através de OB (depdsito em conta corrente), apds o atesto
da Equipe de Fiscalizagcdo, a juntada do boletim de medicdo, devidamente assinado, da nota
fiscal/fatura, das copias autenticadas das guias de recolhimento do INSS e FGTS ja exigiveis, da
folha de pagamento do més anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitagao
trabalhista de demissGes porventura ocorridas no més anterior, com a observancia das devidas
formalidades legais.

10.4 O pagamento do 19 (primeiro) boletim de medigdo ficara condicionado a apresentagdo da
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do comprovante de matricula
da obra perante o INSS e da Licenca de Construcdo da Obra.

10.5 O pagamento serd efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis apds a apresentacdao dos
documentos elencados nos subitens 10.3 e 10.4, conforme o caso, com excegdo do pagamento
referente ao Ultimo boletim de medicdo, que se efetivard quando da aceitacdo definitiva,
prevista no item 11 (b) deste edital.

10.6 Na ocorréncia de fato superveniente que implique a inviabilidade ou o retardamento da
execucdo do contrato, serd assegurado o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
inicial da avenca.

10.7 Eventuais servigcos extras somente poderdo ser executados mediante autorizagdo prévia da
contratante, devendo sua execucgao observar o seguinte:

a) se tiverem sido previstos em tabelas de referéncia legitimas, devem ser
pagos considerando-se o desagio entre o preco global orcado pela
administracdo e o preco global da proposta vencedora, o chamado fator
\\kll;

b) em relacdo aos servicos extras nao tabelados, a proposta de precos da
contratada devera observar a mesma taxa de bonificacdo e de despesas
indiretas (BDI) verificada na proposta de precos vencedora da licitacao.
Apenas quando tais propostas forem aceitas pela administragao, os servicos
poderdo ser realizados. Devera a administracdo, ainda, proceder a estudos
que demonstrem a compatibilidade dos pregos sugeridos com os verificados
no mercado.

10.8 Eventuais servigos excedentes deverdo ser pagos de acordo com 0S precos unitarios
constantes da proposta vencedora e somente poderdao ser realizados apds especifica e
circunstanciada autorizacdo do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos
solicitados pela contratada redundaram ou nao de eventual erro de projeto, de modo a se
observarem regras protetivas do erario publico.

10.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizacdo monetdria sobre o
valor devido pela variagao acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para
pagamento e a data de sua efetiva realizagao.

11. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

11.1. O Cronograma de Desembolso dos recursos para execucdo das obras sera efetuado da
seguinte forma:

30 dias - 2,90% (Dois virgula noventa por cento)

60 dias - 6,70% (Seis virgula setenta por cento)

90 dias - 8,24% (Oito virgula vinte e quatro por cento)
120 dias - 7,61% (Sete virgula sessenta e um por cento)
150 dias - 4,32% (Quatro virgula trinta e dois por cento)
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180 dias - 8,16% (Oito virgula dezesseis por cento)

210 dias - 8,16% ( Oito virgula dezesseis por cento)

240 dias - 4,30% (Quatro virgula trinta por cento)

270 dias - 13,02% (Treze virgula zero um por cento)

300 dias - 13,70% (Treze virgula setenta por cento)

330 dias - 14,44% (Quatorze virgula quarenta e quatro por cento)
360 dias - 12,40% (Doze virgula quarenta por cento)

12. RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1 O Objeto desta licitagdo sera recebido:

a) Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo circunstanciado, emitido pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, assinado pelas
partes, em até 05 (cinco) dias contados da comunicagao escrita da CONTRATADA informando a
conclusao do objeto.

b) Definitivamente, por Comissdo designada pelo Municipio de Limoeiro, mediante termo
circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, apds vistoria que comprove
adequacdo do objeto aos termos contratuais, apdés o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir do recebimento provisério.

12.2 No caso da vistoria constatar a inadequacdo do objeto aos termos do contrato, a Comissao
de Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificagdo circunstanciado, no qual
relatara o que houver constatado e, se for o caso, juntara orcamento das despesas que se
fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

12.3 Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste na forma
da lei.

13. SANCOES

13.1 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto desta Licitagdo, a CONTRATANTE, poder3,
garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:

I - adverténcia;
IT - multa, nos seguintes termos:

a) pelo atraso no servico executado, em relagao ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do
valor do referido servigo, por dia decorrido;

b) pela recusa em executar o servigo, caracterizada em dez dias apds o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do contrato;

c) pela demora em corrigirem falhas do servico executado, a contar do segundo dia da data da
notificagcdo da rejeicao, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servigo, por dia decorrido;

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servico executado, entendendo-se
como recusa o servico ndo efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicdo: 10%
(dez por cento) do valor do servigo rejeitado.

III - Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

IV - Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e, apos, decorrido o prazo
da sancgdo aplicada com base no item anterior.

13.2 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estard sujeita as
penalidades tratadas nos incisos III e 1V:
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I - Pelo descumprimento do prazo de execugdao do servico;

II - Pela recusa em atender alguma solicitagdo para correcdo da execugao do servico,
caracterizada se o atendimento a solicitacgdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uuteis,
contado da data da rejeicao, devidamente notificada;

ITI - Pela ndo execugdo do servico de acordo com as especificacdes e prazos estipulados neste
Edital.

13.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no que couber, as
demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n° 8.666/93.

13.4 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu
total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuizo de perdas e danos
cabiveis.

13.5 O valor de eventuais multas impostas a CONTRATADA sera descontado da garantia
prestada por esta, até o seu limite. Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a
CONTRATADA as importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranca mediante inscricao
em divida ativa do Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

14. IMPUGNAGOES E RECURSOS

14.1 Qualquer cidadao podera impugnar o presente edital de licitagdo, devendo protocolar o
pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitagao,
de conformidade com o art. 41, § 1° da Lei n®8.666/93.

14.2 Em se tratando de licitante, a impugnacdo aos termos do presente edital podera ser
protocolada até 2 (dois) dias Uteis da data fixada para a abertura da habilitacdo, de
conformidade com o art. 41, § 2° da Lei n°8.666/93.

14.3 Das decisGes da Comissdo de Licitagdo cabera recurso, na forma estabelecida no artigo
109 da Lei n° 8.666/93.

14.4 As impugnacdes, 0s recursos e contra-recursos deverdo ser entregues, sob protocolo, na
Comissao permanente de Licitagdo, endereco acima citado no horario das 08h as 12h horas.

14.5 Sera franqueada, aos interessados, vista aos autos do processo.
15. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

15.1 Os precos serdo reajustados apds o periodo de 12 meses, a contar do 13° més, apos o
més da data de recebimento da proposta.

15.2 - O reajustamento obedecera a formula abaixo:
Pr = PoxIr ,onde:
Io

Pr = Prego reajustado.

Po = Preco inicial.

Ir = Indice econémico correspondente ao 13° més, apds o0 més de recebimento
da proposta. Para novos reajustamentos, aplicar-se-a o indice correspondente ao
139 més, apds o més do ultimo reajustamento concedido.

Io = indice econdmico correspondente ao més da proposta.

15.3 - O indice econbmico a ser adotado na formula acima sera o publicado pela Revista
Conjuntura Econdmica (FGV), Quadro de Indice Nacional da Construgdo Civil e Obras Publicas,
coluna 35-Edificacdes.

15.4 - Para todos os efeitos decorrentes desta licitagdo, considerar-se-a o indice da coluna 35-
Edificagdes como referido ao Ultimo dia do respectivo més.

15.5 - O indice de reajustamento ndo sera aplicado sobre as parcelas remanescentes que se
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encontrem em atraso, conforme o cronograma fisico-financeiro apresentado, imputavel a
contratada.

16. DISPOSICOES FINAIS

16.1 - Na ocorréncia de o adjudicatario ndo assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias uteis
do recebimento da comunicagdo de emissao da nota de empenho, ou desistir, de qualquer outra
forma, da efetivacdo do objeto que lhe foi adjudicado, a Prefeitura Municipal de Limoeiro, sem
prejuizo das sancgbes previstas no item 13 do presente Edital, poderd convocar, para substituir a
empresa vencedora, os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em
igual prazo e nas mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado, ou revogara o
Processo Licitatério, observado o interesse publico.

16.2 - Havendo indicios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de ma-fé, a
Prefeitura Municipal de Limoeiro tomara as devidas medidas legais.

16.3 - E vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatério
mediante a utilizacdo de recursos ou de meios meramente protelatorios, sujeitando-se o autor
as sancgoes legais e administrativas aplicaveis, conforme dispde o art. 93 da Lei n° 8.666/93 e
atualizagOes.

16.4 - Devera ser fornecida e colocada no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE
conforme modelo a ser fornecido e obedecendo as disposicdes contidas na Lei Estadual n°
12.387, de 17 de junho de 2003.

16.5 - A Comisséo de Licitagdo prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados
nesta licitacdo, até as 12:00 horas do segundo dia Gtil anterior a data da sessao de recebimento
dos envelopes, estando disponivel para atendimento, nos dias Uteis, das 08:00 as 12:00, no
endereco acima citado, ou pelo telefone (0xx81) 3628-9700

16.6 - Quaisquer duvidas de carater técnico de Engenharia, relacionadas com o Projeto Basico,
poderdo ser esclarecidas junto a Prefeitura de Limoeiro, localizada no endereco acima citado, ou
pelos telefones (0xx81) 3628-9700, até as 13:00 horas do segundo dia util anterior a data da
sessdo de recebimento dos envelopes. A Comissdo de Licitacdo encontra-se disponivel para
atendimento, nos dias Uteis, das 08:00 as 13:00, no enderego acima citado, ou pelo telefone
(0xx81) 3628-9700.

17 - DO FORO

17.1 - E competente o Foro da Comarca de Limoeiro-PE, para discussdes de litigios decorrentes
da presente licitagdo, com renuncia de qualquer outro ainda que mais privilegiado.

Limoeiro, 25 de janeiro de 2022.

Edson Ferreira da Silva
Presidente da Comissao de Licitagao

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amaga )

ANEXO I - PROJETO BASICO - Especificacoes Técnicas
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ANEXO II -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: MANUTENGAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAGAO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE

LOCALIZAGAO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREGOS: EMLURB DEZ-2018 / SINAPI AGOSTO-2021 / SEINFRA 23 MARGO-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,84%)

DATA: NOV/2021

ITEM REFERENCIA | CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN. | QUANT. V. UNIT. V. UNIT. VALOR TOTAL (R$)
S/BDI C/BDI

11 INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA R$ 1.223,50

111 SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA | m? 4,50 225,00 271,89 R$ 1.223,50
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

2.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 5.517,70

211 SINAPI 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 4,83 7,31 8,83 R$ 42,64
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

21.2 SINAPI 97633 | DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA | pp 32,02 18,80 22,72 R$ 727,48
MANUAL, SEM  REAPROVEITAMEDEMOLICAO DE
REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAME

213 SINAPI 97660 REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE | UN 5,00 0,52 0,63 R$ 3,15
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

214 SINAPI 97622 DEMOLIGCAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA | M3 0,33 45,13 54,54 R$ 17,86
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

215 SINAPI 97665 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM | UN 12,00 1,01 1,22 R$ 14,64
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

2.1.6 SINAPI 97663 REMOGCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM | UN 3,00 9,68 11,70 R$ 35,10
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

217 EMLURB 16.01.020 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE. M2 | 405,98 953 11,52 R$ 4.676,83

2.2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 1.863,17

221 SINAPI 11763 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, | un 1,00 120,71 145,87 R$ 145,87
1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO
PLASTICO

222 SINAPI 100856 | MANOPLA E CANOPLA CROMADA FORNECIMENTO E | un 3,00 30,09 36,36 R$ 109,08
INSTALAGAO. AF_01/2020

223 SINAPI 89351 | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - | un 2,00 28,26 34,15 R$ 68,30
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

224 SINAPI 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - | un 1,00 34,18 41,30 R$ 41,30
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

225 EMLURB 19.07.020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITA RIA cJ 1,00 377,57 456,26 R$ 456,26
COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA
SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS
CORRESPONDENTES.

226 EMLURB 19.02.010 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONE XOES | PT 1,00 124,23 150,12 R$ 150,12
DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM
ALVENARIA,ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.

227 SINAPI 86904 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU | UN 2,00 97,43 117,73 R$ 235,46

EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
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228 EMLURB 19.07.275 | FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA, UN 2,00 61,01 73,72 R$ 147,44
COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL.,COM
AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMI LAR,
INCLUSIVE FIXACAO

229 SINAPI 100848 VASO SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA - | UN 1,00 340,92 411,97 R$ 411,97
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

2.2.10 SINAPI 100851 | ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E | UN 1,00 80,58 97,37 R$ 97,37
INSTALACAO. AF_01/2020

23 COBERTURA R$ 45.068,33

23.1 SINAPI 94204 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO | m? 129,76 53,02 64,07 R$ 8.313,85
COLONIAL, COM MAIS QUE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COMP.

232 COMPOSICAO 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS

m?2 432,54 7,66 9,26 R$ 4.005,32

2.3.3 SINAPI 92542 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RlPAS’, CAIBROS E m2 129,76 67,64 81,74 R$ 10.606,74
TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA
TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

234 SINAPI 96116 | FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES | m2 209,08 81,73 98,76 R$ 20.648,57
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO.
AF_05/2017_P

. MP.
235 COMPOSICAO ngz REVISAO GERAL DA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA COM | m 27,27 45,33 54,78 R$ 1.493,85

REPOSICAO DE ATE 30%

24 ALVENARIAS, DEMOLIGOES E REVESTIMENTOS R$ 18.938,18

2.4.1 SINAPI 97631 | DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 71,97 2,62 3,17 R$ 228,12
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

242 EMLURB CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO | m? 99,30 9,14 11,04 R$ 1.096,28
11.02.010 | TRACO13.

243 EMLURB EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA| m? 39,52 35,99 43,49 R$ 1.718,76
E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG DE
11.03.010 | CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.

244 EMLURB mz 77,34 31,54 38,11 R$ 2.947,56
REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLICADA
11.04.020 | SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ESPESSURA.

PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE 45X45CM, TIPO A, |
245 EMLURB 1303144 | oo™ 5 TELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH | ™ 8219 49.29 59,56 R$ 489538
OU SIM. ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA
E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIM.(ESP. DA JUNTA
6MM)

2.46 SEINFRA C2181 REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E | m? 105,38 25,85 31,24 R$ 3.292,14
AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm

247 EMLURB 13.03.143 | PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEI5 m2 23,19 43,34 52,37 R$ 1.214,46
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUN
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM).

248 EMLURB 07.01.155 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E m?2 6,44 50,10 60,54 R$ 389,87
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
NO TRACO 16 - 1/2 VEZ.

REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA
45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, SA MARSA,
ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA
PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.

249 EMLURB 11.06.052 m? 67,85 38,49 46,51 R$ 3.155,61

25 ESQUADRIAS R$ 2.268,05

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO

DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12
251 SINAPI 90821 12019 un 1,00 251,59 304,02 R$ 304,02

2.5.2 SEINFRA 11155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 13,00 46,00 55,59 R$ 722,67
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SINAPI

90820

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12
/2019

un

2,00

246,64

298,04

R$

596,08

254

SINAPI

90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12
/2019

un

2,00

267,00

322,64

R$

645,28

2.6

PINTURA

R$

22.307,22

26.1

SINAPI

88485

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,
UMA DEMAO. AF_06/2014

m2

773,48

2,32

2,80

R$

2.165,75

2.6.2

SINAPI

100724

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO
EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

m2

71,11

10,59

12,80

R$

910,20

26.3

SINAPI

88489

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m2

475,77

14,11

17,05

R$

8.111,86

26.4

SINAPI

88488

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m2

124,18

15,75

19,03

R$

2.363,13

2.6.5

SINAPI

102217

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO
EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

m2

66,26

13,11

15,84

R$

1.049,49

2.6.6

SINAPI

102193

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU
PINTURA. AF_01/2021

m2

66,26

1,41

1,70

R$

112,63

2.6.7

SINAPI

100717

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM
OBRA. AF_01/2020

m2

71,11

7,37

8,91

R$

633,59

26.8

COMPOSICAO

COMP.
008

TINTA A OLEO EM PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS DUAS
DEMAOS S/MASSA

m2

297,72

19,35

23,38

R$

6.960,57

2.7

INSTALAGCOES ELETRICAS

R$

10.289,84

271

SINAPI

97592

LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2020

un

37,00

40,12

48,48

R$

1.793,76

272

COMPOSICAO

COMP.
016

RECUPERAGAO DE PONTO DE TOMADA DE 2 MODULOS,
CONTEMPLANDO  INSTALAGAO DE PLACAS NOVAS,
LANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E EVENTUAL
REPOSICAO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)

pt

2,00

143,67

173,61

R$

347,22

2.7.3

EMLURB

18.22.010

PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X
4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E
FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRI BUICAO.

31,00

114,62

138,51

R$

4.29381

274

EMLURB

18.22.020

PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU
SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIA CAO, CX.
4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLA CA E DEMAIS
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.

pt

97,562

117,84

R$

471,36

275

SINAPI

100860

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO
DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

2,00

91,86

111,00

R$

222,00

2.7.6

EMLURB

18.22.055

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.

PT

13,00

174,22

210,53

R$

2.736,89

277

EMLURB

18.22.060

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL OU SIM
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.

PT

2,00

175,77

212,40

R$

424,80

2.8

OUTROS

R$

5.534,46
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28.1 COTACAO 1 QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM MOLDURA DE |y 8,00 563,70 681,17 R$ 5.449,36

282 COMPOSICAO ct(:))(v;gp. LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00 7042 85,10 RS 85,10

31 SERVICOS PRELIMINARES R$ 290,71

311 SINAPI 97644 | REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 5,67 7,31 8,83 R$ 50,06
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3.1.2 SEINFRA C2717 | pEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 0,39 466,97 564,29 R$ 217,25

313 SINAPI 97663 | REMOCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM | UN 2,00 9,68 11,70 R$ 23,40
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3.2 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 3.305,67

321 SINAPI 11763 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, | un 1,00 120,71 145,87 R$ 145,87
1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO
PLASTICO

322 SINAPI 100856 | MANOPLA E CANOPLA CROMADA FORNECIMENTO E | un 3,00 30,09 36,36 R$ 109,08
INSTALACAO. AF_01/2020

323 SINAPI 89351 | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - [ un 2,00 28,26 34,15 R$ 68,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

324 SINAPI 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - | un 2,00 34,18 41,30 R$ 82,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

3.25 EMLURB 19.07.020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITA RIA cJ 2,00 377,57 456,26 R$ 912,52
COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA
SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS
CORRESPONDENTES.

3.2.6 SINAPI 86885 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - | UN 3,00 11,23 13,57 R$ 40,71
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

3.27 SINAPI 86904 | LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU | UN 2,00 97,43 117,73 R$ 235,46
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

3.2.8 EMLURB 19.07.275 | FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA, | yN 3,00 61,01 73,72 R$ 221,16
COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL.,COM
AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMI LAR,
INCLUSIVE FIXACAO

3.29 SINAPI 100848 VASO SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA - | UN 2,00 340,92 411,97 R$ 823,94
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

3.2.10 SINAPI 100851 | ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E | UN 5,00 80,58 97,37 R$ 486,85
INSTALACAOQ. AF_01/2020

3211 SINAPI 100849 | ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E | UN 2,00 40,03 48,37 R$ 96,74
INSTALACAOQ. AF_01/2020

3.2.12 SINAPI 86883 | SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -| UN 6,00 11,37 13,74 R$ 82,44
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

33 COBERTURA RS 19.762,77

33.1 SINAPI 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO | m2 109,99 53,02 64,07 R$ 7.047,18
COLONIAL, COM MAIS QUE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

= COMP.

332 COMPOSICAO 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m 366,64 7,66 9.26 RS 3.395,08

3.3.3 SINAPI 92542 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E m2 109,99 67,64 81,74 R$ 8.990,74
TERGCAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA
TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

334 SINAPI 87411 | APLICAGAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM | m2 24,50 11,14 13,46 R$ 329,77
TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE
10M?, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

34 ALVENARIAS, DEMOLICOES E REVESTIMENTOS R$ 83.599,86

3.4.1 SINAPI 97631 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 135,29 2,62 3,17 R$ 428,85
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

342 EMLURB CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO | m? 708,86 9,14 11,04 R$ 7.825,75

11.02.010 | TRACO 1 3.
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EMLURB

11.03.010

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA
E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG DE
CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.

m2

708,86

35,99

43,49

R$

30.828,10

3.4.4

EMLURB

11.04.020

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLI
CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ES
PESSURA.

m2

708,86

31,54

38,11

R$

27.014,46

3.45

EMLURB

07.01.155

ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
NO TRACO 16 - 1/2 VEZ.

m2

286,79

50,10

60,54

R$

17.361,96

3.4.6

EMLURB

11.06.054

REVESTIMENTO EM FACHADA C/ CERAMICA ESMALTADA
10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE,PORTO RICO,SA
MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM AR
GAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT
OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE
EMBOCO PRONTO.

m2

2,00

58,23

70,37

R$

140,74

35

ESQUADRIAS

R$

1.469,70

351

SINAPI

90821

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12
/2019

un

1,00

251,59

304,02

R$

304,02

352

SEINFRA

11155

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA

un

4,00

46,00

55,59

R$

222,36

353

SINAPI

90820

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12
12019

un

1,00

246,64

298,04

R$

298,04

354

SINAPI

90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12
/2019

un

267,00

322,64

R$

645,28

3.6

PINTURA

R$

35.395,86

3.6.1

SINAPI

88485

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,
UMA DEMAO. AF_06/2014

m2

949,68

2,32

R$

2.659,10

3.6.2

SINAPI

100724

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO
EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

m2

25,60

10,59

12,80

R$

327,68

3.6.3

SINAPI

88489

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m2

580,70

14,11

17,05

R$

9.900,86

3.6.4

SINAPI

88488

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m2

313,15

15,75

19,03

R$

5.959,29

3.6.5

SINAPI

102217

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO
EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

m2

57,96

13,11

15,84

R$

918,08

3.6.6

SINAPI

102193

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU
PINTURA. AF_01/2021

m2

57,96

1,41

1,70

R$

98,53

3.6.7

SINAPI

100717

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM
OBRA. AF_01/2020

m?

25,60

7,37

8,91

R$

228,09

3.6.8

COMPOSICAO

COMP.
008

TINTA A OLEO EM PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS DUAS
DEMAOS S/MASSA

m2

542,15

19,35

23,38

R$

12.675,37

3.6.9

EMLURB

16.02.010

CAIACAO BRANCA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS,
EM OBRAS DE APENAS UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS.

m2

420,62

5,17

6,25

R$

2.628,86

3.7

INSTALAGOES ELETRICAS

R$

9.000,95

3.7.1

SINAPI

97592

LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

un

23,00

40,12

48,48

R$

1.115,04

3.7.2

SEINFRA

C4765

ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X
2.40M

un

1,00

267,12

322,79

R$

322,79
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3.7.3 EMLURB 18.22.010 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA4 X | pt 2,00 114,62 138,51 R$ 277,02
4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E
FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRI BUICAO.
374 SINAPI 100860 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO | UN 3,00 91,86 111,00 R$ 333,00
DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM
8.5 EMLURB 1822.055 | |NCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 | T 1 30,00 17422 21053 R$ 6.315,90
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL OU SIM
3.7.6 EMLURB 18.22.080 | |\CLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 | T 1 3,00 1877 212,40 R$ 637,20
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.
3.8 MARMOARIA R$ 2.771,30
38.1 SEINFRA C0359 | BANCADA DE MARMORE LARG.= 0.60m ESP.= 3cm M 7,00 327,62 395,90 R$ 2.771,30
39 OUTROS R$ 3.490,95
3901 COTACAO 1 QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X12, COM MOLDURA DE | 5,00 563,70 681,17 RS 3.405.85
ALUMINIO
2.0.2 COMPOSICAO Cg(r)vlsp. LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00 70,42 85.10 RS 85.10
41 SERVICOS PRELIMINARES R$ 4.819,00
411 SINAPI 97644 | REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 432,54 7,31 8,83 R$ 3.819,32
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
4.1.2 SINAPI 97633 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA | m? 44,00 18,80 22,72 R$ 999,68
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
4.2 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 145,87
421 SINAPI 11763 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, | un 1,00 120,71 145,87 R$ 145,87
1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO
PLASTICO
4.3 COBERTURA R$ 41.988,66
431 SINAPI 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO | m2 222,96 53,02 64,07 R$ 14.284,85
COLONIAL, COM MAIS QUE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
- COMP. R
432 COMPOSICAO 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m 743,19 7.66 9.26 RS 6.881,93
433 SINAPI 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E | 2 222,96 67,64 81,74 R$ 18.224,50
TERGAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA
TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
434 SINAPI 96116 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES | m2 26,30 81,73 98,76 R$ 2.597,38
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.
AF_05/2017_P
4.4 ALVENARIAS, DEMOLICOES E REVESTIMENTOS R$ 10.696,22
4.4.1 SINAPI 97631 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 96,00 2,62 3,17 R$ 304,32
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
442 EMLURB CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO | m? 99,50 9,14 11,04 R$ 1.098,48
11.02.010 | TRACO13.
443 EMLURB EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA | m? 99,50 35,99 43,49 R$ 4.327,25
E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG DE
11.03.010 | CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.
4.4.4 EMLURB REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLI | m? 96,00 31,54 38,11 R$ 3.658,56
CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 50 MM DE ES
11.04.020 | PESSURA.
445 SINAPI 94991 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE| m? 1,23 519,72 628,03 R$ 772,47
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
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REVESTIMENTO EM FACHADA C/ CERAMICA ESMALTADA
4.4.6 EMLURB 11.06.056 | j0x10cM, TIPO AEM CORES,ELIANE,PORTO RICO,SA | ™ 6,50 6813 82,33 R$ 535,14
MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM AR
GAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT
OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE
EMBOCO PRONTO.
& ESQUADRIAS RS 3.234,01
451 SEINFRA 11155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 5,00 46,00 55,59 R$ 277,95
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 35CM, INCLUSO
452 SINAPI 90823 | DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12 | un 5,00 316,79 382,81 R$ 1.914,05
/2019
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA,
453 SINAPI 100701 | COM GUARNIGOES. AF_12/2019 me 2,02 426,89 515,85 R$ 1.042,01
48 PINTURA R$ 30.977,50
46.1 SINAPI 88485 | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, | M 787,98 2,32 2,80 R$ 2.206,34
UMA DEMAO. AF_06/2014
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A
462 SINAP! 100724 | ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO 12,80 R$ 388,09
EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020
m? 30,32 10,59
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX |
463 SINAPI 88489 | ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m 787,98 un 17.05 RS 13.435,05
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
46.4 SINAPI 88488 |, pil\CA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF. 0612014 me 588,50 15,75 19,03 R$ 11.199,15
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO |
465 SINAPI 102217 | EuVATE IRA. 2 DEMAOS, AF. 01/2021 m 49,00 13,11 15,84 R$ 776,16
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU
466 SINAPI 102193 | pivrion AR 0172021 me 49,00 141 1,70 R$ 83,30
467 SINAPI 100717 | DX g - EM SUPERFICIES METALICAS (EM| e 30,32 737 8.91 RS 270,15
. COMP. | TINTA A OLEO EM PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS DUAS |
468 COMPOSIGCAO 008 DEMAOS S/MASSA m 112,03 19,35 23,38 RS 2.619,26
47 INSTALACOES ELETRICAS R$ 10.108,99
471 SINAPI 100903 | LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -| un 7,00 34,02 41,11 RS 287,77
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020_P
47.2 SINAPI 97600 | REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM 1| 4,00 288,87 349,07 R$ 1.396,28
LAMPADA VAPOR DE MERCURIO DE 125 W, COM REATOR
ALTO FATOR DE POTENCIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020
PONTO DE TOMADA UNIV.2P+1 T) 10A PIAL OU SIM
473 EMLURB 1822085 | [T o O LAGAG PVC a1o1D0. FIACAO, CAXA 4 x 3 | PT 38,00 174,22 210,53 R$ 8.000,14
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL OU SIM
474 EMLURB 1822.080 | |\CLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 | T T 2,00 st 212,40 R$ 424,80
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.
4 OUTROS RS$ 85,10
481 COMPOSICAO cgg/ép. LIMPEZA DE CAIXA DAGUA un 1,00 70,42 85.10 RS 85.10
5.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 397,04
5.1.1 SINAPI 97644 | REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 10,50 7,31 8,83 R$ 92,71
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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512 SINAPI 97622 | DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA | M3 5,58 45,13 54,54 R$ 304,33
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
5.2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 616,73
5.2.1 SINAPI 11763 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, | un 1,00 120,71 145,87 R$ 145,87
1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO
PLASTICO
522 SINAPI 86883 | SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -| UN 4,00 11,37 13,74 R$ 54,96
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
5.2.3 EMLURB 19.07.275 | FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA, UN 3,00 61,01 73,72 R$ 221,16
COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL.COM
AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMI LAR,
INCLUSIVE FIXACAO
5.2.4 SINAPI 100851 | ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E | UN 2,00 80,58 97,37 R$ 194,74
INSTALACAO. AF_01/2020
53 COBERTURA R$ 32.285,88
5.3.1 SINAPI 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO | 144,30 53,02 64,07 R$ 9.245,30
COLONIAL, COM MAIS QUE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
~ COMP. .
532 COMPOSICAO 001 | REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m 481,00 7,66 9.26 RS 4454,06
533 SINAPI 92542 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPASl, CAIBROS E m2 144,30 67,64 81,74 R$ 11.795,08
TERGAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA
TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
5.3.4 SINAPI 96116 | FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES | n 46,58 81,73 98,76 R$ 4.600,24
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.
AF_05/2017_P
e COMP.
5.3.5 COMPOSICAO 022 REVISAO GERAL DA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA COM | m 40,00 45,33 54,78 R$ 2.191,20
REPOSICAO DE ATE 30%
5.4 ALVENARIAS, DEMOLICOES E REVESTIMENTOS R$ 25.106,34
5.4.1 SINAPI 97631 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 4,00 2,62 3,17 R$ 12,68
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
542 EMLURB CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO | m? 4,00 9,14 11,04 R$ 44,16
11.02.010 | TRACO 1 3.
543 EMLURB EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA | m? 4,00 35,99 43,49 R$ 173,96
E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG DE
11.03.010 | CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.
5.4.4 EMLURB REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLI [ me 4,00 31,54 38,11 R$ 152,44
CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 50 MM DE ES
11.04.020 | PESSURA.
5.45 SEINFRA C2423 | TELA METALICA ACO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2 m2 109,00 104,75 126,58 R$ 13.797,22
5.4.6 EMLURB 07.01.155 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E | m? 6,00 50,10 60,54 R$ 363,24
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.
MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA AL | m
VENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ES
PACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO,
MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REA
547 EMLURB 07.03.020 | TERRO, REMOGAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRE TO 24,00 364,21 440,11 R$ 10.562,64
MAGRO.
55 ESQUADRIAS R$ 12.783,19
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm,
55.1 SEINFRA Cc2672 | COLOCADO mz 1,11 217,22 262,49 R$ 291,36
5.5.2 SEINFRA 11155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 9,00 46,00 55,59 R$ 500,31
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
553 SINAPI 90820 | DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12 | un 3,00 246,64 298,04 R$ 894,12
/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 35CM, INCLUSO
55.4 SINAPI 90822 | DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12 | un 4,00 267,00 322,64 R$ 1.290,56
/2019
GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA
555 SEINFRA Cc3681 | DE FERRO m2 17,85 376,15 454,54 R$ 8.113,53
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PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS.
5.5.6 SEINFRA C1958 | BATENTES E FERRAGENS me 423 331,27 400,31 RS$ 1.693,31
56 —— RS 31.311,98
5.6.1 SINAPI 88485 | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, | m2 | 1.141,00 2,32 2,80 R$ 3.194,80
UMA DEMAO. AF_06/2014
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A
562 SINAPI 100724 | ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO 12,80 RS 827,68
EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020
me 25,60 10,59
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
5.6.3 SINAPI 88489 | ACRIIGA EM PAREDES, DUAS DENAOS. AF 06/2014 m | 114100 14,11 17,05 RS 19.454,05
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
5.6.4 SINAPI 88483 | ACRL 1A CM TETO, DUAS DEMAOS, AF 00/2014 me | 30450 15,75 19,03 RS 5.794,63
5.6.5 SINAPI 102217 E:\’z‘w\%AEI;'X‘TZAD'EEQSQB:FMEQ\‘IEOOZ{P'GMENTADA)AOLEO me 46,20 13,11 15,84 RS 731,80
5.6.6 SINAPI 102193 :;'ImﬂETSFDOElggElE'RA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU | ., 46,20 1,41 1,70 RS 78,54
567 SINAPI 100717 | QN g - EM SUPERFICIES METALICAS EM | e 1 25,60 7,37 8,91 RS 228,09
< COMP. | TINTA A OLEO EM PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS DUAS
5.6.8 COMPOSICAO o | DEMAs Tsen me 64,26 19,35 23,38 RS 1.502,39
5.7 INSTALACOES ELETRICAS R$ 10.294,48
5.7.1 SINAPI 100903 | LAMPADA TUBULAR LED DE 1820 W, BASE G13 -| un 10,00 34,02 41,11 RS 411,10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 P
_ CoMP. | RECUPERAGCAO DE PONTO DE TOMADA DE 2 MODULOS,
5.7.2 COMPOSIGAO 6 | CONTEMPLANDO INSTALAGRO DE  PLACAS NOvAs. | Pt 10,00 143,67 173,61 RS 1.736,10
LANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E EVENTUAL
REPOSICAO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)
5.7.3 EMLURB 18.22.010 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X | pt 6,00 114,62 138,51 RS 831,06
4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E
FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRI BUICAO.
5.7.4 EMLURB 18.22.020 | PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU | pt 3,00 97,52 117,84 R$ 353,52
SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIA CAO, CX.
4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLA CA E DEMAIS
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.
5.7.5 SINAPI 100860 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO | UN 2,00 91,86 111,00 R$ 222,00
DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
PONTO DE TOMADA UNIV.2P+1 T) 10A PIAL OU SIM
5.7.6 EMLURB 1822.055 | |\CLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 | TT 80,00 17422 21053 R$ 6.315,90
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.
PONTO DE TOMADA UNIV.2P+1 T) 20A PIAL OU SIM
5.7.7 EMLURB 18.22.060 | B o1 D O o v B i o S | P 2,00 175,77 212,40 RS 424,80
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.
5.8 — RS 85,10
S84 COMPOSIGAD | COMP. | LIMPEZA DE CAIXADAGUA un 1,00 7042 85,10 RS 85,10
6.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 97,19
6.1.1 SINAPI 97644 | REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 1,68 731 8,83 R$ 14,83
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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6.1.2 SINAPI 97622 | DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA | M3 0,38 45,13 54,54 R$ 20,62
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
6.1.3 SEINFRA C2206 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS m2 5,25 9,73 11,76 R$ 61,74
6.2 INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS R$ 1.935,12
6.2.1 SINAPI 11763 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, | un 1,00 120,71 145,87 R$ 145,87
1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO
PLASTICO
CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PA REDES
6.2.2 EMLURB 19.06.020 | E™ UENARIA. LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM| U7 1,00 535,07 646,58 R$ 646,58
CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGA
MASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS
0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATE 1,0M.
6.2.3 SINAPI 86885 | ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - | UN 1,00 11,23 13,57 R$ 13,57
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
6.2.4 SINAPI 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - | un 1,00 34,18 41,30 R$ 41,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
6.2.5 SINAPI 86883 | SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -| UN 2,00 11,37 13,74 R$ 27,48
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
6.2.6 EMLURB 19.07.275 | FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA, UN 3,00 61,01 73,72 R$ 221,16
COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL.,COM
AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMI LAR,
INCLUSIVE FIXACAO
6.2.7 SINAPI 86888 ' un 2,00 307,19 371,21 R$ 742,42
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
6.2.8 SINAPI 100849 | ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E | UN 2,00 40,03 48,37 R$ 96,74
INSTALACAO. AF_01/2020
6.3 COBERTURA R$ 69.792,92
6.3.1 SINAPI 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO | m2 173,51 53,02 64,07 R$ 11.116,84
COLONIAL, COM MAIS QUE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
X COMP. R
632 COMPOSICAO 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m 578,87 7.66 9.26 RS 5.355,70
6.3.3 SINAPI 92542 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E m2 173,51 67,64 81,74 R$ 14.182,78
TERGCAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA
TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
6.3.4 SINAPI 96116 | FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES | m? 396,29 81,73 98,76 R$ 39.137,60
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.
AF_05/2017_P
6.4 ALVENARIAS, DEMOLICOES E REVESTIMENTOS R$ 33.150,07
6.4.1 SINAPI 97631 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 341,69 2,62 3,17 R$ 1.083,15
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
6.4.2 EMLURB CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO | m? 345,05 9,14 11,04 R$ 3.809,32
11.02.010 | TRACO 1 3.
6.4.3 EMLURB EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA | m? 345,05 35,99 43,49 R$ 15.006,13
E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG DE
11.03.010 | CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.
6.4.4 EMLURB REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLI | me 345,05 31,54 38,11 R$ 13.149,77
CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 50 MM DE ES
11.04.020 | PESSURA.
6.4.5 EMLURB 07.01.155 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E | m2 1,68 50,10 60,54 R$ 101,70
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.
6.5 ESQUADRIAS R$ 13.883,94
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
6.5.1 SINAPI 90821 | DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12 | un 1,00 251,59 304,02 R$ 304,02
/2019
6.5.2 SEINFRA 11155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 11,00 46,00 55,59 R$ 611,49
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6.5.3

Rof o5

SINAPI

90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 35CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12
/2019

un

3,00

267,00

322,64

R$

967,92

6.5.4

SINAPI

90820

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12
/2019

un

1,00

246,64

298,04

R$

298,04

6.5.5

SINAPI

90823

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12
/2019

un

1,00

316,79

382,81

R$

382,81

6.5.6

COMPOSICAO

COMP.
019

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA BANHEIRO
ACESSIVEL 100X210 INCLUSO ACESSORIOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

un

1,00

700,27

846,21

R$

846,21

6.5.7

SEINFRA

C3681

GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA
DE FERRO

m2

18,90

376,15

454,54

R$

8.590,80

6.5.8

EMLURB

09.02.040

PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA,
INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E
ASSENTAMENTO.

m2

5,25

296,76

358,60

R$

1.882,65

6.6

PINTURA

R$

36.484,11

6.6.1

SINAPI

88485

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,
UMA DEMAO. AF_06/2014

m2

1.138,96

2,32

2,80

R$

3.189,08

6.6.2

SINAPI

100724

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO
EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

m2

109,20

10,59

12,80

R$

1.397,76

6.6.3

SINAPI

88489

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m2

1.443,92

14,11

17,05

R$

24.618,83

6.6.4

SINAPI

88488

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m2

8,00

15,75

19,03

R$

152,24

6.6.5

SINAPI

102217

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO
EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

m2

70,56

13,11

15,84

R$

1.117,67

6.6.6

SINAPI

102193

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU
PINTURA. AF_01/2021

m2

73,50

1,41

1,70

R$

124,95

6.6.7

SINAPI

100717

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM
OBRA. AF_01/2020

m2

73,50

7,37

8,91

R$

654,88

6.6.8

COMPOSICAO

COMP.
008

TINTA A OLEO EM PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS DUAS
DEMAOS S/MASSA

m2

223,64

19,35

23,38

R$

5.228,70

6.7

INSTALAGCOES ELETRICAS

R$

13.511,12

6.7.1

SINAPI

97585

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

un

23,00

79,46

96,02

R$

2.208,46

6.7.2

SINAPI

101666

REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA VAPOR
METALICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2020

un

6,00

296,14

357,86

R$

2.147,16

6.7.3

SEINFRA

C0670

CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR, C/INTERRUPTOR
PULSADOR

un

1,00

165,70

200,23

R$

200,23

6.7.4

EMLURB

18.22.030

PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR,
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.

4,00

148,14

179,01

R$

716,04

6.7.5

SEINFRA

C2484

TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V

UN

1,00

20,54

24,82

R$

24,82

6.7.6

EMLURB

18.22.055

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.

PT

37,00

174,22

210,53

R$

7.789,61

6.7.7

EMLURB

18.22.060

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL OU SIM
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.

PT

2,00

175,77

212,40

R$

424,80

6.8

OUTROS

R$

515,71
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6.8.1 composicio | NP | LIMPEZADE CAXADAGUA un 200 70,42 85,10 RS 170,20
TAMPA DE INSPECAO REMOVIVEL EM CHAPA DE AGO | un
6.8.2 SEINFRA C2976 GALVANIZADO E=1/16", 90 X 70CM PADRAO CAGECE 1,00 223,40 269,96 R$ 269,96
6.8.3 SEINFRA C4772 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M M2 0.85 73,56 88,89 R$ 75,55
6.9 PISO R$ 38.631,67
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 14 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
6.9.1 SINAPI 87620 | APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, | m? 279,96 26,19 31,65 R$ 8.860,73
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021
6.9.2 SINAPI-| 4786 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, | m? 279,96 88,00 106,34 R$ 29.770,94
AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU M2 88,00
BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)
7.1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 4.010,01
7.11 SINAPI 97644 | REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 8,89 7,31 8,83 R$ 78,49
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
7.1.2 SINAPI 97633 DEMOLIQAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, D!E FORMA m2 138,72 18,80 22,72 R$ 3.151,71
MANUAL, SEM  REAPROVEITAMEDEMOLICAO  DE
REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAME
713 SEINFRA C1064 | pEMOLICAO DE PISO CERAMICO m2 45,51 13,62 16,46 R$ 749,09
7.14 SINAPI 97665 | REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM | UN 6,00 1,01 1,22 R$ 7,32
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
7.1.5 SINAPI 97663 | REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM | UN 2,00 9,68 11,70 R$ 23,40
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
7.2 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 290,88
721 SINAPI 97592 | LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA | un 6,00 40,12 48,48 R$ 290,88
LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020
7.3 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 1.448,77
BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE
7.31 SINAPI 93396 | o VAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM. VALVULA | " 2,00 522,43 631,30 R$ 1.262,60
METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM
FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020
732 SINAPLI 20262 | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO un 2,00 15,26 18,44 R$ 36.88
733 SINAPI 89351 | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - | un 1,00 28,26 34,15 R$ 34,15
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
7.34 SINAPI 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - | un 1,00 34,18 41,30 R$ 41,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
7.35 SINAPI 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, | un 4,00 15,28 18,46 R$ 73,84
FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF 12/2014
7.4 COBERTURA R$ 194.087,47
741 SINAPI 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO | m2 636,12 53,02 64,07 R$ 40.756,20
COLONIAL, COM MAIS QUE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
- COMP.
742 COMPOSICAO 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS me | 159031 7,66 9.26 RS 14.726,27
7.43 SINAPI 92542 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E | 636,12 67,64 81,74 R$ 51.996,44
TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA
TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
7.4.4 SINAPI 96116 | FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES | 2 876,96 81,73 98,76 R$ 86.608,56
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO.
AF_05/2017_P
75 TROCA DE REVESTIMENTO DOS WCS R$ 34.294,37
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7.5.1 SEINFRA C2181 | REGULARIZAGAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E | m2 4551 25,85 31,24 R$ 1.421,73
AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm
7.5.2 SEINFRA CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E | m2 4551 102,01 123,27 R$ 5.610,01
C4437 | AREIA ATE 30x30cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO
7.5.3 SEINFRA EMBOGO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, | m2 138,72 42,39 51,22 R$ 7.105,23
C3023 | TRACO 1:3
754 SEINFRA CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E | m2 138,72 120,25 145,31 R$ 20.157,40
C4434 | AREIA ATE 30x30cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE
7.6 ESQUADRIAS E PORTAS R$ 3.745,42
7.6.1 SEINFRA 11155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 8,00 46,00 55,59 R$ 444,72
KIT DE_PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE
METALICO, 90X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA - F
7.6.2 SINAPI 90797 ORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2019 un 1,00 470,67 568,76 R$ 568,76
PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA BANHEIRO 60X160
763 COMPOSICAO ngﬁ'ﬁ INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 5,00 36323 438,93 R$ 2.194,65
comp. | PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA BANHEIRO
7.6.4 COMPOSICAO Oh ' | 100X160 INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E | un 1,00 2444.63 537,29 R$ 537,29
INSTALAGAO. g
7.7 PINTURA R$ 52.799,57
7.7.1 SINAPI 88485 | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, | m? | 2.357.21 2,32 2,80 R$ 6.600,18
UMA DEMAO. AF_06/2014
7.7.2 SEINFRA C1279 41,17 49,75 R$ 1.572,59
ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m? 31,61
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX |
7.7.3 SINAPI 88439 | 4 pil'\CA EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF. 06/2014 m 2.147,91 14,11 17,05 R$ 36.621,86
7.74 SEINFRA C2465 | PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES me 209,30 26,29 31,77 R$ 6.649,46
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO
7.75 SINAPI 102217 | £y MADEIRA, 2 DEMAGS, AF. 01/2021 m2 77,28 13,11 15,84 R$ 1.224,11
7.7.6 SINAPI 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU | m? 77,28 141 1,70 R$ 131,37
PINTURA. AF_01/2021
7.8 RECUPERAGAO ESTRUTURAL R$ 4.720,90
781 SEINFRA C0094 | APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE me 7,18 34,28 41,42 R$ 297,39
782 SEINFRA C3095 | |IMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE ACO me 7,18 6,86 8,29 R$ 59,52
7.8.3 SEINFRA C2900 PINTURA PROTEGAO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSAQ, | m? 7,18 21,96 26,54 R$ 190,55
3 DEMAOS
784 SEINFRA C4739 | RECUPERAGCAO CONCRETO, S/IREFORGO E| m 7,18 409,98 495,42 R$ 3.557,11
RECONSTITUICAO “GROUNT’, M2 ESP.=60MM
7.85 SEINFRA C0005 | ACABAMENTO DE PEDREIRO me 7,18 71,04 85,84 R$ 616,33
7.9 SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 945,03
791 SEINFRA C1283 | ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD.P/WC (INSTALADO) M2 240 91,34 110,38 R$ 264,91
un
7.9.2 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 2,00 281,41 340,06 R$ 680,12
COMPRIMENTO ~ 60CM, FIXADA NA  PAREDE -
100866 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
8.1 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 4.367,57

- COMP. | RECUPERAGAO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2
8.1.1 COMPOSICAO 005 SECOES, CONTEMPLANDO INSTALAGAO DE PLACAS DE 176,21 R$ 1.762,10
INTERRUPTOR NOVAS, LANGAMENTO DE CABEAMENTO
NOVO E EVENTUAL REPOSICAO DE 10% DOS DEMAIS
ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA, ELETRODUTOS, RASGO,

QUEBRA E CHUMBAMENTO) pt 10,00 145,82
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
8.12 SINAPI 97585 | TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE | un 19,00 79,46 96,02 R$ 1.824,38
PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020
8.1.3 SINAPI 100903 un 19,00 34,02 41,11 R$ 781,09

LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020_P
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&2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 3.406,20

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE
821 SINAPI 93396 EMBUTIR OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA
METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM
FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020

un 2,00 522,43 631,30 R$ 1.262,60

8.2.2 SINAPI 100858 MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA — PADRAO MEDIO — | un 1,00 545,15 658,76 R$ 658,76
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

8.2.3 SINAPI 86888 ) un 4,00 307,19 371,21 R$ 1.484,84
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

&3 COBERTURA E FORROS R AR
X COMP. 5

831 COMPOSICAO 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m 341,82 7,66 9.26 RS 3.165.25

8.3.2 SINAPI 92259 |NSTALA(;AO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, un 2,00 347,63 420,08 R$ 840,16

EM MADEIRA NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU
IGUAIS A 30 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

8.3.3 SEINFRA C4466 | COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m | 10255 160,33 193,74 R$ 19.868,03
834 SEINFRA o249 -332?0 DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO | - 51.80 36.16 43.70 RS 2.263.66
835 SINAPI 94227 | CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, | m 20,00 69,41 83,88 R$ 1.677,60

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

8.3.6 SINAPI 96116 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES | m? 193,18 81,73 98,76 R$ 19.078,45
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO.
AF_05/2017_P

& ALVENARIAS E DEMOLICOES R$ 1.897,72

8.4.1 SINAPI 97631 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 93,46 2,62 3,17 R$ 296,26
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

8.4.2 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE m2 93,46 3,80 4,59 R$ 428,98
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

AF_06/2014

8.4.3 SINAPI 88495 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, | m? 93,46 10,42 R$ 973,85
UMA DEMAO. AF_06/2014 8,62

8.4.4 SINAPI 97663 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 2,00 9,68 11,70 R$ 23,40
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

8.4.5 SINAPI 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 17,22 7,31 8,83 R$ 152,05
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

8.4.6 SINAPI 97665 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 19,00 1,01 1,22 R$ 23,18
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

8.5 ESQUADRIAS R$ 5.365,57
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU

8.5.1 SINAPI 90822 MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO | un 9,00 267,00 322,64 R$ 2.903,76

DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

8.5.2 SINAPI 90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU un 3,00 246,64 298,04 R$ 894,12
MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

853 SEINFRA C1362 | FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) un 4,00 97,04 117,26 R$ 469,04
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,

85.4 SINAPI 91306 COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO  MEDIO, COM | un 7,00 129,88 156,95 R$ 1.098,65
EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

8.6 PINTURA R$ 20.185,37

8.6.1 SINAPI 88485 | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, | m? 934,60 2,32 2,80 R$ 2.616,88
UMA DEMAO. AF_06/2014

8.6.2 SINAPI 88484 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA | m? 16,91 2,67 3,23 R$ 54,61
DEMAO. AF_06/2014

863 SEINFRA C1279 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m? 10,56 4Lt 49,75 RS 525,36

8.6.4 SINAPI ggagg | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX | . 934,60 1411 17.05 RS 15.934.03

ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
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SINAPI

88488

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m2

16,91

15,75

19,03

R$

321,79

8.6.6

SINAPI

102217

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO
EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

m2

46,20

13,11

15,84

R$

731,80

8.7

RECUPERAGAO DO MURO

R$

18.019,16

8.7.1

SEINFRA

C4912

MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO
(PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA

m2

54,97

271,27

327,80

R$

18.019,16

8.8

PISO

R$

20.345,23

8.8.1

SINAPI

87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

m2

147,44

26,19

31,65

R$

4.666,47

8.8.2

SINAPI-|

4786

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA,
AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU M2 88,00
BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)

m2

147,44

88,00

106,34

R$

15.678,76

8.9

OUTROS

R$

2.724,68

89.1

9.1

COTAGAO

QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM MOLDURA DE
ALUMINIO

INSTALAGOES ELETRICAS

UN

4,00

563,70

681,17

R$

R$

2.724,68

1.353,73

9.1.1

COMPOSICAO

COMP.
005

RECUPERAGAO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2
SECOES, CONTEMPLANDO INSTALAGAO DE PLACAS DE
INTERRUPTOR NOVAS, LANGAMENTO DE CABEAMENTO
NOVO E EVENTUAL REPOSIGAO DE 10% DOS DEMAIS
ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA, ELETRODUTOS, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO)

pt

2,00

145,82

176,21

R$

352,42

9.1.2

SINAPI

97585

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

un

10,00

79,46

96,02

R$

960,20

9.1.3

SINAPI

100903

LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020_P

un

1,00

34,02

41,11

R$

41,11

9.2

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

R$

2.005,02

921

SINAPI

93396

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE
EMBUTIR OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA
METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM
FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020

un

2,00

522,43

631,30

R$

1.262,60

9.2.2

SINAPI

86888

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

un

2,00

307,19

371,21

R$

742,42

9.3

COBERTURA

R$

18.483,07

9.3.1

COMPOSICAO

COMP.
001

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS

m2

277,68

7,66

9,26

R$

2.571,31

9.3.2

SINAPI

92259

INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA,
EM MADEIRA NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU
IGUAIS A 30 M E MENORES QUE 60 M, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

un

3,00

347,63

420,08

R$

1.260,24

9.3.3

SEINFRA

C4466

COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)

m2

55,54

160,33

193,74

R$

10.760,31

9.3.4

SINAPI

94227

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

8,80

69,41

83,88

R$

738,14

9.35

COMPOSICAO

COMP.
009

MANUTENGAO DE FORRO EM REGUAS DE PVC FRISADO,
COM 10% DE REPOSICAO

m2

128,96

20,24

24,45

R$

3.153,07

9.4

ALVENARIAS E DEMOLIGOES

R$

2.228,65

9.4.1

SINAPI

97631

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m2

117,10

2,62

3,17

R$

371,20
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942 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE m2 117,10 3,80 4,59 R$ 537,48
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1.3 COM PREPARO MANUAL.

AF_06/2014

9.4.3 SINAPI 88495 | APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, | m? | 117,10 10,42 R$ 1.220,18
UMA DEMAO. AF_06/2014 8,62

9.4.4 SINAPI 97663 | REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 4,00 9,68 11,70 R$ 46,80
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

9.4.5 SINAPI 97644 | REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 4,62 7,31 8,83 R$ 40,79
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

9.4.6 SINAPI 97665 | REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 10,00 1,01 1,22 R$ 12,20
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

g ESQUADRIAS R$ 1.414,17
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU

951 SINAPI 90822 | MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 35CM, INCLUSO | un 2,00 267,00 322,64 R$ 645,28

DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

9.5.2 SEINFRA 90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU | un 1,00 246,64 298,04 R$ 298,04
MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,

95.3 SINAPI 91306 | COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM | un 3,00 129,88 156,95 R$ 470,85
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

26 PINTURA R$ 16.039,99

9.6.1 SINAPI 88485 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, | m? | 585,51 232 2,80 R$ 1.639,42
UMA DEMAO. AF_06/2014

9.6.2 SINAPI 88484 | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA | m? 74,06 2,67 323 R$ 239,21
DEMAO. AF_06/2014

963 SEINFRA C1279 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - me 32,71 a7 4978 RS 162732
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX | _,

964 SINAPI 88489 | ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m 58551 14,11 17.05 R$ 9.982.94
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX |

9.6.5 SINAPI 88488 |\ CRil\CA EM TETO, DUAS DEMAOS, AF. 06/2014 m 74,06 15,75 19,03 R$ 1.400,36
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO |

9.6.6 SINAPI 102217 | £y MADEIRA, 2 DEMAOS, AF. 0112021 m 72,08 13,11 15,84 R$ 1.141,74

9.7 RECUPERACAO DE ESTRUTURA R$ 3.638,60

9.7.1 EMLURB 03.01.210 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO. ms 4,00 318,28 384,61 R$ 1.538,44

972 SEINFRA C3095 | LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE AGO m? 4,00 6.86 8.29 R$ 3316

GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/
9.7.3 SINAPI 90280 AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM | m? 4,00 427,63 516,75 R$ 2.067,00
BETONEIRA 400 L.

101 INSTALACOES ELETRICAS R$ 1.488,83

_ COMP. | RECUPERAGCAO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2
1011 COMPOSIGAO 005 SECOES, CONTEMPLANDO INSTALACAO DE PLACAS DE 176,21 R$ 528,63
INTERRUPTOR NOVAS, LANCAMENTO DE CABEAMENTO
NOVO E EVENTUAL REPOSICAO DE 10% DOS DEMAIS
ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA, ELETRODUTOS, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO) pt 3,00 14582

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
10.1.2 SINAPI 97585 | TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE | yp 10,00 79,46 96,02 R$ 960,20

PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

oz INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 3.406,20

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE
1021 SINAPI 93396 EMBUTIR OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA
METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM
FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020

un 2,00 522,43 631,30 R$ 1.262,60

10.2.2 SINAPI 100858 MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA — PADRAO MEDIO — | un 1,00 545,15 658,76 R$ 658,76
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada

Rof o5

10.2.3 SINAPI 86888 ) un 4,00 307,19 371,21 R$ 1.484,84
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

13 COBERTURA R$ 14.068,55

COMP.

1031 COMPOSICAC 001 | REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS

m?2 218,91 7,66 9,26 R$ 2.027,10

10.3.2 SINAPI 92259 | INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, | 2,00 347,63 420,08 R$ 840,16
EM MADEIRA NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU
IGUAIS A 30 M E MENORES QUE 60 M, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

10.3.3 SEINFRA C4466 | COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m? 43,78 160,33 193,74 R$ 8.481,93
1034 SEINFRA C2249 »SszzFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO [ 20,00 36,16 43.70 RS 874,00
10.3.5 SINAPI 94227 | CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, | m 22,00 69,41 83,88 R$ 1.845,36

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

10.3.6 SINAPI 96116 | FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES | m2 109,05 81,73 98,76 R$ 10.769,77
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO.
AF_05/2017 P

s ALVENARIAS E DEMOLIGOES R$ 7.018,73

10.4.1 SINAPI 97631 | DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 146,38 2,62 3,17 R$ 464,02
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

10.4.2 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE | my2 146,38 3,80 4,59 R$ 671,88
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:.3 COM PREPARO MANUAL.

AF_06/2014

10.4.3 SINAPI 88495 | APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, | m? 146,38 10,42 R$ 1.525,27
UMA DEMAO. AF_06/2014 8,62

10.4.4 SINAPI 97663 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 6,00 9,68 11,70 R$ 70,20
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1045 SINAPI 97644 | REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 17,64 7,31 8,83 R$ 155,76
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

10.4.6 SINAPI 97665 REMOGCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 10,00 1,01 1,22 R$ 12,20
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

10.4.7 COMPOSIGAO | COMP. 023 | pEMOLICAO MANUAL DE PISO mz 211,36 16,13 19,49 R$ 4.119,40

105 ESQUADRIAS R$ 5.157,53
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU

105.1 SINAPI 90822 | MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO | un 7,00 267,00 322,64 R$ 2.258,48

DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

10.5.2 SINAPI 91296 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), un 4,00 275,44 332,84 R$ 1.331,36
70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

1053 SEINFRA C1362 | FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) un 4,00 97,04 117.26 R$ 469,04
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,

10.5.4 SINAPI 91306 | COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO  MEDIO, COM | un 7,00 129,88 156,95 R$ 1.098,65
EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

10.6 PINTURA R$ 16.422,16

10.6.1 SINAPI 88485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, | m? 731,92 2,32 2,80 R$ 2.049,37
UMA DEMAO. AF_06/2014

1062 SINAPI 88484 | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA | m? 30,50 2,67 3,23 R$ 98,51
DEMAO. AF_06/2014

1063 SEINFRA C1279 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m2 11,31 a7 49.75 RS 56267
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

10.6.4 SINAPI 88489 | \CRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 mz 731,92 14,11 17,05 R$ 12.479,23
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

10.6.5 SINAPI 88488 | ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF _06/2014 me 30,50 15,75 19,03 R$ 580,41
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO

10.6.6 SINAPI 102217 | £\ \MADEIRA, 2 DEMAOS, AF 01/2021 mz 41,16 13,11 15,84 R$ 651,97

10.7 PISO R$ 27.479,04
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CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,

10.7.1 SINAPI 87620 APLICADO EM ABEAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, m?2 211,36 26,19 31,65 R$ 6.689,54
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

10.7.2 SINAPI-| 4786 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, | m? 172,02 88,00 106,34 R$ 18.292,60

AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU M2 88,00
BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)

10.7.3 SINAPI 87250 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO | m? 39,34 52,52 63,47 R$ 2.496,90
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

13 OUTROS R$ 2.724,68

10.8.1 COTAGAO 1 QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM MOLDURA DE | UN 4,00 563,70 681,17 RS 2.724,68
ALUMINIO

e INSTALACOES ELETRICAS R$ 6.855,80

_ COMP. | RECUPERAGAO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2
111 COMPOSICAO 005 SECOES, C(;ONTEMPLANDO INSTALACAO DE PLACAS DE 176,21 R$ 123347
INTERRUPTOR NOVAS, LANGAMENTO DE CABEAMENTO
NOVO E EVENTUAL REPOSICAO DE 10% DOS DEMAIS
ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA, ELETRODUTOS, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO) pt 7,00 14582

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
11.1.2 SINAPI 97585 | TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE | 41,00 79,46 96,02 R$ 3.936,82

PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

11.1.3 SINAPI 100903 LAMPADA TUBULAR LED DE 1820 W, BASE G13 -| un 41,00 34,02 41,11 R$ 1.685,51
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020_P

112 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 5.782,12

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE
EMBUTIR OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA
METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM
FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020

1121 SINAPI 93396 un 2,00 522,43 631,30 R$ 1.262,60

11.2.2 SINAPI 100858 | MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA — PADRAO MEDIO — | un 1,00 545,15 658,76 R$ 658,76
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

11.2.3 SINAPI 86888 ) un 4,00 307,19 371,21 R$ 1.484,84
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

11.2.4 EMLURB 19.01.040 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU | pt 10,00 84,66 102,30 R$ 1.023,00
SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC

RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB

COLETOR.

11.2.5 SINAPI 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA| 4,00 119,49 144,39 R$ 577,56
(SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM,

INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

11.2.6 EMLURB 19.01.030 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, pt 3,00 88,18 106,56 R$ 319,68
INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI
DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR

11.2.7 EMLURB 19.01.010 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, IN pt 4,00 94,27 113,92 R$ 455,68
CLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO
SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR

113 COBERTURA R$ 76.766,33

COMP.

1131 COMPOSICAO 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS

m? 603,23 7,66 9,26 R$ 5.585,90

11.3.2 SINAPI 92259 | INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, | 5,00 347,63 420,08 R$ 2.100,40

EM MADEIRA NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU
IGUAIS A 30 M E MENORES QUE 60 M, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019
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11.3.3 SINAPI 92256 INSTALALC}AO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, un 5,00 246,48 297,85 R$ 1.489,25
PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE
8,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

11.3.4 SEINFRA C4466 | COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m? 180,97 160,33 193,74 R$ 35.061,12
1135 SEINFRA C2249 »SszzFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO | 50,00 36,16 43,70 RS 2.185,00
11.3.6 SINAPI 94227 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, | m 50,00 69,41 83,88 R$ 4.194,00

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

11.3.7 SINAPI 96116 | FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES | m2 264,79 81,73 98,76 R$ 26.150,66
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO.
AF_05/2017_P

i ALVENARIAS E DEMOLIGOES R$ 12.563,24

11.4.1 SINAPI 97631 | DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 164,01 2,62 3,17 R$ 519,91
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

11.4.2 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE m2 164,01 3,80 4,59 R$ 752,80
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

AF_06/2014

11.4.3 SINAPI 88495 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, | m? 164,01 10,42 R$ 1.708,98
UMA DEMAO. AF_06/2014 8,62

11.4.4 SINAPI 97663 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 7,00 9,68 11,70 R$ 81,90
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

11.45 SINAPI 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 23,10 7,31 8,83 R$ 203,97
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

11.4.6 SINAPI 97665 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 41,00 1,01 1,22 R$ 50,02
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

11.4.7 COMPOSIGAO | COMP. 023 DEMOLICAO MANUAL DE PISO m2 474,38 16,13 19,49 R$ 9.245,66

11.5 ESQUADRIAS R$ 6.957,09
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU

1151 SINAPI 90822 MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO | un 9,00 267,00 322,64 R$ 2.903,76

DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

11.5.2 SINAPI 91296 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), un 2,00 275,44 332,84 R$ 665,68
70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

11.5.3 SINAPI 90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU un 4,00 246,64 298,04 R$ 1.192,16
MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

11.5.4 SEINFRA C1362 | FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) un 4,00 97,04 117,26 R$ 469,04
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,

1155 SINAPI 91306 | COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM | un 11,00 129,88 156,95 R$ 1.726,45
EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

116 PINTURA R$ 34.425,12

116.1 SINAPI 88485 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, | m? | 1.640,10 2,32 2,80 RS 4.592,28
UMA DEMAO. AF_06/2014

1162 SEINFRA C1279 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m? 18,34 ALt 49.75 R$ 912,41
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX |

11.6.3 SINAPI 88489 | 4 nil|Ch EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF. 0612014 m 1.640,10 14,11 17,05 R$ 27.963,70
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO

11.6.4 SINAPI 102217 | EUVADE IRA. 2 DEMAGS., AF. 01/2021 me 60,40 13,11 15,84 R$ 956,73

117 PISO R$ 85.661,63
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,

1171 SINAPI 87620 | APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, | m? 474,38 26,19 31,65 R$ 15.014,12
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

1172 SEINFRA C2234 | REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE me 453,96 126,42 152,77 R$ 69.351,46

1173 SINAPI 87250 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO | me 20,42 52,52 63,47 R$ 1.296,05
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

11.8 REVESTIMENTOS R$ 6.189,59
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11.8.1 SINAPI 87250 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO | m? 97,52 52,52 63,47 R$ 6.189,59
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

11.9 OUTROS R$ 4.768,19

11.9.1 COTAGAO 1 QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM MOLDURA DE | UN 7,00 563,70 681,17 R$ 4.768,19
ALUMINIO

121 INSTALACOES ELETRICAS R$ 2.050,08

12.1.1 SINAPI 97592 LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA | un 16,00 40,12 48,48 R$ 775,68
LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL OU SIM
1212 EMLURB 18.22.060 INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 T 6.00 17877 21240 R$ 1.274,40

POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.

2z INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 1.578,32

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE
EMBUTIR OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA
METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM
FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020

12.2.1 SINAPI 93396 un 1,00 522,43 631,30 R$ 631,30

12.2.2 SINAPI 86888 . un 2,00 307,19 371,21 R$ 742,42
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

12.2.3 EMLURB 19.01.040 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU | pt 2,00 84,66 102,30 R$ 204,60
SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC

RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB

COLETOR.

123 COBERTURA R$ 31.877,93

COMP.

12.31 COMPOSICAC 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS

m? 293,30 7,66 9,26 R$ 2.715,95

12.3.2 SEINFRA C4466 | COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) me 58,66 160,33 193,74 R$ 11.364,78

12.3.3 SINAPI 94227 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, m 20,00 69,41 83,88 R$ 1.677,60
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

12.3.4 SINAPI 96116 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES m?2 163,22 81,73 98,76 R$ 16.119,60
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO.
AF_05/2017_P

2 ALVENARIAS E DEMOLICOES R$ 1.444,56

12.4.1 SINAPI 97631 | DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 72,57 2,62 3,17 R$ 230,04
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

12.4.2 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE m2 72,57 3,80 4,59 R$ 333,09
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

1243 SINAPI 88495 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, | m? 72,57 10,42 R$ 756,17
UMA DEMAO. AF_06/2014 8,62

12.4.4 SINAPI 97663 | REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 3,00 9,68 11,70 R$ 35,10
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1245 SINAPI 97644 | REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 8,00 7,31 8,83 R$ 70,64
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

12.46 SINAPI 97665 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 16,00 1,01 1,22 R$ 19,52
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

125 ESQUADRIAS R$ 3.787,52

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
125.1 SINAPI 90822 MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO | un 6,00 267,00 322,64 R$ 1.935,84
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

12.5.2 SINAPI 90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU | un 2,00 246,64 298,04 R$ 596,08
MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
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FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,
12.5.3 SINAPI 91306 | COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM | un 8,00 129,88 156,95 R$ 1.255,60
EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
12,6 PINTURA R$ 16.151,10
12.6.1 SINAPI 88485 | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, | m? 725,66 2,32 2,80 R$ 2.031,84
UMA DEMAO. AF_06/2014
126.2 SEINFRA C1279 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m? 13,08 4Lty 49,75 RS 650,73
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
12.63 SINAPI 88489 | ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 me | 72566 411 17,05 RS 12.372,50
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO
12.6.4 SINAPI 102217 | £y \ADEIRA, 2 DEMAGS, AF. 01/2021 me 25,20 13,11 15,84 R$ 399,16
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
12.6.5 SINAPI 88438 | 4 pil\CA EM TETO, DUAS DEMAOS, AF. 06/2014 me 36,62 15,75 19,03 R$ 696,87
12,7 OUTROS R$ 10.420,22
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 14 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
12.7.1 SINAPI 87620 | APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, | m? 137,00 26,19 31,65 R$ 4.336,05
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021
LASTRO DE PISO COM 50 CM DE ESPESSURA EM
12.7.2 EMLURB 13.01.030 | CONGRETO 148, me 137,00 36,75 44,41 R$ 6.084,17
131 INSTALACOES ELETRICAS R$ 1.454,40
13.1.1 SINAPI 97592 | LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA | un 30,00 40,12 48,48 R$ 1.454,40
LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020
PONTO DE TOMADA UNIV.2P+1 T) 20A PIAL OU SIM
1312 EMLURB 1822060 | |\c| USIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 | 1 8,00 st 212,40 R$ 1.699,20
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.
13.1.3 EMLURB 18.22.010 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X | pt 30,00 114,62 138,51 R$ 4.155,30
4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E
FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRI BUICAO.
152 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 20EVEE
13.2.1 SINAPI 86888 ) un 5,00 307,19 371,21 R$ 1.856,05
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
13.2.2 EMLURB 19.01.040 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU |t 2,00 84,66 102,30 R$ 204,60
SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC
RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB
COLETOR.
13.2.3 SINAPI 86904 | LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU | UN 3,00 97,43 117,73 R$ 353,19
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
13.2.4 SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - UN 3,00 11,37 13,74 R$ 41,22
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
183 COBERTURA R$ 54.998,83
N COMP.
1331 COMPOSIGAQ 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m 439,55 7,66 9.26 R$ 4.070,23
13.3.2 SEINFRA C4466 | COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) me 175,82 160,33 193,74 R$ 34.063,36
13.3.3 SINAPI 96116 | FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES | m2 170,77 81,73 98,76 R$ 16.865,24
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.
AF_05/2017_P
. COMP. N . ,
13.3.4 COMPOSIGAO 009 MANUTENGAO DE FORRO EM REGUAS DE PVC FRISADO, | m 54,00 20,24 24,45 R$ 1.320,30
COM 10% DE REPOSICAO
134 ALVENARIAS E DEMOLICOES R$ 3.945,96
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13.4.1 SINAPI 97631 | DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 204,06 2,62 317 R$ 646,87
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

13.4.2 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE m2 204,06 3,80 4,59 R$ 936,63
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1.3 COM PREPARO MANUAL.

AF_06/2014

1343 SINAPI 88495 | APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, [ M | 204,06 10,42 RS 2.126,30
UMA DEMAO. AF_06/2014 8,62

1344 SINAPI 97663 | REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 8,00 9,68 11,70 R$ 93,60
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1345 SINAPI 97644 | REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 12,00 731 8,83 R$ 105,96
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1346 SINAPI 97665 | REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 30,00 1,01 1,22 R$ 36,60
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

13,5 ESQUADRIAS R$ 4.962,20

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE

METALICO, 90X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA - F
13.5.1 SINAPI 90797 ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 un 2,00 470,67 568,76 R$ 1.137,52

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
13.5.2 SINAPI 90822 MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO un 4,00 267,00 322,64 R$ 1.290,56
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

135.3 SINAPI 90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU | un 6,00 246,64 298,04 R$ 1.788,24
MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,

135.4 SINAPI 91306 | COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM | un 12,00 129,88 156,95 R$ 1.883,40
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

13,6 PINTURA RS 21.590,36

13.6.1 SINAPI 88485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, | m? 1.020,30 2,32 2,80 R$ 2.856,84
UMA DEMAO. AF_06/2014

1362 SEINFRA C1279 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m? 14,37 ALt 49.75 R$ 714,90
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

13.6.3 SINAPI 83489 |\ CRIlICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014 m2 1.020,30 14,11 17,05 R$ 17.396,11
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO ,

13.6.4 SINAPI 102217 | e MADEIRA, 2 DEMAOS, AF. 01/2021 m 39,30 13,11 15,84 R$ 622,51

13,7 OUTROS R$ 8.097,17

13.7.1 COTACAO 1 QuADRG BRANCO ESCOLAR 3x1,2, COM MOLDURA DE |y 2,00 563,70 681,17 R$ 1.362,34

UMINIO

~ CAIXA DE GORDURA/SABAO PRE MOLDADA - PADRAO

13.7.2 SEINFRA cassa | POPULAR UN 1,00 78,99 95,45 R$ 95,45

13.7.3 SEINFRA C4912 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO M2 15,00 271,27 327,80 R$ 4.917,00
(PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA

13.7.4 SEINFRA c4772 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M M2 0,38 73,56 88,89 R$ 33,77
PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO

13.75 SEINFRA C3659 | C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUS. PINTURA ESMALTE | M2 3,60 388,17 469,06 R$ 1.688,61
SINTETICO

141 INSTALACOES ELETRICAS R$ 1.050,54

14.1.1 EMLURB 18.16.005 | TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/ CAIXA DE 4 X 2 28,65 R$ 57,30
POL.,10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE OU SIMILAR,
INCLUSIVE INSTALACAO. un 2,00 23,71

14.1.2 EMLURB 18.25.131 | FORNECIMENTO DE LUMINARIA SPOT DE ALUMINIO , COR un 2,00 66,40 80,24 R$ 160,48

BRANCA, SPT12 20W, LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE
20W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO
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FORNECIMENTO DE LUMINARIA P/ LAMPADA VS 70W COM
14.13 EMLURB 18.25.171 | CORPO EM ALUMINIO INJETADO, PINTURA ELETROSTATICA | un 1,00 689,14 832,76 R$ 832,76
C/ TINTA POLIESTER, GRUPO OPTICO COM IP 65,
MOD.SELTA, FAELLUCE OU EQUIVALENTE TECNICO,
INCLUSIVE LAMP. TUBULAR, REATOR AFP Ul VS 70W X
220V, BRACO RETO 1 POL X 1M C/ PARAPARAFUSO P/
FIXACAO EM POSTE, FIO 1,5MM2, RELE E INSTALACAO

14,2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 978,54

14.2.1 SINAPI 37412 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 | un 1,00 195,40 236,12 R$ 236,12
CUBA CENTRAL, CcoMm VALVULA, UN 195,40
LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M

14.2.2 SINAPI 86888 ) un 2,00 307,19 371,21 R$ 742,42
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

—— COBERTURA R$ 28.737,10

COMP.

1431 COMPOSICAO 001 | REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS

m?2 248,29 7,66 9,26 R$ 2.299,16

14.3.2 SEINFRA C4466 _ m?2 74,49 160,33 193,74 R$ 14.431,69
COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)

14.3.3 SINAPI 96116 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES | m2 121,57 81,73 98,76 R$ 12.006,25
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO.
AF_05/2017 P

g ALVENARIAS E DEMOLIGOES R$ 3.234,45

14.4.1 SINAPI 97631 | DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 64,14 2,62 3,17 R$ 203,32
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

14.4.2 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE m2 64,14 3,80 4,59 R$ 294,40
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

AF_06/2014

14.43 SINAPI 88495 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, | m* 64,14 10,42 R$ 668,33
UMA DEMAO. AF_06/2014 8,62

14.4.4 SINAPI 97663 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 2,00 9,68 11,70 R$ 23,40
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

14.45 SINAPI 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 1,68 7,31 8,83 R$ 14,83
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

14.4.6 SINAPI 97665 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 2,00 1,01 1,22 R$ 2,44
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

14.4.7 COMPOSIGAO | COMP. 023 DEMOLICAO MANUAL DE PISO m? 104,04 16,13 19,49 R$ 2.027,73

s ESQUADRIAS R$ 1578,24
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU

14.5.1 SINAPI 90822 MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO | un 1,00 267,00 322,64 R$ 322,64

DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,

145.2 SINAPI 91306 | COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM | un 8,00 129,88 156,95 R$ 1.255,60
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

e PINTURA R$ 13.501,06

14.6.1 SINAPI 88485 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, | M 641,36 2,32 2,80 R$ 1.795,80
UMA DEMAO. AF_06/2014

1462 SEINFRA C1279 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m? 8,93 anLr 49.75 R$ 444,26
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

14.6.3 SINAPI 88489 | \Chil1GA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AR 06/2014 m 641,36 14,11 17,05 R$ 10.935,18
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO

14.6.4 SINAPI 102217 | Ci\ADEIRA, 2 DEMAGS. A 01/2021 m 20,57 13,11 15,84 R$ 325,82

14,7 PISO R$ 19.187,05
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,

14.7.1 SINAPI 87620 | APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, | m? 104,04 26,19 31,65 R$ 3.292,86
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

14.7.2 SEINFRA C2234 | REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE me 104,04 126,42 152,77 R$ 15.894,19

17,8 RECUPERACAO ESTRUTURAL R$ 780,99
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14.8.1 SEINFRA C0094 | APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE m? 1,00 34,28 41,42 R$ 41,42
14.8.2 SEINFRA C3095 | LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE AGO m 1,00 6.86 829 RS 829
14.8.3 SEINFRA C2900 | PINTURA PROTEGAO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSAO, | m? 1,00 21,96 26,54 R$ 26,54
3 DEMAOS
RECUPERAGAO CONCRETO, S/REFORGO RECONSTITUIGAO ,
14.8.4 SEINFRA CAT40 | ARGAMASSA M2 POLIMERIGA ESP. <35MM m 1,00 296,01 357,70 R$ 357,70
14.8.5 SEINFRA C0005 | ACABAMENTO DE PEDREIRG m? 1,00 71,04 85,84 R$ 85,84
14.8.6 SEINFRA C0098 | APLICACAO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI kg 2,00 108,08 130,60 R$ 261,20
151 INSTALACOES ELETRICAS R$ 704,93
15.1.1 EMLURB 18.16.005 | TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/ CAIXA DE 28,65 R$ 143,25
4 X 2 POL,1I0A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE
OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. un 5,00 23,71
15.1.2 EMLURB 18.25.131 | FORNECIMENTO DE LUMINARIA SPOT DE ALUMINIO ,COR un 7,00 66,40 80,24 R$ 561,68
BRANCA, SPT12 20W, LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE
20W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO
152 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 371,21
15.2.1 SINAPI 86888 ) un 1,00 307,19 371,21 R$ 371,21
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
15,3 COBERTURA R$ 38.421,79
N COMP.
15.3.1 COMPOSIGAO 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m 515,90 7,66 9.26 RS 477723
15.3.2 SEINFRA C4466 | COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m2 154,77 160,33 193,74 R$ 29.985,13
. COMP. ~ .
15.3.3 COMPOSIGAO 009 MANUTENGAO DE FORRO EM REGUAS DE PVC FRISADO, | m? 149,67 20,24 24,45 R$ 3.659,43
COM 10% DE REPOSICAO
154 ALVENARIAS E DEMOLICOES R$ 7.884,93
15.4.1 SINAPI 97631 | DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 334,28 2,62 3,17 R$ 1.059,66
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
15.4.2 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE m2 334,28 3,80 4,59 R$ 1.534,34
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014
15.4.3 SINAPI 88495 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, | m? 334,28 10,42 R$ 3.483,19
UMA DEMAO. AF_06/2014 8,62
15.4.4 SINAPI 97663 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 1,00 9,68 11,70 R$ 11,70
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
15.4.5 SINAPI 97644 | REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 6,72 7,31 8,83 R$ 59,33
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
15.4.6 SINAPI 97665 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 7,00 1,01 1,22 R$ 8,54
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
15.4.7 COMPOSICAO | COMP. 023 | pEMOLICAO MANUAL DE PISO me 88,67 16,13 19,49 R$ 1.728,17
15 ESQUADRIAS R$ 10.015,48
1551 SINAPI 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU | Un 4,00 267,00 322,64 R$ 1.290,56
MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 35CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
15.5.2 SEINFRA 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU | un 1,00 246,64 298,04 R$ 298,04
MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,
15.5.3 SINAPI 91306 | COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM | un 8,00 129,88 156,95 R$ 1.255,60
EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
15.5.4 SEINFRA C3681 | GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA 10,20 376,15 454,54 R$ 4.636,30
DE FERRO m?
15.5.5 EMLURB 09.02010 | ESOUADRIA DE FERRO, TIPO BASCULANTE, COM 238,15 287,78 R$ 2.417,35
ASSENTAMENTO. m? 8,40
1556 COMPOSICAO ngf’ COLOCACAO DE VIDROS EM JANELAS TIPO BASCULANTE 470,54 RS 117,63
m? 0,25 389,39
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=5 PINTURA RS 24.597,30

15.6.1 SINAPI 88485 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, | m? 1.114,27 2,32 2,80 R$ 3.119,95
UMA DEMAO. AF_06/2014

15.6.2 SINAPI 88484 | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA | m? 57,72 2,67 3,23 R$ 186,43
DEMAO. AF_06/2014

1563 SEINFRA C1279 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m2 14,51 ld 49.75 R$ 72187
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

15.6.4 SINAPI 83489 | )\ CRIICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014 m2 1.114,27 14,11 17,05 R$ 18.998,30
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

15.6.5 SINAPI 83488 | \CRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m2 57,72 15,75 19,03 R$ 1.098,41
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO

15.6.6 SINAPI 102217 | £\ MADEIRA, 2 DEMAOS, AF 01/2021 m2 29,82 13,11 15,84 R$ 472,34

15,7 PISO R$ 16.352,51
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,

15.7.1 SINAPI 87620 | APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, [ m? 88,67 26,19 31,65 R$ 2.806,40
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

15.7.2 SEINFRA C2234 | REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE m? 88,67 126,42 152,77 R$ 13.546,11

15,8 RECUPERAGAO ESTRUTURAL R$ 130,60

158.1 SEINFRA CO098 | APLICACAO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI kg 1,00 108,08 130,60 RS 130,60

161 INSTALACOES ELETRICAS R$ 252,14

16.1.1 EMLURB 18.16.005 | TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/ CAIXA DE4 X 2 28,65 R$ 171,90
POL.,10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUEOU SIMILAR,
INCLUSIVE INSTALACAO. un 6,00 23,71

16.1.2 EMLURB 18.25.131 | FORNECIMENTO DE LUMINARIA SPOT DE ALUMINIO , | yn 1,00 66,40 80,24 R$ 80,24
COR BRANCA, SPT12 20W, LUMALUX OU SIM, INCLU
SIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONI
CA DE 20W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO

16,2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 863,36

16.2.1 EMLURB 19.01.040 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU | un 2,00 84,66 102,30 R$ 204,60
SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC
RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR.

16.2.2 SINAPI 100858 | MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA — PADRAO MEDIO — | un 1,00 545,15 658,76 R$ 658,76
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

16,3 COBERTURA R$ 21.594,83

~ COMP.
16.31 COMPOSICAO 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS me 276,00 7,66 9.26 RS 255,76
16.3.2 SEINFRA C4466 | COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m? 55,20 160,33 193,74 R$ 10.694,44
- COMP. ~ .

16.3.3 COMPOSICAO 009 MANUTENCAO DE FORRO EM REGUAS DE PVC FRISADO, | m? 143,37 20,24 24,45 R$ 3.505,39
COM 10% DE REPOSICAO

16.3.4 SINAPI 96116 | FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES | m? 49,00 81,73 98,76 R$ 4.839,24
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.
AF_05/2017_P

16,4 ALVENARIAS E DEMOLICOES R$ 12.165,82

16.4.1 SINAPI 97631 | DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 545,34 2,62 3,17 R$ 1.728,72
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

16.4.2 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE m2 545,34 3,80 4,59 R$ 2.503,11
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

16.4.3 SINAPI 88495 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, | m? 545,34 10,42 R$ 5.682,44
UMA DEMAO. AF_06/2014 8,62

16.4.4 SINAPI 97644 | REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 1,68 731 8,83 R$ 14,83
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

16.4.5 SINAPI 97665 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 1,00 1,01 1,22 R$ 1,22
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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16.4.6 COMPOSIGAO | COMP. 023 | pewvoLICAO MANUAL DE PISO m | 114,70 16,13 19,49 R$ 2.235,50

16,5 ESQUADRIAS R$ 1.578,24
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU

16.5.1 SINAPI 90822 | MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO | un 1,00 267,00 322,64 R$ 322,64
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,

16.5.2 SINAPI 91306 | COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM | un 8,00 129,88 156,95 R$ 1.255,60
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

16,6 PR R$ 37.481,96

16.6.1 SINAPI 88485 | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, | m? | 1.817,79 2,32 2,80 R$ 5.089,81
UMA DEMAO. AF_06/2014

1662 SEINFRA C1279 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m? 18,69 ld 49.75 R$ 929,82
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX |

16.6.3 SINAPI 88489 | 5ol EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 m | 181779 14,11 17,05 R$ 30.993,31
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO |

16.6.4 SINAPI 102217 | E0 AT EIRA. 2 DEMACS, AP 01/2021 m 29,61 1311 15,84 R$ 469,02

16,7 PISO R$ 21.152,96
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 14 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,

16.7.1 SINAPI 87620 | APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, | m? | 11470 26,19 31,65 R$ 3.630,25
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

16.7.2 SEINFRA C2234 | REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE m | 114,70 126,42 152,77 R$ 17.522,71

16,8 RECUPERAGAO ESTRUTURAL R$ 130,60

16.8.1 SEINFRA CO098 | APLICACAO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI kg 1,00 108,08 130,60 R$ 130,60

171 SERVICOS PRELIMINARES R$ 3747711

17.1.1 SINAPI 97665 | REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 16,00 1,01 1,22 R$ 19,52
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

17.1.2 SINAPI 97663 | REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 2,00 9,68 11,70 R$ 23,40
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

17.1.3 SEINFRA C1054 | benoLIcAO DE FORRO DE PVC m2 78,70 14,59 17,63 R$ 1.387,48

17.1.4 SEINFRA C4914 | REMOGAO DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE me | 187617 13,19 15,94 R$ 29.906,14

17.15 SINAPI 97631 | DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m2 | 373,39 2,62 317 R$ 1.183,64
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

17.1.6 SEINFRA C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m 73,15 15,57 18,81 R$ 137595

17.47 SINAPI 97633 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA | m2 | 142,50 18,80 22,72 R$ 3.237,60
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

17.1.8 SEINFRA C1047 | peMoLICAO DE COBOGOS me 8,70 32,66 39,47 R$ 343,38

17,2 INSTALACOES ELETRICAS R$ 11.958,01

17.2.1 COMPOSICAO ng’ép- LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS | un 17,00 120,68 145,83 R$ 2.479,11
TUBULARES LED DE 18/20 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

17.2.2 SEINFRA C1947 | pONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO un 10,00 246,33 297,67 R$ 2.976,70

17.2.3 SINAPI 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 | un 1,00 181,03 218,76 R$ 218,76
MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

17.2.4 SINAPI Cgivép' INSTALACAO DE ESPELHO/PLACA CEGA PARA INSTALAGAO | un 1,00 7,88 9,52 R$ 9,52
DE TOMADAS
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA VAPOR

17.25 SINAPI 101666 | METALICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | un 8,00 296,14 357,86 R$ 2.862,88
AF_08/2020

17.2.6 SEINFRA C1492 un 12,00 22,46 27,14 R$ 325,68
INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V

17.2.7 COMPOSIGAO cg’gp‘ LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO | un 36,00 54,34 65,66 R$ 2.363,76
TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

17.2.8 composicio | oM m 21,00 5,86 7,08 R$ 148,68
FIXACAO DE ELETRODUTO EM PAREDE
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA

17.2.9 SINAPI 91924 | 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E | m 21,00 271 3,27 R$ 68,67
INSTALACAO. AF_12/2015
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17.2.10 COMPOSICAO CSMP' FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LAMPADA LED BULBO | un 2,00 96,49 116,60 R$ 233,20
60W

17.2.11 COMPOSICAO nggp' FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA TIPO | un 2,00 101,07 122,13 R$ 244,26
PLAFON, INCLUSIVE LAMPADA LED BULBO 60W

17.2.12 COMPOSICAO 084'\"3'3' FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA TIPO | un 1,00 22,17 26,79 R$ 26,79
PLAFON, EXCLUSIVE LAMPADA

173 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 3.211,27

17.3.1 SINAPI 86888 i un 2,00 307,19 371,21 R$ 742,42
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

17.3.2 SINAPI 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA | un 1,00 53,69 64,88 R$ 64,88
PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

17.33 COMPOSIGAO cglwip TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, | un 1,00 131,65 159,09 R$ 159,09
E = 0,05 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO

~ MP.

17.3.4 COMPOSICAO ngz REVISAO GERAL DA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA COM | m 40,40 45,33 54,78 R$ 2.213,11

REPOSICAO DE ATE 30%
~ COMP.
17.35 COMPOSIGAO 044 INSTALACAO DE BEBEDOURO un 1,00 26,29 31,77 R$ 31,77
7 COBERTURA R$ 82.914,86

17.4.1 SINAPI 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO [ m? 517,40 47,92 57,91 R$ 29.962,63
COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

17.4.2 COMPOSICAO COMP. m2 1.034,80 7,66 9,26 R$ 9.582,24

001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
17.4.3 SINAPI 92541 TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA | m? 517,40 55,24 66,75 R$ 34.536,45
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

17.4.4 SINAPI 96116 | FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES | 2 78,70 81,73 98,76 R$ 7.772,41
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO.
AF_05/2017_P

X COMP. . .
17.4.5 COMPOSICAO 009 MANUTENCAO DE FORRO EM REGUAS DE PVC FRISADO, | m? 43,40 20,24 24,45 R$ 1.061,13
COM 10% DE REPOSICAO
17,5 ALVENARIAS R$ 39.928,08
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE
17.5.1 SINAPI 101162 | CERAMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE [ m? 12,48 121,55 146,88 R$ 1.833,06
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM  BETONEIRA.
AF_05/2020
17.5.2 EMLURB 11.02.010 | SHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO | o, 373,39 9,14 11,04 R$ 412222
TRACO13.
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,
17.5.3 SINAPI 88495 | 11 DEMAO. AF 06/2014 me 373,39 cor 10,42 R$ 3.890,72
1754 SEINFRA C3028 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, | 373,39 46,95 56.73 RS 21.182.41

TRAGO 1:3

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
17.5.5 SINAPI 87527 ARGAI\%ASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM m2 142,50 36,00 43,50 R$ 6.198,75
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

17.5.6 SEINFRA C2666 | yERGA RETA DE CONCRETO ARMADO ms 0,66 174391 | 2.107,34 R$ 1.390,84

17.5.7 EMLURB 07.01.155 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E | m? 21,64 50,10 60,54 R$ 1.310,08
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
NO TRACO 16 - 1/2 VEZ.

17,6 ESQUADRIAS R$ 30.614,11
- COMP. .
17.6.1 COMPOSICAO 017 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA 80X210 | un 4,00 677,36 818,52 R$ 3.274,08
INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
- COMP. .
17.6.2 COMPOSICAO 020 PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA BANHEIRO 60X210 | un 2,00 589,33 712,15 R$ 1.424,30
INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
17.6.3 SINAPI 94570 | ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE | m? 3,30 325,30 393,09 R$ 1.297,19
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
17.6.4 SEINFRA C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 1,00 129,60 156,61 R$ 156,61
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100669 JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO

12

1765 SINAPI BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, | ™ 1,50 701,85 848,12 RS 1.272,18
ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

- COMP. ]

17.6.6 COMPOSICAO 013 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA 110X210 | un 8,00 760,57 919,07 R$ 7.352,56

INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
- COMP. i

17.6.7 COMPOSICAO 014 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA 90X210 | un 3,00 705,10 852,04 R$ 2.556,12
INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

17.6.8 SEINFRA C1426 | GRADE DE FERRO DE PROTECAO m2 4,18 222,31 268,64 R$ 1.122,91

17.6.9 COMPOSIGAO cg)lngp. JANELA  VENEZIANA MOVEL  100X110 COMPLETA, [ un 14,00 718,67 868,44 R$ 12.158,16
INCLUINDO INSTALACAO

17,7 PINTURA R$ 77.330,71

17.7.1 SINAPI 88485 | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, | m? 1.866,95 2,32 2,80 R$ 5.227,46
UMA DEMAO. AF_06/2014

17.7.2 SEINFRA C1279 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m2 108,00 41,17 49,75 R$ 5.373,00
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

17.7.3 SINAPI 83489 |\ CRIICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014 m2 1.866,95 14,11 17,05 R$ 31.831,49
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ,

17.7.4 SINAPI 88488 | \CRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS, AF_06/2014 m 1.751,27 15,75 19,03 R$ 33.326,66
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO

17.7.5 SINAPI 102217 | £) MADEIRA, 2 DEMAOS, AF 01/2021 mz 89,63 13,11 15,84 R$ 1.419,73

17.7.6 SINAPI 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU | m? 89,63 1,41 1,70 R$ 152,37
PINTURA. AF_01/2021

e REVESTIMENTOS RS LA R

17.8.1 SEINFRA Cc2181 REGULARIZAGAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E | m? 142,50 25,85 31,24 R$ 4.451,70
AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm

17.8.2 SEINFRA C4442 | CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE | m? 142,50 73,81 89,19 R$ 12.709,57
10x10cm (100cn?) - DECORATIVA - P/ PAREDE

17.8.3 EMLURB 13.03.143 | PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEI5 | m2 35,99 43,34 52,37 R$ 1.884,79
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUN
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM).

17.8.4 SEINFRA C1126 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE | m2 142,50 15,20 18,37 R$ 2.617,72

2mm E 6mm EM CERAMICA, ATE 10x10 cm (100 cm?) -
DECORATIVA (PAREDE/PISO)

IMPERMEABILIZACGAO A BASE DE  ARGAMASSA
17.85 SEINFRA ca722 POLIMERICA, RESINA TERMOPLASTICA E TELA DE| m? 1,95 36,14 43,67 R$ 85,15
POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFICIE EM CONTATO
DIRETO COM A AGUA)

17.9 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 34.553,34
17.9.1 composicio | GNP | LIMPEZADE CAIXADAGUA un 1,00 70,42 85,10 RS 85,10
un
17.9.2 COMPOSICAO | COMP.015 | TROCA DE QUADRO BRANCO 400X120 - FORNECIMENTO E 11,00 1.394,18 1.684,73 R$ 18.532,03
INSTALACAO.
17.9.3 SEINFRA C0924 | cORRIMAO EM TUBO DE ACO INOX m 4,32 236,24 285,47 R$ 1.233,23
M COMP. -
17.9.4 COMPOSICAO 030 TELA DE PROTEGAO CONTRA INSETOS - FORNECIMENTO E | un 2,00 33,62 40,63 R$ 81,26
APLICACAO
17.9.5 SEINFRA C1078 | pESCUPINIZACAO C/ MATERIAL INSETICIDA m2 1.034,80 11,69 14,13 R$ 14.621,72
17,10 BANHEIROS R$ 17.507,59
17.10.1 SINAPI 88488 | APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX | m? 30,80 15,75 19,03 R$ 586,12

ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

17.10.2 EMLURB 13.03.143 | PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEI5 | mp2 30,80 43,34 52,37 R$ 1.612,99
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUN

TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM).

17.10.3 SEINFRA C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE | m? 5,00 455,93 550,95 R$ 2.754,75
FIXACAO, SEM MOLDURA

17.10.4 SINAPI 86888 ) un 2,00 307,19 371,21 R$ 742,42
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

R s S

17.10.5 SEINFRA C0355 BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUCAS, un 3,00 742,65 897,42 R$ 2.692,26
SIACESSORIOS (1.60x0.60)m
17.10.6 SINAPI 99805 | LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS | m? 70,08 8,86 10,71 R$ 750,55
UTILIZANDO ACIDO MURIATICO. AF_04/2019
17.10.7 SEINFRA 18651 BACIA LOUGA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA | un 1,00 545,74 659,47 R$ 659,47
DEFICIENTE (SEM ASSENTO)
17.10.8 SINAPI-I 7608 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR | un 3,00 13,53 16,35 R$ 49,05
EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU
17.10.9 SINAPI 91329 MEDIA), PADRAO POPULAR, 60X210CM. ESPESSURA DE | U1 10,00 539,65 652,11 R$ 6.521,10
3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO  BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
17.10.10 SINAPI 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, | un 2,00 312,50 377,63 R$ 755,26
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
17.10.11 SINAPI 88489 APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX m2 22,50 14,11 17,05 R$ 383,62
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
17111 PILARES E VIGA
171111 SEINFRA C0094 | APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE m? 36,00 34,28 4142 R$ 149112
17.11.1.2 SEINFRA C3095 | | MPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE ACO m2 36,00 6.86 8,29 R$ 298,44
17.11.1.3 SINAPI 99814 | LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. | m? 36,00 1,56 1,89 R$ 68,04
AF_04/2019
17.11.1.4 SEINFRA C2900 | PINTURA PROTEGAO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSAO, | m? 36,00 21,96 26,54 R$ 955,44
3 DEMAOS
17.11.15 SEINFRA C3156 | CONCRETO PROJETADO (MEDIDO NA MAQUINA 35MPa) me 3,60 1.232,49 1.489,34 R$ 5.361,62
17.11.1.6 SINAPI-I 43061 | ACO CA60, 4.2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO kg 15,00 12,61 15,24 R$ 228,60
17.11.1.7 SINAPI-I 43058 ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, kg 45,36 12,66 15,30 R$ 694,00
DOBRADO E CORTADO
17.11.1.8 SEINFRA C2768 | ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEGAO m 9,00 758,05 916,03 R$ 8.244,27
17.11.1.9 EMLURB 07.01.155 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E [ m? 27,60 50,10 60,54 R$ 1.670,90
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRACO 16 - 1/2 VEZ.
17.11.1.10 SINAPI 87894 CI:|AP|SCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE m2 27,60 5,63 6,80 R$ 187,68
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
17.11.1.11 SEINFRA C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ m?2 27,60 37,33 45,11 R$ 1.245,03
PENEIRAR, TRACO 1:3
17.11.1.12 SEINFRA o083 ANDAIME METALICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAGAO | m? 16,00 6,46 7,81 R$ 124,96
MENSAL
17.11.113 SEINFRA C1271 | LOCAGAO MENSAL DE ESCORA METALICA PIVIGAS/LAJES m* 16,00 4.2 508 R$ 8128
17.11.2 IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO
17.11.2.1 SEINFRA C5018 IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ~ASFALTICA, CLASSE B, | m? 28,09 64,92 78,45 R$ 2.203,66
ESTRUTURADA COM POLIESTER NAO TECIDO, FACES EM
POLIETILENO, TIPO II, E=4MM
17.11.2.2 SEINFRA C5025 | PROTEGAO MECANICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E | m? 5,29 29,31 35,42 R$ 187,37
AREIA TRACO 1:4, E=2CM.
17.11.3 LAJE
1714131 SEINFRA C0094 | APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE m? 7152 34,28 41,42 R$ 2.962,35
17.11.3.2 SEINFRA C3095 | | MPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE ACO m2 71,52 6,86 8,29 R$ 592,90
17.11.33 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. | m? 71,52 1,56 1,89 R$ 135,17
AF_04/2019
17.11.34 SEINFRA C2900 PINTURA PROTEGAO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSAO, | m? 71,52 21,96 26,54 R$ 1.898,14
3 DEMAOS
17.11.35 COMPOSIGAO cg)zlvép. APLICACAO ~DE  GRAUTE  TIXOTROPICO  PARA 3,58 6.030,35 7.287,07 R$ 26.058,56
RECOMPOSIGAO DA ESTRUTURA DE CONCRETO DE LAJES
COM ESPESSURA DE 3CM m3
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g SERVICOS PRELIMINARES R$ AL
18.1.1 SINAPI 97665 | REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 58,00 1,01 1,22 R$ 70,76
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
18.1.2 SINAPI 97663 | REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 8,00 9,68 11,70 R$ 93,60
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
18.1.3 SEINFRA C4914 | pEMOGAO DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE m | 2.226,73 13,19 15,94 R$ 35.494,07
18.1.4 SINAPI 97631 | DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 222,67 2,62 3,17 R$ 705,87
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
18.1.5 SINAPI 97633 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA | m? 15,88 18,80 22,72 R$ 360,79
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
18.1.6 SINAPI 97622 | DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA | m? 9,94 45,13 54,54 R$ 542,12
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
18.17 SEINFRA C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m 19,30 15,57 18,81 R$ 363,03
18.1.8 SEINFRA C3040 | RETIRADA DE GRADE DE FERRO me 3,16 8,06 974 R$ 30,77
2 INSTALACOES ELETRICAS R$ 2R 0R1E
18.2.1 COMPOSICAO Cg(’;’ép‘ LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS | un 58,00 120,68 145,83 R$ 8.458,14
TUBULARES LED DE 18/20 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
18.2.2 SEINFRA C1947 | pONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO un 46,00 246,33 297,67 R$ 13.692,82
18.2.3 SINAPI 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 | un 5,00 181,03 218,76 R$ 1.093,80
MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
18.2.4 SINAPI 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, | un 2,00 42,25 51,05 R$ 102,10
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
COMP. - _
18.2.5 SINAPI 016 INSTALACAO DE ESPELHO/PLACA CEGA PARA INSTALAGAO | un 5,00 7,88 9,52 R$ 47,60
DE TOMADAS
18.2.6 SINAPI 101666 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA VAPOR | un 4,00 296,14 357,86 R$ 1.431,44
METALICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2020
18.2.7 SEINFRA C1481 | |NTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V un 2,00 41,24 49,83 R$ 99,66
182.8 SEINFRA C1117 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 100A | UN 1,00 127,47 154,03 RS 154,03
183 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 2.209,24
18.3.1 SINAPI 86888 ) un 5,00 307,19 371,21 R$ 1.856,05
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
18.3.2 SINAPI 86904 | LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU | un 3,00 07,43 117,73 R$ 353,19
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
e COBERTURA RS$ 62.063,95
18.4.1 SINAPI 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO | e 226,40 47,92 57,91 R$ 13.110,82
COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
18.4.2 compPosIGAo | COMP. . R m 67,92 7,66 9,26 R$ 628,93
4 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS ' : ' .
18.4.3 SINAPI 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA ’PORl RIPAS, CAIBROS E m?2 226,40 55,24 66,75 R$ 15.112,20
TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
CERAMICA  CAPA-CANAL, INCLUSO  TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
18.4.4 SINAPI 96116 | FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES | m? 336,29 81,73 98,76 R$ 33.212,00
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.
AF_05/2017_P
18,5 ALVEATAS R$ 18.290,91
ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE
185.1 SINAPI 101162 | CERAMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE | m? 0,40 121,55 146,88 R$ 58,75
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_05/2020
18.5.2 EMLURB 11.02.010 ?:ﬁg'g(l:g COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO | 1 | 595 67 9,14 11,04 R$ 2.458,30
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1853 SINAPI 88495 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,

UMA DEMAO. AF_06/2014 m? 222,67 10,42 R$ 2.320,25

8,62

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,

18.5.4 SEINFRA C3028 TRACO 1:3

m? 222,67 46,95 56,73 R$ 12.632,23

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
1855 SINAPI 87527 | ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO com | ™ 1588 36,00 43,50 R$ 690,78
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

18.5.6 SEINFRA C0098 | APLICACAO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI kg 1,00 108,08 130,60 RS 130,60

e ESQUADRIAS R$ 15.775,92

18.6.1 SEINFRA C3681 GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA | m? 3,16 376,15 454,54 R$ 1.436,34
DE FERRO

18.6.2 SINAPI 100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, m 5,00 5,14 6,21 R$ 31,05
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

COMP. P
017 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA 80X210 un 7,00 677,36 818,52 R$ 5.729,64

INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

18.6.3 COMPOSICAO

X COMP. <
18.6.4 COMPOSICAO 018 PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA BANHEIRO 60X160 | un 4,00 540,89 653,61 R$ 2.614,44

INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

18.6.5 composicAo | ©OMP- | PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA BANHEIRO | un 2,00 700,27 846,21 RS 1.692,42
ACESSIVEL ~ 100X210  INCLUSO  ACESSORIOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

18.6.6 SINAPI 94570 m? 9,54 325,30 393,09 R$ 3.750,07

COMP. .
029 JANELA  VENEZIANA  MOVEL 110X210 COMPLETA, un 1,10 392,68 474,51 R$ 521,96

INCLUINDO INSTALACAO

18.6.7 COMPOSIGAO

157 PINTURA R$ 56.471,50

18.7.1 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, | m? 2.226,73 2,32 2,80 R$ 6.234,84
UMA DEMAO. AF_06/2014

18.7.2 SEINFRA C1279 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m? 32,60 41,17 49,75 R$ 1.621,85

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

18.7.3 SINAPI 88489 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m? 2.226,73 14,11 17,05 R$ 37.965,74

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

1874 SINAPI 88488 ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m? 448,29 15,75 19,03 R$ 8.530,95

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO

18.75 SINAPI 102217 | £\ MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

mz 120,76 13,11 15,84 RS$ 1.912,83

18.7.6 SINAPI 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU | m? 120,76 1,41 1,70 R$ 205,29
PINTURA. AF_01/2021

5 REVESTIMENTOS R$ 1.452,06

REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA
45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, SA MARSA,
ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA
PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.

18.8.1 EMLURB 11.06.052 m? 7,65 38,49 46,51 R$ 355,80

18.8.2 EMLURB 13.03.143 | PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEI5 | m 4,03 43,34 52,37 R$ 211,05
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUN

TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM).

18.8.3 SEINFRA C4442 CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE | m? 8,23 73,81 89,19 R$ 734,03
10x10cm (100cm?) - DECORATIVA - P/ PAREDE

18.8.4 SEINFRA C1126 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE | m2 8,23 15,20 18,37 R$ 151,18
2mm E 6mm EM CERAMICA, ATE 10x10 cm (100 cm?) -
DECORATIVA (PAREDE/PISO)

18,9 RECUPERAGAO ESTRUTURAL R$ 135,12

18.9.1 SEINFRA C0094 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE m2 0,26 34,28 41,42 R$ 10,76
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18.9.2 SEINFRA C3095 | LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE AGO m 026 686 829 R$ 215
18.9.3 SEINFRA C2900 | PINTURA PROTEGAO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSAO, | m? 0,26 21,96 26,54 R$ 6,90
3 DEMAOS
18.9.4 SEINFRA CA4740 | RECUPERAGAO CONCRETO, S/REFORCO RECONSTITUIGAO | m? 0,26 296,01 357,70 R$ 93,00
C/ ARGAMASSA M2 POLIMERICA ESP.=25MM
18.9.5 SEINFRA C0005 | ACABAMENTO DE PEDREIRG m? 0,26 71,04 85,84 R$ 22,31
18,10 PAVIMENTACAO R$ 1.065,49
18.10.1 SINAPI 92391 | EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM | m2 14,90 59,18 71,51 R$ 1.065,49
BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015
1811 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 16.481,75
18111 | composicho | QNP | LIMPEZADE CAXADAGUA un 1,00 70,42 85,10 R$ 85,10
comp un
18.11.2 COMPOSICAO 015 | TROCA DE QUADRO BRANCO 400X120 - FORNECIMENTO E 9,00 1.394,18 1.684,73 R$ 15.162,57
INSTALAGAO.
compP un
18.11.3 COMPOSIGAO 027 | COBERTA DE POLICARBONATO 200X300 - FORNECIMENTO 1,00 1.021,25 | 1.234,08 R$ 1.234,08
E INSTALACAO
191 SERVICOS PRELIMINARES R$ 34.616,31
19.1.1 SINAPI 97665 | REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 40,00 1,01 1,22 R$ 48,80
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
19.1.2 SINAPI 97663 | REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 8,00 9,68 11,70 R$ 93,60
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
19.1.3 SEINFRA C1054 | bEmOLICAO DE FORRO DE PVC me 318,81 14,59 17,63 R$ 5.620,62
19.1.4 SEINFRA C4914 | REVMOCAO DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE m2 | 1.062,18 13,19 15,94 R$ 16.931,14
19.15 SINAPI 97631 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 318,65 2,62 3,17 R$ 1.010,13
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
19.1.6 SINAPI 97633 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA | m? 144,79 18,80 22,72 R$ 3.289,62
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
19.1.7 SINAPI 97622 | DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA | m? 1,45 45,13 54,54 R$ 79,08
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
19.1.8 SEINFRA C1066 DEMOLIQAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE m2 245,50 25,29 30,56 R$ 7.502,48
CONCRETO
19.1.9 SEINFRA C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m 126 1557 1881 R$ 23,70
19.1.10 SEINFRA C3040 | RETIRADA DE GRADE DE FERRO me 176 8,06 9,74 R$ 17,14
19.2 INSTALACOES ELETRICAS R$ 30.471,56
19.2.1 COMPOSICAO Cgc';’ép- LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS | un 57,00 120,68 145,83 R$ 8.312,31
TUBULARES LED DE 18/20 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
19.2.2 SEINFRA C1947 | pONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUGAO un 60,00 246,33 297,67 R$ 17.860,20
19.2.3 SINAPI 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 | un 12,00 181,03 218,76 R$ 2.625,12
MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
19.2.4 SINAPI 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, | un 3,00 42,25 51,05 R$ 153,15
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
19.25 SINAPI 101666 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA VAPOR | un 4,00 296,14 357,86 R$ 1.431,44
METALICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2020
19.2.6 SEINFRA C1481 | |NTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V un 1.00 41,24 49.83 R$ 49.83
19.2.7 SINAPI 91863 | ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), | m 3,00 10,90 13,17 R$ 39,51
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1928 | composicho | “OMP | lavPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO | un 3,00 54,34 65,66 R$ 196,98
TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
193 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 2.437,16
19.3.1 SINAPI 86888 ' un 1,00 307,19 371,21 R$ 371,21
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
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19.3.2 SINAPI 100848 VASO SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA -| UN 4,00 340,92 411,97 R$ 1.647,88
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

19.3.3 SINAPI 86904 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU un 3,00 97,43 117,73 R$ 353,19
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

19.34 SINAPI 86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA | un 1,00 53,69 64,88 R$ 64,88
PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

194 COBERTURA R$ 123.630,65

19.4.1 SINAPI 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO | m? 688,06 47,92 57,91 R$ 39.845,55
COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

COMP.

19.4.2 COMPOSICAO 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS

m?2 688,06 7,66 9,26 R$ 6.371,43

19.4.3 SINAPI 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA lPOR’ RIPAS, CAIBROS E m2 688,06 55,24 66,75 R$ 45.928,00
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

19.4.4 SINAPI 96116 | FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES | m2 318,81 81,73 98,76 R$ 31.485,67
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO.
AF_05/2017 P

—— ALVENARIAS R$ 31.734,95

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE
1951 SINAPI 101162 CERAMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE | m? 0,25 121,55 146,88 R$ 36,72
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_05/2020

19.5.2 EMLURB 11.02.010 ?E‘:CPL)S(]?(;, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO m? 318,65 9,14 11,04 R$ 3.517,94

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,

19.53 SINAPI 88495 | MA DEMAO. AF_06/2014

m? 318,65 10,42 R$ 3.320,37
8,62

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,

19.5.4 SEINFRA C3028 TRACO 1:3

m? 318,65 46,95 56,73 R$ 18.077,24

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
19.5.5 SINAPI 87527 ARGAI\%ASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM m? 144,79 36,00 43,50 R$ 6.298,36
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

19.5.6 EMLURB 07.01.155 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E | m? 8,00 50,10 60,54 R$ 484,32
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
NO TRACO 16 - 1/2 VEZ.

19,6 ESQUADRIAS R$ 7.019,02
10.6.1 composicko | COMP. | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE | pp 176 51314 620,08 RS 1.091,34
028 FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO,

ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

COMP.

020 PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA BANHEIRO un 1,00 589,33 712,15 R$ 712,15

ACESSIVEL 60X210 INCLUSO ACESSORIOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

19.6.2 COMPOSICAO

19.6.3 SEINFRA C1361 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 1,00 129,60 156,61 R$ 156,61

COMP.

021 PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA BANHEIRO un 6,00 557,37 673,53 R$ 4.041,18

ACESSIVEL ~ 58X182  INCLUSO  ACESSORIOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

19.6.4 COMPOSICAO

JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO
BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE,
ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

19.6.5 SINAPI 100669 m2 1,20 701,85 848,12 R$ 1.017,74

19,7 PINTURA R$ 22.727,94

1971 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, | m? 1.070,78 2,32 2,80 R$ 2.998,18
UMA DEMAO. AF_06/2014

19.7.2 SEINFRA C1279 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO mz 18,71 41,17 49,75 R$ 930,82
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APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ,

19.7.3 SINAPI 83489 |\ CRIlICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS, AF. 06/2014 m 1.070,78 14,11 17,05 R$ 18.256,79
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO

19.7.4 SINAPI 102217 | £\ MADEIRA, 2 DEMAOS, AF 01/2021 m2 30,91 13,11 15,84 R$ 489,61

19.7.5 SINAPI 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGCAO DE FUNDO OU | m? 30,91 1,41 1,70 R$ 52,54
PINTURA. AF_01/2021

198 REVESTIMENTOS RE 2201
REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA "

1981 EMLURB 1106052 | ) 5xascM, TIPO A, PEIS, ELIANE,PORTO RICO, SA MARSA, | ™ 7767 38,49 46,51 R$ 8.612,43
ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA
PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.

19.8.2 EMLURB 13.03.143 | PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEI5 m2 76,65 43,34 52,37 R$ 4.014,16
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUN
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM).

19.8.3 SEINFRA C4442 | CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE | m? 24,15 73,81 89,19 R$ 2.153,93
10x10cm (100cm?) - DECORATIVA - P/ PAREDE

19.8.4 SEINFRA C1126 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE | m? 24,15 15,20 18,37 R$ 443,63
2mm E 6mm EM CERAMICA, ATE 10x10 cm (100 cm?) -
DECORATIVA (PAREDE/PISO)
19,9 RECUPERACAO ESTRUTURAL R$ 5.249,86
19.9.1 SEINFRA C0094 | APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE mz 10,10 34,28 41,42 R$ 418,34
19.9.2 SEINFRA C3095 | | |MPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE ACO m? 10,10 6,86 8,29 R$ 83,72
19.9.3 SEINFRA C2900 | PINTURA PROTEGAO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSAO, | M2 10,10 21,96 26,54 R$ 268,05
3 DEMAOS

19.9.4 SEINFRA C4740 RECUPERAGAO CONCRETO, S/REFORGO RECONSTITUIGAO | m? 10,10 296,01 357,70 R$ 3.612,77
C/ ARGAMASSA M2 POLIMERICA ESP.=25MM

19.9.5 SEINFRA C0005 | ACABAMENTO DE PEDREIRO m? 10,10 71,04 85,84 R$ 866,98

19,10 PAVIMENTAGAO R$ 17.555,70
19.10.1 SINAPI 92391 | EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM | m2 245,50 59,18 71,51 R$ 17.555,70

BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015
19,11 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 11.332,04
19111 | COMPOSICAO 080'\";' LIMPEZA DE CAIXA DAGUA un 1.00 70,42 85,10 R$ 85,10
x COMP.
19.11.2 COMPOSICAO 015 TROCA DE QUADRO BRANCO 400X120 - FORNECIMENTO E | un 5,00 1.394,18 1.684,73 R$ 8.423,65
INSTALACAO.
19.11.3 SEINFRA C0924 | CORRIMAO EM TUBO DE ACO INOX m 9,89 236,24 285,47 R$ 2.823,29
20,1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 31.730,91
20.1.1 SINAPI 97665 | REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 84,00 1,01 1,22 R$ 102,48
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

20.1.2 SINAPI 97663 REMOGCAO DE LOUGCAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 2,00 9,68 11,70 R$ 23,40
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

20.1.3 SEINFRA C1056 | pEMOLICAO DE FORRO DE GESSO mz 51,67 3,69 4,46 R$ 230,44

20.1.4 SEINFRA C1054 | pEMOLICAO DE FORRO DE PVC m? 189,13 14,59 17,63 R$ 3.334,36

20.15 SEINFRA C4914 | REMOCAO DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE mz 872,76 13,19 15,94 R$ 13.911,79

20.1.6 SINAPI 97631 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 174,55 2,62 3,17 R$ 553,32
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

20.1.7 SINAPI 97622 | DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA | m? 7,52 45,13 54,54 R$ 410,14
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

20.1.8 SEINFRA C1066 | DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE | m? 427,56 25,29 30,56 R$ 13.066,23
CONCRETO

20.1.9 SEINFRA C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m? 5,25 15,57 18,81 R$ 98,75

20,2 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 17.138,18
20.2.1 COMPOSICAO cg(l;/ép. LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS | un 84,00 120,68 145,83 R$ 12.249,72

TUBULARES LED DE 18/20 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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20.2.2 SEINFRA C1947 | pONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO un 5,00 246,33 297,67 R$ 1.488,35

20.2.3 SINAPI 93142 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 | un 13,00 181,03 218,76 R$ 2.843,88
MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

COMP.

20.2.4 SINAPI 016 INSTALAGAO DE ESPELHO/PLACA CEGA PARA INSTALAGCAO | un 1,00 7,88 9,52 R$ 9,52
DE TOMADAS
20.2.5 SEINFRA C1492 | |INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V un 10,00 22,46 27,14 R$ 271,40
20.2.6 SEINFRA C1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V un 6,00 28,89 34,91 R$ 209,46
20.2.7 SINAPI 91863 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), | m 5,00 10,90 13,17 R$ 65,85
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
203 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 807,30
20.3.1 SINAPI 86888 ' un 2,00 307,19 371,21 R$ 742,42
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
20.3.2 SINAPI 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA | un 1,00 53,69 64,88 R$ 64,88
PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
A COBERTURA RS 102.089,69
20.4.1 SINAPI 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO | nv 197,42 47,92 57,91 R$ 11.432,30
COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
x COMP. 2
2042 COMPOSICAO 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m 486,69 7,66 9.26 RS 4506,74
20.4.3 SINAPI 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA lPOR’ RIPAS, CAIBROS E m2 658,05 55,24 66,75 R$ 43.924,83
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
CERAMICA  CAPA-CANAL,  INCLUSO  TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
20.4.4 SINAPI 96116 | FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES | m? 427,56 81,73 98,76 R$ 42.225,82
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.
AF_05/2017_P
20,5 ALVENARIAS R$ 34.521,26
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE
20.5.1 SINAPI 101162 | CERAMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE | m2 1,79 121,55 146,88 R$ 262,91
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM  BETONEIRA.
AF_05/2020
205.2 EMLURB 11.02.010 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO | 176,44 014 11,04 RS 104701
TRACO 13.
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,
20.5.3 SINAPI 83495 | |)\1A DEMAO. AF 06/2014 mz 176,44 vor 10,42 R$ 1.838,52
2054 SEINFRA c302g | REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, |, | 176 44 46,95 56,73 RS 10.009,55

TRACO 1:3

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
20.5.5 SINAPI 87527 ARGAI\C/IASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM m2 427,56 36,00 43,50 R$ 18.598,86
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

2056 SEINFRA C2666 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO m 0,83 174391 | 2.107,34 R$ 1.749,09

20.5.7 EMLURB 07.01.155 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E m?2 1,89 50,10 60,54 R$ 114,42
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
NO TRACO 16 - 1/2 VEZ.

20,6 ESQUADRIAS R$ 15.411,99
x COMP. .
20.6.1 COMPOSIGAO 017 | PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA 80X210 | un 3,00 677,36 818,52 R$ 2.455,56
INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
20.6.2 SEINFRA C1361 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 3,00 129,60 156,61 R$ 469,83
206.3 SINAPI 100669 | JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO | ., 430 701,85 848.12 RS 3.646.91

BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE,
ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
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20.6.4 COMPOSICAO cg)?r:/ip. PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA 90X210 PARA BANHEIRO | un 2,00 673,56 813,93 R$ 1.627,86
ACESSIVEL INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
. COMP. )
20.6.5 COMPOSICAO 014 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA 90X210 | un 3,00 705,10 852,04 R$ 2.556,12
INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
20.6.6 COMPOSIGAO CS%P' PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA | un 2,00 589,33 712,15 R$ 1.424,30
BANHEIRO 60x210 INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.
. COMP. i
20.6.7 COMPOSIGAO 038 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA 80X250 | un 1,00 696,47 841,61 R$ 841,61
INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
. COMP. i
20.6.8 COMPOSIGAO 039 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA 90X250 | un 1,00 728,78 880,66 R$ 880,66
INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
. COMP. i
20.6.9 COMPOSIGAO 040 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA 70X210 | un 2,00 624,44 754,57 R$ 1.509,14
INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

20,7 PINTURA R$ 18.053,82

20.7.1 SINAPI 88485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, | m? 872,76 2,32 2,80 R$ 2.443,72
UMA DEMAO. AF_06/2014

20.7.2 SEINFRA C1279 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m2 2,42 41,17 49,75 R$ 120,39
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ,

20.7.3 SINAPI 88439 | % RilICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 m 872,76 14,11 17,05 R$ 14.880,55

20.7.4 SINAPI 102217 E:\’A\‘LLL%‘I\JR"’A\‘TZAD'EE ;gQB:FMElNI;ngp'GMENTADA) AOLEO | o 34,73 13,11 15,84 R$ 550,12

20.7.5 SINAPI 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU | m? 34,73 1,41 1,70 R$ 59,04
PINTURA. AF_01/2021

20 REVESTIMENTOS RS 2239031

20.8.1 EMLURB 13.03.143 | PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEIS | pp 427,56 43,34 52,37 R$ 22.391,31
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUN
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM).
20,9 RECUPERAGAO ESTRUTURAL R$ 1.559,37
20.9.1 SEINFRA C0094 | APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE mz 3,00 34,28 41,42 R$ 124,26
20.9.2 SEINFRA C3095 | LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE AGO m 3.00 6.86 8.29 R$ 24.87
20.9.3 SEINFRA C2900 | PINTURA PROTEGAO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSAO, | m? 3,00 21,96 26,54 R$ 79,62
3 DEMAOS

20.9.4 SEINFRA C4740 | RECUPERAGCAO CONCRETO, SIREFORGO RECONSTITUIGAO | m? 3,00 296,01 357,70 R$ 1.073,10
C/ ARGAMASSA M2 POLIMERICA ESP.=25MM

2095 SEINFRA C0005 | ACABAMENTO DE PEDREIRO mz 3,00 71,04 85,84 R$ 257,52

20,10 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 6.864,65

20101 | COMPOSICAO Cgo“"gp' LIMPEZA DE CAIXA DAGUA un 1,00 70,42 85,10 R$ 85,10
un
20.10.2 COMPOSIQAO COMP.015 | TROCA DE QUADRO BRANCO 400X120 - FORNECIMENTO E 4,00 1.394,18 1.684,73 R$ 6.738,92
INSTALACAO.
20.10.3 COMPOSICAO | COMP.030 | TELA DE PROTEGAO CONTRA INSETOS - FORNECIMENTO E | un 1,00 33,62 40,63 R$ 40,63
APLICACAO

211 SERVICOS PRELIMINARES R$ 32.708,52

2111 SINAPI 97665 | REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 64,00 1,01 1,22 R$ 78,08
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

21.1.2 SINAPI 97663 REMOGCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM un 11,00 9,68 11,70 R$ 128,70
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

2113 SEINFRA C1054 | pEMOLICAO DE FORRO DE PVC me 38,32 14,59 17,63 R$ 675,58

21.1.4 SEINFRA C4914 | REMOCAO DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE m2 | 1.016,44 13,19 15,94 R$ 16.202,05

2115 SINAPI 97631 | DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 508,22 2,62 3,17 R$ 1.611,05
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

2116 SINAPI 97633 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA | nm? 113,15 18,80 22,72 R$ 2.570,76
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

2117 SINAPI 97622 | DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA | m® 4,78 45,13 54,54 R$ 260,70
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

21.1.8 SEINFRA C1066 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE | m? 333,77 25,29 30,56 R$ 10.200,01
CONCRETO
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21.1.9 SEINFRA C1044 | DEMOLICAO DE CALHAS m 27,40 21,77 26,31 R$ 720,89
21.1.10 SEINFRA C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m 13,86 15,57 18,81 RS 260,70

212 INSTALAGOES ELETRICAS R$ sl ey
2121 | coMPOsIGAO | “OMP | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS | un 64,00 120,68 145,83 RS 9.333,12

TUBULARES LED DE 18/20 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

21.2.2 SINAPI 93142 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 | un 14,00 181,03 218,76 R$ 3.062,64
MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

21.2.3 SINAPI 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, un 8,00 42,25 51,05 R$ 408,40
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

2124 SEINFRA C1481 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V un 7,00 41,24 49.83 RS 348,81
213 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 4.121,01
21.31 SINAPI 86888 un 1,00 307,19 371,21 RS 371,21

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

21.3.2 SINAPI 100848 VASO  SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA - | UN 7,00 340,92 411,97 R$ 2.883,79
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

21.3.3 SINAPI 86904 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU un 3,00 97,43 117,73 R$ 353,19
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

21.3.4 SINAPI 86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA | un 3,00 53,69 64,88 R$ 194,64
PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

- COMP.
2135 COMPOSICAO 036 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, | un 2,00 131,65 159,09 R$ 318,18
E = 0,05 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO
21,4 COBERTURA R$ 71.403,60
21.4.1 SINAPI 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO | m2 274,39 47,92 57,91 R$ 15.890,04
COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
21.4.2 COMPOSIGAO COMP. M N m? 457,32 7,66 9,26 R$ 4.234,78
- 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS ' ' ' o
21.4.3 SINAPI 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA lF’OR’ RIPAS, CAIBROS E m2 274,39 55,24 66,75 R$ 18.315,66
TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
CERAMICA  CAPA-CANAL, INCLUSO  TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
21.4.4 SINAPI 96116 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES | m? 333,77 81,73 98,76 R$ 32.963,12
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.
AF_05/2017_P
215 ALVENARIAS R$ 61.285,52
2151 EMLURB 11.02.010 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO | ., 508,22 9,14 11,04 R$ 5.610,74
TRACO 1 3.
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,
21.5.2 SINAPI 88495 UMA DEMAO. AF 06/2014 m? 508,22 c62 10,42 R$ 5.295,65
2153 SEINFRA C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, | 508,22 46,95 56.73 RS 28.831,32

TRAGO 1:3

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
21.5.4 SINAPI 87527 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM m?2 446,92 36,00 43,50 R$ 19.441,02
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

2155 EMLURB 07.01.155 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E | m? 34,80 50,10 60,54 R$ 2.106,79
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.

2L ESQUADRIAS R$ 13.625,61

COMP.

020 PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA BANHEIRO un 3,00 589,33 712,15 R$ 2.136,45

ACESSIVEL 60X210 INCLUSO ACESSORIOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

21.6.1 COMPOSICAO

21.6.2 SEINFRA C1361 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 2,00 129,60 156,61 R$ 313,22
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JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO )
2163 SINAPI 100869 | BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, | ™ 120 701,85 848,12 R$ 1.017,74
ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
21.6.4 composicio | COMP. e me 7,50 20,20 24,41 R$ 183,07
-~ 032 MANUTENGAO DE GRADE DE FERRO ' ' ' '
X COMP. .
2165 COMPOSICAO 017 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA 80X210 | un 7,00 677,36 818,52 R$ 5.729,64
INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
e COMP. ]
2166 COMPOSICAO 034 PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA BANHEIRO 50X160 | un 6,00 481,48 581,82 R$ 3.490,92
INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
e COMP. )
2167 COMPOSICAO 035 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA 70X210 [ un 1,00 624,44 754,57 R$ 754,57
INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

21,7 PINTURA R$ 21.148,07

2171 SINAPI 88485 | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, | m? | 1.016,44 2,32 2,80 R$ 2.846,03
UMA DEMAO. AF_06/2014

2172 SEINFRA C1279 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m2 10,50 41,17 49,75 R$ 522,37
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ,

21.7.3 SINAPI 88489 | /\CRIlICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014 m 1.016,44 14,11 17,05 R$ 17.330,30

21.7.4 SINAPI 102217 ELQIIALLTDAIEILI,’A\‘TZAD%II%A ;gQB:FME'l\gOOZ{P'GMENTADA) AOLEO | e 25,62 13,11 15,84 R$ 405,82

2175 SINAPI 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU | m? 25,62 1,41 1,70 R$ 43,55
PINTURA. AF_01/2021

2L REVESTIMENTOS R$ G702
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E )

21.8.1 SINAPI 87620 AREIA). PREPARO MECANICO COM BETONERA 400 L | ™ 333,77 26,19 31,65 R$ 10.563,82
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

2182 SEINFRA C2234 | REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE m2 333,77 126,42 152,77 R$ 50.990,04
REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA )

2183 EMLURB 11.06.052 | 4= ietm TIPO A, PEIS, ELIANE.PORTO RICO. SA MARSA. | ™ 55,12 38,49 46,51 R$ 2.563,63
ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA
PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.

21.8.4 EMLURB 13.03.143 | PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEI5 | m2 333,77 43,34 52,37 R$ 17.479,53
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUN
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM).
21,9 RECUPERACAO ESTRUTURAL R$ 457,38
2191 SEINFRA C0094 | APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE m2 0,88 34,28 41,42 R$ 36,44
21.9.2 SEINFRA C3095 | LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE AGO m? 088 6.86 8.29 R$ 7.29
2193 SEINFRA €2900 | PINTURA PROTEGAO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSAO, | m? 0,88 21,96 26,54 R$ 2335
3 DEMAOS

21.9.4 SEINFRA C4740 | RECUPERAGAO CONCRETO, S/REFORGO RECONSTITUIGAO | m? 0,88 296,01 357,70 R$ 314,77
C/ ARGAMASSA M2 POLIMERICA ESP.=25MM

2195 SEINFRA C0005 | ACABAMENTO DE PEDREIRO m2 0,88 71,04 85,84 R$ 75,53

21,10 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 12.534,67

21101 | composicho | QNP | LIMPEZADE CAXADAGUA un 1,00 70,42 85,10 RS 85,10

X COMP.

21.10.2 COMPOSICAO 037 TROCA DE QUADRO BRANCO 300X120 - FORNECIMENTO E | un 4,00 644,77 779,14 R$ 3.116,56
INSTALACAO.

21.10.3 SEINFRA C0660 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO | m 27,40 60,75 73,41 R$ 2.011,43
33cm

21.10.4 SEINFRA C3506 GUARDA CORPO C/ CORRIMAO EM TUBO DE AGO m 6,00 321,52 388,52 R$ 2.331,12
GALVANIZADO 2"

21.105 SEINFRA C4595 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO CAP.310 ATE 500 L, COM | un 1,00 226,99 274,29 R$ 274,29
TAMPA

21.10.6 SEINFRA C1078 | DESCUPINIZACAO C/ MATERIAL INSETICIDA m? 333,77 11,69 14,13 R$ 4.716,17

22,1

SERVICOS PRELIMINARES

R$

61.410,89
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2211 SINAPI 97665 | REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 100,00 1,01 122 R$ 122,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

2212 SINAPI 97663 | REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 2,00 9,68 11,70 R$ 23,40
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

2213 SEINFRA C4914 | REMOCAO DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE me | 248271 13,19 15,94 R$ 39.574,39

2214 SINAPI 97631 | DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 496,54 2,62 3,17 R$ 1.574,03
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

2215 SINAPI 97622 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA | m? 2,40 45,13 54,54 R$ 130,89
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

22158 SEINFRA C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m? 2851 1557 1881 R$ 536,27

2217 SINAPI 97633 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA | m? 856,07 18,80 22,72 R$ 19.449,91
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

22,2 INSTALACOES ELETRICAS R$ 18.407,71

2221 COMPOSICAO Cg(';’ép‘ LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS | un 100,00 120,68 145,83 R$ 14.583,00

TUBULARES LED DE 18/20 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

2222 SEINFRA C1947 | pONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO un 3,00 246,33 297,67 R$ 893,01

22.2.3 SINAPI 93142 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 un 8,00 181,03 218,76 R$ 1.750,08
MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

2224 SEINFRA C1481 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V un 19,00 41,24 49.83 R$ 946,77
22.25 SEINFRA C1492 | |NTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V un 6,00 22,46 27,14 R$ 162,84
2226 SEINFRA C1488 | |NTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V un 1.00 59,59 72,01 R$ 72,01

22,3 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 742,42
2231 SINAPI 86888 un 2,00 307,19 371,21 R$ 742,42

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

224 COBERTURA R$ 37.594,21

22.4.1 SINAPI 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO | m? 241,72 47,92 57,91 R$ 13.998,12
COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

x COMP. 5
2242 COMPOSICAC 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m 805,74 7,66 9.26 RS 746115
22.4.3 SINAPI 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA ’PORl RIPAS, CAIBROS E m?2 241,72 55,24 66,75 R$ 16.134,94
TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
22,5 ALVENARIAS R$ 76.731,72
2251 EMLURB 11.02.010 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO me 496,54 9.14 11,04 R$ 5.481,82
TRACO 13.
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, 5
2252 SINAPI 88495 UMA DEMAO. AF_06/2014 m 496,54 . 10,42 R$ 5.173,96
2253 SEINFRA caozg | REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAPENEIRADA. | | 49654 46,95 56,73 R$ 28.168,82

TRACO 1:3

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
2254 SINAPI 87527 ARGAI\C/IASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM m2 856,07 36,00 43,50 R$ 37.239,04
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

2255 SEINFRA C2666 | yERGA RETA DE CONCRETO ARMADO m? 0,28 1.743,91 2.107,34 R$ 590,05
22.5.6 SEINFRA C4495 DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/ m2 0,68 94,96 114,75 R$ 78,03
REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM
22,6 ESQUADRIAS R$ 36.108,49
226.1 SINAPI 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, | m 10,20 5,14 6,21 R$ 63,34
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
22.6.2 COMPOSICAO cg)ll\gp. PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA 80X210 | un 14,00 677,36 818,52 R$ 11.459,28
INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
- COMP. .
2263 COMPOSICAO 033 PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA BANHEIRO 50X145 | un 6,00 471,94 570,29 R$ 3.421,74

INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA | ,
22.6.4 SINAPI 9570 | y0ess PeoM VIDROS. BATENTE, ACABAMENTO com | ™ 3,68 325,30 393,09 R$ 1.446,57
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
22.6.5 SEINFRA C1361 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 2,00 129,60 156,61 R$ 313,22
22.6.6 SEINFRA C1426 | GRADE DE FERRO DE PROTECAO me 70,20 222,31 268,64 R$ 18.858,52
- COMP. .
22.6.7 COMPOSIGAO 036 COLOCACAO DE VIDROS NAS JANELAS m 1,16 389,39 470,54 RS 545,82
22,7 PINTURA R$ 68.709,17
22.7.1 SINAPI 88485 | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, | m? | 248271 2,32 2,80 R$ 6.951,58
UMA DEMAO. AF_06/2014
22.7.2 SEINFRA C1279 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m? 37,65 41,17 49,75 R$ 1.873,08
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX |
22.7.3 SINAPI 88439 | 4 RilICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014 m 2.482,71 14,11 17,05 R$ 42.330,20
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX |
22.7.4 SINAPI 88488 | |\ pil\CA EM TETO, DUAS DEMAOS, AF. 0612014 m 805,74 15,75 19,03 R$ 15.333,23
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO |
22.7.5 SINAPI 102217 | E\UVADEIRA, 2 DEMAGS, AF. 01/2021 m 126,63 13,11 15,84 R$ 2.005,81
22.7.6 SINAPI 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU | m? 126,63 1,41 1,70 R$ 215,27
PINTURA. AF_01/2021
228 REVESTIMENTOS R$ 45.244,86
REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA |
2281 EMLURB 11.06.052 | 45xa50M, TIPO A, PEIS, ELIANE,PORTO RICO, SA MARSA, | ™ 65,54 849 46,51 RS 8.048,26
ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA
PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.
22.8.2 EMLURB 13.03.143 | PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEI5 | m2 805,74 43,34 52,37 R$ 42.196,60
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUN
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM).
22 PAVIMENTAGAO R$ 9.412,14
22.9.1 SINAPI 92391 | EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM | m2 131,62 59,18 71,51 R$ 9.412,14
BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015
22,10 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 5.045,41
22101 | composigho | QNP | HIMPEZADE CAXA DAGUA un 1,00 70,42 85,10 RS 85,10
un
22.10.2 COMPOSIGAO | COMP.037 6,00 644,77 779,14 RS 4.674,84
TROCA DE QUADRO BRANCO 300X120 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
22103 SEINFRA C0924 | CORRIMAO EM TUBO DE ACO INOX m 1,00 236,24 285,47 R$ 285,47
231 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 1.615,65
23.1.1 SINAPI 100858 | MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA — PADRAO MEDIO — | un 1,00 545,15 658,76 R$ 658,76
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
23.13 SINAPI 86904 | LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU | UN 1,00 97,43 117,73 R$ 117,73
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
23.1.4 SINAPI 86888 ) un 2,00 307,19 371,21 R$ 742,42
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
23.15 SINAPI 100849 | ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E | UN 2,00 40,03 48,37 R$ 96,74
INSTALACAO. AF_01/2020
23,2 COBERTURA R$ 59.327,61
23.2.1 SINAPI 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO | m? 337,83 53,02 64,07 R$ 21.644,76
COLONIAL, COM MAIS QUE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
- COMP. .
23.22 COMPOSICAQ 001 | REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS me | 110000 7,66 9.26 RS 10.186,00
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TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E

2323 SINAPI 92542 TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA | m2 330,00 67,64 81,74 R$ 26.974,20
TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
23.2.4 SINAPI 92541 TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA | m? 7,83 55,24 66,75 R$ 522,65
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

2818 ALVENARIAS, DEMOLICOES E REVESTIMENTOS R$ 197,59

REVESTIMENTO EM FACHADA C/ CERAMICA ESMALTADA
233.1 EMLURB 11.06.056 10X10CM, TIPO AEM CORESELIANE,PORTO RICO,SA m? 2,40 68,13 82,33 R$ 197,59
MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM AR
GAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU
SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO
PRONTO.

ZEE ESQUADRIAS R$ 5.394,80

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO

23.4.1 SINAPI 90821 | DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12 | un 1,00 251,59 304,02 RS 304,02
/2019
23.4.2 SEINFRA 11155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 12,00 46,00 55,59 R$ 667,08

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO

2343 SINAPI 90822 | DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12| un 2,00 267,00 322,64 R$ 645,28
/2019
234.4 SEINFRA cas87 | FECHADURA DE SOBREPOR (PADRAO POPULAR) un 2,00 125,24 151,34 R$ 302,68

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO

2345 SINAPI 90823 | DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_ 12| un 7,00 316,79 382,81 R$ 2.679,67
/2019
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm,
23.4.6 SEINFRA C2672 | COLOCADO me 3,03 217,22 262,49 R$ 796,07
235 PINTURA R$ 45.501,62
235.1 SINAPI 88485 | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, | m? 970,00 2,32 2,80 R$ 2.716,00

UMA DEMAO. AF_06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A

2352 SINAPI 100724 ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO 12,80 RS 564,48
EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020
mz 44,10 10,59
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
2353 SINAPI 83489 | \CRIlICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014 mz 970,00 14,11 17,05 R$ 16.538,50
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ,
2354 SINAPI 88488 | \CRIlICA EM TETO, DUAS DEMAOS, AF. 06/2014 m 1.243,00 15,75 19,03 R$ 23.654,29
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO ,
2355 SINAPI 102217 | £y MADEIRA, 2 DEMAOS, AF. 01/2021 m 93,24 13,11 15,84 R$ 1.476,92
9356 SINAPI 102193 | LXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU | ., 03,24 141 170 RS 158,50

PINTURA. AF_01/2021

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM
235.7 SINAPI 100717 OBRA. AF_01/2020 m?2 44,10 7,37 8,91 R$ 392,93

236 INSTALACOES ELETRICAS R$ 9.214,35

23.6.1 SINAPI 97585 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS un 85,00 79,46 96,02 R$ 8.161,70
TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM PT

23.6.2 EMLURB 1822055 | | (1 2VE TUBULAGAO PVC RIGIDO, FIAGAO. CAIXA 4 X 2 5,00 174,22 210,53 R$ 1.052,65
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.

22 OUTROS RS 154853
23.7.1 COMPOSICAO cggnsp. LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 2,00 70,42 85,10 RS 170,20
23.7.2 SEINFRA C0720 | CASA DE BOMBAS(L.5XL5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO | un 1,00 1.067.06 | 1.289.44 RS 1.289,44
23.7.3 SEINFRA C4772__| TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M M 1,00 73,56 88,89 R$ 88,89

238 PISO R$ 866,50
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PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50, APLI CADO
SOBRE TERRENO, INCLUSIVE REGULARIZACAO DO MESMO.

—

‘ 238.1 ‘ EMLURB 17.01.140 m?

10,00 ‘ 71,71 ‘ 86,65 ‘ R$ 866,50 ‘
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ANEXO II - B - CRONOGRAMA FiSICO FINANEIRO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: MANUTENGAO DOS PREDIOS DA EDUCAGAO LIMOEIRO/PE

LOCALIZAGCAO: DIVERSAS
LOCALIDADES, LIMOEIRO -
PE

FONTES DE PRECOS:
EMLURB DEZ-2014 / SINAPI
AGOSTO-2021 / SEINFRA 23
MARCO-2021 - SEM
DESONERAGAO (BDI =
20,84%)

DATA: NOV/2021

ETAPA

SERVICO

TOTAL MES/ DESEMBOLSO

ETAPA (R$) _ _ .
1° MES 2° MES 3° MES

4° MES

5° MES

6° MES

7° MES

8° MES

9° MES

10° MES

11° MES

12° MES

1.0

ERVI PRELIMINARE:!
S ges = 1.223,50 1.223,50

100,00%

2.0

CENTRO MUNICIPAL DE
EDUCAGAO INFANTIL IRMA
MARTA MELO 111.786,95 111.786,95

100,00%

3.0

CENTRO MUNICIPAL DE
EDUCAGAO INFANTIL MAE

MARIA BEATA 159.087,77 159.087,77

100,00%

4.0

ESCOLA MUNICIPAL
SALOMAO LUIS GINSBURG 102.055,35 102.055,35

100,00%

5.0

CENTRO MUNICIPAL DE
EDUCAGAO INFANTIL PADRE
LUIS CECCHIN 112.880,74 112.880,74

100,00%

6.0

ESCOLA MUNICIPAL SANTA 208.001,85 208.001,85
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100,00%

7.0

ESCOLA MUNICIPAL
CONEGO DEUSDEDITH

296.342,42

296.342,42

100,00%

8.0

ESCOLA MUNICIPAL
ANTONIA VIEIRA DE MOURA
(PITOMBEIRA)

123.204,65

123.204,65

100,00%

9.0

ESCOLA MUNICIPAL JOSE
VIEIRA DE OLIVEIRA
(PINDOBA)

45.163,23

45.163,23

100,00%

10.0

ESCOLA MUNICIPAL JOAO
LUIZ DA SILVA (PARNAZO)

77.765,72

77.765,72

100,00%

11.0

ESCOLA MUNICIPAL
HENRIQUE SERAFIM
(PITOMBEIRA)

239.969,11

239.969,11

100,00%

12.0

ESCOLA MUNICIPAL MARIA
QUITERIA DE FREITAS
(LAGOA VERMELHA)

67.309,73

67.309,73

100,00%

13.0

ESCOLA MUNICIPAL JOSE
TEOBALDO DE AZEVEDO
(CONGAL)

97.109,57

97.109,57

100,00%

14.0

ESCOLA MUNICIPAL JOSE
TEODORO DA SILVA (SITIO
SALOBRO)

69.047,97

69.047,97

100,00%

15.0

ESCOLA MUNICIPAL SAO
FRANCISCO

98.478,75

98.478,75

100,00%

16.0

ESCOLA MUNICIPAL
MANOEL MARQUES DA
SILVA (GAMELEIRA)

95.219,91

95.219,91

100,00%
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17.0

ESCOLA MUNICIPAL JOAO
HERACLIO DUARTE

411.933,54

411.933,54

100,00%

18.0

ESCOLA MUNICIPAL
PRESIDENTE HUMBERTO DE
ALENCAR CASTELO
BRANCO

236.686,54

236.686,54

100,00%

19.0

ESCOLA MUNICIPAL NOSSA
SENHORA DOS ANJOS

296.999,34

296.999,34

100,00%

20.0

ESCOLA MUNICIPAL
PRESIDENTE TANCREDO DE
ALMEIDA NEVES

250.568,48

250.568,48

100,00%

21.0

ESCOLA MUNICIPAL LUIS
SATIRO PEREIRA

312.034,37

312.034,37

100,00%

22.0

ESCOLA MUNICIPAL
PROFESSOR ANTONIO DE
SOUZA VILACA

359.407,02

359.407,02

100,00%

23.0

ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO
DE AQUINO E SILVA

123.666,65

123.666,65

100,00%

TOTAIS PARCIAIS

113.010,45

261.143,12

320.882,59

296.342,42

168.367,88

317.734,83

164.419,30

167.526,72

507.153,45

533.685,88

562.602,85

483.073,67

2,90%

6,70%

8,24%

7,61%

4,32%

8,16%

4,22%

4,30%

13,02%

13,70%

14,44%

12,40%

TOTAIS ACUMULADOS

113.010,45

374.153,57

695.036,16

991.378,58

1.159.746,4
6

1.477.481,29

1.641.900,59

1.809.427,31

2.316.580,76

2.850.266,64

3.412.869,4
©

3.895.943,16

2,90%

9,60%

17,84%

25,45%

29,77%

37,92%

42,14%

46,44%

59,46%

73,16%

87,60%

100,00%

TOTAL GERAL

R$ 3.895.943,16
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ANEXO II -C - PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: MANUTENGAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAGAO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE
DATA:
ITEM REFERENCIA | CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN. | QUANT. V. UNIT. V. UNIT. VALOR TOTAL (R$)
S/BDI C/BDI

11 INSTALACAO DE PLACA DE OBRA

111 SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA | m? 4,50
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

21 SERVICOS PRELIMINARES

211 SINAPI 97644 | REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 4,83
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

212 SINAPI 97633 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DLE FORMA m2 32,02
MANUAL,  SEM  REAPROVEITAMEDEMOLICAO  DE
REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAME

213 SINAPI 97660 | REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE | UN 5,00
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

2.14 SINAPI 97622 | DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA | M3 0,33
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

215 SINAPI 97665 | REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM | UN 12,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

216 SINAPI 97663 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM | UN 3,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

2.1.7 EMLURB 16.01.020 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE. M2 405,98

2.2 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

221 SINAPI 11763 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, | un 1,00
1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO
PLASTICO

222 SINAPI 100856 | MANOPLA E CANOPLA CROMADA FORNECIMENTO E | un 3,00
INSTALAGAO. AF_01/2020

223 SINAPI 89351 | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - | un 2,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

224 SINAPI 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - | un 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

205 EMLURB 10.07.020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITA RIA | ¢ 1,00
COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA
SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS
CORRESPONDENTES.

226 EMLURB 19.02.010 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONE XOES | PT 1,00
DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM
ALVENARIA,ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.

227 SINAPI 86904 | LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU | UN 2,00
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

228 EMLURB 19.07.275 | FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA, UN 2,00
COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL.,COM
AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMI LAR,
INCLUSIVE FIXACAO

229 SINAPI 100848 | VASO  SANITARIO  INFANTIL LOUCA BRANCA - | UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

2.2.10 SINAPI 100851 ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E | UN 1,00
INSTALACAO. AF_01/2020

2.3 COBERTURA

23.1 SINAPI 94204 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO | m2 129,76
COLONIAL, COM MAIS QUE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COMP.

232 COMPOSIGAO 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS

m?2 432,54

233 SINAPI 92542 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E m2 129,76
TERGAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA
TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

234 SINAPI 96116 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES | m? 209,08
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.
AF_05/2017_P

5 COMP.
2.35 COMPOSICAO 022 REVISAO GERAL DA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA COM | m 27,27

REPOSICAO DE ATE 30%

24 ALVENARIAS, DEMOLICOES E REVESTIMENTOS

241 SINAPI 97631 | DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 71,97
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

2.4.2 EMLURB CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO | m? 99,30
11.02.010 | TRACO13.

243 EMLURB EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA | m? 39,52
E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG DE
11.03.010 | CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.

244 EMLURB m? 77,34
REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLICADA
11.04.020 | SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ESPESSURA.

PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE 45X45CM, TIPO A,
PEI 5, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH
OU SIM. ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA
E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIM.(ESP. DA JUNTA
BMM)

245 EMLURB 13.03.144 m? 82,19

2.4.6 SEINFRA C2181 | REGULARIZAGAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E | m? 105,38
AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm

247 EMLURB 13.03.143 | PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEIS m2 23,19
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUN
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM).

248 EMLURB 07.01.155 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E m2 6,44
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
NO TRACO 16 - 1/2 VEZ.

REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA
45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, SA MARSA,
ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA
PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.

249 EMLURB 11.06.052 m2 67,85

25 ESQUADRIAS

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 35CM, INCLUSO

DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12
25.1 SINAPI 20821 | 2019 un 1,00

252 SEINFRA 11155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 13.00
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253

SINAPI

90820

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12
/2019

un

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

2,00

25.4

SINAPI

90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12
/2019

un

2,00

2.6

PINTURA

26.1

SINAPI

88485

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,
UMA DEMAO. AF_06/2014

m2

773,48

26.2

SINAPI

100724

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO
EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

m2

71,11

2.6.3

SINAPI

88489

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m2

475,77

26.4

SINAPI

88488

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m2

124,18

2.6.5

SINAPI

102217

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO
EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

m2

66,26

2.6.6

SINAPI

102193

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU
PINTURA. AF_01/2021

m2

66,26

2.6.7

SINAPI

100717

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM
OBRA. AF_01/2020

m2

71,11

COMPOSIGAO

COMP.
008

TINTA A OLEO EM PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS DUAS
DEMAOS S/MASSA

m2

297,72

27

INSTALACOES ELETRICAS

271

SINAPI

97592

LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

un

37,00

272

COMPOSICAO

COMP.
016

RECUPERAGAO DE PONTO DE TOMADA DE 2 MODULOS,
CONTEMPLANDO  INSTALAGAO DE PLACAS NOVAS,
LANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E EVENTUAL
REPOSICAO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)

pt

2,00

273

EMLURB

18.22.010

PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X
4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E
FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRI BUICAO.

pt

31,00

274

EMLURB

18.22.020

PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU
SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIA CAO, CX.
4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLA CA E DEMAIS
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.

4,00

275

SINAPI

100860

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO
DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

2.7.6

EMLURB

18.22.055

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.

PT

13,00

277

EMLURB

18.22.060

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL OU SIM
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.

PT

2,00
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Limoeiro, terra amada

2.8 OUTROS
. QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM MOLDURA DE
2.8.1 COTAGAO 1 ALUMINIO UN 8,00
282 COMPOSICAO (:(o)(;\gp. LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00
31 SERVICOS PRELIMINARES
3.1.1 SINAPI 97644 | REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 5,67
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
312 SEINFRA C2717 | pEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 039
3.1.3 SINAPI 97663 | REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM | UN 2,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
32 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
3.2.1 SINAPI 11763 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, | un 1,00
1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO
PLASTICO
3.2.2 SINAPI 100856 | MANOPLA E CANOPLA CROMADA FORNECIMENTO E | un 3,00
INSTALACAO. AF_01/2020
3.2.3 SINAPI 89351 | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - | un 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
3.2.4 SINAPI 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - | un 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
325 EMLURB 19.07.020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITA RIA | ¢ 2.00
COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA
SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS
CORRESPONDENTES.
3.2.6 SINAPI 86885 | ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - | UN 3,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
327 SINAPI 86904 | LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU | UN 2,00
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
328 EMLURB 19.07.275 | FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA, | un 3.00
COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL..COM
AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMI LAR,
INCLUSIVE FIXACAO
3.2.9 SINAPI 100848 | VASO SANITARIO  INFANTIL LOUCA BRANCA - | UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
3.2.10 SINAPI 100851 | ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E | UN 5,00
INSTALACAO. AF_01/2020
3211 SINAPI 100849 | ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E | UN 2,00
INSTALACAO. AF_01/2020
3.2.12 SINAPI 86883 | SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 112 -| UN 6,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
33 COBERTURA
33.1 SINAPI 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO | m2 109,99
COLONIAL, COM MAIS QUE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
~ COMP.
332 COMPOSICAO 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS me 366,64
333 SINAPI 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E | mz 109,99
TERGAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA
TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
334 SINAPI 87411 | APLICAGAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM | m2 24,50
TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE
10M?, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014
3.4 ALVENARIAS, DEMOLICOES E REVESTIMENTOS
34.1 SINAPI 97631 | DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 135,29
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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(s

3.4.2

EMLURB

11.02.010

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRACO 1 3.

m2

708,86

3.4.3

EMLURB

11.03.010

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA
E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG DE
CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.

m2

708,86

3.4.4

EMLURB

11.04.020

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLI
CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ES
PESSURA.

m2

708,86

3.45

EMLURB

07.01.155

ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
NO TRACO 16 - 1/2 VEZ.

m2

286,79

3.4.6

EMLURB

11.06.054

REVESTIMENTO EM FACHADA C/ CERAMICA ESMALTADA
10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE,PORTO RICO,SA
MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM AR
GAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT
OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE
EMBOCO PRONTO.

m2

2,00

3.5

ESQUADRIAS

351

SINAPI

90821

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12
/2019

un

1,00

35.2

SEINFRA

11155

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA

un

4,00

353

SINAPI

90820

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12
12019

un

1,00

354

SINAPI

90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12
/2019

un

2,00

3.6

PINTURA

3.6.1

SINAPI

88485

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,
UMA DEMAO. AF_06/2014

m2

949,68

3.6.2

SINAPI

100724

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO
EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

m2

25,60

3.6.3

SINAPI

88489

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m2

580,70

3.6.4

SINAPI

88488

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m2

313,15

3.6.5

SINAPI

102217

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO
EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

m?

57,96

3.6.6

SINAPI

102193

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU
PINTURA. AF_01/2021

m?

57,96

3.6.7

SINAPI

100717

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM
OBRA. AF_01/2020

m2

25,60

3.6.8

COMPOSIGCAO

COMP.
008

TINTA A OLEO EM PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS DUAS
DEMAOS S/MASSA

m2

542,15

3.6.9

EMLURB

16.02.010

CAIACAO BRANCA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS,
EM OBRAS DE APENAS UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS.

m2

420,62

3.7

INSTALAGOES ELETRICAS

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

R e

3.7.1 SINAPI 97592 | LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA | un 23,00
LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020
3.7.2 SEINFRA C4765 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X | un 1,00
2.40M
3.7.3 EMLURB 18.22.010 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA4 X | pt 2,00
4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E
FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRI BUICAO.
3.7.4 SINAPI 100860 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO | UN 3,00
DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM
.75 EMLURS 1822.055 | |\ Cl USIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 | "1 80,00
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL OU SIM
3.7.6 EMLURB 1822.060 | |\l USIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 | "1 8,00
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.
3.8 MARMOARIA
381 SEINFRA C0359 | BANCADA DE MARMORE LARG.= 0.60m ESP.= 3cm M 7,00
3.9 OUTROS
. QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM MOLDURA DE
3.9.1 COTAGAO 1 ALUMINIO UN 5,00
2902 COMPOSICAO cgggp. LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00
41 SERVICOS PRELIMINARES
411 SINAPI 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 432,54
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
4.1.2 SINAPI 97633 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA | m? 44,00
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
4.2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
421 SINAPI 11763 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, | un 1,00
1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO
PLASTICO
43 COBERTURA
431 SINAPI 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO | m2 222,96
COLONIAL, COM MAIS QUE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
< COMP.
432 COMPOSICAO 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m 743,19
433 SINAPI 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E | 2 222,96
TERGAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA
TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
434 SINAPI 96116 | FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES | m2 26,30
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.
AF_05/2017_P
4.4 ALVENARIAS, DEMOLICOES E REVESTIMENTOS
441 SINAPI 97631 | DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 96,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
442 EMLURB CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO | m? 99,50
11.02.010 | TRACO 1 3.
443 EMLURB EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA | m2 99,50
E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG DE
11.03.010 | CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.
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4.4.4

EMLURB

11.04.020

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLI
CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ES
PESSURA.

m2

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

96,00

4.45

SINAPI

94991

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

md

1,23

4.4.6

EMLURB

11.06.056

REVESTIMENTO EM FACHADA C/ CERAMICA ESMALTADA
10X10CM, TIPO A,EM CORES,ELIANE,PORTO RICO,SA
MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM AR
GAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT
OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE
EMBOCO PRONTO.

m2

6,50

4.5

ESQUADRIAS

451

SEINFRA

11155

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA

un

5,00

452

SINAPI

90823

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12
12019

un

5,00

453

SINAPI

100701

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA,
COM GUARNICOES. AF_12/2019

m2

2,02

4.6

PINTURA

46.1

SINAPI

88485

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,
UMA DEMAO. AF_06/2014

m2

787,98

4.6.2

SINAPI

100724

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO
EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

m2

30,32

4.6.3

SINAPI

88489

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m2

787,98

4.6.4

SINAPI

88488

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m2

588,50

4.6.5

SINAPI

102217

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO
EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

m2

49,00

4.6.6

SINAPI

102193

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU
PINTURA. AF_01/2021

m2

49,00

4.6.7

SINAPI

100717

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM
OBRA. AF_01/2020

m2

30,32

4.6.8

COMPOSICAO

COMP.
008

TINTA A OLEO EM PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS DUAS
DEMAOS S/MASSA

m2

112,03

4.7

INSTALAGCOES ELETRICAS

4.7.1

SINAPI

100903

LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020_P

un

7,00

4.7.2

SINAPI

97600

REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALGA, COM 1
LAMPADA VAPOR DE MERCURIO DE 125 W, COM REATOR
ALTO FATOR DE POTENCIA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2020

un

4,00

4.7.3

EMLURB

18.22.055

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.

PT

38,00

4.7.4

EMLURB

18.22.060

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL OU SIM
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.

PT

2,00
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4.8 OUTROS
481 COMPOSICAO cco)(;\gp. LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00
5.1 SERVICOS PRELIMINARES
5.1.1 SINAPI 97644 | REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 10,50
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
5.1.2 SINAPI 97622 | DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA | M3 5,58
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
5.2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
5.2.1 SINAPI 11763 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, | un 1,00
1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO
PLASTICO
5.2.2 SINAPI 86883 | SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 112 -| UN 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
5.2.3 EMLURB 19.07.275 | FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA, UN 3,00
COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL..COM
AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMI LAR,
INCLUSIVE FIXACAO
5.2.4 SINAPI 100851 | ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E | UN 2,00
INSTALACAO. AF_01/2020
5.3 COBERTURA
5.3.1 SINAPI 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO | m2 144,30
COLONIAL, COM MAIS QUE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
~ COMP. .
532 COMPOSICAO 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m 481,00
533 SINAPI 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E | me 144,30
TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA
TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
5.3.4 SINAPI 06116 | FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES | m? 46,58
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.
AF_05/2017_P
. COMP.
535 COMPOSICAO 022 REVISAO GERAL DA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA COM | m 40,00
REPOSICAO DE ATE 30%
5.4 ALVENARIAS, DEMOLICOES E REVESTIMENTOS
5.4.1 SINAPI 97631 | DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 4,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
5.4.2 EMLURB CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO | m? 4,00
11.02.010 | TRACO 1 3.
5.4.3 EMLURB EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA | m2 4,00
E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG DE
11.03.010 | CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.
5.4.4 EMLURB REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLI | me 4,00
CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 50 MM DE ES
11.04.020 | PESSURA.
5.4.5 SEINFRA C2423 | TELA METALICA ACO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2 m? 109,00
5.4.6 EMLURB 07.01.155 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E | me 6,00
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.
MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA AL | m
VENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ES
PACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO,
MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REA
547 EMLURB 07.03.020 | tERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRE TO 24,00
MAGRO.
55 ESQUADRIAS
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm,
55.1 SEINFRA C2672 | COLOCADO me 111
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(s

55.2

SEINFRA

11155

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA

un

9,00

553

SINAPI

90820

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12
/2019

un

3,00

55.4

SINAPI

90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12
/2019

un

4,00

555

SEINFRA

C3681

GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA
DE FERRO

m2

17,85

55.6

SEINFRA

C1958

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS.
BATENTES E FERRAGENS

m2

4,23

5.6

PINTURA

5.6.1

SINAPI

88485

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,
UMA DEMAO. AF_06/2014

m2

1.141,00

5.6.2

SINAPI

100724

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO
EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

m2

25,60

5.6.3

SINAPI

88489

APLIQACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m2

1.141,00

5.6.4

SINAPI

88488

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m2

304,50

5.6.5

SINAPI

102217

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO
EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

m2

46,20

5.6.6

SINAPI

102193

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU
PINTURA. AF_01/2021

m2

46,20

5.6.7

SINAPI

100717

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM
OBRA. AF_01/2020

m2

25,60

5.6.8

COMPOSIGAO

COMP.
008

TINTA A OLEO EM PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS DUAS
DEMAOS S/MASSA

m2

64,26

5.7

INSTALACOES ELETRICAS

57.1

SINAPI

100903

LAMPADA TUBULAR LED DE 1820 W, BASE G13 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020_P

un

10,00

5.7.2

COMPOSICAO

COMP.
016

RECUPERAGAO DE PONTO DE TOMADA DE 2 MODULOS,
CONTEMPLANDO  INSTALAGAO DE PLACAS NOVAS,
LANCAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E EVENTUAL
REPOSIGAO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO)

pt

10,00

5.7.3

EMLURB

18.22.010

PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X
4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E
FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRI BUICAO.

6,00

57.4

EMLURB

18.22.020

PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU
SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIA CAO, CX.
4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLA CA E DEMAIS
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.

pt

3,00

5.75

SINAPI

100860

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO
DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

2,00

5.7.6

EMLURB

18.22.055

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.

PT

30,00
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PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL OU SIM

.77 EMLURB 1822.060 | |\l USIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 | T 2,00
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.

5.8 OUTROS

581 COMPOSICAO cgggp. LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00

6.1 SERVICOS PRELIMINARES

6.1.1 SINAPI 97644 | REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 1,68
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

6.1.2 SINAPI 97622 | DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA | M3 0,38
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

613 SEINFRA C2206 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS m? 5.25

6.2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

6.2.1 SINAPI 11763 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, | un 1,00
1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO
PLASTICO
CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PA REDES

6.22 EMLURB 19.06.020 | £\ ™A VENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM | " 1,00
CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGA
MASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS
0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATE 1,0M.

6.2.3 SINAPI 86885 | ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - | UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

6.2.4 SINAPI 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - | un 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

6.2.5 SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1122 -| UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

6.2.6 EMLURB 10.07.275 | FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA, | yn 3,00
COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL..COM
AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMI LAR,
INCLUSIVE FIXACAO

6.2.7 SINAPI 86888 , un 2,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

6.2.8 SINAPI 100849 | ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E | UN 2,00
INSTALACAO. AF_01/2020

6.3 COBERTURA

6.3.1 SINAPI 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO | m2 173,51
COLONIAL, COM MAIS QUE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

- COMP.

632 COMPOSICAO 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS me 578,37

6.3.3 SINAPI 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E | e 17351
TERGAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA
TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

6.3.4 SINAPI 96116 | FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES | 2 396,29
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.
AF_05/2017_P

6.4 ALVENARIAS, DEMOLICOES E REVESTIMENTOS

6.4.1 SINAPI 97631 | DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 341,69
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

6.4.2 EMLURB CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO | m? 345,05

11.02.010 | TRACO 1 3.

6.4.3 EMLURB EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA | me 345,05

E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG DE
11.03.010 | CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.
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EMLURB

11.04.020

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLI
CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ES
PESSURA.

m2

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
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345,05

6.4.5

EMLURB

07.01.155

ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
NO TRACO 16 - 1/2 VEZ.

m2

1,68

6.5

ESQUADRIAS

6.5.1

SINAPI

90821

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12
/2019

un

1,00

6.5.2

SEINFRA

11155

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA

un

11,00

6.5.3

SINAPI

90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12
/2019

un

3,00

6.5.4

SINAPI

90820

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12
12019

un

1,00

6.5.5

SINAPI

90823

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12
/2019

un

1,00

6.5.6

COMPOSIGAO

COMP.
019

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA BANHEIRO
ACESSIVEL 100X210 INCLUSO ACESSORIOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

un

1,00

6.5.7

SEINFRA

C3681

GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA
DE FERRO

m2

18,90

6.5.8

EMLURB

09.02.040

PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA,
INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E
ASSENTAMENTO.

m2

5,25

6.6

PINTURA

6.6.1

SINAPI

88485

APLICACAS) DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,
UMA DEMAO. AF_06/2014

m2

1.138,96

6.6.2

SINAPI

100724

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO
EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

m2

109,20

6.6.3

SINAPI

88489

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m2

1.443,92

6.6.4

SINAPI

88488

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m2

8,00

6.6.5

SINAPI

102217

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO
EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

m2

70,56

6.6.6

SINAPI

102193

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU
PINTURA. AF_01/2021

m2

73,50

6.6.7

SINAPI

100717

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM
OBRA. AF_01/2020

m2

73,50

6.6.8

COMPOSIGAO

COMP.
008

TINTA A OLEO EM PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS DUAS
DEMAOS S/MASSA

m?

223,64

6.7

INSTALACOES ELETRICAS

6.7.1

SINAPI

97585

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

un

23,00

6.7.2

SINAPI

101666

REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA VAPOR
METALICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2020

un

6,00

6.7.3

SEINFRA

C0670

CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR, C/INTERRUPTOR
PULSADOR

un

1,00

6.7.4

EMLURB

18.22.030

PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR,
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.

pt

4,00
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6.7.5

SEINFRA

C2484

TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V

UN

1,00

6.7.6

EMLURB

18.22.055

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.

PT

37,00

6.7.7

EMLURB

18.22.060

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL OU SIM
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.

PT

2,00

6.8

OUTROS

6.8.1

COMPOSICAO

COMP.
003

LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA

un

2,00

6.8.2

SEINFRA

C2976

TAMPA DE INSPEGAO REMOVIVEL EM CHAPA DE AGCO
GALVANIZADO E=1/16", 90 X 70CM PADRAO CAGECE

un

1,00

SEINFRA

C4772

TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M

M2

0,85

6.9

PISO

6.9.1

SINAPI

87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

m2

279,96

6.9.2

SINAPI-I

4786

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA,

AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU M2 88,00
BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO

m2

279,96

7.1 SERVICOS PRELIMINARES

711 SINAPI 97644 | REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 8,89
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

712 SINAPI 97633 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA | 138,72
MANUAL, SEM  REAPROVEITAMEDEMOLICAO  DE
REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAME

7.1.3 SEINFRA C1064 | pEMOLICAO DE PISO CERAMICO m2 45,51

7.1.4 SINAPI 97665 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM | UN 6,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

715 SINAPI 97663 | REMOCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM | UN 2,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

7.2 INSTALAGOES ELETRICAS

7.21 SINAPI 97592 | LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA | un 6,00
LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

7.3 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE

731 SINAPI 93396 | EMBUTIR OvAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA un 2,00
METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM
FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020

732 SINAPI-I 20262 | 5|FAQ PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO un 2,00

7.33 SINAPI 89351 | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - | un 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

7.3.4 SINAPI 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - | un 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

7.35 SINAPI 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, | un 4,00
FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF 12/2014

7.4 COBERTURA
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741 SINAPI 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO | m2 636,12
COLONIAL, COM MAIS QUE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
< COMP. 2
742 COMPOSICAO 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m 1.590,31
7.43 SINAPI 92542 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E | 636,12
TERGCAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA
TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
744 SINAPI 96116 | FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES | m2 876,96
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.
AF_05/2017_P
75 TROCA DE REVESTIMENTO DOS WCS
7.5.1 SEINFRA C2181 | REGULARIZAGAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E | m2 45,51
AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm
7.5.2 SEINFRA CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E | m2 4551
C4437 | AREIA ATE 30x30cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO
753 SEINFRA EMBOGO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, | m2 138,72
C3023 | TRACO 1:3
754 SEINFRA CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E | m2 138,72
C4434 | AREIA ATE 30x30cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE
7.6 ESQUADRIAS E PORTAS
7641 SEINFRA 11155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 8.00
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE
METALICO, 90X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA - F
7.6.2 SINAPI 90797 | ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 un 1,00
PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA BANHEIRO 60X160
76.3 COMPOSICAO Cg;‘flp- INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 5,00
PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA BANHEIRO
764 composiGho | COMP- | 100x160 INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E | un 1,00
025 INSTALAGAO.
7.7 PINTURA
771 SINAPI 88485 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, | m? | 235721
UMA DEMAO. AF_06/2014
7.7.2 SEINFRA c1279
ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - me 31,61
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX |
773 SINAPI 88489 | ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m 214701
774 SEINFRA C2465 | PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES me 209,30
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO
715 SINAPI 102217 | M MADEIRA, 2 DEMAOS. AF._01/2021 me 7728
7.7.6 SINAPI 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU | m? 77,28
PINTURA. AF_01/2021
7.8 RECUPERAGAO ESTRUTURAL
781 SEINFRA C0094 | APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE me 7.18
7.8.2 SEINFRA C3095 | LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE ACO m? 718
7.8.3 SEINFRA €2900 | PINTURA PROTEGAO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSAO, | m? 718
3 DEMAOS
784 SEINFRA C4739 | RECUPERAGAO CONCRETO, S/IREFORGO E| m 7,18
RECONSTITUICAO “GROUNT”, M2 ESP.=60MM
7.8.5 SEINFRA C0005 | ACABAMENTO DE PEDREIRO m? 718
7.9 SERVIGOS COMPLEMENTARES
7.91 SEINFRA C1283 | ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD.PWC (INSTALADO) M2 2,40
un
792 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 2,00
COMPRIMENTO ~ 60CM, FIXADA NA  PAREDE -
100866 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
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81 INSTALACOES ELETRICAS

COMP. RECUPERAGAO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2
005 SEGOES, CONTEMPLANDO INSTALAGAO DE PLACAS DE
INTERRUPTOR NOVAS, LANCAMENTO DE CABEAMENTO
NOVO E EVENTUAL REPOSICAO DE 10% DOS DEMAIS
ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA, ELETRODUTOS, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO) pt 10,00

8.1.1 COMPOSICAO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
8.1.2 SINAPI 97585 TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE | un 19,00
PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

8.1.3 SINAPI 100903 un 19,00

LAMPADA TUBULAR LED DE 1820 W, BASE G13 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020_P

8.2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE
821 SINAPI 93396 EMBUTIR OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA
METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM
FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020

un 2,00

822 SINAPI 100858 | MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA — PADRAO MEDIO — | un 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

8.2.3 SINAPI 86888 ) un 4,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

8.3 COBERTURA E FORROS

8.3.1 composiciko | COMP.

X A m? 341,82
001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS

8.3.2 SINAPI 92259 INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MElA), BIAPOIADA, un 2,00
EM MADEIRA NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU
IGUAIS A 30 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

8.3.3 SEINFRA C4466 | COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m? 102,55

8.3.4 SEINFRA C2249 -33§¥FO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO m 51,80

8.35 SINAPI 94227 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, m 20,00
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

8.3.6 SINAPI 96116 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES | m? 193,18
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO.
AF_05/2017_P

8.4 ALVENARIAS E DEMOLICOES

841 SINAPI 97631 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 93,46
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

8.4.2 SINAPI 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE | 2 93.46
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

8.4.3 SINAPI 88495 | APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, | m? 93,46
UMA DEMAO. AF_06/2014

8.4.4 SINAPI 97663 | REMOGCAO DE LOUGCAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 2,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

8.4.5 SINAPI 97644 | REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 17,22
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

8.4.6 SINAPI 97665 REMOGCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 19,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

85 ESQUADRIAS

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
85.1 SINAPI 90822 MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO | un 9,00
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
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8.5.2

SINAPI

90820

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

un

3,00

8.5.3

SEINFRA

C1362

FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)

un

4,00

8.5.4

SINAPI

91306

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM
EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

un

7,00

8.6

PINTURA

8.6.1

SINAPI

88485

APLICAQA_Q DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,
UMA DEMAO. AF_06/2014

m2

934,60

8.6.2

SINAPI

88484

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA
DEMAO. AF_06/2014

m2

16,91

8.6.3

SEINFRA

C1279

ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO -

m2

10,56

8.6.4

SINAPI

88489

APLIQACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m2

934,60

8.6.5

SINAPI

88488

APLIQACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m2

16,91

8.6.6

SINAPI

102217

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO
EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

m2

46,20

8.7

RECUPERAGAO DO MURO

8.7.1

SEINFRA

C4912

MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO
(PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA

m2

54,97

8.8

PISO

8.8.1

SINAPI

87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

m2

147,44

8.8.2

SINAPI-I

4786

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA,
AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU M2 88,00
BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)

m2

147,44

8.9

OUTROS

8.9.1

9.1

COTAGAO

QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM MOLDURA DE
ALUMINIO

INSTALAGOES ELETRICAS

UN

4,00

911

COMPOSIGAO

COMP.
005

RECUPERAGAO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2
SEGOES, CONTEMPLANDO INSTALAGAO DE PLACAS DE
INTERRUPTOR NOVAS, LANCAMENTO DE CABEAMENTO
NOVO E EVENTUAL REPOSIGAO DE 10% DOS DEMAIS
ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA, ELETRODUTOS, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO)

pt

9.1.2

SINAPI

97585

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

un

10,00

9.1.3

SINAPI

100903

LAMPADA TUBULAR LED DE 1820 W, BASE G13 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020_P

un

1,00

9.2

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

9.2.1

SINAPI

93396

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE
EMBUTIR OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA
METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM
FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020

un

2,00

9.2.2

SINAPI

86888

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

un

2,00
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10.1

INSTALAGCOES ELETRICAS

93 COBERTURA

9.3.1 composicho | COMP. . 5 m? 277,68

= 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS ’

9.3.2 SINAPI 92259 INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, un 3,00
EM MADEIRA NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU
IGUAIS A 30 M E MENORES QUE 60 M, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

9.33 SEINFRA C4466 | COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m? 55,54

9.34 SINAPI 94227 | CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, | m 8,80
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

. COMP. - . ,

9.35 COMPOSIGAO 009 MANUTENGAO DE FORRO EM REGUAS DE PVC FRISADO, | m 128,96
COM 10% DE REPOSICAO

9.4 ALVENARIAS E DEMOLICOES

9.4.1 SINAPI 97631 | DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 117,10
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

9.4.2 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE m2 117,10
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 13 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

9.4.3 SINAPI 88495 | APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, | m? 117,10
UMA DEMAO. AF_06/2014

9.4.4 SINAPI 97663 | REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 4,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

9.4.5 SINAPI 97644 | REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 4,62
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

9.4.6 SINAPI 97665 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 10,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

9.5 ESQUADRIAS
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU

9.5.1 SINAPI 90822 | MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 35CM, INCLUSO | un 2,00
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

9.5.2 SEINFRA 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU | un 1,00
MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 35CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,

9.5.3 SINAPI 91306 | COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM | un 3,00
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

9.6 PINTURA

9.6.1 SINAPI 88485 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, | m? 585,51
UMA DEMAO. AF_06/2014

9.6.2 SINAPI 88484 | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA | m? 74,06
DEMAO. AF_06/2014

963 SEINFRA C1279 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m? 32,71
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

9.6.4 SINAPI 88489 | )CRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m 585,51
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

9.6.5 SINAPI 88488 | ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m 74,06
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO

966 SINAPI 102217 | M MADEIRA, 2 DEMAOS. AF. 01/2021 m 72,08

9.7 RECUPERACAO DE ESTRUTURA

9.7.1 EMLURB 03.01.210 | pEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO. m 4,00

9.7.2 SEINFRA C3095 | |IMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE ACO m? 4,00
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAGO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/

9.7.3 SINAPI 90280 | AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM | me 4,00
BETONEIRA 400 L.
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) COMP. | RECUPERAGAO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2
10.1.1 COMPOSICAO 005 SECOES, CONTEMPLANDO INSTALAGAO DE PLACAS DE
INTERRUPTOR NOVAS, LANCAMENTO DE CABEAMENTO
NOVO E EVENTUAL REPOSICAO DE 10% DOS DEMAIS
ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA, ELETRODUTOS, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO) pt 3,00

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
1012 SINAPI o7585 | TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE | 10,00

PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

102 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE
EMBUTIR OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA
METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM
FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020

10.2.1 SINAPI 93396 un 2,00

10.2.2 SINAPI 100858 | MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA — PADRAO MEDIO — | un 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

10.2.3 SINAPI 86888 ) un 4,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

103 COBERTURA

10.3.1 composicio | COMP.

% A m? 218,91
001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS

10.3.2 SINAPI 92259 INSTALAQAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, un 2,00
EM MADEIRA NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU
IGUAIS A 30 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

1033 SEINFRA C4466 | COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m? 43,78

10.3.4 SEINFRA C2249 -332#FO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO m 20,00

10.3.5 SINAPI 94227 CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, m 22,00
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

10.3.6 SINAPI 96116 | FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES | m2 109,05
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.
AF_05/2017_P

10.4 ALVENARIAS E DEMOLICOES

10.4.1 SINAPI 97631 | DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 146,38
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

10.4.2 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE m2 146,38
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

10.4.3 SINAPI 88495 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, | m? 146,38
UMA DEMAO. AF_06/2014

10.4.4 SINAPI 97663 | REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 6,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

10.4.5 SINAPI 97644 | REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 17,64
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

10.4.6 SINAPI 97665 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 10,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

10.4.7 COMPOSIGAO | COMP. 023 | pEMOLICAD MANUAL DE PISO m | 211,36

105 ESQUADRIAS

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
105.1 SINAPI 90822 MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO un 7,00
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

10.5.2 SINAPI 91296 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), un 4,00
70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

1053 SEINFRA C1362 | FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) un 4,00
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FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,
10.5.4 SINAPI 91306 COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM | un 7,00
EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

2015 PINTURA

106.1 SINAPI 88485 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, | m? 731,92
UMA DEMAO. AF_06/2014

10.6.2 SINAPI 88484 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA | m? 30,50
DEMAO. AF_06/2014

1063 SEINFRA c1279 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m? 1131

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

1064 SINAPI 88489 | ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m?2 731,92

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

10.6:5 SINAPI 88488 | ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m? 30,50

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO

10.6.6 SINAPI 102217 EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

m?2 41,16

10.7 PISO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
10.7.1 SINAPI 87620 APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, | m? 211,36
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

10.7.2 SINAPI-I 4786 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, | m? 172,02
AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU M2 88,00
BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)

10.7.3 SINAPI 87250 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO | m? 39,34
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

108 OUTROS

10.8.1 COTAGAO 1 QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM MOLDURA DE | UN 4,00
ALUMINIO

11,1 INSTALACOES ELETRICAS

COMP. | RECUPERAGAO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2
005 SECOES, CONTEMPLANDO INSTALAGAO DE PLACAS DE
INTERRUPTOR NOVAS, LANGAMENTO DE CABEAMENTO
NOVO E EVENTUAL REPOSIGAO DE 10% DOS DEMAIS
ELEMENTOS (CAIXA ELETRICA, ELETRODUTOS, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO) pt 7,00

11.1.1 COMPOSIGAO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
1112 SINAPI 97585 | TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE | 41,00

PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

11.1.3 SINAPI 100903 LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - un 41,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020_P

112 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE
121 SINAPI 93396 EMBUTIR OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA
METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM
FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020

un 2,00

1122 SINAPI 100858 | MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA — PADRAO MEDIO - | un 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

11.2.3 SINAPI 86888 ) un 4,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
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11.2.4 EMLURB 19.01.040 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU pt 10,00
SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC
RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SuUB
COLETOR.

11.2.5 SINAPI 89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA un 4,00
(SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

11.2.6 EMLURB 19.01.030 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, pt 3,00
INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI
DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR

11.2.7 EMLURB 19.01.010 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, IN pt 4,00
CLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO
SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR

13 COBERTURA

11.31 composiciko | COMP.

~ A m? 603,23
001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS

11.3.2 SINAPI 92259 |NSTALA(;AO Dlg TESOURA (INTEIRA OU MElA). BIAPOIADA, un 5,00
EM MADEIRA NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU
IGUAIS A 30 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

11.3.3 SINAPI 92256 INSTALPL(;AO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, | un 5,00
PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE
8,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

11.3.4 SEINFRA C4466 | COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m? 180,97

1135 SEINFRA C2249 -33}2%FO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO m 50,00

11.3.6 SINAPI 94227 CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, m 50,00
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

11.37 SINAPI 96116 | FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES | m? 264,79
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGCAO.
AF_05/2017_P

11.4 ALVENARIAS E DEMOLICOES

11.4.1 SINAPI 97631 | DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 164,01
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

11.4.2 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE m2 164,01
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

11.4.3 SINAPI 88495 | APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, | m? 164,01
UMA DEMAO. AF_06/2014

11.4.4 SINAPI 97663 REMOGCAO DE LOUGCAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 7,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1145 SINAPI 97644 | REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 23,10
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

11.4.6 SINAPI 97665 | REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 41,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

11.4.7 COMPOSIGCAO | COMP. 023 DEMOLICAO MANUAL DE PISO m? 474,38

115 ESQUADRIAS

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
11.5.1 SINAPI 90822 MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO un 9,00
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

11.5.2 SINAPI 91296 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), un 2,00
70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

11.5.3 SINAPI 90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU un 4,00
MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

1154 SEINFRA C1362 | FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) un 4,00

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

R e

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,
1155 SINAPI 91306 | COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM | un 11,00
EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
o PINTURA
11.6.1 SINAPI 88485 | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, | m | 1.640,10
UMA DEMAO. AF_06/2014
1162 SEINFRA C1279 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m? 18,34
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX |
11.6.3 SINAPI 88489 | ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m* | 1.640,10
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO |
11.6.4 SINAPI 102217 | EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF._01/2021 m 60,40
11.7 PISO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
11.7.1 SINAPI 87620 | APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, | m? 474,38
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021
11.7.2 SEINFRA €2234 | REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE m? 453,96
1173 SINAPI 87250 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO | me 20,42
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
118 REVESTIMENTOS
11.8.1 SINAPI 87250 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO | 2 97,52
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
119 OUTROS
11.9.1 COTAGAO 1 QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM MOLDURA DE | UN 7,00
ALUMINIO
12,1 INSTALACOES ELETRICAS
12.1.1 SINAPI 97592 | LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA | un 16,00
LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020
PONTO DE TOMADA UNIV.2P+1 T) 20A PIAL OU SIM
1212 EMLURB 1822.060 | |\l USIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 | "1 6,00
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.
12,2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE
1221 SINAPI 93396 | EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA | " 1,00
METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM
FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020
1222 SINAPI 86338 ) un 2,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
1223 EMLURB 19.01.040 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU | g 2.00
SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC
RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB
COLETOR.
123 COBERTURA
1231 composiciko | COMP. ~ . m | 20330
= 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS i
1232 SEINFRA C4466 | COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m? 58,66
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12.3.3 SINAPI 94227 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, m 20,00
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

12.3.4 SINAPI 96116 | FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES | m2 163,22
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO.
AF_05/2017_P

12,4 ALVENARIAS E DEMOLICOES

12.4.1 SINAPI 97631 | DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 72,557
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

12.4.2 SINAPI 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE | 2 72,57
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 13 COM PREPARO MANUAL.

AF_06/2014

12.4.3 SINAPI 88495 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, | M 72,57
UMA DEMAO. AF_06/2014

1244 SINAPI 97663 | REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 3,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

12.45 SINAPI 97644 | REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 8,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1246 SINAPI 97665 | REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 16,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

12,5 ESQUADRIAS
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU

1251 SINAPI 90822 | MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO | un 6,00

DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

1252 SINAPI 90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU un 2,00
MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,

1253 SINAPI 91306 | COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM | un 8,00
EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

12,6 PINTURA

12.6.1 SINAPI 88485 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, | m 725,66
UMA DEMAO. AF_06/2014

1262 SEINFRA C1279 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m? 13,08
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX |

12.63 SINAPI 88489 | )CRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m 725,66
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO

12.6.4 SINAPI 102217 | M MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 m 2520
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

12.65 SINAPI 88488 | ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m 36,62

12,7 OUTROS
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,

1271 SINAPI 87620 | APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, | m? 137,00
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021
LASTRO DE PISO COM 50 CM DE ESPESSURA EM

1272 EMLURB 13.01.030 | CONCRETO 148 me 137,00

131 INSTALACOES ELETRICAS

13.1.1 SINAPI 97592 | LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA | un 30,00

LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020
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PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL OU SIM
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE
DISTRIBUICAO.

13.1.2 EMLURB 18.22.060 PT 8,00

13.1.3 EMLURB 18.22.010 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X pt 30,00
4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E
FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRI BUICAO.

13,2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

13.2.1 SINAPI 86888 3 un 5,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

13.2.2 EMLURB 19.01.040 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU pt 2,00
SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC
RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SuB
COLETOR.

13.2.3 SINAPI 86904 | LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU | UN 3,00
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

13.2.4 SINAPI 86883 | SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -| UN 3,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

133 COBERTURA

1331 composiGAo | COMP:

~ ~ 12
001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m 439,85

1332 SEINFRA C4466 | COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m? 175,82

13.3.3 SINAPI 96116 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES m? 170,77
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO.
AF_05/2017_P

MP. . .
cgog MANUTENGAO DE FORRO EM REGUAS DE PVC FRISADO, | m? 54,00

COM 10% DE REPOSICAO

13.3.4 COMPOSIGAO

134 ALVENARIAS E DEMOLICOES

13.4.1 SINAPI 97631 | DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 204,06
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

13.4.2 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE m2 204,06
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

13.4.3 SINAPI 88495 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, | m? 204,06
UMA DEMAO. AF_06/2014

13.4.4 SINAPI 97663 | REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 8,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

13.45 SINAPI 97644 | REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 12,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

13.4.6 SINAPI 97665 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 30,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

135 ESQUADRIAS

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE
METALICO, 90X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA - F
1351 SINAPI 90797 | ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 un 2,00

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
13.5.2 SINAPI 90822 MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO un 4,00
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

135.3 SINAPI 90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU | un 6,00
MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,
135.4 SINAPI 91306 | COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM | un 12,00
EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

13,6 PINTURA
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13.6.1 SINAPI 88485 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, | m? | 1.020,30
UMA DEMAO. AF_06/2014

1362 SEINFRA C1279 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m? 14,37
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

13.63 SINAPI 88489 | ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 me | 102030
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO

1364 SINAPI 102217 | £\ MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 m 39,30

137 OUTROS

1371 COTAGAO s QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM MOLDURA DE | 2,00
ALUMINIO
- CAIXA DE GORDURA/SABAO PRE MOLDADA - PADRAO

1372 SEINFRA cas84 | POPULAR UN 1,00

13.7.3 SEINFRA C4912 | MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO | M2 15,00
(PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA

1374 SEINFRA C4772 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M M2 0.38
PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO

1375 SEINFRA C3659 | C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUS. PINTURA ESMALTE | M2 3,60
SINTETICO

141 INSTALACOES ELETRICAS

14.1.1 EMLURB 18.16.005 | TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/ CAIXA DE 4 X 2
POL.10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE OU SIMILAR,
INCLUSIVE INSTALACAO. un 2,00

14.1.2 EMLURB 18.25.131 | FORNECIMENTO DE LUMINARIA SPOT DE ALUMINIO , COR | 2,00

BRANCA, SPT12 20W, LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE
20W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO

FORNECIMENTO DE LUMINARIA P/ LAMPADA VS 70W COM
14.13 EMLURB 18.25.171 | CORPO EM ALUMINIO INJETADO, PINTURA ELETROSTATICA | un 1,00
C/ TINTA POLIESTER, GRUPO OPTICO COM IP 65,
MOD.SELTA, FAELLUCE OU EQUIVALENTE TECNICO,
INCLUSIVE LAMP. TUBULAR, REATOR AFP Ul VS 70W X
220V, BRACO RETO 1 POL X 1M C/ PARAPARAFUSO P/
FIXACAO EM POSTE, FIO 1,5MM2, RELE E INSTALACAO

14,2 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

14.2.1 SINAPI 37412 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 un 1,00
CUBA CENTRAL, COM VALVULA, UN 195,40
LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M

14.2.2 SINAPI 86888 . un 2,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

143 COBERTURA
1431 composiciko | COMP. ~ R m | 24829
e 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS '

14.3.2 SEINFRA C4466 R m2 74,49
COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)

14.3.3 SINAPI 96116 | FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES | m2 121,57
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.
AF_05/2017_P

14,4 ALVENARIAS E DEMOLICOES

1441 SINAPI 97631 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 64,14
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

14.4.2 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE m2 64,14
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

14.43 SINAPI 88495 | APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, | m? 64,14

UMA DEMAO. AF_06/2014
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14.4.4 SINAPI 97663 REMOGCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 2,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

14.45 SINAPI 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 1,68
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1446 SINAPI 97665 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 2,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

14.4.7 COMPOSIGAO | COMP. 023 DEMOL,iAO MANUAL DE PISO me | 104,04

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
145.1 SINAPI 90822 MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO | un 1,00
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,

1452 SINAPI 91306 | COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO  MEDIO, COM | un 8,00
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

146.1 SINAPI 88485 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, | m? | 641,36
UMA DEMAO. AF_06/2014

146.2 SEINFRA C1279 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - me 893
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

14.6.3 SINAPI 88489 | ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m | 64136

1464 SINAPY 100217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO | 2057

EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,

1471 SINAPI 87620 | APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, | m? 104,04
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021
14.7.2 SEINFRA C2234 | REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE m? 104,04
14.8.1 SEINFRA €0094 | APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE m? 1,00
14.8.2 SEINFRA C3095 | | |MPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE ACO m? 1,00
14.8.3 SEINFRA C2900 | PINTURA PROTEGAO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSAO, | m? 1,00
3 DEMAOS

RECUPERAGAO CONCRETO, SIREFORGO RECONSTITUIGAO

P 12
1484 SEINFRA CAT40 |/ ARGAMASSA M2 POLIMERICA ESP.=25MM m 1,00
14.8.5 SEINFRA C0005 | ACABAMENTO DE PEDREIRO me 1,00
14.8.6 SEINFRA C0098 | APLICACAO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI kg 2,00

15.1.1 EMLURB 18.16.005 | TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/ CAIXA DE

4 X 2 POL,0A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE

OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. un 5,00
1512 EMLURB 18.25.131 | FORNECIMENTO DE LUMINARIA SPOT DE ALUMINIO ,COR | n 7,00

BRANCA, SPT12 20W, LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE
20W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO

15.2.1 SINAPI 86888 ) un 1,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

COMP.

15.31 COMPOSIGAC 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS me 515,90

1532 SEINFRA C4466 | COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m? 154,77
e COMP. - . ,

15.3.3 COMPOSICAO 009 MANUTENGAO DE FORRO EM REGUAS DE PVC FRISADO, | m 149,67

COM 10% DE REPOSICAO
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15.4.1 SINAPI 97631 | DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 334,28
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

15.4.2 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE m2 334,28
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

AF_06/2014

15.4.3 SINAPI 88495 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, | M 334,28
UMA DEMAO. AF_06/2014

15.4.4 SINAPI 97663 | REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 1,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

15.4.5 SINAPI 97644 | REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 6,72
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

15.4.6 SINAPI 97665 | REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 7,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

15.4.7 COMPOSIGAO | COMP. 023 | pEMOLICAO MANUAL DE PISO me 88,67

155 ESQUADRIAS

1551 SINAPI 90822 | pORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OuU | un 4,00

MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

155.2 SEINFRA 90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU | un 1,00
MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,

15.5.3 SINAPI 91306 | COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM | un 8,00
EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

15.5.4 SEINFRA C3681 | GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA 10,20
DE FERRO m?

1555 EMLURB 09.02.010 | E5OUADRIA DE FERRO, TIPO BASCULANTE, COM
ASSENTAMENTO. me 8,40

15.5.6 comPosIGAO | “OMP | COLOCAGAO DE VIDROS EM JANELAS TIPO BASCULANTE

m? 0,25

156 PINTURA

15.6.1 SINAPI 88485 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, | m? | 1.11427
UMA DEMAO. AF_06/2014

15.6.2 SINAPI 88484 | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA | m? 57,72
DEMAO. AF_06/2014

156.3 SEINFRA C1279 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m? 14,51
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

15.6.4 SINAPI 88489 | ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 mo| 111427
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

15.65 SINAPI 88488 | \CRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 me 51,72
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO

15.6.6 SINAPI 102217 | EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 me 29.82

15,7 PISO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 14 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,

15.7.1 SINAPI 87620 | APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, | m? 88,67
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

15.7.2 SEINFRA C2234 | REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE m? 88,67

15,8 RECUPERAGAO ESTRUTURAL

15.8.1 SEINFRA C0098 | APLICACAO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI kg 1,00

161 INSTALACOES ELETRICAS
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16.1.1 EMLURB 18.16.005 | TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/ CAIXA DE4 X 2

POL.,10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUEOU SIMILAR,

INCLUSIVE INSTALACAO. un 6,00
16.1.2 EMLURB 18.25.131 | FORNECIMENTO DE LUMINARIA SPOT DE ALUMINIO , un 1,00

COR BRANCA, SPT12 20W, LUMALUX OU SIM, INCLU
SIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONI
CA DE 20W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO

16.2.1 EMLURB 19.01.040 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU | un 2,00
SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC
RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR.

16.2.2 SINAPI 100858 | MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA — PADRAO MEDIO — | un 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

M COMP. R
16.31 COMPOSIGAC 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m 276,00
16.3.2 SEINFRA C4466 | COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m? 55,20
M COMP. - . ,
16.3.3 COMPOSICAO 009 MANUTENGAO DE FORRO EM REGUAS DE PVC FRISADO, | m 143,37
COM 10% DE REPOSICAO
16.3.4 SINAPI 96116 | FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES | m? 49,00

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.
AF_05/2017_P

16.4.1 SINAPI 97631 DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 545,34
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

16.4.2 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE | my2 545,34
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

16.4.3 SINAPI 88495 | APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, | m? 545,34
UMA DEMAO. AF_06/2014

16.4.4 SINAPI 97644 | REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 1,68
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

16.4.5 SINAPI 97665 REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 1,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

16.4.6 COMPOSIGAO | COMP. 023 | HEMOLICAO MANUAL DE PISO 114,70

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU

16.5.1 SINAPI 90822 MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO | un 1,00
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,

16.5.2 SINAPI COMPLETA, ACABAMENTO  PADRAO MEDIO, COM un 8,00
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_12/2019

16.6.1 SINAPI 88485 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, | m* | 181779
UMA DEMAO. AF_06/2014

1662 SEINFRA C1279 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m 18,69
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

16.6.3 SINAPI 88489 | \CRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 me | 181779

16.6.4 SINAPI 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO | 20,61

EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,

16.7.1 SINAPI 87620 | APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, | m? 114,70
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

16.7.2 SEINFRA C2234 | REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE m? 114,70

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

R e

16.8.1 SEINFRA C0098 | APLICACAO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI kg 1,00
171 SERVICOS PRELIMINARES

17.11 SINAPI 97665 | REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 16,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

17.1.2 SINAPI 97663 | REMOCAO DE LOUGCAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 2,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

17.13 SEINFRA C1054 | bEnMOLICAO DE FORRO DE PVC e 78,70

17.14 SEINFRA C4914 | REMOCAO DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE m | 1.876.17

17.15 SINAPI 97631 | DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 373,39
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

17.1.6 SEINFRA C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m 73,15

17.1.7 SINAPI 97633 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA | m? 142,50
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

17.18 SEINFRA C1047 | peMoLICAO DE COBOGOS e 8,70

17,2 INSTALACOES ELETRICAS

17.21 COMPOSIGAO CgoMGP' LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS | un 17,00
TUBULARES LED DE 18/20 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

17.2.2 SEINFRA C1947 | PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAQ un 10,00

17.2.3 SINAPI 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 | un 1,00
MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

17.2.4 SINAPI Cg{’('ap' INSTALACAO DE ESPELHO/PLACA CEGA PARA INSTALAGAO | un 1,00
DE TOMADAS
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA VAPOR

17.2.5 SINAPI 101666 | METALICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| un 8,00
AF_08/2020

17.2.6 SEINFRA C1492 un 12,00
INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V

17.2.7 COMPOSICAO cgﬁr;/ép. LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO | un 36,00
TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

17.2.8 COMPOSICAO cg{\gp. m 21,00

FIXACAO DE ELETRODUTO EM PAREDE

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA
17.2.9 SINAPI 91924 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E m 21,00
INSTALACAO. AF_12/2015

COMP.

17.2.10 COMPOSICAO 041 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LAMPADA LED BULBO | un 2,00
60W
. COMP. . "
17.2.11 COMPOSICAO 042 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA TIPO | un 2,00
PLAFON, INCLUSIVE LAMPADA LED BULBO 60W
17.2.12 COMPOSICAO ngf' FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA TIPO | un 1,00
PLAFON, EXCLUSIVE LAMPADA
173 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
17.3.1 SINAPI 86888 . un 2,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
17.3.2 SINAPI 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA | un 1,00
PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020
. COMP.
1733 COMPOSICAO 011 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10 M, | un 1,00
E = 0,05 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO
. COMP.
17.34 COMPOSICAO 022 REVISAO GERAL DA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA COM | m 40,40
REPOSICAO DE ATE 30%
1735 | composicho | COMP. . un 1,00
- 044 INSTALACAO DE BEBEDOURO '
174 COBERTURA
17.4.1 SINAPI 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO | m? 517,40
COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
17.42 composicio | COMP. m | 1.034,80

001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS
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TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
17.4.3 SINAPI 92541 TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA | m? 517,40
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

17.4.4 SINAPI 96116 | FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES | m2 78,70
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO.
AF_05/2017_P

. COMP. o . ,

17.45 COMPOSIGAO 009 MANUTENGAO DE FORRO EM REGUAS DE PVC FRISADO, | m 43,40
COM 10% DE REPOSICAO

175 ALVENARIAS
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE

175.1 SINAPI 101162 | CERAMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE | m2 12,48
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_05/2020

1752 EMLURB 11.02.010 ?::CPIOS(:E% COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO | 37330

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,

17.53 SINAPI 88495 | MA DEMAO. AF_06/2014

m? 373,39

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,

17.5.4 SEINFRA C3028 TRACO 1:3

m? 373,39

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
17.5.5 SINAPI 87527 | ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO coMm | ™ 142,50
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

17.56 SEINFRA C2666 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO m 0.66

17.5.7 EMLURB 07.01.155 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E m? 21,64
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
NO TRACO 16 - 1/2 VEZ.

17,6 ESQUADRIAS
% COMP. .
1761 COMPOSICAC 017 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA 80X210 [ un 4,00
INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
X COMP. .
17.6.2 COMPOSICAO 020 PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA BANHEIRO 60X210 | un 2,00
INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
17.6.3 SINAPI 94570 | ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE | m? 3,30
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
1764 SEINFRA C1361 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 1,00
JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO )
1765 SINAPI 100669 | 5ASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, | 1,50
ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
x COMP. ]
17.6.6 COMPOSICAO 013 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA 110X210 | un 8,00
INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
X COMP. i
17.6.7 COMPOSICAO 014 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA 90X210 | un 3,00
INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
17.6.8 SEINFRA C1426 | GRADE DE FERRO DE PROTECAO m2 4,18
X COMP. .
17.6.9 COMPOSICAO 012 JANELA  VENEZIANA  MOVEL  100X110 COMPLETA, | un 14,00
INCLUINDO INSTALACAO
e PINTURA
17.7.1 SINAPI 88485 | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, | m? 1.866,95
UMA DEMAO. AF_06/2014
17.7.2 SEINFRA C1279 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO mz 108,00
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ,
17.7.3 SINAPI 88489 | ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m 1.866,95
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX .
1r.74 SINAPI 88488 | ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 me | 175127
1775 SINAPI 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO | 80,63

EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
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17.7.6 SINAPI 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU | mM? 89,63
PINTURA. AF_01/2021

178 REVESTIMENTOS

17.8.1 SEINFRA C2181 | REGULARIZAGAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E | m2 142,50

AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP=3cm

17.8.2 SEINFRA C4442 | CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE | m? 142,50
10x10cm (100cm?) - DECORATIVA - P/ PAREDE

17.8.3 EMLURB 13.03.143 | PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEI5 m2 35,99
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUN
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM).

17.8.4 SEINFRA C1126 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE | m? 142,50
2mm E 6mm EM CERAMICA, ATE 10x10 cm (100 cm?) -
DECORATIVA (PAREDE/PISO)

IMPERMEABILIZAGAO A BASE DE  ARGAMASSA
17.85 SEINFRA C4722 | POLIMERICA, RESINA TERMOPLASTICA E TELA DE | m? 1,95
POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFICIE EM CONTATO
DIRETO COM A AGUA)

17,9 SERVICOS COMPLEMENTARES
1791 COMPOSICAO cgg/ép. LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00
un

17.9.2 COMPOSICAO | COMP.015 | TROCA DE QUADRO BRANCO 400X120 - FORNECIMENTO E 11,00
INSTALAGAO.

17.93 SEINFRA C0924 | cORRIMAO EM TUBO DE ACO INOX m 4,32

X COMP. -

17.9.4 COMPOSICAO 030 TELA DE PROTECAO CONTRA INSETOS - FORNECIMENTO E | un 2,00
APLICACAO

17.95 SEINFRA C1078 | pESCUPINIZACAO C/ MATERIAL INSETICIDA m? | 1.034,80

17,10 BANHEIROS

17.10.1 SINAPI 88488 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX | m? 30,80

ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

17.10.2 EMLURB 13.03.143 | PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEI5 | ma 30,80
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUN

TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM).

17.10.3 SEINFRA C4835 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE | m? 5,00
FIXACAO, SEM MOLDURA

17.10.4 SINAPI 86888 ) un 2,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

17.10.5 SEINFRA CO0355 | BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUGAS, | un 3,00
SIACESSORIOS (1.60x0.60)m

17.10.6 SINAPI 99805 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS | m? 70,08
UTILIZANDO ACIDO MURIATICO. AF_04/2019

17.10.7 SEINFRA 18651 | BACIA LOUGA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA | un 1,00
DEFICIENTE (SEM ASSENTO)

17.10.8 SINAPI-I 7608 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR un 3,00
EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU

17.10.9 SINAPI 91329 | ViEDIA), PADRAO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE | " 10,00
3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

17.10.10 SINAPI 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, | un 2,00
COMPRIMENTO 80 CM, _ FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

17.10.11 SINAPI 88489 | APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX | m? 22,50
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

17.11.1 PILARES E VIGA

171111 SEINFRA C0094 | APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE m? 36,00
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171112 SEINFRA C3095 | LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE AGO m? 36,00

17.11.1.3 SINAPI 99814 | LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. | m? 36,00
AF_04/2019

17.11.1.4 SEINFRA C2900 | PINTURA PROTEGAO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSAO, | m? 36,00
3 DEMAOS

17.11.15 SEINFRA C3156 | CONCRETO PROJETADO (MEDIDO NA MAQUINA 35MPa) me 3,60

17.11.16 SINAPL- 43061 | ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO kg 15,00

17.11.1.7 SINAPI-I 43058 | ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, | kg 45,36
DOBRADO E CORTADO

17.11.18 SEINFRA C2768 | ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTECAO m 9,00

17.11.1.9 EMLURB 07.01.155 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E | m? 27,60

REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRACO 16 -1/2 VEZ.

17.11.1.10 SINAPI 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE | me 27,60
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

1711111 SEINFRA C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ | m? 27,60
PENEIRAR, TRACO 1:3

17.11.1.12 SEINFRA C0083 | ANDAIME METALICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAGAO | m? 16,00
MENSAL
17.11.1.13 SEINFRA C1271 | LoCACAO MENSAL DE ESCORA METALICA P/VIGAS/LAJES m? 16,00
17.11.2 IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO
17.11.21 SEINFRA C5018 | IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, | me 28,09

ESTRUTURADA COM POLIESTER NAO TECIDO, FACES EM
POLIETILENO, TIPO Il, E=4MM

17.112.2 SEINFRA C5025 | PROTECAO MECANICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E | m2 5,29
AREIA TRACO 1:4, E=2CM.
17.11.3 LATE
17.11.31 SEINFRA €0094 | APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE m? 7152
17.113.2 SEINFRA C3095 | ||MPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE ACO m? 71,52
17.11.3.3 SINAPI 99814 | LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. | m? 71,52
AF_04/2019
17.11.34 SEINFRA C2900 | PINTURA PROTEGAO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSAO, | m? 71,52
3 DEMAOS
17.11.35 COMPOSIGAO C(ggzlep. APLICAGAO  DE GRAUTE TIXOTROPICO PARA 3,58
RECOMPOSIGAO DA ESTRUTURA DE CONCRETO DE LAJES
COM ESPESSURA DE 3 CM m
il SERVICOS PRELIMINARES
18.1.1 SINAPI 97665 | REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 58,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
18.1.2 SINAPI 97663 | REMOCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 8,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
1813 SEINFRA C4914 | REMOCAO DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE m| 222673
18.1.4 SINAPI 97631 | DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 222,67
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
18.1.5 SINAPI 97633 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA | m? 15,88
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
18.1.6 SINAPI 97622 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA | m? 9,94
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
1817 SEINFRA C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m 19.30
18.1.8 SEINFRA C3040 | RETIRADA DE GRADE DE FERRO m 316
=2 INSTALAGOES ELETRICAS
18.2.1 COMPOSIGAO Cg’(’)"ép' LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS | un 58,00

TUBULARES LED DE 18/20 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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1822 SEINFRA C1947 | PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO un 46,00

18.2.3 SINAPI 93142 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 | un 5,00
MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

18.2.4 SINAPI 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, un 2,00
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

COMP.

18.25 SINAPI 016 INSTALAGAO DE ESPELHO/PLACA CEGA PARA INSTALAGAO | un 5,00
DE TOMADAS
18.2.6 SINAPI 101666 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA VAPOR | un 4,00
METALICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2020
18.2.7 SEINFRA C1481 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V un 2,00
1828 SEINFRA C1117 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 100A | UN 1,00
183 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
18.3.1 SINAPI 86388 ) un 5,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
18.3.2 SINAPI 86904 | LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU | un 3,00
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
18,4 COBERTURA
18.4.1 SINAPI 04201 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO | m2 226,40
COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
18.4.2 composicho | COMP. . 5 m2 67,92
- G 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS '
18.4.3 SINAPI 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E | 2 226,40
TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
CERAMICA  CAPA-CANAL, INCLUSO  TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
18.4.4 SINAPI 96116 | FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES | m2 336,29
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.
AF_05/2017_P
18,5 ALVENARIAS
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE
18.5.1 SINAPI 101162 | CERAMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE | e 0,40
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM  BETONEIRA.
AF_05/2020
1852 EMLURB 1102010 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO | 222,67
TRACO 1 3.
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,
1853 SINAPI 88495 | jua DEMAO. AF. 06/2014 me 222,67
1854 SEINFRA Cao2g | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, | . 22267

TRACO 1:3

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
1855 SINAPI 87527 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO coMm | ™ 15.88
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

18.5.6 SEINFRA C0098 | APLICACAO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI kg 1,00
18,6 ESQUADRIAS
18.6.1 SEINFRA C3681 | GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA | m? 3,16
DE FERRO
18.6.2 SINAPI 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, | m 5,00
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
. COMP. i
18.6.3 COMPOSICAO 017 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA 80X210 | un 7,00

INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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. COMP. )
18.6.4 COMPOSIGAO 018 PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA BANHEIRO 60X160 | un 4,00
INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
1865 | COMPOSIGAO | C0MP | PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA BANHEIRO | un 2,00
ACESSIVEL ~ 100210  INCLUSO  ACESSORIOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA |
1866 SINAPI 94570 | VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO com | M 9,54
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
. COMP. )
18.6.7 COMPOSIGAO 029 JANELA VENEZIANA MOVEL 110210 COMPLETA, | un 1,10
INCLUINDO INSTALACAO
187 PINTURA
18.7.1 SINAPI 88485 | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, | m? | 2.226,73
UMA DEMAO. AF_06/2014
1872 SEINFRA C1279 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO me 32,60
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX |
1873 SINAPI 88489 | ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m 222673
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX |
1874 SINAPI 88488 | ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m 448,29
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO |
18.7.5 SINAPI 102217 | EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 m 120,76
18.7.6 SINAPI 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU | m? 120,76
PINTURA. AF_01/2021
188 REVESTIMENTOS
REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA |
1881 EMLURS 11.08.052 | 45xa50M, TIPO A, PEIS, ELIANE,PORTO RICO, SA MARSA, | ™ 7.65
ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA
PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.
18.8.2 EMLURB 13.03.143 | PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEI5 | 403
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUN
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM).
18.8.3 SEINFRA C4442 CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE | m? 8,23
10x10cm (100cm?) - DECORATIVA - P/ PAREDE
18.8.4 SEINFRA C1126 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE | m? 8,23
2mm E 6mm EM CERAMICA, ATE 10x10 cm (100 cm?) -
DECORATIVA (PAREDE/PISO)
18,9 RECUPERAGAO ESTRUTURAL
18.9.1 SEINFRA C0094 | APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE me 0,26
18.9.2 SEINFRA C3095 | LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE ACO m? 0,26
18.9.3 SEINFRA C2900 PINTURA PROTEGAO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSAO, | m? 0,26
3 DEMAOS
18.9.4 SEINFRA C4740 | RECUPERAGAO CONCRETO, SIREFORGO RECONSTITUIGAO | m? 0,26
C/ ARGAMASSA M2 POLIMERICA ESP.=25MM
18.9.5 SEINFRA C0005 | ACABAMENTO DE PEDREIRO m? 0.26
18,10 PAVIMENTAGAO
18.10.1 SINAPI 92391 | EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM | m2 14,90
BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015
18,11 SERVICOS COMPLEMENTARES
18411 COMPOSICAO cgcr;ASP. LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00
compP un
18.11.2 COMPOSIGAO 015 | TROCA DE QUADRO BRANCO 400X120 - FORNECIMENTO E 9,00
INSTALACAO.
comp un
18.113 COMPOSIGAO 027 | COBERTA DE POLICARBONATO 200X300 - FORNECIMENTO 1,00
E INSTALACAO
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19,1 SERVICOS PRELIMINARES
19.1.1 SINAPI 97665 | REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 40,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
19.1.2 SINAPI 97663 | REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 8,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
19.1.3 SEINFRA C1054 | bEvOLICAO DE FORRO DE PVC me 318,81
19.14 SEINFRA C4914 | REMOCAO DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE mz | 1.062,18
19.15 SINAPI 97631 | DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 318,65
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
19.1.6 SINAPI 97633 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA | m? 144,79
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
19.1.7 SINAPI 97622 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA | m? 1,45
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
19.1.8 SEINFRA C1066 | DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE | m? 245,50
CONCRETO
19.1.9 SEINFRA C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m 126
19.1.10 SEINFRA C3040 | RETIRADA DE GRADE DE FERRO m? 176
19,2 INSTALAGOES ELETRICAS
19.2.1 COMPOSICAO cg(r)vép. LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS | un 57,00
TUBULARES LED DE 18/20 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
19.2.2 SEINFRA C1947 | PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO un 60,00
19.2.3 SINAPI 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 | un 12,00
MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
19.2.4 SINAPI 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, | un 3,00
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
19.25 SINAPI 101666 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA VAPOR | un 4,00
METALICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2020
19.2.6 SEINFRA C1481 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V un 1,00
19.2.7 SINAPI 91863 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), | m 3,00
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
. COMP.
19.2.8 COMPOSICAO 045 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO | un 3,00
TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
193 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
19.3.1 SINAPI 86338 ) un 1,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
19.3.2 SINAPI 100848 |VASO SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA - | UN 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
1933 SINAPI 86904 | LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU | un 3,00
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
19.3.4 SINAPI 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA | un 1,00
PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
19,4 COBERTURA
19.4.1 SINAPI 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO | m? 688,06
COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
1942 | composigho | COMP. " R me | 688,06
- 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS .
19.4.3 SINAPI 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA lPOR’ RIPAS, CAIBROS E m2 688,06
TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
CERAMICA  CAPA-CANAL,  INCLUSO  TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
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19.4.4 SINAPI 96116 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES | m? 318,81
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.
AF_05/2017 P

19,5 ALVENARIAS

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE
19.5.1 SINAPI 101162 CERAMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE | m? 0,25
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM  BETONEIRA.
AF_05/2020

19.5.2 EMLURB 11.02.010 %I:—::(F:’g(;g COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO me 318,65

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,

19.53 SINAPI 88495 | MA DEMAO. AF_06/2014

m? 318,65

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,

19.5.4 SEINFRA C3028 TRACO 1:3

m? 318,65

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM |
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO cOM | M 144,79
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

1955 SINAPI 87527

19.5.6 EMLURB 07.01.155 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E | m? 8,00
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
NO TRACO 16 - 1/2 VEZ.

196 ESQUADRIAS

10.6.1 composicho | COMP- | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE | 1,76

028 FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO,
ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

COMP.

020 PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA BANHEIRO un 1,00

ACESSIVEL 60X210 INCLUSO ACESSORIOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

19.6.2 COMPOSIGAO

1963 SEINFRA C1361 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 1,00

COMP.

19.6.4 COMPOSICAO 021

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA BANHEIRO un 6,00
ACESSIVEL 58X182 INCLUSO ACESSORIOS -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO
BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE,
ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

19.6.5 SINAPI 100669 m? 1,20

127 PINTURA

19.7.1 SINAPI 88485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, | m? 1.070,78
UMA DEMAO. AF_06/2014

19.7.2 SEINFRA C1279 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m? 18,71

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

19.7.3 SINAPI 88489 | ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m?2 1.070,78

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO

19.7.4 SINAPI 102217 | £\ MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

m? 30,91

19.7.5 SINAPI 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU | m? 30,91
PINTURA. AF_01/2021

198 REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA
45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, SA MARSA,
ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA
PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.

19.8.1 EMLURB 11.06.052 m2 77,67

19.8.2 EMLURB 13.03.143 | PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEIS m2 76,65
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUN
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM).
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19.8.3 SEINFRA C4442 CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE | m? 24,15
10x10cm (100cm?) - DECORATIVA - P/ PAREDE

19.8.4 SEINFRA C1126 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE | m2 24,15
2mm E 6mm EM CERAMICA, ATE 10x10 cm (100 cm?) -
DECORATIVA (PAREDE/PISO)

19,9 RECUPERAGAO ESTRUTURAL
19.9.1 SEINFRA C0094 | APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE m? 10,10
19.9.2 SEINFRA C3095 | IMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE ACO m? 10,10
19.9.3 SEINFRA C2900 | PINTURA PROTEGAO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSAO, | m? 10,10
3 DEMAOS
19.9.4 SEINFRA C4740 | RECUPERAGAO CONCRETO, S/REFORGO RECONSTITUIGAO | m? 10,10
C/ ARGAMASSA M2 POLIMERICA ESP.=25MM
19.9.5 SEINFRA C0005 | ACABAMENTO DE PEDREIRO me 10,10
19,10 PAVIMENTAGAO
19.10.1 SINAPI 92391 | EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM | m2 245,50
BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015
19,11 SERVICOS COMPLEMENTARES
lo111 COMPOSICAD cgggp. LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00
. COMP.
19.11.2 COMPOSICAO 015 TROCA DE QUADRO BRANCO 400X120 - FORNECIMENTO E | un 5,00
INSTALAGAO.
19.11.3 SEINFRA C0924 | CORRIMAO EM TUBO DE AGO INOX m 9.89
20,1 SERVICOS PRELIMINARES
20.1.1 SINAPI 97665 | REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 84,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
20.1.2 SINAPI 97663 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 2,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
20.1.3 SEINFRA C1056 | pEMOLICAO DE FORRO DE GESSO m2 51,67
20.1.4 SEINFRA C1054 | pEMOLICAO DE FORRO DE PVC m2 189,13
20.1.5 SEINFRA C4914 | REMOCAO DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE m? 872,76
20.1.6 SINAPI 97631 | DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 174,55
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
20.1.7 SINAPI 97622 | DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA | m? 7,52
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
20.1.8 SEINFRA C1066 | DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE | m? 427,56
CONCRETO
20.1.9 SEINFRA C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m? 5,25
20,2 INSTALAGOES ELETRICAS
202.1 COMPOSICAO ng"ap' LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS | un 84,00

TUBULARES LED DE 18/20 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

20.2.2 SEINFRA C1947 | PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUGAO un 5,00

20.2.3 SINAPI 93142 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 un 13,00
MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

COMP.

20.2.4 SINAPI 016 INSTALACAO DE ESPELHO/PLACA CEGA PARA INSTALAGAO | un 1,00
DE TOMADAS

20.2.5 SEINFRA C1492 | INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V un 10,00

20.2.6 SEINFRA C1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V un 6,00

20.2.7 SINAPI 91863 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), | m 5,00
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

20,3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

203.1 SINAPI 86388 un 2,00

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
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20.3.2 SINAPI 86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA | un 1,00
PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

20,4 COBERTURA

20.4.1 SINAPI 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO | m? 197,42
COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

COMP.

2042 COMPOSICAO 001 | REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS

m? 486,69

20.4.3 SINAPI 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E m2 658,05
TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

20.4.4 SINAPI 96116 | FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES | 2 427,56
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.
AF_05/2017_P

20,5 ALVENARIAS

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE
20.5.1 SINAPI 101162 CERAMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE | m? 1,79
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_05/2020

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

20.5.2 EMLURB 11.02.010 TRACO 1 3.

m?2 176,44

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,

2053 SINAPI 88495 UMA DEMAO. AF_06/2014

m?2 176,44

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,

20.5.4 SEINFRA C3028 TRACO 1:3

m?2 176,44

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
2055 SINAPI 87527 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO coM | ™ 427,56
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

20.5.6 SEINFRA C2666 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO me 0.83

20.5.7 EMLURB 07.01.155 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E m?2 1,89
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
NO TRACO 16 - 1/2 VEZ.

20,6 ESQUADRIAS
. COMP. )
20.6.1 COMPOSICAO 017 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA 80X210 | un 3,00
INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
2082 SEINFRA C1361 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 3,00
20.6.3 SINAPI 100669 | JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO | 430

BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE,
ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_12/2019
20.6.4 COMPOSICAO C(g?’:’lp' PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA 90X210 PARA BANHEIRO | un 2,00
ACESSIVEL INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
X COMP. .
20.6.5 COMPOSICAO 014 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA 90X210 | un 3,00
INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
20.6.6 COMPOSIGAO cg;gp. PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA | un 2,00
BANHEIRO 60x210 INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.
X COMP. .
20.6.7 COMPOSICAO 038 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA 80X250 | un 1,00
INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
X COMP. .
20.6.8 COMPOSICAO 039 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA 90X250 | un 1,00
INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
X COMP. .
20.6.9 COMPOSICAO 040 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA 70X210 | un 2,00
INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
20,7 PINTURA
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20.7.1 SINAPI 88485 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, | m? 872,76
UMA DEMAO. AF_06/2014
20.7.2 SEINFRA C1279 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO me 2,42
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
20.7.3 SINAPI 88489 | ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m 872,76
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO |
20.7.4 SINAPI 102217 | EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 m 34,73
20.7.5 SINAPI 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU | m? 34,73
PINTURA. AF_01/2021
20,8 REVESTIMENTOS
20.8.1 EMLURB 13.03.143 | PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEIS | m2 427,56
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUN
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM).
20,9 RECUPERAGAO ESTRUTURAL
20.9.1 SEINFRA C0094 | APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE me 3,00
20.9.2 SEINFRA C3095 | ||MPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE ACO m? 3,00
20.9.3 SEINFRA €2900 | PINTURA PROTEGAO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSAO, | m? 3,00
3 DEMAOS
20.9.4 SEINFRA C4740 | RECUPERAGAO CONCRETO, SIREFORGO RECONSTITUIGAO | m? 3,00
C/ ARGAMASSA M2 POLIMERICA ESP.=25MM
20.9.5 SEINFRA C0005 | ACABAMENTO DE PEDREIRO me 3,00
20,10 SERVICOS COMPLEMENTARES
20101 COMPOSICAO cgg/ép. LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00
un
20.10.2 COMPOSICAO | COMP.015 | TROCA DE QUADRO BRANCO 400X120 - FORNECIMENTO E 4,00
INSTALACAO.
20.10.3 COMPOSIGAO | COMP.030 | TELA DE PROTEGAO CONTRA INSETOS - FORNECIMENTO E | un 1,00
APLICACAO
211 SERVICOS PRELIMINARES
2111 SINAPI 97665 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 64,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
21.1.2 SINAPI 97663 | REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 11,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
21.1.3 SEINFRA C1054 | pEMOLICAO DE FORRO DE PVC me 38,32
21.14 SEINFRA C4914 | REMOCAO DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE m? | 1.016,44
2115 SINAPI 97631 | DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 508,22
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
21.1.6 SINAPI 97633 | DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA | m? 113,15
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
2117 SINAPI 97622 DEMOLIGCAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA | m? 4,78
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
21.1.8 SEINFRA C1066 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE | m? 333,77
CONCRETO
21.1.9 SEINFRA C1044 | pEMOLICAO DE CALHAS m 27,40
21.1.10 SEINFRA C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m? 13,86
21,2 INSTALACOES ELETRICAS
21.2.1 COMPOSIGAO cg(r)vép. LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS | un 64,00
TUBULARES LED DE 18/20 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
21.2.2 SINAPI 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 | un 14,00
MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
21.2.3 SINAPI 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, | un 8,00
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
21.2.4 SEINFRA C1481 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V un 7,00
213 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
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21.3.1 SINAPI 86888 ) un 1,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

2132 SINAPI 100848 VASO  SANITARIO  INFANTIL LOUGA BRANCA - | UN 7,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

21.3.3 SINAPI 86904 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU un 3,00
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

21.34 SINAPI 86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA | un 3,00
PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

COMP.

21.3.5 COMPOSIGAO 036 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, | un 2,00
E = 0,05 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO
21,4 COBERTURA
21.4.1 SINAPI 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO | m2 274,39
COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
2142 | composigho | COMP. " ; me | 457,32
- 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS ’
21.4.3 SINAPI 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA lPOR RIPAS, CAIBROS E m2 274,39
TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
CERAMICA  CAPA-CANAL, INCLUSO  TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
21.4.4 SINAPI 96116 | FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES | m2 333,77
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.
AF_05/2017_P
215 ALVENARIAS
p151 EMLURB 1102010 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO | 508.22
TRACO 1 3.
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,
2152 SINAPI 88495 | jun DEMAO. AF. 06/2014 me 508,22
2153 SEINFRA C3028 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, | 508,22

TRACO 1:3

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
2154 SINAPI 87527 | ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO coMm | ™ 446,92
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

2155 EMLURB 07.01.155 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E m? 34,80
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
NO TRACO 16 - 1/2 VEZ.

21,6 ESQUADRIAS

COMP.

020 PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA BANHEIRO un 3,00

ACESSIVEL ~ 60X210  INCLUSO  ACESSORIOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

21.6.1 COMPOSICAO

2162 SEINFRA C1361 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 2,00

JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO

12
2163 SINAPI 100669 | 5 ASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, | ™ 1.20
ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
21.6.4 composicio | COMP. . me 7,50
032 MANUTENCAO DE GRADE DE FERRO '
X COMP. .
2165 COMPOSICAO 017 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA 80X210 | un 7,00
INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
X COMP. .
21.6.6 COMPOSICAO 034 PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA BANHEIRO 50X160 | un 6,00
INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
X COMP. .
21.6.7 COMPOSICAO 035 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA 70X210 | un 1,00

INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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21,7 PINTURA
21.7.1 SINAPI 88485 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, | m? | 1.016,44
UMA DEMAO. AF_06/2014
21.7.2 SEINFRA C1279 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO me 10,50
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
2173 SINAPI 88489 | ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 me | 101644
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO ,
2174 SINAPI 102217 | EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 m 25,62
21.7.5 SINAPI 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU | m? 25,62
PINTURA. AF_01/2021
218 REVESTIMENTOS
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E| .,
2181 SINAPI 87620 | SREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, | ™ 833,77
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021
21.8.2 SEINFRA €2234 | REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE m? 333,77
REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA |
2183 EMLURB 11.06.052 | 45xa5CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, SA MARSA, | ™ 55,12
ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA
PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.
21.8.4 EMLURB 13.03.143 | PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEIS m2 333,77
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUN
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM).
21,9 RECUPERACAO ESTRUTURAL
21.9.1 SEINFRA C0094 | APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE m2 0,88
2192 SEINFRA C3095 | | |MPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE ACO m? 0,88
21.9.3 SEINFRA €2900 | PINTURA PROTEGAO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSAO, | m? 0,88
3 DEMAOS
21.9.4 SEINFRA C4740 | RECUPERAGAO CONCRETO, S/REFORGO RECONSTITUIGAO | m? 0,88
C/ ARGAMASSA M2 POLIMERICA ESP.=25MM
2195 SEINFRA C0005 | ACABAMENTO DE PEDREIRO m2 0,88
21,10 SERVICOS COMPLEMENTARES
21101 COMPOSICAO ngf' LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00
. COMP.
21.10.2 COMPOSICAO 037 TROCA DE QUADRO BRANCO 300X120 - FORNECIMENTO E | un 4,00
INSTALACAO.
21.10.3 SEINFRA C0660 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO [ m 27,40
33cm
21.10.4 SEINFRA C3506 | GUARDA CORPO C/ CORRIMAO EM TUBO DE AGO | m 6,00
GALVANIZADO 2"
21.10.5 SEINFRA C4595 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO CAP.310 ATE 500 L, COM | un 1,00
TAMPA
21.106 SEINFRA C1078 | pESCUPINIZACAO C/ MATERIAL INSETICIDA m? 333,77
22,1 SERVICOS PRELIMINARES
2211 SINAPI 97665 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 100,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
2212 SINAPI 97663 | REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM | un 2,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
2213 SEINFRA C4914 | REMOCAO DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE m2 | 2.482,71
22.1.4 SINAPI 97631 | DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM | m? 496,54
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
22.15 SINAPI 97622 | DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA | m? 2,40
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
22.1.6 SEINFRA €2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m? 28,51
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Y

2217 SINAPI 97633 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA | m2 | 856,07
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

22,2 INSTALACOES ELETRICAS

2221 COMPOSIGAO ng’ép' LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS | un 100,00

TUBULARES LED DE 18/20 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

2222 SEINFRA C1947 | pPONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO un 3,00

22.2.3 SINAPI 93142 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 un 8,00
MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

22.24 SEINFRA C1481 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V un 19,00

22.2.5 SEINFRA C1492 | INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V un 6,00

22.2.6 SEINFRA C1488 | INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V un 1,00
22,3 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

22.3.1 SINAPI 86888 un 2,00

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

22,4 COBERTURA

2241 SINAPI 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO | m? 241,72
COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

" CoMP. "
2242 COMPOSICAO 001 | REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m 805,74
2243 SINAPI 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E | me | 24172
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
CERAMICA  CAPA-CANAL,  INCLUSO  TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
22,5 ALVENARIAS
2251 EMLURS 11.02.010 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO | o | 400,
TRACO 13.
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,
22,52 SINAPI 88495 | (oG RO AR 0615014 me | 49654
2253 SEINFRA Ca02 | REBOCO CJ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, | . | 406 54

TRACO 1:3

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
2254 SINAPI 87527 | ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO coM | ™ 856,07
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

2255 SEINFRA C2666 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO m 028
22.5.6 SEINFRA C4495 DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/ | m? 0,68
REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM
22,6 ESQUADRIAS
226.1 SINAPI 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, | m 10,20
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
X COMP. .
2262 COMPOSICAO 017 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANA 80X210 | un 14,00
INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
X COMP. .
22.6.3 COMPOSICAO 033 PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA BANHEIRO 50X145 | un 6,00
INCLUSO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA |
2264 SINAPL 94570 | VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO CoM | ™ 368
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
2265 SEINFRA C1361 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 2,00
2266 SEINFRA C1426 | GRADE DE FERRO DE PROTECAO m2 70,20
226.7 composICAo | COMP. me 116

036 COLOCACAO DE VIDROS NAS JANELAS
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2 PINTURA
22.7.1 SINAPI 88485 | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, | m? | 248271
UMA DEMAO. AF_06/2014
22.7.2 SEINFRA C1279 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO me 37,65
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
2273 SINAPI 88489 | ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 mo| 248271
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX |
22.7.4 SINAPI 88488 | \CRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m 805,74
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO |
22.75 SINAPI 102217 | EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 m 126,63
22.7.6 SINAPI 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU | m? 126,63
PINTURA. AF_01/2021
22,8 REVESTIMENTOS
REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA |
2281 EMLURB 11.06.052 | y5xa5CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, SA MARSA, | ™ 65,54
ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA
PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.
2282 EMLURB 13.03.143 | PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEI5 mz2 805,74
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUN
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM).
22,9 PAVIMENTACAO
22.9.1 SINAPI 92391 | EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM | m2 131,62
BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015
22,10 SERVICOS COMPLEMENTARES
92101 COMPOSICAO cgggp. LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 1,00
un
22.10.2 COMPOSIGAO | COMP.037 6,00
TROCA DE QUADRO BRANCO 300X120 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
22.10.3 SEINFRA C0924 | CORRIMAO EM TUBO DE AGO INOX m 1,00
231 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
23.1.1 SINAPI 100858 | MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA — PADRAO MEDIO — | un 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
23.1.3 SINAPI 86904 | LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU | UN 1,00
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
23.1.4 SINAPI 86888 ) un 2,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
2315 SINAPI 100849 | ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E | UN 2,00
INSTALACAO. AF_01/2020
232 COBERTURA
23.2.1 SINAPI 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO | m2 337,83
COLONIAL, COM MAIS QUE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
~ COMP. S
23.22 COMPOSICAO 001 REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m 1.100,00
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
23.2.3 SINAPI 92542 | TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA | m2 330,00
TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
23.2.4 SINAPI 92541 | TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA | m2 7,83
CERAMICA  CAPA-CANAL, INCLUSO  TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
233 ALVENARIAS, DEMOLICOES E REVESTIMENTOS
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REVESTIMENTO EM FACHADA C/ CERAMICA ESMALTADA
2331 EMLURB 11.06.056 | 10x10cM, TIPO AEM CORESELIANE,PORTO RICO,SA | ™ 2,40
MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM AR
GAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU
SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO
PRONTO.

234 ESQUADRIAS
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 35CM, INCLUSO

23.4.1 SINAPI 90821 | DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12 | un 1,00
12019
23.4.2 SEINFRA 11155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 12,00

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO

23.4.3 SINAPI 90822 DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12 | un 2,00
/2019
23.4.4 SEINFRA C4587 FECHADURA DE SOBREPOR (PADRAO POPULAR) un 2,00

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO

2345 SINAPI 90823 | DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12 | un 7,00
12019
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.=_ 6mm,
23.4.6 SEINFRA C2672 | COLOCADO me 3,03
22 PINTURA
235.1 SINAPI 88485 | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, | m? | 970,00

UMA DEMAO. AF_06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUTDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A

2352 SINAPI 100724 | ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO
EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020
me 44,10
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX | _,
2353 SINAPI 88489 | )CRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m 970,00
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX | _,
2354 SINAPI 88488 | \CRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 me | 1.243,00
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO
2355 SINAPI 102217 | £\ MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 m 93,24
2356 SINAPY 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU | 0s.24

PINTURA. AF_01/2021

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM
235.7 SINAPI 100717 OBRA. AF_01/2020 m?2 44,10

236 INSTALACOES ELETRICAS

23.6.1 SINAPI 97585 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS | 85.00
TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM
2362 EMLURB 18.22.055 INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 T 5.00
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE

DISTRIBUICAO.
237 OUTROS
9371 COMPOSICAD cggf. LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA un 2,00
2372 SEINFRA Co729 | CASA DE BOMBAS(L5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO | un 1,00
2373 SEINFRA C4772 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M M2 1,00
238 PISO
2381 EMLURB 1701140 | PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50, APLI CADO | ., 10,00

SOBRE TERRENO, INCLUSIVE REGULARIZACAO DO MESMO.

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amaga )

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° /2022

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
REALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO DOS PREDIOS
DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE LIMOEIRO/PE, QUE
CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO E
A EMPRESA CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°
001/2022 CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
LIMOEIRO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.© , Entidade de direito Publico , inscrito no CNPJ/MF

sob o n.0 com sede localizada a .......ccovviiiiiiiinnnnen. , , doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito o] Sr. .
.............................................. brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade,
inscrito no CIC/MF sob 0 N.% ...ccovviiiiiiviinnnnnns , Identidade n.° ........... , do outro lado, a
<] ap] o] =TT T , Com sede @ .iiviviiiiiiiiiiiiieiaan, , inscrita no CNPJ/MF sob o
T , doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, neste ato
representada pelo.........c.coenee. , inscrito no CPF/MF sob 0 n.O ..., ,
Identidade n.%..........ccevntnns SSP/PE, considerando a homologacio da CONCORRENCIA

PUBLICA N©° 001/2022 - CPL, tendo em vista as disposicdes normativas contidas na Lei n©
8.666/93 e alteracdes e de forma suplementar os principios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposicoes de Direito Privado e demais diplomas legais pertinentes a matéria, e legislagdo
complementar, tem entre si acordado o presente Contrato, mediante as seguintes clausulas e
condigodes.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

Constitui o objeto da presente licitacio CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA REALIZAGCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LIMOEIRO/PE, conforme termo de referencia e
condicOes constantes dos Projetos, do Orcamento estimado em Planilhas de Quantitativos e
Precos Unitarios e no Edital da Concorréncia Publica n® 001 /2022.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para a execucdao do objeto contratado sera de até 360 (trezentos e sessenta) dias,
contados a partir do 59 (quinto) dia do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de
Servico, emitida pelo CONTRATANTE, podendo ser prorrogado a critério da Administragao.

Paragrafo Primeiro - A contratada ndo podera dar inicio as obras objeto deste contrato antes
do recebimento da Ordem de Servico;

Paragrafo Segundo - Os prazos de inicio da etapa de execucgdo, de conclusdo e de entrega
poderao ser prorrogados por motivo relevante, desde que devidamente justificados e aceitos
pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGENCIA

O presente contrato entrard em vigor a partir da data de sua assinatura, pelo periodo de 365
(Trezentos e sessenta e cinco) dias.
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CLAUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUGCAO

Os servigos serdo executados em regime de empreitada por prego unitario.
CLAUSULA QUINTA - RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto desta licitacdo sera recebido:

I. Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo circunstanciado, emitido pelo Nlcleo de Engenharia da Prefeitura de Limoeiro-
PE, assinado pelas partes, em até 05 (cinco) dias contados da comunicacdo escrita da
contratada informando a conclusdo do objeto.

II. Definitivamente, por Comissao designada pela Prefeitura de Limoeiro-PE, mediante termo
circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, apds vistoria que comprove
adequacdo do objeto aos termos contratuais, apds o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir do recebimento provisério.

Paragrafo Primeiro - No caso da vistoria constatar a inadequacdo do objeto aos termos do
contrato, a Comissdo de Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificagao
circunstanciado, no qual relatara o que houver constatado e, se for o caso, juntard orcamento
das despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte,
dirigindo-o a autoridade CONTRATANTE, que adotard as medidas cabiveis.

Paragrafo Segundo - Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da
CONTRATADA subsiste na forma da lei.

CLAUSULA SEXTA - VALOR E DAS CONDIGCOES DE PAGAMENTO

O preco total para a execucdo do objeto do presente contrato é de R$
( ), conforme disposto na proposta da CONTRATADA.

Paragrafo Primeiro - O pagamento serd efetuado ao final de cada etapa da execucgdo
contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara o
Boletim de Medicdo, devidamente acompanhados das Memorias de Calculo explicativas,
expedidos mensalmente, pela equipe de fiscalizacdo da Prefeitura de Limoeiro-PE, assinado
também pela CONTRATADA.

Paragrafo Segundo - Serdo expedidos um total de 12 (doze) boletins de medicdo, ficando
determinado que o Ultimo boletim sera expedido somente por ocasido da conclusdo total do
objeto contratado, que serda comunicada pela CONTRATADA através de correspondéncia
formalmente dirigida a FISCALIZACAO da Prefeitura de Limoeiro-PE.

Paragrafo Terceiro - O pagamento serd efetuado através de OB (depdsito em conta
corrente), apdés o atesto da Equipe de Fiscalizagdo, a juntada do boletim de medicdo,
devidamente assinado, da nota fiscal/fatura, das cdpias autenticadas das guias de
recolhnimento do INSS e FGTS ja exigiveis, da folha de pagamento do més anterior,
devidamente quitada, e dos comprovantes de quitagdo trabalhista de demissdes porventura
ocorridas no més anterior, com a observancia das devidas formalidades legais;

Paragrafo Quarto - O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medigdo ficara condicionado a
apresentacao da Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do
comprovante de matricula da obra perante o INSS.

Paragrafo Quinto - O pagamento serd efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis apds a
apresentacgdao dos documentos elencados nos Paragrafos Segundo e Terceiro, conforme o caso,
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com excecdo do pagamento referente ao ultimo boletim de medicao, que se efetivara quando
da aceitacao definitiva, prevista na Clausula Quinta.

Paragrafo Sexto - Na ocorréncia de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou o
retardamento da execucdo do contrato, serd assegurado o restabelecimento do equilibrio
econdmico financeiro inicial da avencga.

Paragrafo Sétimo - Caso ocorram servicos extras (aumento qualitativos), entendidos
agueles ndo orcados na planilha constante do Anexo II do Edital, deverao ser objeto de TERMO
ADITIVO, devidamente homologado pelo Secretario de Obras, e somente serao mediante
autorizacao previa da CONTRATANTE e pagos com base no preco de mercado do referido
servigo vigente a época de sua execucdo, observando-se o seguinte.

a) Se tiverem sido previstos em tabelas de referencia legitima, devem ser pagos
considerando-se o desagio entre o prego global orcado pela administracdo, e o prego
global da proposta vencedora, o chamado fator “k”;

b) Em relacdo aos servicos extras ndo tabelados a proposta de precos da contratada
devera observar a mesma taxa de bonificacdo e de despesas indiretas (BDI) verificada
na proposta de preco vencedora da licitagdo. Apenas quando tais propostas forem
aceitas pela administracdo, os servigos poderdo ser realizados. Devera a administracao,
ainda, proceder a estudos que demonstrem a compatibilidade dos precos sugeridos com
os verificados no mercado.

Paragrafo Oitavo - eventuais servicos excedentes deverdo ser pagos de acordo com os
precos unitarios constantes da proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apds
especificacdao e circunstanciada autorizacdo do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os
acréscimos solicitados pela contatada redundaram ou ndo de eventual erro de verificagdo no
mercado.

Paragrafo Nono - Os acréscimos ou supressdes que porventura venham a ocorrer, nao
excederdo aos limites estabelecidos no § 19, do artigo 65, da Lei n° 8.666/93, sendo todos os
acréscimos e supressoes calculados sobre o valor original do contrato, sem qualquer tipo de
compensagao entre os acréscimos e supressoes.

Paragrafo Decimo - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada
ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizacdo monetaria
sobre o valor devido pela variacdo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final
prevista para pagamento e a data de sua efetiva realizacdo.

CLAUSULA SETIMA - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O Cronograma de Desembolso dos recursos para execugdo das obras sera efetuado da
seguinte forma:

30 dias - 2,90% (Dois virgula noventa por cento)

60 dias - 6,70% (Seis virgula setenta por cento)

90 dias - 8,24% (Oito virgula vinte e quatro por cento)
120 dias - 7,61% (Sete virgula sessenta e um por cento)
150 dias - 4,32% (Quatro virgula trinta e dois por cento)
180 dias - 8,16% (Oito virgula dezesseis por cento)

210 dias - 8,16% ( Oito virgula dezesseis por cento)

240 dias - 4,30% (Quatro virgula trinta por cento)

270 dias - 13,02% (Treze virgula zero um por cento)
300 dias - 13,70% (Treze virgula setenta por cento)

330 dias - 14,44% (Quatorze virgula quarenta e quatro por cento)
360 dias - 12,40% (Doze virgula quarenta por cento)
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CLAUSULA OITAVA - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos serdao reajustados anualmente, a contar do 13° més, apdés o0 més da data de
recebimento da proposta.

Paragrafo Primeiro - O reajustamento obedecera a férmula abaixo:

Pr = PoxIr ,onde:
Io

Pr = Preco reajustado.

Po = Prego inicial.

Ir = Indice econ6mico correspondente ao 13° més, apds o més de recebimento da proposta.
Para novos reajustamentos, aplicar-se-a o indice correspondente ao 13° més, apés o més do
ultimo reajustamento concedido.

Io = Indice econbmico correspondente ao més da proposta.

Paragrafo Segundo - O indice econémico a ser adotado na férmula acima sera o publicado
pela Revista Conjuntura Economica (FGV), Quadro de Indice Nacional da Construcdo Civil e
Obras Publicas, coluna 35-Edificacoes.

Paragrafo Terceiro - Para todos os efeitos decorrentes desta licitagdo, considerar-se-a o
indice das coluna 35 - Edificagdescomo referido ao ultimo dia do respectivo més.

Paragrafo Quarto - O indice de reajustamento ndo serd aplicado sobre as parcelas
remanescentes que se encontrem em atraso, conforme o cronograma fisico - financeiro
apresentado, imputavel a CONTRATADA.

CLAUSULA NONA - ALTERACOES, ACRESCIMOS E SUPRESSOES

Paragrafo Primeiro - Nos termos do artigo 65 da Lei Federal n.°© 8.666/93, este contrato
podera ser alterado pelo CONTRATANTE, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacao
técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicao quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdao da obra ou servigco, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originarios;

c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagdao do pagamento, com
relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdao de
fornecimento de bens ou execucdo de obra ou servigo;
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d) para restabelecer a relacdo que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneragdao da obra, servigco ou
fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econ6mico-financeiro inicial do contrato,
na hipotese de sobreviverem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area econdmica extraordinaria e
extracontratual.

e) Que a contratada na execucdo dos servicos elétricos devera apresentar o engenheiro
elétrico responsavel pela execucgao.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificacdo que se verifique necessaria, quando da
execugdo da obra, serda previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apos
pronunciamento da Fiscalizacdo. As modificacdes que acarretarem aumento ou diminuicdao de
guantitativos e despesas, serao medidas, pagas ou deduzidas, com base nos precos unitarios
do contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666/93.

Paragrafo Terceiro - Em havendo alteracdo unilateral do contrato que aumente os encargos
do contratado, a Administracdo do CONTRATANTE devera restabelecer, por aditamento, o
equilibrio econ6mico-financeiro inicial.

CLAUSULA DECIMA - DOTAGAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da execucao do objeto do presente Contrato correrdao por conta da
seguinte Dotagcdao Orcamentaria n°® 12.3610.1881.108.0000 - 12.3610.1882.257.0000-
Elemento de Despesa: 33.90.39.00 - 44.90.51.00

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obrigar-se-a a:

I. executar os servicos rigorosamente de acordo com as especificacbes constantes no Edital,
Anexos do Edital e na sua proposta, obedecidos os critérios e padroes de qualidade
predeterminados;

II. manter, durante toda a execucgdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por
ela assumidas, todas as condicdes de habilitacdao e qualificacdo exigidas no Processo
Licitatorio n® 001/2022, Concorréncia Publica n® 001 /2022;

II1. obedecer ao contelido da Planilha de Quantitativos e precos Unitarios constante do Anexo
IT do Edital;

IV. dirigir, supervisionar, administrar, contratar pessoal e fornecer 0s recursos materiais
necessarios a execucgao dos servigos contratados, sob sua Unica e exclusiva responsabilidade;
V. responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, securitarios, fiscais,
comerciais, civis e criminais, resultantes da execucao do contrato, inclusive no tocante aos
seus empregados, dirigentes e prepostos;

VI. manter na direcdo dos servicos, profissional, devidamente capacitado para execugdo do
objeto e legalmente habilitado pelo CREA, o qual serda preposto da CONTRATADA. O
profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, de que trata o subitem
6.3.3, b, do edital da Concorréncia Pablica n® 001/2022, devera participar da obra. Na
impossibilidade da referida participagdo, sera admitida a substituicdo deste por outro
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE.
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VII. cumprir rigorosamente as determinacbes contidas nas normas de seguranca e salude do
trabalhador, especialmente a Lei n.® 6.514, Portaria n.9 3.214, correndo por sua conta
exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a
execucdo da obra;

VIII. certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que os empregados
usam os Equipamentos de Protecao Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas,
oculos e outros adequados a prevencdao de acidentes previstos em leis e regulamentos
concernentes a seguranca e a medicina do trabalho;

IX. contratar pessoal idéneo, que assegure o progresso satisfatério da obra durante a vigéncia
deste contrato;

X. fornecer e colocar no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme modelo a ser
fornecido e obedecendo as disposicGes contidas na Lei Estadual n® 12.387, de 17 de junho de
2003;

XI. mobilizar e instalar no local da obra, no prazo que for acordado com a Fiscalizagao, as
instalagdes provisorias, o pessoal, material e equipamentos necessarios ao inicio das obras e
atendimento ao cronograma;

XII. substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificacdo, o pessoal cuja
presenca no local dos servigos for julgada inconveniente pela Fiscalizacdo do CONTRATANTE;

XIII. promover a organizacao técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-la eficaz e
eficientemente, no prazo determinado, de acordo com os documentos e especificacdes que
integram o Contrato;

XIV. observar rigorosamente as disposigoes legais pertinentes a seguranca, higiene e medicina
do trabalho, bem como toda legislacao correlata em vigor;

XV. manter atualizado, no local da obra, um Livro de Ocorréncias onde serdo registrados pela
Fiscalizacdo e/ou por ela, CONTRATADA, o andamento e as ocorréncias notaveis da obra;

XVI. cumprir todas as solicitacGes e exigéncias feitas pela Fiscalizacdo do CONTRATANTE no
Livro de Ocorréncias;

XVII. efetuar o pagamento dos saldrios de seus empregados, os quais ndo terdo qualquer
vinculo empregaticio com o CONTRATANTE, obrigando-se ainda, pelos encargos legais de
qualquer natureza, notadamente os referentes as leis trabalhistas, previdenciarias, parafiscais
e fiscais;

XVIII. corrigir incontinente, as suas custas, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, e
dentro de prazo compativel, quaisquer falhas, imperfeicdes ou omissdes na execucdao dos
servigos ora contratados;

XIX. responder pelos danos e prejuizos decorrentes de paralisagdes na execucdo do(s)
servigo(s), salvo na ocorréncia de caso fortuito, ou forca maior, apurados na forma da
legislacao vigente, quando comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas da ocorréncia, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE;

XX. refazer, as suas expensas, 0s servigos executados em desacordo com o estabelecido no
Contrato ou os que apresentarem defeitos de materiais ou vicios de construcao.
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XXI. responder pelos danos e prejuizos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, por
acdo ou omissdo na execugdo do(s) servico(s) objeto deste contrato, salvo na ocorréncia de
caso fortuito, ou forca maior, apurados na forma da legislacao vigente;

XXII. responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus empregados,
guando em servico, assim como pelos danos ou prejuizos que os mesmos venham a causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, durante a vigéncia do presente contrato, obrigando-se a
reparar os danos e ressarcir os prejuizos;

XXIII. comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia relevante ou acidente que se verifique no local da obra;

XXIV. fornecer, mediante solicitacdo escrita, todos os esclarecimentos ou informacdes
julgadas relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local da obra;

XXV. paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer servico que ndo esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens, inclusive de terceiros;

XXVI. cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro
apresentado por ela, CONTRATADA, em sua proposta de precos, sujeitando-se as sancgles
estabelecidas na clausula décima terceira deste instrumento e ao Art. 81 da Lei 8.666/93,
salvo por ocorréncia de fato superveniente, imprevisivel ou por solicitagdo da Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, devidamente caracterizados mediante termo circunstanciado transcrito em
Livro de Ocorréncias ou Diario de Obra, atestado pela Fiscalizacdo do CONTRATANTE, ficando
desde ja obrigada a CONTRATADA a apresentar novo cronograma fisico-financeiro quando da
ocorréncia de mudancga de prazos nos casos supracitados contemplando a reformulagdo dos
referidos ajustes;

XXVII. fornecer via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica -ART, relativa ao objeto do
presente contrato;

XXIII. pagar os impostos, taxas e outras obrigacdes financeiras, que venham a incidir sobre a
execucao das obras ou servigos;

XIX. responsabilizar-se pela existéncia de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de
execugdo, comprometendo-se a remové-lo ou repara-lo, desde que provenham da ma
execugdo do servico, sem O6nus para o CONTRATANTE;

XXX. responsabilizar-se por danos causados por maquinas, equipamentos ou pessoal sob sua
responsabilidade ou prestadores de servigos, a edificagbes existentes, instalagdes, pavimentos,
passeios, ou jardins pertencentes ao CONTRATANTE ou a terceiros. Constatado o dano,
deverd o mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem Onus para a
CONTRATANTE, de modo a restaurar a sua forma e condicdes originais;

XXXI. utilizar materiais novos e comprovadamente de primeira qualidade, que deverao
atender ao exigido nas Especificagdes Técnicas, no conteiudo da planilha de Orcamento, nos
Projetos e Detalhamentos elaborados, no Contrato firmado, nas Ordens de Servico da
FISCALIZACAO, e, nos casos omissos, nas Normas e Especificagdes da ABNT e dos fabricantes
dos materiais;

XXXII. prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir
andamento conveniente aos trabalhos. Para isso, a administracdo da obra sera exercida por
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Engenheiro responsavel, devidamente inscrito no CREA, Encarregado geral e demais elementos
necessarios a completa compreensao dos projetos, para perfeita execugdo da obra;

XXXIII. encaminhar ao Setor de Engenharia do CONTRATANTE toda e qualquer modificacao
para alteracdo do projeto ou para substituicio de materiais especificados por similares,
apresentada pela CONTRATADA, em 03 (trés) vias, contendo:

e Parecer da FISCALIZACAO

e Composicao de custos com as quantidades e valores modificados

e Justificativa técnica e comercial com as razdes da alteracao

XXXIV. Remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra
comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, para
qualquer servico executado ou material utilizado que ndo atinja o nivel de qualidade previsto
ou ndo atenda as Especificagdes e as Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos
materiais, que divirja do indicado nas Especificacdes Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;

XXXV . Quando ocorrer o fato citado no inciso XXXIV acima descrito, ficara reservado ao
CONTRATANTE o direito de modificar, mandar refazer, substituir da maneira e com materiais
que melhor Ihe convier, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, para o
CONTRATANTE, bem como, ndo serd concedido prazo adicional para conclusdo da obra e
Servigos;

XXXVI. Responsabilizar-se pela vigilancia dos materiais e equipamentos serd de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, até a data da entrega definitiva da obra;

XXXVII. Responsabilizar-se pela estabilidade, qualidade, correcdo e seguranca dos mesmos
subsiste na forma da lei;

XXXVIII. responsabilizar-se, ainda, pelo fornecimento complementar de servicos e materiais
indispensaveis ao pleno funcionamento das obras e suas instalacdes, mesmo quando nao
expressamente indicados nas Especificacdes das mesmas;

XXXIX. responsabilizar-se integralmente pela execucdo da obra nos termos do Cdédigo Civil
Brasileiro, sendo que a presenca da FISCALIZAGAO, ndo diminui ou exclui essas
responsabilidades;

XL. tomar providéncias junto as empresas fornecedoras de energia elétrica e de telefonia, para
ligagdes definitivas;

XLI. manter na obra copia de todas as plantas necessarias a compreensdo dos Projetos,
incluindo os detalhes, e afixa-las em local visivel;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obrigar-se-a a:

I. Acompanhar e fiscalizar a execugao do objeto do presente contrato;

II. Comunicar a CONTRATADA as ocorréncias que a seu critério exijam medidas corretivas;

III. Prestar 3 CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios a execucdo do objeto do
presente contrato;

IV. Elaborar os boletins de medicao, para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

V. Liberar o local para inicio dos servicos;

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada
R e S @

VI. Indicar a Equipe de Fiscalizacdo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da
execugdo do objeto do presente contrato.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PENALIDADES

Paragrafo Primeiro - Pela inexecugdo total ou parcial do objeto desta Licitagdo, o
CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes
sancoes:

I - adverténcia;
IT - multa, nos seguintes termos:

a- pelo atraso no servigo executado, em relacao ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do
valor do referido servico, por dia decorrido.

b- pela recusa em executar o servico, caracterizada em dez dias apds o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do servigo;

c - pela demora em corrigir falhas do servico executado, a contar do segundo dia da data da
notificacdo da rejeicao, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servigo, por dia decorrido;

d- pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servigco executado, entendendo-se
como recusa o servigo ndo efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicdo: 10%
(dez por cento) do valor do servico rejeitado;

III - suspensdao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdao Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o
prazo da sangao aplicada com base no item anterior.

Paragrafo Segundo - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara
sujeita as penalidades tratadas nos incisos III e IV:

I - pelo descumprimento do prazo de execugao do servico;

IT - pela recusa em atender alguma solicitacdo para correcdao da execugao do servigo,
caracterizada se o atendimento a solicitagdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da data da rejeicao, devidamente notificada;

IIT - pela ndo execugdo do servico de acordo com as especificagdes e prazos estipulados neste
Edital.

Paragrafo Terceiro - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no
que couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n° 8.666/93.
Paragrafo Quarto - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem
prejuizo de perdas e danos cabiveis.

Paragrafo Quinto - Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a
CONTRATADA as importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranga mediante inscrigdo
em divida ativa do Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

Constitui motivo para rescisdo do presente Contrato, assegurado o contraditério e a ampla
defesa, o descumprimento por parte da CONTRATADA de suas obrigacdes, bem como, a
ocorréncia de qualquer das hipdteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.? 8.666/93
desde que cabiveis a presente contratacdo, resguardadas as prerrogativas conferidas por esta
Lei Federal ao CONTRATANTE, consoante o que estabelece o artigo 58, bem como nas formas
e condigOes previstas no artigo 79.

Paragrafo Unico- Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78,
sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, sendo-lhe ainda assegurados os direitos elencados nos
incisos do paragrafo segundo do art. 79, no que couber.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Nos termos do art. 109 da Lei n° 8.666/93, dos atos do CONTRATANTE decorrentes da
execucgao deste contrato, cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimacdo do ato, nos casos de:
a) rescisao do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei n°® 8.666/93 e alteracgbes.
b) aplicacdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa;

II - representacdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimacdo da decisdo relacionada com o
objeto da licitacdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico.

Paragrafo Primeiro O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade.

Paragrafo Segundo - Nenhum prazo de recurso, representacdao ou pedido de reconsideragao
se inicia ou corre sem que 0s autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

A licitante vencedora serd convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis,
contados da data do recebimento da comunicacao, pelo licitante vencedor, da emissao da Nota
de Empenho.

Paragrafo Primeiro - Serda exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de
garantia adicional, por parte da licitante vencedora, na forma do paragrafo 2°, do artigo 48, da
Lei n® 8.666/93, com a alteracao dada pela Lei n°® 9.648/98, se o valor global da proposta for
inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do
paragrafo primeiro do citado artigo.

Paragrafo Segundo - Caberd a licitante vencedora optar por uma das modalidades de
garantia previstas no art. 56, paragrafo 1° da Lei 8.666/93.

Paragrafo Terceiro - A garantia serd devolvida em até 5 (cinco) dias Uteis apds o
recebimento definitivo do objeto.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - FISCALIZACAO

Y

A execucdo do objeto sera fiscalizada e acompanhada por uma equipe designada pela,
Prefeitura de Limoeiro denominada de FISCALIZAGAO, embora a CONTRATADA seja a Unica e
exclusiva responsavel pela execucdo da obra objeto deste Contrato, a fiscalizacdo e o
acompanhamento do desenvolvimento das obras civis e das montagens serao exercidos por
uma comissdo designada pela contratante, presidida pelo gerente do contrato, constituida por
técnicos integrantes do quadro de servidores da Prefeitura de Limoeiro-PE

Paragrafo Primeiro - A FISCALIZACAO anotard em livro proprio os acontecimentos
considerados relevantes, bem como, as providéncias tomadas para sanar as falhas
identificadas. .

Paragrafo Segundo - A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensdo dos
servigos, sem prejuizo das penalidades cabiveis, se em até 48 (quarenta e oito) horas néo
forem atendidas quaisquer reclamacdes sobre a execucgao da obra.

Paragrafo Terceiro - Cabe & FISCALIZACAO conferir e aprovar as faturas referentes aos
servicos executados.

Paragrafo Quarto - A FISCALIZACAO poderd sustar quaisquer servicos em execucdo, e,
consequentemente, 0s pagamentos correspondentes que comprovadamente ndo estejam
sendo executados com a boa técnica ou que ponham em risco a seguranga publica ou bens do
CONTRATANTE, ou ainda por inobservancia e/ou desobediéncia as ordens ou instrucdes do
CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA todos os 6nus da paralisacdo. Tratando-se de
servico executado por subempreiteira ou firma especializada, a FISCALIZAGAO poderd
determinar a CONTRATADA a substituicido da mesma.

Paragrafo Quinto - Todas as solicitacbes, reclamagdes, exigéncias ou observacées
relacionadas com a execucdo da obra, feitas pelo CONTRATANTE ou seus prepostos a
CONTRATADA ou vice-versa, nas hipoteses em que couber, somente produzirdo efeitos
vinculatérios desde que encaminhados por escrito e/ou registrados no Livro de Ocorréncias da
Obra.

Paragrafo Sexto - Competird, ainda, & FISCALIZACAO, decidir sobre duvidas surgidas no
decorrer da obra, efetuar anotacdes em livros apropriados e é ainda de sua responsabilidade a
verificagdo do Diario de Obra ou Livro de Ocorréncia, no qual constara sua rubrica na copia que
permanecera na obra.

Paragrafo Sétimo - As exigéncias da FISCALIZACAO se baseardo nos Projetos, nas
Especificagdes e nas Normas a obedecer. Deverd a CONTRATADA consultar a FISCALIZAGAO
em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos Projetos, devendo ser mantido um estreito
entendimento entre as equipes de trabalho, tendo a FISCALIZACAO amplos poderes para atuar
no sentido do fiel cumprimento do contrato.

Paragrafo Oitavo - Aplicam-se todas disposicbes estabelecidas no Anexo I,II, III, IV, V, VI,
VII e IV do Edital.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE CONTRATO

Os documentos a seguir relacionados ficam fazendo parte integrante e constitutiva do presente
Contrato independentemente de transcricdo, para todos os fins e efeitos juridicos:

I - Edital com seus anexos da Concorréncia Pablica n® 001 /2022 - Processo Licitatorio
n° 001/2022;
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II - Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSICOES GERAIS

Os casos omissos serao resolvidos sempre em consonancia com as disposicdes da Lei Federal
no 8.666/93.

Paragrafo Primeiro - Todas as ordens de servico ou comunicacdes da FISCALIZAGAO a
CONTRATADA, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito e sé assim produzirdo seus
efeitos, convenientemente numeradas, em duas vias, uma das quais ficara em poder do
transmitente depois de visada pelo destinatario.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificacdo que se verifique necessaria, quando da
execugdo da obra, serda previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apos
pronunciamento da FISCALIZACAO. As modificacdes que acarretarem aumento ou diminuicdo
de quantitativos e despesas serao medidas, pagas ou deduzidas, com base nos pregos
unitarios do contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n©
8.666/93. Os precos unitarios ndo contratualmente previstos serdo fixados mediante acordo
entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA.

Paragrafo Terceiro - O CONTRATANTE poderad solicitar a CONTRATADA, sempre que
entender necessario, um novo cronograma fisico-financeiro da obra.

Paragrafo Quarto - A CONTRATADA ndo podera subcontratar, no seu todo, as obras e os
servigos contratados, podendo a mesma, no entanto, fazer a subcontratacdo em servicos
especificos até limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteira
ou firmas especializadas, mantendo, contudo, sua integral, Unica e exclusiva responsabilidade,
sobre tais obras ou servigos, junto ao CONTRATANTE, além de obrigar-se a cumprir as
exigéncias de seguranga estabelecidas neste documento.

Paragrafo Quinto - A proposta de subcontratacdo deverd ser apresentada por escrito e,
somente apdés a aprovacdao do CONTRATANTE, os servicos a serem realizados pela
subcontratada poderdo ser iniciados.

Paragrafo Sexto - A subcontratacdo de servicos que exijam responsabilidade técnica,
somente poderd ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com
qualificagdo técnica compativel com o servico que pretenda executar.

CLAUSULA VIGESIMA - FORO COMPETENTE

E competente para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente contrato o Foro da Comarca
do Limoeiro no Estado de Pernambuco, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Paragrafo Segundo. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e
contratado, foi lavrado o presente Contrato em 03 (trés) vias de igual teor e forma, uma das
guais se destina 8 CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado
pelas partes contratantes.

Limoeiro, de de 2022.

CONTRATANTE

[ inserir razdo social da empresa ]
[ inserir representante legal da empresa ]
CONTRATADA
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PREFEITURA DE LIMOEIRO
COMISSAO DE LICITACAO

ANEXO IV

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022- PROCESSO LICITATORIO N° 001/2022

OBJETO: CONTRATACAO’_DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAGAO DOS
SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DE LIMOEIRO/PE.

Declaramos para os devidos fins que nds, responsaveis técnicos da empresa

inscrita no CNPJ sob o n©
, temos conhecimento do local onde serdo executados os
servigos relativos ao processo em epigrafo e que estamos cientes e de acordo com todas as
condicdes e informacbes constantes do edital, necessdrias a execucdo do contrato em
questdo.

Limoeiro / PE, de de 2022.

Responsavel técnico da empresa (nome, cargo, assinatura)
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PREFEITURA DE LIMOEIRO
COMISSAO DE LICITACAO

ANEXO V

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 001/2022

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001 /2022

Para fins de participacdo na licitacdo CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022, a (empresa

, CNPJ no ,
sediada na declaramos, sob as penas da lei,
que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitagdo no presente
certame.

Local (data)

Assinatura do representante legal
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PREFEITURA DE LIMOEIRO
COMISSAO DE LICITACAO

ANEXO VI

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 001/2022

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022

DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei n°® 8.666,
(modelo)

Empresa , CNPJ para fins
de participagdo no Processo Licitatorio n® 001/2022, Concorréncia Publica n® 001/2022, por
intermédio de seu representante legal Sr (a) , portador (a)
da Carteira de Identidade n© e do CPF no -

DECLARA, para atender o disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8666, de 21 de junho de
1993, que ndao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
bem assim, menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz ( ).

Local (data)

Assinatura do representante legal
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PREFEITURA DE LIMOEIRO
COMISSAO DE LICITACAO

ANEXO VII

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 001/2022

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (Modelo)

REF: CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022

(NOME DA EMPRESA) , CNPJ No
, (ENDERECO COMPLETO) , declara,
sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3° da Lei complementar n°® 123 de 14 de
dezembro de 2006, que:

a) Se enquadra como MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP),

b) A receita bruta anual da empresa ndo ultrapassa o disposto incisos I (ME) e II (EPP) do
art. 39 da Lei complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006:

c) N&o tem nenhum dos impedimentos do § 4° do art. 3° da mesma lei, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncia posteriores.

Local e Data

Assinatura nome e numero de identidade do declarante
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