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EDITAL - RETIFICADO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2022 

CONCORRÊNCIA PUBLICA  Nº  001/2022  

 

O MUNICIPAL DE LIMOEIRO/PE, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAÕ DE 

LIMOEIRO-PE, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação, na 

modalidade CONCORRÊNCIA PUBLICA  Nº 001/2022 - CPL, através de execução indireta, 

no regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, do 

objeto indicado no item 01 deste edital. 

 

O certame será regido pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93, com suas 

posteriores modificações e pela Lei Complementar nº 123/2006, de 14.12.2006. 

 

Os envelopes de Habilitação e de Proposta de Preços deverão ser entregues à Comissão de 

Licitação, na sala de reunião da CPL, no seguinte endereço: Praça Comendador Pestana, 113 - 

Centro, Limoeiro - PE, 55700-000, às 08:00 (Oito) horas do dia 28 de FEVEREIRO de 2022, 

quando terá início a sessão pública de abertura dos primeiros envelopes.   

 

1. OBJETO  

1.1 - Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE  LIMOEIRO/PE, conforme especificações técnicas e 

condições constantes d’os projetos básico, do orçamento estimado em planilhas de quantitativos 

e preços unitários, e da Minuta do Contrato.  

1.2 - Integram o presente Edital, como anexos, as seguintes peças:  

 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO – Especificações Técnicas 

ANEXO II –A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS ESTIMADOS  

ANEXO II - B – CRONOGRAMA FÍSICO FINANEIRO 

ANEXO II –C – PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS  

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo) 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA 

HABILITAÇÃO (modelo) 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei nº 

8.666, (Modelo) 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP (Modelo) 

 

1.3 - O Edital e seus Anexos, se encontra à disposição dos interessados para exame e aquisição 

na sede da Prefeitura Municipal de Limoeiro, na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio 

Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE, e poderá ser visualizado no endereço 

eletrônico www.limoeiro.pe.gov.br  ou poderá ser solicitado o seu envio por e-mail: 

limoeiro.cpl@gmail.com, e demais informações poderão ser pelo telefone (0xx81) 3628-9700 e 

fax (0xx81) 3628-9700. 

 

2. PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTIMATIVA DE CUSTO E SUBCONTRATAÇÃO. 

 

2.1 O prazo para a execução total da obra será de até 360 (Trezentos e sessenta) dias, 

contados a partir do 5º (quinto) dia do recebimento da ordem de serviço, por cada etapa de 

execução, de acordo com os cronogramas físicos financeiro, anexo II, deste edital. 

 

2.2. O serviço, objeto deste certame, tem como valor global estimado de R$  3.895.943,16 

(Três milhões, Oitocentos e noventa e cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e 

dezesseis centavos).  

http://www.limoeiro.pe.gov.br/
mailto:limoeiro.cpl@gmail.com
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2.3. Não será permitida a subcontratação, no seu todo, dos serviços objeto do presente 

certame, podendo, no entanto, ocorrer à subcontratação em serviços específicos até o limite de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteiras ou firmas especializadas, 

mantida, contudo, a integral, única e exclusiva responsabilidade da empresa vencedora da 

licitação sobre tais obras ou serviços. 

 

3. DA QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

 

3.1. A condição Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento 

diferenciado previsto na LC nº. 123/06 deverá ser comprovada através da apresentação dos 

seguintes documentos: 

I – Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 

 

a) Comprovação de opção pelo simples obtido através do site da Secretaria da receita 

Federal, htpp://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJurídica/simples/simples.htm; 

b) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da LC nº. 123/06. 

 

II – Empresa não optante pelo Sistema Simples de Tributação:  

 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício- DRE comprovando ter 

receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do artigo 3º. da LC 

123/06. 

 

b) Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e 

respectivo recibo de entrega, em conformidade com o balanço e a DRE; 

 

c) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 

CNPJ; 

d) Cópia do contrato social e suas alterações; e 

e) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos nos incisos do parágrafo 4º. do artigo 3º. da LC 123/06. 

3.2. Os documentos relacionados no subitem 3.1, para efeito de comprovação da condição de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,  poderão ser substituídos pela certidão expedida 

pela Junta Comercial, nos termos da instrução Normativa do DREI nº 10, publicado no DOE do 

dia 06/12/2013. 

3.3.  As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal mesmo que esta 

apresente alguma restrição. 

3.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, por ocasião do 

julgamento da habilitação, será assegurado, as microempresas ou empresas de pequeno porte, 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado o vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 

Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 

de eventuais certidões negativas ou positivas; com efeito de certidão negativa. 

 

3.5. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 3.4. implicará  

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 

8.666/93, bem como implicará na desclassificação da proposta apresentada. 

 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As obrigações financeiras assumidas correrão por conta dos recursos constantes da seguinte 

dotação orçamentária:  



 

 

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000 

 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700 

 
 

Projeto Atividade: 12.3610.1881.108.0000  - 12.3610.1882.257.0000 

Elemento de Despesa: 33.90.39.00 - 44.90.51.00 

 

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME  

5.1- Poderão participar desta Concorrência quaisquer licitantes que detenham atividade 

pertinente e compatível com o objeto do presente certame; 

a) empresas representadas no processo por seus titulares ou por representantes legais, 

munidos de instrumento de mandato com poderes específicos para a prática de quaisquer atos 

do procedimento licitatório, inclusive o poder de interposição de recursos e desistência expressa 

dos mesmos. 

b) Atenderem rigorosamente todas as exigências legais pertinentes à matéria e as constantes 

deste Edital e de seus Anexos, inclusive no que diz respeito à documentação. 

5.2. No caso de participação de empresas em consórcio serão aplicadas as regras contidas no 

art. 33 da Lei 8.666/93. 

 

a) Os consorciados devem apresentar compromisso de constituição do consórcio, por escritura 

pública ou documento particular, subscrito pelos consorciados, discriminando a empresa líder, a 

participação de cada uma das empresas e a responsabilidade solidária dos consorciados por atos 

praticados na fase de licitação e no decorrer da execução do contrato;  

b) Para o fim de comprovar a habilitação jurídica e a regularidade fiscal e trabalhista, além da 

declaração prevista no item 6.3.6 a qual deverá ser apresentado pela empresa líder do 

consórcio, cada consorciado deve apresentar os documentos exigidos nos itens 6.3.1 a), 6.3.2 

a),  6.3.2 b) 6.3.2 c), 6.3.2 d) e item 6.3.7 deste Edital; 

c) Para a prova da qualificação técnica, exige-se que cada empresa consorciada deverá 

apresentar o documento previsto no item 6.3.3 a). Quanto aos itens 6.3.3 b) e 6.3.3 c), será 

admitido o simples somatório do acervo de cada consorciado para a constituição do todo; 

d) A fim de comprovar a qualificação econômico-financeira, exige-se que cada consorciado além 

de suas demonstrações financeiras e a existência dos índices mínimos previstos no item 6.3.4 

b), apresente também Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, prevista no item 

6.3.4 a), deste Edital;  

e) No atendimentos da exigência de a comprovação de patrimônio líquido mínimo,  previsto no 

item 6.3.5, poderá ser atendida pelo somatório dos valores de cada consorciado, na proporção 

de sua respectiva participação. 

f) O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de vigência do 

contrato;  

g) Qualquer alteração na composição do consórcio, inclusive quanto à indicação da empresa 

líder, deverá ser previamente autorizada pela Administração, a fim de se verificar se 

permanecem válidas as condições de habilitação do consórcio, não se admitindo a inclusão 

posterior de empresa que não seja uma de suas componentes originais. 

h) Fica impedida a participação de empresa consorciada, nesta mesma licitação, através de mais 

de um consórcio ou isoladamente;  

i) Ficam responsáveis solidariamente as empresas consorciadas pelos atos praticados em 

consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. 

 

5.2. Não poderão participar deste certame as empresas: 

a) Cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e 

em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

b) Que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública 

c) Pessoa física ou Jurídica alcançadas pelo determinado no art.9º da Lei 8.666/93 

d) Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pela Prefeitura de 

Limoeiro-PE.  
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5.3 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

5.3.1. As empresas licitantes deverão apresentar a documentação de habilitação e a proposta 

de preços em 02 (dois) envelopes opacos e fechados, contendo os seguintes dados:  

 

ENVELOPE Nº01 - HABILITAÇÃO  

MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO-PE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2022– PL Nº 001/2022 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO DE  LIMOEIRO/PE 

[Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 

 

ENVELOPE Nº02 - PROPOSTA DE PREÇOS  

MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO-PE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2022 – PL Nº 001/2022 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO DE  LIMOEIRO/PE 

[Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 

 
6. HABILITAÇÃO 

  

6.1 - As empresas participantes poderão ser representadas no processo por seus titulares ou 

por representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes específicos para a 

prática de quaisquer atos do procedimento licitatório, inclusive o poder de interposição de 

recursos e desistência expressa aos mesmos. 

6.2 - Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderão ser apresentados em cópias 

reprográficas autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em órgão da imprensa 

oficial. As cópias reprográficas dos documentos também podem ser autenticadas pela Comissão 

de Licitação, a partir do original, até 01(uma) horas antes à data marcada para a sessão 

pública de recebimento e abertura dos envelopes. As cópias reprográficas ficarão retidas no 

processo. Os documentos emitidos via internet por órgãos ou entidades públicas e suas cópias 

reprográficas dispensam autenticações e, em caso de não apresentação ou deficiência nas 

informações constantes no documento apresentado, os mesmos poderão ser obtidos via internet 

durante a sessão. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 

meios eletrônicos de informações, no momento da verificação da habilitação. Ocorrendo essa 

indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o 

licitante será inabilitado.  

6.3 - Para Habilitação serão exigidos dos licitantes, exclusivamente, os seguintes 

documentos:  

6.3.1 - Relativos à Habilitação Jurídica  

a) Registro comercial no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, acompanhado da última alteração contratual ou consolidação contratual, 

devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no 
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caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus 

administradores;  

6.3.2 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Pessoa Jurídica – CNPJ/MF;  

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão 

conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, 

referente aos tributos federais e a divida ativa da união; prova de regularidade para com a 

Fazenda Estadual de Pernambuco, fornecida pela Secretaria da Fazenda do Estado de 

Pernambuco e em caso de licitantes de outros estados, deverá ser comprovada a regularidade 

para com a Fazenda Estadual em que o licitante tiver domicilio ou sede; prova de regularidade 

para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;  

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, através 

do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 

d) Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, comprovada através da 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, fornecida pelo Tribunal Superior do Trabalho 

(esta certidão pode ser obtida através do site www.tst.gov.br/certidao);  

6.3.3. - Relativos à Qualificação Técnica  

 

a) Certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - 

CREA ou Arquitetura e Urbanismo- CAU, e/ou no CFT (Conselho Federal dos Técnicos 

Industriais) em nome da licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de 

habilitação e classificação, na qual conste responsável técnico com habilitação para execução de 

obras, emitida pelo CREA, CAU ou CFT da jurisdição da sede da licitante; 

 

b) Capacidade Técnico-Operacional: Comprovação de aptidão da empresa para desempenho 

de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, em atestados fornecidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem ter a empresa executado 

satisfatoriamente, obras e serviços de características semelhantes, quantidades e de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior aos discriminados abaixo. 

 

 Execução de pintura de paredes com tinta látex: (mínimo 13.000m²); 

 Execução de telhamento e revisão geral de telhados: (mínimo 6.000²). 

 

c) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da 

respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA CAU ou CFT, em nome de 

profissional de nível superior legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante, 

que comprove(m) a sua responsabilidade técnica de forma satisfatória, na execução de serviços 

compatível em características e quantidades que compõem as parcelas de maior relevância 

técnica e valor significativo da contratação, a saber: 

 

 Execução de pintura de paredes com tinta látex 

 Execução de telhamento e revisão geral de telhados 

 

c.1) A execução da obra deverá ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade técnica 

dos profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovação da 

capacidade técnico-profissional, em atendimento ao subitem 6.3.3, alínea “b” deste Edital.  

c.2) Somente será admitida a substituição de profissional detentor de atestado apresentado na 

fase de habilitação por outro com experiência equivalente ou superior. A proposta de 

substituição de profissional deverá ser feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas 

necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá a indicação do novo 

profissional com o respectivo acervo técnico acompanhada da baixa da ART do profissional, que 

está sendo substituído. Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e 

aprovada pela CONTRATANTE.  
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c.3) A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) referido(s) no subitem 6.3.3, 

alínea “b” deste Edital será feita mediante cópia autenticada do contrato de trabalho com a 

empresa licitante, constante da Carteira Profissional, da Ficha de Registro de Empregado (FRE) 

que demonstrem a identificação do(s) profissional(ais), com visto do órgão competente, a GFIP 

do último mês de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço antes da data 

prevista para a abertura do certame ou pela apresentação de Contrato de Prestação de Serviços 

firmado com o profissional. 

 

c.4) Quando o responsável técnico for o dirigente ou sócio da empresa licitante, tal 

comprovação deverá ser feita através de um dos seguintes documentos: contrato social, 

certidão de registro do CREA ou CAU, devidamente atualizada, ou de certidão simplificada da 

Junta Comercial expedida na sede do licitante 

 

d) Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações contidas 

neste edital e em seus anexos e de que tomou ciência das condições físicas dos locais onde 

serão executados os serviços relativos ao objeto desta licitação. (Anexo IV). 

 

e) É aconselhável a visita aos locais onde serão executados os serviços objeto da execução, 

visando o conhecimento das suas condições, bem como de eventuais e possíveis dificuldades e 

circunstâncias outras que possam influir, não somente na elaboração da proposta como na 

própria execução dos serviços. O Município de Limoeiro se reservará de não acatar pedidos 

posteriores à contratação dos serviços cuja origem seja decorrente de situações que poderiam 

ser previstas na visita ao local e na análise da planilha/projeto.  

 

d.1) Caso na visita ao local dos serviços, o participante verifique que no Edital e seus Anexos, 

há ausência de itens de serviços indispensáveis a realização dos serviços deverá comunicar 

imediatamente a CPL, não sendo aceitos em nenhuma hipótese, aditivos posteriores ao contrato 

em decorrência de alegação de falhas, posto que a licitante ao adquirir este Edital acata a 

planilha de preços e serviços do Município, passando a assumir a responsabilidade por todos os 

quantitativos constantes da mesma. 

 

6.3.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:  

 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, dentro de um prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à sessão pública 

inicial da licitação, ou dentro do prazo de validade constante no próprio documento.  

a.1) Caso no corpo da Certidão de Falência conste a ressalva expressa de que não abrange os 

processos judiciais eletrônicos, o fornecedor deve apresentar Certidão Negativa de Falência ou 

Recuperação Judicial referente aos processos distribuídos pelo PJe (processos judiciais 

eletrônicos) da sede da pessoa jurídica ou de seu domicílio. 

 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação econômica financeira da empresa, 

devidamente registrada na Junta Comercial do domicílio da licitante, vedada a sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios. 

b.1) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por 

Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:  

b.1.1) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):  

- Publicados em Diário Oficial; ou  

- Publicados em jornal de grande circulação; ou  
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- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante;  

b.1.2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):  

- Por fotocópia das páginas do livro Diário onde o balanço e as demonstrações contábeis 

foram levantados, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 

devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou  

- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.  

b.1.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 9.317, de 05 de 

dezembro de 1996 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 

"SIMPLES":  

- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados 

ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.  

b.1.4) Sociedade criada no exercício em curso:  

- Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante.  

b.2) A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicação das seguintes 

fórmulas:  

 

                      LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ≥ 1,0  

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  

           SG = ________________________ATIVO TOTAL___________  ≥ 0,50 

                                 PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  

 

LC = ATIVO CIRCULANTE__ ≥ 1,0 

PASSIVO CIRCULANTE  

b.3) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos 

juntado ao balanço; 

 

b.4) Caso o memorial não seja apresentado, à Comissão reserva-se o direito de efetuar 

os cálculos; 

 

b.5) Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, 

juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.; 

 

6.3.5. Comprovação de que possui Capital Social ou Patrimônio Liquido igual ou superior a 

10% (dez por cento) do valor estimado da contratação; 

 

6.3.6 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) 

com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso V 

do art. 27 da Lei nº 8.666/93, (Anexo VI).  

 

6.3.7 Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as 

penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação e 

habilitação com a administração pública; (Anexo V) 
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6.3.8. Sob pena de inabilitação, as pessoas que assinarem as declarações exigidas deverão 

comprovar, conforme o caso, através de procuração, contrato social ou ata de assembleias de 

diretores, poderes para tal, ficando retida no processo a documentação de comprovação.  

 

7. PROPOSTA DE PREÇOS  

A Proposta de Preços deverá ser elaborada tendo como base as condições estabelecidas no 

presente Edital e anexos I e II, devendo ser apresentada sem rasuras, emendas, borrões ou 

entrelinhas; assinada e rubricada por quem de direito, devendo apresentar as seguintes 

indicações:  

7.1 Menção ao número desta Concorrência  e conter a razão social da licitante, o CNPJ, 

número(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo endereço com CEP;  

 

7.2 Preço unitário e parcial por subitem e totais por item, em Real, com base na PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA, constante do ANEXO II a ser apresentada pelo proponente, contendo 

indicação dos preços unitários e totais para todos os itens, bem como, os preços unitários e 

totais da planilha orçamentária, por etapa de execução do serviço em algarismo e por extenso, 

devendo prevalecer, em caso de divergência, o valor com inscrição por extenso.  

 

7.2.1 Deverão estar incluídos nos preços unitários o BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) e 

todos os custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mão de 

obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos e quaisquer 

outros encargos que incidam sobre a obra e serviços a serem executados, assim como as 

despesas de conservação e vigilância dos mesmos, até a entrega final da obra ao Município de 

Limoeiro.  

7.2.2 Serão acatadas planilhas transcritas e impressas pelos licitantes, devendo, neste caso, ser 

rigorosamente obedecida a sequência estabelecida na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, constante 

do ANEXO II, quanto à discriminação dos itens e respectivas unidades e quantidades. 

7.2.3 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto.  

7.3 Preço total da proposta, em algarismos arábicos e por extenso, entendido preço total 

como sendo o somatório de todos os preços parciais por etapa de execução. Havendo erro de 

cálculo ou divergência entre os valores, será considerado o resultado da adição, considerado o 

subitem 7.2.  

7.4 Indicação do percentual de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) adotado na 

elaboração da proposta.  

7.5 Indicação do percentual de Encargos Sociais adotado na elaboração da proposta.  

7.6 Prazo de execução, que não poderá ser superior aos apresentados nos devidos 

Cronogramas Físico-Financeiros. 

7.7 Apresentar cronograma físico-financeiro de execução, em que cada serviço constante da 

planilha será executado, compatível com o cronograma de desembolso constante no ANEXO II. 

7.8  Serão exigidas, ainda:  

7.8.1 Composição de custos de todos os itens da planilha orçamentária, evidenciando de forma 

clara e detalhada o consumo e o preço de todos os insumos (materiais e mão de obra) utilizados 

para compor o preço final de cada item ofertado.  

7.8.2 Composição Analítica do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas), discriminando todos os 

custos indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas, administração central, tributos, 

seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou benefícios), de acordo com o Acordão nº 

2622/2013 – TCU.  
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7.8.3 Composição detalhada dos Encargos Sociais, compatíveis com a proposta apresentada.  

 

7.8.4 Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados 

da data de sua apresentação, indicada no preâmbulo deste Edital.  

8. JULGAMENTO  

 

8.1 - Será considerada vencedora a proposta que, satisfazendo a todas as exigências 

contidas neste Edital e indicando todos os preços unitários, parciais, subtotais e total das 

planilhas constantes do ANEXO II deste Edital, apresentar o menor preço global, referido no 

item 7.3.  

 

8.2 - Será desclassificada, por meio de decisão motivada da Comissão de Licitação, a 

proposta cuja inexequibilidade for manifesta, na forma do artigo 48, inciso II da Lei nº 8.666/93 

ou que apresentar preços unitários ou total excessivos, a saber: preço unitário ofertado superior 

ao do preço unitário constante da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS 

ESTIMADOS (ANEXO II) e/ou preço total ofertado superior ao preço global constante no 

orçamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS ESTIMADOS – 

(ANEXO II).  

 

8.3 -As propostas serão analisadas pela Comissão de Licitação, com base em parecer técnico 

emitido pela Acessória de Engenharia.  

 

8.4 - Em caso de empate entre as propostas, proceder-se-á à comparação com os valores da 

primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos 

arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, esgotados todos os demais critérios de desempate 

previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual todos 

os licitantes serão convocados, de acordo com o previsto no § 2º do art. 45 da Lei nº 8.666/93. 

 

9. DA GARANTIA CONTRATUAL.  

 

9.1 A licitante vencedora será convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 

contados da data do recebimento da comunicação, pelo licitante vencedor, da emissão da Nota 

de Empenho.  

9.2 Será exigida também, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, por 

parte da licitante vencedora, na forma do parágrafo 2º, do artigo 48, da Lei nº 8.666/93, com a 

alteração dada pela Lei nº 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta 

por cento) do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b” do parágrafo primeiro do citado 

artigo.  

9.3 Caberá à licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia previstas no 

art. 56, § 1º da Lei 8.666/93.  

9.4 A garantia será devolvida em até 05(cinco) dias úteis após o recebimento definitivo do 

objeto.  

10. PAGAMENTO  

10.1 O pagamento será efetuado ao final de cada etapa da execução contratual, conforme 

previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará o Boletim de Medição, 

devidamente acompanhados das Memórias de Cálculo explicativas, expedidos mensalmente, 

pela equipe de fiscalização do Município de Limoeiro, assinado também pela Contratada.  

10.2 Serão expedidos um total de 12 (doze) Boletins de Medição, ficando determinado que 

o último boletim será expedido somente por ocasião da conclusão da ultima etapa e por 

conseguinte o total do objeto contratado, que será comunicada pela CONTRATADA através de 

correspondência formalmente dirigida ao Município de Limoeiro. 
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10.3 O pagamento será efetuado através de OB (depósito em conta corrente), após o atesto 

da Equipe de Fiscalização, a juntada do boletim de medição, devidamente assinado, da nota 

fiscal/fatura, das cópias autenticadas das guias de recolhimento do INSS e FGTS já exigíveis, da 

folha de pagamento do mês anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitação 

trabalhista de demissões porventura ocorridas no mês anterior, com a observância das devidas 

formalidades legais.  

 

10.4 O pagamento do 1º (primeiro) boletim de medição ficará condicionado à apresentação da 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do comprovante de matrícula 

da obra perante o INSS e da Licença de Construção da Obra.  

 

10.5 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis após a apresentação dos 

documentos elencados nos subitens 10.3 e 10.4, conforme o caso, com exceção do pagamento 

referente ao último boletim de medição, que se efetivará quando da aceitação definitiva, 

prevista no item 11 (b) deste edital.  

 

10.6 Na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade ou o retardamento da 

execução do contrato, será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 

inicial da avença.  

10.7 Eventuais serviços extras somente poderão ser executados mediante autorização prévia da 

contratante, devendo sua execução observar o seguinte: 

          

a) se tiverem sido previstos em tabelas de referência legítimas, devem ser 

pagos considerando-se o deságio entre o preço global orçado pela 

administração e o preço global da  proposta vencedora, o chamado fator 

“k”; 

b) em relação aos serviços extras não tabelados, a proposta de preços da 

contratada deverá observar a mesma taxa de bonificação e de despesas 

indiretas (BDI) verificada na proposta de preços vencedora da licitação.  

Apenas quando tais propostas forem aceitas pela administração, os serviços 

poderão ser realizados. Deverá a administração, ainda, proceder a estudos 

que demonstrem a compatibilidade dos preços sugeridos com os verificados 

no mercado. 

10.8 Eventuais serviços excedentes deverão ser pagos de acordo com os preços unitários 

constantes da proposta vencedora e somente poderão ser realizados após específica e 

circunstanciada autorização do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos 

solicitados pela contratada redundaram ou não de eventual erro de projeto, de modo a se 

observarem regras protetivas do erário público.  

 

10.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, haverá incidência de atualização monetária sobre o 

valor devido pela variação acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para 

pagamento e a data de sua efetiva realização. 

 

11. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

11.1. O Cronograma de Desembolso dos recursos para execução das obras será efetuado da 

seguinte forma: 

 

30 dias – 2,90% (Dois virgula noventa por cento) 

60 dias – 6,70% (Seis virgula setenta  por cento)  

90 dias – 8,24% (Oito virgula vinte e quatro  por cento) 

120 dias – 7,61% (Sete vírgula sessenta e um por cento)  

150 dias – 4,32% (Quatro vírgula trinta e dois por cento)  
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180 dias – 8,16% (Oito vírgula dezesseis  por cento) 

210 dias – 8,16% ( Oito virgula dezesseis por cento)  

240 dias – 4,30% (Quatro vírgula trinta por cento)  

270 dias – 13,02% (Treze vírgula zero um por cento) 

300 dias – 13,70% (Treze vírgula setenta por cento) 

330 dias – 14,44% (Quatorze vírgula quarenta e quatro por cento) 

360 dias – 12,40% (Doze vírgula quarenta por cento) 

 

12. RECEBIMENTO DO OBJETO  

12.1 O Objeto desta licitação será recebido:  

a) Provisoriamente, pela equipe responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, emitido pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, assinado pelas 

partes, em até 05 (cinco) dias contados da comunicação escrita da CONTRATADA informando a 

conclusão do objeto.  

b) Definitivamente, por Comissão designada pelo Município de Limoeiro, mediante termo 

circunstanciado de aceitação definitiva, assinado pelas partes, após vistoria que comprove 

adequação do objeto aos termos contratuais, após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir do recebimento provisório.  

12.2 No caso da vistoria constatar a inadequação do objeto aos termos do contrato, a Comissão 

de Recebimento Definitivo da Obra lavrará relatório de verificação circunstanciado, no qual 

relatará o que houver constatado e, se for o caso, juntará orçamento das despesas que se 

fizerem necessárias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o à 

autoridade contratante, que adotará as medidas cabíveis.  

12.3 Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste na forma 

da lei.  

13. SANÇÕES  

13.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE, poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I - advertência;  

II – multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso no serviço executado, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do 

valor do referido serviço, por dia decorrido;  

b) pela recusa em executar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo 

estipulado: 10% (dez por cento) do valor do contrato;  

c) pela demora em corrigirem falhas do serviço executado, a contar do segundo dia da data da 

notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por dia decorrido;  

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no serviço executado, entendendo-se 

como recusa o serviço não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% 

(dez por cento) do valor do serviço rejeitado.  

III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base no item anterior.  

13.2 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às 

penalidades tratadas nos incisos III e IV:  
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I - Pelo descumprimento do prazo de execução do serviço;  

II - Pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço, 

caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contado da data da rejeição, devidamente notificada;  

III - Pela não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados neste 

Edital.  

13.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às 

demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93.  

13.4 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu 

total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos 

cabíveis. 

13.5 O valor de eventuais multas impostas à CONTRATADA será descontado da garantia 

prestada por esta, até o seu limite. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à 

CONTRATADA as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição 

em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.  

 

14. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

14.1 Qualquer cidadão poderá impugnar o presente edital de licitação, devendo protocolar o 

pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, 

de conformidade com o art. 41, § 1º da Lei nº8.666/93.  

14.2 Em se tratando de licitante, a impugnação aos termos do presente edital poderá ser 

protocolada até 2 (dois) dias úteis da data fixada para a abertura da habilitação, de 

conformidade com o art. 41, § 2º da Lei nº8.666/93.  

14.3 Das decisões da Comissão de Licitação caberá recurso, na forma estabelecida no artigo 

109 da Lei nº 8.666/93.  

14.4 As impugnações, os recursos e contra-recursos deverão ser entregues, sob protocolo, na 

Comissão permanente de Licitação, endereço acima citado no horário das 08h às 12h horas.  

14.5 Será franqueada, aos interessados, vista aos autos do processo.  

15. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS  

15.1 Os preços serão reajustados após o período de 12 meses, a contar do 13º mês, após o 

mês da data de recebimento da proposta.  

15.2 - O reajustamento obedecerá à fórmula abaixo:  

Pr = PoxIr ,onde: 

 Io  

Pr = Preço reajustado. 

Po = Preço inicial. 

Ir = Índice econômico correspondente ao 13º mês, após o mês de recebimento 

da proposta. Para novos reajustamentos, aplicar-se-á o índice correspondente ao 

13º mês, após o mês do último reajustamento concedido.  

Io = Índice econômico correspondente ao mês da proposta.  

15.3 - O índice econômico a ser adotado na fórmula acima será o publicado pela Revista 

Conjuntura Econômica (FGV), Quadro de Índice Nacional da Construção Civil e Obras Públicas, 

coluna 35-Edificações. 

15.4 - Para todos os efeitos decorrentes desta licitação, considerar-se-á o índice da coluna 35-

Edificações como referido ao último dia do respectivo mês.  

15.5 - O índice de reajustamento não será aplicado sobre as parcelas remanescentes que se 
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encontrem em atraso, conforme o cronograma físico-financeiro apresentado, imputável à 

contratada.  

16. DISPOSIÇÕES FINAIS  

16.1 - Na ocorrência de o adjudicatário não assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

do recebimento da comunicação de emissão da nota de empenho, ou desistir, de qualquer outra 

forma, da efetivação do objeto que lhe foi adjudicado, a Prefeitura Municipal de Limoeiro, sem 

prejuízo das sanções previstas no item 13 do presente Edital, poderá convocar, para substituir a 

empresa vencedora, os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 

igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou revogará o 

Processo Licitatório, observado o interesse público.  

16.2 – Havendo indícios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a 

Prefeitura Municipal de Limoeiro tomará as devidas medidas legais.  

16.3 – É vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório 

mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, sujeitando-se o autor 

às sanções legais e administrativas aplicáveis, conforme dispõe o art. 93 da Lei nº 8.666/93 e 

atualizações.  

16.4 – Deverá ser fornecida e colocada no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE 

conforme modelo a ser fornecido e obedecendo às disposições contidas na Lei Estadual n° 

12.387, de 17 de junho de 2003.  

16.5 - A Comissão de Licitação prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados 

nesta licitação, até às 12:00 horas do segundo dia útil anterior à data da sessão de recebimento 

dos envelopes, estando disponível para atendimento, nos dias úteis, das 08:00 às 12:00, no 

endereço acima citado, ou pelo telefone (0xx81) 3628-9700 

16.6 - Quaisquer dúvidas de caráter técnico de Engenharia, relacionadas com o Projeto Básico, 

poderão ser esclarecidas junto à Prefeitura de Limoeiro, localizada no endereço acima citado, ou 

pelos telefones (0xx81) 3628-9700, até as 13:00 horas do segundo dia útil anterior à data da 

sessão de recebimento dos envelopes. A Comissão de Licitação encontra-se disponível para 

atendimento, nos dias úteis, das 08:00 às 13:00, no endereço acima citado, ou pelo telefone 

(0xx81) 3628-9700. 

17 – DO FORO 

17.1 - É competente o Foro da Comarca de Limoeiro-PE, para discussões de litígios decorrentes 

da presente licitação, com renúncia de qualquer outro ainda que mais privilegiado.  

 

Limoeiro, 25 de janeiro de 2022. 

 

 

 

Edson Ferreira da Silva 

Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO II –A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS ESTIMADOS 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

  
        

  OBRA: MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE 

  LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES, LIMOEIRO - PE  

  FONTES DE PREÇOS: EMLURB DEZ-2018 / SINAPI AGOSTO-2021 / SEINFRA 23 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,84%) 

  DATA: NOV/2021 

                  

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT. V. UNIT. 
S/BDI 

V. UNIT. 
C/BDI 

 VALOR TOTAL (R$)  

1     
SERVIÇOS PRELIMINARES 

         R$               1.223,50  

1.1     INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA          R$               1.223,50  

1.1.1 SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M 

m² 4,50 225,00 271,89  R$               1.223,50  

2     CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃ MARTA 
MELO 

         R$     111.786,95  

2.1     SERVIÇOS PRELIMINARES          R$               5.517,70  

2.1.1 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 4,83 7,31 8,83  R$                    42,64  

2.1.2 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMEDEMOLIÇÃO DE 
REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAME 

m² 32,02 18,80 22,72  R$                  727,48  

2.1.3 SINAPI 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

UN 5,00 0,52 0,63  R$                      3,15  

2.1.4 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M3 0,33 45,13 54,54  R$                    17,86  

2.1.5 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

UN 12,00 1,01 1,22  R$                    14,64  

2.1.6 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

UN 3,00 9,68 11,70  R$                    35,10  

2.1.7 EMLURB 16.01.020  REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE. M2 405,98 9,53 11,52  R$               4.676,83  

2.2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS          R$               1.863,17  

2.2.1 SINAPI 11763 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 
1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO 
PLASTICO 

un 1,00 120,71 145,87  R$                  145,87  

2.2.2 SINAPI 100856 MANOPLA E CANOPLA CROMADA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 3,00 30,09 36,36  R$                  109,08  

2.2.3 SINAPI 89351 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

un 2,00 28,26 34,15  R$                    68,30  

2.2.4 SINAPI 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

un 1,00 34,18 41,30  R$                    41,30  

2.2.5 EMLURB  19.07.020 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITA RIA 
COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA 
SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS 
CORRESPONDENTES. 

CJ 1,00 377,57 456,26  R$                  456,26  

2.2.6 EMLURB 19.02.010  PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONE XOES 
DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM 
ALVENARIA,ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. 

PT 1,00 124,23 150,12  R$                  150,12  

2.2.7 SINAPI 86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2,00 97,43 117,73  R$                  235,46  
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2.2.8 EMLURB 19.07.275 FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA,  
COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL.,COM  
AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMI LAR, 
INCLUSIVE FIXACAO 

UN 2,00 61,01 73,72  R$                  147,44  

2.2.9 SINAPI 100848 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 

UN 1,00 340,92 411,97  R$                  411,97  

2.2.10 SINAPI 100851 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020 

UN 1,00 80,58 97,37  R$                    97,37  

2.3     COBERTURA          R$             45.068,33  

2.3.1 SINAPI 94204 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM MAIS QUE 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 129,76 53,02 64,07  R$               8.313,85  

2.3.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 432,54 7,66 9,26  R$               4.005,32  

2.3.3 SINAPI 92542 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 129,76 67,64 81,74  R$             10.606,74  

2.3.4 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 209,08 81,73 98,76  R$             20.648,57  

2.3.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

022 REVISAO GERAL DA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA COM 
REPOSIÇÃO DE ATÉ 30% 

m 27,27 45,33 54,78  R$               1.493,85  

2.4     ALVENARIAS, DEMOLIÇÕES E REVESTIMENTOS          R$             18.938,18  

2.4.1 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 71,97 2,62 3,17  R$                  228,12  

2.4.2 EMLURB 

11.02.010 
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRACO 1 3. 

m² 99,30 9,14 11,04  R$               1.096,28  

2.4.3 EMLURB 

11.03.010 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA 
E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG DE 
CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. 

m² 39,52 35,99 43,49  R$               1.718,76  

2.4.4 EMLURB 

11.04.020 
REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLICADA 
SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ESPESSURA. 

m² 77,34 31,54 38,11  R$               2.947,56  

2.4.5 EMLURB 13.03.144  
PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE 45X45CM, TIPO A,  
PEI 5, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH  
OU SIM. ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA  
E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIM.(ESP. DA JUNTA  
6MM) 

m² 82,19 49,29 59,56  R$               4.895,38  

2.4.6 SEINFRA C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E 
AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm 

m² 105,38 25,85 31,24  R$               3.292,14  

2.4.7 EMLURB 13.03.143  PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEI5  
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM  
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUN  
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM). 

m² 23,19 43,34 52,37  R$               1.214,46  

2.4.8 EMLURB 07.01.155  ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E  
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  
NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ. 

m² 6,44 50,10 60,54  R$                  389,87  

2.4.9 EMLURB 11.06.052 
REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA  
45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, SA MARSA, 
ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR 
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO. 

m² 67,85 38,49 46,51  R$               3.155,61  

2.5     ESQUADRIAS          R$               2.268,05  

2.5.1 SINAPI 90821 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
 /2019 un 1,00 251,59 304,02  R$                  304,02  

2.5.2 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 13,00 46,00 55,59  R$                  722,67  
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2.5.3 SINAPI 90820 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
 /2019 un 2,00 246,64 298,04  R$                  596,08  

2.5.4 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
 /2019 un 2,00 267,00 322,64  R$                  645,28  

2.6     PINTURA          R$             22.307,22  

2.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 773,48 2,32 2,80  R$               2.165,75  

2.6.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 
EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

m² 71,11 10,59 

12,80  R$                  910,20  

2.6.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 475,77 14,11 17,05  R$               8.111,86  

2.6.4 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 124,18 15,75 19,03  R$               2.363,13  

2.6.5 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 66,26 13,11 15,84  R$               1.049,49  

2.6.6 SINAPI 102193 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021 

m² 66,26 1,41 1,70  R$                  112,63  

2.6.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM 
OBRA. AF_01/2020 

m² 71,11 7,37 8,91  R$                  633,59  

2.6.8 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

008 
TINTA À ÓLEO EM PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS DUAS 
DEMÃOS S/MASSA 

m² 297,72 19,35 23,38  R$               6.960,57  

2.7     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          R$             10.289,84  

2.7.1 SINAPI 97592 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 37,00 40,12 48,48  R$               1.793,76  

2.7.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

016 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE TOMADA DE 2 MODULOS, 
CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS NOVAS, 
LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E EVENTUAL 
REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO) 

pt 2,00 143,67 173,61  R$                  347,22  

2.7.3 EMLURB 18.22.010  PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 
4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E 
FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRI BUICAO. 

pt 31,00 114,62 138,51  R$               4.293,81  

2.7.4 EMLURB 18.22.020 PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU 
SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIA CAO, CX. 
4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLA CA E DEMAIS 
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ. 

pt 4,00 97,52 117,84  R$                  471,36  

2.7.5 SINAPI 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO 
DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2,00 91,86 111,00  R$                  222,00  

2.7.6 EMLURB 18.22.055 
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM 
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS 
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO. 

PT 13,00 174,22 210,53  R$               2.736,89  

2.7.7 EMLURB 18.22.060  
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL OU SIM 
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS 
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO. 

PT 2,00 175,77 212,40  R$                  424,80  

2.8     OUTROS          R$               5.534,46  
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2.8.1 COTAÇÃO 1 
QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM MOLDURA DE 
ALUMINIO 

UN 8,00 563,70 681,17  R$               5.449,36  

2.8.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 

70,42 85,10  R$                    85,10  

3     CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MARIA 
BEATA 

         R$     159.087,77  

3.1     SERVIÇOS PRELIMINARES          R$                  290,71  

3.1.1 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 5,67 7,31 8,83  R$                    50,06  

3.1.2 SEINFRA C2717  DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 0,39 466,97 564,29  R$                  217,25  

3.1.3 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

UN 2,00 9,68 11,70  R$                    23,40  

3.2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS          R$               3.305,67  

3.2.1 SINAPI 11763 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 
1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO 
PLASTICO 

un 1,00 120,71 145,87  R$                  145,87  

3.2.2 SINAPI 100856 MANOPLA E CANOPLA CROMADA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 3,00 30,09 36,36  R$                  109,08  

3.2.3 SINAPI 89351 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

un 2,00 28,26 34,15  R$                    68,30  

3.2.4 SINAPI 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

un 2,00 34,18 41,30  R$                    82,60  

3.2.5 EMLURB  19.07.020 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITA RIA 
COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA 
SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS 
CORRESPONDENTES. 

CJ 2,00 377,57 456,26  R$                  912,52  

3.2.6 SINAPI 86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 3,00 11,23 13,57  R$                    40,71  

3.2.7 SINAPI 86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2,00 97,43 117,73  R$                  235,46  

3.2.8 EMLURB 19.07.275 FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA,  
COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL.,COM  
AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMI LAR, 
INCLUSIVE FIXACAO 

UN 3,00 61,01 73,72  R$                  221,16  

3.2.9 SINAPI 100848 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 

UN 2,00 340,92 411,97  R$                  823,94  

3.2.10 SINAPI 100851 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020 

UN 5,00 80,58 97,37  R$                  486,85  

3.2.11 SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020 

UN 2,00 40,03 48,37  R$                    96,74  

3.2.12 SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 6,00 11,37 13,74  R$                    82,44  

3.3     COBERTURA          R$             19.762,77  

3.3.1 SINAPI 94204 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM MAIS QUE 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 109,99 53,02 64,07  R$               7.047,18  

3.3.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 366,64 7,66 9,26  R$               3.395,08  

3.3.3 SINAPI 92542 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 109,99 67,64 81,74  R$               8.990,74  

3.3.4 SINAPI 87411 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM 
TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 

m² 24,50 11,14 13,46  R$                  329,77  

3.4     ALVENARIAS, DEMOLIÇÕES E REVESTIMENTOS          R$             83.599,86  

3.4.1 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 135,29 2,62 3,17  R$                  428,85  

3.4.2 EMLURB 

11.02.010 
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRACO 1 3. 

m² 708,86 9,14 11,04  R$               7.825,75  
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3.4.3 EMLURB 

11.03.010 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA 
E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG DE 
CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. 

m² 708,86 35,99 43,49  R$             30.828,10  

3.4.4 EMLURB 

11.04.020 

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLI 
CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ES 
PESSURA. 

m² 708,86 31,54 38,11  R$             27.014,46  

3.4.5 EMLURB 07.01.155  ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E  
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  
NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ. 

m² 286,79 50,10 60,54  R$             17.361,96  

3.4.6 EMLURB 11.06.054 
REVESTIMENTO EM FACHADA C/ CERAMICA ESMALTADA  
10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE,PORTO RICO,SA  
MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM AR  
GAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT  
OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE  
EMBOCO PRONTO. 

m² 2,00 58,23 70,37  R$                  140,74  

3.5     ESQUADRIAS          R$               1.469,70  

3.5.1 SINAPI 90821 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
 /2019 un 1,00 251,59 304,02  R$                  304,02  

3.5.2 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 4,00 46,00 55,59  R$                  222,36  

3.5.3 SINAPI 90820 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
 /2019 un 1,00 246,64 298,04  R$                  298,04  

3.5.4 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
 /2019 un 2,00 267,00 322,64  R$                  645,28  

3.6     PINTURA          R$             35.395,86  

3.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 949,68 2,32 2,80  R$               2.659,10  

3.6.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 
EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

m² 25,60 10,59 

12,80  R$                  327,68  

3.6.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 580,70 14,11 17,05  R$               9.900,86  

3.6.4 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 313,15 15,75 19,03  R$               5.959,29  

3.6.5 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 57,96 13,11 15,84  R$                  918,08  

3.6.6 SINAPI 102193 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021 

m² 57,96 1,41 1,70  R$                    98,53  

3.6.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM 
OBRA. AF_01/2020 

m² 25,60 7,37 8,91  R$                  228,09  

3.6.8 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

008 
TINTA À ÓLEO EM PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS DUAS 
DEMÃOS S/MASSA 

m² 542,15 19,35 23,38  R$             12.675,37  

3.6.9 EMLURB 16.02.010 
CAIACAO BRANCA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, 
EM OBRAS DE APENAS UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. 

m² 420,62 5,17 6,25  R$               2.628,86  

3.7     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          R$               9.000,95  

3.7.1 SINAPI 97592 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 23,00 40,12 48,48  R$               1.115,04  

3.7.2 SEINFRA C4765  ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 
2.40M 

un 1,00 267,12 322,79  R$                  322,79  
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3.7.3 EMLURB 18.22.010  PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 
4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E 
FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRI BUICAO. 

pt 2,00 114,62 138,51  R$                  277,02  

3.7.4 SINAPI 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO 
DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 3,00 91,86 111,00  R$                  333,00  

3.7.5 EMLURB 18.22.055 
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM 
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS 
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO. 

PT 30,00 174,22 210,53  R$               6.315,90  

3.7.6 EMLURB 18.22.060  
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL OU SIM 
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS 
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO. 

PT 3,00 175,77 212,40  R$                  637,20  

3.8     MARMOARIA          R$               2.771,30  

3.8.1 SEINFRA C0359 BANCADA DE MÁRMORE LARG.= 0.60m ESP.= 3cm M 7,00 327,62 395,90  R$               2.771,30  

3.9     OUTROS          R$               3.490,95  

3.9.1 COTAÇÃO 1 
QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM MOLDURA DE 
ALUMINIO 

UN 5,00 563,70 681,17  R$               3.405,85  

3.9.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 

70,42 85,10  R$                    85,10  

4     

ESCOLA MUNICIPAL SALOMÃO LUÍS GINSBURG 

         R$     102.055,35  

4.1     SERVIÇOS PRELIMINARES          R$               4.819,00  

4.1.1 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 432,54 7,31 8,83  R$               3.819,32  

4.1.2 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 44,00 18,80 22,72  R$                  999,68  

4.2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS          R$                  145,87  

4.2.1 SINAPI 11763 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 
1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO 
PLASTICO 

un 1,00 120,71 145,87  R$                  145,87  

4.3     COBERTURA          R$             41.988,66  

4.3.1 SINAPI 94204 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM MAIS QUE 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 222,96 53,02 64,07  R$             14.284,85  

4.3.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 743,19 7,66 9,26  R$               6.881,93  

4.3.3 SINAPI 92542 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 222,96 67,64 81,74  R$             18.224,50  

4.3.4 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 26,30 81,73 98,76  R$               2.597,38  

4.4     ALVENARIAS, DEMOLIÇÕES E REVESTIMENTOS          R$             10.696,22  

4.4.1 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 96,00 2,62 3,17  R$                  304,32  

4.4.2 EMLURB 

11.02.010 
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRACO 1 3. 

m² 99,50 9,14 11,04  R$               1.098,48  

4.4.3 EMLURB 

11.03.010 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA 
E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG DE 
CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. 

m² 99,50 35,99 43,49  R$               4.327,25  

4.4.4 EMLURB 

11.04.020 

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLI 
CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ES 
PESSURA. 

m² 96,00 31,54 38,11  R$               3.658,56  

4.4.5 SINAPI 94991 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

m³ 1,23 519,72 628,03  R$                  772,47  
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4.4.6 EMLURB 11.06.056 
REVESTIMENTO EM FACHADA C/ CERAMICA ESMALTADA  
10X10CM, TIPO A,EM CORES,ELIANE,PORTO RICO,SA  
MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM AR  
GAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT  
OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE  
EMBOCO PRONTO. 

m² 6,50 68,13 82,33  R$                  535,14  

4.5     ESQUADRIAS          R$               3.234,01  

4.5.1 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 5,00 46,00 55,59  R$                  277,95  

4.5.2 SINAPI 90823 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
/2019 

un 5,00 316,79 382,81  R$               1.914,05  

4.5.3 SINAPI 100701 

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 
COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 m² 2,02 426,89 515,85  R$               1.042,01  

4.6     PINTURA          R$             30.977,50  

4.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 787,98 2,32 2,80  R$               2.206,34  

4.6.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 
EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

m² 30,32 10,59 

12,80  R$                  388,09  

4.6.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 787,98 14,11 17,05  R$             13.435,05  

4.6.4 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 588,50 15,75 19,03  R$             11.199,15  

4.6.5 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 49,00 13,11 15,84  R$                  776,16  

4.6.6 SINAPI 102193 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021 

m² 49,00 1,41 1,70  R$                    83,30  

4.6.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM 
OBRA. AF_01/2020 

m² 30,32 7,37 8,91  R$                  270,15  

4.6.8 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

008 
TINTA À ÓLEO EM PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS DUAS 
DEMÃOS S/MASSA 

m² 112,03 19,35 23,38  R$               2.619,26  

4.7     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          R$             10.108,99  

4.7.1 SINAPI 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P 

un 7,00 34,02 41,11  R$                  287,77  

4.7.2 SINAPI 97600 REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 
LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR 
ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 4,00 288,87 349,07  R$               1.396,28  

4.7.3 EMLURB 18.22.055 
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM 
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS 
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO. 

PT 38,00 174,22 210,53  R$               8.000,14  

4.7.4 EMLURB 18.22.060  
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL OU SIM 
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS 
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO. 

PT 2,00 175,77 212,40  R$                  424,80  

4.8     OUTROS          R$                    85,10  

4.8.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 

70,42 85,10  R$                    85,10  

5     CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE LUÍS 
CECCHIN 

         R$     112.880,74  

5.1     SERVIÇOS PRELIMINARES          R$                  397,04  

5.1.1 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 10,50 7,31 8,83  R$                    92,71  
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5.1.2 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M3 5,58 45,13 54,54  R$                  304,33  

5.2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS          R$                  616,73  

5.2.1 SINAPI 11763 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 
1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO 
PLASTICO 

un 1,00 120,71 145,87  R$                  145,87  

5.2.2 SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 4,00 11,37 13,74  R$                    54,96  

5.2.3 EMLURB 19.07.275 FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA,  
COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL.,COM  
AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMI LAR, 
INCLUSIVE FIXACAO 

UN 3,00 61,01 73,72  R$                  221,16  

5.2.4 SINAPI 100851 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020 

UN 2,00 80,58 97,37  R$                  194,74  

5.3     COBERTURA          R$             32.285,88  

5.3.1 SINAPI 94204 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM MAIS QUE 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 144,30 53,02 64,07  R$               9.245,30  

5.3.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 481,00 7,66 9,26  R$               4.454,06  

5.3.3 SINAPI 92542 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 144,30 67,64 81,74  R$             11.795,08  

5.3.4 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 46,58 81,73 98,76  R$               4.600,24  

5.3.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

022 REVISAO GERAL DA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA COM 
REPOSIÇÃO DE ATÉ 30% 

m 40,00 45,33 54,78  R$               2.191,20  

5.4     ALVENARIAS, DEMOLIÇÕES E REVESTIMENTOS          R$             25.106,34  

5.4.1 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 4,00 2,62 3,17  R$                    12,68  

5.4.2 EMLURB 

11.02.010 
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRACO 1 3. 

m² 4,00 9,14 11,04  R$                    44,16  

5.4.3 EMLURB 

11.03.010 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA 
E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG DE 
CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. 

m² 4,00 35,99 43,49  R$                  173,96  

5.4.4 EMLURB 

11.04.020 

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLI 
CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ES 
PESSURA. 

m² 4,00 31,54 38,11  R$                  152,44  

5.4.5 SEINFRA C2423 TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2 m² 109,00 104,75 126,58  R$             13.797,22  

5.4.6 EMLURB 07.01.155  ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E  
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  
NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ. 

m² 6,00 50,10 60,54  R$                  363,24  

5.4.7 EMLURB 07.03.020  

MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA AL 
VENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ES 
PACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, 
MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REA 
TERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRE TO 
MAGRO. 

m 

24,00 364,21 440,11  R$             10.562,64  

5.5     ESQUADRIAS          R$             12.783,19  

5.5.1 SEINFRA C2672 

VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, 
COLOCADO m² 1,11 217,22 262,49  R$                  291,36  

5.5.2 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 9,00 46,00 55,59  R$                  500,31  

5.5.3 SINAPI 90820 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
/2019 

un 3,00 246,64 298,04  R$                  894,12  

5.5.4 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
/2019 

un 4,00 267,00 322,64  R$               1.290,56  

5.5.5 SEINFRA C3681  

GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA 
DE FERRO m² 17,85 376,15 454,54  R$               8.113,53  
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5.5.6 SEINFRA C1958 

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. 
BATENTES E FERRAGENS m² 4,23 331,27 400,31  R$               1.693,31  

5.6     PINTURA          R$             31.311,98  

5.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 1.141,00 2,32 2,80  R$               3.194,80  

5.6.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 
EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

m² 25,60 10,59 

12,80  R$                  327,68  

5.6.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 1.141,00 14,11 17,05  R$             19.454,05  

5.6.4 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 304,50 15,75 19,03  R$               5.794,63  

5.6.5 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 46,20 13,11 15,84  R$                  731,80  

5.6.6 SINAPI 102193 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021 

m² 46,20 1,41 1,70  R$                    78,54  

5.6.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM 
OBRA. AF_01/2020 

m² 25,60 7,37 8,91  R$                  228,09  

5.6.8 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

008 
TINTA À ÓLEO EM PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS DUAS 
DEMÃOS S/MASSA 

m² 64,26 19,35 23,38  R$               1.502,39  

5.7     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          R$             10.294,48  

5.7.1 SINAPI 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P 

un 10,00 34,02 41,11  R$                  411,10  

5.7.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

016 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE TOMADA DE 2 MODULOS, 
CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS NOVAS, 
LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E EVENTUAL 
REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO) 

pt 10,00 143,67 173,61  R$               1.736,10  

5.7.3 EMLURB 18.22.010  PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 
4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E 
FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRI BUICAO. 

pt 6,00 114,62 138,51  R$                  831,06  

5.7.4 EMLURB 18.22.020 PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU 
SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIA CAO, CX. 
4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLA CA E DEMAIS 
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ. 

pt 3,00 97,52 117,84  R$                  353,52  

5.7.5 SINAPI 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO 
DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2,00 91,86 111,00  R$                  222,00  

5.7.6 EMLURB 18.22.055 
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM 
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS 
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO. 

PT 30,00 174,22 210,53  R$               6.315,90  

5.7.7 EMLURB 18.22.060  
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL OU SIM 
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS 
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO. 

PT 2,00 175,77 212,40  R$                  424,80  

5.8     OUTROS          R$                    85,10  

5.8.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 

70,42 85,10  R$                    85,10  

6     
ESCOLA MUNICIPAL SANTA LÚCIA 

         R$     208.001,85  

6.1     SERVIÇOS PRELIMINARES          R$                    97,19  

6.1.1 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 1,68 7,31 8,83  R$                    14,83  
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6.1.2 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M3 0,38 45,13 54,54  R$                    20,62  

6.1.3 SEINFRA C2206  RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS m² 5,25 9,73 11,76  R$                    61,74  

6.2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS          R$               1.935,12  

6.2.1 SINAPI 11763 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 
1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO 
PLASTICO 

un 1,00 120,71 145,87  R$                  145,87  

6.2.2 EMLURB 19.06.020  
CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PA REDES 
EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM 
CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGA 
MASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 
0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATE 1,0M. 

un 1,00 535,07 646,58  R$                  646,58  

6.2.3 SINAPI 86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1,00 11,23 13,57  R$                    13,57  

6.2.4 SINAPI 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

un 1,00 34,18 41,30  R$                    41,30  

6.2.5 SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2,00 11,37 13,74  R$                    27,48  

6.2.6 EMLURB 19.07.275 FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA,  
COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL.,COM  
AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMI LAR, 
INCLUSIVE FIXACAO 

UN 3,00 61,01 73,72  R$                  221,16  

6.2.7 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00 307,19 371,21  R$                  742,42  

6.2.8 SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020 

UN 2,00 40,03 48,37  R$                    96,74  

6.3     COBERTURA          R$             69.792,92  

6.3.1 SINAPI 94204 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM MAIS QUE 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 173,51 53,02 64,07  R$             11.116,84  

6.3.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 578,37 7,66 9,26  R$               5.355,70  

6.3.3 SINAPI 92542 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 173,51 67,64 81,74  R$             14.182,78  

6.3.4 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 396,29 81,73 98,76  R$             39.137,60  

6.4     ALVENARIAS, DEMOLIÇÕES E REVESTIMENTOS          R$             33.150,07  

6.4.1 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 341,69 2,62 3,17  R$               1.083,15  

6.4.2 EMLURB 

11.02.010 
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRACO 1 3. 

m² 345,05 9,14 11,04  R$               3.809,32  

6.4.3 EMLURB 

11.03.010 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA 
E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG DE 
CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. 

m² 345,05 35,99 43,49  R$             15.006,13  

6.4.4 EMLURB 

11.04.020 

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLI 
CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ES 
PESSURA. 

m² 345,05 31,54 38,11  R$             13.149,77  

6.4.5 EMLURB 07.01.155  ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E  
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  
NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ. 

m² 1,68 50,10 60,54  R$                  101,70  

6.5     ESQUADRIAS          R$             13.883,94  

6.5.1 SINAPI 90821 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
/2019 

un 1,00 251,59 304,02  R$                  304,02  

6.5.2 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 11,00 46,00 55,59  R$                  611,49  
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6.5.3 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
/2019 

un 3,00 267,00 322,64  R$                  967,92  

6.5.4 SINAPI 90820 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
/2019 

un 1,00 246,64 298,04  R$                  298,04  

6.5.5 SINAPI 90823 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
/2019 

un 1,00 316,79 382,81  R$                  382,81  

6.5.6 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

019 

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA BANHEIRO 
ACESSÍVEL 100X210 INCLUSO ACESSÓRIOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 1,00 700,27 846,21  R$                  846,21  

6.5.7 SEINFRA C3681  

GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA 
DE FERRO m² 18,90 376,15 454,54  R$               8.590,80  

6.5.8 EMLURB 09.02.040  

PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, 
INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E 
ASSENTAMENTO. m² 5,25 296,76 358,60  R$               1.882,65  

6.6     PINTURA          R$             36.484,11  

6.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 1.138,96 2,32 2,80  R$               3.189,08  

6.6.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 
EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

m² 109,20 10,59 

12,80  R$               1.397,76  

6.6.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 1.443,92 14,11 17,05  R$             24.618,83  

6.6.4 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 8,00 15,75 19,03  R$                  152,24  

6.6.5 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 70,56 13,11 15,84  R$               1.117,67  

6.6.6 SINAPI 102193 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021 

m² 73,50 1,41 1,70  R$                  124,95  

6.6.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM 
OBRA. AF_01/2020 

m² 73,50 7,37 8,91  R$                  654,88  

6.6.8 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

008 
TINTA À ÓLEO EM PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS DUAS 
DEMÃOS S/MASSA 

m² 223,64 19,35 23,38  R$               5.228,70  

6.7     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          R$             13.511,12  

6.7.1 SINAPI 97585 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE 
PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
AF_02/2020 

un 23,00 79,46 96,02  R$               2.208,46  

6.7.2 SINAPI 101666 REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR 
METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020 

un 6,00 296,14 357,86  R$               2.147,16  

6.7.3 SEINFRA C0670  CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR, C/INTERRUPTOR 
PULSADOR 

un 1,00 165,70 200,23  R$                  200,23  

6.7.4 EMLURB 18.22.030 PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, 
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS 
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ. 

pt 4,00 148,14 179,01  R$                  716,04  

6.7.5 SEINFRA C2484  TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 1,00 20,54 24,82  R$                    24,82  

6.7.6 EMLURB 18.22.055 
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM 
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS 
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO. 

PT 37,00 174,22 210,53  R$               7.789,61  

6.7.7 EMLURB 18.22.060  
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL OU SIM 
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS 
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO. 

PT 2,00 175,77 212,40  R$                  424,80  

6.8     OUTROS          R$                  515,71  
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6.8.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 2,00 

70,42 85,10  R$                  170,20  

6.8.2 SEINFRA C2976 

TAMPA DE INSPEÇÃO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO E=1/16", 90 X 70CM PADRÃO CAGECE 

un 

1,00 223,40 269,96  R$                  269,96  

6.8.3 SEINFRA C4772  TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M M² 0,85 73,56 88,89  R$                    75,55  

6.9     PISO          R$             38.631,67  

6.9.1 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021 

m² 279,96 26,19 31,65  R$               8.860,73  

6.9.2 SINAPI-I 4786 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, 
AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU M2 88,00 
BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) 

m² 279,96 88,00 106,34  R$             29.770,94  

7     ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO DEUSDEDITH     
  

   R$     296.342,42  

                 

7.1     SERVIÇOS PRELIMINARES          R$               4.010,01  

7.1.1 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 8,89 7,31 8,83  R$                    78,49  

7.1.2 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMEDEMOLIÇÃO DE 
REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAME 

m² 138,72 18,80 22,72  R$               3.151,71  

7.1.3 SEINFRA C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO m2 45,51 13,62 16,46  R$                  749,09  

7.1.4 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

UN 6,00 1,01 1,22  R$                      7,32  

7.1.5 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

UN 2,00 9,68 11,70  R$                    23,40  

7.2     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          R$                  290,88  

7.2.1 SINAPI 97592 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 6,00 40,12 48,48  R$                  290,88  

7.3     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS          R$               1.448,77  

7.3.1 SINAPI 93396 
BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE 
EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA 
METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM 
FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00 522,43 631,30  R$               1.262,60  

7.3.2 SINAPI-I 20262 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO un 2,00 15,26 18,44  R$                    36,88  

7.3.3 SINAPI 89351 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

un 1,00 28,26 34,15  R$                    34,15  

7.3.4 SINAPI 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

un 1,00 34,18 41,30  R$                    41,30  

7.3.5 SINAPI 89495 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014 

un 4,00 15,28 18,46  R$                    73,84  

7.4     COBERTURA          R$           194.087,47  

7.4.1 SINAPI 94204 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM MAIS QUE 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 636,12 53,02 64,07  R$             40.756,20  

7.4.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 1.590,31 7,66 9,26  R$             14.726,27  

7.4.3 SINAPI 92542 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 636,12 67,64 81,74  R$             51.996,44  

7.4.4 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 876,96 81,73 98,76  R$             86.608,56  

7.5     TROCA DE REVESTIMENTO DOS WCS          R$             34.294,37  
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7.5.1 SEINFRA C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E 
AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm 

m2 45,51 25,85 31,24  R$               1.421,73  

7.5.2 SEINFRA 

C4437 
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E 
AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO 

m2 45,51 102,01 123,27  R$               5.610,01  

7.5.3 SEINFRA 

C3023 
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 
TRAÇO 1:3 

m2 138,72 42,39 51,22  R$               7.105,23  

7.5.4 SEINFRA 

C4434 
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E 
AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE 

m2 138,72 120,25 145,31  R$             20.157,40  

7.6     ESQUADRIAS E PORTAS          R$               3.745,42  

7.6.1 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 8,00 46,00 55,59  R$                  444,72  

7.6.2 SINAPI 90797 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE 
METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - F 
ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 un 1,00 470,67 568,76  R$                  568,76  

7.6.3 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

024 

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA BANHEIRO 60X160 
INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 5,00 

         
363,23  

438,93  R$               2.194,65  

7.6.4 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

025 

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA BANHEIRO 
100X160 INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

un 1,00 
         

444,63  
537,29  R$                  537,29  

7.7     PINTURA          R$             52.799,57  

7.7.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 2.357,21 2,32 2,80  R$               6.600,18  

7.7.2 SEINFRA C1279 

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m² 31,61 

41,17 49,75  R$               1.572,59  

7.7.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 2.147,91 14,11 17,05  R$             36.621,86  

7.7.4 SEINFRA C2465 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES m² 209,30 
26,29 

31,77  R$               6.649,46  

7.7.5 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 77,28 13,11 15,84  R$               1.224,11  

7.7.6 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021 

m² 77,28 1,41 1,70  R$                  131,37  

7.8     RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL          R$               4.720,90  

7.8.1 SEINFRA C0094 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE m² 7,18 34,28 41,42  R$                  297,39  

7.8.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 7,18 6,86 8,29  R$                    59,52  

7.8.3 SEINFRA C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 
3 DEMÃOS 

m² 7,18 21,96 26,54  R$                  190,55  

7.8.4 SEINFRA C4739 RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E 
RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, M2 ESP.=60MM 

m² 7,18 409,98 495,42  R$               3.557,11  

7.8.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 7,18 71,04 85,84  R$                  616,33  

7.9     SERVIÇOS COMPLEMENTARES          R$                  945,03  

7.9.1 SEINFRA C1283 ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD.P/WC (INSTALADO) M2 2,40 91,34 110,38  R$                  264,91  

7.9.2 SINAPI 

100866 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 

2,00 281,41 340,06  R$                  680,12  

8     ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA DE MOURA 
(PITOMBEIRA) 

         R$           123.204,65  

8.1     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          R$               4.367,57  

8.1.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2 
SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS DE 
INTERRUPTOR NOVAS, LANÇAMENTO DE CABEAMENTO 
NOVO E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS 
ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO) pt 10,00 145,82 

176,21  R$               1.762,10  

8.1.2 SINAPI 97585 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE 
PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

un 19,00 79,46 96,02  R$               1.824,38  

8.1.3 SINAPI 100903 
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P 

un 19,00 34,02 41,11  R$                  781,09  
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8.2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS          R$               3.406,20  

8.2.1 SINAPI 93396 
BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE 
EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA 
METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM 
FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00 522,43 631,30  R$               1.262,60  

8.2.2 SINAPI 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00 545,15 658,76  R$                  658,76  

8.2.3 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 4,00 307,19 371,21  R$               1.484,84  

8.3     COBERTURA E FORROS          R$             46.893,15  

8.3.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 341,82 7,66 9,26  R$               3.165,25  

8.3.2 SINAPI 92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, 
EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU 
IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

un 2,00 347,63 420,08  R$                  840,16  

8.3.3 SEINFRA C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 102,55 160,33 193,74  R$             19.868,03  

8.3.4 SEINFRA C2249 
- RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 
33cm 

m 51,80 36,16 43,70  R$               2.263,66  

8.3.5 SINAPI 94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m 20,00 69,41 83,88  R$               1.677,60  

8.3.6 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 193,18 81,73 98,76  R$             19.078,45  

8.4     ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES          R$               1.897,72  

8.4.1 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 93,46 2,62 3,17  R$                  296,26  

8.4.2 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

m² 93,46 3,80 4,59  R$                  428,98  

8.4.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 93,46 

8,62 

10,42  R$                  973,85  

8.4.4 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 2,00 9,68 11,70  R$                    23,40  

8.4.5 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 17,22 7,31 8,83  R$                  152,05  

8.4.6 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 19,00 1,01 1,22  R$                    23,18  

8.5     ESQUADRIAS          R$               5.365,57  

8.5.1 SINAPI 90822 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 9,00 267,00 322,64  R$               2.903,76  

8.5.2 SINAPI 90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 3,00 246,64 298,04  R$                  894,12  

8.5.3 SEINFRA C1362 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) un 4,00 97,04 117,26  R$                  469,04  

8.5.4 SINAPI 91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

un 7,00 129,88 156,95  R$               1.098,65  

8.6     PINTURA          R$             20.185,37  

8.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 934,60 2,32 2,80  R$               2.616,88  

8.6.2 SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 

m² 16,91 2,67 3,23  R$                    54,61  

8.6.3 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m² 10,56 

41,17 49,75  R$                  525,36  

8.6.4 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 934,60 14,11 17,05  R$             15.934,93  
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8.6.5 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 16,91 15,75 19,03  R$                  321,79  

8.6.6 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 46,20 13,11 15,84  R$                  731,80  

8.7     RECUPERAÇÃO DO MURO          R$             18.019,16  

8.7.1 SEINFRA C4912 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO 
(PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA 

m² 54,97 271,27 327,80  R$             18.019,16  

8.8     PISO          R$             20.345,23  

8.8.1 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021 

m² 147,44 26,19 31,65  R$               4.666,47  

8.8.2 SINAPI-I 4786 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, 
AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU M2 88,00 
BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) 

m² 147,44 88,00 106,34  R$             15.678,76  

8.9     OUTROS          R$               2.724,68  

8.9.1 COTAÇÃO 1 
QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM MOLDURA DE 
ALUMINIO 

UN 4,00 563,70 681,17  R$               2.724,68  

9     

ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ VIEIRA DE OLIVEIRA (PINDOBA) 

         R$             45.163,23  

9.1     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          R$               1.353,73  

9.1.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2 
SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS DE 
INTERRUPTOR NOVAS, LANÇAMENTO DE CABEAMENTO 
NOVO E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS 
ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO) pt 2,00 145,82 

176,21  R$                  352,42  

9.1.2 SINAPI 97585 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE 
PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

un 10,00 79,46 96,02  R$                  960,20  

9.1.3 SINAPI 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P 

un 1,00 34,02 41,11  R$                    41,11  

9.2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS          R$               2.005,02  

9.2.1 SINAPI 93396 
BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE 
EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA 
METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM 
FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00 522,43 631,30  R$               1.262,60  

9.2.2 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00 307,19 371,21  R$                  742,42  

9.3     COBERTURA          R$             18.483,07  

9.3.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 277,68 7,66 9,26  R$               2.571,31  

9.3.2 SINAPI 92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, 
EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU 
IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

un 3,00 347,63 420,08  R$               1.260,24  

9.3.3 SEINFRA C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 55,54 160,33 193,74  R$             10.760,31  

9.3.4 SINAPI 94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m 8,80 69,41 83,88  R$                  738,14  

9.3.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

009 MANUTENÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO, 
COM 10% DE REPOSIÇÃO 

m² 128,96 20,24 24,45  R$               3.153,07  

9.4     ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES          R$               2.228,65  

9.4.1 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 117,10 2,62 3,17  R$                  371,20  
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9.4.2 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

m² 117,10 3,80 4,59  R$                  537,48  

9.4.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 117,10 

8,62 

10,42  R$               1.220,18  

9.4.4 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 4,00 9,68 11,70  R$                    46,80  

9.4.5 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 4,62 7,31 8,83  R$                    40,79  

9.4.6 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 10,00 1,01 1,22  R$                    12,20  

9.5     ESQUADRIAS          R$               1.414,17  

9.5.1 SINAPI 90822 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 2,00 267,00 322,64  R$                  645,28  

9.5.2 SEINFRA 90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 1,00 246,64 298,04  R$                  298,04  

9.5.3 SINAPI 91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

un 3,00 129,88 156,95  R$                  470,85  

9.6     PINTURA          R$             16.039,99  

9.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 585,51 2,32 2,80  R$               1.639,42  

9.6.2 SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 

m² 74,06 2,67 3,23  R$                  239,21  

9.6.3 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m² 32,71 

41,17 49,75  R$               1.627,32  

9.6.4 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 585,51 14,11 17,05  R$               9.982,94  

9.6.5 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 74,06 15,75 19,03  R$               1.409,36  

9.6.6 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 72,08 13,11 15,84  R$               1.141,74  

9.7     RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA          R$               3.638,60  

9.7.1 EMLURB 03.01.210 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO. m³ 4,00 318,28 384,61  R$               1.538,44  

9.7.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 4,00 6,86 8,29  R$                    33,16  

9.7.3 SINAPI 90280 
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ 
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. 

m³ 4,00 427,63 516,75  R$               2.067,00  

10     

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LUIZ DA SILVA (PARNAZO) 

         R$             77.765,72  

10.1     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          R$               1.488,83  

10.1.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2 
SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS DE 
INTERRUPTOR NOVAS, LANÇAMENTO DE CABEAMENTO 
NOVO E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS 
ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO) pt 3,00 145,82 

176,21  R$                  528,63  

10.1.2 SINAPI 97585 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE 
PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

un 10,00 79,46 96,02  R$                  960,20  

10.2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS          R$               3.406,20  

10.2.1 SINAPI 93396 
BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE 
EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA 
METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM 
FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00 522,43 631,30  R$               1.262,60  

10.2.2 SINAPI 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00 545,15 658,76  R$                  658,76  
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10.2.3 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 4,00 307,19 371,21  R$               1.484,84  

10.3     COBERTURA          R$             14.068,55  

10.3.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 218,91 7,66 9,26  R$               2.027,10  

10.3.2 SINAPI 92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, 
EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU 
IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

un 2,00 347,63 420,08  R$                  840,16  

10.3.3 SEINFRA C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 43,78 160,33 193,74  R$               8.481,93  

10.3.4 SEINFRA C2249 
- RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 
33cm 

m 20,00 36,16 43,70  R$                  874,00  

10.3.5 SINAPI 94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m 22,00 69,41 83,88  R$               1.845,36  

10.3.6 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 109,05 81,73 98,76  R$             10.769,77  

10.4     ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES          R$               7.018,73  

10.4.1 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 146,38 2,62 3,17  R$                  464,02  

10.4.2 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

m² 146,38 3,80 4,59  R$                  671,88  

10.4.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 146,38 

8,62 

10,42  R$               1.525,27  

10.4.4 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 6,00 9,68 11,70  R$                    70,20  

10.4.5 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 17,64 7,31 8,83  R$                  155,76  

10.4.6 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 10,00 1,01 1,22  R$                    12,20  

10.4.7 COMPOSIÇÃO COMP. 023 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO m² 211,36 16,13 19,49  R$               4.119,40  

10.5     ESQUADRIAS          R$               5.157,53  

10.5.1 SINAPI 90822 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 7,00 267,00 322,64  R$               2.258,48  

10.5.2 SINAPI 91296 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 4,00 275,44 332,84  R$               1.331,36  

10.5.3 SEINFRA C1362 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) un 4,00 97,04 117,26  R$                  469,04  

10.5.4 SINAPI 91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

un 7,00 129,88 156,95  R$               1.098,65  

10.6     PINTURA          R$             16.422,16  

10.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 731,92 2,32 2,80  R$               2.049,37  

10.6.2 SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 

m² 30,50 2,67 3,23  R$                    98,51  

10.6.3 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m² 11,31 

41,17 49,75  R$                  562,67  

10.6.4 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 731,92 14,11 17,05  R$             12.479,23  

10.6.5 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 30,50 15,75 19,03  R$                  580,41  

10.6.6 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 41,16 13,11 15,84  R$                  651,97  

10.7     PISO          R$             27.479,04  
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10.7.1 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021 

m² 211,36 26,19 31,65  R$               6.689,54  

10.7.2 SINAPI-I 4786 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, 
AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU M2 88,00 
BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) 

m² 172,02 88,00 106,34  R$             18.292,60  

10.7.3 SINAPI 87250 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

m² 39,34 52,52 63,47  R$               2.496,90  

10,8     OUTROS          R$               2.724,68  

10.8.1 COTAÇÃO 1 QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM MOLDURA DE 
ALUMINIO 

UN 4,00 563,70 681,17  R$               2.724,68  

11     

ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE SERAFIM (PITOMBEIRA) 

         R$           239.969,11  

11,1     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          R$               6.855,80  

11.1.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2 
SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS DE 
INTERRUPTOR NOVAS, LANÇAMENTO DE CABEAMENTO 
NOVO E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS 
ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO) pt 7,00 145,82 

176,21  R$               1.233,47  

11.1.2 SINAPI 97585 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE 
PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

un 41,00 79,46 96,02  R$               3.936,82  

11.1.3 SINAPI 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P 

un 41,00 34,02 41,11  R$               1.685,51  

11.2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS          R$               5.782,12  

11.2.1 SINAPI 93396 
BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE 
EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA 
METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM 
FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00 522,43 631,30  R$               1.262,60  

11.2.2 SINAPI 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00 545,15 658,76  R$                  658,76  

11.2.3 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 4,00 307,19 371,21  R$               1.484,84  

11.2.4 EMLURB 19.01.040 PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU 
SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC 
RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB 
COLETOR. 

pt 10,00 84,66 102,30  R$               1.023,00  

11.2.5 SINAPI 89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 
(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 

un 4,00 119,49 144,39  R$                  577,56  

11.2.6 EMLURB 19.01.030 PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, 
INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI 
DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR 

pt 3,00 88,18 106,56  R$                  319,68  

11.2.7 EMLURB 19.01.010 PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, IN 
CLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO 
SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR 

pt 4,00 94,27 113,92  R$                  455,68  

11.3     COBERTURA          R$             76.766,33  

11.3.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 603,23 7,66 9,26  R$               5.585,90  

11.3.2 SINAPI 92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, 
EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU 
IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

un 5,00 347,63 420,08  R$               2.100,40  
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11.3.3 SINAPI 92256 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, 
PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 
8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

un 5,00 246,48 297,85  R$               1.489,25  

11.3.4 SEINFRA C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 180,97 160,33 193,74  R$             35.061,12  

11.3.5 SEINFRA C2249 
- RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 
33cm 

m 50,00 36,16 43,70  R$               2.185,00  

11.3.6 SINAPI 94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m 50,00 69,41 83,88  R$               4.194,00  

11.3.7 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 264,79 81,73 98,76  R$             26.150,66  

11.4     ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES          R$             12.563,24  

11.4.1 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 164,01 2,62 3,17  R$                  519,91  

11.4.2 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

m² 164,01 3,80 4,59  R$                  752,80  

11.4.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 164,01 

8,62 

10,42  R$               1.708,98  

11.4.4 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 7,00 9,68 11,70  R$                    81,90  

11.4.5 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 23,10 7,31 8,83  R$                  203,97  

11.4.6 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 41,00 1,01 1,22  R$                    50,02  

11.4.7 COMPOSIÇÃO COMP. 023 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO m² 474,38 16,13 19,49  R$               9.245,66  

11.5     ESQUADRIAS          R$               6.957,09  

11.5.1 SINAPI 90822 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 9,00 267,00 322,64  R$               2.903,76  

11.5.2 SINAPI 91296 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 2,00 275,44 332,84  R$                  665,68  

11.5.3 SINAPI 90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 4,00 246,64 298,04  R$               1.192,16  

11.5.4 SEINFRA C1362 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) un 4,00 97,04 117,26  R$                  469,04  

11.5.5 SINAPI 91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

un 11,00 129,88 156,95  R$               1.726,45  

11.6     PINTURA          R$             34.425,12  

11.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 1.640,10 2,32 2,80  R$               4.592,28  

11.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m² 18,34 

41,17 49,75  R$                  912,41  

11.6.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 1.640,10 14,11 17,05  R$             27.963,70  

11.6.4 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 60,40 13,11 15,84  R$                  956,73  

11.7     PISO          R$             85.661,63  

11.7.1 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021 

m² 474,38 26,19 31,65  R$             15.014,12  

11.7.2 SEINFRA C2234 REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE m² 453,96 126,42 152,77  R$             69.351,46  

11.7.3 SINAPI 87250 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

m² 20,42 52,52 63,47  R$               1.296,05  

11.8     REVESTIMENTOS          R$               6.189,59  
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11.8.1 SINAPI 87250 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

m² 97,52 52,52 63,47  R$               6.189,59  

11.9     OUTROS          R$               4.768,19  

11.9.1 COTAÇÃO 1 QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM MOLDURA DE 
ALUMINIO 

UN 7,00 563,70 681,17  R$               4.768,19  

12     ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA DE FREITAS (LAGOA 
VERMELHA) 

         R$             67.309,73  

12,1     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          R$               2.050,08  

12.1.1 SINAPI 97592 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 16,00 40,12 48,48  R$                  775,68  

12.1.2 EMLURB 18.22.060  
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL OU SIM 
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS 
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO. 

PT 6,00 175,77 212,40  R$               1.274,40  

12,2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS          R$               1.578,32  

12.2.1 SINAPI 93396 
BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE 
EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA 
METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM 
FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00 522,43 631,30  R$                  631,30  

12.2.2 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00 307,19 371,21  R$                  742,42  

12.2.3 EMLURB 19.01.040 PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU 
SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC 
RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB 
COLETOR. 

pt 2,00 84,66 102,30  R$                  204,60  

12,3     COBERTURA          R$             31.877,93  

12.3.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 293,30 7,66 9,26  R$               2.715,95  

12.3.2 SEINFRA C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 58,66 160,33 193,74  R$             11.364,78  

12.3.3 SINAPI 94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m 20,00 69,41 83,88  R$               1.677,60  

12.3.4 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 163,22 81,73 98,76  R$             16.119,60  

12,4     ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES          R$               1.444,56  

12.4.1 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 72,57 2,62 3,17  R$                  230,04  

12.4.2 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

m² 72,57 3,80 4,59  R$                  333,09  

12.4.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 72,57 

8,62 

10,42  R$                  756,17  

12.4.4 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 3,00 9,68 11,70  R$                    35,10  

12.4.5 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 8,00 7,31 8,83  R$                    70,64  

12.4.6 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 16,00 1,01 1,22  R$                    19,52  

12,5     ESQUADRIAS          R$               3.787,52  

12.5.1 SINAPI 90822 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 6,00 267,00 322,64  R$               1.935,84  

12.5.2 SINAPI 90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 2,00 246,64 298,04  R$                  596,08  
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12.5.3 SINAPI 91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

un 8,00 129,88 156,95  R$               1.255,60  

12,6     PINTURA          R$             16.151,10  

12.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 725,66 2,32 2,80  R$               2.031,84  

12.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m² 13,08 

41,17 49,75  R$                  650,73  

12.6.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 725,66 14,11 17,05  R$             12.372,50  

12.6.4 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 25,20 13,11 15,84  R$                  399,16  

12.6.5 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 36,62 15,75 19,03  R$                  696,87  

12,7     OUTROS          R$             10.420,22  

12.7.1 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021 

m² 137,00 26,19 31,65  R$               4.336,05  

12.7.2 EMLURB 13.01.030 
LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM 
CONCRETO 1 4 8. 

m² 137,00 36,75 44,41  R$               6.084,17  

13     ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TEOBALDO DE AZEVEDO 
(CONGAL) 

         R$             97.109,57  

13,1     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          R$               1.454,40  

13.1.1 SINAPI 97592 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 30,00 40,12 48,48  R$               1.454,40  

13.1.2 EMLURB 18.22.060  
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL OU SIM 
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS 
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO. 

PT 8,00 175,77 212,40  R$               1.699,20  

13.1.3 EMLURB 18.22.010  PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 
4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E 
FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRI BUICAO. 

pt 30,00 114,62 138,51  R$               4.155,30  

13,2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS          R$               2.060,65  

13.2.1 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 5,00 307,19 371,21  R$               1.856,05  

13.2.2 EMLURB 19.01.040 PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU 
SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC 
RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB 
COLETOR. 

pt 2,00 84,66 102,30  R$                  204,60  

13.2.3 SINAPI 86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 3,00 97,43 117,73  R$                  353,19  

13.2.4 SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 3,00 11,37 13,74  R$                    41,22  

13,3     COBERTURA          R$             54.998,83  

13.3.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 439,55 7,66 9,26  R$               4.070,23  

13.3.2 SEINFRA C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 175,82 160,33 193,74  R$             34.063,36  

13.3.3 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 170,77 81,73 98,76  R$             16.865,24  

13.3.4 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

009 MANUTENÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO, 
COM 10% DE REPOSIÇÃO 

m² 54,00 20,24 24,45  R$               1.320,30  

13,4     ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES          R$               3.945,96  
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13.4.1 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 204,06 2,62 3,17  R$                  646,87  

13.4.2 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

m² 204,06 3,80 4,59  R$                  936,63  

13.4.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 204,06 

8,62 

10,42  R$               2.126,30  

13.4.4 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 8,00 9,68 11,70  R$                    93,60  

13.4.5 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 12,00 7,31 8,83  R$                  105,96  

13.4.6 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 30,00 1,01 1,22  R$                    36,60  

13,5     ESQUADRIAS          R$               4.962,20  

13.5.1 SINAPI 90797 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE 
METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - F 
ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 un 2,00 470,67 568,76  R$               1.137,52  

13.5.2 SINAPI 90822 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 4,00 267,00 322,64  R$               1.290,56  

13.5.3 SINAPI 90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 6,00 246,64 298,04  R$               1.788,24  

13.5.4 SINAPI 91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

un 12,00 129,88 156,95  R$               1.883,40  

13,6     PINTURA          R$             21.590,36  

13.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 1.020,30 2,32 2,80  R$               2.856,84  

13.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m² 14,37 

41,17 49,75  R$                  714,90  

13.6.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 1.020,30 14,11 17,05  R$             17.396,11  

13.6.4 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 39,30 13,11 15,84  R$                  622,51  

13,7     OUTROS          R$               8.097,17  

13.7.1 COTAÇÃO 1 
QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM MOLDURA DE 
ALUMINIO 

UN 2,00 563,70 681,17  R$               1.362,34  

13.7.2 SEINFRA 
C3584 

- CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - PADRÃO 
POPULAR 

UN 1,00 78,99 95,45  R$                    95,45  

13.7.3 SEINFRA C4912 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO 
(PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA 

M² 15,00 271,27 327,80  R$               4.917,00  

13.7.4 SEINFRA C4772  TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M M² 0,38 73,56 88,89  R$                    33,77  

13.7.5 SEINFRA C3659 
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO 
C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE 
SINTÉTICO 

M² 3,60 388,17 469,06  R$               1.688,61  

14     ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TEODORO DA SILVA (SÍTIO 
SALOBRO) 

         R$             69.047,97  

14,1     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          R$               1.050,54  

14.1.1 EMLURB 18.16.005 TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/ CAIXA DE 4 X 2 
POL.,10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE OU SIMILAR, 
INCLUSIVE INSTALACAO. un 2,00 23,71 

28,65  R$                    57,30  

14.1.2 EMLURB 18.25.131 FORNECIMENTO DE LUMINARIA SPOT DE ALUMINIO , COR 
BRANCA, SPT12 20W, LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE 
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 
20W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO 

un 2,00 66,40 80,24  R$                  160,48  
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14.1.3 EMLURB 18.25.171 
FORNECIMENTO DE LUMINARIA P/ LAMPADA VS 70W COM 
CORPO EM ALUMINIO INJETADO, PINTURA ELETROSTATICA 
C/ TINTA POLIESTER, GRUPO OPTICO COM IP 65, 
MOD.SELTA, FAELLUCE OU EQUIVALENTE TECNICO, 
INCLUSIVE LAMP. TUBULAR, REATOR AFP UI VS 70W X 
220V, BRACO RETO 1 POL X 1M C/ PARAPARAFUSO P/ 
FIXACAO EM POSTE, FIO 1,5MM2, RELE E INSTALACAO 

un 1,00 689,14 832,76  R$                  832,76  

14,2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS          R$                  978,54  

14.2.1 SINAPI 37412 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 
CUBA CENTRAL, COM VALVULA, UN 195,40 
LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M 

un 1,00 195,40 236,12  R$                  236,12  

14.2.2 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00 307,19 371,21  R$                  742,42  

14,3     COBERTURA          R$             28.737,10  

14.3.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 248,29 7,66 9,26  R$               2.299,16  

14.3.2 SEINFRA C4466 
COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) 

m² 74,49 160,33 193,74  R$             14.431,69  

14.3.3 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 121,57 81,73 98,76  R$             12.006,25  

14,4     ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES          R$               3.234,45  

14.4.1 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 64,14 2,62 3,17  R$                  203,32  

14.4.2 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

m² 64,14 3,80 4,59  R$                  294,40  

14.4.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 64,14 

8,62 

10,42  R$                  668,33  

14.4.4 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 2,00 9,68 11,70  R$                    23,40  

14.4.5 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 1,68 7,31 8,83  R$                    14,83  

14.4.6 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 2,00 1,01 1,22  R$                      2,44  

14.4.7 COMPOSIÇÃO COMP. 023 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO m² 104,04 16,13 19,49  R$               2.027,73  

14,5     ESQUADRIAS          R$               1.578,24  

14.5.1 SINAPI 90822 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 1,00 267,00 322,64  R$                  322,64  

14.5.2 SINAPI 91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

un 8,00 129,88 156,95  R$               1.255,60  

14,6     PINTURA          R$             13.501,06  

14.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 641,36 2,32 2,80  R$               1.795,80  

14.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m² 8,93 

41,17 49,75  R$                  444,26  

14.6.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 641,36 14,11 17,05  R$             10.935,18  

14.6.4 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 20,57 13,11 15,84  R$                  325,82  

14,7     PISO          R$             19.187,05  

14.7.1 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021 

m² 104,04 26,19 31,65  R$               3.292,86  

14.7.2 SEINFRA C2234 REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE m² 104,04 126,42 152,77  R$             15.894,19  

17,8     RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL          R$                  780,99  
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14.8.1 SEINFRA C0094 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE m² 1,00 34,28 41,42  R$                    41,42  

14.8.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 1,00 6,86 8,29  R$                      8,29  

14.8.3 SEINFRA C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 
3 DEMÃOS 

m² 1,00 21,96 26,54  R$                    26,54  

14.8.4 SEINFRA C4740 
RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO 
C/ ARGAMASSA M2 POLIMÉRICA ESP.=25MM 

m² 1,00 296,01 357,70  R$                  357,70  

14.8.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 1,00 71,04 85,84  R$                    85,84  

14.8.6 SEINFRA C0098 APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI kg 2,00 108,08 130,60  R$                  261,20  

15     ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO          R$             98.478,75  

15,1     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          R$                  704,93  

15.1.1 EMLURB 18.16.005 TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/ CAIXA DE 
4 X 2 POL.,10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE 
OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. un 5,00 23,71 

28,65  R$                  143,25  

15.1.2 EMLURB 18.25.131 FORNECIMENTO DE LUMINARIA SPOT DE ALUMINIO ,COR 
BRANCA, SPT12 20W, LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE 
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 
20W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO 

un 7,00 66,40 80,24  R$                  561,68  

15,2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS          R$                  371,21  

15.2.1 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00 307,19 371,21  R$                  371,21  

15,3     COBERTURA          R$             38.421,79  

15.3.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 515,90 7,66 9,26  R$               4.777,23  

15.3.2 SEINFRA C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 154,77 160,33 193,74  R$             29.985,13  

15.3.3 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

009 MANUTENÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO, 
COM 10% DE REPOSIÇÃO 

m² 149,67 20,24 24,45  R$               3.659,43  

15,4     ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES          R$               7.884,93  

15.4.1 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 334,28 2,62 3,17  R$               1.059,66  

15.4.2 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

m² 334,28 3,80 4,59  R$               1.534,34  

15.4.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 334,28 

8,62 

10,42  R$               3.483,19  

15.4.4 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 1,00 9,68 11,70  R$                    11,70  

15.4.5 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 6,72 7,31 8,83  R$                    59,33  

15.4.6 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 7,00 1,01 1,22  R$                      8,54  

15.4.7 COMPOSIÇÃO COMP. 023 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO m² 88,67 16,13 19,49  R$               1.728,17  

15,5     ESQUADRIAS          R$             10.015,48  

15.5.1 SINAPI 90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 4,00 267,00 322,64  R$               1.290,56  

15.5.2 SEINFRA 90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 1,00 246,64 298,04  R$                  298,04  

15.5.3 SINAPI 91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

un 8,00 129,88 156,95  R$               1.255,60  

15.5.4 SEINFRA C3681 
GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA 
DE FERRO m² 

10,20 376,15 454,54  R$               4.636,30  

15.5.5 EMLURB 09.02.010 
ESQUADRIA DE FERRO, TIPO BASCULANTE, COM 
ASSENTAMENTO. m² 8,40 

238,15 287,78  R$               2.417,35  

15.5.6 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

004 
COLOCAÇÃO DE VIDROS EM JANELAS TIPO BASCULANTE 

m² 0,25 389,39 

470,54  R$                  117,63  
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15,6     PINTURA          R$             24.597,30  

15.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 1.114,27 2,32 2,80  R$               3.119,95  

15.6.2 SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 

m² 57,72 2,67 3,23  R$                  186,43  

15.6.3 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m² 14,51 

41,17 49,75  R$                  721,87  

15.6.4 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 1.114,27 14,11 17,05  R$             18.998,30  

15.6.5 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 57,72 15,75 19,03  R$               1.098,41  

15.6.6 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 29,82 13,11 15,84  R$                  472,34  

15,7     PISO          R$             16.352,51  

15.7.1 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021 

m² 88,67 26,19 31,65  R$               2.806,40  

15.7.2 SEINFRA C2234 REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE m² 88,67 126,42 152,77  R$             13.546,11  

15,8     RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL          R$                  130,60  

15.8.1 SEINFRA C0098 APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI kg 1,00 108,08 130,60  R$                  130,60  

16     ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MARQUES DA SILVA 
(GAMELEIRA) 

         R$             95.219,91  

16,1     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          R$                  252,14  

16.1.1 EMLURB 18.16.005 TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/ CAIXA DE4 X 2 
POL.,10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUEOU SIMILAR, 
INCLUSIVE INSTALACAO. un 6,00 23,71 

28,65  R$                  171,90  

16.1.2 EMLURB 18.25.131 FORNECIMENTO DE LUMINARIA SPOT DE ALUMINIO , 
COR BRANCA, SPT12 20W, LUMALUX OU SIM, INCLU 
SIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONI 
CA DE 20W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO 

un 1,00 66,40 80,24  R$                    80,24  

16,2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS          R$                  863,36  

16.2.1 EMLURB 19.01.040 PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU 
SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC 
RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. 

un 2,00 84,66 102,30  R$                  204,60  

16.2.2 SINAPI 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00 545,15 658,76  R$                  658,76  

16,3     COBERTURA          R$             21.594,83  

16.3.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 276,00 7,66 9,26  R$               2.555,76  

16.3.2 SEINFRA C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 55,20 160,33 193,74  R$             10.694,44  

16.3.3 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

009 MANUTENÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO, 
COM 10% DE REPOSIÇÃO 

m² 143,37 20,24 24,45  R$               3.505,39  

16.3.4 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 49,00 81,73 98,76  R$               4.839,24  

16,4     ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES          R$             12.165,82  

16.4.1 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 545,34 2,62 3,17  R$               1.728,72  

16.4.2 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

m² 545,34 3,80 4,59  R$               2.503,11  

16.4.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 545,34 

8,62 

10,42  R$               5.682,44  

16.4.4 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 1,68 7,31 8,83  R$                    14,83  

16.4.5 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 1,00 1,01 1,22  R$                      1,22  
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16.4.6 COMPOSIÇÃO COMP. 023 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO m² 114,70 16,13 19,49  R$               2.235,50  

16,5     ESQUADRIAS          R$               1.578,24  

16.5.1 SINAPI 90822 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 1,00 267,00 322,64  R$                  322,64  

16.5.2 SINAPI 91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

un 8,00 129,88 156,95  R$               1.255,60  

16,6     PINTURA          R$             37.481,96  

16.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 1.817,79 2,32 2,80  R$               5.089,81  

16.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m² 18,69 

41,17 49,75  R$                  929,82  

16.6.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 1.817,79 14,11 17,05  R$             30.993,31  

16.6.4 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 29,61 13,11 15,84  R$                  469,02  

16,7     PISO          R$             21.152,96  

16.7.1 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021 

m² 114,70 26,19 31,65  R$               3.630,25  

16.7.2 SEINFRA C2234 REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE m² 114,70 126,42 152,77  R$             17.522,71  

16,8     RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL          R$                  130,60  

16.8.1 SEINFRA C0098 APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI kg 1,00 108,08 130,60  R$                  130,60  

17     
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO HERÁCLIO DUARTE 

         R$           411.933,54  

17,1     
SERVIÇOS PRELIMINARES 

         R$             37.477,11  

17.1.1 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 16,00 1,01 1,22  R$                    19,52  

17.1.2 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 2,00 9,68 11,70  R$                    23,40  

17.1.3 SEINFRA C1054 
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC 

m² 78,70 14,59 17,63  R$               1.387,48  

17.1.4 SEINFRA C4914 
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE 

m² 1.876,17 13,19 15,94  R$             29.906,14  

17.1.5 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 373,39 2,62 3,17  R$               1.183,64  

17.1.6 SEINFRA C2210 
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES 

m² 73,15 15,57 18,81  R$               1.375,95  

17.1.7 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 142,50 18,80 22,72  R$               3.237,60  

17.1.8 SEINFRA C1047 
DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS 

m² 8,70 32,66 39,47  R$                  343,38  

17,2     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          R$             11.958,01  

17.2.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

006 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES LED DE 18/20 W, COM REATOR DE PARTIDA 
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 17,00 120,68 145,83  R$               2.479,11  

17.2.2 SEINFRA C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO un 10,00 246,33 297,67  R$               2.976,70  

17.2.3 SINAPI 93142 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 
MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

un 1,00 181,03 218,76  R$                  218,76  

17.2.4 SINAPI 
COMP. 

016 
INSTALAÇÃO DE ESPELHO/PLACA CEGA PARA INSTALAÇÃO 
DE TOMADAS 

un 1,00 7,88 9,52  R$                      9,52  

17.2.5 SINAPI 101666 
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR 
METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020 

un 8,00 296,14 357,86  R$               2.862,88  

17.2.6 SEINFRA C1492 

INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V 

un 12,00 22,46 27,14  R$                  325,68  

17.2.7 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

045 
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO 
TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 36,00 54,34 65,66  R$               2.363,76  

17.2.8 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

010 
FIXAÇÃO DE ELETRODUTO EM PAREDE 

m 21,00 5,86 7,08  R$                  148,68  

17.2.9 SINAPI 91924 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 21,00 2,71 3,27  R$                    68,67  
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17.2.10 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

041 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA LED BULBO 
60W 

un 2,00 96,49 116,60  R$                  233,20  

17.2.11 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

042 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO 
PLAFON, INCLUSIVE LÂMPADA LED BULBO 60W 

un 2,00 101,07 122,13  R$                  244,26  

17.2.12 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

043 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO 
PLAFON, EXCLUSIVE LÂMPADA 

un 1,00 22,17 26,79  R$                    26,79  

17,3     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS          R$               3.211,27  

17.3.1 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00 307,19 371,21  R$                  742,42  

17.3.2 SINAPI 86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA 
PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00 53,69 64,88  R$                    64,88  

17.3.3 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

011 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, 
E = 0,05 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 1,00 131,65 159,09  R$                  159,09  

17.3.4 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

022 REVISAO GERAL DA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA COM 
REPOSIÇÃO DE ATÉ 30% 

m 40,40 45,33 54,78  R$               2.213,11  

17.3.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

044 INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO 
un 1,00 26,29 31,77  R$                    31,77  

17,4     COBERTURA          R$             82.914,86  

17.4.1 SINAPI 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 517,40 47,92 57,91  R$             29.962,63  

17.4.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 1.034,80 7,66 9,26  R$               9.582,24  

17.4.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 517,40 55,24 66,75  R$             34.536,45  

17.4.4 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 78,70 81,73 98,76  R$               7.772,41  

17.4.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

009 MANUTENÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO, 
COM 10% DE REPOSIÇÃO 

m² 43,40 20,24 24,45  R$               1.061,13  

17,5     ALVENARIAS          R$             39.928,08  

17.5.1 SINAPI 101162 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020 

m² 12,48 121,55 146,88  R$               1.833,06  

17.5.2 EMLURB 11.02.010 
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRACO 1 3. 

m² 373,39 9,14 11,04  R$               4.122,22  

17.5.3 SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 373,39 

8,62 

10,42  R$               3.890,72  

17.5.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 
TRAÇO 1:3 

m² 373,39 46,95 56,73  R$             21.182,41  

17.5.5 SINAPI 87527 
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 142,50 36,00 43,50  R$               6.198,75  

17.5.6 SEINFRA C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO m³ 0,66 1.743,91 2.107,34  R$               1.390,84  

17.5.7 EMLURB 07.01.155  ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E  
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  
NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ. 

m² 21,64 50,10 60,54  R$               1.310,08  

17,6     ESQUADRIAS          R$             30.614,11  

17.6.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

017 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 80X210 
INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 4,00 677,36 818,52  R$               3.274,08  

17.6.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

020 PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA BANHEIRO 60X210 
INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 2,00 589,33 712,15  R$               1.424,30  

17.6.3 SINAPI 94570 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

m² 3,30 325,30 393,09  R$               1.297,19  

17.6.4 SEINFRA C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 1,00 129,60 156,61  R$                  156,61  
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17.6.5 SINAPI 100669 
JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO 
BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, 
ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

m² 1,50 701,85 848,12  R$               1.272,18  

17.6.6 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

013 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 110X210 
INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 8,00 760,57 919,07  R$               7.352,56  

17.6.7 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

014 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 90X210 
INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 3,00 705,10 852,04  R$               2.556,12  

17.6.8 SEINFRA C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO m² 4,18 222,31 268,64  R$               1.122,91  

17.6.9 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

012 JANELA VENEZIANA MÓVEL 100X110 COMPLETA, 
INCLUINDO INSTALAÇÃO 

un 14,00 718,67 868,44  R$             12.158,16  

17,7     PINTURA          R$             77.330,71  

17.7.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 1.866,95 2,32 2,80  R$               5.227,46  

17.7.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 108,00 41,17 49,75  R$               5.373,00  

17.7.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 1.866,95 14,11 17,05  R$             31.831,49  

17.7.4 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 1.751,27 15,75 19,03  R$             33.326,66  

17.7.5 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 89,63 13,11 15,84  R$               1.419,73  

17.7.6 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021 

m² 89,63 1,41 1,70  R$                  152,37  

17,8     REVESTIMENTOS          R$             21.748,93  

17.8.1 SEINFRA C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E 
AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm 

m² 142,50 25,85 31,24  R$               4.451,70  

17.8.2 SEINFRA C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 
10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE 

m² 142,50 73,81 89,19  R$             12.709,57  

17.8.3 EMLURB 13.03.143  PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEI5  
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM  
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUN  
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM). 

m² 35,99 43,34 52,37  R$               1.884,79  

17.8.4 SEINFRA C1126 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 
2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - 
DECORATIVA (PAREDE/PISO) 

m² 142,50 15,20 18,37  R$               2.617,72  

17.8.5 SEINFRA C4722 

IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA 
POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE 
POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFÍCIE EM CONTATO 
DIRETO COM A ÁGUA) 

m² 1,95 36,14 43,67  R$                    85,15  

17,9     SERVIÇOS COMPLEMENTARES          R$             34.553,34  

17.9.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 

70,42 85,10  R$                    85,10  

17.9.2 COMPOSIÇÃO COMP.015 TROCA DE QUADRO BRANCO 400X120 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

un 

11,00 1.394,18 1.684,73  R$             18.532,03  

17.9.3 SEINFRA C0924 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX m 4,32 236,24 285,47  R$               1.233,23  

17.9.4 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

030 TELA DE PROTEÇÃO CONTRA INSETOS - FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO 

un 2,00 33,62 40,63  R$                    81,26  

17.9.5 SEINFRA C1078 DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA m² 1.034,80 11,69 14,13  R$             14.621,72  

17,10     BANHEIROS          R$             17.507,59  

17.10.1 SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 30,80 15,75 19,03  R$                  586,12  

17.10.2 EMLURB 13.03.143  PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEI5  
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM  
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUN  
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM). 

m² 30,80 43,34 52,37  R$               1.612,99  

17.10.3 SEINFRA C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE 
FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 

m² 5,00 455,93 550,95  R$               2.754,75  

17.10.4 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00 307,19 371,21  R$                  742,42  
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17.10.5 SEINFRA C0355 BANCADA DE GRANITO C/ 2  CUBAS LOUÇAS, 
S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m 

un 3,00 742,65 897,42  R$               2.692,26  

17.10.6 SINAPI 99805 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS 
UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 

m² 70,08 8,86 10,71  R$                  750,55  

17.10.7 SEINFRA I8651 BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA 
DEFICIENTE (SEM ASSENTO) 

un 1,00 545,74 659,47  R$                  659,47  

17.10.8 SINAPI-I 7608 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR 
EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA 

un 3,00 13,53 16,35  R$                    49,05  

17.10.9 SINAPI 91329 
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 
3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 10,00 539,65 652,11  R$               6.521,10  

17.10.10 SINAPI 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00 312,50 377,63  R$                  755,26  

17.10.11 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 22,50 14,11 17,05  R$                  383,62  

17,11     RECUPERAÇÃO DE RESERVATPORIO SUPERIOR          R$             54.689,53  

17.11.1     PILARES E VIGA           

17.11.1.1 SEINFRA C0094 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE m² 36,00 34,28 41,42  R$               1.491,12  

17.11.1.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 36,00 6,86 8,29  R$                  298,44  

17.11.1.3 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019 

m² 36,00 1,56 1,89  R$                    68,04  

17.11.1.4 SEINFRA C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 
3 DEMÃOS 

m² 36,00 21,96 26,54  R$                  955,44  

17.11.1.5 SEINFRA C3156 CONCRETO PROJETADO (MEDIDO NA MÁQUINA 35MPa) m³ 3,60 1.232,49 1.489,34  R$               5.361,62  

17.11.1.6 SINAPI-I 43061 
ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO 

kg 15,00 12,61 15,24  R$                  228,60  

17.11.1.7 SINAPI-I 43058 ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, 
DOBRADO E CORTADO 

kg 45,36 12,66 15,30  R$                  694,00  

17.11.1.8 SEINFRA C2768 ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO m 9,00 758,05 916,03  R$               8.244,27  

17.11.1.9 EMLURB 07.01.155 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E 
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRACO 1 6 - 1/2 VEZ. 

m² 27,60 50,10 60,54  R$               1.670,90  

17.11.1.10 SINAPI 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 27,60 5,63 6,80  R$                  187,68  

17.11.1.11 SEINFRA C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 
PENEIRAR, TRAÇO 1:3 

m² 27,60 37,33 45,11  R$               1.245,03  

17.11.1.12 SEINFRA C0083 ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO 
MENSAL 

m² 16,00 6,46 7,81  R$                  124,96  

17.11.1.13 SEINFRA C1271 LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES m² 16,00 4,2 5,08  R$                    81,28  

17.11.2     IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO           

17.11.2.1 SEINFRA C5018 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, 
ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM 
POLIETILENO, TIPO II, E=4MM 

m² 28,09 64,92 78,45  R$               2.203,66  

17.11.2.2 SEINFRA C5025 PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM. 

m² 5,29 29,31 35,42  R$                  187,37  

17.11.3     LAJE           

17.11.3.1 SEINFRA C0094 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE m² 71,52 34,28 41,42  R$               2.962,35  

17.11.3.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 71,52 6,86 8,29  R$                  592,90  

17.11.3.3 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019 

m² 71,52 1,56 1,89  R$                  135,17  

17.11.3.4 SEINFRA C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 
3 DEMÃOS 

m² 71,52 21,96 26,54  R$               1.898,14  

17.11.3.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

026 
APLICAÇÃO DE GRAUTE TIXOTRÓPICO PARA 
RECOMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DE CONCRETO DE LAJES 
COM ESPESSURA DE 3 CM m³ 

3,58 6.030,35 7.287,07  R$             26.058,56  
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18     ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE HUMBERTO DE 
ALENCAR CASTELO BRANCO 

         R$           236.686,54  

18,1     
SERVIÇOS PRELIMINARES 

         R$             37.661,01  

18.1.1 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 58,00 1,01 1,22  R$                    70,76  

18.1.2 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 8,00 9,68 11,70  R$                    93,60  

18.1.3 SEINFRA C4914 
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE 

m² 2.226,73 13,19 15,94  R$             35.494,07  

18.1.4 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 222,67 2,62 3,17  R$                  705,87  

18.1.5 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 15,88 18,80 22,72  R$                  360,79  

18.1.6 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m³ 9,94 45,13 54,54  R$                  542,12  

18.1.7 SEINFRA C2210 
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES 

m² 19,30 15,57 18,81  R$                  363,03  

18.1.8 SEINFRA C3040 
RETIRADA DE GRADE DE FERRO 

m² 3,16 8,06 9,74  R$                    30,77  

18,2     
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

         R$             25.079,59  

18.2.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

006 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES LED DE 18/20 W, COM REATOR DE PARTIDA 
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 58,00 120,68 145,83  R$               8.458,14  

18.2.2 SEINFRA C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO un 46,00 246,33 297,67  R$             13.692,82  

18.2.3 SINAPI 93142 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 
MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

un 5,00 181,03 218,76  R$               1.093,80  

18.2.4 SINAPI 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

un 2,00 42,25 51,05  R$                  102,10  

18.2.5 SINAPI 
COMP. 

016 INSTALAÇÃO DE ESPELHO/PLACA CEGA PARA INSTALAÇÃO 
DE TOMADAS 

un 5,00 7,88 9,52  R$                    47,60  

18.2.6 SINAPI 101666 REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR 
METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020 

un 4,00 296,14 357,86  R$               1.431,44  

18.2.7 SEINFRA C1481 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V un 2,00 41,24 49,83  R$                    99,66  

18.2.8 SEINFRA C1117 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A un 1,00 127,47 154,03  R$                  154,03  

18,3     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS          R$               2.209,24  

18.3.1 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 5,00 307,19 371,21  R$               1.856,05  

18.3.2 SINAPI 86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 3,00 97,43 117,73  R$                  353,19  

18,4     COBERTURA          R$             62.063,95  

18.4.1 SINAPI 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 226,40 47,92 57,91  R$             13.110,82  

18.4.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 67,92 7,66 9,26  R$                  628,93  

18.4.3 SINAPI 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 226,40 55,24 66,75  R$             15.112,20  

18.4.4 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 336,29 81,73 98,76  R$             33.212,00  

18,5     ALVENARIAS          R$             18.290,91  

18.5.1 SINAPI 101162 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020 

m² 0,40 121,55 146,88  R$                    58,75  

18.5.2 EMLURB 11.02.010 
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRACO 1 3. 

m² 222,67 9,14 11,04  R$               2.458,30  
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18.5.3 SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 222,67 

8,62 

10,42  R$               2.320,25  

18.5.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 
TRAÇO 1:3 

m² 222,67 46,95 56,73  R$             12.632,23  

18.5.5 SINAPI 87527 
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 15,88 36,00 43,50  R$                  690,78  

18.5.6 SEINFRA C0098 APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI kg 1,00 108,08 130,60  R$                  130,60  

18,6     ESQUADRIAS          R$             15.775,92  

18.6.1 SEINFRA C3681 GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA 
DE FERRO 

m² 3,16 376,15 454,54  R$               1.436,34  

18.6.2 SINAPI 100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

m 5,00 5,14 6,21  R$                    31,05  

18.6.3 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

017 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 80X210 
INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 7,00 677,36 818,52  R$               5.729,64  

18.6.4 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

018 PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA BANHEIRO 60X160 
INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 4,00 540,89 653,61  R$               2.614,44  

18.6.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

019 
PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA BANHEIRO 
ACESSÍVEL 100X210 INCLUSO ACESSÓRIOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 2,00 700,27 846,21  R$               1.692,42  

18.6.6 SINAPI 94570 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

m² 9,54 325,30 393,09  R$               3.750,07  

18.6.7 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

029 JANELA VENEZIANA MÓVEL 110X210 COMPLETA, 
INCLUINDO INSTALAÇÃO 

un 1,10 392,68 474,51  R$                  521,96  

18,7     PINTURA          R$             56.471,50  

18.7.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 2.226,73 2,32 2,80  R$               6.234,84  

18.7.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 32,60 41,17 49,75  R$               1.621,85  

18.7.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 2.226,73 14,11 17,05  R$             37.965,74  

18.7.4 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 448,29 15,75 19,03  R$               8.530,95  

18.7.5 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 120,76 13,11 15,84  R$               1.912,83  

18.7.6 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021 

m² 120,76 1,41 1,70  R$                  205,29  

18,8     REVESTIMENTOS          R$               1.452,06  

18.8.1 EMLURB 11.06.052 
REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA  
45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, SA MARSA, 
ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR 
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO. 

m² 7,65 38,49 46,51  R$                  355,80  

18.8.2 EMLURB 13.03.143  PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEI5  
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM  
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUN  
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM). 

m² 4,03 43,34 52,37  R$                  211,05  

18.8.3 SEINFRA C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 
10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE 

m² 8,23 73,81 89,19  R$                  734,03  

18.8.4 SEINFRA C1126 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 
2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - 
DECORATIVA (PAREDE/PISO) 

m² 8,23 15,20 18,37  R$                  151,18  

18,9     RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL          R$                  135,12  

18.9.1 SEINFRA C0094 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE m² 0,26 34,28 41,42  R$                    10,76  
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18.9.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 0,26 6,86 8,29  R$                      2,15  

18.9.3 SEINFRA C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 
3 DEMÃOS 

m² 0,26 21,96 26,54  R$                      6,90  

18.9.4 SEINFRA C4740 RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO 
C/ ARGAMASSA M2 POLIMÉRICA ESP.=25MM 

m² 0,26 296,01 357,70  R$                    93,00  

18.9.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 0,26 71,04 85,84  R$                    22,31  

18,10     PAVIMENTAÇÃO          R$               1.065,49  

18.10.1 SINAPI 92391 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015 

m² 14,90 59,18 71,51  R$               1.065,49  

18,11     SERVIÇOS COMPLEMENTARES          R$             16.481,75  

18.11.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 

70,42 85,10  R$                    85,10  

18.11.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

015 TROCA DE QUADRO BRANCO 400X120 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

un 

9,00 1.394,18 1.684,73  R$             15.162,57  

18.11.3 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

027 COBERTA DE POLICARBONATO 200X300 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

un 

1,00 1.021,25 1.234,08  R$               1.234,08  

19     
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS ANJOS 

         R$           296.999,34  

19,1     
SERVIÇOS PRELIMINARES 

         R$             34.616,31  

19.1.1 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 40,00 1,01 1,22  R$                    48,80  

19.1.2 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 8,00 9,68 11,70  R$                    93,60  

19.1.3 SEINFRA C1054 
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC 

m² 318,81 14,59 17,63  R$               5.620,62  

19.1.4 SEINFRA C4914 
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE 

m² 1.062,18 13,19 15,94  R$             16.931,14  

19.1.5 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 318,65 2,62 3,17  R$               1.010,13  

19.1.6 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 144,79 18,80 22,72  R$               3.289,62  

19.1.7 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m³ 1,45 45,13 54,54  R$                    79,08  

19.1.8 SEINFRA C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO 

m² 245,50 25,29 30,56  R$               7.502,48  

19.1.9 SEINFRA C2210 
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES 

m² 1,26 15,57 18,81  R$                    23,70  

19.1.10 SEINFRA C3040 
RETIRADA DE GRADE DE FERRO 

m² 1,76 8,06 9,74  R$                    17,14  

19,2     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          R$             30.471,56  

19.2.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

006 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES LED DE 18/20 W, COM REATOR DE PARTIDA 
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 57,00 120,68 145,83  R$               8.312,31  

19.2.2 SEINFRA C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO un 60,00 246,33 297,67  R$             17.860,20  

19.2.3 SINAPI 93142 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 
MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

un 12,00 181,03 218,76  R$               2.625,12  

19.2.4 SINAPI 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

un 3,00 42,25 51,05  R$                  153,15  

19.2.5 SINAPI 101666 REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR 
METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020 

un 4,00 296,14 357,86  R$               1.431,44  

19.2.6 SEINFRA C1481 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V un 1,00 41,24 49,83  R$                    49,83  

19.2.7 SINAPI 91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 3,00 10,90 13,17  R$                    39,51  

19.2.8 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

045 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO 
TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 3,00 54,34 65,66  R$                  196,98  

19,3     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS          R$               2.437,16  

19.3.1 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00 307,19 371,21  R$                  371,21  
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19.3.2 SINAPI 100848 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 

UN 4,00 340,92 411,97  R$               1.647,88  

19.3.3 SINAPI 86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 3,00 97,43 117,73  R$                  353,19  

19.3.4 SINAPI 86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA 
PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00 53,69 64,88  R$                    64,88  

19,4     COBERTURA          R$           123.630,65  

19.4.1 SINAPI 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 688,06 47,92 57,91  R$             39.845,55  

19.4.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 688,06 7,66 9,26  R$               6.371,43  

19.4.3 SINAPI 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 688,06 55,24 66,75  R$             45.928,00  

19.4.4 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 318,81 81,73 98,76  R$             31.485,67  

19,5     ALVENARIAS          R$             31.734,95  

19.5.1 SINAPI 101162 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020 

m² 0,25 121,55 146,88  R$                    36,72  

19.5.2 EMLURB 11.02.010 
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRACO 1 3. 

m² 318,65 9,14 11,04  R$               3.517,94  

19.5.3 SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 318,65 

8,62 

10,42  R$               3.320,37  

19.5.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 
TRAÇO 1:3 

m² 318,65 46,95 56,73  R$             18.077,24  

19.5.5 SINAPI 87527 
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 144,79 36,00 43,50  R$               6.298,36  

19.5.6 EMLURB 07.01.155  ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E  
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  
NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ. 

m² 8,00 50,10 60,54  R$                  484,32  

19,6     ESQUADRIAS          R$               7.019,02  

19.6.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

028 
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE 
FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, 
ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

m² 1,76 513,14 620,08  R$               1.091,34  

19.6.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

020 
PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA BANHEIRO 
ACESSÍVEL 60X210 INCLUSO ACESSÓRIOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 1,00 589,33 712,15  R$                  712,15  

19.6.3 SEINFRA C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 1,00 129,60 156,61  R$                  156,61  

19.6.4 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

021 
PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA BANHEIRO 
ACESSÍVEL 58X182 INCLUSO ACESSÓRIOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 6,00 557,37 673,53  R$               4.041,18  

19.6.5 SINAPI 100669 
JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO 
BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, 
ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

m² 1,20 701,85 848,12  R$               1.017,74  

19,7     PINTURA          R$             22.727,94  

19.7.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 1.070,78 2,32 2,80  R$               2.998,18  

19.7.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 18,71 41,17 49,75  R$                  930,82  
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19.7.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 1.070,78 14,11 17,05  R$             18.256,79  

19.7.4 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 30,91 13,11 15,84  R$                  489,61  

19.7.5 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021 

m² 30,91 1,41 1,70  R$                    52,54  

19,8     REVESTIMENTOS          R$             10.224,15  

19.8.1 EMLURB 11.06.052 
REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA  
45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, SA MARSA, 
ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR 
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO. 

m² 77,67 38,49 46,51  R$               3.612,43  

19.8.2 EMLURB 13.03.143  PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEI5  
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM  
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUN  
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM). 

m² 76,65 43,34 52,37  R$               4.014,16  

19.8.3 SEINFRA C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 
10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE 

m² 24,15 73,81 89,19  R$               2.153,93  

19.8.4 SEINFRA C1126 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 
2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - 
DECORATIVA (PAREDE/PISO) 

m² 24,15 15,20 18,37  R$                  443,63  

19,9     RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL          R$               5.249,86  

19.9.1 SEINFRA C0094 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE m² 10,10 34,28 41,42  R$                  418,34  

19.9.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 10,10 6,86 8,29  R$                    83,72  

19.9.3 SEINFRA C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 
3 DEMÃOS 

m² 10,10 21,96 26,54  R$                  268,05  

19.9.4 SEINFRA C4740 RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO 
C/ ARGAMASSA M2 POLIMÉRICA ESP.=25MM 

m² 10,10 296,01 357,70  R$               3.612,77  

19.9.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 10,10 71,04 85,84  R$                  866,98  

19,10     PAVIMENTAÇÃO          R$             17.555,70  

19.10.1 SINAPI 92391 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015 

m² 245,50 59,18 71,51  R$             17.555,70  

19,11     SERVIÇOS COMPLEMENTARES          R$             11.332,04  

19.11.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 

70,42 85,10  R$                    85,10  

19.11.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

015 TROCA DE QUADRO BRANCO 400X120 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

un 5,00 1.394,18 1.684,73  R$               8.423,65  

19.11.3 SEINFRA C0924 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX m 9,89 236,24 285,47  R$               2.823,29  

20     ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA 
NEVES 

         R$           250.568,48  

20,1     SERVIÇOS PRELIMINARES          R$             31.730,91  

20.1.1 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 84,00 1,01 1,22  R$                  102,48  

20.1.2 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 2,00 9,68 11,70  R$                    23,40  

20.1.3 SEINFRA C1056 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO m² 51,67 3,69 4,46  R$                  230,44  

20.1.4 SEINFRA C1054 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC m² 189,13 14,59 17,63  R$               3.334,36  

20.1.5 SEINFRA C4914 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE m² 872,76 13,19 15,94  R$             13.911,79  

20.1.6 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 174,55 2,62 3,17  R$                  553,32  

20.1.7 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m³ 7,52 45,13 54,54  R$                  410,14  

20.1.8 SEINFRA C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO 

m² 427,56 25,29 30,56  R$             13.066,23  

20.1.9 SEINFRA C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m² 5,25 15,57 18,81  R$                    98,75  

20,2     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          R$             17.138,18  

20.2.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

006 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES LED DE 18/20 W, COM REATOR DE PARTIDA 
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 84,00 120,68 145,83  R$             12.249,72  
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20.2.2 SEINFRA C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO un 5,00 246,33 297,67  R$               1.488,35  

20.2.3 SINAPI 93142 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 
MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

un 13,00 181,03 218,76  R$               2.843,88  

20.2.4 SINAPI 
COMP. 

016 INSTALAÇÃO DE ESPELHO/PLACA CEGA PARA INSTALAÇÃO 
DE TOMADAS 

un 1,00 7,88 9,52  R$                      9,52  

20.2.5 SEINFRA C1492 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V un 10,00 22,46 27,14  R$                  271,40  

20.2.6 SEINFRA C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V un 6,00 28,89 34,91  R$                  209,46  

20.2.7 SINAPI 91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 5,00 10,90 13,17  R$                    65,85  

20,3     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS          R$                  807,30  

20.3.1 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00 307,19 371,21  R$                  742,42  

20.3.2 SINAPI 86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA 
PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00 53,69 64,88  R$                    64,88  

20,4     COBERTURA          R$           102.089,69  

20.4.1 SINAPI 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 197,42 47,92 57,91  R$             11.432,30  

20.4.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 486,69 7,66 9,26  R$               4.506,74  

20.4.3 SINAPI 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 658,05 55,24 66,75  R$             43.924,83  

20.4.4 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 427,56 81,73 98,76  R$             42.225,82  

20,5     ALVENARIAS          R$             34.521,26  

20.5.1 SINAPI 101162 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020 

m² 1,79 121,55 146,88  R$                  262,91  

20.5.2 EMLURB 11.02.010 
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRACO 1 3. 

m² 176,44 9,14 11,04  R$               1.947,91  

20.5.3 SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 176,44 

8,62 

10,42  R$               1.838,52  

20.5.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 
TRAÇO 1:3 

m² 176,44 46,95 56,73  R$             10.009,55  

20.5.5 SINAPI 87527 
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 427,56 36,00 43,50  R$             18.598,86  

20.5.6 SEINFRA C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO m³ 0,83 1.743,91 2.107,34  R$               1.749,09  

20.5.7 EMLURB 07.01.155  ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E  
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  
NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ. 

m² 1,89 50,10 60,54  R$                  114,42  

20,6     ESQUADRIAS          R$             15.411,99  

20.6.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

017 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 80X210 
INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 3,00 677,36 818,52  R$               2.455,56  

20.6.2 SEINFRA C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 3,00 129,60 156,61  R$                  469,83  

20.6.3 SINAPI 100669 
JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO 
BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, 
ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

m² 4,30 701,85 848,12  R$               3.646,91  
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20.6.4 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

031 
PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 90X210 PARA BANHEIRO 
ACESSÍVEL INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

un 2,00 673,56 813,93  R$               1.627,86  

20.6.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

014 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 90X210 
INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 3,00 705,10 852,04  R$               2.556,12  

20.6.6 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

020 
PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA 
BANHEIRO 60x210 INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

un 2,00 589,33 712,15  R$               1.424,30  

20.6.7 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

038 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 80X250 
INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 1,00 696,47 841,61  R$                  841,61  

20.6.8 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

039 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 90X250 
INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 1,00 728,78 880,66  R$                  880,66  

20.6.9 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

040 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 70X210 
INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 2,00 624,44 754,57  R$               1.509,14  

20,7     PINTURA          R$             18.053,82  

20.7.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 872,76 2,32 2,80  R$               2.443,72  

20.7.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 2,42 41,17 49,75  R$                  120,39  

20.7.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 872,76 14,11 17,05  R$             14.880,55  

20.7.4 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 34,73 13,11 15,84  R$                  550,12  

20.7.5 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021 

m² 34,73 1,41 1,70  R$                    59,04  

20,8     REVESTIMENTOS          R$             22.391,31  

20.8.1 EMLURB 13.03.143  PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEI5  
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM  
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUN  
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM). 

m² 427,56 43,34 52,37  R$             22.391,31  

20,9     RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL          R$               1.559,37  

20.9.1 SEINFRA C0094 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE m² 3,00 34,28 41,42  R$                  124,26  

20.9.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 3,00 6,86 8,29  R$                    24,87  

20.9.3 SEINFRA C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 
3 DEMÃOS 

m² 3,00 21,96 26,54  R$                    79,62  

20.9.4 SEINFRA C4740 RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO 
C/ ARGAMASSA M2 POLIMÉRICA ESP.=25MM 

m² 3,00 296,01 357,70  R$               1.073,10  

20.9.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 3,00 71,04 85,84  R$                  257,52  

20,10     SERVIÇOS COMPLEMENTARES          R$               6.864,65  

20.10.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 

70,42 85,10  R$                    85,10  

20.10.2 COMPOSIÇÃO COMP.015 TROCA DE QUADRO BRANCO 400X120 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

un 

4,00 1.394,18 1.684,73  R$               6.738,92  

20.10.3 COMPOSIÇÃO COMP.030 TELA DE PROTEÇÃO CONTRA INSETOS - FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO 

un 1,00 33,62 40,63  R$                    40,63  

21     ESCOLA MUNICIPAL LUÍS SÁTIRO PEREIRA          R$           312.034,37  

21,1     SERVIÇOS PRELIMINARES          R$             32.708,52  

21.1.1 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 64,00 1,01 1,22  R$                    78,08  

21.1.2 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 11,00 9,68 11,70  R$                  128,70  

21.1.3 SEINFRA C1054 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC m² 38,32 14,59 17,63  R$                  675,58  

21.1.4 SEINFRA C4914 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE m² 1.016,44 13,19 15,94  R$             16.202,05  

21.1.5 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 508,22 2,62 3,17  R$               1.611,05  

21.1.6 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 113,15 18,80 22,72  R$               2.570,76  

21.1.7 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m³ 4,78 45,13 54,54  R$                  260,70  

21.1.8 SEINFRA C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO 

m² 333,77 25,29 30,56  R$             10.200,01  
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21.1.9 SEINFRA C1044 DEMOLIÇÃO DE CALHAS m 27,40 21,77 26,31  R$                  720,89  

21.1.10 SEINFRA C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m² 13,86 15,57 18,81  R$                  260,70  

21,2     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          R$             13.152,97  

21.2.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

006 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES LED DE 18/20 W, COM REATOR DE PARTIDA 
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 64,00 120,68 145,83  R$               9.333,12  

21.2.2 SINAPI 93142 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 
MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

un 14,00 181,03 218,76  R$               3.062,64  

21.2.3 SINAPI 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

un 8,00 42,25 51,05  R$                  408,40  

21.2.4 SEINFRA C1481 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V un 7,00 41,24 49,83  R$                  348,81  

21,3     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS          R$               4.121,01  

21.3.1 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00 307,19 371,21  R$                  371,21  

21.3.2 SINAPI 100848 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 

UN 7,00 340,92 411,97  R$               2.883,79  

21.3.3 SINAPI 86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 3,00 97,43 117,73  R$                  353,19  

21.3.4 SINAPI 86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA 
PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 3,00 53,69 64,88  R$                  194,64  

21.3.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

036 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, 
E = 0,05 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 2,00 131,65 159,09  R$                  318,18  

21,4     COBERTURA          R$             71.403,60  

21.4.1 SINAPI 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 274,39 47,92 57,91  R$             15.890,04  

21.4.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 457,32 7,66 9,26  R$               4.234,78  

21.4.3 SINAPI 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 274,39 55,24 66,75  R$             18.315,66  

21.4.4 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 333,77 81,73 98,76  R$             32.963,12  

21,5     ALVENARIAS          R$             61.285,52  

21.5.1 EMLURB 11.02.010 
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRACO 1 3. 

m² 508,22 9,14 11,04  R$               5.610,74  

21.5.2 SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 508,22 

8,62 

10,42  R$               5.295,65  

21.5.3 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 
TRAÇO 1:3 

m² 508,22 46,95 56,73  R$             28.831,32  

21.5.4 SINAPI 87527 
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 446,92 36,00 43,50  R$             19.441,02  

21.5.5 EMLURB 07.01.155  ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E  
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  
NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ. 

m² 34,80 50,10 60,54  R$               2.106,79  

21,6     ESQUADRIAS          R$             13.625,61  

21.6.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

020 
PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA BANHEIRO 
ACESSÍVEL 60X210 INCLUSO ACESSÓRIOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 3,00 589,33 712,15  R$               2.136,45  

21.6.2 SEINFRA C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 2,00 129,60 156,61  R$                  313,22  
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21.6.3 SINAPI 100669 
JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO 
BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, 
ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

m² 1,20 701,85 848,12  R$               1.017,74  

21.6.4 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

032 MANUTENÇÃO DE GRADE DE FERRO 
m² 7,50 20,20 24,41  R$                  183,07  

21.6.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

017 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 80X210 
INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 7,00 677,36 818,52  R$               5.729,64  

21.6.6 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

034 PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA BANHEIRO 50X160 
INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 6,00 481,48 581,82  R$               3.490,92  

21.6.7 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

035 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 70X210 
INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 1,00 624,44 754,57  R$                  754,57  

21,7     PINTURA          R$             21.148,07  

21.7.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 1.016,44 2,32 2,80  R$               2.846,03  

21.7.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 10,50 41,17 49,75  R$                  522,37  

21.7.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 1.016,44 14,11 17,05  R$             17.330,30  

21.7.4 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 25,62 13,11 15,84  R$                  405,82  

21.7.5 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021 

m² 25,62 1,41 1,70  R$                    43,55  

21,8     REVESTIMENTOS          R$             81.597,02  

21.8.1 SINAPI 87620 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021 

m² 333,77 26,19 31,65  R$             10.563,82  

21.8.2 SEINFRA C2234 REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE m² 333,77 126,42 152,77  R$             50.990,04  

21.8.3 EMLURB 11.06.052 
REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA  
45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, SA MARSA, 
ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR 
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO. 

m² 55,12 38,49 46,51  R$               2.563,63  

21.8.4 EMLURB 13.03.143  PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEI5  
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM  
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUN  
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM). 

m² 333,77 43,34 52,37  R$             17.479,53  

21,9     RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL          R$                  457,38  

21.9.1 SEINFRA C0094 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE m² 0,88 34,28 41,42  R$                    36,44  

21.9.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 0,88 6,86 8,29  R$                      7,29  

21.9.3 SEINFRA C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 
3 DEMÃOS 

m² 0,88 21,96 26,54  R$                    23,35  

21.9.4 SEINFRA C4740 RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO 
C/ ARGAMASSA M2 POLIMÉRICA ESP.=25MM 

m² 0,88 296,01 357,70  R$                  314,77  

21.9.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 0,88 71,04 85,84  R$                    75,53  

21,10     SERVIÇOS COMPLEMENTARES          R$             12.534,67  

21.10.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 

70,42 85,10  R$                    85,10  

21.10.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

037 TROCA DE QUADRO BRANCO 300X120 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

un 4,00 644,77 779,14  R$               3.116,56  

21.10.3 SEINFRA C0660 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 
33cm 

m 27,40 60,75 73,41  R$               2.011,43  

21.10.4 SEINFRA C3506 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 2" 

m 6,00 321,52 388,52  R$               2.331,12  

21.10.5 SEINFRA C4595 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP.310 ATÉ 500 L, COM 
TAMPA 

un 1,00 226,99 274,29  R$                  274,29  

21.10.6 SEINFRA C1078 DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA m² 333,77 11,69 14,13  R$               4.716,17  

22     
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTÔNIO DE SOUZA 
VILAÇA 

         R$           359.407,02  

22,1     SERVIÇOS PRELIMINARES          R$             61.410,89  
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22.1.1 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 100,00 1,01 1,22  R$                  122,00  

22.1.2 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 2,00 9,68 11,70  R$                    23,40  

22.1.3 SEINFRA C4914 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE m² 2.482,71 13,19 15,94  R$             39.574,39  

22.1.4 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 496,54 2,62 3,17  R$               1.574,03  

22.1.5 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m³ 2,40 45,13 54,54  R$                  130,89  

22.1.6 SEINFRA C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m² 28,51 15,57 18,81  R$                  536,27  

22.1.7 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 856,07 18,80 22,72  R$             19.449,91  

22,2     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          R$             18.407,71  

22.2.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

006 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES LED DE 18/20 W, COM REATOR DE PARTIDA 
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 100,00 120,68 145,83  R$             14.583,00  

22.2.2 SEINFRA C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO un 3,00 246,33 297,67  R$                  893,01  

22.2.3 SINAPI 93142 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 
MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

un 8,00 181,03 218,76  R$               1.750,08  

22.2.4 SEINFRA C1481 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V un 19,00 41,24 49,83  R$                  946,77  

22.2.5 SEINFRA C1492 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V un 6,00 22,46 27,14  R$                  162,84  

22.2.6 SEINFRA C1488 INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V un 1,00 59,59 72,01  R$                    72,01  

22,3     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS          R$                  742,42  

22.3.1 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00 307,19 371,21  R$                  742,42  

22,4     COBERTURA          R$             37.594,21  

22.4.1 SINAPI 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 241,72 47,92 57,91  R$             13.998,12  

22.4.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 805,74 7,66 9,26  R$               7.461,15  

22.4.3 SINAPI 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 241,72 55,24 66,75  R$             16.134,94  

22,5     ALVENARIAS          R$             76.731,72  

22.5.1 EMLURB 11.02.010 
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRACO 1 3. 

m² 496,54 9,14 11,04  R$               5.481,82  

22.5.2 SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 496,54 

8,62 

10,42  R$               5.173,96  

22.5.3 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 
TRAÇO 1:3 

m² 496,54 46,95 56,73  R$             28.168,82  

22.5.4 SINAPI 87527 
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 856,07 36,00 43,50  R$             37.239,04  

22.5.5 SEINFRA C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO m³ 0,28 1.743,91 2.107,34  R$                  590,05  

22.5.6 SEINFRA C4495 DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/ 
REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

m² 0,68 94,96 114,75  R$                    78,03  

22,6     ESQUADRIAS          R$             36.108,49  

22.6.1 SINAPI 100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

m 10,20 5,14 6,21  R$                    63,34  

22.6.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

017 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 80X210 
INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 14,00 677,36 818,52  R$             11.459,28  

22.6.3 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

033 PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA BANHEIRO 50X145 
INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 6,00 471,94 570,29  R$               3.421,74  
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22.6.4 SINAPI 94570 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

m² 3,68 325,30 393,09  R$               1.446,57  

22.6.5 SEINFRA C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 2,00 129,60 156,61  R$                  313,22  

22.6.6 SEINFRA C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO m² 70,20 222,31 268,64  R$             18.858,52  

22.6.7 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

036 COLOCAÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS 
m² 1,16 389,39 470,54  R$                  545,82  

22,7     PINTURA          R$             68.709,17  

22.7.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 2.482,71 2,32 2,80  R$               6.951,58  

22.7.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 37,65 41,17 49,75  R$               1.873,08  

22.7.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 2.482,71 14,11 17,05  R$             42.330,20  

22.7.4 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 805,74 15,75 19,03  R$             15.333,23  

22.7.5 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 126,63 13,11 15,84  R$               2.005,81  

22.7.6 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021 

m² 126,63 1,41 1,70  R$                  215,27  

22,8     REVESTIMENTOS          R$             45.244,86  

22.8.1 EMLURB 11.06.052 
REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA  
45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, SA MARSA, 
ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR 
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO. 

m² 65,54 38,49 46,51  R$               3.048,26  

22.8.2 EMLURB 13.03.143  PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEI5  
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM  
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUN  
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM). 

m² 805,74 43,34 52,37  R$             42.196,60  

22,9     PAVIMENTAÇÃO          R$               9.412,14  

22.9.1 SINAPI 92391 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015 

m² 131,62 59,18 71,51  R$               9.412,14  

22,10     SERVIÇOS COMPLEMENTARES          R$               5.045,41  

22.10.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 

70,42 85,10  R$                    85,10  

22.10.2 COMPOSIÇÃO COMP.037 
TROCA DE QUADRO BRANCO 300X120 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

un 

6,00 644,77 779,14  R$               4.674,84  

22.10.3 SEINFRA C0924 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX m 1,00 236,24 285,47  R$                  285,47  

23     
ESCOLA MUNICIPAL ALUÍSIO DE AQUINO E SILVA 

         R$     123.666,65  

23,1     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS          R$               1.615,65  

23.1.1 SINAPI 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00 545,15 658,76  R$                  658,76  

23.1.3 SINAPI 86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1,00 97,43 117,73  R$                  117,73  

23.1.4 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00 307,19 371,21  R$                  742,42  

23.1.5 SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020 

UN 2,00 40,03 48,37  R$                    96,74  

23,2     COBERTURA          R$             59.327,61  

23.2.1 SINAPI 94204 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM MAIS QUE 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 337,83 53,02 64,07  R$             21.644,76  

23.2.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 1.100,00 7,66 9,26  R$             10.186,00  
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23.2.3 SINAPI 92542 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 330,00 67,64 81,74  R$             26.974,20  

23.2.4 SINAPI 92541 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 7,83 55,24 66,75  R$                  522,65  

23,3     ALVENARIAS, DEMOLIÇÕES E REVESTIMENTOS          R$                  197,59  

23.3.1 EMLURB 11.06.056 
REVESTIMENTO EM FACHADA C/ CERAMICA ESMALTADA 
10X10CM, TIPO A,EM CORES,ELIANE,PORTO RICO,SA 
MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM AR 
GAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU 
SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO 
PRONTO. 

m² 2,40 68,13 82,33  R$                  197,59  

23,4     ESQUADRIAS          R$               5.394,80  

23.4.1 SINAPI 90821 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
/2019 

un 1,00 251,59 304,02  R$                  304,02  

23.4.2 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 12,00 46,00 55,59  R$                  667,08  

23.4.3 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
/2019 

un 2,00 267,00 322,64  R$                  645,28  

23.4.4 SEINFRA C4587  FECHADURA DE SOBREPOR (PADRÃO POPULAR) un 2,00 125,24 151,34  R$                  302,68  

23.4.5 SINAPI 90823 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
/2019 

un 7,00 316,79 382,81  R$               2.679,67  

23.4.6 SEINFRA C2672 

VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, 
COLOCADO m² 3,03 217,22 262,49  R$                  796,07  

23,5     PINTURA          R$             45.501,62  

23.5.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 970,00 2,32 2,80  R$               2.716,00  

23.5.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 
EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

m² 44,10 10,59 

12,80  R$                  564,48  

23.5.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 970,00 14,11 17,05  R$             16.538,50  

23.5.4 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 1.243,00 15,75 19,03  R$             23.654,29  

23.5.5 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 93,24 13,11 15,84  R$               1.476,92  

23.5.6 SINAPI 102193 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021 

m² 93,24 1,41 1,70  R$                  158,50  

23.5.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM 
OBRA. AF_01/2020 

m² 44,10 7,37 8,91  R$                  392,93  

23,6     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          R$               9.214,35  

23.6.1 SINAPI 97585 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE 
PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
 AF_02/2020 

un 85,00 79,46 96,02  R$               8.161,70  

23.6.2 EMLURB 18.22.055 
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM 
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS 
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO. 

PT 5,00 174,22 210,53  R$               1.052,65  

23,7     OUTROS          R$               1.548,53  

23.7.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 2,00 

70,42 85,10  R$                  170,20  

23.7.2 SEINFRA C0729 CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO un 1,00 1.067,06 1.289,44  R$               1.289,44  

23.7.3 SEINFRA C4772  TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M M² 1,00 73,56 88,89  R$                    88,89  

23,8     PISO          R$                  866,50  
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23.8.1 EMLURB 17.01.140 
PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50, APLI CADO 
SOBRE TERRENO, INCLUSIVE REGULARIZACAO DO MESMO. 

m² 10,00 71,71 86,65  R$                  866,50  

  

VALOR TOTAL COM BDI =   R$  3.895.943,16  
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ANEXO II – B - CRONOGRAMA FÍSICO FINANEIRO 

 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO             

  

            

            

  OBRA: MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO LIMOEIRO/PE     

        

  
LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS 
LOCALIDADES, LIMOEIRO - 
PE     

              

        

  

FONTES DE PREÇOS: 
EMLURB DEZ-2014 / SINAPI 
AGOSTO-2021 / SEINFRA 23 
MARÇO-2021 - SEM 
DESONERAÇÃO (BDI = 
20,84%)     

              

        

  DATA: NOV/2021 
    

              
        

    
                          

ETAPA SERVIÇO 
TOTAL 

ETAPA (R$) 
MÊS/ DESEMBOLSO             

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS  5° MÊS   6° MÊS   7° MÊS   8° MÊS   9° MÊS   10° MÊS   11° MÊS   12° MÊS  

    
                          

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.223,50 1.223,50                       

    
  100,00%                       

    
                          

2.0 CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃ 
MARTA MELO 111.786,95 111.786,95                       

    
  100,00%                       

    
                          

3.0 CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE 
MARIA BEATA 159.087,77   159.087,77                     

    
    100,00%                     

    
                          

4.0 ESCOLA MUNICIPAL 
SALOMÃO LUÍS GINSBURG 102.055,35   102.055,35                     

    
    100,00%                     

    
                          

5.0 CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE 
LUÍS CECCHIN 112.880,74     112.880,74                   

    
      100,00%                   

    
                          

6.0 ESCOLA MUNICIPAL SANTA 
208.001,85     208.001,85                   
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LÚCIA 

    
      100,00%                   

    
                          

7.0 ESCOLA MUNICIPAL 
CÔNEGO DEUSDEDITH 296.342,42       296.342,42                 

    
        100,00%                 

    
                          

8.0 ESCOLA MUNICIPAL 
ANTÔNIA VIEIRA DE MOURA 
(PITOMBEIRA) 123.204,65         123.204,65               

    
          100,00%               

    
                          

9.0 ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ 
VIEIRA DE OLIVEIRA 
(PINDOBA) 45.163,23         45.163,23               

    
          100,00%               

    
                          

10.0 ESCOLA MUNICIPAL JOÃO 
LUIZ DA SILVA (PARNAZO) 77.765,72           77.765,72             

    
            100,00%             

    
                          

11.0 ESCOLA MUNICIPAL 
HENRIQUE SERAFIM 
(PITOMBEIRA) 239.969,11           239.969,11             

    
            100,00%             

    
                          

12.0 ESCOLA MUNICIPAL MARIA 
QUITÉRIA DE FREITAS 
(LAGOA VERMELHA) 67.309,73             67.309,73           

    
              100,00%           

    
                          

13.0 ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ 
TEOBALDO DE AZEVEDO 
(CONGAL) 97.109,57             97.109,57           

    
              100,00%           

    
                          

14.0 ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ 
TEODORO DA SILVA (SÍTIO 
SALOBRO) 69.047,97               69.047,97         

    
                100,00%         

    
                          

15.0 ESCOLA MUNICIPAL SÃO 
FRANCISCO 98.478,75               98.478,75         

    
                100,00%         

    
                          

16.0 ESCOLA MUNICIPAL 
MANOEL MARQUES DA 
SILVA (GAMELEIRA) 95.219,91                 95.219,91       

    
                  100,00%       
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17.0 ESCOLA MUNICIPAL JOÃO 
HERÁCLIO DUARTE 411.933,54                 411.933,54       

    
                  100,00%       

    
                          

18.0 ESCOLA MUNICIPAL 
PRESIDENTE HUMBERTO DE 
ALENCAR CASTELO 
BRANCO 236.686,54                   

        
236.686,54      

    
                    100,00%     

    
                          

19.0 ESCOLA MUNICIPAL NOSSA 
SENHORA DOS ANJOS 296.999,34                   

        
296.999,34      

    
                    100,00%     

    
                          

20.0 ESCOLA MUNICIPAL 
PRESIDENTE TANCREDO DE 
ALMEIDA NEVES 250.568,48                     

        
250.568,48    

    
                      100,00%   

    
                          

21.0 ESCOLA MUNICIPAL LUÍS 
SÁTIRO PEREIRA 312.034,37                     

        
312.034,37    

    
                      100,00%   

    
                          

22.0 ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSOR ANTÔNIO DE 
SOUZA VILAÇA 359.407,02                       

        
359.407,02  

    
                        100,00% 

    
                          

23.0 ESCOLA MUNICIPAL ALUÍSIO 
DE AQUINO E SILVA 123.666,65                       

        
123.666,65  

    
                        100,00% 

    
                          

  
                            

TOTAIS PARCIAIS 
113.010,45 261.143,12 320.882,59 296.342,42 168.367,88 317.734,83 164.419,30 167.526,72 507.153,45 533.685,88 562.602,85 483.073,67 

      
2,90% 6,70% 8,24% 7,61% 4,32% 8,16% 4,22% 4,30% 13,02% 13,70% 14,44% 12,40% 

      
                        

TOTAIS ACUMULADOS 
113.010,45 374.153,57 695.036,16 991.378,58 

1.159.746,4
6 1.477.481,29 1.641.900,59 1.809.427,31 2.316.580,76 2.850.266,64 

3.412.869,4
9 3.895.943,16 

      
2,90% 9,60% 17,84% 25,45% 29,77% 37,92% 42,14% 46,44% 59,46% 73,16% 87,60% 100,00% 

      
                        

TOTAL GERAL R$ 3.895.943,16                 
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ANEXO II –C – PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

  
        

  OBRA: MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE 

   

   

  DATA:  

                  

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT. V. UNIT. 
S/BDI 

V. UNIT. 
C/BDI 

 VALOR TOTAL (R$)  

1     
SERVIÇOS PRELIMINARES 

       

1.1     INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA        

1.1.1 SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M 

m² 4,50    

2     CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃ MARTA 
MELO 

       

2.1     SERVIÇOS PRELIMINARES        

2.1.1 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 4,83    

2.1.2 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMEDEMOLIÇÃO DE 
REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAME 

m² 32,02    

2.1.3 SINAPI 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

UN 5,00    

2.1.4 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M3 0,33    

2.1.5 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

UN 12,00    

2.1.6 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

UN 3,00    

2.1.7 EMLURB 16.01.020  REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE. M2 405,98    

2.2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS        

2.2.1 SINAPI 11763 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 
1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO 
PLASTICO 

un 1,00    

2.2.2 SINAPI 100856 MANOPLA E CANOPLA CROMADA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 3,00    

2.2.3 SINAPI 89351 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

un 2,00    

2.2.4 SINAPI 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

un 1,00    

2.2.5 EMLURB  19.07.020 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITA RIA 
COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA 
SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS 
CORRESPONDENTES. 

CJ 1,00    

2.2.6 EMLURB 19.02.010  PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONE XOES 
DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM 
ALVENARIA,ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. 

PT 1,00    

2.2.7 SINAPI 86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2,00    
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2.2.8 EMLURB 19.07.275 FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA,  
COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL.,COM  
AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMI LAR, 
INCLUSIVE FIXACAO 

UN 2,00    

2.2.9 SINAPI 100848 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 

UN 1,00    

2.2.10 SINAPI 100851 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020 

UN 1,00    

2.3     COBERTURA        

2.3.1 SINAPI 94204 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM MAIS QUE 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 129,76    

2.3.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 432,54    

2.3.3 SINAPI 92542 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 129,76    

2.3.4 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 209,08    

2.3.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

022 REVISAO GERAL DA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA COM 
REPOSIÇÃO DE ATÉ 30% 

m 27,27    

2.4     ALVENARIAS, DEMOLIÇÕES E REVESTIMENTOS        

2.4.1 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 71,97    

2.4.2 EMLURB 

11.02.010 
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRACO 1 3. 

m² 99,30    

2.4.3 EMLURB 

11.03.010 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA 
E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG DE 
CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. 

m² 39,52    

2.4.4 EMLURB 

11.04.020 
REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLICADA 
SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ESPESSURA. 

m² 77,34    

2.4.5 EMLURB 13.03.144  
PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE 45X45CM, TIPO A,  
PEI 5, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH  
OU SIM. ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA  
E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIM.(ESP. DA JUNTA  
6MM) 

m² 82,19    

2.4.6 SEINFRA C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E 
AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm 

m² 105,38    

2.4.7 EMLURB 13.03.143  PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEI5  
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM  
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUN  
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM). 

m² 23,19    

2.4.8 EMLURB 07.01.155  ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E  
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  
NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ. 

m² 6,44    

2.4.9 EMLURB 11.06.052 
REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA  
45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, SA MARSA, 
ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR 
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO. 

m² 67,85    

2.5     ESQUADRIAS        

2.5.1 SINAPI 90821 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
 /2019 un 1,00    

2.5.2 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 13,00    
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2.5.3 SINAPI 90820 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
 /2019 un 2,00    

2.5.4 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
 /2019 un 2,00    

2.6     PINTURA        

2.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 773,48    

2.6.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 
EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

m² 71,11  

  

2.6.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 475,77    

2.6.4 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 124,18    

2.6.5 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 66,26    

2.6.6 SINAPI 102193 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021 

m² 66,26    

2.6.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM 
OBRA. AF_01/2020 

m² 71,11    

2.6.8 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

008 
TINTA À ÓLEO EM PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS DUAS 
DEMÃOS S/MASSA 

m² 297,72    

2.7     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        

2.7.1 SINAPI 97592 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 37,00    

2.7.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

016 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE TOMADA DE 2 MODULOS, 
CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS NOVAS, 
LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E EVENTUAL 
REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO) 

pt 2,00    

2.7.3 EMLURB 18.22.010  PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 
4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E 
FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRI BUICAO. 

pt 31,00    

2.7.4 EMLURB 18.22.020 PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU 
SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIA CAO, CX. 
4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLA CA E DEMAIS 
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ. 

pt 4,00    

2.7.5 SINAPI 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO 
DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2,00    

2.7.6 EMLURB 18.22.055 
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM 
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS 
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO. 

PT 13,00    

2.7.7 EMLURB 18.22.060  
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL OU SIM 
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS 
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO. 

PT 2,00    
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2.8     OUTROS        

2.8.1 COTAÇÃO 1 
QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM MOLDURA DE 
ALUMINIO 

UN 8,00    

2.8.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 

   

3     CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MARIA 
BEATA 

       

3.1     SERVIÇOS PRELIMINARES        

3.1.1 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 5,67    

3.1.2 SEINFRA C2717  DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 0,39    

3.1.3 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

UN 2,00    

3.2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS        

3.2.1 SINAPI 11763 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 
1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO 
PLASTICO 

un 1,00    

3.2.2 SINAPI 100856 MANOPLA E CANOPLA CROMADA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 3,00    

3.2.3 SINAPI 89351 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

un 2,00    

3.2.4 SINAPI 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

un 2,00    

3.2.5 EMLURB  19.07.020 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITA RIA 
COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA 
SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS 
CORRESPONDENTES. 

CJ 2,00    

3.2.6 SINAPI 86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 3,00    

3.2.7 SINAPI 86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2,00    

3.2.8 EMLURB 19.07.275 FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA,  
COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL.,COM  
AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMI LAR, 
INCLUSIVE FIXACAO 

UN 3,00    

3.2.9 SINAPI 100848 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 

UN 2,00    

3.2.10 SINAPI 100851 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020 

UN 5,00    

3.2.11 SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020 

UN 2,00    

3.2.12 SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 6,00    

3.3     COBERTURA        

3.3.1 SINAPI 94204 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM MAIS QUE 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 109,99    

3.3.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 366,64    

3.3.3 SINAPI 92542 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 109,99    

3.3.4 SINAPI 87411 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM 
TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 

m² 24,50    

3.4     ALVENARIAS, DEMOLIÇÕES E REVESTIMENTOS        

3.4.1 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 135,29    
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3.4.2 EMLURB 

11.02.010 
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRACO 1 3. 

m² 708,86    

3.4.3 EMLURB 

11.03.010 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA 
E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG DE 
CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. 

m² 708,86    

3.4.4 EMLURB 

11.04.020 

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLI 
CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ES 
PESSURA. 

m² 708,86    

3.4.5 EMLURB 07.01.155  ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E  
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  
NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ. 

m² 286,79    

3.4.6 EMLURB 11.06.054 
REVESTIMENTO EM FACHADA C/ CERAMICA ESMALTADA  
10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE,PORTO RICO,SA  
MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM AR  
GAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT  
OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE  
EMBOCO PRONTO. 

m² 2,00    

3.5     ESQUADRIAS        

3.5.1 SINAPI 90821 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
 /2019 un 1,00    

3.5.2 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 4,00    

3.5.3 SINAPI 90820 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
 /2019 un 1,00    

3.5.4 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
 /2019 un 2,00    

3.6     PINTURA        

3.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 949,68    

3.6.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 
EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

m² 25,60  

  

3.6.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 580,70    

3.6.4 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 313,15    

3.6.5 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 57,96    

3.6.6 SINAPI 102193 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021 

m² 57,96    

3.6.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM 
OBRA. AF_01/2020 

m² 25,60    

3.6.8 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

008 
TINTA À ÓLEO EM PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS DUAS 
DEMÃOS S/MASSA 

m² 542,15    

3.6.9 EMLURB 16.02.010 
CAIACAO BRANCA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, 
EM OBRAS DE APENAS UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. 

m² 420,62    

3.7     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        
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3.7.1 SINAPI 97592 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 23,00    

3.7.2 SEINFRA C4765  ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 
2.40M 

un 1,00    

3.7.3 EMLURB 18.22.010  PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 
4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E 
FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRI BUICAO. 

pt 2,00    

3.7.4 SINAPI 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO 
DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 3,00    

3.7.5 EMLURB 18.22.055 
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM 
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS 
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO. 

PT 30,00    

3.7.6 EMLURB 18.22.060  
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL OU SIM 
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS 
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO. 

PT 3,00    

3.8     MARMOARIA        

3.8.1 SEINFRA C0359 BANCADA DE MÁRMORE LARG.= 0.60m ESP.= 3cm M 7,00    

3.9     OUTROS        

3.9.1 COTAÇÃO 1 
QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM MOLDURA DE 
ALUMINIO 

UN 5,00    

3.9.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 

   

4     

ESCOLA MUNICIPAL SALOMÃO LUÍS GINSBURG 

       

4.1     SERVIÇOS PRELIMINARES        

4.1.1 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 432,54    

4.1.2 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 44,00    

4.2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS        

4.2.1 SINAPI 11763 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 
1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO 
PLASTICO 

un 1,00    

4.3     COBERTURA        

4.3.1 SINAPI 94204 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM MAIS QUE 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 222,96    

4.3.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 743,19    

4.3.3 SINAPI 92542 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 222,96    

4.3.4 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 26,30    

4.4     ALVENARIAS, DEMOLIÇÕES E REVESTIMENTOS        

4.4.1 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 96,00    

4.4.2 EMLURB 

11.02.010 
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRACO 1 3. 

m² 99,50    

4.4.3 EMLURB 

11.03.010 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA 
E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG DE 
CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. 

m² 99,50    
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4.4.4 EMLURB 

11.04.020 

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLI 
CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ES 
PESSURA. 

m² 96,00    

4.4.5 SINAPI 94991 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

m³ 1,23    

4.4.6 EMLURB 11.06.056 
REVESTIMENTO EM FACHADA C/ CERAMICA ESMALTADA  
10X10CM, TIPO A,EM CORES,ELIANE,PORTO RICO,SA  
MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM AR  
GAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT  
OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE  
EMBOCO PRONTO. 

m² 6,50    

4.5     ESQUADRIAS        

4.5.1 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 5,00    

4.5.2 SINAPI 90823 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
/2019 

un 5,00    

4.5.3 SINAPI 100701 

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 
COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 m² 2,02    

4.6     PINTURA        

4.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 787,98    

4.6.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 
EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

m² 30,32  

  

4.6.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 787,98    

4.6.4 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 588,50    

4.6.5 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 49,00    

4.6.6 SINAPI 102193 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021 

m² 49,00    

4.6.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM 
OBRA. AF_01/2020 

m² 30,32    

4.6.8 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

008 
TINTA À ÓLEO EM PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS DUAS 
DEMÃOS S/MASSA 

m² 112,03    

4.7     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        

4.7.1 SINAPI 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P 

un 7,00    

4.7.2 SINAPI 97600 REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 
LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR 
ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 4,00    

4.7.3 EMLURB 18.22.055 
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM 
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS 
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO. 

PT 38,00    

4.7.4 EMLURB 18.22.060  
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL OU SIM 
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS 
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO. 

PT 2,00    
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4.8     OUTROS        

4.8.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 

   

5     CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE LUÍS 
CECCHIN 

       

5.1     SERVIÇOS PRELIMINARES        

5.1.1 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 10,50    

5.1.2 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M3 5,58    

5.2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS        

5.2.1 SINAPI 11763 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 
1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO 
PLASTICO 

un 1,00    

5.2.2 SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 4,00    

5.2.3 EMLURB 19.07.275 FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA,  
COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL.,COM  
AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMI LAR, 
INCLUSIVE FIXACAO 

UN 3,00    

5.2.4 SINAPI 100851 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020 

UN 2,00    

5.3     COBERTURA        

5.3.1 SINAPI 94204 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM MAIS QUE 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 144,30    

5.3.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 481,00    

5.3.3 SINAPI 92542 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 144,30    

5.3.4 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 46,58    

5.3.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

022 REVISAO GERAL DA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA COM 
REPOSIÇÃO DE ATÉ 30% 

m 40,00    

5.4     ALVENARIAS, DEMOLIÇÕES E REVESTIMENTOS        

5.4.1 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 4,00    

5.4.2 EMLURB 

11.02.010 
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRACO 1 3. 

m² 4,00    

5.4.3 EMLURB 

11.03.010 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA 
E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG DE 
CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. 

m² 4,00    

5.4.4 EMLURB 

11.04.020 

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLI 
CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ES 
PESSURA. 

m² 4,00    

5.4.5 SEINFRA C2423 TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2 m² 109,00    

5.4.6 EMLURB 07.01.155  ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E  
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  
NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ. 

m² 6,00    

5.4.7 EMLURB 07.03.020  

MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA AL 
VENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ES 
PACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, 
MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REA 
TERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRE TO 
MAGRO. 

m 

24,00    

5.5     ESQUADRIAS        

5.5.1 SEINFRA C2672 

VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, 
COLOCADO m² 1,11    
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5.5.2 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 9,00    

5.5.3 SINAPI 90820 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
/2019 

un 3,00    

5.5.4 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
/2019 

un 4,00    

5.5.5 SEINFRA C3681  

GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA 
DE FERRO m² 17,85    

5.5.6 SEINFRA C1958 

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. 
BATENTES E FERRAGENS m² 4,23    

5.6     PINTURA        

5.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 1.141,00    

5.6.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 
EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

m² 25,60  

  

5.6.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 1.141,00    

5.6.4 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 304,50    

5.6.5 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 46,20    

5.6.6 SINAPI 102193 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021 

m² 46,20    

5.6.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM 
OBRA. AF_01/2020 

m² 25,60    

5.6.8 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

008 
TINTA À ÓLEO EM PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS DUAS 
DEMÃOS S/MASSA 

m² 64,26    

5.7     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        

5.7.1 SINAPI 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P 

un 10,00    

5.7.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

016 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE TOMADA DE 2 MODULOS, 
CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS NOVAS, 
LANÇAMENTO DE CABEAMENTO NOVO E EVENTUAL 
REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS ELEMENTOS (CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO) 

pt 10,00    

5.7.3 EMLURB 18.22.010  PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 
4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E 
FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRI BUICAO. 

pt 6,00    

5.7.4 EMLURB 18.22.020 PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU 
SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIA CAO, CX. 
4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLA CA E DEMAIS 
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ. 

pt 3,00    

5.7.5 SINAPI 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO 
DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2,00    

5.7.6 EMLURB 18.22.055 
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM 
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS 
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO. 

PT 30,00    
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5.7.7 EMLURB 18.22.060  
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL OU SIM 
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS 
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO. 

PT 2,00    

5.8     OUTROS        

5.8.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 

   

6     
ESCOLA MUNICIPAL SANTA LÚCIA 

       

6.1     SERVIÇOS PRELIMINARES        

6.1.1 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 1,68    

6.1.2 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M3 0,38    

6.1.3 SEINFRA C2206  RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS m² 5,25    

6.2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS        

6.2.1 SINAPI 11763 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 
1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO 
PLASTICO 

un 1,00    

6.2.2 EMLURB 19.06.020  
CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PA REDES 
EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM 
CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGA 
MASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 
0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATE 1,0M. 

un 1,00    

6.2.3 SINAPI 86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1,00    

6.2.4 SINAPI 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

un 1,00    

6.2.5 SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2,00    

6.2.6 EMLURB 19.07.275 FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA,  
COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL.,COM  
AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMI LAR, 
INCLUSIVE FIXACAO 

UN 3,00    

6.2.7 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00    

6.2.8 SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020 

UN 2,00    

6.3     COBERTURA        

6.3.1 SINAPI 94204 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM MAIS QUE 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 173,51    

6.3.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 578,37    

6.3.3 SINAPI 92542 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 173,51    

6.3.4 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 396,29    

6.4     ALVENARIAS, DEMOLIÇÕES E REVESTIMENTOS        

6.4.1 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 341,69    

6.4.2 EMLURB 

11.02.010 
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRACO 1 3. 

m² 345,05    

6.4.3 EMLURB 

11.03.010 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PAS- TA 
E AREIA NO TRACO 1 4 , DOSADA COM 110 KG DE 
CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. 

m² 345,05    



 

 

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000 

 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700 

 
 

6.4.4 EMLURB 

11.04.020 

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLI 
CADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ES 
PESSURA. 

m² 345,05    

6.4.5 EMLURB 07.01.155  ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E  
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  
NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ. 

m² 1,68    

6.5     ESQUADRIAS        

6.5.1 SINAPI 90821 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
/2019 

un 1,00    

6.5.2 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 11,00    

6.5.3 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
/2019 

un 3,00    

6.5.4 SINAPI 90820 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
/2019 

un 1,00    

6.5.5 SINAPI 90823 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
/2019 

un 1,00    

6.5.6 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

019 

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA BANHEIRO 
ACESSÍVEL 100X210 INCLUSO ACESSÓRIOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 1,00    

6.5.7 SEINFRA C3681  

GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA 
DE FERRO m² 18,90    

6.5.8 EMLURB 09.02.040  

PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, 
INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E 
ASSENTAMENTO. m² 5,25    

6.6     PINTURA        

6.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 1.138,96    

6.6.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 
EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

m² 109,20  

  

6.6.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 1.443,92    

6.6.4 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 8,00    

6.6.5 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 70,56    

6.6.6 SINAPI 102193 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021 

m² 73,50    

6.6.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM 
OBRA. AF_01/2020 

m² 73,50    

6.6.8 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

008 
TINTA À ÓLEO EM PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS DUAS 
DEMÃOS S/MASSA 

m² 223,64    

6.7     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        

6.7.1 SINAPI 97585 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE 
PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
AF_02/2020 

un 23,00    

6.7.2 SINAPI 101666 REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR 
METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020 

un 6,00    

6.7.3 SEINFRA C0670  CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR, C/INTERRUPTOR 
PULSADOR 

un 1,00    

6.7.4 EMLURB 18.22.030 PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, 
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS 
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ. 

pt 4,00    



 

 

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000 

 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700 

 
 

6.7.5 SEINFRA C2484  TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 1,00    

6.7.6 EMLURB 18.22.055 
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM 
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS 
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO. 

PT 37,00    

6.7.7 EMLURB 18.22.060  
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL OU SIM 
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS 
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO. 

PT 2,00    

6.8     OUTROS        

6.8.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 2,00 

   

6.8.2 SEINFRA C2976 

TAMPA DE INSPEÇÃO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO E=1/16", 90 X 70CM PADRÃO CAGECE 

un 

1,00    

6.8.3 SEINFRA C4772  TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M M² 0,85    

6.9     PISO        

6.9.1 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021 

m² 279,96    

6.9.2 SINAPI-I 4786 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, 
AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU M2 88,00 
BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) 

m² 279,96    

7     ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO DEUSDEDITH     
 

  

              

7.1     SERVIÇOS PRELIMINARES        

7.1.1 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 8,89    

7.1.2 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMEDEMOLIÇÃO DE 
REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAME 

m² 138,72    

7.1.3 SEINFRA C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO m2 45,51    

7.1.4 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

UN 6,00    

7.1.5 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

UN 2,00    

7.2     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        

7.2.1 SINAPI 97592 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 6,00    

7.3     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS        

7.3.1 SINAPI 93396 
BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE 
EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA 
METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM 
FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00    

7.3.2 SINAPI-I 20262 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO un 2,00    

7.3.3 SINAPI 89351 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

un 1,00    

7.3.4 SINAPI 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

un 1,00    

7.3.5 SINAPI 89495 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014 

un 4,00    

7.4     COBERTURA        
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7.4.1 SINAPI 94204 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM MAIS QUE 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 636,12    

7.4.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 1.590,31    

7.4.3 SINAPI 92542 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 636,12    

7.4.4 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 876,96    

7.5     TROCA DE REVESTIMENTO DOS WCS        

7.5.1 SEINFRA C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E 
AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm 

m2 45,51    

7.5.2 SEINFRA 

C4437 
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E 
AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO 

m2 45,51    

7.5.3 SEINFRA 

C3023 
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 
TRAÇO 1:3 

m2 138,72    

7.5.4 SEINFRA 

C4434 
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E 
AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE 

m2 138,72    

7.6     ESQUADRIAS E PORTAS        

7.6.1 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 8,00    

7.6.2 SINAPI 90797 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE 
METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - F 
ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 un 1,00    

7.6.3 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

024 

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA BANHEIRO 60X160 
INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 5,00    

7.6.4 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

025 

PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA BANHEIRO 
100X160 INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

un 1,00    

7.7     PINTURA        

7.7.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 2.357,21    

7.7.2 SEINFRA C1279 

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m² 31,61 

   

7.7.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 2.147,91    

7.7.4 SEINFRA C2465 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES m² 209,30 
 

  

7.7.5 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 77,28    

7.7.6 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021 

m² 77,28    

7.8     RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL        

7.8.1 SEINFRA C0094 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE m² 7,18    

7.8.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 7,18    

7.8.3 SEINFRA C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 
3 DEMÃOS 

m² 7,18    

7.8.4 SEINFRA C4739 RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E 
RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, M2 ESP.=60MM 

m² 7,18    

7.8.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 7,18    

7.9     SERVIÇOS COMPLEMENTARES        

7.9.1 SEINFRA C1283 ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD.P/WC (INSTALADO) M2 2,40    

7.9.2 SINAPI 

100866 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 

2,00    
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8     ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA DE MOURA 
(PITOMBEIRA) 

       

8.1     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        

8.1.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2 
SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS DE 
INTERRUPTOR NOVAS, LANÇAMENTO DE CABEAMENTO 
NOVO E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS 
ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO) pt 10,00  

  

8.1.2 SINAPI 97585 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE 
PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

un 19,00    

8.1.3 SINAPI 100903 
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P 

un 19,00    

8.2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS        

8.2.1 SINAPI 93396 
BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE 
EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA 
METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM 
FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00    

8.2.2 SINAPI 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00    

8.2.3 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 4,00    

8.3     COBERTURA E FORROS        

8.3.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 341,82    

8.3.2 SINAPI 92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, 
EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU 
IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

un 2,00    

8.3.3 SEINFRA C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 102,55    

8.3.4 SEINFRA C2249 
- RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 
33cm 

m 51,80    

8.3.5 SINAPI 94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m 20,00    

8.3.6 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 193,18    

8.4     ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES        

8.4.1 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 93,46    

8.4.2 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

m² 93,46    

8.4.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 93,46 

 

  

8.4.4 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 2,00    

8.4.5 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 17,22    

8.4.6 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 19,00    

8.5     ESQUADRIAS        

8.5.1 SINAPI 90822 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 9,00    
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8.5.2 SINAPI 90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 3,00    

8.5.3 SEINFRA C1362 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) un 4,00    

8.5.4 SINAPI 91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

un 7,00    

8.6     PINTURA        

8.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 934,60    

8.6.2 SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 

m² 16,91    

8.6.3 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m² 10,56 

   

8.6.4 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 934,60    

8.6.5 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 16,91    

8.6.6 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 46,20    

8.7     RECUPERAÇÃO DO MURO        

8.7.1 SEINFRA C4912 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO 
(PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA 

m² 54,97    

8.8     PISO        

8.8.1 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021 

m² 147,44    

8.8.2 SINAPI-I 4786 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, 
AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU M2 88,00 
BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) 

m² 147,44    

8.9     OUTROS        

8.9.1 COTAÇÃO 1 
QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM MOLDURA DE 
ALUMINIO 

UN 4,00    

9     

ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ VIEIRA DE OLIVEIRA (PINDOBA) 

       

9.1     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        

9.1.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2 
SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS DE 
INTERRUPTOR NOVAS, LANÇAMENTO DE CABEAMENTO 
NOVO E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS 
ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO) pt 2,00  

  

9.1.2 SINAPI 97585 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE 
PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

un 10,00    

9.1.3 SINAPI 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P 

un 1,00    

9.2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS        

9.2.1 SINAPI 93396 
BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE 
EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA 
METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM 
FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00    

9.2.2 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00    
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9.3     COBERTURA        

9.3.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 277,68    

9.3.2 SINAPI 92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, 
EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU 
IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

un 3,00    

9.3.3 SEINFRA C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 55,54    

9.3.4 SINAPI 94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m 8,80    

9.3.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

009 MANUTENÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO, 
COM 10% DE REPOSIÇÃO 

m² 128,96    

9.4     ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES        

9.4.1 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 117,10    

9.4.2 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

m² 117,10    

9.4.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 117,10 

 

  

9.4.4 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 4,00    

9.4.5 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 4,62    

9.4.6 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 10,00    

9.5     ESQUADRIAS        

9.5.1 SINAPI 90822 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 2,00    

9.5.2 SEINFRA 90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 1,00    

9.5.3 SINAPI 91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

un 3,00    

9.6     PINTURA        

9.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 585,51    

9.6.2 SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 

m² 74,06    

9.6.3 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m² 32,71 

   

9.6.4 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 585,51    

9.6.5 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 74,06    

9.6.6 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 72,08    

9.7     RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA        

9.7.1 EMLURB 03.01.210 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO. m³ 4,00    

9.7.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 4,00    

9.7.3 SINAPI 90280 
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ 
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. 

m³ 4,00    

10     

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LUIZ DA SILVA (PARNAZO) 

       

10.1     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        
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10.1.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2 
SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS DE 
INTERRUPTOR NOVAS, LANÇAMENTO DE CABEAMENTO 
NOVO E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS 
ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO) pt 3,00  

  

10.1.2 SINAPI 97585 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE 
PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

un 10,00    

10.2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS        

10.2.1 SINAPI 93396 
BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE 
EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA 
METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM 
FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00    

10.2.2 SINAPI 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00    

10.2.3 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 4,00    

10.3     COBERTURA        

10.3.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 218,91    

10.3.2 SINAPI 92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, 
EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU 
IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

un 2,00    

10.3.3 SEINFRA C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 43,78    

10.3.4 SEINFRA C2249 
- RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 
33cm 

m 20,00    

10.3.5 SINAPI 94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m 22,00    

10.3.6 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 109,05    

10.4     ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES        

10.4.1 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 146,38    

10.4.2 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

m² 146,38    

10.4.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 146,38 

 

  

10.4.4 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 6,00    

10.4.5 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 17,64    

10.4.6 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 10,00    

10.4.7 COMPOSIÇÃO COMP. 023 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO m² 211,36    

10.5     ESQUADRIAS        

10.5.1 SINAPI 90822 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 7,00    

10.5.2 SINAPI 91296 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 4,00    

10.5.3 SEINFRA C1362 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) un 4,00    
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10.5.4 SINAPI 91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

un 7,00    

10.6     PINTURA        

10.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 731,92    

10.6.2 SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 

m² 30,50    

10.6.3 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m² 11,31 

   

10.6.4 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 731,92    

10.6.5 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 30,50    

10.6.6 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 41,16    

10.7     PISO        

10.7.1 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021 

m² 211,36    

10.7.2 SINAPI-I 4786 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, 
AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU M2 88,00 
BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) 

m² 172,02    

10.7.3 SINAPI 87250 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

m² 39,34    

10,8     OUTROS        

10.8.1 COTAÇÃO 1 QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM MOLDURA DE 
ALUMINIO 

UN 4,00    

11     

ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE SERAFIM (PITOMBEIRA) 

       

11,1     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        

11.1.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

005 

RECUPERAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 OU 2 
SEÇÕES, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO DE PLACAS DE 
INTERRUPTOR NOVAS, LANÇAMENTO DE CABEAMENTO 
NOVO E EVENTUAL REPOSIÇÃO DE 10% DOS DEMAIS 
ELEMENTOS (CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTOS, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO) pt 7,00  

  

11.1.2 SINAPI 97585 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE 
PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

un 41,00    

11.1.3 SINAPI 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P 

un 41,00    

11.2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS        

11.2.1 SINAPI 93396 
BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE 
EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA 
METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM 
FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00    

11.2.2 SINAPI 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00    

11.2.3 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 4,00    
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11.2.4 EMLURB 19.01.040 PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU 
SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC 
RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB 
COLETOR. 

pt 10,00    

11.2.5 SINAPI 89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 
(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 

un 4,00    

11.2.6 EMLURB 19.01.030 PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, 
INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI 
DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR 

pt 3,00    

11.2.7 EMLURB 19.01.010 PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, IN 
CLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO 
SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR 

pt 4,00    

11.3     COBERTURA        

11.3.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 603,23    

11.3.2 SINAPI 92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, 
EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU 
IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

un 5,00    

11.3.3 SINAPI 92256 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, 
PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 
8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

un 5,00    

11.3.4 SEINFRA C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 180,97    

11.3.5 SEINFRA C2249 
- RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 
33cm 

m 50,00    

11.3.6 SINAPI 94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m 50,00    

11.3.7 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 264,79    

11.4     ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES        

11.4.1 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 164,01    

11.4.2 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

m² 164,01    

11.4.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 164,01 

 

  

11.4.4 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 7,00    

11.4.5 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 23,10    

11.4.6 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 41,00    

11.4.7 COMPOSIÇÃO COMP. 023 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO m² 474,38    

11.5     ESQUADRIAS        

11.5.1 SINAPI 90822 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 9,00    

11.5.2 SINAPI 91296 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 2,00    

11.5.3 SINAPI 90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 4,00    

11.5.4 SEINFRA C1362 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) un 4,00    
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11.5.5 SINAPI 91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

un 11,00    

11.6     PINTURA        

11.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 1.640,10    

11.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m² 18,34 

   

11.6.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 1.640,10    

11.6.4 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 60,40    

11.7     PISO        

11.7.1 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021 

m² 474,38    

11.7.2 SEINFRA C2234 REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE m² 453,96    

11.7.3 SINAPI 87250 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

m² 20,42    

11.8     REVESTIMENTOS        

11.8.1 SINAPI 87250 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

m² 97,52    

11.9     OUTROS        

11.9.1 COTAÇÃO 1 QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM MOLDURA DE 
ALUMINIO 

UN 7,00    

12     ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA DE FREITAS (LAGOA 
VERMELHA) 

       

12,1     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        

12.1.1 SINAPI 97592 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 16,00    

12.1.2 EMLURB 18.22.060  
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL OU SIM 
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS 
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO. 

PT 6,00    

12,2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS        

12.2.1 SINAPI 93396 
BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE 
EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA 
METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM 
FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00    

12.2.2 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00    

12.2.3 EMLURB 19.01.040 PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU 
SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC 
RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB 
COLETOR. 

pt 2,00    

12,3     COBERTURA        

12.3.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 293,30    

12.3.2 SEINFRA C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 58,66    
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12.3.3 SINAPI 94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m 20,00    

12.3.4 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 163,22    

12,4     ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES        

12.4.1 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 72,57    

12.4.2 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

m² 72,57    

12.4.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 72,57 

 

  

12.4.4 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 3,00    

12.4.5 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 8,00    

12.4.6 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 16,00    

12,5     ESQUADRIAS        

12.5.1 SINAPI 90822 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 6,00    

12.5.2 SINAPI 90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 2,00    

12.5.3 SINAPI 91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

un 8,00    

12,6     PINTURA        

12.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 725,66    

12.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m² 13,08 

   

12.6.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 725,66    

12.6.4 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 25,20    

12.6.5 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 36,62    

12,7     OUTROS        

12.7.1 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021 

m² 137,00    

12.7.2 EMLURB 13.01.030 
LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM 
CONCRETO 1 4 8. 

m² 137,00    

13     ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TEOBALDO DE AZEVEDO 
(CONGAL) 

       

13,1     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        

13.1.1 SINAPI 97592 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 30,00    
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13.1.2 EMLURB 18.22.060  
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL OU SIM 
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS 
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO. 

PT 8,00    

13.1.3 EMLURB 18.22.010  PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 
4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E 
FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRI BUICAO. 

pt 30,00    

13,2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS        

13.2.1 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 5,00    

13.2.2 EMLURB 19.01.040 PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU 
SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC 
RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB 
COLETOR. 

pt 2,00    

13.2.3 SINAPI 86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 3,00    

13.2.4 SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 3,00    

13,3     COBERTURA        

13.3.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 439,55    

13.3.2 SEINFRA C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 175,82    

13.3.3 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 170,77    

13.3.4 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

009 MANUTENÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO, 
COM 10% DE REPOSIÇÃO 

m² 54,00    

13,4     ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES        

13.4.1 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 204,06    

13.4.2 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

m² 204,06    

13.4.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 204,06 

 

  

13.4.4 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 8,00    

13.4.5 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 12,00    

13.4.6 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 30,00    

13,5     ESQUADRIAS        

13.5.1 SINAPI 90797 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE 
METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - F 
ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 un 2,00    

13.5.2 SINAPI 90822 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 4,00    

13.5.3 SINAPI 90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 6,00    

13.5.4 SINAPI 91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

un 12,00    

13,6     PINTURA        
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13.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 1.020,30    

13.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m² 14,37 

   

13.6.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 1.020,30    

13.6.4 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 39,30    

13,7     OUTROS        

13.7.1 COTAÇÃO 1 
QUADRO BRANCO ESCOLAR 3X1,2, COM MOLDURA DE 
ALUMINIO 

UN 2,00    

13.7.2 SEINFRA 
C3584 

- CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - PADRÃO 
POPULAR 

UN 1,00    

13.7.3 SEINFRA C4912 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO 
(PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA 

M² 15,00    

13.7.4 SEINFRA C4772  TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M M² 0,38    

13.7.5 SEINFRA C3659 
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO 
C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE 
SINTÉTICO 

M² 3,60    

14     ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TEODORO DA SILVA (SÍTIO 
SALOBRO) 

       

14,1     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        

14.1.1 EMLURB 18.16.005 TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/ CAIXA DE 4 X 2 
POL.,10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE OU SIMILAR, 
INCLUSIVE INSTALACAO. un 2,00  

  

14.1.2 EMLURB 18.25.131 FORNECIMENTO DE LUMINARIA SPOT DE ALUMINIO , COR 
BRANCA, SPT12 20W, LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE 
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 
20W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO 

un 2,00    

14.1.3 EMLURB 18.25.171 
FORNECIMENTO DE LUMINARIA P/ LAMPADA VS 70W COM 
CORPO EM ALUMINIO INJETADO, PINTURA ELETROSTATICA 
C/ TINTA POLIESTER, GRUPO OPTICO COM IP 65, 
MOD.SELTA, FAELLUCE OU EQUIVALENTE TECNICO, 
INCLUSIVE LAMP. TUBULAR, REATOR AFP UI VS 70W X 
220V, BRACO RETO 1 POL X 1M C/ PARAPARAFUSO P/ 
FIXACAO EM POSTE, FIO 1,5MM2, RELE E INSTALACAO 

un 1,00    

14,2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS        

14.2.1 SINAPI 37412 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 
CUBA CENTRAL, COM VALVULA, UN 195,40 
LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M 

un 1,00    

14.2.2 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00    

14,3     COBERTURA        

14.3.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 248,29    

14.3.2 SEINFRA C4466 
COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) 

m² 74,49    

14.3.3 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 121,57    

14,4     ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES        

14.4.1 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 64,14    

14.4.2 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

m² 64,14    

14.4.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 64,14 
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14.4.4 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 2,00    

14.4.5 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 1,68    

14.4.6 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 2,00    

14.4.7 COMPOSIÇÃO COMP. 023 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO m² 104,04    

14,5     ESQUADRIAS        

14.5.1 SINAPI 90822 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 1,00    

14.5.2 SINAPI 91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

un 8,00    

14,6     PINTURA        

14.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 641,36    

14.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m² 8,93 

   

14.6.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 641,36    

14.6.4 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 20,57    

14,7     PISO        

14.7.1 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021 

m² 104,04    

14.7.2 SEINFRA C2234 REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE m² 104,04    

17,8     RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL        

14.8.1 SEINFRA C0094 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE m² 1,00    

14.8.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 1,00    

14.8.3 SEINFRA C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 
3 DEMÃOS 

m² 1,00    

14.8.4 SEINFRA C4740 
RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO 
C/ ARGAMASSA M2 POLIMÉRICA ESP.=25MM 

m² 1,00    

14.8.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 1,00    

14.8.6 SEINFRA C0098 APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI kg 2,00    

15     ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO        

15,1     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        

15.1.1 EMLURB 18.16.005 TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/ CAIXA DE 
4 X 2 POL.,10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE 
OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. un 5,00  

  

15.1.2 EMLURB 18.25.131 FORNECIMENTO DE LUMINARIA SPOT DE ALUMINIO ,COR 
BRANCA, SPT12 20W, LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE 
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 
20W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO 

un 7,00    

15,2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS        

15.2.1 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00    

15,3     COBERTURA        

15.3.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 515,90    

15.3.2 SEINFRA C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 154,77    

15.3.3 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

009 MANUTENÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO, 
COM 10% DE REPOSIÇÃO 

m² 149,67    

15,4     ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES        
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15.4.1 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 334,28    

15.4.2 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

m² 334,28    

15.4.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 334,28 

 

  

15.4.4 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 1,00    

15.4.5 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 6,72    

15.4.6 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 7,00    

15.4.7 COMPOSIÇÃO COMP. 023 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO m² 88,67    

15,5     ESQUADRIAS        

15.5.1 SINAPI 90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 4,00    

15.5.2 SEINFRA 90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 1,00    

15.5.3 SINAPI 91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

un 8,00    

15.5.4 SEINFRA C3681 
GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA 
DE FERRO m² 

10,20    

15.5.5 EMLURB 09.02.010 
ESQUADRIA DE FERRO, TIPO BASCULANTE, COM 
ASSENTAMENTO. m² 8,40 

   

15.5.6 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

004 
COLOCAÇÃO DE VIDROS EM JANELAS TIPO BASCULANTE 

m² 0,25  

  

15,6     PINTURA        

15.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 1.114,27    

15.6.2 SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 

m² 57,72    

15.6.3 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m² 14,51 

   

15.6.4 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 1.114,27    

15.6.5 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 57,72    

15.6.6 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 29,82    

15,7     PISO        

15.7.1 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021 

m² 88,67    

15.7.2 SEINFRA C2234 REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE m² 88,67    

15,8     RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL        

15.8.1 SEINFRA C0098 APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI kg 1,00    

16     ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MARQUES DA SILVA 
(GAMELEIRA) 

       

16,1     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        
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16.1.1 EMLURB 18.16.005 TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/ CAIXA DE4 X 2 
POL.,10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUEOU SIMILAR, 
INCLUSIVE INSTALACAO. un 6,00  

  

16.1.2 EMLURB 18.25.131 FORNECIMENTO DE LUMINARIA SPOT DE ALUMINIO , 
COR BRANCA, SPT12 20W, LUMALUX OU SIM, INCLU 
SIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONI 
CA DE 20W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO 

un 1,00    

16,2     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS        

16.2.1 EMLURB 19.01.040 PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU 
SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC 
RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. 

un 2,00    

16.2.2 SINAPI 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00    

16,3     COBERTURA        

16.3.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 276,00    

16.3.2 SEINFRA C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 55,20    

16.3.3 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

009 MANUTENÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO, 
COM 10% DE REPOSIÇÃO 

m² 143,37    

16.3.4 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 49,00    

16,4     ALVENARIAS E DEMOLIÇÕES        

16.4.1 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 545,34    

16.4.2 SINAPI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

m² 545,34    

16.4.3 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 545,34 

 

  

16.4.4 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 1,68    

16.4.5 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 1,00    

16.4.6 COMPOSIÇÃO COMP. 023 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO m² 114,70    

16,5     ESQUADRIAS        

16.5.1 SINAPI 90822 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 1,00    

16.5.2 SINAPI 91306 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

un 8,00    

16,6     PINTURA        

16.6.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 1.817,79    

16.6.2 SEINFRA C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - m² 18,69 

   

16.6.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 1.817,79    

16.6.4 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 29,61    

16,7     PISO        

16.7.1 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021 

m² 114,70    

16.7.2 SEINFRA C2234 REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE m² 114,70    

16,8     RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL        
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16.8.1 SEINFRA C0098 APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI kg 1,00    

17     
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO HERÁCLIO DUARTE 

       

17,1     
SERVIÇOS PRELIMINARES 

       

17.1.1 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 16,00    

17.1.2 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 2,00    

17.1.3 SEINFRA C1054 
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC 

m² 78,70    

17.1.4 SEINFRA C4914 
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE 

m² 1.876,17    

17.1.5 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 373,39    

17.1.6 SEINFRA C2210 
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES 

m² 73,15    

17.1.7 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 142,50    

17.1.8 SEINFRA C1047 
DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS 

m² 8,70    

17,2     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        

17.2.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

006 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES LED DE 18/20 W, COM REATOR DE PARTIDA 
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 17,00    

17.2.2 SEINFRA C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO un 10,00    

17.2.3 SINAPI 93142 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 
MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

un 1,00    

17.2.4 SINAPI 
COMP. 

016 
INSTALAÇÃO DE ESPELHO/PLACA CEGA PARA INSTALAÇÃO 
DE TOMADAS 

un 1,00    

17.2.5 SINAPI 101666 
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR 
METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020 

un 8,00    

17.2.6 SEINFRA C1492 

INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V 

un 12,00    

17.2.7 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

045 
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO 
TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 36,00    

17.2.8 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

010 
FIXAÇÃO DE ELETRODUTO EM PAREDE 

m 21,00    

17.2.9 SINAPI 91924 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 21,00    

17.2.10 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

041 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA LED BULBO 
60W 

un 2,00    

17.2.11 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

042 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO 
PLAFON, INCLUSIVE LÂMPADA LED BULBO 60W 

un 2,00    

17.2.12 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

043 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO 
PLAFON, EXCLUSIVE LÂMPADA 

un 1,00    

17,3     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS        

17.3.1 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00    

17.3.2 SINAPI 86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA 
PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00    

17.3.3 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

011 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, 
E = 0,05 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 1,00    

17.3.4 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

022 REVISAO GERAL DA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA COM 
REPOSIÇÃO DE ATÉ 30% 

m 40,40    

17.3.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

044 INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO 
un 1,00    

17,4     COBERTURA        

17.4.1 SINAPI 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 517,40    

17.4.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 1.034,80    
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17.4.3 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 517,40    

17.4.4 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 78,70    

17.4.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

009 MANUTENÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO, 
COM 10% DE REPOSIÇÃO 

m² 43,40    

17,5     ALVENARIAS        

17.5.1 SINAPI 101162 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020 

m² 12,48    

17.5.2 EMLURB 11.02.010 
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRACO 1 3. 

m² 373,39    

17.5.3 SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 373,39 

 

  

17.5.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 
TRAÇO 1:3 

m² 373,39    

17.5.5 SINAPI 87527 
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 142,50    

17.5.6 SEINFRA C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO m³ 0,66    

17.5.7 EMLURB 07.01.155  ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E  
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  
NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ. 

m² 21,64    

17,6     ESQUADRIAS        

17.6.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

017 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 80X210 
INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 4,00    

17.6.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

020 PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA BANHEIRO 60X210 
INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 2,00    

17.6.3 SINAPI 94570 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

m² 3,30    

17.6.4 SEINFRA C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 1,00    

17.6.5 SINAPI 100669 
JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO 
BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, 
ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

m² 1,50    

17.6.6 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

013 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 110X210 
INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 8,00    

17.6.7 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

014 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 90X210 
INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 3,00    

17.6.8 SEINFRA C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO m² 4,18    

17.6.9 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

012 JANELA VENEZIANA MÓVEL 100X110 COMPLETA, 
INCLUINDO INSTALAÇÃO 

un 14,00    

17,7     PINTURA        

17.7.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 1.866,95    

17.7.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 108,00    

17.7.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 1.866,95    

17.7.4 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 1.751,27    

17.7.5 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 89,63    
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17.7.6 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021 

m² 89,63    

17,8     REVESTIMENTOS        

17.8.1 SEINFRA C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E 
AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm 

m² 142,50    

17.8.2 SEINFRA C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 
10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE 

m² 142,50    

17.8.3 EMLURB 13.03.143  PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEI5  
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM  
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUN  
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM). 

m² 35,99    

17.8.4 SEINFRA C1126 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 
2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - 
DECORATIVA (PAREDE/PISO) 

m² 142,50    

17.8.5 SEINFRA C4722 

IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA 
POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE 
POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFÍCIE EM CONTATO 
DIRETO COM A ÁGUA) 

m² 1,95    

17,9     SERVIÇOS COMPLEMENTARES        

17.9.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 

   

17.9.2 COMPOSIÇÃO COMP.015 TROCA DE QUADRO BRANCO 400X120 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

un 

11,00    

17.9.3 SEINFRA C0924 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX m 4,32    

17.9.4 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

030 TELA DE PROTEÇÃO CONTRA INSETOS - FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO 

un 2,00    

17.9.5 SEINFRA C1078 DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA m² 1.034,80    

17,10     BANHEIROS        

17.10.1 SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 30,80    

17.10.2 EMLURB 13.03.143  PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEI5  
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM  
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUN  
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM). 

m² 30,80    

17.10.3 SEINFRA C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE 
FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 

m² 5,00    

17.10.4 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00    

17.10.5 SEINFRA C0355 BANCADA DE GRANITO C/ 2  CUBAS LOUÇAS, 
S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m 

un 3,00    

17.10.6 SINAPI 99805 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS 
UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 

m² 70,08    

17.10.7 SEINFRA I8651 BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA 
DEFICIENTE (SEM ASSENTO) 

un 1,00    

17.10.8 SINAPI-I 7608 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR 
EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA 

un 3,00    

17.10.9 SINAPI 91329 
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 
3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 10,00    

17.10.10 SINAPI 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00    

17.10.11 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 22,50    

17,11     RECUPERAÇÃO DE RESERVATPORIO SUPERIOR        

17.11.1     PILARES E VIGA        

17.11.1.1 SEINFRA C0094 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE m² 36,00    
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17.11.1.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 36,00    

17.11.1.3 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019 

m² 36,00    

17.11.1.4 SEINFRA C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 
3 DEMÃOS 

m² 36,00    

17.11.1.5 SEINFRA C3156 CONCRETO PROJETADO (MEDIDO NA MÁQUINA 35MPa) m³ 3,60    

17.11.1.6 SINAPI-I 43061 
ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO 

kg 15,00    

17.11.1.7 SINAPI-I 43058 ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, 
DOBRADO E CORTADO 

kg 45,36    

17.11.1.8 SEINFRA C2768 ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO m 9,00    

17.11.1.9 EMLURB 07.01.155 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E 
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRACO 1 6 - 1/2 VEZ. 

m² 27,60    

17.11.1.10 SINAPI 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 27,60    

17.11.1.11 SEINFRA C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 
PENEIRAR, TRAÇO 1:3 

m² 27,60    

17.11.1.12 SEINFRA C0083 ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO 
MENSAL 

m² 16,00    

17.11.1.13 SEINFRA C1271 LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES m² 16,00    

17.11.2     IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO        

17.11.2.1 SEINFRA C5018 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, 
ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM 
POLIETILENO, TIPO II, E=4MM 

m² 28,09    

17.11.2.2 SEINFRA C5025 PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM. 

m² 5,29    

17.11.3     LAJE        

17.11.3.1 SEINFRA C0094 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE m² 71,52    

17.11.3.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 71,52    

17.11.3.3 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019 

m² 71,52    

17.11.3.4 SEINFRA C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 
3 DEMÃOS 

m² 71,52    

17.11.3.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

026 
APLICAÇÃO DE GRAUTE TIXOTRÓPICO PARA 
RECOMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DE CONCRETO DE LAJES 
COM ESPESSURA DE 3 CM m³ 

3,58    

18     ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE HUMBERTO DE 
ALENCAR CASTELO BRANCO 

       

18,1     
SERVIÇOS PRELIMINARES 

       

18.1.1 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 58,00    

18.1.2 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 8,00    

18.1.3 SEINFRA C4914 
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE 

m² 2.226,73    

18.1.4 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 222,67    

18.1.5 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 15,88    

18.1.6 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m³ 9,94    

18.1.7 SEINFRA C2210 
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES 

m² 19,30    

18.1.8 SEINFRA C3040 
RETIRADA DE GRADE DE FERRO 

m² 3,16    

18,2     
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

       

18.2.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

006 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES LED DE 18/20 W, COM REATOR DE PARTIDA 
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 58,00    
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18.2.2 SEINFRA C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO un 46,00    

18.2.3 SINAPI 93142 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 
MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

un 5,00    

18.2.4 SINAPI 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

un 2,00    

18.2.5 SINAPI 
COMP. 

016 INSTALAÇÃO DE ESPELHO/PLACA CEGA PARA INSTALAÇÃO 
DE TOMADAS 

un 5,00    

18.2.6 SINAPI 101666 REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR 
METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020 

un 4,00    

18.2.7 SEINFRA C1481 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V un 2,00    

18.2.8 SEINFRA C1117 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A un 1,00    

18,3     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS        

18.3.1 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 5,00    

18.3.2 SINAPI 86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 3,00    

18,4     COBERTURA        

18.4.1 SINAPI 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 226,40    

18.4.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 67,92    

18.4.3 SINAPI 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 226,40    

18.4.4 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 336,29    

18,5     ALVENARIAS        

18.5.1 SINAPI 101162 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020 

m² 0,40    

18.5.2 EMLURB 11.02.010 
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRACO 1 3. 

m² 222,67    

18.5.3 SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 222,67 

 

  

18.5.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 
TRAÇO 1:3 

m² 222,67    

18.5.5 SINAPI 87527 
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 15,88    

18.5.6 SEINFRA C0098 APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI kg 1,00    

18,6     ESQUADRIAS        

18.6.1 SEINFRA C3681 GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA 
DE FERRO 

m² 3,16    

18.6.2 SINAPI 100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

m 5,00    

18.6.3 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

017 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 80X210 
INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 7,00    
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18.6.4 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

018 PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA BANHEIRO 60X160 
INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 4,00    

18.6.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

019 
PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA BANHEIRO 
ACESSÍVEL 100X210 INCLUSO ACESSÓRIOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 2,00    

18.6.6 SINAPI 94570 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

m² 9,54    

18.6.7 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

029 JANELA VENEZIANA MÓVEL 110X210 COMPLETA, 
INCLUINDO INSTALAÇÃO 

un 1,10    

18,7     PINTURA        

18.7.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 2.226,73    

18.7.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 32,60    

18.7.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 2.226,73    

18.7.4 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 448,29    

18.7.5 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 120,76    

18.7.6 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021 

m² 120,76    

18,8     REVESTIMENTOS        

18.8.1 EMLURB 11.06.052 
REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA  
45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, SA MARSA, 
ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR 
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO. 

m² 7,65    

18.8.2 EMLURB 13.03.143  PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEI5  
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM  
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUN  
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM). 

m² 4,03    

18.8.3 SEINFRA C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 
10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE 

m² 8,23    

18.8.4 SEINFRA C1126 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 
2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - 
DECORATIVA (PAREDE/PISO) 

m² 8,23    

18,9     RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL        

18.9.1 SEINFRA C0094 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE m² 0,26    

18.9.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 0,26    

18.9.3 SEINFRA C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 
3 DEMÃOS 

m² 0,26    

18.9.4 SEINFRA C4740 RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO 
C/ ARGAMASSA M2 POLIMÉRICA ESP.=25MM 

m² 0,26    

18.9.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 0,26    

18,10     PAVIMENTAÇÃO        

18.10.1 SINAPI 92391 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015 

m² 14,90    

18,11     SERVIÇOS COMPLEMENTARES        

18.11.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 

   

18.11.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

015 TROCA DE QUADRO BRANCO 400X120 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

un 

9,00    

18.11.3 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

027 COBERTA DE POLICARBONATO 200X300 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

un 

1,00    

19     
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS ANJOS 
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19,1     
SERVIÇOS PRELIMINARES 

       

19.1.1 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 40,00    

19.1.2 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 8,00    

19.1.3 SEINFRA C1054 
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC 

m² 318,81    

19.1.4 SEINFRA C4914 
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE 

m² 1.062,18    

19.1.5 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 318,65    

19.1.6 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 144,79    

19.1.7 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m³ 1,45    

19.1.8 SEINFRA C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO 

m² 245,50    

19.1.9 SEINFRA C2210 
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES 

m² 1,26    

19.1.10 SEINFRA C3040 
RETIRADA DE GRADE DE FERRO 

m² 1,76    

19,2     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        

19.2.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

006 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES LED DE 18/20 W, COM REATOR DE PARTIDA 
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 57,00    

19.2.2 SEINFRA C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO un 60,00    

19.2.3 SINAPI 93142 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 
MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

un 12,00    

19.2.4 SINAPI 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

un 3,00    

19.2.5 SINAPI 101666 REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR 
METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020 

un 4,00    

19.2.6 SEINFRA C1481 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V un 1,00    

19.2.7 SINAPI 91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 3,00    

19.2.8 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

045 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO 
TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 3,00    

19,3     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS        

19.3.1 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00    

19.3.2 SINAPI 100848 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 

UN 4,00    

19.3.3 SINAPI 86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 3,00    

19.3.4 SINAPI 86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA 
PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00    

19,4     COBERTURA        

19.4.1 SINAPI 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 688,06    

19.4.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 688,06    

19.4.3 SINAPI 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 688,06    
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19.4.4 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 318,81    

19,5     ALVENARIAS        

19.5.1 SINAPI 101162 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020 

m² 0,25    

19.5.2 EMLURB 11.02.010 
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRACO 1 3. 

m² 318,65    

19.5.3 SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 318,65 

 

  

19.5.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 
TRAÇO 1:3 

m² 318,65    

19.5.5 SINAPI 87527 
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 144,79    

19.5.6 EMLURB 07.01.155  ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E  
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  
NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ. 

m² 8,00    

19,6     ESQUADRIAS        

19.6.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

028 
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE 
FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, 
ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

m² 1,76    

19.6.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

020 
PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA BANHEIRO 
ACESSÍVEL 60X210 INCLUSO ACESSÓRIOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 1,00    

19.6.3 SEINFRA C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 1,00    

19.6.4 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

021 
PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA BANHEIRO 
ACESSÍVEL 58X182 INCLUSO ACESSÓRIOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 6,00    

19.6.5 SINAPI 100669 
JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO 
BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, 
ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

m² 1,20    

19,7     PINTURA        

19.7.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 1.070,78    

19.7.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 18,71    

19.7.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 1.070,78    

19.7.4 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 30,91    

19.7.5 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021 

m² 30,91    

19,8     REVESTIMENTOS        

19.8.1 EMLURB 11.06.052 
REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA  
45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, SA MARSA, 
ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR 
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO. 

m² 77,67    

19.8.2 EMLURB 13.03.143  PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEI5  
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM  
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUN  
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM). 

m² 76,65    
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19.8.3 SEINFRA C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 
10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE 

m² 24,15    

19.8.4 SEINFRA C1126 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 
2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - 
DECORATIVA (PAREDE/PISO) 

m² 24,15    

19,9     RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL        

19.9.1 SEINFRA C0094 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE m² 10,10    

19.9.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 10,10    

19.9.3 SEINFRA C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 
3 DEMÃOS 

m² 10,10    

19.9.4 SEINFRA C4740 RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO 
C/ ARGAMASSA M2 POLIMÉRICA ESP.=25MM 

m² 10,10    

19.9.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 10,10    

19,10     PAVIMENTAÇÃO        

19.10.1 SINAPI 92391 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015 

m² 245,50    

19,11     SERVIÇOS COMPLEMENTARES        

19.11.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 

   

19.11.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

015 TROCA DE QUADRO BRANCO 400X120 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

un 5,00    

19.11.3 SEINFRA C0924 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX m 9,89    

20     ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA 
NEVES 

       

20,1     SERVIÇOS PRELIMINARES        

20.1.1 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 84,00    

20.1.2 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 2,00    

20.1.3 SEINFRA C1056 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO m² 51,67    

20.1.4 SEINFRA C1054 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC m² 189,13    

20.1.5 SEINFRA C4914 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE m² 872,76    

20.1.6 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 174,55    

20.1.7 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m³ 7,52    

20.1.8 SEINFRA C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO 

m² 427,56    

20.1.9 SEINFRA C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m² 5,25    

20,2     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        

20.2.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

006 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES LED DE 18/20 W, COM REATOR DE PARTIDA 
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 84,00    

20.2.2 SEINFRA C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO un 5,00    

20.2.3 SINAPI 93142 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 
MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

un 13,00    

20.2.4 SINAPI 
COMP. 

016 INSTALAÇÃO DE ESPELHO/PLACA CEGA PARA INSTALAÇÃO 
DE TOMADAS 

un 1,00    

20.2.5 SEINFRA C1492 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V un 10,00    

20.2.6 SEINFRA C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V un 6,00    

20.2.7 SINAPI 91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 5,00    

20,3     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS        

20.3.1 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00    
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20.3.2 SINAPI 86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA 
PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00    

20,4     COBERTURA        

20.4.1 SINAPI 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 197,42    

20.4.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 486,69    

20.4.3 SINAPI 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 658,05    

20.4.4 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 427,56    

20,5     ALVENARIAS        

20.5.1 SINAPI 101162 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020 

m² 1,79    

20.5.2 EMLURB 11.02.010 
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRACO 1 3. 

m² 176,44    

20.5.3 SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 176,44 

 

  

20.5.4 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 
TRAÇO 1:3 

m² 176,44    

20.5.5 SINAPI 87527 
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 427,56    

20.5.6 SEINFRA C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO m³ 0,83    

20.5.7 EMLURB 07.01.155  ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E  
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  
NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ. 

m² 1,89    

20,6     ESQUADRIAS        

20.6.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

017 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 80X210 
INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 3,00    

20.6.2 SEINFRA C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 3,00    

20.6.3 SINAPI 100669 
JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO 
BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, 
ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

m² 4,30    

20.6.4 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

031 
PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 90X210 PARA BANHEIRO 
ACESSÍVEL INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

un 2,00    

20.6.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

014 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 90X210 
INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 3,00    

20.6.6 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

020 
PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA 
BANHEIRO 60x210 INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

un 2,00    

20.6.7 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

038 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 80X250 
INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 1,00    

20.6.8 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

039 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 90X250 
INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 1,00    

20.6.9 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

040 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 70X210 
INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 2,00    

20,7     PINTURA        
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20.7.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 872,76    

20.7.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 2,42    

20.7.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 872,76    

20.7.4 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 34,73    

20.7.5 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021 

m² 34,73    

20,8     REVESTIMENTOS        

20.8.1 EMLURB 13.03.143  PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEI5  
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM  
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUN  
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM). 

m² 427,56    

20,9     RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL        

20.9.1 SEINFRA C0094 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE m² 3,00    

20.9.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 3,00    

20.9.3 SEINFRA C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 
3 DEMÃOS 

m² 3,00    

20.9.4 SEINFRA C4740 RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO 
C/ ARGAMASSA M2 POLIMÉRICA ESP.=25MM 

m² 3,00    

20.9.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 3,00    

20,10     SERVIÇOS COMPLEMENTARES        

20.10.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 

   

20.10.2 COMPOSIÇÃO COMP.015 TROCA DE QUADRO BRANCO 400X120 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

un 

4,00    

20.10.3 COMPOSIÇÃO COMP.030 TELA DE PROTEÇÃO CONTRA INSETOS - FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO 

un 1,00    

21     ESCOLA MUNICIPAL LUÍS SÁTIRO PEREIRA        

21,1     SERVIÇOS PRELIMINARES        

21.1.1 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 64,00    

21.1.2 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 11,00    

21.1.3 SEINFRA C1054 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC m² 38,32    

21.1.4 SEINFRA C4914 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE m² 1.016,44    

21.1.5 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 508,22    

21.1.6 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 113,15    

21.1.7 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m³ 4,78    

21.1.8 SEINFRA C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO 

m² 333,77    

21.1.9 SEINFRA C1044 DEMOLIÇÃO DE CALHAS m 27,40    

21.1.10 SEINFRA C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m² 13,86    

21,2     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        

21.2.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

006 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES LED DE 18/20 W, COM REATOR DE PARTIDA 
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 64,00    

21.2.2 SINAPI 93142 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 
MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

un 14,00    

21.2.3 SINAPI 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

un 8,00    

21.2.4 SEINFRA C1481 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V un 7,00    

21,3     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS        
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21.3.1 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00    

21.3.2 SINAPI 100848 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 

UN 7,00    

21.3.3 SINAPI 86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 3,00    

21.3.4 SINAPI 86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA 
PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 3,00    

21.3.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

036 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, 
E = 0,05 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 2,00    

21,4     COBERTURA        

21.4.1 SINAPI 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 274,39    

21.4.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 457,32    

21.4.3 SINAPI 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 274,39    

21.4.4 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 333,77    

21,5     ALVENARIAS        

21.5.1 EMLURB 11.02.010 
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRACO 1 3. 

m² 508,22    

21.5.2 SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 508,22 

 

  

21.5.3 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 
TRAÇO 1:3 

m² 508,22    

21.5.4 SINAPI 87527 
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 446,92    

21.5.5 EMLURB 07.01.155  ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E  
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  
NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ. 

m² 34,80    

21,6     ESQUADRIAS        

21.6.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

020 
PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA BANHEIRO 
ACESSÍVEL 60X210 INCLUSO ACESSÓRIOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 3,00    

21.6.2 SEINFRA C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 2,00    

21.6.3 SINAPI 100669 
JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO 
BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, 
ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

m² 1,20    

21.6.4 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

032 MANUTENÇÃO DE GRADE DE FERRO 
m² 7,50    

21.6.5 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

017 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 80X210 
INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 7,00    

21.6.6 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

034 PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA BANHEIRO 50X160 
INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 6,00    

21.6.7 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

035 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 70X210 
INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 1,00    
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21,7     PINTURA        

21.7.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 1.016,44    

21.7.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 10,50    

21.7.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 1.016,44    

21.7.4 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 25,62    

21.7.5 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021 

m² 25,62    

21,8     REVESTIMENTOS        

21.8.1 SINAPI 87620 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021 

m² 333,77    

21.8.2 SEINFRA C2234 REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE m² 333,77    

21.8.3 EMLURB 11.06.052 
REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA  
45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, SA MARSA, 
ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR 
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO. 

m² 55,12    

21.8.4 EMLURB 13.03.143  PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEI5  
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM  
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUN  
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM). 

m² 333,77    

21,9     RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL        

21.9.1 SEINFRA C0094 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE m² 0,88    

21.9.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m² 0,88    

21.9.3 SEINFRA C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 
3 DEMÃOS 

m² 0,88    

21.9.4 SEINFRA C4740 RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO 
C/ ARGAMASSA M2 POLIMÉRICA ESP.=25MM 

m² 0,88    

21.9.5 SEINFRA C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO m² 0,88    

21,10     SERVIÇOS COMPLEMENTARES        

21.10.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 

   

21.10.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

037 TROCA DE QUADRO BRANCO 300X120 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

un 4,00    

21.10.3 SEINFRA C0660 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 
33cm 

m 27,40    

21.10.4 SEINFRA C3506 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 2" 

m 6,00    

21.10.5 SEINFRA C4595 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP.310 ATÉ 500 L, COM 
TAMPA 

un 1,00    

21.10.6 SEINFRA C1078 DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA m² 333,77    

22     
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTÔNIO DE SOUZA 
VILAÇA 

       

22,1     SERVIÇOS PRELIMINARES        

22.1.1 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 100,00    

22.1.2 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 2,00    

22.1.3 SEINFRA C4914 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE m² 2.482,71    

22.1.4 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 496,54    

22.1.5 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m³ 2,40    

22.1.6 SEINFRA C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m² 28,51    
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22.1.7 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 856,07    

22,2     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        

22.2.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

006 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES LED DE 18/20 W, COM REATOR DE PARTIDA 
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 100,00    

22.2.2 SEINFRA C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO un 3,00    

22.2.3 SINAPI 93142 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 
MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

un 8,00    

22.2.4 SEINFRA C1481 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V un 19,00    

22.2.5 SEINFRA C1492 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V un 6,00    

22.2.6 SEINFRA C1488 INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V un 1,00    

22,3     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS        

22.3.1 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00    

22,4     COBERTURA        

22.4.1 SINAPI 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 241,72    

22.4.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 805,74    

22.4.3 SINAPI 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 241,72    

22,5     ALVENARIAS        

22.5.1 EMLURB 11.02.010 
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRACO 1 3. 

m² 496,54    

22.5.2 SINAPI 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 496,54 

 

  

22.5.3 SEINFRA C3028 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 
TRAÇO 1:3 

m² 496,54    

22.5.4 SINAPI 87527 
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 856,07    

22.5.5 SEINFRA C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO m³ 0,28    

22.5.6 SEINFRA C4495 DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/ 
REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

m² 0,68    

22,6     ESQUADRIAS        

22.6.1 SINAPI 100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

m 10,20    

22.6.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

017 PORTA INTERNA DE MADEIRA TIPO PARANÁ 80X210 
INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 14,00    

22.6.3 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

033 PORTA DE MADEIRA TIPO PARANÁ PARA BANHEIRO 50X145 
INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 6,00    

22.6.4 SINAPI 94570 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

m² 3,68    

22.6.5 SEINFRA C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 2,00    

22.6.6 SEINFRA C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO m² 70,20    

22.6.7 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

036 COLOCAÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS 
m² 1,16    
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22,7     PINTURA        

22.7.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 2.482,71    

22.7.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 37,65    

22.7.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 2.482,71    

22.7.4 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 805,74    

22.7.5 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 126,63    

22.7.6 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021 

m² 126,63    

22,8     REVESTIMENTOS        

22.8.1 EMLURB 11.06.052 
REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA  
45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, SA MARSA, 
ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR 
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO. 

m² 65,54    

22.8.2 EMLURB 13.03.143  PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEI5  
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM  
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUN  
TE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM). 

m² 805,74    

22,9     PAVIMENTAÇÃO        

22.9.1 SINAPI 92391 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015 

m² 131,62    

22,10     SERVIÇOS COMPLEMENTARES        

22.10.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 1,00 

   

22.10.2 COMPOSIÇÃO COMP.037 
TROCA DE QUADRO BRANCO 300X120 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

un 

6,00    

22.10.3 SEINFRA C0924 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX m 1,00    

23     
ESCOLA MUNICIPAL ALUÍSIO DE AQUINO E SILVA 

       

23,1     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS        

23.1.1 SINAPI 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 1,00    

23.1.3 SINAPI 86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1,00    

23.1.4 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00    

23.1.5 SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020 

UN 2,00    

23,2     COBERTURA        

23.2.1 SINAPI 94204 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM MAIS QUE 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 337,83    

23.2.2 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

001 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS 
m² 1.100,00    

23.2.3 SINAPI 92542 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 330,00    

23.2.4 SINAPI 92541 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 7,83    

23,3     ALVENARIAS, DEMOLIÇÕES E REVESTIMENTOS        
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23.3.1 EMLURB 11.06.056 
REVESTIMENTO EM FACHADA C/ CERAMICA ESMALTADA 
10X10CM, TIPO A,EM CORES,ELIANE,PORTO RICO,SA 
MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM AR 
GAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU 
SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO 
PRONTO. 

m² 2,40    

23,4     ESQUADRIAS        

23.4.1 SINAPI 90821 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
/2019 

un 1,00    

23.4.2 SEINFRA I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA un 12,00    

23.4.3 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
/2019 

un 2,00    

23.4.4 SEINFRA C4587  FECHADURA DE SOBREPOR (PADRÃO POPULAR) un 2,00    

23.4.5 SINAPI 90823 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 
/2019 

un 7,00    

23.4.6 SEINFRA C2672 

VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, 
COLOCADO m² 3,03    

23,5     PINTURA        

23.5.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 970,00    

23.5.2 SINAPI 100724 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 
EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

m² 44,10  

  

23.5.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 970,00    

23.5.4 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 1.243,00    

23.5.5 SINAPI 102217 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 93,24    

23.5.6 SINAPI 102193 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021 

m² 93,24    

23.5.7 SINAPI 100717 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM 
OBRA. AF_01/2020 

m² 44,10    

23,6     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        

23.6.1 SINAPI 97585 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE 
PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
 AF_02/2020 

un 85,00    

23.6.2 EMLURB 18.22.055 
PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM 
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DE MAIS 
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE 
DISTRIBUICAO. 

PT 5,00    

23,7     OUTROS        

23.7.1 COMPOSIÇÃO 
COMP. 

003 
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA un 2,00 

   

23.7.2 SEINFRA C0729 CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO un 1,00    

23.7.3 SEINFRA C4772  TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M M² 1,00    

23,8     PISO        

23.8.1 EMLURB 17.01.140 
PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50, APLI CADO 
SOBRE TERRENO, INCLUSIVE REGULARIZACAO DO MESMO. 

m² 10,00    

  

VALOR TOTAL COM BDI =  
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ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO N°____/2022 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 

REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS 

DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE LIMOEIRO/PE, QUE 

CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO E 

A EMPRESA ________, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

001/2022 CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2022. 

 

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LIMOEIRO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º  , Entidade de direito Publico , inscrito no CNPJ/MF 

sob o n.º    com sede localizada à ............................, , doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito o Sr. .  

.............................................. brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, 

inscrito no CIC/MF sob o n.º ........................, Identidade n.º ........... , do outro lado, a 

empresa........................., com sede à ..........................., inscrita no CNPJ/MF sob o 

n.º....................., doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, neste ato 

representada pelo...................., inscrito no CPF/MF sob o n.º .............................., 

Identidade n.º.................... SSP/PE, considerando a homologação da CONCORRÊNCIA 

PUBLICA Nº 001/2022 – CPL, tendo em vista as disposições normativas contidas na Lei nº 

8.666/93 e alterações e de forma suplementar os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 

disposições de Direito Privado e demais diplomas legais  pertinentes à matéria, e legislação 

complementar, tem entre si acordado o presente Contrato, mediante as seguintes clausulas e 

condições. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO 

 

Constitui o objeto da presente licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE  LIMOEIRO/PE, conforme termo de referencia e 

condições constantes dos Projetos, do Orçamento estimado em Planilhas de Quantitativos e 

Preços Unitários e no Edital da Concorrência Pública nº  001 /2022.   

 

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

O prazo para a execução do objeto contratado será de até 360 (trezentos e sessenta) dias, 

contados a partir do 5º (quinto) dia do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de 

Serviço, emitida pelo CONTRATANTE, podendo ser prorrogado a critério da Administração.  

 

Parágrafo Primeiro - A contratada não poderá dar início às obras objeto deste contrato antes 

do recebimento da Ordem de Serviço; 

 

Parágrafo Segundo - Os prazos de início da etapa de execução, de conclusão e de entrega 

poderão ser prorrogados por motivo relevante, desde que devidamente justificados e aceitos 

pelo CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

O presente contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura, pelo período de 365 

(Trezentos e sessenta e cinco) dias. 

 

 



 

 

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000 

 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700 

 
 

CLÁUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUÇÃO 

 

Os serviços serão executados em regime de empreitada por preço unitário. 

 

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

O objeto desta licitação será recebido: 

 

I. Provisoriamente, pela equipe responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, emitido pelo Núcleo de Engenharia da Prefeitura de Limoeiro-

PE, assinado pelas partes, em até 05 (cinco) dias contados da comunicação escrita da 

contratada informando a conclusão do objeto. 

 

II. Definitivamente, por Comissão designada pela Prefeitura de Limoeiro-PE, mediante termo 

circunstanciado de aceitação definitiva, assinado pelas partes, após vistoria que comprove 

adequação do objeto aos termos contratuais, após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir do recebimento provisório. 

Parágrafo Primeiro - No caso da vistoria constatar a inadequação do objeto aos termos do 

contrato, a Comissão de Recebimento Definitivo da Obra lavrará relatório de verificação 

circunstanciado, no qual relatará o que houver constatado e, se for o caso, juntará orçamento 

das despesas que se fizerem necessárias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, 

dirigindo-o à autoridade CONTRATANTE, que adotará as medidas cabíveis. 

 

Parágrafo Segundo - Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da 

CONTRATADA subsiste na forma da lei. 

 

CLÁUSULA SEXTA – VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

O preço total para a execução do objeto do presente contrato é de R$ 

__________(____________________), conforme disposto na proposta da CONTRATADA.  

 

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado ao final de cada etapa da execução 

contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará o 

Boletim de Medição, devidamente acompanhados das Memórias de Cálculo explicativas, 

expedidos mensalmente, pela equipe de fiscalização da Prefeitura de Limoeiro-PE, assinado 

também pela CONTRATADA. 

 

Parágrafo Segundo - Serão expedidos um total de 12 (doze) boletins de medição, ficando 

determinado que o último boletim será expedido somente por ocasião da conclusão total do 

objeto contratado, que será comunicada pela CONTRATADA através de correspondência 

formalmente dirigida à FISCALIZAÇÃO da Prefeitura de Limoeiro-PE. 

 

Parágrafo Terceiro - O pagamento será efetuado através de OB (depósito em conta 

corrente), após o atesto da Equipe de Fiscalização, a juntada do boletim de medição, 

devidamente assinado, da nota fiscal/fatura, das cópias autenticadas das guias de 

recolhimento do INSS e FGTS já exigíveis, da folha de pagamento do mês anterior, 

devidamente quitada, e dos comprovantes de quitação trabalhista de demissões porventura 

ocorridas no mês anterior, com a observância das devidas formalidades legais; 

 

Parágrafo Quarto - O pagamento do 1º (primeiro) boletim de medição ficará condicionado à 

apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do 

comprovante de matrícula da obra perante o INSS. 

 

Parágrafo Quinto - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis após a 

apresentação dos documentos elencados nos Parágrafos Segundo e Terceiro, conforme o caso, 
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com exceção do pagamento referente ao último boletim de medição, que se efetivará quando 

da aceitação definitiva, prevista na Cláusula Quinta. 

Parágrafo Sexto - Na ocorrência de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou o 

retardamento da execução do contrato, será assegurado o restabelecimento do equilíbrio 

econômico financeiro inicial da avença. 

 

Parágrafo Sétimo – Caso ocorram serviços extras (aumento qualitativos), entendidos 

aqueles não orçados na planilha constante do Anexo II do Edital, deverão ser objeto de TERMO 

ADITIVO, devidamente homologado pelo Secretario de Obras, e somente serão mediante 

autorização previa da CONTRATANTE e pagos com base no preço de mercado do referido 

serviço vigente a época de sua execução, observando-se o seguinte. 

 

a) Se tiverem sido previstos em tabelas de referencia legitima, devem ser pagos 

considerando-se o deságio entre o preço global orçado pela administração, e o preço 

global da proposta vencedora, o chamado fator “k”; 

b) Em relação aos serviços extras não tabelados a proposta de preços da contratada 

deverá observar a mesma taxa de bonificação e de despesas indiretas (BDI) verificada 

na proposta de preço vencedora da licitação. Apenas quando tais propostas forem 

aceitas pela administração, os serviços poderão ser realizados. Devera a administração, 

ainda, proceder a estudos que demonstrem a compatibilidade dos preços sugeridos com 

os verificados no mercado. 

 

Parágrafo Oitavo – eventuais serviços excedentes deverão ser pagos de acordo com os 

preços unitários constantes da proposta vencedora e somente poderão ser realizados após 

especificação e circunstanciada autorização do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os 

acréscimos solicitados pela contatada redundaram ou não de eventual erro de verificação no 

mercado. 

 

Parágrafo Nono - Os acréscimos ou supressões que porventura venham a ocorrer, não 

excederão aos limites estabelecidos no § 1º, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93, sendo todos os 

acréscimos e supressões calculados sobre o valor original do contrato, sem qualquer tipo de 

compensação entre os acréscimos e supressões.  

Parágrafo Decimo - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada 

não tenha concorrido de alguma forma para tanto, haverá incidência de atualização monetária 

sobre o valor devido pela variação acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final 

prevista para pagamento e a data de sua efetiva realização. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA  - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

O Cronograma de Desembolso dos recursos para execução das obras será efetuado da 

seguinte forma: 

 

30 dias – 2,90% (Dois virgula noventa por cento) 

60 dias – 6,70% (Seis virgula setenta  por cento)  

90 dias – 8,24% (Oito virgula vinte e quatro  por cento) 

120 dias – 7,61% (Sete vírgula sessenta e um por cento)  

150 dias – 4,32% (Quatro vírgula trinta e dois por cento)  

180 dias – 8,16% (Oito vírgula dezesseis  por cento) 

210 dias – 8,16% ( Oito virgula dezesseis por cento)  

240 dias – 4,30% (Quatro vírgula trinta por cento)  

270 dias – 13,02% (Treze vírgula zero um por cento) 

300 dias – 13,70% (Treze vírgula setenta por cento) 

330 dias – 14,44% (Quatorze vírgula quarenta e quatro por cento) 

360 dias – 12,40% (Doze vírgula quarenta por cento)  
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CLÁUSULA OITAVA – REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

 

Os preços serão reajustados anualmente, a contar do 13º mês, após o mês da data de 

recebimento da proposta. 

 

Parágrafo Primeiro - O reajustamento obedecerá à fórmula abaixo: 

 

Pr = PoxIr ,onde: 

 Io  

 

Pr = Preço reajustado. 

Po = Preço inicial. 

Ir = Índice econômico correspondente ao 13º mês, após o mês de recebimento da proposta. 

Para novos reajustamentos, aplicar-se-á o índice correspondente ao 13º mês, após o mês do 

último reajustamento concedido. 

Io = Índice econômico correspondente ao mês da proposta. 

 

Parágrafo Segundo - O índice econômico a ser adotado na fórmula acima será o publicado 

pela Revista Conjuntura Econômica (FGV), Quadro de Índice Nacional da Construção Civil e 

Obras Públicas, coluna 35-Edificações. 

 

Parágrafo Terceiro - Para todos os efeitos decorrentes desta licitação, considerar-se-á o 

índice das coluna 35 - Edificaçõescomo referido ao último dia do respectivo mês. 

 

Parágrafo Quarto - O índice de reajustamento não será aplicado sobre as parcelas 

remanescentes que se encontrem em atraso, conforme o cronograma físico - financeiro 

apresentado, imputável à CONTRATADA. 

  

CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÕES, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 

Parágrafo Primeiro - Nos termos do artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, este contrato 

poderá ser alterado pelo CONTRATANTE, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

 

I - unilateralmente pela Administração: 

 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 

técnica aos seus objetivos; 

 

b) quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

 

II - por acordo das partes: 

 

a) quando conveniente à substituição da garantia de execução; 

 

b) quando necessária à modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do 

modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos 

contratuais originários; 

 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com 

relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de 

fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 
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d) para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do 

contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 

fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, 

na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de 

força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e 

extracontratual. 

 

e) Que a contratada na execução dos serviços elétricos deverá apresentar o engenheiro 

elétrico responsável pela execução. 

 

Parágrafo Segundo - Toda e qualquer modificação que se verifique necessária, quando da 

execução da obra, será previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, após 

pronunciamento da Fiscalização. As modificações que acarretarem aumento ou diminuição de 

quantitativos e despesas, serão medidas, pagas ou deduzidas, com base nos preços unitários 

do contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

Parágrafo Terceiro - Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos 

do contratado, a Administração do CONTRATANTE deverá restabelecer, por aditamento, o 

equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes da execução do objeto do presente Contrato correrão por conta da 

seguinte Dotação Orçamentaria nº 12.3610.1881.108.0000  - 12.3610.1882.257.0000- 

Elemento de Despesa: 33.90.39.00 - 44.90.51.00 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

A CONTRATADA obrigar-se-á a: 

I. executar os serviços rigorosamente de acordo com as especificações constantes no Edital, 

Anexos do Edital e na sua proposta, obedecidos os critérios e padrões de qualidade 

predeterminados; 

 

II. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo 

Licitatório nº 001/2022,  Concorrência Pública nº  001 /2022; 

 

III. obedecer ao conteúdo da Planilha de Quantitativos e preços Unitários constante do Anexo 

II do Edital; 

 

IV. dirigir, supervisionar, administrar, contratar pessoal e fornecer os recursos materiais 

necessários à execução dos serviços contratados, sob sua única e exclusiva responsabilidade; 

V. responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, 

comerciais, civis e criminais, resultantes da execução do contrato, inclusive no tocante aos 

seus empregados, dirigentes e prepostos; 

 

VI. manter na direção dos serviços, profissional, devidamente capacitado para execução do 

objeto e legalmente habilitado pelo CREA, o qual será preposto da CONTRATADA. O 

profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, de que trata o subitem 

6.3.3, b, do edital da Concorrência Pública nº 001/2022, deverá participar da obra. Na 

impossibilidade da referida participação, será admitida a substituição deste por outro 

profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela fiscalização da 

CONTRATANTE. 
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VII. cumprir rigorosamente as determinações contidas nas normas de segurança e saúde do 

trabalhador, especialmente a Lei n.º 6.514, Portaria n.º 3.214, correndo por sua conta 

exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a 

execução da obra; 

 

VIII. certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que os empregados 

usam os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas,  capas, 

óculos e outros adequados à prevenção de acidentes previstos em leis e regulamentos 

concernentes à segurança e à medicina do trabalho; 

 

IX. contratar pessoal idôneo, que assegure o progresso satisfatório da obra durante a vigência 

deste contrato; 

 

X. fornecer e colocar no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme modelo a ser 

fornecido e obedecendo às disposições contidas na Lei Estadual n° 12.387, de 17 de junho de 

2003; 

 

XI. mobilizar e instalar no local da obra, no prazo que for acordado com a Fiscalização, as 

instalações provisórias, o pessoal, material e equipamentos necessários ao início das obras e 

atendimento ao cronograma; 

 

XII. substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificação, o pessoal cuja 

presença no local dos serviços for julgada inconveniente pela Fiscalização do CONTRATANTE; 

 

XIII. promover a organização técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-la eficaz e 

eficientemente, no prazo determinado, de acordo com os documentos e especificações que 

integram o Contrato; 

 

XIV. observar rigorosamente as disposições legais pertinentes à segurança, higiene e medicina 

do trabalho, bem como toda legislação correlata em vigor; 

 

XV. manter atualizado, no local da obra, um Livro de Ocorrências onde serão registrados pela 

Fiscalização e/ou por ela, CONTRATADA, o andamento e as ocorrências notáveis  da obra; 

 

XVI. cumprir todas as solicitações e exigências feitas pela Fiscalização do CONTRATANTE no 

Livro de Ocorrências; 

 

XVII. efetuar o pagamento dos salários de seus empregados, os quais não terão qualquer 

vínculo empregatício com o CONTRATANTE, obrigando-se ainda, pelos encargos   legais de 

qualquer natureza, notadamente os referentes as leis trabalhistas, previdenciárias, parafiscais 

e fiscais; 

 

XVIII. corrigir incontinente, às suas custas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, e 

dentro de prazo compatível, quaisquer falhas, imperfeições ou omissões na execução dos 

serviços ora contratados; 

 

XIX. responder pelos danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução do(s) 

serviço(s), salvo na ocorrência de caso fortuito, ou força maior, apurados na forma da 

legislação vigente, quando comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE; 

 

XX. refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido no  

Contrato ou os que apresentarem defeitos de materiais ou vícios de construção. 
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XXI. responder pelos danos e prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, por 

ação ou omissão na execução do(s) serviço(s) objeto deste contrato, salvo na ocorrência  de 

caso fortuito, ou força maior, apurados na forma da legislação vigente; 

 

XXII. responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados, 

quando em serviço, assim como pelos danos ou prejuízos que os mesmos venham a causar ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, durante a vigência do presente contrato, obrigando-se a 

reparar os danos e ressarcir os prejuízos; 

 

XXIII. comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência relevante ou acidente que se verifique no local da obra; 

 

XXIV. fornecer, mediante solicitação escrita, todos os esclarecimentos ou informações 

julgadas relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a 

qualquer tempo, ao local da obra; 

 

XXV. paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer serviço que não esteja sendo 

executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 

bens, inclusive de terceiros; 

 

XXVI. cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro 

apresentado por ela, CONTRATADA, em sua proposta de preços, sujeitando-se às sanções 

estabelecidas na cláusula décima terceira deste instrumento e ao Art. 81 da Lei 8.666/93, 

salvo por ocorrência de fato superveniente, imprevisível ou por solicitação da   Fiscalização do 

CONTRATANTE, devidamente caracterizados mediante termo circunstanciado transcrito em 

Livro de Ocorrências ou Diário de Obra, atestado pela Fiscalização do CONTRATANTE, ficando 

desde já obrigada a CONTRATADA a apresentar novo cronograma físico-financeiro quando da 

ocorrência de mudança de prazos nos casos supracitados contemplando a reformulação dos 

referidos ajustes; 

 

XXVII. fornecer via da Anotação de Responsabilidade Técnica -ART, relativa ao objeto do 

presente contrato; 

 

XXIII. pagar os impostos, taxas e outras obrigações financeiras, que venham a incidir sobre a 

execução das obras ou serviços; 

 

XIX. responsabilizar-se pela existência de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de 

execução, comprometendo-se a removê-lo ou repará-lo, desde que provenham da má 

execução do serviço, sem ônus para o CONTRATANTE; 

 

XXX. responsabilizar-se por danos causados por máquinas, equipamentos ou pessoal sob sua 

responsabilidade ou prestadores de serviços, a edificações existentes, instalações, pavimentos, 

passeios, ou jardins pertencentes ao CONTRATANTE ou a terceiros. Constatado o dano, 

deverá o mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem ônus para a 

CONTRATANTE, de modo a restaurar a sua forma e condições originais; 

 

XXXI. utilizar materiais novos e comprovadamente de primeira qualidade, que deverão 

atender ao exigido nas Especificações Técnicas, no conteúdo da planilha de Orçamento, nos 

Projetos e Detalhamentos elaborados, no Contrato firmado, nas Ordens de Serviço da 

FISCALIZAÇÃO, e, nos casos omissos, nas Normas e Especificações da ABNT e dos fabricantes 

dos materiais; 

 

XXXII. prestar toda a assistência técnica e administrativa necessárias para imprimir 

andamento conveniente aos trabalhos. Para isso, a administração da obra será exercida por 
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Engenheiro responsável, devidamente inscrito no CREA, Encarregado geral e demais elementos 

necessários à completa compreensão dos projetos, para perfeita execução da obra; 

 

XXXIII. encaminhar ao Setor de Engenharia  do CONTRATANTE toda e qualquer modificação 

para alteração do projeto ou para substituição de materiais especificados por similares, 

apresentada pela CONTRATADA, em 03 (três) vias, contendo: 

• Parecer da FISCALIZAÇÃO 

• Composição de custos com as quantidades e valores modificados 

• Justificativa técnica e comercial com as razões da alteração 

 

XXXIV. Remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra 

comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, para 

qualquer serviço executado ou material utilizado que não atinja o nível de qualidade previsto 

ou não atenda às Especificações e às Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos 

materiais, que divirja do indicado nas Especificações Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes; 

 

XXXV . Quando ocorrer o fato citado no inciso XXXIV acima descrito, ficará reservado ao 

CONTRATANTE o direito de modificar, mandar refazer, substituir da maneira e com materiais 

que melhor lhe convier, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, para o 

CONTRATANTE, bem como, não será concedido prazo adicional para conclusão da obra e 

serviços; 

 

XXXVI. Responsabilizar-se pela vigilância dos materiais e equipamentos será de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA, até a data da entrega definitiva da obra; 

 

XXXVII. Responsabilizar-se pela estabilidade, qualidade, correção e segurança dos mesmos 

subsiste na forma da lei; 

XXXVIII. responsabilizar-se, ainda, pelo fornecimento complementar de serviços e materiais 

indispensáveis ao pleno funcionamento das obras e suas instalações, mesmo quando não 

expressamente indicados nas Especificações das mesmas; 

 

XXXIX. responsabilizar-se integralmente pela execução da obra nos termos do Código Civil 

Brasileiro, sendo que a presença da FISCALIZAÇÃO, não diminui ou exclui essas 

responsabilidades; 

 

XL. tomar providências junto às empresas fornecedoras de energia elétrica e de telefonia, para 

ligações definitivas; 

 

XLI. manter na obra cópia de todas as plantas necessárias à compreensão dos Projetos, 

incluindo os detalhes, e afixá-las em local visível; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

O CONTRATANTE obrigar-se-á a: 

 

I. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do presente contrato; 

 

II. Comunicar à CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas; 

 

III. Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução do objeto do 

presente contrato; 

 

IV. Elaborar os boletins de medição, para que sejam efetuados os pagamentos devidos; 

 

V. Liberar o local para início dos serviços; 
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VI. Indicar a Equipe de Fiscalização responsável pelo acompanhamento e fiscalização da 

execução do objeto do presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PENALIDADES 

 

Parágrafo Primeiro - Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, o 

CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes 

sanções: 

 

I - advertência; 

II – multa, nos seguintes termos: 

 

a- pelo atraso no serviço executado, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do 

valor do referido serviço, por dia decorrido. 

 

b- pela recusa em executar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo 

estipulado: 10% (dez por cento) do valor do serviço; 

 

c - pela demora em corrigir falhas do serviço executado, a contar do segundo dia da data da 

notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por dia decorrido; 

 

d- pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no serviço executado, entendendo-se 

como recusa o serviço não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% 

(dez por cento) do valor do serviço rejeitado; 

 

III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 

 

Parágrafo Segundo - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará 

sujeita às penalidades tratadas nos incisos III e IV: 

 

I - pelo descumprimento do prazo de execução do serviço; 

 

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço, 

caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contado da data da rejeição, devidamente notificada;  

 

III - pela não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados neste 

Edital. 

 

Parágrafo Terceiro - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no 

que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

Parágrafo Quarto - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem 

prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

 

Parágrafo Quinto - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à 

CONTRATADA as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição 

em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO 

 

Constitui motivo para rescisão do presente Contrato, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, o descumprimento por parte da CONTRATADA de suas obrigações, bem como, a 

ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.º 8.666/93 

desde que cabíveis à presente contratação, resguardadas as prerrogativas conferidas por esta 

Lei Federal ao CONTRATANTE, consoante o que estabelece o artigo 58, bem como nas formas 

e condições previstas no artigo 79. 

 

Parágrafo Único- Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, 

sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 

comprovados que houver sofrido, sendo-lhe ainda assegurados os direitos elencados nos 

incisos do parágrafo segundo do art. 79, no que couber. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

Nos termos do art. 109 da Lei n° 8.666/93, dos atos do CONTRATANTE decorrentes da 

execução deste contrato, cabem: 

 

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, nos casos de: 

 

a) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei n° 8.666/93 e alterações. 

 

b) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 

 

II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o 

objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 

 

Parágrafo Primeiro O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que 

praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a 

decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do 

recurso, sob pena de responsabilidade. 

  

Parágrafo Segundo - Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração 

se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 

A licitante vencedora será convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por 

cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 

contados da data do recebimento da comunicação, pelo licitante vencedor, da emissão da Nota 

de Empenho. 

 

Parágrafo Primeiro – Será exigida também, para assinatura do contrato, prestação de 

garantia adicional, por parte da licitante vencedora, na forma do parágrafo 2º, do artigo 48, da 

Lei nº 8.666/93, com a alteração dada pela Lei nº 9.648/98, se o valor global da proposta for 

inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do 

parágrafo primeiro do citado artigo. 

 

Parágrafo Segundo – Caberá à licitante vencedora optar por uma das modalidades de 

garantia previstas no art. 56, parágrafo 1º da Lei 8.666/93. 

 

Parágrafo Terceiro – A garantia será devolvida em até 5 (cinco) dias úteis após o 

recebimento definitivo do objeto. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - FISCALIZAÇÃO 

 

A execução do objeto será fiscalizada e acompanhada por uma equipe designada pela, 

Prefeitura de Limoeiro denominada de FISCALIZAÇÃO, embora a CONTRATADA seja a única e 

exclusiva responsável pela execução da obra objeto deste Contrato, a fiscalização e o 

acompanhamento do desenvolvimento das obras civis e das montagens serão exercidos por 

uma comissão designada pela contratante, presidida pelo gerente do contrato, constituída por 

técnicos integrantes do quadro de servidores da Prefeitura de Limoeiro-PE 

Parágrafo Primeiro - A FISCALIZAÇÃO anotará em livro próprio os acontecimentos 

considerados relevantes, bem como, as providências tomadas para sanar as falhas 

identificadas. 

Parágrafo Segundo - À Fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão dos 

serviços, sem prejuízo das penalidades cabíveis, se em até 48 (quarenta e oito) horas não 

forem atendidas quaisquer reclamações sobre a execução da obra. 

 

Parágrafo Terceiro - Cabe à FISCALIZAÇÃO conferir e aprovar as faturas referentes aos 

serviços executados. 

 

Parágrafo Quarto – A FISCALIZAÇÃO poderá sustar quaisquer serviços em execução, e,  

consequentemente, os pagamentos correspondentes que comprovadamente não estejam 

sendo executados com a boa técnica ou que ponham em risco a segurança pública ou bens do 

CONTRATANTE, ou ainda por inobservância e/ou desobediência às ordens ou instruções do 

CONTRATANTE, cabendo à CONTRATADA todos os ônus da paralisação. Tratando-se de 

serviço executado por subempreiteira ou firma especializada, a FISCALIZAÇÃO poderá 

determinar à CONTRATADA a substituição da mesma. 

 

Parágrafo Quinto - Todas as solicitações, reclamações, exigências ou observações 

relacionadas com a execução da obra, feitas pelo CONTRATANTE ou seus prepostos à 

CONTRATADA ou vice-versa, nas hipóteses em que couber, somente produzirão efeitos 

vinculatórios desde que encaminhados por escrito e/ou registrados no Livro de Ocorrências da 

Obra. 

 

Parágrafo Sexto - Competirá, ainda, à FISCALIZAÇÃO, decidir sobre dúvidas surgidas no 

decorrer da obra, efetuar anotações em livros apropriados e é ainda de sua responsabilidade a 

verificação do Diário de Obra ou Livro de Ocorrência, no qual constará sua rubrica na cópia que 

permanecerá na obra. 

 

Parágrafo Sétimo - As exigências da FISCALIZAÇÃO se basearão nos Projetos, nas 

Especificações e nas Normas a obedecer. Deverá a CONTRATADA consultar a FISCALIZAÇÃO 

em caso de dúvidas quanto à interpretação dos Projetos, devendo ser mantido um estreito 

entendimento entre as equipes de trabalho, tendo a FISCALIZAÇÃO amplos poderes para atuar 

no sentido do fiel cumprimento do contrato. 

 

Parágrafo Oitavo – Aplicam-se todas disposições estabelecidas no Anexo I,II, III, IV, V, VI, 

VII e IV do Edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE CONTRATO 

 

Os documentos a seguir relacionados ficam fazendo parte integrante e constitutiva do presente 

Contrato independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos jurídicos: 

 

I - Edital com seus anexos da Concorrência Pública nº 001 /2022 - Processo Licitatório 

nº  001/2022; 
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II - Proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Os casos omissos serão resolvidos sempre em consonância com as disposições da Lei Federal 

nº 8.666/93. 

 

Parágrafo Primeiro - Todas as ordens de serviço ou comunicações da FISCALIZAÇÃO à 

CONTRATADA, ou vice-versa, serão transmitidas por escrito e só assim produzirão seus 

efeitos, convenientemente numeradas, em duas vias, uma das quais ficará em poder do 

transmitente depois de visada pelo destinatário. 

 

Parágrafo Segundo - Toda e qualquer modificação que se verifique necessária, quando da 

execução da obra, será previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, após 

pronunciamento da FISCALIZAÇÃO. As modificações que acarretarem aumento ou diminuição 

de quantitativos e despesas serão medidas, pagas ou deduzidas, com base nos preços 

unitários do contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 

8.666/93. Os preços unitários não contratualmente previstos serão fixados mediante acordo 

entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

 

Parágrafo Terceiro - O CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA, sempre que 

entender necessário, um novo cronograma físico-financeiro da obra. 

 

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA não poderá subcontratar, no seu todo, as obras e os 

serviços contratados, podendo a mesma, no entanto, fazer à subcontratação em serviços 

específicos até limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteira 

ou firmas especializadas, mantendo, contudo, sua integral, única e exclusiva responsabilidade, 

sobre tais obras ou serviços, junto ao CONTRATANTE, além de obrigar-se a cumprir as 

exigências de segurança estabelecidas neste documento. 

 

Parágrafo Quinto - A proposta de subcontratação deverá ser apresentada por escrito e, 

somente após a aprovação do CONTRATANTE, os serviços a serem realizados pela 

subcontratada poderão ser iniciados. 

 

Parágrafo Sexto - A subcontratação de serviços que exijam responsabilidade técnica, 

somente poderá ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com 

qualificação técnica compatível com o serviço que pretenda executar. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - FORO COMPETENTE 

 

É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato o Foro da Comarca 

do Limoeiro no Estado de Pernambuco, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja.  

 

Parágrafo Segundo. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e 

contratado, foi lavrado o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, uma das 

quais se destina à CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado 

pelas partes contratantes. 

Limoeiro,_________ de  _______________ de 2022.  

  

CONTRATANTE 

____________________________________ 

[ inserir razão social da empresa ] 

[ inserir representante legal da empresa ] 

CONTRATADA 
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PREFEITURA DE LIMOEIRO 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo) 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  001/2022– PROCESSO LICITATORIO Nº  001/2022 

 

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO DE  LIMOEIRO/PE. 

 

Declaramos para os devidos fins que nós, responsáveis técnicos da empresa 

___________________________________________________ inscrita no CNPJ sob o nº 

_____________________________ , temos conhecimento do local onde serão executados os 

serviços relativos ao processo em epigrafo e que estamos cientes e de acordo com todas as 

condições e informações  constantes do edital, necessárias à execução do contrato em 

questão. 

 

 

Limoeiro / PE,_______ de ______________ de 2022. 

 

______________________________________________ 

Responsável técnico da empresa (nome, cargo, assinatura) 
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PREFEITURA DE LIMOEIRO 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

 

 

ANEXO V 

 

REF.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2022 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001 /2022 

 

 

Para fins de participação na licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022, a (empresa 

__________________________________________________, CNPJ nº ______________, 

sediada na ________________________________________ declaramos, sob as penas da lei, 

que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente 

certame. 

 

Local (data) 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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PREFEITURA DE LIMOEIRO 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

ANEXO VI 

 

REF.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº   001/2022 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  001/2022 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei nº 8.666, 

(modelo) 

 

Empresa _______________________________________, CNPJ_______________ para fins 

de participação no Processo Licitatório nº 001/2022, Concorrência Pública nº  001/2022, por 

intermédio de seu representante legal Sr (a)____________________________, portador (a) 

da Carteira de Identidade nº ______________________ e do CPF nº __________________ - 

DECLARA, para atender o disposto no inciso V do art. 27 da Lei  nº 8666, de 21 de junho de 

1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

bem assim, menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

 

Local (data) 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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PREFEITURA DE LIMOEIRO 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

ANEXO VII 

 

REF.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº  001/2022 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  001/2022 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE (Modelo) 

 

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 

 

(NOME DA EMPRESA)_____________________________________, CNPJ Nº 

_______________ , (ENDEREÇO COMPLETO)______________________________, declara, 

sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei complementar nº 123 de 14 de 

dezembro de 2006, que: 

 

a) Se enquadra como MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), 

 

b) A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto incisos I (ME) e II (EPP) do 

art. 3º da Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006: 

 

c) Não tem nenhum dos impedimentos do § 4° do art. 3º da mesma lei, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrência posteriores.  

 

Local e Data 

 

______________________________________________ 

Assinatura nome e número de identidade do declarante 

 

 

 

 

 

 

 


