PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

EDITAL
PROCESSO LICITATORIO N°001/2022
TOMADA DE PRECOS N°001/2022

O MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,
DE LIMOEIRO - PE, por meio da Comissdo Permanente de Licitacdo, nomeada pela portaria n°
009/2022, torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizara Licitacdo, na modalidade de
TOMADA DE PRECO n° 001/2022- CPL, através de execucdo indireta, no regime de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, tipo MENOR PRECO GLOBAL, do objeto indicado no
item 01 deste edital.

O certame sera regido pelas disposi¢cdes da Lei Federal n® 8.666/93, de 21/06/93, com suas posteriores
modificacdes e pela Lei Complementar n°® 123/2006, de 14.12.2006.

Os envelopes de Habilitacdo e de Proposta de Precos deverdo ser entregues a Comissao de Licitacdo, na
sala de reunido da CPL, no seguinte endereco: Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco
Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE, as 09 : 00 (Nove) horas do dia 11 de MARCO de 2022,
quando terd inicio a sessdo publica de abertura dos primeiros envelopes.

1. OBJETO

1.1 - Constitui objeto da presente licitacio a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA EXECUCAO DA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS DO
MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE, conforme especificacbes técnicas e condi¢des constantes dos
projetos basico, do orcamento estimado em planilhas de quantitativos e precos unitarios, plantas e da
Minuta do Contrato.

1.2 - Integram o presente Edital, como anexos, as seguintes pecas:

ANEXO | - PROJETO BASICO — Especificacbes Técnicas

ANEXO Il -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS
ANEXO Il - B— CRONOGRAMA FiSICO FINANEIRO

ANEXO Il -C — PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

ANEXO 111 - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO IV — DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)
ANEXO V - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITACAO (modelo)

ANEXO VI — DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei
n° 8.666, (Modelo)

ANEXO VII - DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP (Modelo)

1.3 - O Edital e seus Anexos, se encontra a disposi¢do dos interessados para exame e aquisi¢do na sede
da Prefeitura Municipal de Limoeiro, na Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heraclio
do Rego - Centro, Limoeiro-PE, e podera ser visualizado no endereco eletronico
www.limoeiro.pe.gov.br ou poderd ser solicitado o seu envio por e-mail: limoeiro.cpl@gmail.com, e
demais informacdes poderdo ser pelo telefone (0xx81) 3628-9700 e fax (0xx81) 3628-9700.
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2. PRAZO DE EXECUCAO, ESTIMATIVA DE CUSTO E SUBCONTRATACAO.

2.1 O prazo para a execucdo total serd: 90 (noventa) dias, contados a partir do 5° (quinto) dia do
recebimento da ordem de servico, por cada etapa de execucdo, de acordo com 0s cronogramas fisicos
financeiro, anexo I, deste edital.

2.2. Os servicos, objeto deste certame, tem como valor global estimado de R$ 109.838,19 (CENTO E
NOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTEA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), dividido
da seguinte forma:

2.3. Ndo sera permitida a subcontratacdo, no seu todo, dos servicos objeto do presente certame,
podendo, no entanto, ocorrer a subcontratacdo parcial até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do contrato a subempreiteiras ou firmas especializadas, mantida, contudo, a integral, Unica e
exclusiva responsabilidade da empresa vencedora da licitagdo sobre tais obras ou servicos.

3. DA QUALIFICACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

3.1. A condigdo Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado
previsto na LC n°. 123/06 devera ser comprovada através da apresentacdo dos seguintes documentos:

I — Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributacéo:

a) Comprovacdo de opcdo pelo simples obtido através do site da Secretaria da receita Federal,
htpp://www.receita.fazenda.gov.br/Pessoaluridica/simples/simples.htm:;

b) Declaracdo firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos
impedimentos previstos no paragrafo 4° do artigo 3° da LC n°. 123/06.

I1 — Empresa nao optante pelo Sistema Simples de Tributagéo:

a) Balanco Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio- DRE comprovando ter receita
bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos | e 1l do artigo 3°. da LC 123/06.

b) Copia da Declaracdo de Informagdo Econémico-Fiscais da Pessoa Juridica — DIPJ e respectivo
recibo de entrega, em conformidade com o balango e a DRE;

c) Comprovante de inscri¢do e situacdo cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;

d) Copia do contrato social e suas alteraces; e

e) Declaragdo firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do paragrafo 4°. do artigo 3°. da LC 123/06.

3.2. Os documentos relacionados no subitem 3.1, para efeito de comprovagdo da condigédo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderdo ser substituidos pela certiddo expedida pela Junta
Comercial.

3.3. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacdo
exigida para efeito de comprovacédo de reqularidade fiscal mesmo que esta apresente alguma restricao.
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3.4. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, por ocasido do julgamento da
habilitacdo, sera assegurado, as microempresas ou empresas de pequeno porte, o prazo de 05 (cinco)
dias uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o vencedor,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Pulblica, para regularizagdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas; com efeito de certiddo negativa.

3.5. A ndo regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem 3.4. implicard decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢des previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93, bem como
implicara na desclassificacdo da proposta apresentada.

3.6. Na presente licitacdo serd assegurada como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para
as microempresas e empresas de pequeno porte.

4. DOTACAO ORCAMENTARIA

As obrigacGes financeiras assumidas correrdo por conta dos recursos constantes da seguinte dotacédo
orcamentaria:

Programa de Trabalho: 08.122.00212.252.0000 - Elemento de despesa: 33.90.39

5. CONDICOES DE PARTICIPACAO NO CERTAME

5.1- Poderéo participar desta Tomada de Precos quaisquer licitantes que detenham atividade pertinente e
compativel com o objeto do presente certame;

a) Empresas Cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, e
gue apresentem o Certificado de Registro Cadastral valido para a sua devida participacdo nesta
licitacao;

b) empresas representadas no processo por seus titulares ou por representantes legais, munidos de
instrumento de mandato com poderes especificos para a pratica de quaisquer atos do procedimento
licitatorio, inclusive o poder de interposicdo de recursos e desisténcia expressa dos mesmos.

c) Atenderem rigorosamente todas as exigéncias legais pertinentes a matéria e as constantes deste Edital
e de seus Anexos, inclusive no que diz respeito a documentacao.

5.2. N&do poderdo participar deste certame as empresas:

a) cuja faléncia tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolugdo, em liquidacdo e em
consorcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicao;

b) que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidéneas por qualquer 6rgao da Administracdo do
Municipio de Limoeiro, direta ou indireta, ou com a Administracdo do Estado de Pernambuco, enquanto
perdurarem os motivos de punicao;

c) Pessoa fisica ou Juridica alcancadas pelo determinado no art.9° da Lei 8.666/93

d) Empresas que estejam suspensas de participar de licitacdo realizada pela Prefeitura Municipal de
Limoeiro.
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5.3 - FORMA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES

5.3.1. As empresas licitantes deverdo apresentar a documentagédo de habilitacdo e a proposta de precos
em 02 (dois) envelopes opacos e fechados, contendo os seguintes dados:

ENVELOPE N°01 - HABILITAC;AO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 001/2022 — PL N° 001/2022
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA
REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS DO MUNICIPIO DE
LIMOEIRO-PE.
[Razéo social da empresa licitante] [Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

ENVELOPE N°02 - PROPOSTA DE PRECOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 001/2022 — PL N° 001/2022
OBJETO: CONTRATAC}AO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA
REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS DO MUNICIPIO DE
LIMOEIRO-PE.
[Razéo social da empresa licitante] [Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

6. HABILITACAO

6.1- As empresas participantes poderdo ser representadas no processo por seus titulares ou por
representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes especificos para a préatica de
quaisquer atos do procedimento licitatdrio, inclusive o poder de interposi¢do de recursos e desisténcia
expressa aos mesmos. No caso das procuracdes emitidas em outras localidades, o sinal publico de
reconhecimento de firma emitido pelo Tabelido da Comarca de Origem da Procuracdo deverad ser
reconhecido por Cartério.

6.2 - Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderdo ser apresentados em cépias reprograficas
autenticadas por Tabelido de Notas ou por publicacbes em oOrgdo da imprensa oficial. As cdpias
reprograficas dos documentos também podem ser autenticadas pela Comissdo de Licitagéo, a partir do
original, até as 12h do ultimo dia Gtil anterior a data marcada para a sessdo publica de recebimento e
abertura dos envelopes. As copias reprograficas ficardo retidas no processo. Os documentos emitidos via
internet por 6rgdos ou entidades publicas e suas cdpias reprogréficas dispensam autenticacfes e, em
caso de ndo apresentacdo ou deficiéncia nas informacdes constantes no documento apresentado, 0s
mesmos poderdo ser obtidos via internet durante a sessdo. A Administracdo nao se responsabilizara pela
eventual indisponibilidade dos meios eletrénicos de informagdes, no momento da verificacdo da
habilitacdo. Ocorrendo essa indisponibilidade e ndo sendo apresentados os documentos alcancados pela
verificacdo, o licitante sera inabilitado.

6.3 - Para Habilitacdo serdo exigidos dos licitantes, exclusivamente, os seguintes documentos:
6.3.1 - Relativos a Habilitacdo Juridica

a) Registro comercial no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, acompanhado da Ultima alteracdo contratual ou consolida¢do contratual, devidamente registrado
na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedade por acoes,
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acompanhado dos documentos de elei¢éo de seus administradores;

6.3.2 - Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Pessoa Juridica — CNPJ/MF;

b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (inclusive Certiddo Negativa de Divida Ativa da
Unido), Estadual e Municipal, do domicilio ou sede do licitante;

c) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS (Certiddo Negativa de Débito — CND) e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS (Certificado de Regularidade de Situacdo - CRS);

d) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT

6.3.3. - Relativos & Qualificacdo Técnica

a) Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou no CFT (Conselho Federal dos
Técnicos Industriais), conforme as areas de atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena
validade;

b) Capacidade Técnico-Operacional: Comprovacdo de aptiddo da empresa para desempenho de
atividade pertinente e compativel com o objeto da licitagdo, em atestados fornecidos por pessoa juridica
de direito publico ou privado, que comprovem ter a empresa executado satisfatoriamente, obras e
servicos de caracteristicas semelhantes, quantidades e de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior aos discriminados abaixo.

e Execucdo de pintura de paredes com tinta latex (minimo 120,00 m?);
e Execucdo de retelhamento (minimo 14,60 m3).

c) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CFT, em nome de
profissional de nivel superior legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante, que
comprove(m) a sua responsabilidade técnica de forma satisfatdria, na execucdo de servicos compativel
em caracteristicas e quantidades que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratacdo, conforme constante no projeto béasico a saber:

e Execucdo de pintura de paredes com tinta latex;
e Execucdo de telhamento e reviséo geral de telhados.

c.1) A execucdo da obra deverd ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade técnica dos
profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovacgdo da capacidade técnico-
profissional, em atendimento ao subitem 6.3.3, alinea “b” deste Edital.

c.2) Somente sera admitida a substituicdo de profissional detentor de atestado apresentado na fase de
habilitacdo por outro com experiéncia equivalente ou superior. A proposta de substituicdo de
profissional devera ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as provas necessarias a
comprovacgado da situacdo que se apresenta, e incluird a indicacdo do novo profissional com o respectivo
acervo técnico acompanhada da baixa da ART do profissional, que estad sendo substituido. Para a sua
efetivacdo, a proposta de substituicdo devera ser apreciada e aprovada pela CONTRATANTE.
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c.3) A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) referido(s) no subitem 6.3.3, alinea
“b” deste Edital sera feita mediante copia do contrato de trabalho com a empresa licitante, constante da
Carteira Profissional, da Ficha de Registro de Empregado (FRE) que demonstrem a identificacdo do(s)
profissional(ais), com visto do érgdo competente, a GFIP do Gltimo més de recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico antes da data prevista para a abertura do certame ou pela apresentacédo
de Contrato de Prestacdo de Servigos firmado com o profissional.

c.4) Quando o responsavel técnico for o dirigente ou sécio da empresa licitante, tal comprovacao devera
ser feita atraves de um dos seguintes documentos: contrato social, certiddo de registro do CREA ou
CAU, devidamente atualizada, ou de certiddo simplificada da Junta Comercial expedida na sede do
licitante

d) Declaracéo do licitante de que tomou conhecimento de todas as informagdes contidas neste edital e
em seus anexos e de que tomou ciéncia das condi¢des fisicas dos locais onde serdo executados 0s
servigos relativos ao objeto desta licitacdo. (Anexo V).

e) E aconselhavel a visita aos locais onde serdo executados os servicos objeto da execuco, visando o
conhecimento das suas condi¢fes, bem como de eventuais e possiveis dificuldades e circunstancias
outras que possam influir, ndo somente na elaboracdo da proposta como na prépria execucdo dos
servicos. A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO se reservaré de ndo acatar pedidos posteriores
a contratacdo dos servicos cuja origem seja decorrente de situacdes que poderiam ser previstas na visita
ao local e na andlise da planilha/projeto.

e.1) Caso na visita ao local dos servigos, o participante verifique que no Edital e seus Anexos, ha
auséncia de itens de servigos indispensaveis a realizacdo dos servi¢os devera comunicar imediatamente
a CPL, ndo sendo aceitos em nenhuma hipotese, aditivos posteriores ao contrato em decorréncia de
alegacao de falhas, posto que a licitante ao adquirir este Edital acata a planilha de precos e servicos da
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, passando a assumir a responsabilidade por todos os
quantitativos constantes da mesma.

6.3.4. Relativos a Qualificacdo Econdmico-Financeira:

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacéo judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, dentro de um prazo maximo de 90 (noventa) dias anteriores a sessdo publica inicial da
licitacdo, ou dentro do prazo de validade constante no préprio documento.

a.1) Caso no corpo da Certiddo de Faléncia conste a ressalva expressa de que ndo abrange 0s processos
judiciais eletrénicos, o fornecedor deve apresentar Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperagdo
Judicial referente aos processos distribuidos pelo PJe (processos judiciais eletronicos) da sede da pessoa
juridica ou de seu domicilio.

b) Balanco patrimonial e demonstracBes contdbeis do Ultimo exercicio social, j& exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo econdmica financeira da empresa,
devidamente registrada na Junta Comercial do domicilio da licitante, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balancos provisorios.

b.1) O balanco patrimonial e as demonstragdes contébeis deverdo estar assinados por Contador ou
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstragdes contabeis
assim apresentados:

b.1.1) Sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade andnima):
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- Publicados em Diério Oficial; ou

- Publicados em jornal de grande circulagdo; ou

- Por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;
b.1.2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- Por fotocopia das paginas do livro Diario onde o balanco e as demonstracdes contabeis foram
levantados, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado
na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, ou

- Por fotocopia do Balango e das Demonstragfes Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n°® 123, de 2006 -
Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES":

- Por fotocOpia do Balanco e das Demonstracfes Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.4) Sociedade criada no exercicio em curso:

- Fotocopia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial
da sede ou domicilio da licitante.

b.2) A boa situacdo financeira sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO> 1,0
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
SG= ATIVO TOTAL > 0,50
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE__ >1,0
PASSIVO CIRCULANTE

b.3) As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao
balango;

b.4) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissao reserva-se o direito de efetuar os
calculos;

b.5) Se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, deverd ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, 0 memorial de célculo correspondente.;

6.3.6 Declaracao da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condigéo de aprendiz, nos termos do inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, (Anexo
VI).
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6.3.7 Declaracdo da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as penalidades
cabiveis, a existéncia de fatos supervenientes impeditivos de contratacdo e habilitacdo com a
administracao publica; (Anexo V).

6.3.8. Sob pena de inabilitacdo, as pessoas que assinarem as declaracfes exigidas deverdo comprovar,
conforme o caso, através de procuracdo, contrato social ou ata de assembleias de diretores, poderes para
tal, ficando retida no processo a documentacdo de comprovacao.

6.3.9. Certificado de Registro Cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF.

7. PROPOSTA DE PRECOS

A Proposta de Precos devera ser elaborada tendo como base as condicdes estabelecidas no presente
Edital e anexos I e I, devendo ser apresentada sem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas; assinada e
rubricada por quem de direito, devendo apresentar as seguintes indicacoes:

7.1  Mencdo ao numero desta Tomada de Precos e conter a razdo social da licitante, o CNPJ,
numero(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo endereco com CEP;

7.2 Preco unitario e parcial por subitem e totais por item, em Real, com base na PLANILHA
ORCAMENTARIA, constante do ANEXO 11 a ser apresentada pelo proponente, contendo indicacéo
dos precos unitarios e totais para todos os itens, bem como, 0s precos unitarios e totais da planilha
orcamentaria, por etapa de execucdo do servico em algarismo e por extenso, devendo prevalecer, em
caso de divergéncia, o valor com inscri¢do por extenso.

7.2.1 Deverdo estar incluidos nos precos unitarios o BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) e todos os
custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mdo de obra com seus
respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, tributos e quaisquer outros encargos que
incidam sobre a obra e servigos a serem executados, assim como as despesas de conservacdo e
vigilancia dos mesmos, até a entrega final da obra a esta prefeitura.

7.2.2 Serdo acatadas planilhas transcritas e impressas pelos licitantes, devendo, neste caso, ser
rigorosamente obedecida a sequéncia estabelecida na PLANILHA ORCAMENTARIA, constante do
ANEXO I, quanto a discriminagéo dos itens e respectivas unidades e quantidades.

7.2.3 Os precos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteracédo, sob alegacao de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

7.3 Preco total da proposta, em algarismos arabicos e por extenso, entendido preco total como sendo
0 somatdrio de todos os pregos parciais por etapa de execucdo. Havendo erro de calculo ou divergéncia
entre os valores, sera considerado o resultado da adic¢ao, considerado o subitem 7.2.

7.4  Indicagdo do percentual de BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas) adotado na elaboracdo da
proposta.

7.5  Indicagéo do percentual de Encargos Sociais adotado na elaboracéo da proposta.

7.6  Prazo de execucdo, que ndo poderad ser superior aos apresentados nos devidos Cronogramas
Fisico-Financeiros.

7.7 Apresentar cronograma fisico-financeiro de execucdo, em que cada servigo constante da planilha
sera executado, compativel com o cronograma de desembolso constante no ANEXO II.

7.8 Serdo exigidas, ainda:
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7.8.1 Composicao de custos de todos os itens da planilha orcamentaria, evidenciando de forma clara e
detalhada o consumo e o preco de todos os insumos (materiais e mao de obra) utilizados para compor o
preco final de cada item ofertado.

7.8.2 Composicdo Analitica do BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas), discriminando todos os custos
indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas, administracdo central, tributos, seguros,
imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou beneficios), de acordo com o Acorddo n° 2622/2013 -
TCU.

7.8.3 Composicao detalhada dos Encargos Sociais, compativeis com a proposta apresentada.

7.8.4 Prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de
sua apresentacéo, indicada no preambulo deste Edital.

8. JULGAMENTO

8.1 - Sera considerada vencedora a proposta que, satisfazendo a todas as exigéncias contidas neste
Edital e indicando todos os precos unitarios, parciais, subtotais e total das planilhas constantes do
ANEXO Il deste Edital, apresentar o menor preco global, referido no item 7.3.

8.2 - Sera desclassificada, por meio de decisdo motivada da Comissdo de Licitacdo, a proposta cuja
inexequibilidade for manifesta, na forma do artigo 48, inciso Il da Lei n® 8.666/93 ou que apresentar
precos unitarios ou total excessivos, a saber: preco unitario ofertado superior ao do preco unitario
constante da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS (ANEXO
I1) e/ou preco total ofertado superior ao preco global constante no orcamento estimado em PLANILHA
DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS — (ANEXO II).

8.3 -As propostas serdo analisadas pela Comissdo de Licitacdo, com base em parecer técnico emitido
pela Prefeitura Municipal de Limoeiro.

8.4 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no paragrafo
segundo do artigo 3° da Lei n° 8.666/93, a classificacdo far-se-a por sorteio, em ato publico, para o qual
todos os licitantes serdo convocados.

9. DA GARANTIA CONTRATUAL.

9.1 - A licitante vencedora serd convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por cento)
do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data do
recebimento da comunicacéo, pelo licitante vencedor, da emissdo da Nota de Empenho.

9.2 - Sera exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, por parte da
licitante vencedora, na forma do paragrafo 2°, do artigo 48, da Lei n°® 8.666/93, com a alteracdo dada
pela Lei n® 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor
a que se referem as alineas “a” e “b” do paragrafo primeiro do citado artigo.

9.3 - Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia previstas no art. 56, § 1°
da Lei 8.666/93.

9.4 - A garantia sera devolvida em até 05(cinco) dias uteis ap6s o recebimento definitivo do objeto.
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10. PAGAMENTO

10.1 O pagamento sera efetuado ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard o Boletim de Medicdo, devidamente
acompanhados das Memodrias de Calculo explicativas, expedidos mensalmente, pela equipe de
fiscalizacdo da Secretaria de Obras do Municipio de Limoeiro assinado também pela Contratada.

10.2 Serdo expedidos um total de 04 (quatro) Boletins de Medicéo, ficando determinado que o Ultimo
boletim sera expedido somente por ocasido da conclusdo da ultima etapa e por conseguinte o total do
objeto contratado, que sera comunicada pela CONTRATADA através de correspondéncia formalmente
dirigida a PREFEITURA MUNICIPAL DO LIMOEIRO.

10.3 O pagamento sera efetuado através de OB (depésito em conta corrente), ap6s o atesto da Equipe
de Fiscalizacdo, a juntada do boletim de medicdo, devidamente assinado, da nota fiscal/fatura, das
cdpias das guias de recolhimento do INSS e FGTS ja exigiveis, da folha de pagamento do més anterior,
devidamente quitada, e dos comprovantes de quitagéo trabalhista de demissfes porventura ocorridas no
més anterior, com a observancia das devidas formalidades legais.

10.4 O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medicdo ficara condicionado a apresentacdo de copia
da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do comprovante de matricula
da obra perante o INSS e da Licenca de Construcao da Obra.

10.5 O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis ap0s a apresentacdo dos documentos
elencados nos subitens 10.3 e 10.4, conforme o caso, com exce¢do do pagamento referente ao ultimo
boletim de medicdo, que se efetivara quando da aceitagdo definitiva, prevista no item 12 (b) deste edital.

10.6  Na ocorréncia de fato superveniente que implique a inviabilidade ou o retardamento da execucao
do contrato, seré assegurado o restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro inicial da avenca.

10.7 Eventuais servicos extras somente poderdo ser executados mediante autorizacdo prévia da
contratante, devendo sua execugdo observar o0 seguinte:

a) se tiverem sido previstos em tabelas de referéncia legitimas, devem ser pagos
considerando-se 0 desagio entre o preco global orcado pela administracdo e o
prego global da proposta vencedora, o chamado fator “k”;

b) em relagdo aos servicos extras ndo tabelados, a proposta de precos da contratada
devera observar a mesma taxa de bonificacdo e de despesas indiretas (BDI)
verificada na proposta de precos vencedora da licitacdo. Apenas quando tais
propostas forem aceitas pela administragdo, os servigos poderdo ser realizados.
Deverd a administracdo, ainda, proceder a estudos que demonstrem a
compatibilidade dos precos sugeridos com os verificados no mercado.

10.8 Eventuais servigos excedentes deverdo ser pagos de acordo com 0s precos unitarios constantes da
proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apds especifica e circunstanciada autorizagdo do
contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos solicitados pela contratada redundaram ou
ndo de eventual erro de projeto, de modo a se observarem regras protetivas do erario publico.

10.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizacdo monetaria sobre o valor devido pela variacao
acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de sua efetiva
realizacao.
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11. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

11.1. O Cronograma de Desembolso dos recursos para execucdo das obras sera efetuado da seguinte
forma:

30 dias — 13,40% (Treze virgula quarenta por cento);
60 dias — 57,36% (Cinquenta e sete virgula trinta e seis por cento);
90 dias — 29,24% (Vinte e nove virgula vinte e quatro por cento);

12. RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1 O Objeto desta licitagdo sera recebido:

a) Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, emitido pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, assinado pelas partes, em até 05 (cinco)
dias contados da comunicacdo escrita da CONTRATADA informando a concluséo do objeto.

b) Definitivamente, por Comissdo designada pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, mediante termo
circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, apds vistoria que comprove adequacdo do
objeto aos termos contratuais, ap6s o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do
recebimento provisorio.

12.2 No caso da vistoria constatar a inadequacdo do objeto aos termos do contrato, a Comissdao de
Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificacdo circunstanciado, no qual relatara o que
houver constatado e, se for o caso, juntard orcamento das despesas que se fizerem necessarias para
corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o0 a autoridade contratante, que adotara as
medidas cabiveis.

12.3 Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste na forma
da lei.

13. SANCOES

13.1 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto desta Licitacdo, a CONTRATANTE, poderd, garantida a
prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:

| - adverténcia;
Il — multa, nos seguintes termos:

a) pelo atraso no servigo executado, em relacdo ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do
referido servico, por dia decorrido;

b) pela recusa em executar o0 servico, caracterizada em dez dias apds o vencimento do prazo estipulado:
10% (dez por cento) do valor do contrato;

c) pela demora em corrigirem falhas do servico executado, a contar do segundo dia da data da
notificacdo da rejeigéo, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servigo, por dia decorrido;

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servico executado, entendendo-se como
recusa o servico nao efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicdo: 10% (dez por cento) do
valor do servigo rejeitado.

Il - Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
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CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

IV - Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que seré concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir
a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e, ap6s, decorrido o prazo da san¢édo aplicada com base
no item anterior.

13.2 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estarad sujeita as penalidades
tratadas nos incisos Il e IV:

| - Pelo descumprimento do prazo de execucédo do servigo;

Il - Pela recusa em atender alguma solicitagéo para correcdo da execugéo do servico, caracterizada se o
atendimento a solicitacdo nao ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data da rejeicéo,
devidamente notificada;

111 - Pela ndo execucdo do servico de acordo com as especificacfes e prazos estipulados neste Edital.
13.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no que couber, as demais
penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n° 8.666/93.

13.4 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total
limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuizo de perdas e danos cabiveis.

13.5 O valor de eventuais multas impostas a CONTRATADA sera descontado da garantia prestada por
esta, até o seu limite. Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a CONTRATADA as
importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranca mediante inscricdo em divida ativa do
Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

14. IMPUGNACOES E RECURSOS

14.1 Qualquer cidadao podera impugnar o presente edital de licitagdo, devendo protocolar o pedido até 5
(cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitacdo, de conformidade com
oart. 41, 8 1° da Lei n°8.666/93.

14.2 Em se tratando de licitante, a impugnacdo aos termos do presente edital podera ser protocolada
até 2 (dois) dias Uteis da data fixada para a abertura da habilitacdo, de conformidade com o art. 41, § 2°
da Lei n°8.666/93.

14.3 Das decisdes da Comissdo de Licitacdo cabera recurso, na forma estabelecida no artigo 109 da Lei
n° 8.666/93.

14.4 As impugnagdes, 0S recursos e contra-recursos deverdo ser entregues, sob protocolo, na Comissao
permanente de Licitacdo, endereco acima citado no horario das 08h as 12h horas.

14.5 Seré franqueada, aos interessados, vista aos autos do processo.

15. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

15.1 Para fins de reajuste sobre o preco unitario em caso de prorrogacdo do prazo de vigéncia apos o
prazo inicial de 12 (doze) meses, e assim sucessivamente, sera adotada, no maximo, a variagdo anual do
Indice Nacional de Custo de Construcio, fornecido pela Fundacio Getulio Vargas - FGV, ou outro
indice que venha a substitui-lo.

16. DISPOSICOES FINAIS

16.1 - Na ocorréncia de o adjudicatario ndo assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias uteis do
recebimento da comunicagdo de emissdo da nota de empenho, ou desistir, de qualquer outra forma, da
efetivacdo do objeto que Ihe foi adjudicado, a prefeitura Municipal de Limoeiro, sem prejuizo das
sangdes previstas no item 12 do presente Edital, poderé convocar, para substituir a empresa vencedora,
os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condi¢bes propostas pelo primeiro classificado, ou revogara o Processo Licitatério, observado o
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interesse publico.

16.2 — Havendo indicios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de méa-fé, a Prefeitura
Municipal de Limoeiro tomara as devidas medidas legais.

16.3 — E vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatorio mediante a
utilizacdo de recursos ou de meios meramente protelatorios, sujeitando-se o autor as sancGes legais e
administrativas aplicaveis, conforme dispGe o art. 93 da Lei n° 8.666/93 e atualizacGes.

16.4 — Devera ser fornecida e colocada no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme
modelo a ser fornecido e obedecendo as disposi¢Bes contidas na Lei Estadual n° 12.387, de 17 de junho
de 2003.

16.5 - A Comissdo de Licitacdo prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta
licitacdo, até as 12:00 horas do segundo dia Util anterior a data da sessdo de recebimento dos envelopes,
estando disponivel para atendimento, nos dias Uteis, das 08:00 as 12:00, no endereco acima citado, ou
pelo telefone (0xx81) 3636-1156.

16.6 - Quaisquer duvidas de carater técnico de Engenharia, relacionadas com o Projeto Bésico, poderao
ser esclarecidas junto a Prefeitura Municipal de Limoeiro, localizada no endereco acima citado, ou pelos
telefones (0xx81) 3636-1156, até as 12:00 horas do segundo dia util anterior & data da sessdo de
recebimento dos envelopes. A Comissdo de Licitacdo encontra-se disponivel para atendimento, nos dias
uteis, das 08:00 as 12:00, no endereco acima citado, ou pelo telefone (0xx81) 3636-1156.

17 - DO FORO
17.1 - E competente o Foro da Comarca de Limoeiro para discusses de litigios decorrentes da presente

licitacdo, com renlncia de qualquer outro ainda que mais privilegiado.

Limoeiro, 23 de fevereiro de 2022.

Edson Ferreira da Silva
Presidente da Comisséo de Licitagao
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ANEXO | - PROJETO BASICO — Especificacdes Técnicas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

ANEXO Il -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: PLANILHA ORCAMENTARIA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS LIMOEIRO - PE

LOCALIZACAO: LIMOEIRO - PE

TABELA DE REFERENCIA: SINAPI - 12/2021 - EMLURB 2018 - SEINFRA VERSAO 027

18/fev/22

PLANILHA ORCAMENTARIA

BDI:

24,66%

SINAPI
11 12/2021 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UND

4,00

13,73

17,12

R$

54,92 | R$

68,48

SINAPI
1.2 12/2021 100858

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO
MEDIO  FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_01/2020

UND

2,00

623,96

777,83

R$

1.247,92 | R$

1.555,66

EMLURB
1.3 2018 19.07.210

FORNECIMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE
SOBREPOR

(TUBO ALTO), DE PLASTICO ( AKROS) OU
SIMILAR,

INCLUSIVE ~ FIXACAO E  ACESSORIOS
CORRESPONDEN TES

UND

4,00

151,25

188,55

R$

605,00 | R$

754,20

SINAPI
1.4 12/2021 87264

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS
EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5
M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_06/2014

M2

81,77

69,29

86,38

R$

5.665,84 | R$

7.063,29

SINAPI
15 12/2021 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
EXTERNA COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

UND

2,00

163,71

204,08

R$

327,42 | R$

408,16
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TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4,
PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -

16 ) 86906 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UND 2,00 215,84 269,07 R$ 431,68 | R$ 538,14
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA
SINAPI PESADA OU SUPERPESADA,  90X210CM,
1.7 o001 90793 FIXACAO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ES | UND 1,00 751,33 936,61 R$ 751,33 | R$ 936,61
PUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019
SINAP! DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
1.8 97633 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| M2 81,77 17,68 22,04| R$ 144569 | R$  1.802,21
1212021
AF_12/2017
ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O
1.9 COMP. 002 REGISTRO GERAL DO AMBIENTE(INCLUSO | M2 27,48 31,62 3942| R$ 86892 | R$  1.08326
CONEXOES)
REVISAO DA REDE DE ESGOTO E
1.10 COMP. 004 HIDRAULICA(INCLUSO DESOBSTRUCAO, | M2 27,48 31,62 3942| R$ 86892 | R$  1.08326
LIMPEZA E MATERIAL)
ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM
EMLURB MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE | ,,
111 oois 00,0010 | T ARA  PORTAS  INTERNAS | M 3,84 324,31 40428 | R$ 124535 | R$  1.552,44
INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS
2.0 Loz Ak R$ 4.901,37 | R$  6.110,20
LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X
39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
SINAPI INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E
2.1 1202021 86943 ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E|UND 1,00 207,26 258,37 R$ 207,26 | R$ 258,37
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1
SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, COM
2.2 b 075003 | LT R . FORNEGIMENTO £ INSTALAGAG. | UND 2,00 102,08 127,25 R$ 204,16 | R$ 254,50
AF_02/2020
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
EXTERNA COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
SINAPI MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO -
2.3 12/2021 90830 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UND 3,00 163,71 204,08 R$ 49113 | R$ 612,24
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO
SINAPI COM ARGAMASSA, PADRAO  MEDIO -
2.4 b 90806 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 P | UND 1,00 317,48 395,77 R$ 317,48 | R$ 395,77
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FORNECIMENTO DE BALCAO EM GRANITO
NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

25 E'\g'atljg‘B 15.02.050 | DE ESPESSURA,INCLUSIVE CORTE PARA UMA | M2 1,20 330,00 411,38 R$ 396,00 | R$ 493,66
CUBA,  TRANSPORTE, MONTAGEM E
ASSENTAMENTO.
FORNECIMENTO DE TESTEIRA DE 15CM DE
ALTURA EM
EMLURE GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA,
26 o 15.02.080 | COM 20 ™ 2,00 44,70 55,72 R$ 89,40 | R$ 111,44
CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE,
MONTAGEM
E ASSENTAMENTO.
REMOCAO DE BANCADA DE INOX, INCLUSIVE
27 COMP. 001 DEMOLICAO DE BASE EM ALVENARIA. M2 1,20 47,95 59,78 R$ 5754 | R$ 71,74
SINAP] DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
2.8 97633 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 26,10 17,68 2204| R$ 461,36 | R$ 575,13
12/2021
AF_12/2017
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
SINAPI INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
2.9 ) 87264 EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS | M2 26,10 69,29 86,38 R$ 1.808,12 | R$  2.254,09
EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_ 06/2014
REVISAO DA REDE DE ESGOTO E HIDRAULICA
2.10 COMP. 004 (NCLUSO  DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E| M 27,48 31,62 3942| R$ 86892 | R$  1.083.26
MATERIAL)
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1
SINAPI LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W,
31 el 97584 COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - [UND 8,00 81,76 101,92 R$ 654,08 | R$ 815,36
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1
SINAPI LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W,
41 vt 97584 COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - |UND 16,00 81,76 101,92 R$ 1.308,16 | R$  1.630,72
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1
SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, COM
51 ) 975993 | LR - FORNECIVENTO E INSTALAGAO, | UND 1,00 102,08 127,25 R$ 102,08 | R$ 127,25

AF_02/2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
EXTERNA COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
SINAPI MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO -
5.2 1212091 90830 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 12/2019 UND 1,00 163,71 204,08 R$ 163,71 | R$ 204,08
SEINERA VIDRO ~ TRANSLOCIDO  CANELADO ~ OU|
5.3 047 C2984 MARTELADO E=3mm (COLOCADO) M 0,77 127,77 159,28 R$ 98,13 | R$ 122,33
MANUTENCAO DE PORTAO EM BARRAS (
6.1 COMP 003 INCLUSO MATERIAL) M2 10,61 41,80 52,11 R$ 44356 | R$ 552,97
PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO,
EMLURB DUAS
6.2 5018 16.04.080 | DEMAOS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO | M2 10,61 31,45 39,21 R$ 333,73 | R$ 416,08
COM ZAR CAO.
IMPERMEABILIZACAO COM APLICACAO
DIRETAMENTE
NA ESTRUTURA DE CONCRETO COM QUATRO
7.1 EMLURB 08.04.055 |DEMAOS DE ARGAMASSA POLIMERICA, PARA| pp 27,20 30,25 37,71 R$ 82280 | R$  1.02571
2018 RESERVATORIOS, CAIXAS D AGUAS, PISCINAS,
POCOS DE ELEVADORES ETC.INCLUINDO
MATERIAL E MAO DE OBRA.
PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS,
EMLURB CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM
8.1 5018 16.03.010 |MASSA CORRIDA,INCLUSIVE APLICACAO DE| M2 588,35 15,19 18,94 R$ 893699 | R$ 11.143,29
UMA DEMAO DE LIQUIDO SELA DOR DE PAREDE.
PINTURA LATEX EM PAREDES
EXTERNAS,CORALMUR ou
EMLURB SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO
8.2 0018 16.03.040 |DE M2 186,88 29,48 36,75 R$ 550910 | R$  6.867,69
SELADOR ACRILICO UMA DEMAO, E MASSA
ACRILICA,
DUAS DEMAOS.
PINTURA A OLEO EM PAREDES INTERNAS, TRES
EMLURB DE MAOS, SEM EMASSAMENTO, INCLUSIVE| ,,,
8.3 5018 16.04.020 | 5| |CACAG bE| M 233,59 29,48 36,75 R$ 6.886,09 | R$  8.584,25
LIQUIDO PREPARADOR.
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SEINFRA PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) )
9.1 047 C3007 C/ ARG. PRE-FABRICADA - P/ PISO M 366,82 111,44 138,92 | R$ 40.877,99 R$ 50.958,09
SEINERA RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% )
10.1 047 C2200 NOVA - M2 M 73,20 48,60 60,58 | R$ 3.557,52 | R$ 4.434,46
R$
TOTAL SEM BDI 88.108,31
TOTAL COM BDI R$
109.838,19
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ANEXO Il - B— CRONOGRAMA FiSICO FINANEIRO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS LIMOEIRO - PE

LOCALIZACAO: LIMOEIRO - PE

DATA: 18/fev/2022

ITEM

DISCRIMINACAO

PRECO

30 DIAS

60 DIAS

90 DIAS

R$

%

R$

%

R$

%

R$

1.0

BWC MASCULINO / FEMININO

11

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

R$

68,48

100,00%

R$
68,48

1.2

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

R$

1.555,66

100,00%

R$
1.555,66

13

FORNECIMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE
SOBREPOR

(TUBO ALTO), DE PLASTICO ( AKROS) OU SIMILAR,
INCLUSIVE FIXACAO E ACESSORIOS CORRESPONDEN
TES

R$

754,20

100,00%

R$
754,20

1.4

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR
QUE 5
M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

R$

7.063,29

50,00%

R$
3.531,65

50,00%

R$
3.531,65

15

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

R$

408,16

100,00%

R$
408,16

1.6

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA
LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

R$

538,14

100,00%

538,14

17

KIT DE PORTAPRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA
OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXACAO COM
PREENCHIMENTO TOTAL DE ES
PUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

R$

936,61

100,00%

936,61

1.8

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

R$

1.802,21

100,00%

R$
1.802,21

1.9

ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O
REGISTRO GERAL DO AMBIENTE(INCLUSO CONEXOES)

R$

1.083,26

100,00%

R$
1.083,26
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110 |REVISAO DA REDE DE  ESGOTO E
HIDRAULICA(INCLUSO DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E| R$ 1.083,26 R$
MATERIAL) 100,00% 1.083,26

111 | ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA
DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA R$ 1,552 44
PORTAS INTERNAS , INCLUSIVE ASSENTAMENTO E T R$

FERRAGENS 100,00% 1.552,44

2.0 | COZINHA

21 |LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL RS 258.37
30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, '

PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. R$
AF_01/2020 100,00% 258,37

2.2 LLAJMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, COM REATOR -| R$ 254,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 100,00% 254,50

23 |FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO | oo 61224
EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ’ R$
AF_12/2019 100,00% 612,24

24 |BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM
ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E | rg 39577

INSTALACAO. AF_12/2019 P
100,00% 395,77

2.5 FORNECIMENTO DE BALCAO EM GRANITO NATURAL
POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE R$ 493.66
ESPESSURA,INCLUSIVE CORTE PARA UMA CUBA, '

TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO. 100,00% 493,66

2.6 FORNECIMENTO DE TESTEIRA DE 15CM DE ALTURA EM
GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2
CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, | R$ 111,44
MONTAGEM R$

E ASSENTAMENTO. 100,00% 111,44

2.7 REMOCAQ DE BANCADA DE INOX, INCLUSIVE R$ 7174 R$
DEMOLICAO DE BASE EM ALVENARIA. ' 100,00% 71,74

2.8 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | R$ 575,13 R$
AF_12/2017 100,00% 575,13

2.9 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR | R$ 2.254,09
QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. R$ R$

AF_06/2014 50,00% 1.127,05 50,00% 1.127,05

210 |REVISAO DA REDE DE ESGOTO E HIDRAULICA R$ 1.083.26 R$
(INCLUSO DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MATERIAL) T 100,00% 1.083,26
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30 | PARTE EXTERNA
31 [LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM | 815 36
REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E ’ RS
INSTALAGAO. AF_02/2020 100,00% 815,36
40 |sALAO
41 [LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM | oo o0
REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E R R$
INSTALAGAO. AF_02/2020 100,00% | 1.630,72
50 | DISPENSA
51 |[LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, COM REATOR -| R$ 127,25 RS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 100,00% 127,25
52 |FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO | o 204,08
EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ' R$
AF_12/2019 100,00% 204,08
53 |[VIDRO TRANSLUCIDO CANELADO OU MARTELADO | oo 19233 RS
E=3mm (COLOCADO) ’ 100,00% 122,33
6.0 | HALL DE ENTRADA
61 | MANUTENCAO DE PORTAO EM BARRAS ( INCLUSO RS
MATERIAL) RS 552,97 | 100,00% 552,97
62 |PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS
DEMAOS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM RS
ZAR CAO. RS 41608 | 100,00% 416,08
7.0 | CISTERNA
71 | IMPERMEABILIZACAO COM APLICACAO
DIRETAMENTE
NA ESTRUTURA DE CONCRETO COM QUATRO DEMAOS | oo 1 (oe sy
DE ARGAMASSA POLIMERICA, PARA RESERVATORIOS, e
CAIXAS D AGUAS, PISCINAS, POCOS DE ELEVADORES R$
ETC.INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA. 100,00% 1.025,71
8.0 | PINTURA GERAL
81 |PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU
SIMILAR, ~ DUAS ~ DEMAOS,  SEM  MASSA| oo 1114000
CORRIDA,INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE S R$ RS
LIQUIDO SELA DOR DE PAREDE. 50,00% 5.571,65 50,00% 5.571,65
82 |PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS,CORALMUR
OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO
DE SELADOR ACRILICO UMA DEMAO, E MASSA| R$ 686769
ACRILICA, DUAS DEMAOS. R$ R$
50,00% 3.433,85 50,00% 3.433,85
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83 |PINTURA A OLEO EM PAREDES INTERNAS, TRES DE
MAOS, SEM EMASSAMENTO, INCLUSIVE APLICACAO DE | rg  g584.25 R R
LIQUIDO PREPARADOR.

50,00% 4.292,13 50,00% 4.292,13

9.0 | REVESTIMENTO CERAMICO DO PISO

91 |PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/| pe 5095800 R$ RS
ARG. PRE-FABRICADA - P/ PISO o 70,00% 35.670,66 30,00% 15.287,43

100 |RETELHAMENTO

101 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA -

M2 R$ 443446 R$
100,00% | 4.434,46
R$ R$ R$
R$ 109.838,19 13,40% 14.720,36 57,36% 63.001,15 29,24% 32.116,69
R$ R$ R$
TOTAL ACUMULADO R$ 13,40% 14.720,36 70,76% 77.721,50 100,00% 109.838,19
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ANEXO Il -C — PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: PLANILHA ORCAMENTARIA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS LIMOEIRO — PE
LOCALIZAGCAO: LIMOEIRO - PE

PLANILHA ORCAMENTARIA BDI: XXXX%

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
11 SINAPI 89709 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
’ 12/2021 RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UND 4,00

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO
1.2 SINAPI 100858 MEDIO ~ FORNECIMENTO E  INSTALAGAO. | ynD 2,00
12/2021 AF_01/2020

FORNECIMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE

SOBREPOR
EMLURB (TUBO ALTO), DE PLASTICO ( AKROS) OU

13 2018 19.07.210 SIMILAR, UND 4,00
INCLUSIVE FIXACAO E ACESSORIOS
CORRESPONDEN TES
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA

1.4 SINAPI 87264 EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS M2 81,77

12/2021 EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5
M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

AF_06/2014
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FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
EXTERNA COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
SINAPI MEDIO, INCLUSO EXECUQAO DE FURO -

15 90830 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

1212021 UND 2,00

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4,
SINAPI PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -

1.6 12/2021 86906 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UND 2,00

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA
SINAPI PESADA OU SUPERPESADA,  90X210CM,
17 12/2021 90793 FIXAGAO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ES | UND 1,00
PUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

SINAPI DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
1.8 1212021 97633 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 81,77
AF_12/2017

ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O
1.9 COMP. 002 REGISTRO GERAL DO AMBIENTE(INCLUSO | M2 27,48
CONEXOES)

REVISAO DA REDE DE ESGOTO E
1.10 COMP. 004 HIDRAULICA(INCLUSO DESOBSTRUCAO, | M2 27,48
LIMPEZA E MATERIAL)

ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM
111 EMLURB 09.01.010 MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE
' 2018 o JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS |

INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS

M2 3,84

20 COZINHA

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X
39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E
21 SINAPI 86943 ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E|UND 1,00
12/2021 TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1
29 SINAPI 975993 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, COM
' 12/2021 REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_02/2020

UND 2,00
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N e S
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
EXTERNA COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
SINAPI MEDIO, INCLUSO EXECUQAO DE FURO -

23 12/2021 90830 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 UND 3.00
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO
SINAPI COM  ARGAMASSA, PADRAO MEDIO -
2.4 o001 90806 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 P | UND 1,00
FORNECIMENTO DE BALCAO EM GRANITO
EMLURB NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM
25 ol 15.02.050 | DE ESPESSURAINCLUSIVE CORTE PARA UMA| M2 1,20
CUBA,  TRANSPORTE,  MONTAGEM E
ASSENTAMENTO.
FORNECIMENTO DE TESTEIRA DE 15CM DE
ALTURA EM
EMLURB GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA,
26 ol 15.02.080 |COM 2| ™ 2,00
CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE,
MONTAGEM
E ASSENTAMENTO.
REMOCAO DE BANCADA DE INOX, INCLUSIVE
27 COMP. 001 DEMOLICAO DE BASE EM ALVENARIA. M2 1,20
SINAP! DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
2.8 o001 97633 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| M2 26,10

AF_12/2017

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA

2.9 el 87264 | EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS | M2 26,10
EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014
REVISAO DA REDE DE ESGOTO E HIDRAULICA

210 | cowmp. 004 (INCLUSO ~ DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E| M2 27,48

MATERIAL)

3.0 PARTE EXTERNA

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1
SINAPI LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W,
3.1 12/2021 97584 COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -|UND 8,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

4.0 SALAO
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SINAPI
12/2021

SINAPI

97584

Limoeiro, terra amaga: )

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W,
COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, COM

UND

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

16,00

51 1212021 975993 | REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | YNP 1,00
AF_02/2020
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
EXTERNA COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
SINAPI MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO -
52 1212021 90830 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UND 1.00
SEINFRA VIDRO _ TRANSLUCIDO _ CANELADO _ OU
53 047 C2984 | MARTELADO E=3mm (COLOCADO) M2 0,77

i

MANUTENCAO DE PORTAO EM BARRAS (
INCLUSO MATERIAL)

7.1

8.1

EMLURB
2018

EMLURB
2018

08.04.055

16.03.010

COM ZAR CAO.

IMPERMEABILIZACAO COM
DIRETAMENTE

NA ESTRUTURA DE CONCRETO COM QUATRO
DEMAOS DE ARGAMASSA POLIMERICA, PARA
RESERVATORIOS, CAIXAS D AGUAS, PISCINAS,
POCOS DE ELEVADORES ETC.,INCLUINDO
MATERIAL E MAO DE OBRA.

APLICACAO

PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS,
CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM
MASSA CORRIDA,INCLUSIVE APLICACAO DE
UMA DEMAO DE LIQUIDO SELA DOR DE PAREDE.

6.1 COMP 003 M2 10,61
PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO,
EMLURB DUAS
6.2 vl 16.04.080 | DEMAOS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO | M2 10,61

27,20

588,35
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PINTURA LATEX EM PAREDES
EXTERNAS,CORALMUR ou
EMLURE SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO
8.2 spl 16.03.040 | DE M2 186,88
SELADOR ACRILICO UMA DEMAO, E MASSA
ACRILICA,
DUAS DEMAGOS.
PINTURA A OLEO EM PAREDES INTERNAS, TRES
EMLURB DE MAOS, SEM EMASSAMENTO, INCLUSIVE
8.3 spl 1604020 |DE MAOS, VEL we 233,50
LIQUIDO PREPARADOR.
SEINFRA PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO)
9.1 047 C3007 | C/ARG. PRE-FABRICADA - P/ PISO M2 366,82
SEINFRA RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20%
10.1 N C2200 | NOVA- M2 M 73,20

TOTAL SEM BDI

TOTAL COM BDI
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ANEXO 111
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATON®° /2021

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DA REFORMA E REVITALIZACAO DO PREDIO
DO TERMINAL RODOVIARIO DE LIMOEIRO/PE, QUE
CELEBRAM ENTRE SI O MUNCIPIO DE LIMOEIRO E A
EMPRESA  XXXXXXXXX, = CONFORME  PROCESSO
LICITATORIO N° 001/2022 - TOMADA DE PRECO N° 001/2022.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, o MUNICIPIO DE LIMOEIRO,
inscrito no CNPJ/MF sob o n.° ,Entidade de direito Publico , com sede localizada a
............................ , neste ato representado pelo Prefeito, 0 Sr. .o
Brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CIC/MF sob o n.°

........................ , Identidade n.° ........... , doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, ,
do outro lado, a empresa............c.cceveee. , COM SEAE A ..o, , inscrita no CNPJ/MF sob o
[ , neste ato representada pelo.................... , Inscrito no CPF/MF sob o n.°
.............................. , ldentidade n................ SSP/PE, doravante aqui denominada apenas

CONTRATADA, , considerando a homologacdo da TOMADA DE PRECO N° 001/2022 — CPL,
tendo em vista as disposicdes normativas contidas na Lei n° 8.666/93 e alteracbes e de forma
suplementar os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢cdes de Direito Privado e
demais diplomas legais pertinentes a matéria, e legislacdo complementar, tem entre si acordado o
presente Contrato, mediante as seguintes clausulas e condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

Constitui 0 objeto da presente CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS DO
MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE, conforme termo de referencia e condi¢bes constantes dos
Projetos, do Orcamento estimado em Planilhas de Quantitativos e Precos Unitarios e no Edital da
Tomada de Preco n° 001/2022.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para a execucdo do objeto contratado é 03 (trés) meses, contados a partir do 5° (quinto)
dia do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Servico, emitida pelo
CONTRATANTE, podendo ser prorrogado a critério da Administracdo. A Ordem de Servico
respectiva sera emitida no prazo de até 05 (cinco) dias ap6s a assinatura do presente contrato.

Paragrafo Primeiro - A contratada ndo podera dar inicio as obras objeto deste contrato antes do
recebimento da Ordem de Servico;

Paragrafo Segundo - Os prazos de inicio da etapa de execucdo, de concluséo e de entrega
poderdo ser prorrogados por motivo relevante, desde que devidamente justificados e aceitos pelo
CONTRATANTE.
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CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGENCIA

O presente contrato entrard em vigor a partir da data de sua assinatura, pelo periodo de 150 (cento
e cinquenta) dias.

CLAUSULA QUARTA - REGIME DE EXECU(;AO

Os servigos serdo executados em regime de empreitada por preco Unitério.
CLAUSULA QUINTA - RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto desta licitacdo sera recebido:

I. Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, emitido pelo Nucleo de Engenharia desta Prefeitura, assinado pelas partes,
em até 05 (cinco) dias contados da comunicacao escrita da contratada informando a conclusdo do
objeto.

Il. Definitivamente, por Comissao designada pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, mediante
termo circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, apds vistoria que comprove
adequacdo do objeto aos termos contratuais, ap6s o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir do recebimento provisorio.

Paragrafo Primeiro - No caso da vistoria constatar a inadequacdo do objeto aos termos do
contrato, a Comissdo de Recebimento Definitivo da Obra lavrard relatério de verificacdo
circunstanciado, no qual relatard o que houver constatado e, se for o caso, juntara orcamento das
despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-
0 a autoridade CONTRATANTE, que adotara as medidas cabiveis.

Paragrafo Segundo - Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da
CONTRATADA subsiste na forma da lei.

CLAUSULA SEXTA - VALOR E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

O preco total para a execucdo do objeto do presente contrato é de R$
( ), conforme disposto na proposta da CONTRATADA.

Paragrafo Primeiro - O pagamento sera efetuado ao final de cada etapa da execucdo contratual,
conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara o Boletim de
Medicdo, devidamente acompanhados das Memorias de Célculo explicativas, expedidos
mensalmente, pela equipe de fiscalizacdo da Prefeitura, assinado também pela CONTRATADA.

Paragrafo Segundo - Serdo expedidos um total de 04 (quatro) boletins de medicdo, ficando
determinado que o ultimo boletim serd expedido somente por ocasido da conclusdo total do objeto
contratado, que sera comunicada pela CONTRATADA através de correspondéncia formalmente
dirigida & FISCALIZAGAO da Prefeitura.

Paragrafo Terceiro - O pagamento sera efetuado através de OB (dep6sito em conta corrente),
apos o atesto da Equipe de Fiscalizacdo, a juntada do boletim de medicéo, devidamente assinado,
da nota fiscal/fatura, das copias das guias de recolhimento do INSS e FGTS ja exigiveis, da folha
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de pagamento do més anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitacdo trabalhista
de demissdes porventura ocorridas no més anterior, com a observancia das devidas formalidades
legais;

Paragrafo Quarto - O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medicédo ficara condicionado a
apresentacdo de cOpia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do
comprovante de matricula da obra perante o INSS.

Paragrafo Quinto - O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis apds a apresentacédo
dos documentos elencados nos Paragrafos Segundo e Terceiro, conforme o caso, com exce¢do do
pagamento referente ao Ultimo boletim de medicdo, que se efetivard quando da aceitagdo
definitiva, prevista na Clausula Quinta.

Paragrafo Sexto - Na ocorréncia de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou o
retardamento da execucdo do contrato, sera assegurado o restabelecimento do equilibrio
econdmico financeiro inicial da avenca.

Paragrafo Sétimo — Caso ocorram servigos extras (aumento qualitativos), entendidos aqueles ndo
orcados na planilha constante do Anexo Il do Edital, deverdo ser objeto de TERMO ADITIVO,
devidamente homologado pelo Secretario de Obras, e somente serdo mediante autorizagao previa
da CONTRATANTE e pagos com base no preco de mercado do referido servico vigente a época
de sua execucdo, observando-se o seguinte.

a) Se tiverem sido previstos em tabelas de referencia legitima, devem ser pagos
considerando-se o desagio entre o preco global orcado pela administracdo, e o preco global
da proposta vencedora, o chamado fator “k”;

b) Em relacdo aos servicos extras ndo tabelados a proposta de precos da contratada devera
observar a mesma taxa de bonificacdo e de despesas indiretas (BDI) verificada na proposta
de preco vencedora da licitacdo. Apenas quando tais propostas forem aceitas pela
administragdo, os servicos poderdo ser realizados. Devera a administragdo, ainda, proceder
a estudos que demonstrem a compatibilidade dos precos sugeridos com os verificados no
mercado.

Paragrafo Oitavo — eventuais servigos excedentes deverdo ser pagos de acordo com 0s precos
unitarios constantes da proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apos especificacéo e
circunstanciada autorizagdo do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se 0s acréscimos
solicitados pela contatada redundaram ou ndo de eventual erro de verificagdo no mercado.

Paragrafo Nono - Os acréscimos ou supressdes que porventura venham a ocorrer, nao excederdo
aos limites estabelecidos no § 1°, do artigo 65, da Lei n° 8.666/93, sendo todos os acréscimos e
supressdes calculados sobre o valor original do contrato, sem qualquer tipo de compensacéo entre
0S acrescimos e supressoes.

Paragrafo Decimo - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizacdo monetaria sobre o
valor devido pela variacdo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para
pagamento e a data de sua efetiva realizagdo
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CLAUSULA SETIMA - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O Cronograma de Desembolso dos recursos para execugdo das obras sera efetuado da seguinte
forma:

30 dias — 13,40% (Treze virgula quarenta por cento);
60 dias — 57,36% (Cinquenta e sete virgula trinta e seis por cento);
90 dias — 29,24% (Vinte e nove virgula vinte e quatro por cento);

CLAUSULA OITAVA - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Para fins de reajuste sobre o pre¢o unitario em caso de prorrogacdo do prazo de vigéncia apos o
prazo inicial de 12 (doze) meses, e assim sucessivamente, sera adotada, no maximo, a variacao
anual do indice Nacional de Custo de Construcdo, fornecido pela Fundacdo Getilio Vargas -
FGV, ou outro indice que venha a substitui-lo.

CLAUSULA NONA - ALTERACOES, ACRESCIMOS E SUPRESSOES

Paragrafo Primeiro - Nos termos do artigo 65 da Lei Federal n.° 8.666/93, este contrato podera
ser alterado pelo CONTRATANTE, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administragéo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacdo técnica
aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Il - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execuc¢ao;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servico, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

¢) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com
relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento
de bens ou execucdo de obra ou servico;

d) para restabelecer a relagdo que as parte pactuaram inicialmente entre 0s encargos do contratado
e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo da obra, servico ou fornecimento,
objetivando a manutengdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de
sobreviverem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando area econdmica extraordinaria e extracontratual.
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e) Que a contratada na execucdo dos servicos elétricos deverad apresentar o engenheiro elétrico
responsavel pela execugao.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificacdo que se verifique necessaria, quando da
execucdo da obra, serd previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apos
pronunciamento da Fiscalizagdo. As modificacGes que acarretarem aumento ou diminui¢do de
quantitativos e despesas, serdo medidas, pagas ou deduzidas, com base nos precos unitarios do
contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n® 8.666/93.

Paragrafo Terceiro - Em havendo alteracdo unilateral do contrato que aumente os encargos do
contratado, a Administracio do CONTRATANTE devera restabelecer, por aditamento, o
equilibrio econémico-financeiro inicial.

CLAUSULA DECIMA - DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da execucdo do objeto do presente Contrato correrdo por conta da
seguinte dotacdo orcamentaria:

Programa de Trabalho: 08.122.00212.252.0000 - Elemento de despesa: 33.90.39
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obrigar-se-a a:

I. Executar os servicos rigorosamente de acordo com as especificagdes constantes no Edital,
Anexos do Edital e na sua proposta, obedecidos os critérios e padrdes de qualidade
predeterminados;

I1. Manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas, todas as condi¢fes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Processo Licitatdrio n°
001/2022, T.P n° 001/2022;

I11. obedecer ao conteudo da Planilha de Quantitativos e precos Unitérios constante do Anexo 1l
do Edital;

IV. Dirigir, supervisionar, administrar, contratar pessoal e fornecer 0s recursos materiais
necessarios a execugdo dos servigos contratados, sob sua tnica e exclusiva responsabilidade;

V. responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, securitarios, fiscais, comerciais,
civis e criminais, resultantes da execugdo do contrato, inclusive no tocante aos seus empregados,
dirigentes e prepostos;

V1. Manter na direcdo dos servicos, profissional, devidamente capacitado para execu¢do do objeto
e legalmente habilitado pelo CREA, o qual sera preposto da CONTRATADA. O profissional
detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, de que trata o subitem 6.3.3, b, do edital da
Tomada de Prego n° 001/2022, deverd participar da obra. Na impossibilidade da referida
participacdo, serd admitida a substituicdo deste por outro profissional de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.
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VII. Cumprir rigorosamente as determinacfes contidas nas normas de seguranca e salde do
trabalhador, especialmente a Lei n.° 6.514, Portaria n.° 3.214, correndo por sua conta exclusiva, a
responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a execucgédo da obra;

VI1I. Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que os empregados usam 0s
Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas, 6culos e
outros adequados a prevencao de acidentes previstos em leis e regulamentos concernentes a
seguranca e a medicina do trabalho;

IX. contratar pessoal iddneo, que assegure o progresso satisfatério da obra durante a vigéncia
deste contrato;

X. fornecer e colocar no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme modelo a ser
fornecido e obedecendo as disposi¢des contidas na Lei Estadual n° 12.387, de 17 de junho de
2003;

XI. mobilizar e instalar no local da obra, no prazo que for acordado com a Fiscalizacdo, as
instalagBes provisorias, o pessoal, material e equipamentos necessarios ao inicio das obras e
atendimento ao cronograma;

XI1. substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificacdo, o pessoal cuja
presenca no local dos servigos for julgada inconveniente pela Fiscalizacdo do CONTRATANTE;

XII1. promover a organizacdo técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-la eficaz e
eficientemente, no prazo determinado, de acordo com os documentos e especificacdes que
integram o Contrato;

XIV. observar rigorosamente as disposicdes legais pertinentes a seguranca, higiene e medicina do
trabalho, bem como toda legislacéo correlata em vigor;

XV. manter atualizado, no local da obra, um Livro de Ocorréncias onde serdo registrados pela
Fiscalizacdo e/ou por ela, CONTRATADA, o andamento e as ocorréncias notaveis da obra;

XVI. cumprir todas as solicitagdes e exigéncias feitas pela Fiscalizagdo do CONTRATANTE no
Livro de Ocorréncias;

XVII. efetuar o pagamento dos salarios de seus empregados, 0s quais nao terdo qualquer vinculo
empregaticio com 0 CONTRATANTE, obrigando-se ainda, pelos encargos legais de qualquer
natureza, notadamente os referentes as leis trabalhistas, previdenciarias, parafiscais e fiscais;

XVIII. corrigir incontinente, as suas custas, sem qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE, e
dentro de prazo compativel, quaisquer falhas, imperfeicdes ou omissfes na execucao dos servi¢os
ora contratados;

XIX. responder pelos danos e prejuizos decorrentes de paralisagdes na execucdo do(s) servico(s),
salvo na ocorréncia de caso fortuito, ou for¢a maior, apurados na forma da legislacdo vigente,
quando comunicadas a0 CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorréncia,
ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE;

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

XX. refazer, as suas expensas, 0S servicos executados em desacordo com o estabelecido no
Contrato ou o0s que apresentarem defeitos de materiais ou vicios de construgdo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contados a partir da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo;

XXI. responder pelos danos e prejuizos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, por a¢do
ou omissdo na execucdo do(s) servico(s) objeto deste contrato, salvo na ocorréncia de caso
fortuito, ou forca maior, apurados na forma da legislacéo vigente;

XXII. responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus empregados,
guando em servico, assim como pelos danos ou prejuizos que os mesmos venham a causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, durante a vigéncia do presente contrato, obrigando-se a reparar
0s danos e ressarcir 0s prejuizos;

XXII1. comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia relevante ou acidente que se verifique no local da obra;

XXIV. fornecer, mediante solicitacdo escrita, todos os esclarecimentos ou informacdes julgadas
relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local da obra;

XXV. paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer servi¢o que ndo esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens,
inclusive de terceiros;

XXVI. cumprir rigorosamente 0s prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro
apresentado por ela, CONTRATADA, em sua proposta de precos, sujeitando-se as sancGes
estabelecidas na clausula décima terceira deste instrumento e ao Art. 81 da Lei 8.666/93, salvo por
ocorréncia de fato superveniente, imprevisivel ou por solicitacdo da Fiscalizagdo do
CONTRATANTE, devidamente caracterizados mediante termo circunstanciado transcrito em
Livro de Ocorréncias ou Diéario de Obra, atestado pela Fiscalizacio do CONTRATANTE,
ficando desde ja obrigada a CONTRATADA a apresentar novo cronograma fisico-financeiro
quando da ocorréncia de mudanca de prazos nos casos supracitados contemplando a reformulagéo
dos referidos ajustes;

XXVII. fornecer via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica -ART do CREA, relativa ao
objeto do presente contrato;

XXII11. pagar os impostos, taxas e outras obrigagdes financeiras, que venham a incidir sobre a
execucgéo das obras ou servicos;

XIX. responsabilizar-se pela existéncia de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de
execucdo, comprometendo-se a remové-lo ou repara-lo, desde que provenham da méa execucédo do
servico, sem 0nus para 0 CONTRATANTE;

XXX. responsabilizar-se por danos causados por maquinas, equipamentos ou pessoal sob sua
responsabilidade ou prestadores de servigos, a edificagdes existentes, instalacdes, pavimentos,
passeios, ou jardins pertencentes ao CONTRATANTE ou a terceiros. Constatado o dano, devera
0 mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem 6nus para a CONTRATANTE,
de modo a restaurar a sua forma e condigfes originais;
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XXXI. utilizar materiais novos e comprovadamente de primeira qualidade, que deveréo atender ao
exigido nas Especificagbes Técnicas, no contetdo da planilha de Orcamento, nos Projetos e
Detalhamentos elaborados, no Contrato firmado, nas Ordens de Servico da FISCALIZACAO, e,
nos casos omissos, nas Normas e Especificacdes da ABNT e dos fabricantes dos materiais;

XXXII. prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir andamento
conveniente aos trabalhos. Para isso, a administragdo da obra serd exercida por Engenheiro
responsavel, devidamente inscrito no CREA, Encarregado geral e demais elementos necessarios a
completa compreensao dos projetos, para perfeita execucdo da obra;

XXXIII. encaminhar ao Setor de Engenharia do CONTRATANTE toda e qualquer modificacéo
para alteracdo do projeto ou para substituicdo de materiais especificados por similares, apresentada
pela CONTRATADA, em 03 (trés) vias, contendo:

» Parecer da FISCALIZACAO

» Composicao de custos com as quantidades e valores modificados

» Justificativa técnica e comercial com as razdes da alteragao

XXXIV. Remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida
pelo trabalho defeituoso, sem qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE, para qualquer servigo
executado ou material utilizado que ndo atinja o nivel de qualidade previsto ou ndo atenda as
Especificagdes e as Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos materiais, que divirja do
indicado nas Especificagbes Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;

XXXV . quando ocorrer o fato citado no inciso XXXIV acima descrito, ficara reservado ao
CONTRATANTE o direito de modificar, mandar refazer, substituir da maneira e com materiais
gue melhor Ihe convier, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, para o
CONTRATANTE, bem como, ndo serd concedido prazo adicional para conclusdo da obra e
Servigos;

XXXVI. responsabilizar-se pela vigilancia dos materiais e equipamentos sera de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, até a data da entrega definitiva da obra;

XXXVII. responsabilizar-se pela estabilidade, qualidade, correcdo e seguranca dos mesmos
subsiste na forma da lei;

XXXVIII. responsabilizar-se, ainda, pelo fornecimento complementar de servigos e materiais
indispensaveis ao pleno funcionamento das obras e suas instalagbes, mesmo quando n&o
expressamente indicados nas Especificagdes das mesmas;

XXXIX. responsabilizar-se integralmente pela execucao da obra nos termos do Codigo Civil
Brasileiro, sendo que a presenca da FISCALIZACAO, ndo diminui ou exclui essas
responsabilidades;

XL. tomar providéncias junto as empresas fornecedoras de energia elétrica e de telefonia, para
ligagGes definitivas;

XLI. manter na obra copia de todas as plantas necessarias a compreensdo dos Projetos, incluindo
os detalhes, e afixa-las em local visivel,

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE obrigar-se-a a:

I. Acompanhar e fiscalizar a execucao do objeto do presente contrato;
I1. comunicar a CONTRATADA as ocorréncias que a seu critério exijam medidas corretivas;

I11. prestar & CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios a execucdo do objeto do
presente contrato;

IV. elaborar os boletins de medi¢do mensais, para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
V. liberar o local para inicio dos servicos;

VI. indicar a Equipe de Fiscalizacdo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da
execucédo do objeto do presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PENALIDADES

Paragrafo Primeiro - Pela inexecucdo total ou parcial do objeto desta Licitacdo, o
CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes
sancgoes:

| - adverténcia;
Il — multa, nos seguintes termos:

a- pelo atraso no servico executado, em relacdo ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor
do referido servico, por dia decorrido.

b- pela recusa em executar o servico, caracterizada em dez dias apds o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do servico;

¢ - pela demora em corrigir falhas do servico executado, a contar do segundo dia da data da
notificacdo da rejeicdo, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servigo, por dia decorrido;

d- pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servi¢o executado, entendendo-se
como recusa o servico ndo efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejei¢do: 10% (dez
por cento) do valor do servigo rejeitado;

Il - suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicéo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sancdo
aplicada com base no item anterior.
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Paragrafo Segundo - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara
sujeita as penalidades tratadas nos incisos Il e IV:

| - pelo descumprimento do prazo de execugao do servico;

Il - pela recusa em atender alguma solicitacdo para correcdo da execugdo do servico, caracterizada
se 0 atendimento a solicitacdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data da
rejeicao, devidamente notificada;

Il - pela ndo execucgdo do servico de acordo com as especificagdes e prazos estipulados neste
Edital.

Paragrafo Terceiro - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no
que couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n° 8.666/93.

Paragrafo Quarto - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente,
ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuizo de perdas e
danos cabiveis.

Paragrafo Quinto - Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a CONTRATADA
as importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranca mediante inscricdo em divida ativa do
Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

Constitui motivo para rescisdao do presente Contrato, assegurado o contraditorio e a ampla defesa,
o descumprimento por parte da CONTRATADA de suas obrigacdes, bem como, a ocorréncia de
qualquer das hipéteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.° 8.666/93 desde que cabiveis
a presente contratacdo, resguardadas as prerrogativas conferidas por esta Lei Federal ao
CONTRATANTE, consoante 0 que estabelece o artigo 58, bem como nas formas e condicgdes
previstas no artigo 79.

Paragrafo Unico- Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos X1l a XVII do artigo 78, sem
que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados
que houver sofrido, sendo-lhe ainda assegurados os direitos elencados nos incisos do paragrafo
segundo do art. 79, no que couber.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Nos termos do art. 109 da Lei n° 8.666/93, dos atos do CONTRATANTE decorrentes da
execucéo deste contrato, cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimag&o do ato, nos casos de:
a) rescisdo do contrato, a que se refere o inciso | do art. 79 da Lei n° 8.666/93 e alteragdes.
b) aplicacéo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa;

Il - representacdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimagdo da deciséo relacionada com o
objeto da licitacdo ou do contrato, de que néo caiba recurso hierarquico.
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Paragrafo Primeiro O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou
0 ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida
dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade.

Paragrafo Segundo - Nenhum prazo de recurso, representacdo ou pedido de reconsideracdo se
inicia ou corre sem que 0s autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

A licitante vencedora sera convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por cento)
do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da
data do recebimento da comunicacéo, pelo licitante vencedor, da emissdo da Nota de Empenho.

Paragrafo Primeiro — Sera exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional, por parte da licitante vencedora, na forma do paragrafo 2°, do artigo 48, da Lei n°
8.666/93, com a alteracdo dada pela Lei n°® 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a
80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do paragrafo
primeiro do citado artigo.

Paragrafo Segundo — Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia
previstas no art. 56, paragrafo 1° da Lei 8.666/93.

Paragrafo Terceiro — A garantia sera devolvida em até 5 (cinco) dias Uteis apds o recebimento
definitivo do objeto.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FISCALIZACAO

A execucdo do objeto sera fiscalizada e acompanhada por uma equipe designada por esta
Prefeitura, denominada de FISCALIZACAO, emboraa CONTRATADA seja a Unica e exclusiva
responsavel pela execucdo da obra objeto deste Contrato, a fiscalizagdo e o acompanhamento do
desenvolvimento das obras civis e das montagens serdo exercidos por uma comissdo designada
pela contratante, presidida pelo gerente do contrato, constituida por técnicos integrantes do quadro
de servidores da Prefeitura.

Paragrafo Primeiro - A FISCALIZACAO anotard em livro proprio os acontecimentos
considerados relevantes, bem como, as providéncias tomadas para sanar as falhas identificadas.
Paragrafo Segundo - A Fiscalizacio é assegurado o direito de ordenar a suspensdo dos servigos,
sem prejuizo das penalidades cabiveis, se em até 48 (quarenta e oito) horas ndo forem atendidas
quaisquer reclamaces sobre a execucdo da obra.

Paragrafo Terceiro - Cabe & FISCALIZAGCAO conferir e aprovar as faturas referentes aos
Servigos executados.

Paragrafo Quarto — A FISCALIZACAO podera sustar quaisquer Servicos em execucio, e,
consequentemente, 0s pagamentos correspondentes que comprovadamente ndo estejam sendo
executados com a boa técnica ou que ponham em risco a seguranca publica ou bens do
CONTRATANTE, ou ainda por inobservancia e/ou desobediéncia as ordens ou instrucbes do
CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA todos os 6nus da paralisacdo. Tratando-se de
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servico executado por subempreiteira ou firma especializada, a FISCALIZACAO podera
determinar 8 CONTRATADA a substitui¢cdo da mesma.

Paragrafo Quinto - Todas as solicitacdes, reclamacdes, exigéncias ou observacgdes relacionadas
com a execucdo da obra, feitas pelo CONTRATANTE ou seus prepostos a CONTRATADA ou
vice-versa, nas hipoteses em que couber, somente produzirdo efeitos vinculatérios desde que
encaminhados por escrito e/ou registrados no Livro de Ocorréncias da Obra.

Paragrafo Sexto - Competira, ainda, & FISCALIZACAO, decidir sobre duvidas surgidas no
decorrer da obra, efetuar anotagdes em livros apropriados e € ainda de sua responsabilidade a
verificacdo do Diario de Obra ou Livro de Ocorréncia, no qual constara sua rubrica na cépia que
permanecera na obra.

Paragrafo Sétimo - As exigéncias da FISCALIZACAO se baseardo nos Projetos, nas
Especificacbes e nas Normas a obedecer. Devera a CONTRATADA consultar a
FISCALIZAGCAO em caso de ddvidas quanto a interpretacdo dos Projetos, devendo ser mantido
um estreito entendimento entre as equipes de trabalho, tendo a FISCALIZACAO amplos poderes
para atuar no sentido do fiel cumprimento do contrato.

Paragrafo Oitavo — Aplicam-se todas as disposic@es estabelecidas no Anexo LI, I, 1V, V, VI,
VIl e IV do Edital.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE CONTRATO

Os documentos a seguir relacionados ficam fazendo parte integrante e constitutiva do presente
Contrato independentemente de transcricdo, para todos os fins e efeitos juridicos:

| - Edital com seus anexos da Tomada de Preco n® 001/2022 - Processo Licitatorio n® 001/2022;
Il - Proposta da CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSICOES GERAIS

Os casos omissos serdo resolvidos sempre em consonancia com as disposi¢cdes da Lei Federal n°
8.666/93.

Paragrafo Primeiro - Todas as ordens de servico ou comunicacdes da FISCALIZACAO a
CONTRATADA, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito e s6 assim produzirdo seus efeitos,
convenientemente numeradas, em duas vias, uma das quais ficara em poder do transmitente depois
de visada pelo destinatario.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificacdo que se verifique necessaria, quando da
execucdo da obra, serd previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, ap0s
pronunciamento da FISCALIZACAO. As modificacbes que acarretarem aumento ou diminuicio
de quantitativos e despesas serdo medidas, pagas ou deduzidas, com base nos precos unitarios do
contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93. Os precos
unitarios nao contratualmente previstos serdo fixados mediante acordo entre 0 CONTRATANTE
e a CONTRATADA.
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Paragrafo Terceiro - O CONTRATANTE podera solicitar 8 CONTRATADA, sempre que
entender necessario, um novo cronograma fisico-financeiro da obra.

Paragrafo Quarto - A CONTRATADA n&o podera subcontratar, no seu todo, as obras e 0s
servigos contratados, podendo a mesma, no entanto, adjudicar parte até limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteira ou firmas especializadas, mantendo,
contudo, sua integral, Unica e exclusiva responsabilidade, sobre tais obras ou servigos, junto ao
CONTRATANTE, além de obrigar-se a cumprir as exigéncias de seguranca estabelecidas neste
documento.

Paragrafo Quinto - A proposta de subcontratacdo devera ser apresentada por escrito e, somente
apos a aprovacdo do CONTRATANTE, os servicos a serem realizados pela subcontratada
poderdo ser iniciados.

Paragrafo Sexto - A subcontratacdo de servi¢os que exijam responsabilidade técnica, somente
poderd ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificacdo técnica
compativel com o servico que pretenda executar.

CLAUSULA VIGESIMA - FORO COMPETENTE

E competente para dirimir quaisquer dividas oriundas do presente contrato o Foro da Comarca de
Limoeiro do Estado de Pernambuco, com expressa renincia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Paragrafo Segundo. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e
contratado, foi lavrado o presente Contrato em 03 (trés) vias de igual teor e forma, uma das quais
se destinaa CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes
contratantes.

\Limoeiro,

CONTRATANTE

[ inserir razéo social da empresa ]

[ inserir representante legal da empresa ]
CONTRATADA

TESTAMUNHAS: 1

2
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ANEXO IV

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)

TOMADA DE PRECOS N° 001/2022 — PROCESSO LICITATORIO N° 001/2022

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA
REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS DO MUNICIPIO DE
LIMOEIRO-PE.

Declaramos para o0s devidos fins que nds, responsaveis técnicos da empresa
inscrita. no CNPJ sob o n°
, temos conhecimento do local onde serdo executados oS
servigos relativos ao processo em epigrafo e que estamos cientes e de acordo com todas as
condicdes e informacdes constantes do edital, necessarias a execu¢do do contrato em questao.

Limoeiro / PE, de de 2022.

Responsavel técnico da empresa (nome, cargo, assinatura)

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

ANEXO V

TOMADA DE PRECOS N° 001/2022 — PROCESSO LICITATORIO N° 001/2022

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA
REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS DO MUNICIPIO DE
LIMOEIRO-PE

Para fins de participacdo na licitacio TOMADA DE PRECOS N° 001/2022, a (empresa
, CNPJ n° ,
sediada na declaramos, sob as penas da lei, que
ate a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitagdo no presente certame.

Local (data)

Assinatura do representante legal
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ANEXO VI

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 001/2022

TOMADA DE PRECOS N° 001/2022

DECLARAQAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei n°
8.666, (modelo)

Empresa , CNPJ para fins de
participacdo no Processo Licitatorio n® 001/2022, Tomada de Precos n® 001/2022, por intermédio
de seu representante legal Sr (a) , portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° - DECLARA, para

atender o disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993, que ndo
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem assim, menor de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz ( ).

Local (data)

Assinatura do representante legal
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ANEXO VII

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 001/2022

TOMADA DE PRECOS N°001/2022

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (Modelo)

REF: TOMADA DE PRECO N° 001/2022

(NOME DA EMPRESA) , CNPJ N°
, (ENDERECO COMPLETO) , declara,
sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3° da Lei complementar n® 123 de 14 de dezembro
de 2006, que:

a) Se enquadra como MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP),

b) A receita bruta anual da empresa ndo ultrapassa o disposto incisos | (ME) e Il (EPP) do art. 3°
da Lei complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006:

c) Nao tem nenhum dos impedimentos do § 4° do art. 3° da mesma lei, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncia posteriores.

Local e Data

Assinatura nome e nimero de identidade do declarante
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