PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

EDITAL
PROCESSO LICITATORIO N° 004/2022
TOMADA DE PRECOS N° 001/2022

O MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, por meio da Comissio Permanente de Licitagdo, nomeada pela
portaria n°® 24/2021, torna puablico, para conhecimento dos interessados, que realizara Licitagdo, na
modalidade de TOMADA DE PRECO n° 001/2022- CPL, através de execuc¢do indireta, no regime de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, tipo MENOR PRECO GLOBAL, do objeto indicado no
item 01 deste edital.

O certame sera regido pelas disposi¢des da Lei Federal n° 8.666/93, de 21/06/93, com suas posteriores
modificacOes e pela Lei Complementar n°® 123/2006, de 14.12.2006.

Os envelopes de Habilitacdo e de Proposta de Precos deverdo ser entregues a Comissdo de Licitacdo, na
sala de reunido da CPL, no seguinte endereco: Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco
Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE, as 09 : 00 (Nove) horas do dia 17 de FEVEREIRO de 2021,
quando tera inicio a sessdo publica de abertura dos primeiros envelopes.

1. OBJETO

1.1 - Constitui objeto da presente licitagio a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA EXECUCAO DA REFORMA E REVITALIZACAO DO PREDIO DO TERMINAL
RODOVIARIO DE LIMOEIRO/PE, conforme especificacbes técnicas e condicdes constantes dos
projetos basico, do or¢camento estimado em planilhas de quantitativos e precos unitarios, plantas e da
Minuta do Contrato.

1.2 - Integram o presente Edital, como anexos, as seguintes pecas:

ANEXO | — PROJETO BASICO — Especificacdes Técnicas

ANEXO Il -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS
ANEXO Il - B— CRONOGRAMA FiSICO FINANEIRO

ANEXO Il -C — PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

ANEXO 111 - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO IV — DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)
ANEXO V - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITACAO (modelo)

ANEXO VI — DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei
n° 8.666, (Modelo)

ANEXO VII - DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP (Modelo)

1.3 - O Edital e seus Anexos, se encontra a disposicao dos interessados para exame e aquisi¢do na sede
da Prefeitura Municipal de Limoeiro, na Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heréclio
do Rego - Centro, Limoeiro-PE, e poderd ser visualizado no endereco eletrbnico
www.limoeiro.pe.gov.br ou podera ser solicitado o seu envio por e-mail: limoeiro.cpl@gmail.com, e
demais informagdes poderéo ser pelo telefone (0xx81) 3628-9700 e fax (0xx81) 3628-9700.

2. PRAZO DE EXECUCAO, ESTIMATIVA DE CUSTO E SUBCONTRATACAO.

2.1 O prazo para a execucdo total serd: 12 (Doze) meses, contados a partir do 5° (quinto) dia do
recebimento da ordem de servico, por cada etapa de execucdo, de acordo com 0s cronogramas fisicos
financeiro, anexo Il, deste edital.
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2.2. Os servicos, objeto deste certame, tem como valor global estimado de R$ 276.903,61
(DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E TRES REAIS E SESSENTA E UM
CENTAVOS), dividido da seguinte forma:

2.3. Nédo sera permitida a subcontratacdo, no seu todo, dos servicos objeto do presente certame,
podendo, no entanto, ocorrer a subcontratacdo parcial até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do contrato a subempreiteiras ou firmas especializadas, mantida, contudo, a integral, Unica e
exclusiva responsabilidade da empresa vencedora da licitacdo sobre tais obras ou servigos.

3. DA QUALIFICACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

3.1. A condi¢do Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado
previsto na LC n°. 123/06 devera ser comprovada através da apresentacdo dos seguintes documentos:

I — Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributacdo:

a) Comprovacgdo de opcdo pelo simples obtido através do site da Secretaria da receita Federal,
htpp://www.receita.fazenda.gov.br/Pessoaluridica/simples/simples.htm;

b) Declaragdo firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos
impedimentos previstos no paragrafo 4° do artigo 3° da LC n°. 123/06.

Il — Empresa ndo optante pelo Sistema Simples de Tributacao:

a) Balanco Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio- DRE comprovando ter receita
bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos | e 1l do artigo 3°. da LC 123/06.

b) Copia da Declaracdo de Informacdo Econdmico-Fiscais da Pessoa Juridica — DIPJ e respectivo
recibo de entrega, em conformidade com o balanco e a DRE;

c) Comprovante de inscricao e situacao cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;
d) Copia do contrato social e suas alteraces; e

e) Declaracdo firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do paragrafo 4°. do artigo 3°. da LC 123/06.

3.2. Os documentos relacionados no subitem 3.1, para efeito de comprovacdo da condicdo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderdo ser substituidos pela certiddo expedida pela Junta
Comercial.

3.3. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacdo
exigida para efeito de comprovacéo de reqularidade fiscal mesmo gue esta apresente alguma restricao.

3.4. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, por ocasido do julgamento da
habilitacdo, serd assegurado, as microempresas ou empresas de pequeno porte, o prazo de 05 (cinco)
dias uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o vencedor,
prorrogdveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas; com efeito de certiddo negativa.

3.5. A ndo regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem 3.4. implicard decadéncia do
direito & contratacdo, sem prejuizo das sangfes previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93, bem como
implicaré na desclassificagdo da proposta apresentada.
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3.6. Na presente licitagdo serd assegurada como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para
as microempresas e empresas de pequeno porte.

4. DOTACAO ORCAMENTARIA

As obrigacOes financeiras assumidas correrdo por conta dos recursos constantes da seguinte dotagéo
orcamentaria:

Programa de Trabalho: 15.451.00251.116.0000 - Elemento de despesa: 44.90.51.00

5. CONDICOES DE PARTICIPACAO NO CERTAME

5.1- Poderao participar desta Tomada de Precos quaisquer licitantes que detenham atividade pertinente e
compativel com o objeto do presente certame;

a) Empresas Cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, e
gue apresentem o Certificado de Registro Cadastral valido para a sua devida participacdo nesta
licitacdo;

b) empresas representadas no processo por seus titulares ou por representantes legais, munidos de
instrumento de mandato com poderes especificos para a pratica de quaisquer atos do procedimento
licitatorio, inclusive o poder de interposicédo de recursos e desisténcia expressa dos mesmos.

c) Atenderem rigorosamente todas as exigéncias legais pertinentes a matéria e as constantes deste Edital
e de seus Anexos, inclusive no que diz respeito a documentacao.

5.2. Nao poderdao participar deste certame as empresas:

a) cuja faléncia tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolucdo, em liquidacdo e em
consorcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicao;

b) que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidoneas por qualquer 6rgdo da Administracdo do
Municipio de Limoeiro, direta ou indireta, ou com a Administracdo do Estado de Pernambuco, enquanto
perdurarem os motivos de puni¢éo;

c) Pessoa fisica ou Juridica alcancadas pelo determinado no art.9° da Lei 8.666/93

d) Empresas que estejam suspensas de participar de licitacdo realizada pela Prefeitura Municipal de
Limoeiro.

5.3 - FORMA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES

5.3.1. As empresas licitantes deverdo apresentar a documentacdo de habilitacdo e a proposta de precos
em 02 (dois) envelopes opacos e fechados, contendo os seguintes dados:

ENVELOPE N°01 - HABILITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 001/2022 — PL N° 004/2022
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA
REFORMA E REVITALIZACAO DO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO DE
LIMOEIRO/PE.
[Razéo social da empresa licitante] [Endereco, telefone e fax da empresa licitante]
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ENVELOPE N°02 - PROPOSTA DE PRECOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 001/2022 — PL N° 004/2022
OBJETO: CONTRATA(;AO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUQAO DA
REFORMA E REVITALIZAQAO DO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO DE
LIMOEIRO/PE.
[Razéo social da empresa licitante] [Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

6. HABILITACAO

6.1- As empresas participantes poderdo ser representadas no processo por seus titulares ou por
representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes especificos para a préatica de
quaisquer atos do procedimento licitatério, inclusive o poder de interposi¢ao de recursos e desisténcia
expressa aos mesmos. No caso das procuracGes emitidas em outras localidades, o sinal publico de
reconhecimento de firma emitido pelo Tabelido da Comarca de Origem da Procuracdo deverad ser
reconhecido por Cartorio.

6.2 - Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderdo ser apresentados em coépias
reprograficas. As cdpias reprograficas ficardo retidas no processo. Os documentos emitidos via
internet por 6rgaos ou entidades publicas e suas copias reprograficas, em caso de ndo
apresentacdo ou deficiéncia nas informagdes constantes no documento apresentado, os mesmos
poderao ser obtidos via internet durante a sessdo. A Administracdo nao se responsabilizara pela
eventual indisponibilidade dos meios eletronicos de informac¢des, no momento da verificacdo da
habilitacdo. Ocorrendo essa indisponibilidade e nao sendo apresentados os documentos
alcangados pela verificacao, o licitante sera inabilitado.

6.3 - Para Habilitacao serdo exigidos dos licitantes, exclusivamente, os seguintes documentos:
6.3.1 - Relativos a Habilitacao Juridica

a) Registro comercial no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, acompanhado da Ultima alteracdo contratual ou consolidacdo contratual, devidamente registrado
na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedade por acdes,
acompanhado dos documentos de eleicdo de seus administradores;

6.3.2 - Relativos a Reqularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Pessoa Juridica — CNPJ/MF;

b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (inclusive Certiddo Negativa de Divida Ativa da
Unido), Estadual e Municipal, do domicilio ou sede do licitante;

c) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS (Certiddo Negativa de Débito — CND) e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS (Certificado de Regularidade de Situacao - CRS);

d) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT

6.3.3. - Relativos a Qualificacdo Técnica

a) Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou no CFT (Conselho Federal dos
Técnicos Industriais), conforme as &reas de atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena
validade;
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b)Capacidade Técnico-Operacional: Comprovacdo de aptiddo da empresa para desempenho de
atividade pertinente e compativel com o objeto da licitagdo, em atestados fornecidos por pessoa juridica
de direito publico ou privado, que comprovem ter a empresa executado satisfatoriamente, obras e
servicos de caracteristicas semelhantes, quantidades e de complexidade tecnolédgica e operacional
equivalente ou superior aos discriminados abaixo.

e Execucdo de pintura de paredes com tinta latex (minimo 362,00 m2);
e Execucdo de telhamento e revisdo geral de telhados (minimo 158,00 m2).

c) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CFT, em nome de
profissional de nivel superior legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante, que
comprove(m) a sua responsabilidade técnica de forma satisfatéria, na execucdo de servicos compativel
em caracteristicas e quantidades que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratacdo, conforme constante no projeto basico a saber:

e Execucédo de pintura de paredes com tinta latex;
e Execucdo de telhamento e reviséo geral de telhados.

c.1) A execucdo da obra devera ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade técnica dos
profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovacao da capacidade técnico-
profissional, em atendimento ao subitem 6.3.3, alinea “b” deste Edital.

c.2) Somente sera admitida a substituicdo de profissional detentor de atestado apresentado na fase de
habilitacdo por outro com experiéncia equivalente ou superior. A proposta de substituicdo de
profissional deverd ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as provas necessarias a
comprovacao da situacdo que se apresenta, e incluird a indicacdo do novo profissional com o respectivo
acervo técnico acompanhada da baixa da ART do profissional, que esta sendo substituido. Para a sua
efetivacdo, a proposta de substituicdo devera ser apreciada e aprovada pela CONTRATANTE.

c.3) A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) referido(s) no subitem 6.3.3, alinea
“b” deste Edital sera feita mediante copia do contrato de trabalho com a empresa licitante, constante da
Carteira Profissional, da Ficha de Registro de Empregado (FRE) que demonstrem a identificacdo do(s)
profissional(ais), com visto do 6rgdo competente, a GFIP do ultimo més de recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico antes da data prevista para a abertura do certame ou pela apresentacédo
de Contrato de Prestacdo de Servicos firmado com o profissional.

c.4) Quando o responsavel técnico for o dirigente ou sdcio da empresa licitante, tal comprovacéo devera
ser feita através de um dos seguintes documentos: contrato social, certiddo de registro do CREA ou
CAU, devidamente atualizada, ou de certiddo simplificada da Junta Comercial expedida na sede do
licitante

d) Declaracdo do licitante de que tomou conhecimento de todas as informac6es contidas neste edital e
em seus anexos e de que tomou ciéncia das condigdes fisicas dos locais onde serdo executados 0s
servigos relativos ao objeto desta licitacdo. (Anexo V).

e) E aconselhéavel a visita aos locais onde serdo executados os servicos objeto da execucdo, visando o
conhecimento das suas condigdes, bem como de eventuais e possiveis dificuldades e circunstancias
outras que possam influir, ndo somente na elaboragdo da proposta como na propria execucdo dos
servicos. A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO se reservara de ndo acatar pedidos posteriores
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a contratagdo dos servicos cuja origem seja decorrente de situacdes que poderiam ser previstas na visita
ao local e na analise da planilha/projeto.

e.1) Caso na visita ao local dos servigos, o participante verifique que no Edital e seus Anexos, ha
auséncia de itens de servigos indispensaveis a realizacdo dos servigos devera comunicar imediatamente
a CPL, ndo sendo aceitos em nenhuma hipotese, aditivos posteriores ao contrato em decorréncia de
alegacdo de falhas, posto que a licitante ao adquirir este Edital acata a planilha de precos e servigos da
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, passando a assumir a responsabilidade por todos os
quantitativos constantes da mesma.

6.3.4. Relativos a Qualificacdo Econdmico-Financeira:

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperacéo judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, dentro de um prazo maximo de 90 (noventa) dias anteriores a sessdo publica inicial da
licitagdo, ou dentro do prazo de validade constante no proprio documento.

a.1) Caso no corpo da Certiddo de Faléncia conste a ressalva expressa de que ndo abrange 0S processos
judiciais eletrénicos, o fornecedor deve apresentar Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacdo
Judicial referente aos processos distribuidos pelo PJe (processos judiciais eletrdnicos) da sede da pessoa
juridica ou de seu domicilio.

b) Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, j& exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo econdmica financeira da empresa,
devidamente registrada na Junta Comercial do domicilio da licitante, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balancos provisorios.

b.1) O balango patrimonial e as demonstracdes contabeis deverdo estar assinados por Contador ou
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e demonstracfes contabeis
assim apresentados:

b.1.1) Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade andnima):

- Publicados em Diério Oficial; ou

- Publicados em jornal de grande circulacéo; ou

- Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;
b.1.2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- Por fotocopia das paginas do livro Diario onde o balango e as demonstracdes contabeis foram
levantados, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado
na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, ou

- Por fotocépia do Balanco e das Demonstracbes Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n® 123, de 2006 -
Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES":

- Por fotocopia do Balango e das Demonstracbes Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.4) Sociedade criada no exercicio em curso:

- Fotocdpia do Balancgo de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial
da sede ou domicilio da licitante.
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b.2) A boa situacio financeira sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplica¢do das seguintes formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO> 1,0
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
SG = ATIVO TOTAL >0,50
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE_ >1,0
PASSIVO CIRCULANTE

b.3) As férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao
balanco;

b.4) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo reserva-se o direito de efetuar os
calculos;

b.5) Se necessaria a atualizacdo do balango e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, 0 memorial de célculo correspondente.;

6.3.6 Declaracéo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condicéo de aprendiz, nos termos do inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, (Anexo
V1).

6.3.7 Declaracdo da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as penalidades
cabiveis, a existéncia de fatos supervenientes impeditivos de contratacdo e habilitacgio com a
administracao publica; (Anexo V).

6.3.8. Sob pena de inabilitacdo, as pessoas que assinarem as declaracGes exigidas deverdo comprovar,
conforme o caso, através de procuracdo, contrato social ou ata de assembleias de diretores, poderes para
tal, ficando retida no processo a documentacdo de comprovacao.

6.3.9. Certificado de Registro Cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF.

7. PROPOSTA DE PRECOS

A Proposta de Precos devera ser elaborada tendo como base as condicdes estabelecidas no presente
Edital e anexos | e Il, devendo ser apresentada sem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas; assinada e
rubricada por quem de direito, devendo apresentar as seguintes indicacoes:

7.1  Mencdo ao nimero desta Tomada de Precos e conter a razdo social da licitante, o CNPJ,
numero(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo enderego com CEP;

7.2 Precgo upitério e parcial por subitem e totais por item, em Real, com base na PLANILHA
ORCAMENTARIA, constante do ANEXO 11 a ser apresentada pelo proponente, contendo indicagéo
dos precos unitérios e totais para todos os itens, bem como, os precos unitarios e totais da planilha
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orcamentaria, por etapa de execu¢do do servico em algarismo e por extenso, devendo prevalecer, em
caso de divergéncia, o valor com inscrigdo por extenso.

7.2.1 Deverdo estar incluidos nos precgos unitarios o BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) e todos os
custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mao de obra com seus
respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, tributos e quaisquer outros encargos que
incidam sobre a obra e servicos a serem executados, assim como as despesas de conservagdo e
vigilancia dos mesmos, até a entrega final da obra a esta prefeitura.

7.2.2 Serdo acatadas planilhas transcritas e impressas pelos licitantes, devendo, neste caso, ser
rigorosamente obedecida a sequéncia estabelecida na PLANILHA ORCAMENTARIA, constante do
ANEXO 1, quanto a discriminacdo dos itens e respectivas unidades e quantidades.

7.2.3 Os precos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacao de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

7.3 Preco total da proposta, em algarismos arabicos e por extenso, entendido preco total como sendo
0 somatdrio de todos 0s precos parciais por etapa de execu¢do. Havendo erro de calculo ou divergéncia
entre os valores, sera considerado o resultado da adi¢éo, considerado o subitem 7.2.

7.4  Indicagdo do percentual de BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) adotado na elaboragdo da
proposta.

7.5  Indicagdo do percentual de Encargos Sociais adotado na elaboracao da proposta.

7.6  Prazo de execugdo, que ndo poderd ser superior aos apresentados nos devidos Cronogramas
Fisico-Financeiros.

7.7  Apresentar cronograma fisico-financeiro de execucdo, em que cada servico constante da planilha
sera executado, compativel com o cronograma de desembolso constante no ANEXO I1.

7.8 Serdo exigidas, ainda:

7.8.1 Composicao de custos de todos os itens da planilha orcamentaria, evidenciando de forma clara e
detalhada o consumo e o preco de todos os insumos (materiais e mdo de obra) utilizados para compor o
preco final de cada item ofertado.

7.8.2 Composicdo Analitica do BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas), discriminando todos os custos
indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas, administracdo central, tributos, seguros,
imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou beneficios), de acordo com o Acordédo n° 2622/2013 —
TCU.

7.8.3 Composicao detalhada dos Encargos Sociais, compativeis com a proposta apresentada.

7.8.4 Prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de
sua apresentacdo, indicada no preambulo deste Edital.

8. JULGAMENTO

8.1 - Sera considerada vencedora a proposta que, satisfazendo a todas as exigéncias contidas neste
Edital e indicando todos os pregos unitarios, parciais, subtotais e total das planilhas constantes do
ANEXO Il deste Edital, apresentar o menor preco global, referido no item 7.3.

8.2 - Sera desclassificada, por meio de decisdo motivada da Comissao de Licitagdo, a proposta cuja
inexequibilidade for manifesta, na forma do artigo 48, inciso Il da Lei n® 8.666/93 ou que apresentar
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precos unitarios ou total excessivos, a saber: preco unitario ofertado superior ao do preco unitario
constante da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS (ANEXO
I1) e/ou preco total ofertado superior ao preco global constante no or¢camento estimado em PLANILHA
DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS — (ANEXO II).

8.3 -As propostas serdo analisadas pela Comissdo de Licitacdo, com base em parecer técnico emitido
pela Prefeitura Municipal de Limoeiro.

8.4 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no paragrafo
segundo do artigo 3° da Lei n° 8.666/93, a classificacdo far-se-4 por sorteio, em ato publico, para o qual
todos os licitantes serdo convocados.

9. DA GARANTIA CONTRATUAL.

9.1 - A licitante vencedora serd convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por cento)
do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data do
recebimento da comunicacéo, pelo licitante vencedor, da emissao da Nota de Empenho.

9.2 - Seré exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, por parte da
licitante vencedora, na forma do paragrafo 2°, do artigo 48, da Lei n° 8.666/93, com a alteracdo dada
pela Lei n® 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor
a que se referem as alineas “a” e “b” do paragrafo primeiro do citado artigo.

9.3 - Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia previstas no art. 56, § 1°
da Lei 8.666/93.

9.4 - A garantia sera devolvida em até 05(cinco) dias Uteis apds o recebimento definitivo do objeto.
10. PAGAMENTO

10.1 O pagamento sera efetuado ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard o Boletim de Medicdo, devidamente
acompanhados das Memdrias de Calculo explicativas, expedidos mensalmente, pela equipe de
fiscalizacdo da Secretaria de Obras do Municipio de Limoeiro assinado também pela Contratada.

10.2  Serdo expedidos um total de 04 (quatro) Boletins de Medicdo, ficando determinado que o Gltimo
boletim sera expedido somente por ocasido da conclusdo da ultima etapa e por conseguinte o total do
objeto contratado, que sera comunicada pela CONTRATADA através de correspondéncia formalmente
dirigida a PREFEITURA MUNICIPAL DO LIMOEIRO.

10.3 O pagamento sera efetuado através de OB (deposito em conta corrente), apos o atesto da Equipe
de Fiscalizacdo, a juntada do boletim de medicdo, devidamente assinado, da nota fiscal/fatura, das
cdpias das guias de recolhimento do INSS e FGTS ja exigiveis, da folha de pagamento do més anterior,
devidamente quitada, e dos comprovantes de quitacdo trabalhista de demissfes porventura ocorridas no
més anterior, com a observancia das devidas formalidades legais.

10.4 O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medicdo ficard condicionado & apresentacdo de copia
da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do comprovante de matricula
da obra perante o INSS e da Licenca de Construcéo da Obra.

10.5 O pagamento serd efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis apds a apresentacdo dos documentos
elencados nos subitens 10.3 e 10.4, conforme o caso, com exce¢do do pagamento referente ao Ultimo
boletim de medicdo, que se efetivard quando da aceitacdo definitiva, prevista no item 12 (b) deste edital.
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10.6  Na ocorréncia de fato superveniente que implique a inviabilidade ou o retardamento da execugéo
do contrato, seré assegurado o restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro inicial da avenga.

10.7 Eventuais servicos extras somente poderdo ser executados mediante autorizacdo prévia da
contratante, devendo sua execugdo observar o seguinte:

a) se tiverem sido previstos em tabelas de referéncia legitimas, devem ser pagos
considerando-se o deségio entre o preco global orcado pela administracdo e o
preco global da proposta vencedora, o chamado fator “k”;

b) em relacdo aos servigos extras ndo tabelados, a proposta de precos da contratada
deverd observar a mesma taxa de bonificagdo e de despesas indiretas (BDI)
verificada na proposta de precos vencedora da licitagdo. Apenas quando tais
propostas forem aceitas pela administracdo, os servigos poderdo ser realizados.
Devera a administragdo, ainda, proceder a estudos que demonstrem a
compatibilidade dos precos sugeridos com os verificados no mercado.

10.8 Eventuais servigos excedentes deverdo ser pagos de acordo com 0s precos unitarios constantes da
proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apos especifica e circunstanciada autorizacdo do
contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos solicitados pela contratada redundaram ou
nédo de eventual erro de projeto, de modo a se observarem regras protetivas do erario publico.

10.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizacdo monetaria sobre o valor devido pela variagdo
acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de sua efetiva
realizacao.

11. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

11.1. O Cronograma de Desembolso dos recursos para execucdo das obras serd efetuado da seguinte
forma:

30 dias — 5,57% (Cinco virgula cinquenta e sete por cento);
60 dias — 8,94% (Oito virgula noventa e quatro por cento);
90 dias — 3,15% (Tres virgula quinze por cento);

120 dias — 11,85% (Onze virgula oitenta e cinco por cento);
150 dias — 12,48% (Doze virgula quarenta e oito por cento);
180 dias — 12,48% (Doze virgula quarenta e oito por cento);
210 dias — 11,85% (Onze virgula oitenta e cinco por cento);
230 dias — 10,60% (Dez virgula sessenta por cento);

270 dias — 7,93% (Sete virgular noventa e trés por cento);
300 dias — 7,29% (Sete virgula vinte e nove por cento);
330 dias — 7,57% (Sete virgula cinquenta e sete por cento);
360 dias — 0,28% (Zero virgula vinte e oito por cento);

12. RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1 O Objeto desta licitagdo seré recebido:
a) Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo

circunstanciado, emitido pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, assinado pelas partes, em até 05 (cinco)
dias contados da comunicacdo escrita da CONTRATADA informando a conclusdo do objeto.
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b) Definitivamente, por Comissdo designada pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, mediante termo
circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, apds vistoria que comprove adequacao do
objeto aos termos contratuais, apés o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do
recebimento provisorio.

12.2 No caso da vistoria constatar a inadequacdo do objeto aos termos do contrato, a Comissdo de
Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatorio de verificagdo circunstanciado, no qual relatara o que
houver constatado e, se for o caso, juntara orcamento das despesas que se fizerem necessérias para
corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o a autoridade contratante, que adotara as
medidas cabiveis.

12.3 Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste na forma
da lei.

13. SANCOES

13.1 Pela inexecucéo total ou parcial do objeto desta Licitacdo, a CONTRATANTE, podera, garantida a
prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes:

| - adverténcia;
Il — multa, nos seguintes termos:

a) pelo atraso no servigo executado, em relagdo ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do
referido servigo, por dia decorrido;

b) pela recusa em executar o servico, caracterizada em dez dias ap6s 0 vencimento do prazo estipulado:
10% (dez por cento) do valor do contrato;

c) pela demora em corrigirem falhas do servico executado, a contar do segundo dia da data da
notificacdo da rejeicdo, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servigo, por dia decorrido;

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servico executado, entendendo-se como
recusa o servico ndo efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicdo: 10% (dez por cento) do
valor do servico rejeitado.

11 - Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

IV - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir
a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e, apos, decorrido o prazo da san¢do aplicada com base
no item anterior.

13.2 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades
tratadas nos incisos Il e IV:

| - Pelo descumprimento do prazo de execucéao do servico;

Il - Pela recusa em atender alguma solicitagédo para correcdo da execucdo do servigo, caracterizada se o
atendimento a solicitacdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data da rejeicdo,
devidamente notificada;

I11 - Pela n&o execucéo do servigo de acordo com as especificagOes e prazos estipulados neste Edital.
13.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no que couber, as demais
penalidades referidas no Capitulo 1V da Lei Federal n° 8.666/93.

13.4 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total
limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuizo de perdas e danos cabiveis.
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13.5 O valor de eventuais multas impostas a CONTRATADA sera descontado da garantia prestada por
esta, até o seu limite. Poder-se-4 descontar dos pagamentos porventura devidos 8 CONTRATADA as
importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranga mediante inscricdo em divida ativa do
Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

14. IMPUGNACOES E RECURSOS

14.1 Qualquer cidadd@o poderéd impugnar o presente edital de licitacdo, devendo protocolar o pedido até 5
(cinco) dias uteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitacdo, de conformidade com
o art. 41, 8 1° da Lei n°8.666/93.

14.2 Em se tratando de licitante, a impugnacdo aos termos do presente edital podera ser protocolada
até 2 (dois) dias uteis da data fixada para a abertura da habilitacdo, de conformidade com o art. 41, § 2°
da Lei n°8.666/93.

14.3 Das decisbes da Comissao de Licitagdo cabera recurso, na forma estabelecida no artigo 109 da Lei
n° 8.666/93.

14.4 As impugnag0es, 0s recursos e contra-recursos deverdo ser entregues, sob protocolo, na Comissao
permanente de Licitacdo, endereco acima citado no horario das 08h as 12h horas.

14.5 Sera franqueada, aos interessados, vista aos autos do processo.

15. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

15.1 Para fins de reajuste sobre o preco unitario em caso de prorrogacdo do prazo de vigéncia apos o
prazo inicial de 12 (doze) meses, e assim sucessivamente, sera adotada, no maximo, a varia¢ao anual do
Indice Nacional de Custo de Construgdo, fornecido pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV, ou outro
indice que venha a substitui-lo.

16. DISPOSICOES FINAIS

16.1 - Na ocorréncia de o adjudicatario ndo assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias Uteis do
recebimento da comunicacdo de emissdo da nota de empenho, ou desistir, de qualquer outra forma, da
efetivacdo do objeto que Ihe foi adjudicado, a prefeitura Municipal de Limoeiro, sem prejuizo das
sancOes previstas no item 12 do presente Edital, podera convocar, para substituir a empresa vencedora,
os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condicdes propostas pelo primeiro classificado, ou revogara o Processo Licitatorio, observado o
interesse publico.

16.2 — Havendo indicios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de ma-fé, a Prefeitura
Municipal de Limoeiro tomaré as devidas medidas legais.

16.3 — E vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatorio mediante a
utilizacdo de recursos ou de meios meramente protelatdrios, sujeitando-se o autor as sancfes legais e
administrativas aplicaveis, conforme dispde o art. 93 da Lei n° 8.666/93 e atualizaces.

16.4 — Devera ser fornecida e colocada no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme
modelo a ser fornecido e obedecendo as disposi¢des contidas na Lei Estadual n® 12.387, de 17 de junho
de 2003.

16.5 - A Comissdo de Licitacdo prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta
licitacdo, até as 12:00 horas do segundo dia util anterior a data da sessdo de recebimento dos envelopes,
estando disponivel para atendimento, nos dias Gteis, das 08:00 as 12:00, no enderego acima citado, ou
pelo telefone (0xx81) 3636-1156.

16.6 - Quaisquer duvidas de carater técnico de Engenharia, relacionadas com o Projeto Basico, poderdo
ser esclarecidas junto a Prefeitura Municipal de Limoeiro, localizada no endere¢o acima citado, ou pelos
telefones (0xx81) 3636-1156, até as 12:00 horas do segundo dia util anterior a data da sessdo de
recebimento dos envelopes. A Comissao de Licitacdo encontra-se disponivel para atendimento, nos dias
Uteis, das 08:00 as 12:00, no endereco acima citado, ou pelo telefone (0xx81) 3636-1156.

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

17 -DO FORO

17.1 - E competente o Foro da Comarca de Limoeiro para discussdes de litigios decorrentes da presente
licitacdo, com renlncia de qualquer outro ainda que mais privilegiado.

Limoeiro, 31 de janeiro de 2022.

Edson Ferreira da Silva
Presidente da Comisséo de Licitacéo
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ANEXO | — PROJETO BASICO — Especificacdes Técnicas
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ANEXO Il -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amaga: )

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: REFORMA E REVITALIZAGAO DO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO DE LIMOEIRO/PE

LOCALIZAGAO: PRACA OTHON BEZERRA DE MELO, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PRECOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI NOVEMBRO-2021 / SEINFRA MARCO0-2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,84%)

DATA: FEVEREIRO/2022

ITEM | REFERENCIA | CODIGO | DESCRICAO DOS SERVICOS UN. | QUANT. | V-UNIT. | V.UNIT. | VALORTOTAL
S/BDI C/BDI (R$)
1.0 RODOVIARIA 276.903,61
11 SERVICOS PRELIMINARES 23.893,01
111 SINAPI 97665 REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM un 25,00 1,06 1,28 32,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA
112 SINAPI 97660 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 un 1,00 0,55 0.66 0.66
1.1.3 SINAPI 97663 REMOCAO =~ DE LOUGCAS, DE FORMA  MANUAL, SEM| 6,00 10,12 12,19 73,14
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
114 SEINFRA C4914 REMOCAQ DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE m?2 1.192,40 13,19 15,89 18.947,23
115 SINAPI 97631 DEMOLlCAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m2 6,84 2,75 3,31 22,64
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
11.6 SEINFRA C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m?2 13,13 15,57 18,76 246,31
117 SINAPI 97633 DEMOLlCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, m2 11,22 19,65 23,68 265,68
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
1.1.8 SEINFRA C1043 N m2 12,51 58,37 70,34 879,95
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO
1.1.9 SEINFRA C1048 N ) me 5,97 476,16 573,77 3.425,40
DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMATICO
12 INSTALACOES ELETRICAS 17.302,75
o LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LAMPADAS
1.21 | COMPOSICAO | COMP.002 | TyBULARES LED DE 18/20 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - | Un | 1000 232,52 280,19 2.801,90

FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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Limoeiro, terra amaga: )

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS

1.2.2 | COMPOSICAO | COMP.004 | TUBULARES LED DE 18/20 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -| U0 | 11,00 116,26 140,09 1.540,99
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

123 SEINFRA C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V un | 4,00 20,54 24,75 99,00

124 SEINFRA C1492 un | 1,00 22,46 27,06 27,06
INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V

125 SEINFRA c1481 un | 2,00 4124 49,69 99,38
INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V
LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1

1.26 SINAPI 97589 || AMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTOE | Un | 400 3554 42,83 171,32
INSTALAGCAO. AF_02/2020

127 SEINFRA c4377 m | 400,00 6,50 7,83 3.132,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 mm2

128 SEINFRA C0554 m | 300,00 7,74 9,33 2.799,00
CABO EM PVC 1000V 4MM2

1.2.9 SEINFRA c1187 m | 60,00 13,82 16,65 999,00
ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1)

12.10 |  SEINFRA C1186 m | 21000 10,61 12,79 2.685,90
ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA

1211 SINAPI 9118 | METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. | ™ | 21500 6.24 752 1.616.80
AF_05/2015
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA

1212 SINAPI 101878 |13 DISIUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| " | 100 63965 770.78 770.78
AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM

1213 SINAPI 101877 | BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E| un | 9,00 51,60 62,18 559,62
INSTALACAOQ. AF_10/2020

13 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 2.828,94

131 SINAPI 86888 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA | Un | 400 377,96 45544 1.821,76
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

132 SEINFRA C2299 | TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm PICAIXA EM ALVENARIA m_| 260 203,16 244,81 636,50

1.33 | COMPOSICAO | COMP.003 | INSTALAGAO DE VASO SANITARIO un [ 3,00 102,54 123,56 370,68

14 COBERTURA 146.826,75

14l SINAPI 94218 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= g | ™ | 52500 | 157,73 190,06 99.781,50
MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 P

142 | COMPOSICAO | COMP.001 mz | 1.050,00 | 641 .72 8.106,00

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS DE FIBROCIMENTO
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143 SINAPI 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS | m2 525,00 61,55 7417 38.939,25
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
15 ALVENARIAS 1.416,98
152 EMLURB 1102010 |CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO | . 18,06 9.14 11,01 198,84
TRACO 1 3.
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA )
153 SINAPI 88495 DEMAO. AF 06/2014 m 18,06 9,03 10,88 196,49
154 SEINFRA 3028 ;e_EBoco C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAGO | 1806 46,95 5657 102165
16 ESQUADRIAS 11.391,16
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
161 SINAPI 90843 INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, un 2,00 870,68 1.049,17 2.098,34
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
162 SINAPI 90842 INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, un 3,00 83249 1.003,15 3.00945
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_12/2019
163 | COMPOSICAO | COMP.005 |PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA BANHEIRO 60X180 INCLUSO | 5,00 552,85 666,18 3.330,90
ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
164 SINAPI 90844 INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, un 2,00 925,67 111543 2.230.86
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
165 SEINFRA C1969 m?2 1,82 329,04 396,49 721,61
PORTA DE ACO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR
17 PINTURA 50.493,10
171 SINAPI 88485 APngACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA m2 1.203,62 2,58 3,11 3.743,25
DEMAO. AF_06/2014
17.2 SEINFRA C1279 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m? 75,22 41,17 49,61 3.731,66
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM )
17.3 SINAPI 88489 PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_ 06/2014 m 1.203,62 14,47 17,44 20.991,13
174 SINAPI 88488 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICAEM |, 1.119,00 16.18 1950 21.82050

TETO, DUAS DEMAQS. AF_06/2014
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PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM

~ 2
1.75 SINAPI 102217 MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 m 10,97 14,05 16,93 185,72
176 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APL|CACAO DE FUNDO OU PINTURA. m2 10,97 1,58 1,90 20,84
AF_01/2021

18 REVESTIMENTOS 1.552,95

181 SEINFRA Cc2181 REGULARlZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ m2 11,22 25,85 31,15 349,50
PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP=3cm

182 SEINERA C4442 CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm m2 11,22 73,81 88,94 997,90
(100cm?) - DECORATIVA - P/ PAREDE

183 SEINFRA Cl126 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm | M | 1122 15,20 18,32 205,55
EM CERAMICA, ATE 10x10 cm (100 cm?) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)

19 RECUPERACAO ESTRUTURAL 640,42
1.9.1 SEINFRA C0094 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE m? 148 34,28 4131 61,13
1.9.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE ACO m? 1,48 6,86 8,27 12,23
193 SEINFRA C2900 . ) - . m?2 1,48 21,96 26,46 39,16

PINTURA PROTECAO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSAO, 3 DEMAOS
194 SEINERA C4740 RECUPERACAO CONCRETO, S/REFORGO RECONSTITUICAO C/| 2 1,48 296,01 356,69 527,90
ARGAMASSA M2 POLIMERICA ESP.=25MM

1.10 RAMPA DE ACESSIBILIDADE 8.710,25
1101 SEINFRA C1058 DEMOLICAO DE DEGRAUS DE PEDRA m 3,00 31,13 37,51 112,53
1.10.2 SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU m3 1,64 71,95 86,70 142,18

IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE ALVENARIA DE )
1103 SINAPI 89043 VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM m 512 147 86,12 837,08
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICACAO HABITACIONAL
MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014
1.10.4 SINAPI 93205 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM m 21,97 35,80 43,14 947,78
UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
1.105 SINAPI 89998 ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE kg 30,00 13,17 15,87 476,10
10,0 MM. AF_01/2015
1.10.6 SINAPI 89993 GRAUTEAMENTO  VERTICAL EM  ALVENARIA  ESTRUTURAL. | (s 0,42 828,36 998,17 419,23
AF_01/2015
1.10.7 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 5,28 43,63 52,57 277,56
1.10.8 SEINFRA C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM m? 12,90 40,75 49,1 633,39
1.10.9 SINAPI 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. m2 36,20 68,84 82,95 3002,79

AF_09/2020
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1.10.10 SINAPI 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE | m2 9,72 3,61 4,35 42,28
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA )
110.11 SINAPI 87547 TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA | 9.72 21,67 26,11 253,78
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
110.12 SINAPI 88485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA | . 972 258 311 3022
DEMAO. AF_06/2014 ' ' ' '
1.10.13 SINAPI 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m2 6,29 14,47 17,44 109,69
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
1.10.14 SINAPI 998565 CORRIMAO  SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 12", EM AGO | n 10,98 107,75 129,84 1425,64
GALVANIZADO. AF_04/2019 P
1.11 SERVICOS COMPLEMENTARES 11.847,30
1111 SEINFRA C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO m2 | 27443 17,68 213 5845,35
1.11.2 | COMPOSIGAO | COMP.006 | MUDA DE DRACENA VERMELHA - FORNECIMENTO E PLANTIO un 25,00 43,16 52,01 1300,25
1.11.3 | COMPOSIGAO | COMP.007 | MUDA DE BUCHINHO - FORNECIMENTO E PLANTIO un 40,00 50,15 60,43 24172
1.11.4 | COMPOSICAO | COMP.008 | MUDA DE CROTON - FORNECIMENTO E PLANTIO un 25,00 53,13 64,02 1600,5
1.115 | COMPOSIGAO | COMP.009 | MUDA DE AGAPANTO LILAS - FORNECIMENTO E PLANTIO un 40,00 14,19 17,1 684
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ANEXO Il - B—- CRONOGRAMA FiSICO FINANEIRO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E REVITALIZAGAO DO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO DE LIMOEIRO/PE
LOCALIZAGAO: PRAGA OTHON BEZERRA DE MELO,
LIMOEIRO - PE

DATA: FEVEREIRO/2022

ETAPA SERVICO TOTA(I;q g)TAPA MES/ DESEMBOLSO
rMes || 20MES 2omes || 4omes || somes | eemes || 7omes || semes || oomes || 10omes || 110mes || 120 mES
L || eEvigesEnEE v ARES 23.893,01 | 11.946,51 | 11.946,51
50,00% | 50,00%
82 || INETARAEOES BRI EA 17.302,75 3.46055 | 519083 | 519083 | 3.460,55
20,00% | 30,00% | 30,00% | 20,00%
13 |INSTALACOES
HIDROSSANITARIAS 2.828,94 2.828,94
100,00%
14 | CoBERURA 146.826,75 29.365,35 | 29.365,35 | 29.365,35 | 29.365,35 | 29.365,35
20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00%
e a a 1.416,98 1.416,98
100,00%
A | EEERAS 11.391,16 11.391,16
100,00%
1.7 PINTURA 10.098,6
50.493,10 2 20.197,24 | 20.197,24
20,00% | 40,00% | 40,00%
1.8 REVESTIMENTOS 1.552,95 776,48 776,48
50,00% 50,00%
19 | RECUPERACAO ESTRUTURAL S e
100,00%
1.10 RAMPA DE ACESSIBILIDADE 8.710,25 8.710.25
100,00%
1.11 SERVICOS COMPLEMENTARES 11.847,3
11.847,30 0
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| 100,00%
TOTAIS PARCIAIS 21.945,9
15.415,87 | 24.754,65 8.710,25 32.825,90 | 34.556,18 | 34.556,18 | 32.825,90 | 29.365,35 2 20.197,24 | 20.973,72 776,48
5,57% 8,94% 3,15% 11,85% 12,48% 12,48% 11,85% 10,60% 7,93% 7,29% 7,57% 0,28%
TOTAIS ACUMULADOS 183.644,9 | 213.010,2 | 234.956,
15.415,87 | 40.170,52 48.880,77 81.706,67 | 116.262,85 | 150.819,03 3 8 20 255.153,44 | 276.127,16 | 276.903,64
5,57% 14,51% 17,65% 29,51% 41,99% 54,47% 66,32% 76,93% 84,85% 92,15% 99,72% 100,00%
R$ 276.903,64

TOTAL GERAL
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ANEXO Il -C - PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: REFORMA E REVITALIZAGAO DO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO DE LIMOEIRO/PE

LOCALIZACAO: PRACA OTHON BEZERRA DE MELO, LIMOEIRO - PE

FONTES DE PRECOS: EMLURB JUL-2018 / SINAPI NOVEMBRO-2021 / SEINFRA MARCO-2021 - SEM DESONERAGCAO (BDI = 20,84%)

DATA: FEVEREIRO/2022

ITEM | REFERENCIA | CODIGO | DESCRICAO DOS SERVICOS UN. | QUANT. | V-UNIT. | V.UNIT. | VALOR TOTAL
S/BDI C/BDI (R$)

1.0 RODOVIARIA

11 SERVICOS PRELIMINARES

111 SINAPI 97665 REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM un 25,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA

112 SINAPI 97660 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 un 1,00

113 SINAPI 97663 REMOCAO DE LOUGAS, DE FORMA  MANUAL, SEM| 6,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

114 SEINFRA C4914 REMOCAO DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE m2 | 1.192,40

115 SINAPI 97631 DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM| 6,84
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

11.6 SEINFRA C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m?2 1313

117 SINAPI 97633 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, | e 1122
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.1.8 SEINFRA C1043 N m2 12,51
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO

1.1.9 SEINFRA C1048 _ ) me 5,97
DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMATICO

12 INSTALACOES ELETRICAS

o LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LAMPADAS
121 | COMPOSICAO | COMP.002 |TyBULARES LED DE 18/20 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - | Un 10,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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_ LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
122 | COMPOSICAO | COMP.004 | TyBULARES LED DE 18/20 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - | Un 11,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

1.2.3 SEINFRA C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V un 4,00

124 SEINFRA C1492 un 1,00
INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V

1.25 SEINFRA C1481 un 2,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1
126 SINAPI 97589 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E | UN 4,00
INSTALAGCAO. AF_02/2020

127 SEINFRA C4377 m 400,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 mm?

128 SEINFRA C0554 m 300,00
CABO EM PVC 1000V 4MM2

129 SEINFRA C1187 m 60,00
ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")

1.2.10 SEINFRA C1186 m 210,00
ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")

FI)SA(;AO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA

1211 SINAPI 9118 | METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LA | ™ | 21500
AF_05/2015
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA
1212 SINAPI 101878 |13 DISIUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| " | 100
AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
1213 SINAPI 101877 | BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E| un | 9,00
INSTALACAOQ. AF_10/2020
13 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
131 SINAPI 86888 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA | Un | 400
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
132 SEINFRA C2299 | TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA m_| 260
133 | COMPOSICAO | COMP.003 | INSTALACAO DE VASO SANITARIO un 3,00
14 COBERTURA
14l SINAPI 94218 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8| ™ | 52500
MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019_P
142 | COMPOSICAO | COMP.001 m | 1.050,00

REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS DE FIBROCIMENTO
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143 SINAPI 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS | m? 525,00
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

i85 ALVENARIAS
152 EMLURB 11.02.010 %';:ggfg COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO m2 18,06

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA

153 SINAPI 88495 DEMAO. AF_06/2014 m?2 18,06
154 SEINFRA C3028 :IEEBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO m2 18,06
1.6 ESQUADRIAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 35CM, ITENS
161 SINAPI 90843 INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, un 2,00
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
16.2 SINAPI 90842 MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS un 3,00

INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

163 | COMPOSICAO | COMP.005 | PORTA DE MADEIRA TIPO PARANA PARA BANHEIRO 60X180 INCLUSO | 5,00
ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS

164 SINAPI 90844 | INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, | " 200
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

165 SEINFRA C1969 me | 182
PORTA DE ACO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR

17 PINTURA

171 SINAPI 88485 | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA | | 120362
DEMAO. AF_06/2014

1.7.2 SEINFRA C1279 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO mz_| 7522
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICAEM | _,

173 SINAPI 88489 | pAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 me | 1.20362

174 SINAPI ggags | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICAEM | o | 111000

TETO, DUAS DEMAQS. AF_06/2014
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PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM ,

175 SINAPI 102217 | \ADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 m 10,97

176 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGCAO DE FUNDO OU PINTURA. m2 10,97
AF_01/2021

1.8 REVESTIMENTOS

181 SEINFRA c2181 REGULARIZAGAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ | me 1122
PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm

182 SEINFRA Ca442 CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm | 2 1192
(100cm?) - DECORATIVA - P/ PAREDE

183 SEINFRA Cl126 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm | M* | 1122
EM CERAMICA, ATE 10x10 cm (100 cm?) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)

1.9 RECUPERACAO ESTRUTURAL

1.9.1 SEINFRA C0094 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE m? 1,48

1.9.2 SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE ACO m? 1,48

1.9.3 SEINFRA C2900 B ) _ B m2 1,48
PINTURA PROTECAO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSAOQ, 3 DEMAOS

194 SEINERA C4740 RECUPERACAO CONCRETO, S/REFORGO RECONSTITUICAO C/| 2 1,48
ARGAMASSA M2 POLIMERICA ESP.=25MM

1.10 RAMPA DE ACESSIBILIDADE

1.10.1 SEINFRA C1058 DEMOLICAO DE DEGRAUS DE PEDRA m 3,00

110.2 SINAPI 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU | s 1,64
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE )

1103 SINAPI 89043 VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM m 512
(ESPESSURA  9CM),  PARA  EDIFICAGAO  HABITACIONAL
MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014

1.10.4 SINAPI 93205 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM m 21,97
UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

1.105 SINAPI 89998 ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE kg 30,00
10,0 MM. AF_01/2015

1106 SINAPI 89993 GRAUTEAMENTO  VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. | s 042
AF_01/2015

1.10.7 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 me 5,28

1.10.8 SEINFRA C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM m? 12,90

110.9 SINAPI 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. | 2 36.20
AF_09/2020 '
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1.10.10 SINAPI 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE| m? 9,72
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA )
11011 SINAPI 87547 TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA m 912
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
110.12 SINAPI 88485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA | . 972
DEMAO. AF_06/2014 '
11013 SINAPI 88489 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM | 2 6,29
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
11014 SINAPI 99855 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO| o 10,98
GALVANIZADO. AF 04/2019 P
1.11 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.11.1 SEINFRA C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO m2 | 27443
1.11.2 | COMPOSIGAO | COMP.006 | MUDA DE DRACENA VERMELHA - FORNECIMENTO E PLANTIO un 25,00
1.11.3 | COMPOSIGAO | COMP.007 | MUDA DE BUCHINHO - FORNECIMENTO E PLANTIO un 40,00
1.11.4 | COMPOSIGAO | COMP.008 | MUDA DE CROTON - FORNECIMENTO E PLANTIO un 25,00
1115 | COMPOSICAO | COMP.009 | MUDA DE AGAPANTO LILAS - FORNECIMENTO E PLANTIO un 40,00
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ANEXO 111
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATON®° /2021

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DA REFORMA E REVITALIZACAO DO PREDIO
DO TERMINAL RODOVIARIO DE LIMOEIRO/PE, QUE
CELEBRAM ENTRE SI O MUNCIPIO DE LIMOEIRO E A
EMPRESA XXXXXXXXX, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO N° 004/2022 - TOMADA DE PRECO N° 001/2022.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, o MUNICIPIO DE LIMOEIRO,
inscrito no CNPJMF sob o n.° ,Entidade de direito Publico , com sede localizada a
............................ , heste ato representado pelo Prefeitd, 0 Sr. ..o,
Brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CIC/MF sob o n.°

........................ , Identidade n.° ........... , doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, ,
do outro lado, a empresa............cceevveneene. , COM SEAE @ vvvvveeveveieeeiiiieee , inscrita no CNPJ/MF sob o
NC i , neste ato representada pelo.................... , inscrito no CPF/MF sob o n.°
.............................. , ldentidade n................. SSP/PE, doravante aqui denominada apenas

CONTRATADA, , considerando a homologacdo da TOMADA DE PRECO N° 001/2022 — CPL,
tendo em vista as disposicdes normativas contidas na Lei n° 8.666/93 e alteracbes e de forma
suplementar os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢cGes de Direito Privado e
demais diplomas legais pertinentes a matéria, e legislacdo complementar, tem entre si acordado o
presente Contrato, mediante as seguintes clausulas e condicdes.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

Constitui o objeto da presente CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DA REFORMA E REVITALIZACAO DO PREDIO DO TERMINAL
RODOVIARIO DE LIMOEIRO/PE, conforme termo de referencia e condigbes constantes dos
Projetos, do Orcamento estimado em Planilhas de Quantitativos e Precos Unitarios e no Edital da
Tomada de Preco n° 001/2022.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para a execucao do objeto contratado é 12 (doze) meses, contados a partir do 5° (quinto)
dia do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Servico, emitida pelo
CONTRATANTE, podendo ser prorrogado a critério da Administracdo. A Ordem de Servicgo
respectiva sera emitida no prazo de até 05 (cinco) dias ap0s a assinatura do presente contrato.

Paragrafo Primeiro - A contratada ndo podera dar inicio as obras objeto deste contrato antes do
recebimento da Ordem de Servico;

Paragrafo Segundo - Os prazos de inicio da etapa de execugdo, de conclusdo e de entrega
poderéo ser prorrogados por motivo relevante, desde que devidamente justificados e aceitos pelo
CONTRATANTE.
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CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGENCIA

O presente contrato entrara em vigor a partir da data de sua assinatura, pelo periodo de 14
(quatorze ) meses.

CLAUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUQAO

Os servicos serdo executados em regime de empreitada por Preco Unitéario.
CLAUSULA QUINTA - RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto desta licitacdo sera recebido:

I. Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, emitido pelo Nucleo de Engenharia desta Prefeitura, assinado pelas partes,
em até 05 (cinco) dias contados da comunicacgéo escrita da contratada informando a conclusdo do
objeto.

I1. Definitivamente, por Comissdo designada pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, mediante
termo circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, apds vistoria que comprove
adequacdo do objeto aos termos contratuais, apds o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir do recebimento provisorio.

Paragrafo Primeiro - No caso da vistoria constatar a inadequacdo do objeto aos termos do
contrato, a Comissdo de Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificacdo
circunstanciado, no qual relatard o que houver constatado e, se for o caso, juntara orcamento das
despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-
0 a autoridade CONTRATANTE, que adotara as medidas cabiveis.

Paragrafo Segundo - Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da
CONTRATADA subsiste na forma da lei.

CLAUSULA SEXTA — VALOR E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

O preco total para a execucdo do objeto do presente contrato é de R$
( ), conforme disposto na proposta da CONTRATADA.

Paragrafo Primeiro - O pagamento sera efetuado ao final de cada etapa da execucdo contratual,
conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard o Boletim de
Medicdo, devidamente acompanhados das Memorias de Calculo explicativas, expedidos
mensalmente, pela equipe de fiscaliza¢do da Prefeitura, assinado também pela CONTRATADA.

Paragrafo Segundo - Serdo expedidos um total de 04 (quatro) boletins de medicdo, ficando
determinado que o Gltimo boletim serd expedido somente por ocasido da conclusdo total do objeto
contratado, que sera comunicada pela CONTRATADA através de correspondéncia formalmente
dirigida & FISCALIZACAO da Prefeitura.

Paragrafo Terceiro - O pagamento sera efetuado através de OB (depdsito em conta corrente),
apos o atesto da Equipe de Fiscalizagdo, a juntada do boletim de medi¢do, devidamente assinado,
da nota fiscal/fatura, das cdpias das guias de recolhimento do INSS e FGTS ja exigiveis, da folha

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

o s S

de pagamento do més anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitagédo trabalhista
de demissdes porventura ocorridas no més anterior, com a observancia das devidas formalidades
legais;

Paragrafo Quarto - O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medicdo ficara condicionado a
apresentacdo de cOpia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do
comprovante de matricula da obra perante o INSS.

Paragrafo Quinto - O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis apds a apresentacao
dos documentos elencados nos Paragrafos Segundo e Terceiro, conforme o caso, com exce¢do do
pagamento referente ao Gltimo boletim de medicdo, que se efetivard quando da aceitacdo
definitiva, prevista na Clausula Quinta.

Paragrafo Sexto - Na ocorréncia de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou o
retardamento da execucdo do contrato, sera assegurado o restabelecimento do equilibrio
economico financeiro inicial da avenca.

Paragrafo Sétimo — Caso ocorram servicos extras (aumento qualitativos), entendidos aqueles néo
orcados na planilha constante do Anexo Il do Edital, deverdo ser objeto de TERMO ADITIVO,
devidamente homologado pelo Secretario de Obras, e somente serdo mediante autorizagao previa
da CONTRATANTE e pagos com base no preco de mercado do referido servigo vigente a época
de sua execucéo, observando-se o0 seguinte.

a) Se tiverem sido previstos em tabelas de referencia legitima, devem ser pagos
considerando-se o desagio entre o preco global orgado pela administracdo, e o prego global
da proposta vencedora, o chamado fator “k”;

b) Em relacdo aos servicos extras ndo tabelados a proposta de precos da contratada devera
observar a mesma taxa de bonificacdo e de despesas indiretas (BDI) verificada na proposta
de preco vencedora da licitacdo. Apenas quando tais propostas forem aceitas pela
administracao, os servicos poderdo ser realizados. Devera a administracdo, ainda, proceder
a estudos que demonstrem a compatibilidade dos precos sugeridos com os verificados no
mercado.

Paragrafo Oitavo — eventuais servicos excedentes deverdo ser pagos de acordo com 0S precos
unitarios constantes da proposta vencedora e somente poderéo ser realizados ap0s especificacao e
circunstanciada autorizacdo do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se 0s acréscimos
solicitados pela contatada redundaram ou ndo de eventual erro de verificacdo no mercado.

Paragrafo Nono - Os acréscimos ou supressdes que porventura venham a ocorrer, ndo excederao
aos limites estabelecidos no § 1°, do artigo 65, da Lei n® 8.666/93, sendo todos os acréscimos e
supressdes calculados sobre o valor original do contrato, sem qualquer tipo de compensacao entre
0S acrescimos e supressoes.

Paragrafo Decimo - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada nédo
tenha concorrido de alguma forma para tanto, haverd incidéncia de atualizagdo monetaria sobre o
valor devido pela variagdo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para
pagamento e a data de sua efetiva realizagédo
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CLAUSULA SETIMA - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O Cronograma de Desembolso dos recursos para execucdo das obras serd efetuado da seguinte
forma:

30 dias — 5,57% (Cinco virgula cinquenta e sete por cento);
60 dias — 8,94% (Oito virgula noventa e quatro por cento);
90 dias — 3,15% (Tres virgula quinze por cento);

120 dias — 11,85% (Onze virgula oitenta e cinco por cento);
150 dias — 12,48% (Doze virgula quarenta e oito por cento);
180 dias — 12,48% (Doze virgula quarenta e oito por cento);
210 dias — 11,85% (Onze virgula oitenta e cinco por cento);
230 dias — 10,60% (Dez virgula sessenta por cento);

270 dias — 7,93% (Sete virgular noventa e trés por cento);
300 dias — 7,29% (Sete virgula vinte e nove por cento);
330 dias — 7,57% (Sete virgula cinquenta e sete por cento);
360 dias — 0,28% (Zero virgula vinte e oito por cento);

CLAUSULA OITAVA - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Para fins de reajuste sobre o preco unitario em caso de prorrogacdo do prazo de vigéncia apds o
prazo inicial de 12 (doze) meses, e assim sucessivamente, sera adotada, no maximo, a variagao
anual do Indice Nacional de Custo de Construcdo, fornecido pela Fundacdo Getulio Vargas -
FGV, ou outro indice que venha a substitui-lo.

CLAUSULA NONA - ALTERACOES, ACRESCIMOS E SUPRESSOES

Paragrafo Primeiro - Nos termos do artigo 65 da Lei Federal n.° 8.666/93, este contrato podera
ser alterado pelo CONTRATANTE, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacao técnica
aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Il - por acordo das partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) quando necessaria & modificagdo do regime de execucdo da obra ou servico, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢do de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento
de bens ou execucdo de obra ou servico;

d) para restabelecer a relacdo que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado
e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneragdo da obra, servi¢co ou fornecimento,
objetivando a manutenc¢do do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hip6tese de
sobreviverem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de for¢ca maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando &rea econdmica extraordinéria e extracontratual.

e) Que a contratada na execucdo dos servicos elétricos deverd apresentar o engenheiro elétrico
responsavel pela execucao.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificacdo que se verifique necessaria, quando da
execucdo da obra, serd previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apos
pronunciamento da Fiscalizagdo. As modificacGes que acarretarem aumento ou diminuicdo de
quantitativos e despesas, serdo medidas, pagas ou deduzidas, com base nos precos unitarios do
contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Terceiro - Em havendo alteracdo unilateral do contrato que aumente os encargos do
contratado, a Administracio do CONTRATANTE devera restabelecer, por aditamento, o
equilibrio econdmico-financeiro inicial.

CLAUSULA DECIMA - DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da execucdo do objeto do presente Contrato correrdo por conta da
seguinte dotacao orcamentaria:

Programa de Trabalho: 15.451.00251.116.0000 - Elemento de despesa: 44.90.51.00

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obrigar-se-a a:

I. Executar os servicos rigorosamente de acordo com as especificacdes constantes no Edital,
Anexos do Edital e na sua proposta, obedecidos os critérios e padrbes de qualidade
predeterminados;

Il. Manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas, todas as condi¢bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Processo Licitatorio n®

004/2022, T.P n° 001/2022;

I11. obedecer ao contetdo da Planilha de Quantitativos e precos Unitarios constante do Anexo Il
do Edital,

IVV. Dirigir, supervisionar, administrar, contratar pessoal e fornecer 0s recursos materiais
necessarios & execucdo dos servigos contratados, sob sua Unica e exclusiva responsabilidade;
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V. responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, securitarios, fiscais, comerciais,
civis e criminais, resultantes da execucdo do contrato, inclusive no tocante aos seus empregados,
dirigentes e prepostos;

V1. Manter na direcdo dos servicos, profissional, devidamente capacitado para execugdo do objeto
e legalmente habilitado pelo CREA, o qual serd preposto da CONTRATADA. O profissional
detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, de que trata o subitem 6.3.3, b, do edital da
Tomada de Preco n° 001/2022, devera participar da obra. Na impossibilidade da referida
participacdo, sera admitida a substituicdo deste por outro profissional de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.

VII. Cumprir rigorosamente as determinacdes contidas nas normas de seguranca e saude do
trabalhador, especialmente a Lei n.° 6.514, Portaria n.° 3.214, correndo por sua conta exclusiva, a
responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a execucéo da obra;

VI11. Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que 0os empregados usam 0s
Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas, oculos e
outros adequados a prevencdo de acidentes previstos em leis e regulamentos concernentes a
seguranca e a medicina do trabalho;

IX. contratar pessoal idoneo, que assegure o progresso satisfatorio da obra durante a vigéncia
deste contrato;

X. fornecer e colocar no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme modelo a ser
fornecido e obedecendo as disposi¢cdes contidas na Lei Estadual n° 12.387, de 17 de junho de
2003;

XI. mobilizar e instalar no local da obra, no prazo que for acordado com a Fiscalizacdo, as
instalacBes provisorias, o pessoal, material e equipamentos necessarios ao inicio das obras e
atendimento ao cronograma;

XII. substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificacdo, o pessoal cuja
presenca no local dos servigos for julgada inconveniente pela Fiscalizagdo do CONTRATANTE;

XIII. promover a organizacdo técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-la eficaz e
eficientemente, no prazo determinado, de acordo com os documentos e especificagdes que
integram o Contrato;

XIV. observar rigorosamente as disposicdes legais pertinentes a seguranca, higiene e medicina do
trabalho, bem como toda legislacdo correlata em vigor;

XV. manter atualizado, no local da obra, um Livro de Ocorréncias onde serdo registrados pela
Fiscalizacdo e/ou por ela, CONTRATADA, o andamento e as ocorréncias notaveis da obra;

XVI. cumprir todas as solicitacdes e exigéncias feitas pela Fiscalizacgdo do CONTRATANTE no
Livro de Ocorréncias;

XVII. efetuar o pagamento dos salarios de seus empregados, 0s quais nao terdo qualquer vinculo
empregaticio com o CONTRATANTE, obrigando-se ainda, pelos encargos legais de qualquer
natureza, notadamente os referentes as leis trabalhistas, previdenciarias, parafiscais e fiscais;
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XVIII. corrigir incontinente, as suas custas, sem qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE, e
dentro de prazo compativel, quaisquer falhas, imperfeicdes ou omissdes na execugdo dos servicos
ora contratados;

XIX. responder pelos danos e prejuizos decorrentes de paralisa¢cdes na execucdo do(s) servico(s),
salvo na ocorréncia de caso fortuito, ou forca maior, apurados na forma da legislacdo vigente,
quando comunicadas a0 CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorréncia,
ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE;

XX. refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com o estabelecido no
Contrato ou os que apresentarem defeitos de materiais ou vicios de construcdo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contados a partir da data de emisséo do Termo de Recebimento Definitivo;

XXI. responder pelos danos e prejuizos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, por acdo
ou omissdo na execucdo do(s) servico(s) objeto deste contrato, salvo na ocorréncia de caso
fortuito, ou forga maior, apurados na forma da legislacao vigente;

XXII. responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus empregados,
quando em servico, assim como pelos danos ou prejuizos que 0s mesmos venham a causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, durante a vigéncia do presente contrato, obrigando-se a reparar
0s danos e ressarcir 0s prejuizos;

XXIIl. comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia relevante ou acidente que se verifique no local da obra;

XXIV. fornecer, mediante solicitacdo escrita, todos os esclarecimentos ou informagdes julgadas
relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local da obra;

XXV. paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer servico que ndo esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens,
inclusive de terceiros;

XXVI. cumprir rigorosamente o0s prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro
apresentado por ela, CONTRATADA, em sua proposta de precos, sujeitando-se as sanc¢des
estabelecidas na clausula décima terceira deste instrumento e ao Art. 81 da Lei 8.666/93, salvo por
ocorréncia de fato superveniente, imprevisivel ou por solicitacdo da Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, devidamente caracterizados mediante termo circunstanciado transcrito em
Livro de Ocorréncias ou Diario de Obra, atestado pela Fiscalizacdo do CONTRATANTE,
ficando desde ja obrigada a CONTRATADA a apresentar novo cronograma fisico-financeiro
quando da ocorréncia de mudanca de prazos nos casos supracitados contemplando a reformulacédo
dos referidos ajustes;

XXVII. fornecer via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica -ART do CREA, relativa ao
objeto do presente contrato;

XXII1. pagar os impostos, taxas e outras obrigagdes financeiras, que venham a incidir sobre a
execucdo das obras ou servicos;

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

XIX. responsabilizar-se pela existéncia de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de
execucdo, comprometendo-se a remové-lo ou reparé-lo, desde que provenham da méa execucdo do
servigo, sem 6nus para 0 CONTRATANTE;

XXX. responsabilizar-se por danos causados por méaquinas, equipamentos ou pessoal sob sua
responsabilidade ou prestadores de servicos, a edificagdes existentes, instalagdes, pavimentos,
passeios, ou jardins pertencentes a0 CONTRATANTE ou a terceiros. Constatado o dano, devera
0 mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem 0nus para a CONTRATANTE,
de modo a restaurar a sua forma e condigdes originais;

XXXI. utilizar materiais novos e comprovadamente de primeira qualidade, que deverédo atender ao
exigido nas Especificacbes Técnicas, no conteido da planilha de Orcamento, nos Projetos e
Detalhamentos elaborados, no Contrato firmado, nas Ordens de Servico da FISCALIZACAO, e,
nos casos omissos, nas Normas e Especificagdes da ABNT e dos fabricantes dos materiais;

XXXII. prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir andamento
conveniente aos trabalhos. Para isso, a administracdo da obra sera exercida por Engenheiro
responsavel, devidamente inscrito no CREA, Encarregado geral e demais elementos necessarios a
completa compreensao dos projetos, para perfeita execucdo da obra;

XXXII1. encaminhar ao Setor de Engenharia do CONTRATANTE toda e qualquer modificacdo
para alteracdo do projeto ou para substituicdo de materiais especificados por similares, apresentada
pela CONTRATADA, em 03 (trés) vias, contendo:

« Parecer da FISCALIZACAO

* Composi¢ao de custos com as quantidades e valores modificados

« Justificativa técnica e comercial com as razfes da alteracéo

XXXIV. Remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida
pelo trabalho defeituoso, sem qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE, para qualquer servico
executado ou material utilizado que ndo atinja o nivel de qualidade previsto ou ndo atenda as
EspecificacBes e as Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos materiais, que divirja do
indicado nas Especificacfes Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;

XXXV . quando ocorrer o fato citado no inciso XXXIV acima descrito, ficard reservado ao
CONTRATANTE o direito de modificar, mandar refazer, substituir da maneira e com materiais
que melhor Ihe convier, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, para o
CONTRATANTE, bem como, ndo serd concedido prazo adicional para conclusdo da obra e
Servigos;

XXXVI. responsabilizar-se pela vigilancia dos materiais e equipamentos serd de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, até a data da entrega definitiva da obra;

XXXVII. responsabilizar-se pela estabilidade, qualidade, correcdo e seguranca dos mesmos
subsiste na forma da lei;

XXXVIII. responsabilizar-se, ainda, pelo fornecimento complementar de servi¢cos e materiais
indispensaveis ao pleno funcionamento das obras e suas instalagbes, mesmo quando néo
expressamente indicados nas EspecificacGes das mesmas;
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XXXIX. responsabilizar-se integralmente pela execugdo da obra nos termos do Codigo Civil
Brasileiro, sendo que a presenga da FISCALIZACAO, ndo diminui ou exclui essas
responsabilidades;

XL. tomar providéncias junto as empresas fornecedoras de energia elétrica e de telefonia, para
ligagOes definitivas;

XLI. manter na obra cOpia de todas as plantas necessarias a compreensao dos Projetos, incluindo
os detalhes, e afixa-las em local visivel;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE obrigar-se-a a:

I. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do objeto do presente contrato;
Il. comunicar a CONTRATADA as ocorréncias que a seu critério exijam medidas corretivas;

I11. prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios a execucdo do objeto do
presente contrato;

IV. elaborar os boletins de medi¢do mensais, para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
V. liberar o local para inicio dos servicos;

VI. indicar a Equipe de Fiscalizacdo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da
execucdo do objeto do presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PENALIDADES

Paragrafo Primeiro - Pela inexecucdo total ou parcial do objeto desta Licitacdo, o
CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa, aplicar 8 CONTRATADA as seguintes
sancoes:

| - adverténcia;
Il — multa, nos seguintes termos:

a- pelo atraso no servico executado, em relacdo ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor
do referido servico, por dia decorrido.

b- pela recusa em executar o servico, caracterizada em dez dias apés o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do servico;

c - pela demora em corrigir falhas do servico executado, a contar do segundo dia da data da
notificacdo da rejeicdo, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servigo, por dia decorrido;

d- pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servico executado, entendendo-se
como recusa o servi¢o ndo efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicdo: 10% (dez
por cento) do valor do servico rejeitado;
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Il - suspensdo temporéria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sancao
aplicada com base no item anterior.

Paragrafo Segundo - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara
sujeita as penalidades tratadas nos incisos Il e 1V:

| - pelo descumprimento do prazo de execucao do servico;

Il - pela recusa em atender alguma solicitacdo para correcdo da execucdo do servico, caracterizada
se 0 atendimento a solicitacdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data da
rejeicdo, devidamente notificada;

I11 - pela ndo execucdo do servico de acordo com as especificacOes e prazos estipulados neste
Edital.

Paragrafo Terceiro - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no
que couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n° 8.666/93.

Paragrafo Quarto - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente,
ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuizo de perdas e
danos cabiveis.

Paragrafo Quinto - Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos 8 CONTRATADA
as importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranca mediante inscricdo em divida ativa do
Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

Constitui motivo para rescisdo do presente Contrato, assegurado o contraditorio e a ampla defesa,
o descumprimento por parte da CONTRATADA de suas obrigacdes, bem como, a ocorréncia de
qualquer das hipoteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.° 8.666/93 desde que cabiveis
a presente contratacdo, resguardadas as prerrogativas conferidas por esta Lei Federal ao
CONTRATANTE, consoante o que estabelece o artigo 58, bem como nas formas e condicGes
previstas no artigo 79.

Paragrafo Unico- Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos X1l a XVII do artigo 78, sem
que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados
que houver sofrido, sendo-lhe ainda assegurados os direitos elencados nos incisos do paragrafo
segundo do art. 79, no que couber.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Nos termos do art. 109 da Lei n° 8.666/93, dos atos do CONTRATANTE decorrentes da
execucdo deste contrato, cabem:
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I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimacao do ato, nos casos de:
a) rescisdo do contrato, a que se refere o inciso | do art. 79 da Lei n° 8.666/93 e alteracdes.
b) aplicacdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa;

Il - representacdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimacdo da decisdo relacionada com o
objeto da licitacdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico.

Paragrafo Primeiro O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou
0 ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida
dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade.

Paragrafo Segundo - Nenhum prazo de recurso, representacdo ou pedido de reconsideracao se
inicia ou corre sem que 0s autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

A licitante vencedora sera convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por cento)
do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da
data do recebimento da comunicacéo, pelo licitante vencedor, da emissdo da Nota de Empenho.

Paragrafo Primeiro — Sera exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional, por parte da licitante vencedora, na forma do paragrafo 2°, do artigo 48, da Lei n°
8.666/93, com a alteracdo dada pela Lei n° 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a
80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do paragrafo
primeiro do citado artigo.

Paragrafo Segundo — Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia
previstas no art. 56, paragrafo 1° da Lei 8.666/93.

Paragrafo Terceiro — A garantia serd devolvida em até 5 (cinco) dias Uteis apds o recebimento
definitivo do objeto.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FISCALIZACAO

A execucdo do objeto serd fiscalizada e acompanhada por uma equipe designada por esta
Prefeitura, denominada de FISCALIZACAO, embora a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva
responsavel pela execucdo da obra objeto deste Contrato, a fiscalizacdo e o acompanhamento do
desenvolvimento das obras civis e das montagens serdo exercidos por uma comissao designada
pela contratante, presidida pelo gerente do contrato, constituida por técnicos integrantes do quadro
de servidores da Prefeitura.

Paragrafo Primeiro - A FISCALIZACAO anotard em livro proprio os acontecimentos
considerados relevantes, bem como, as providéncias tomadas para sanar as falhas identificadas.
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Paragrafo Segundo - A Fiscalizacio é assegurado o direito de ordenar a suspensdo dos servicos,
sem prejuizo das penalidades cabiveis, se em até 48 (quarenta e oito) horas ndo forem atendidas
quaisquer reclamacdes sobre a execucdo da obra.

Paragrafo Terceiro - Cabe & FISCALIZACAO conferir e aprovar as faturas referentes aos
servigos executados.

Paragrafo Quarto — A FISCALIZACAO podera sustar quaisquer Servicos em execucio, e,
consequentemente, 0s pagamentos correspondentes que comprovadamente ndo estejam sendo
executados com a boa técnica ou que ponham em risco a seguranca publica ou bens do
CONTRATANTE, ou ainda por inobservancia e/ou desobediéncia as ordens ou instrugdes do
CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA todos os 6nus da paralisacdo. Tratando-se de
servico executado por subempreiteira ou firma especializada, a FISCALIZACAO podera
determinar 8 CONTRATADA a substituicdo da mesma.

Paragrafo Quinto - Todas as solicitacdes, reclamacdes, exigéncias ou observacOes relacionadas
com a execugdo da obra, feitas pelo CONTRATANTE ou seus prepostos 8 CONTRATADA ou
vice-versa, nas hipdteses em que couber, somente produzirdo efeitos vinculatorios desde que
encaminhados por escrito e/ou registrados no Livro de Ocorréncias da Obra.

Paragrafo Sexto - Competira, ainda, & FISCALIZACAO, decidir sobre duvidas surgidas no
decorrer da obra, efetuar anotacBes em livros apropriados e é ainda de sua responsabilidade a
verificacdo do Diario de Obra ou Livro de Ocorréncia, no qual constara sua rubrica na copia que
permanecera na obra.

Paragrafo Sétimo - As exigéncias da FISCALIZACAO se baseardo nos Projetos, nas
Especificacbes e nas Normas a obedecer. Devera a CONTRATADA consultar a
FISCALIZACAO em caso de ddvidas quanto & interpretacdo dos Projetos, devendo ser mantido
um estreito entendimento entre as equipes de trabalho, tendo a FISCALIZACAO amplos poderes
para atuar no sentido do fiel cumprimento do contrato.

Paragrafo Oitavo — Aplicam-se todas as disposicOes estabelecidas no Anexo |11, 11, 1V, V, VI,
VIl e IV do Edital.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE CONTRATO

Os documentos a seguir relacionados ficam fazendo parte integrante e constitutiva do presente
Contrato independentemente de transcricdo, para todos os fins e efeitos juridicos:

| - Edital com seus anexos da Tomada de Preco n° 001/2022 - Processo Licitatorio n°® 004/2022;
Il - Proposta da CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSICOES GERAIS

Os casos omissos serdo resolvidos sempre em consonancia com as disposi¢oes da Lei Federal n°
8.666/93.

Paragrafo Primeiro - Todas as ordens de servico ou comunicacdes da FISCALIZACAO a
CONTRATADA, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito e s6 assim produzirdo seus efeitos,
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convenientemente numeradas, em duas vias, uma das quais ficard em poder do transmitente depois
de visada pelo destinatario.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificacdo que se verifique necessaria, quando da
execucdo da obra, serd previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apos
pronunciamento da FISCALIZACAO. As modificacbes que acarretarem aumento ou diminuigio
de quantitativos e despesas serdo medidas, pagas ou deduzidas, com base nos precos unitarios do
contrato, respeitados os limites estabelecidos no 8 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666/93. Os precos
unitarios ndo contratualmente previstos serdo fixados mediante acordo entre 0 CONTRATANTE
e a CONTRATADA.

Paragrafo Terceiro - O CONTRATANTE podera solicitar &8 CONTRATADA, sempre que
entender necessario, um novo cronograma fisico-financeiro da obra.

Paragrafo Quarto - A CONTRATADA ndo podera subcontratar, no seu todo, as obras e 0s
servigos contratados, podendo a mesma, no entanto, adjudicar parte até limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteira ou firmas especializadas, mantendo,
contudo, sua integral, Unica e exclusiva responsabilidade, sobre tais obras ou servigos, junto ao
CONTRATANTE, além de obrigar-se a cumprir as exigéncias de seguranca estabelecidas neste
documento.

Paragrafo Quinto - A proposta de subcontratacdo devera ser apresentada por escrito e, somente
apos a aprovacdo do CONTRATANTE, os servicos a serem realizados pela subcontratada
poderdo ser iniciados.

Paragrafo Sexto - A subcontratacdo de servicos que exijam responsabilidade técnica, somente
podera ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificacdo técnica
compativel com o servigo que pretenda executar.

CLAUSULA VIGESIMA - FORO COMPETENTE

E competente para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente contrato o Foro da Comarca de
Limoeiro do Estado de Pernambuco, com expressa rendncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Paragrafo Segundo. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e
contratado, foi lavrado o presente Contrato em 03 (trés) vias de igual teor e forma, uma das quais
se destinaa CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes
contratantes.

\Limoeiro,

CONTRATANTE

[ inserir razdo social da empresa ]

[ inserir representante legal da empresa ]
CONTRATADA

TESTAMUNHAS: 1

2
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ANEXO IV

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)

TOMADA DE PRECOS N° 001/2022 — PROCESSO LICITATORIO N° 004/2022

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA
REVITALIZACAO E REFORMA DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE
PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE,
CONFORME CONVENIO N° 899077/2020 - CONTRATO DE REPASSE N°
899077/2020/MTUR/CAIXA.

Declaramos para o0s devidos fins que nos, responsaveis técnicos da empresa
inscrita. no CNPJ sob o n°
, temos conhecimento do local onde serdo executados 0S
servigos relativos ao processo em epigrafo e que estamos cientes e de acordo com todas as
condicdes e informacgdes constantes do edital, necessarias a execuc¢do do contrato em questao.

Limoeiro / PE, de de 2022.

Responsavel técnico da empresa (nome, cargo, assinatura)
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ANEXO V

TOMADA DE PRECOS N° 001/2022 — PROCESSO LICITATORIO N° 004/2022

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECQQAO DA
REFORMA E REVITALIZACAO DO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO DE
LIMOEIRO/PE

Para fins de participagdo na licitagdo TOMADA DE PRECOS N° 001/2022, a (empresa

, CNPJ n° ,
sediada na declaramos, sob as penas da lei, que
ate a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo no presente certame.

Local (data)

Assinatura do representante legal
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ANEXO VI

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 004/2022

TOMADA DE PRECOS N° 001/2022

DECLARA(;AO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei n°
8.666, (modelo)

Empresa , CNPJ para fins de
participacdo no Processo Licitatorio n°® 004/2022, Tomada de Precos n® 001/2022, por intermédio
de seu representante legal Sr (a) , portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° - DECLARA, para

atender o disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993, que néo
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem assim, menor de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicéo de aprendiz ( ).

Local (data)

Assinatura do representante legal
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ANEXO VII

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 004/2022

TOMADA DE PRECOS N° 001/2022

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (Modelo)

REF: TOMADA DE PRECO N° 001/2022

(NOME DA EMPRESA) : CNPJ N°
, (ENDERECO COMPLETO) , declara,
sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3° da Lei complementar n® 123 de 14 de dezembro
de 2006, que:

a) Se enquadra como MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP),

b) A receita bruta anual da empresa ndo ultrapassa o disposto incisos | (ME) e 1l (EPP) do art. 3°
da Lei complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006:

c) Na&o tem nenhum dos impedimentos do 8 4° do art. 3° da mesma lei, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncia posteriores.

Local e Data

Assinatura nome e numero de identidade do declarante
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