PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra ama@

EDITAL
PROCESSO LICITATORIO N° 011/2022
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022

A PREFEITURA DE LIMOEIRO-PE, através da Comissdo Permanente de Licitagdo, nomeada
pela portaria n® 409/2021, torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizara Licitacéo,
na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022 - CPL, através de execuco indireta,
no regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, tipo MENOR PRECO GLOBAL, do
objeto indicado no item 01 deste edital.

O certame serd regido pelas disposicGes da Lei Federal n® 8.666/93, de 21/06/93, com suas
posteriores modificacdes e pela Lei Complementar n® 123/2006, de 14.12.2006.

Os envelopes de Habilitacdo e de Proposta de Pregos deverdo ser entregues a Comisséo de Licitacéo,
na sala de reunido da CPL, no seguinte endereco: Praca Comendador Pestana, 113 - Centro, Limoeiro
- PE, 55700-000, as 09:00 (Nove) horas do dia 18 de ABRIL de 2022, quando tera inicio a sessdo
publica de abertura dos primeiros envelopes.

1. OBJETO

1.1 - Constitui objeto da presente licitacio as ACOES DE INFRAESTRUTURA URBANA,
META PAVII\/IENTACAO POR CALCAMENTO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, CONFORME SALDO
REMANESCENTE DO CONVENIO SICONV N° 821911, OPERAQAO N° 1026725-44,
conforme especificacdes técnicas e condi¢cdes constantes dos projetos basico, do orcamento estimado
em planilhas de quantitativos e pregos unitérios, e da Minuta do Contrato.

1.2 - Integram o presente Edital, como anexos, as seguintes pecas:

ANEXO | - PROJETO BASICO — Especificacbes Técnicas

ANEXO Il -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS
ANEXO Il - B— CRONOGRAMA FiSICO FINANEIRO

ANEXO Il -C — PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS
ANEXO |11 - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO IV — DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA
(Modelo)

ANEXO V - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO
DA HABILITACAO (modelo)

ANEXO VI — DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da
Lei n° 8.666, (Modelo)

ANEXO VII - DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP (Modelo)

1.3 - O Edital e seus Anexos, se encontra a disposi¢do dos interessados para exame e aquisi¢do na
sede da Prefeitura Municipal de Limoeiro, na Praga Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco
Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE, e poderd ser visualizado no endereco eletrdnico
www.limoeiro.pe.gov.br ou podera ser solicitado o seu envio por e-mail: limoeiro.cpl@gmail.com, e
demais informacdes poderdo ser pelo telefone (0xx81) 3628-9700 e fax (0xx81) 3628-9700.
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2. PRAZO DE EXECUCAO, ESTIMATIVA DE CUSTO E SUBCONTRATACAO.

2.1 O prazo para a execucdo total da obra sera de até 14 (quatorze) meses, contados a partir do 5°
(quinto) dia do recebimento da ordem de servico, por cada etapa de execucdo, de acordo com 0s
cronogramas fisicos financeiro, anexo 11, deste edital.

2.2. O servico, objeto deste certame, tem como valor global estimado de R$ 9.910.457,55 (Nove
milhdes novecentos e dez mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco
centavos).

2.3. Néo sera permitida a subcontratacdo, no seu todo, dos servigos objeto do presente certame,
podendo, no entanto, ocorrer a subcontratacdo em servicos especificos até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteiras ou firmas especializadas, mantida, contudo, a
integral, Unica e exclusiva responsabilidade da empresa vencedora da licitacdo sobre tais obras ou
Servigos.

3. DA QUALIFICACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

3.1. A condigdo Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado
previsto na LC n°. 123/06 devera ser comprovada através da apresentacdo dos seguintes documentos:
I — Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributacdo:

a) Comprovacdo de opcdo pelo simples obtido através do site da Secretaria da receita Federal,
htpp://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm;

b) Declaracdo firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos
impedimentos previstos no paragrafo 4° do artigo 3° da LC n°. 123/06.

I1 — Empresa nao optante pelo Sistema Simples de Tributagéo:

a) Balanco Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio- DRE comprovando ter
receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos | e 11 do artigo 3°. da LC 123/06.

b) Copia da Declaracdo de Informagdo Econdmico-Fiscais da Pessoa Juridica — DIPJ e
respectivo recibo de entrega, em conformidade com o balango e a DRE;

c) Comprovante de inscrigdo e situacdo cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica —
CNPJ;

d) Copia do contrato social e suas alteragdes; e

e) Declaragdo firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do paragrafo 4°. do artigo 3°. da LC 123/06.

3.2. Os documentos relacionados no subitem 3.1, para efeito de comprovagdo da condicdo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, _poderdo ser substituidos pela certiddo expedida pela
Junta Comercial.

3.3. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacdo
exigida para efeito de comprovacdo de reqularidade fiscal mesmo que esta apresente alguma

restricao.
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3.4. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, por ocasido do julgamento da
habilitacdo, serd assegurado, as microempresas ou empresas de pequeno porte, o prazo de 05 (cinco)
dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas; com efeito de certiddo negativa.

3.5. A ndo regularizacdo da documentacao, no prazo previsto no subitem 3.4. implicara decadéncia
do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢Ges previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93, bem como
implicara na desclassificacdo da proposta apresentada.

4. DOTACAO ORCAMENTARIA

As obrigac6es financeiras assumidas correrdo por conta dos recursos constantes da seguinte dotacao
orcamentaria:

Projeto Atividade: 26.7820.5341.136.0000
Elemento de Despesa: 44.90.51.00

5. CONDICOES DE PARTICIPACAO NO CERTAME

5.1- Poderéo participar desta Concorréncia quaisquer licitantes que detenham atividade pertinente e
compativel com o objeto do presente certame;

a) empresas representadas no processo por seus titulares ou por representantes legais, munidos de
instrumento de mandato com poderes especificos para a pratica de quaisquer atos do procedimento
licitatdrio, inclusive o poder de interposicdo de recursos e desisténcia expressa dos mesmaos.

b) Atenderem rigorosamente todas as exigéncias legais pertinentes a matéria e as constantes deste
Edital e de seus Anexos, inclusive no que diz respeito & documentacao.

5.2. No caso de participacdo de empresas em consoércio serdo aplicadas as regras contidas no art. 33
da Lei 8.666/93.

a) Os consorciados devem apresentar compromisso de constituicdo do consércio, por escritura
publica ou documento particular, subscrito pelos consorciados, discriminando a empresa lider, a
participacdo de cada uma das empresas e a responsabilidade solidaria dos consorciados por atos
praticados na fase de licitagdo e no decorrer da execucdo do contrato;

b) Para o fim de comprovar a habilitacdo juridica e a regularidade fiscal e trabalhista, alem da
declaracéo prevista no item 6.3.6 a qual devera ser apresentado pela empresa lider do consorcio, cada
consorciado deve apresentar os documentos exigidos nos itens 6.3.1 a), 6.3.2 a), 6.3.2 b) 6.3.2 ¢),
6.3.2 d) e item 6.3.7 deste Edital;

c) Para a prova da qualificacdo técnica, exige-se que cada empresa consorciada devera apresentar o
documento previsto no item 6.3.3 a). Quanto aos itens 6.3.3 b) e 6.3.3 ¢), serd admitido o simples
somatorio do acervo de cada consorciado para a constitui¢do do todo;

d) A fim de comprovar a qualificagdo econdmico-financeira, exige-se que cada consorciado além de
suas demonstraces financeiras e a existéncia dos indices minimos previstos no item 6.3.4 b),
apresente também Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperagdo Judicial, prevista no item 6.3.4 a),
deste Edital;
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e) No atendimentos da exigéncia de a comprovacao de patrimonio liquido minimo, previsto no item
6.3.5, podera ser atendida pelo somatério dos valores de cada consorciado, na proporcdo de sua
respectiva participacao.

f) O prazo de duracdo do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de vigéncia do contrato;
g) Qualquer alteracdo na composi¢do do consorcio, inclusive quanto a indicacdo da empresa lider,
devera ser previamente autorizada pela Administracdo, a fim de se verificar se permanecem validas
as condicBes de habilitacdo do consorcio, ndo se admitindo a inclusdo posterior de empresa que ndo
seja uma de suas componentes originais.

h) Fica impedida a participacdo de empresa consorciada, nesta mesma licitagdo, através de mais de
um consorcio ou isoladamente;

i) Ficam responsaveis solidariamente as empresas consorciadas pelos atos praticados em consorcio,
tanto na fase de licitacdo quanto na de execucédo do contrato.

5.2. Nao poderdo participar deste certame as empresas:

a) Cuja faléncia tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolucdo, em liquidacdo e em
consorcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicao;

b) Que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica

c) Pessoa fisica ou Juridica alcancadas pelo determinado no art.9° da Lei 8.666/93

d) Empresas que estejam suspensas de participar de licitacdo realizada pela Prefeitura de Limoeiro-
PE.

5.3 - FORMA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES

5.3.1. As empresas licitantes deverdo apresentar a documentacdo de habilitacdo e a proposta de
precos em 02 (dois) envelopes opacos e fechados, contendo os seguintes dados:

ENVELOPE N°01 - HABILITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO-PE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022— PL N° 011/2022
OBJETO: ACOES DE INFRAESTRUTURA URBANA, META PAVIMENTACAO
POR CALCAMENTO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, CONFORME SALDO REMANESCENTE DO
CONVENIO SICONV N° 821911, OPERACAO N° 1026725-44.
[Razéo social da empresa licitante]
[Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

ENVELOPE N°02 - PROPOSTA DE PRECOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO-PE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022 — PL N° 011/2022
OBJETO: ACOES DE INFRAESTRUTURA URBANA, META PAVIMENTACAO
POR CALCAMENTO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, CONFORME SALDO REMANESCENTE DO
CONVENIO SICONV N° 821911, OPERACAO N° 1026725-44,
[Razéo social da empresa licitante]
[Endereco, telefone e fax da empresa licitante]
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6. HABILITACAO

6.1- As empresas participantes poderdo ser representadas no processo por seus titulares ou por
representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes especificos para a pratica de
quaisquer atos do procedimento licitatério, inclusive o poder de interposicdo de recursos e desisténcia
expressa aos mesmos.

6.2 - Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderdo ser apresentados em copias
reprograficas. As copias reprogréficas ficardo retidas no processo. Os documentos emitidos via
internet por érgédos ou entidades publicas e suas cOpias reprograficas, em caso de ndo apresentacdo ou
deficiéncia nas informag6es constantes no documento apresentado, 0s mesmos poderdo ser obtidos
via internet durante a sessdo. A Administracdo ndo se responsabilizara pela eventual
indisponibilidade dos meios eletronicos de informacGes, no momento da verificacdo da habilitag&o.
Ocorrendo essa indisponibilidade e ndo sendo apresentados os documentos alcancados pela
verificagdo, o licitante serd inabilitado.

6.3 - Para Habilitacdo serdo exigidos dos licitantes, exclusivamente, os seguintes documentos:
6.3.1 - Relativos a Habilitacdo Juridica

a) Registro comercial no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, acompanhado da ultima alteracdo contratual ou consolida¢do contratual, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedade por
acOes, acompanhado dos documentos de eleicdo de seus administradores;

6.3.2 - Relativos & Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de Inscri¢do no Cadastro Pessoa Juridica — CNPJ/MF;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante a apresentagéo de certiddo conjunta
expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, referente aos
tributos federais e a divida ativa da unido; prova de regularidade para com a Fazenda Estadual de
Pernambuco, fornecida pela Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco e em caso de licitantes
de outros estados, devera ser comprovada a regularidade para com a Fazenda Estadual em que o
licitante tiver domicilio ou sede; prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio
ou sede do licitante;

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, através do
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

d) Prova de inexisténcia de débitos perante a Justica do Trabalho, comprovada através da Certiddo
Negativa de Deébitos Trabalhistas — CNDT, fornecida pelo Tribunal Superior do Trabalho (esta
certiddo pode ser obtida através do site www.tst.gov.br/certidao);

6.3.3. - Relativos a Qualificacdo Técnica

a) Certid&o de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA
ou Arquitetura e Urbanismo- CAU, em nome da licitante, com validade na data de recebimento dos
documentos de habilitacdo e classificacdo, na qual conste responsavel técnico com habilitacdo para
execucéo de obras, emitida pelo CREA ou CAU da jurisdicéo da sede da licitante;

b) Capacidade Técnico-Operacional: Comprovacdo de aptiddo da empresa para desempenho de
atividade pertinente e compativel com o objeto da licitagdo, em atestados fornecidos por pessoa
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juridica de direito publico ou privado, que comprovem ter a empresa executado satisfatoriamente,
obras e servicos de caracteristicas semelhantes, quantidades e de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior aos discriminados abaixo.

e EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO (minimo de 1.000 m?);

e EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO (minimo de 1.000 m?);

e EXECUCAO DE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO (minimo de 1.000 m2).

c) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU, em nome de
profissional de nivel superior legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante, que
comprove(m) a sua responsabilidade técnica de forma satisfatoria, na execucdo de servicos
compativel em caracteristicas e quantidades que comp&em as parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo da contratacdo, a saber:

e EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO;

e EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO ;

e EXECUCAO DE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO.

c.1) A execucdo da obra devera ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade técnica dos
profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovagdo da capacidade
técnico-profissional, em atendimento ao subitem 6.3.3, alinea “b” deste Edital.

c.2) Somente serd admitida a substituicdo de profissional detentor de atestado apresentado na fase de
habilitacdo por outro com experiéncia equivalente ou superior. A proposta de substituicdo de
profissional deverad ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as provas necessarias a
comprovacdo da situacdo que se apresenta, e incluira a indicacdo do novo profissional com o
respectivo acervo técnico acompanhada da baixa da ART do profissional, que esta sendo substituido.
Para a sua efetivacdo, a proposta de substituicdo devera ser apreciada e aprovada pela
CONTRATANTE.

c.3) A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) referido(s) no subitem 6.3.3,
alinea “b” deste Edital sera feita mediante copia do contrato de trabalho com a empresa licitante,
constante da Carteira Profissional, da Ficha de Registro de Empregado (FRE) que demonstrem a
identificagcdo do(s) profissional(ais), com visto do 6rgdo competente, a GFIP do ultimo més de
recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo antes da data prevista para a abertura do
certame ou pela apresentacdo de Contrato de Prestacdo de Servicos firmado com o profissional.

c.4) Quando o responsavel técnico for o dirigente ou socio da empresa licitante, tal comprovacgéo
devera ser feita através de um dos seguintes documentos: contrato social, certiddo de registro do
CREA ou CAU, devidamente atualizada, ou de certiddo simplificada da Junta Comercial expedida na
sede do licitante

d) Declaracéo do licitante de que tomou conhecimento de todas as informac6es contidas neste edital
e em seus anexos e de que tomou ciéncia das condicdes fisicas dos locais onde serdo executados 0s
servigos relativos ao objeto desta licitacdo. (Anexo V).
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e) E aconselhavel a visita aos locais onde serdo executados os servicos objeto da execucéo, visando o
conhecimento das suas condicdes, bem como de eventuais e possiveis dificuldades e circunstancias
outras que possam influir, ndo somente na elaboragdo da proposta como na propria execugdo dos
servicos. A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO se reservara de ndo acatar pedidos
posteriores & contratacdo dos servigos cuja origem seja decorrente de situacdes que poderiam ser
previstas na visita ao local e na analise da planilha/projeto.

d.1) Caso na visita ao local dos servicos, o participante verifiqgue que no Edital e seus Anexos, ha
auséncia de itens de servigos indispensaveis a realizacdo dos servicos deverd comunicar
imediatamente a CPL, ndo sendo aceitos em nenhuma hipdtese, aditivos posteriores ao contrato em
decorréncia de alegagédo de falhas, posto que a licitante ao adquirir este Edital acata a planilha de
precos e servicos da A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, passando a assumir a
responsabilidade por todos os quantitativos constantes da mesma.

6.3.4. Relativos a Qualificacdo Econdmico-Financeira:

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperagédo judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, dentro de um prazo maximo de 90 (noventa) dias anteriores a sessao publica inicial
da licitagdo, ou dentro do prazo de validade constante no proprio documento.

a.1) Caso no corpo da Certiddo de Faléncia conste a ressalva expressa de que ndo abrange o0s
processos judiciais eletrénicos, o fornecedor deve apresentar Certiddo Negativa de Faléncia ou
Recuperacdo Judicial referente aos processos distribuidos pelo PJe (processos judiciais eletrdnicos)
da sede da pessoa juridica ou de seu domicilio.

b) Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo econémica financeira da empresa,
devidamente registrada na Junta Comercial do domicilio da licitante, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balancos provisorios.

b.1) O balango patrimonial e as demonstracfes contabeis deverdo estar assinados por Contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstragdes contabeis assim apresentados:

b.1.1) Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade andnima):
- Publicados em Diario Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulagdo; ou

- Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante;

b.1.2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- Por fotocopia das paginas do livro Diario onde o balanco e as demonstraces contabeis
foram levantados, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, ou

- Por fotocopia do Balanco e das Demonstrages Contdbeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.
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b.1.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n® 9.317, de 05 de dezembro de
1996 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES"™:

- Por fotocdpia do Balanco e das Demonstragdes Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.4) Sociedade criada no exercicio em curso:

- Fotocopia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.2) A boa situacdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO > 1,0
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
SG = ATIVO TOTAL >0,50
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE_ >1,0
PASSIVO CIRCULANTE

b.3) As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao
balango;

b.4) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissao reserva-se o direito de efetuar os
calculos;

b.5) Se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, deverd ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, 0 memorial de célculo correspondente.;

6.3.5. Comprovacdo de que possui Capital Social ou Patrimonio Liquido igual ou superior a 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratacao;

6.3.6 Declaracéo da licitante de que n&o possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condigéo de aprendiz, nos termos do inciso V do art. 27 da Lei n°® 8.666/93, (Anexo

6.3.7 Declaracdo da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as penalidades
cabiveis, a existéncia de fatos supervenientes impeditivos de contratacdo e habilitagdo com a
administracdo publica; (Anexo V)

6.3.8. Sob pena de inabilitacdo, as pessoas que assinarem as declaracOes exigidas deverdo comprovar,
conforme o caso, através de procuracdo, contrato social ou ata de assembleias de diretores, poderes
para tal, ficando retida no processo a documentacdo de comprovacao.
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7. PROPOSTA DE PRECOS

A Proposta de Pregos devera ser elaborada tendo como base as condicfes estabelecidas no presente
Edital e anexos | e Il, devendo ser apresentada sem rasuras, emendas, borrGes ou entrelinhas;
assinada e rubricada por quem de direito, devendo apresentar as seguintes indicacoes:

7.1  Mencdo ao numero desta Concorréncia e conter a razdo social da licitante, o CNPJ,
numero(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo enderego com CEP;

7.2 Preco unitario e parcial por subitem e totais por item, em Real, com base na PLANILHA
ORCAMENTARIA, constante do ANEXO 1l a ser apresentada pelo proponente, contendo
indicacdo dos precos unitarios e totais para todos os itens, bem como, 0s precos unitarios e totais da
planilha orcamentaria, por etapa de execucdo do servico em algarismo e por extenso, devendo
prevalecer, em caso de divergéncia, o valor com inscri¢do por extenso.

7.2.1 Deverdo estar incluidos nos precos unitarios o BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas) e todos
0S custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mdo de obra com
Seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, tributos e quaisquer outros encargos
que incidam sobre a obra e servigos a serem executados, assim como as despesas de conservagao e
vigilancia dos mesmos, até a entrega final da obra a PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO.

7.2.2 Serdo acatadas planilhas transcritas e impressas pelos licitantes, devendo, neste caso, ser
rigorosamente obedecida a sequéncia estabelecida na PLANILHA ORCAMENTARIA, constante
do ANEXO I, quanto a discriminacdo dos itens e respectivas unidades e quantidades.

7.2.3 Os precos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacao de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

7.3 Preco total da proposta, em algarismos arabicos e por extenso, entendido preco total como
sendo o somatério de todos os precos parciais por etapa de execu¢do. Havendo erro de célculo ou
divergéncia entre os valores, sera considerado o resultado da adi¢do, considerado o subitem 7.2.

7.4  Indicacdo do percentual de BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) adotado na elaboracdo da
proposta.

7.5 Indicagdo do percentual de Encargos Sociais adotado na elaboracao da proposta.

7.6  Prazo de execucdo, que ndo podera ser superior aos apresentados nos devidos Cronogramas
Fisico-Financeiros.

7.7 Apresentar cronograma fisico-financeiro de execucdo, em que cada servico constante da
planilha serd executado, compativel com o cronograma de desembolso constante no ANEXO 1.

7.8 Serdo exigidas, ainda:

7.8.1 Composigéo de custos de todos os itens da planilha orgamentéria, evidenciando de forma clara
e detalhada o consumo e o0 preco de todos os insumos (materiais e mdo de obra) utilizados para
compor o preco final de cada item ofertado.

7.8.2 Composicdo Analitica do BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas), discriminando todos os
custos indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas, administracdo central, tributos,
seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou beneficios), de acordo com o Acordédo n°
2622/2013 - TCU.

7.8.3 Composicéao detalhada dos Encargos Sociais, compativeis com a proposta apresentada.
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7.8.4 Prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data
de sua apresentacdo, indicada no preambulo deste Edital.

8. JULGAMENTO

8.1 - Sera considerada vencedora a proposta que, satisfazendo a todas as exigéncias contidas neste
Edital e indicando todos os pregos unitarios, parciais, subtotais e total das planilhas constantes do
ANEXO Il deste Edital, apresentar o menor preco global, referido no item 7.3.

8.2 - Seré desclassificada, por meio de decisdo motivada da Comissdo de Licitacdo, a proposta
cuja inexequibilidade for manifesta, na forma do artigo 48, inciso Il da Lei n® 8.666/93 ou que
apresentar precos unitarios ou total excessivos, a saber: preco unitario ofertado superior ao do preco
unitario constante da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS
(ANEXO 1) e/ou preco total ofertado superior ao preco global constante no orgamento estimado em
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS — (ANEXO I1).

8.3  -As propostas serdo analisadas pela Comissdo de Licitacdo, com base em parecer técnico
emitido pela Acessoria de Engenharia.

8.4 - Em caso de empate entre as propostas, proceder-se-a a comparacdo com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44
e 45 da LC n° 123, de 2006, esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a
escolha do licitante vencedor ocorrerd por meio de sorteio, para o qual todos os licitantes serdo
convocados, de acordo com o previsto no § 2° do art. 45 da Lei n® 8.666/93.

9. DA GARANTIA CONTRATUAL.

9.1 A licitante vencedora sera convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados
da data do recebimento da comunicacéo, pelo licitante vencedor, da emissao da Nota de Empenho.

9.2  Sera exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, por parte
da licitante vencedora, na forma do paragrafo 2°, do artigo 48, da Lei n° 8.666/93, com a alteracéo
dada pela Lei n° 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do
menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do paragrafo primeiro do citado artigo.

9.3  Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia previstas no art. 56, 8
1° da Lei 8.666/93.

9.4 A garantia sera devolvida em até 05(cinco) dias Uteis apds o recebimento definitivo do objeto.
10. PAGAMENTO

10.1 O pagamento serd efetuado ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto
no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard o Boletim de Medicdo, devidamente
acompanhados das Memorias de Calculo explicativas, expedidos mensalmente, pela equipe de
fiscalizacdo da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO assinado também pela Contratada.

10.2  Serédo expedidos um total de 14 (quatorze) Boletins de Medicdo, ficando determinado que o
altimo boletim sera expedido somente por ocasido da conclusdo da ultima etapa e por conseguinte o
total do objeto contratado, que serd comunicada pela CONTRATADA através de correspondéncia
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formalmente dirigida a A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

10.3 O pagamento sera efetuado através de OB (depdsito em conta corrente), apds o atesto da
Equipe de Fiscalizag&o, a juntada do boletim de medig&o, devidamente assinado, da nota fiscal/fatura,
das copias das guias de recolhimento do INSS e FGTS ja exigiveis, da folha de pagamento do més
anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitacdo trabalhista de demissdes porventura
ocorridas no més anterior, com a observancia das devidas formalidades legais.

10.4 O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medicdo ficard condicionado a apresentacdo da
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do comprovante de matricula
da obra perante o INSS e da Licenca de Construcao da Obra.

10.5 O pagamento seré efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis apds a apresentacdo dos documentos
elencados nos subitens 10.3 e 10.4, conforme o caso, com excecdo do pagamento referente ao Gltimo
boletim de medicdo, que se efetivard quando da aceitacdo definitiva, prevista no item 11 (b) deste
edital.

10.6 Na ocorréncia de fato superveniente que implique a inviabilidade ou o retardamento da
execucao do contrato, sera assegurado o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro inicial
da avenca.

10.7 Eventuais servigos extras somente poderdo ser executados mediante autorizacdo prévia da
contratante, devendo sua execucao observar o seguinte:

a) se tiverem sido previstos em tabelas de referéncia legitimas, devem ser pagos
considerando-se o desagio entre o preco global orcado pela administracdo e o
prego global da proposta vencedora, o chamado fator “k”;

b) em relacdo aos servicos extras ndo tabelados, a proposta de precos da
contratada devera observar a mesma taxa de bonificacdo e de despesas indiretas
(BDI) verificada na proposta de precos vencedora da licitagdo. Apenas quando
tais propostas forem aceitas pela administracdo, 0s servi¢os poderdo ser
realizados. Devera a administracdo, ainda, proceder a estudos que demonstrem
a compatibilidade dos precgos sugeridos com os verificados no mercado.

10.8 Eventuais servicos excedentes deverdo ser pagos de acordo com 0s pre¢os unitarios constantes
da proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apds especifica e circunstanciada
autorizacao do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos solicitados pela contratada
redundaram ou ndo de eventual erro de projeto, de modo a se observarem regras protetivas do erario
publico.

10.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizacdo monetéria sobre o valor devido pela
variacdo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de
sua efetiva realizagéo.

11. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

11.1. O Cronograma de Desembolso dos recursos para execucdo das obras sera efetuado da
seguinte forma:
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12 més - 7,29% (Sete virgula vinte e nove por cento)
23 més - 7,29% (Sete virgula vinte e nove por cento)
32 més - 7,29% (Sete virgula vinte e nove por cento)
43 més - 7,29% (Sete virgula vinte e nove por cento)
52 més - 7,29% (Sete virgula vinte e nove por cento)
62 més - 7,18% (Sete virgula dezoito por cento)

72 més - 7,18% (Sete virgula dezoito por cento)

82 més - 7,18% (Sete virgula dezoito por cento)

92 més - 7,18% (Sete virgula dezoito por cento)

102 més - 7,23% (Sete virgula vinte e trés por cento)
113 més - 7,23% (Sete virgula vinte e trés por cento)
122 més - 7,34% (Sete virgula vinte e trés por cento)
132 més - 7,34% (Sete virgula vinte e trés por cento)
143 més — 5,69% (Cinco virgula, sessenta e nove por cento)

12. RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1 O Objeto desta licitagdo sera recebido:

a) Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, emitido pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, assinado pelas partes, em até
05 (cinco) dias contados da comunicacdo escrita da CONTRATADA informando a conclusdo do
objeto.

b) Definitivamente, por Comissao designada pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, mediante termo
circunstanciado de aceitagdo definitiva, assinado pelas partes, ap6s vistoria que comprove adequagdo
do objeto aos termos contratuais, apos o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do
recebimento provisario.

12.2 No caso da vistoria constatar a inadequacdo do objeto aos termos do contrato, a Comissdo de
Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificacdo circunstanciado, no qual relatard o
que houver constatado e, se for o caso, juntara orcamento das despesas que se fizerem necessarias
para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o a autoridade contratante, que adotara
as medidas cabiveis.

12.3 Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste na
forma da lei.
13. SANCOES

13.1 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto desta Licitacdo, a CONTRATANTE, poder4,
garantida a previa defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

| - adverténcia;
Il — multa, nos seguintes termos:

a) pelo atraso no servico executado, em relacdo ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do
referido servico, por dia decorrido;

b) pela recusa em executar o servico, caracterizada em dez dias apds o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do contrato;

c) pela demora em corrigirem falhas do servigo executado, a contar do segundo dia da data da
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notificacdo da rejeigéo, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servigo, por dia decorrido;

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servi¢o executado, entendendo-se como
recusa o servico ndo efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicdo: 10% (dez por cento)
do valor do servigo rejeitado.

Il - Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

IV - Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e, apds, decorrido o prazo da san¢do
aplicada com base no item anterior.

13.2 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades
tratadas nos incisos Il e 1V:

| - Pelo descumprimento do prazo de execucdo do servigo;

Il - Pela recusa em atender alguma solicitacdo para correcdo da execucdo do servico, caracterizada se
0 atendimento a solicitacdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data da rejeicéo,
devidamente notificada;

111 - Pela ndo execucéo do servigo de acordo com as especificacOes e prazos estipulados neste Edital.

13.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no que couber, as demais
penalidades referidas no Capitulo 1V da Lei Federal n® 8.666/93.

13.4 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total
limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuizo de perdas e danos cabiveis.

13.5 O valor de eventuais multas impostas a CONTRATADA sera descontado da garantia prestada
por esta, até o seu limite. Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a
CONTRATADA as importéncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranca mediante inscricdo em
divida ativa do Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

14. IMPUGNACOES E RECURSOS

14.1 Qualquer cidad@o podera impugnar o presente edital de licitacdo, devendo protocolar o pedido
até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitagdo, de
conformidade com o art. 41, § 1° da Lei n°8.666/93.

142 Em se tratando de licitante, a impugnagdo aos termos do presente edital poderd ser
protocolada até 2 (dois) dias Uteis da data fixada para a abertura da habilitacdo, de conformidade com
o art. 41, 8 2° da Lei n°8.666/93.

14.3 Das decisdes da Comisséo de Licitacdo cabera recurso, na forma estabelecida no artigo 109 da
Lei n° 8.666/93.

14.4 As impugnagdes, 0s recursos e contra-recursos deverdo ser entregues, sob protocolo, na
Comissdo permanente de Licitacdo, endereco acima citado no horério das 08h as 12h horas.

14.5 Seré franqueada, aos interessados, vista aos autos do processo.
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15. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

15.1 Para fins de reajuste sobre 0 preco unitario em caso de prorrogacao do prazo de vigéncia apds o
prazo inicial de 12 (doze) meses, e assim sucessivamente, sera adotada, no maximo, a varia¢ao anual
do indice Nacional de Custo de Construcéo, fornecido pela Fundagdo Getdlio Vargas - FGV, ou
outro indice que venha a substitui-lo.

16. DISPOSICOES FINAIS

16.1 - Na ocorréncia de o adjudicatario ndo assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias Uteis do
recebimento da comunicacdo de emissdo da nota de empenho, ou desistir, de qualquer outra forma,
da efetivacdo do objeto que Ihe foi adjudicado, a Prefeitura Municipal de Limoeiro, sem prejuizo das
sancOes previstas no item 13 do presente Edital, poderd convocar, para substituir a empresa
vencedora, 0s licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado, ou revogara o Processo Licitatorio,
observado o interesse publico.

16.2 — Havendo indicios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de méa-fé, a Prefeitura
Municipal de Limoeiro tomara as devidas medidas legais.

16.3 — E vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatorio mediante a
utilizacao de recursos ou de meios meramente protelatorios, sujeitando-se o autor as san¢des legais e
administrativas aplicaveis, conforme disp@e o art. 93 da Lei n° 8.666/93 e atualizacGes.

16.4 — Devera ser fornecida e colocada no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE
conforme modelo a ser fornecido e obedecendo as disposi¢des contidas na Lei Estadual n° 12.387, de
17 de junho de 2003.

16.5 - A Comissdo de Licitacdo prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta
licitacdo, até as 12:00 horas do segundo dia util anterior a data da sessdo de recebimento dos
envelopes, estando disponivel para atendimento, nos dias Uteis, das 08:00 as 12:00, no endereco
acima citado, ou pelo telefone (0xx81) 3628-9700

16.6 - Quaisquer duvidas de carater técnico de Engenharia, relacionadas com o Projeto Basico,
poderdo ser esclarecidas junto a Prefeitura de Limoeiro, localizada no endere¢o acima citado, ou
pelos telefones (0xx81) 3628-9700, até as 13:00 horas do segundo dia Gtil anterior a data da sessdo de
recebimento dos envelopes. A Comissdo de Licitagcdo encontra-se disponivel para atendimento, nos
dias Uteis, das 08:00 as 13:00, no endereco acima citado, ou pelo telefone (0xx81) 3628-9700.

17-DO FORO
17.1 - E competente o Foro da Comarca de Limoeiro-PE, para discussdes de litigios decorrentes da

presente licitacdo, com renuncia de qualquer outro ainda que mais privilegiado.
Limoeiro, 15 de marco de 2022.

Edson Ferreira da Silva
Presidente da Comisséo de Licitacdo
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ANEXO | — PROJETO BASICO — Especificacdes Técnicas
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ANEXO Il -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS

Custo Preco
. Nivel - . . - Unitério BDI Unitario Preco Total
Nivel Corrigido Item Fonte Codigo Descricao Unidade Quantidade (sem BDI) (%) (com BDI) (R$)
(R$) (R$)
LOTE LOTE ACOES DE INFRAESTRUTURA URBANA, COM A CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PONTE SOBRE 0.910.457 55
O RIO CAPIBARIBE, PAVIMENTACAO ASFALTICA, PAVIMENTACAO POR CALCAMENTO T
Meta Meta 1 PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS - 9.910.457,55
Nivel 2 Nivel 2 1.1 ADMINISTAGAO LOCAL - 554.255,95
Servigo Servigo 1.1.0.0.1. Composicao 001 ADMINISTRACAO DA OBRA MES 13,06 34.545 54 BDI 1 42.439,20 554.255,95
. . PAVIMENTAGAO E PASSEIOS - PAVIMENTO EM
Nivel 2 Nivel 2 1.2, PARALEL EPIPEDOS NOVO - 9.356.201,60
Nivel 3 Nivel 3 1.2.1. RUA 1 (BAIRRO SANTA TEREZINHA) - 48.399,01
Nivel 4 Nivel 4 1.2.1.1. PAVIMENTAGAO - 12.929,78
REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE
Servigo Servigo 1.21.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 115,67 107 BDI 1 1,31 151,53
ARENOSO. AF_11/2019 '
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
. . FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
Servigo Servigo 1.2.1.1.2. SINAPI 94273 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 48,66 47,66 BDI 1 58,55 2.849,04
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016
LINHA D'AGUA EM PARALELEPIPEDO
Servigo Servigo 1.2.1.13. Composic¢éo 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 48,66 21.99 BDI 1 27,01 1.314,31
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U] !
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
. . s COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM )
Servigo Servigo 1.2.1.1.4. Composicéao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 101,07 65,35 BDI 1 80,28 8.113,90
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)
Servigo Servigo 1.2.1.15. Composicao 003 RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA M 12,00 BDI 1 24,74 296,88
C3097] 20,14
. . s PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
Servico Servico 1.2.1.1.6. Composicéo 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00 83,08 BDI 1 102,06 204,12
Nivel 4 Nivel 4 1.2.1.2. CALGCADAS - 33.945,18
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
Servigo Servigo 1.2.1.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 12,48 BDI 1 88,39 1.103,11
71,95
AF_02/2021
. . REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
Servico Servico 1.2.1.2.2. SINAPI 96995 AF 10/2017 M3 2,72 43.63 BDI 1 53,60 145,79
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

ATERRO MANUAL DE VALAS COMOL#"ARGILO-

Servigo S SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTACAO CANIZADA. M3 9,41 BDI 1 57,43 540,42
46,75
AF_05/2016
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO
. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
Servigo Servigo 1.2.1.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 338,47 64.80 BDI 1 79,61 26.945,60
AF_12/2015
ALVENARIA EM THNOLO CERAMICO MACICO
. . X 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA  10CM), 3
Servico Servico 1.2.1.25. Composigédo 023 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 49,41 75.34 BDI 1 92,56 4.573,39

(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO
Servico Servico 1.2.1.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 1,48 350.28 BDI 1 430,32 636,87
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 '

Nivel 4 Nivel 4 1.2.1.3. SINALIZAGAO RODOVIARIA - 1.524,05

Servico | Servico | 1.21.3.1 SINAPI-I 36178 | 1ISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E UN 44,00 BDI1 | 1287 566,28

ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM 10,48
PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA,
Servico | Servico | 1.2.1.3.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 1,50 51975 BDI 1 638,51 957,77
INSTALACAO [REF.: ORSE 11345] :
Nivel 3 Nivel 3 | 1.2.2. RUA 2 (BAIRRO SANTA TEREZINHA) - 101.807,90
Nivel 4 Nivel 4 | 1.2.2.1. PAVIMENTAGAO - 5.608,24
REGULARIZAGAO E  COMPACTAGAO DE
Servico | Servio | 1.2.2.1.1. SINAPI 100577 | SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 33,65 107 BDI 1 1,31 44,08
ARENOSO. AF_11/2019 :
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
) ) FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
Servico | Servico | 1.2.2.1.2. SINAPI 94273 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 24,06 47,66 BDI 1 58,55 1.408,71

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

LINHA D'AGUA EM ~PARALELEPI’PEDO
Servigo Servigo 1.2.2.1.3. Composicao 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 24,06 21.99 BDI 1 27,01 649,86
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U] ’

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
. . s COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM )
Servico Servigo 1.2.2.1.4. Composigéo 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 36,81 65,35 BDI'1 80,28 2.955,11

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servico Servigo 1.2.2.15. COMPOSICAO 003 C3097] M 14,00 20,14 BDI'1 24,74 346,36
. . . PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE

Servico Servigo 1.2.2.1.6. Composicéo 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00 83,08 BDI'1 102,06 204,12

Nivel 4 Nivel 4 1.2.2.2. CALCADAS - 84.235,37
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- -
Limoeiro, terra amada
ESCAVAGAO  MANUAL  DE coMm
SINAPI 93358 | PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAY A 1,30 M. M3 30,96 BDI1 | 88,39 2.736,55

Servigo S
AF_02/2021 71,95

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

Servigo Servigo 1.2.2.2.2. SINAPI 96995 AF 10/2017

M3 6,74 43,63 BDI 1 53,60 361,26

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servico Servico 1.2.2.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 23,36 BDI'1 57,43 1.341,56
AF_05/2016 46,75

EXECUCAO DE  PASSEI0O EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

M2 839,89 BDI 1 79,61 66.863,64

Servigo Servigo 1.2.2.2.4. SINAPI 92396 64.80

ALVENARIA EM THNOLO CERAMICO MACICO
5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA  10CM),
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

Servigo Servigo 1.2.2.25. Composicao 023 M3 122,61 BDI 1 92,56 11.348,78

75,34

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servigo Servigo 1.2.2.2.6. SINAPI 94974 1:4,5:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 3,68 350.28 BDI'1 430,32 1.583,58
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 '

Nivel 4 Nivel 4 1.2.2.3. DRENAGEM B 8.492,39

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM,
Servico Servico 1.2.2.3.1. SINAPI 92212 JUNTA RiG[DA, INSTALADO EM LOCAL COM M 0,54 27282 BDI 1 335,16 180,99
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - '

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM,
Servigo Servigo 1.2.2.3.2. SINAPI 92219 JUNTA RiGJDA, INSTALADO EM LOCAL COM M 0,60 163.18 BDI'1 200,47 120,28
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - '

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

CAIXA TIPO 1 - DIM. 1,40X1,40X1,40 M [DE

Servigo Servigo 1.2.2.33. Composicéao 005 ACORDO COM O PROJETO] UND 2,00 1.937.29 BDI 1 2.379,96 4.759,92
. . X CAIXA TIPO 2 - DIM. 1,20X0,80X0,80 M [DE
Servigo Servigo 1.2.2.34. Composicéao 006 ACORDO COM O PROJETO] UND 1,00 844,02 BDI 1 1.036,88 1.036,88
Servico | Servigo | 1.2.2.35. SICRO 2003452 | Dissipador de energia - DEB 03 - areia extraida e brita e UND 2,00 BDI1 | 1.197,16 2.394,32
pedra de méo produzidas 974,49
Nivel 4 Nivel 4 1.2.2.4. SINALIZAGCAO RODOVIARIA - 3.471,90

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servico Servigo 1.224.1. SINAPI-I 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5* CM UN 176,00 10,48 BDI'1 12,87 2.265,12

PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA,

Servigo Servigo 1.2.2.4.2. Composicio 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 1,89 51975 BDI 1 638,51 1.206,78
INSTALAGAO [REF.: ORSE 11345] '

Nivel 3 Nivel 3 1.2.3. RUA 3 (BAIRRO SANTA TEREZINHA) - 23.258,98

Nivel 4 Nivel 4 1.2.3.1. PAVIMENTAGCAO - 259,57
REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE

Servigo Servigo 1.23.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 0,54 107 BDI 1 1,31 0,71

ARENOSO. AF_11/2019
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIOYEM TRECHO

e RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

_ _ FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
Servigo | Servigo | 1.23.1.2. SINAPI 94273 | (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO

VIARIO). AF_06/2016

M 0,18 47,66 BDI'1 58,55 10,54

LINHA D'AGUA EM  PARALELEPIPEDO
Servico Servico 1.23.13. Composicéo 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 0,18 21,99 BDI 1 27,01 4,86
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U] '

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
. . s COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM >
Servigo Servigo 1.23.1.4. Composicéo 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 0,49 65.35 BDI 1 80,28 39,34

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA M ) BDI 1 24.74 }

Servico Servico - Composicédo 003 C3097] 20,14

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE UND 200 BDI 1 102,06 204,12

Servigo Servigo 1.2.3.15. Composicao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM ) 83,08

Nivel 4 Nivel 4 1.2.3.2. CALCADAS B 22.148,00

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
servico | Sevico | 1.232.1. SINAPI 93358 | PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 8,14 BDI1 | 8839 719,49
AF_02/2021 71,95

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

Servigo Servigo 1.2.3.2.2. SINAPI 96995 AF 10/2017

M3 1,77 43,63 BDI'1 53,60 94,87

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servico | Servico | 12323, SINAPI 94319 | ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 6,14 BDI1 | 5743 352,62
AF_05/2016 46.75

EXECUGAO DE  PASSEIO EM  PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

Servigo Servigo 1.2.3.2.4. SINAPI 92396 M2 220,82 BDI 1 79,61 17.579,48

64,80

ALVENARIA EM TIOLO CERAMICO MACICO
5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA  10CM),
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

Servigo Servigo 1.2.3.25. Composic¢éo 023 M3 32,24 BDI 1 92,56 2.984,13

75,34

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servico Servico 1.2.3.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,97 350,28 BDI 1 430,32 417,41
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 '

Nivel 4 Nivel 4 1.2.3.3. SINALIZAGAO RODOVIARIA - 851,41

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.33.1. SINAPI-I 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5% CM UN 22,00 10,48 BDI 1 12,87 283,14

PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA,

Servigo Servigo 1.2.3.3.2. Composicéo 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 0,89 519.75 BDI'1 638,51 568,27
INSTALACAO [REF.: ORSE 11345] '

Nivel 3 Nivel 3 1.2.4. RUA 4 (BAIRRO SANTA TEREZINHA) - 96.384,91

Nivel 4 Nivel 4 1.24.1. PAVIMENTAGAO - 33.989,48
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Limoeiro, terra amada
REGULARIZACAO E COMPAWRT. (6] DE

Servigo S SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 320,28 BDI 1 1,31 419,57

f ARENOSO. AF_11/2019 1,07
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
. . FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
Servico | Servico | 12.4.12. SINAPI 94273 | (LOMPRIIENTO X BAGE INFERIOR % BASE M 112,66 1766 BDI1 | 5855 6.596,24

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

LINHA D'AGUA EM PARALELEPIPEDO
Servigo Servigo 1.24.13. Composicéo 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 112,66 2199 BDI 1 27,01 3.042,95
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U] !

PAVIMENTO EM  PARALELEPIPEDO SOBRE
. . i COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM )
Servigo Servigo 1.24.1.4. Composicéao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 291,85 65,35 BDI 1 80,28 23.429,72

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servigo Servigo 1.2.4.15. Composicéao 003 C3097]

M 12,00 20,14 BDI'1 24,74 296,88

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE

Servigo Servigo 1.2.4.1.6. Composicéao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM

UND 2,00 83,08 BDI'1 102,06 204,12

Nivel 4 Nivel 4 1.2.4.2. CALCADAS B 59.736,83

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
Servico Servico 1.24.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 21,96 n BDI 1 88,39 1.941,04
AF_02/2021 95

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

Servigo Servigo 1.2.4.2.2. SINAPI 96995 AF_10/2017

M3 4,78 43,63 BDI'1 53,60 256,21

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
servico | Sevico | 1.24.23. SINAPI 94319 | ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 16,56 BDI1 | 5743 951,04
AF_05/2016 46,75

EXECUGAO DE  PASSEIO EM  PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

Servigo Servigo 1.2.4.2.4. SINAPI 92396 M2 595,62 BDI'1 79,61 47.417,31

64,80

ALVENARIA EM THNOLO CERAMICO MACICO
5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA  10CM),
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

Servigo Servigo 1.2.4.25. Composicao 023 M3 86,95 BDI 1 92,56 8.048,09

75,34

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servico Servico 1.2.4.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 2,61 35028 BDI 1 430,32 1.123,14
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 '

Nivel 4 Nivel 4 1.243. SINALIZAGAO RODOVIARIA - 2.658,60

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.24.3.1. SINAPI-I 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5% CM UN 88,00 10,48 BDI'1 12,87 1.132,56

PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo 1.2.4.3.2. Composicéo 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 2,39 519.75 BDI'1 638,51 1.526,04
INSTALACAO [REF.: ORSE 11345] '
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Limoeiro, terra amada

Nivel3 | Nivel 3 Py RUA 5 (BAIRRO SANTA TEREZINFN#? - 129.306,60

Nivel 4 | NivePd) Lijaaedolss PAVIMENTACAO - 65.610,12

REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE
Servigo Servigo 1.25.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 640,10 Lo7 BDI1 1,31 838,53
ARENOSO. AF_11/2019 '

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.25.1.2. SINAPI 94273 M 214,36 BDI 1 58,55 12.550,78

47,66

LINHA D'AGUA EM _PARALELEPIPEDO
Servico Servico 1.2.5.1.3. Composigio 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 214,36 2199 BDI 1 27,01 5.789,86
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U] '

PAVIMENTO EM  PARALELEPIPEDO SOBRE
. . - x COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
Servigo Servigo 1.25.1.4. Composicao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M2 575,82 65.35 BDI 1 80,28 46.226,83

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servigo Servigo - Composicao 003 C3097] M - 20,14 BDI 1 24,74 -
. . - x PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGCAO NR DE
Servigo Servigo 1.2.5.1.5. Composicao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00 83,08 BDI 1 102,06 204,12
Nivel 4 Nivel 4 1.25.2. CALCADAS - 61.604,16
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
Servigo Servigo 1.25.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 22,64 BDI 1 88,39 2.001,15
71,95
AF_02/2021
. . REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
Servigo Servigo 1.25.2.2. SINAPI 96995 AF 10/2017 M3 4,93 43,63 BDI 1 53,60 264,25
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servico Servico 1.25.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3 17,08 4 BDI 1 57,43 980,90
6,75
AF_05/2016
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO
. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
Servigo Servigo 1.25.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 614,25 64.80 BDI 1 79,61 48.900,44
AF_12/2015
ALVENARIA EM THNOLO CERAMICO MACICO
. . . 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), 3
Servico Servigo 1.25.25. Composicéo 023 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 89,67 75.34 BDI'1 92,56 8.299,86

(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO
Servigo Servigo 1.2.5.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 2,69 350.28 BDI'1 430,32 1.157,56
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 '

Nivel 4 Nivel 4 1.25.3. SINALIZAGAO RODOVIARIA - 2.092,32

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.25.3.1. SINAPI-I 36178 ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN 44,00 10,48 BDI 1 12,87 566,28
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

PLACA SINALIZACAO SEWI] LETIVA,

Servigo S 4 & Composigao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 2,39 519.75 BDI 1 638,51 1.526,04

IS LINBERD INSTALAGAO [REF.: ORSE 11345] '

Nivel 3 Nivel 3 1.2.6. RUA 10 (BAIRRO SANTA TEREZINHA) - 29.159,66

Nivel 4 Nivel 4 1.2.6.1. PAVIMENTACAO - 346,22
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE

Servigo Servigo 1.2.6.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 0,41 107 BDI 1 1,31 0,54
ARENOSO. AF_11/2019 !
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

. . FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
Servigo Servigo 1.2.6.1.2. SINAPI 94273 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 1,42 47.66 BDI 1 58,55 83,14

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

LINHA D'AGUA EM PARALELEPIPEDO
Servico Servico 1.2.6.1.3. Composigio 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 1,42 21.99 BDI 1 27,01 38,35
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U] ’

PAVIMENTO EM  PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM )

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 0.25 65,35 BDI 1 80,28 20,07
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

Servigo Servigo 1.2.6.1.4. Composicao 024

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA M ) BDI 1 24.74 }

Servico Servico - Composicédo 003 C3097] 20,14

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
RUA, DIMENSOES 45X25CM UND 2,00 BDI1 | 102,06 204,12

Servigo Servigo 1.2.6.1.5. Composicao 022 83,08

Nivel 4 Nivel 4 1.2.6.2. CALCADAS - 27.289,39

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
Servico | Sevico | 1.2.62.1. SINAPI 93358 | PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 10,03 BDI1 | 8839 886,55
AF_02/2021 71,95

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

Servigo Servigo 1.2.6.2.2. SINAPI 96995 AF 10/2017

M3 2,18 43,63 BDI'1 53,60 116,85

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servico | Servico | 12623, SINAPI 94319 | ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 757 BDI1 | 5743 43475
AF_05/2016 46.75

EXECUGAO DE  PASSEIO EM  PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

Servigo Servigo 1.2.6.2.4. SINAPI 92396 M2 272,11 BDI 1 79,61 21.662,68

64,80

ALVENARIA EM THOLO CERAMICO MACICO
5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM),
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

M3 39,72 BDI'1 92,56 3.676,48

Servico Servigo 1.2.6.2.5. Composicéo 023 75.34

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servico Servico 1.2.6.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 1,19 350.28 BDI 1 430,32 512,08
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 '

Nivel 4 Nivel 4 1.2.6.3. SINALIZAGAO RODOVIARIA - 1.524,05
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h PISO PODOTATIL DE CONCRETO - CIONAL E
Servio | SEUR SINAPL 36178 | ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN 44,00 10,48 BDIL | 1287 566,28
PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo 1.2.6.3.2. Composicio 004 INCLUSIVE  SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 1,50 51975 BDI 1 638,51 957,77
INSTALAGAO [REF.: ORSE 11345] '
Nivel 3 Nivel 3 1.2.7. RUA 15 (BAIRRO SANTA TEREZINHA) - 42.193,33
Nivel 4 Nivel 4 1.2.7.1. PAVIMENTACAO - 3.995,28
REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO DE
Servigo Servigo 1.2.7.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 41,46 107 BDI 1 1,31 54,31
ARENOSO. AF_11/2019 '
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
. . FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
Servigo Servigo 1.2.7.1.2. SINAPI 94273 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 1,82 47,66 BDI 1 58,55 106,56

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

LINHA  DAGUA EM _PARALELEPIPEDO
ervico ervico | 1.2.7.1.3. omposigao LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 1, BDI 1 7,01 49,1
Servig Servig 2713 Composica 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO STRO 82 2199 27,0 9,16
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U] :

PAVIMENTO EM  PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

m2 40,91 BDI'1 80,28 3.284,25

Servigo Servigo 1.2.7.1.4. Composigéo 024 65,35

EEOCQF;,]AVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA M 12,00 BDI 1 2474 296,88

Servigo Servigo 1.2.7.15. Composicéao 003 20,14

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00 BDI'1 102,06 204,12

Servigo Servigo 1.2.7.1.6. Composicéao 022 83,08

Nivel 4 Nivel 4 1.2.7.2. CALCADAS - 36.426,98

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
Servico | Servico | 127.2.1. SINAPI 93358 | PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 130 M. M3 13,39 BDI1 | 8839 1.18354
AF_02/2021 71,95

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

Servigo Servigo 1.2.7.2.2. SINAPI 96995 AF_10/2017

M3 2,92 43,63 BDI 1 53,60 156,51

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servico | Sevico | 1.27.23. SINAPI 94319 | ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 10,10 BDI1 | 5743 580,04
AF_05/2016 46.75

EXECUGAO DE  PASSEIO EM  PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

Servigo Servigo 1.2.7.2.4. SINAPI 92396 M2 363,21 BDI'1 79,61 28.915,15

64,80

ALVENARIA EM THOLO CERAMICO MACICO
5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA  10CM),
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

M3 53,02 BDI 1 92,56 4.907,53

Servigo Servigo 1.2.7.25. Composicdo 023 75,34
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
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CONCRETO MAGRO PARA LASMO, TRAGCO

Servico Ser Oiid=2d2.0 SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 1,59 350.28 BDI1 430,32 684,21
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 '

Nivel 4 Nivel 4 1.2.7.3. SINALIZAGCAO RODOVIARIA - 1.771,07

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.7.3.1. SINAPI-| 36178 ALERTA, *40 X 40 X 2.5% CM UN 88,00 10,48 BDI 1 12,87 1.132,56

PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA,

Servico | Servico | 1.2.7.3.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 1,00 51975 BDI 1 638,51 638,51
INSTALACAO [REF.: ORSE 11345] :

Nivel 3 Nivel3 | 1.2.8. RUA 16 (BAIRRO SANTA TEREZINHA) - 40.582,50

Nivel 4 Nivel 4 | 1.2.8.1. PAVIMENTAGCAO - 1.522,62
REGULARIZAGAO E  COMPACTAGAO  DE

Servico | Servio | 1.2.8.1.1. SINAPI 100577 | SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 0,14 107 BDI 1 1,31 0,18

ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.8.1.2. SINAPI 94273 M 15,38 BDI 1 58,55 900,50

47,66

LINHA D'AGUA EM PARALELEPIPEDO
Servigo Servico 1.2.8.1.3. Composigio 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 15,38 21.99 BDI 1 27,01 415,41
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U] ’

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
. . s COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM )
Servigo Servigo 1.2.8.1.4. Composicao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 0,03 6535 BDI 1 80,28 2,41

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servigo Servigo - Composicéao 003 C3097] M - 20,14 BDI 1 24,74 -
. . . PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
Servigo Servigo 1.2.8.1.5. Composicao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00 83,08 BDI 1 102,06 204,12
Nivel 4 Nivel 4 1.2.8.2. CALCADAS - 37.288,81
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
Servigo Servigo 1.2.8.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 13,70 BDI 1 88,39 1.210,94
71,95
AF_02/2021
. . REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
Servico Servigo 1.2.8.2.2. SINAPI 96995 AF 10/2017 M3 2,99 43,63 BDI'1 53,60 160,26
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servico Servico 1.2.8.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3 10,34 BDI 1 57,43 593,83
46,75
AF_05/2016
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO
. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
Servico Servico 1.2.8.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 371,79 64,80 BDI 1 79,61 29.598,20

AF_12/2015
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ALVENARIA EM TIOLO CERA| MACICO

. o A\A - 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA  10CM), 3
Servigo Ser Cifid ..‘y Composicao 023 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 54,28 75,34 BDI 1 92,56 5.024,16

(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO
Servigo Servigo 1.2.8.2.6. SINAPI 94974 1:4,5:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 1,63 350.28 BDI 1 430,32 701,42
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 '

Nivel 4 Nivel 4 1.2.8.3. SINALIZACAO RODOVIARIA - 1.771,07

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.8.3.1. SINAPI-1 36178 ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN 88,00 10,48 BDI 1 12,87 1.132,56

PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo 1.2.8.3.2. Composicéo 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 1,00 519.75 BDI'1 638,51 638,51
INSTALAGAO [REF.: ORSE 11345] '

RUA PEDRO CORREIA DE OLIVEIRA /
Nivel 3 Nivel 3 1.2.9. TRAVESSA PEDRO CORREIA (BAIRRO SANTA B 181.941,59
TEREZINHA)

Nivel 4 Nivel 4 1.29.1. PAVIMENTAGAO B 125.177,07

REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE
Servigo Servigo 1.29.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 1.226,40 107 BDI 1 1,31 1.606,58
ARENOSO. AF_11/2019 '

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.9.1.2. SINAPI 94273 M 402,80 BDI 1 58,55 23.583,94

47,66

LINHA D'AGUA EM ~PARALELEPI’PEDO
Servigo Servigo 1.2.9.1.3. Composicao 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 402,80 21.99 BDI 1 27,01 10.879,63
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U] !

PAVIMENTO EM  PARALELEPIPEDO SOBRE
. . s COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM )
Servigo Servigo 1.2.9.1.4. Composicéao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 1.105,56 65.35 BDI 1 80,28 88.754,36

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

Servigo Servigo 1.2.9.15. Composicao 003 EEOCQF;']AVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA M 6,00 20.14 BDI 1 24,74 148,44

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00 BDI'1 102,06 204,12

Servico Servigo 1.2.9.1.6. Composicéo 022 83,08

Nivel 4 Nivel 4 1.29.2. CALCADAS - 55.346,83

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
Servigo Servigo 1.29.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 20,34 BDI'1 88,39 1.797,85
AF_02/2021 71,95

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

Servigo Servigo 1.2.9.2.2. SINAPI 96995 AF 10/2017

M3 4,43 43,63 BDI 1 53,60 237,45

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servico Servico 1.2.9.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 15,35 BDI 1 57,43 881,55
AF_05/2016 46,75
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EXECUGAO DE PASSEIO PISO
a’ﬁ INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
IGETR

Servigo Ser 1y SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 551,84 64.80 BDI 1 79,61 43.931,98
AF_12/2015
ALVENARIA EM THIOLO CERAMICO MACICO
. . X 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), 3
Servico Servico 1.2.9.25. Composigédo 023 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 80,56 75,34 BDI 1 92,56 7.456,63

(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servigo Servigo 1.2.9.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 2,42 350.28 BDI 1 430,32 1.041,37
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 '

Nivel 4 Nivel 4 1.2.9.3. SINALIZAGCAO RODOVIARIA - 1.417,69

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.9.3.1. SINAPI-1 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5% CM UN 66,00 10,48 BDI 1 12,87 849,42

PLACA SINALIZAGCAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo 1.2.9.3.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 0,89 519.75 BDI 1 638,51 568,27
INSTALAGAO [REF.: ORSE 11345] '

RUA EUFRASIO MUNIZ (BAIRROS JOSE

Nivel 3 Nivel3 | 1.2.10. FERNANDES SALSA/ OTACIO DE LEMOS) . 1.260.894,56
Nivel4 | Nivel4 | 1.2.10.1. PAVIMENTACAO - 849.193,32
REGULARIZACAO E  COMPACTACAO  DE
Servico | Servigp | 1.2.10.1.1. SINAPI 100577 | SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 8.350,92 107 BDI 1 1,31 10.951,50
ARENOSO. AF_11/2019 :
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
i ) FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
Servigo Servigo 1.2.10.1.2. SINAPI 94273 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 2.666,64 47,66 BDI 1 58,55 156.131,77

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

LINHA DAGUA EM  PARALELEPIPEDO
Servico | Servico | 1.2.10.1.3. Composicio 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 2.666,64 2199 BDI 1 27,01 72.025,95
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U] :

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
. . s COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM )
Servigo Servigo 1.2.10.1.4. Composicao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 7.559,93 6535 BDI 1 80,28 606.911,18

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servico Servigo 1.2.10.15. Composicéo 003 C3097] M 120,00 20,14 BDI'1 24,74 2.968,80
. . s PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
Servigo Servico 1.2.10.1.6. Composicéo 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00 83,08 BDI 1 102,06 204,12
Nivel 4 Nivel 4 1.2.10.2. CALCADAS - 366.399,81
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
Servigo Servigo 1.2.10.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 134,67 BDI 1 88,39 11.903,48
AF_02/2021 71,95
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Servigo

21

SINAPI

leOEIrO terra amada

96995

REATERR MANUAL APILOADO QUETE.
AF_10/2017

7 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

M3

29,33

43,63

BDI 1

53,60

1.572,09

Servigo

Servigo

OEIRC

D

1.2.10.2.3.

SINAPI

94319

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA.
AF_05/2016

M3

101,60

46,75

BDI 1

57,43

5.834,89

Servigo

Servigo

1.2.10.2.4.

SINAPI

92396

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

M2

3.653,30

64,80

BDI 1

79,61

290.839,21

Servigo

Servigo

1.2.10.2.5.

Composicéao

023

ALVENARIA EM THIOLO CERAMICO MACICO
5X10X20CM  1/2 VEZ (ESPESSURA  10CM),
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

M3

533,33

75,34

BDI 1

92,56

49.365,02

Servigo

Servigo

1.2.10.2.6.

SINAPI

94974

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3

16,00

350,28

BDI 1

430,32

6.885,12

Nivel 4

Nivel 4

1.2.10.3.

DRENAGEM

31.793,34

Servigo

Servigo

1.2.10.3.1.

SINAPI

92816

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1200 MM,
JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE  INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

20,00

741,25

BDI 1

910,63

18.212,60

Servigo

Servigo

1.2.10.3.2.

Composicao

025

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR,
DIAMETRO=1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO,
INCLUINDO FORMAS, ESCAVAGAO, REATERRO E
MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO
JAZIDA E TRANSPORTE

UND

5.527,37

BDI 1

6.790,37

13.580,74

Nivel 4

Nivel 4

1.2.10.4.

SINALIZAGAO RODOVIARIA

13.508,09

Servigo

Servigo

1.2.10.4.1.

SINAPI-1

36178

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM

UN

484,00

10,48

BDI 1

12,87

6.229,08

Servigo

Servigo

1.2.10.4.2.

Composicao

004

PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA,
INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO [REF.: ORSE 11345]

M2

11,40

519,75

BDI 1

638,51

7.279,01

Nivel 3

Nivel 3

1.2.11.

RUA MARCIANO FRANCISCO RAMOS (BAIRRO
OTACIO DE LEMOS)

12.277,00

Nivel 4

Nivel 4

1.2.11.1.

PAVIMENTACAO

204,12

Servigo

Servigo

SINAPI

100577

REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE
SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO. AF_11/2019

M2

BDI 1

1,31

Servigo

Servigo

SINAPI

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

47,66

BDI 1

58,55

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000

CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada

LINHA D'AGUA EM  PAR LEPIPEDO
Servigo Ser ] EES) Composicao 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M - BDI 1 27,01 -

CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U] 21,99

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO  SOBRE
. . . COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ,
Servigo | Servico | - Composicao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M - 65,35 BDI1 | 8028 -

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servigo Servigo - Composicgéo 003 C3097] M - 20.14 BDI 1 24,74 -
. . - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
Servigo Servigo 121111 Composicgéo 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00 83,08 BDI 1 102,06 204,12
Nivel 4 Nivel 4 1.2.11.2. CALCADAS - 10.229,58
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
Servico Servico 121121 SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 11,08 BDI'1 88,39 979,36
71,95
AF_02/2021
. . REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
Servigo Servigo 1.2.11.2.2. SINAPI 96995 AF_10/2017 M3 1,02 43,63 BDI 1 53,60 54,67
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servigo Servigo - SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3 - BDI 1 57,43 -
46,75
AF_05/2016
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO
. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
Servigo Servigo 1.2.11.2.3. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 90,82 64,80 BDI 1 79,61 7.230,18
AF_12/2015
ALVENARIA EM TINOLO CERAMICO MACICO
. . s 5X10X20CM  1/2 VEZ (ESPESSURA  10CM), 3
Servigo Servigo 1.2.11.2.4. Composicéao 023 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 18,63 75,34 BDI 1 92,56 1.724,39

(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servico Servico 1.2.11.25. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,56 BDI 1 430,32 240,98

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 350.28

Nivel 4 Nivel 4 1.2.11.3. SINALIZAGAO RODOVIARIA - 1.843,30

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E

Servigo Servigo 1.2.11.3.1. SINAPI-I 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5% CM UN 44,00 1048 BDI 1 12,87 566,28
PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA,

Servigo Servigo 1.2.11.3.2. Composic&o 004 INCLUSIVE  SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 2,00 51975 BDI 1 638,51 1.277,02
INSTALACAO [REF.: ORSE 11345] '

Nivel 3 Nivel 3 1.2.12. RUA 21 (BAIRRO JOSE FERNANDES SALSA) - 424.724,71

Nivel 4 Nivel 4 1.2.12.1. PAVIMENTAGAO - 277.810,40
REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE

Servigo Servigo 1.2.12.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 2.725,92 107 BDI 1 1,31 3.570,96

ARENOSO. AF_11/2019

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIOYEM TRECHO

e RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

_ _ FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
Servigo | Servigo | 1.212.1.2. SINAPI 94273 | (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO

VIARIO). AF_06/2016

M 890,64 47.66 BDI 1 58,55 52.146,97

LINHA D'AGUA EM  PARALELEPIPEDO
Servico Servico 1.2.12.1.3. Composicéo 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 890,64 21,99 BDI 1 27,01 24.056,19
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U] '

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

M2 2.458,73 BDI 1 80,28 197.386,84

Servigo Servigo 1.2.12.1.4. Composi¢ao 024 65.35

Egocgr«;iwo - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA M 18,00 BDI 1 24.74 445,32

Servigo Servigo 1.2.12.15. Composic¢éo 003 20 14

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE UND 200 BDI 1 102,06 204,12

Servigo Servigo 1.2.12.1.6. Composicao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM ) 83,08

Nivel 4 Nivel 4 1.2.12.2. CALCADAS B 122.373,81

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
servico | Servico | 1.212.2.1. SINAPI 93358 | PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 44.98 BDI1 | 8839 3.975,78
AF_02/2021 71,95

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

Servigo Servigo 1.2.12.2.2. SINAPI 96995 AF 10/2017

M3 9,80 43,63 BDI'1 53,60 525,28

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servico | Servico | 12.12.23. SINAPI 94319 | ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 33,03 BDI1 | 5743 1.948,60
AF_05/2016 46.75

EXECUGAO DE  PASSEIO EM  PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

Servigo Servigo 1.2.12.2.4. SINAPI 92396 M2 1.220,18 BDI 1 79,61 97.138,53

64,80

ALVENARIA EM TIOLO CERAMICO MACICO
5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA  10CM),
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

M3 178,13 BDI'1 92,56 16.487,71

Servigo Servigo 1.2.12.25. Composicéao 023 75,34

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servico Servico 1.2.12.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 5,34 350,28 BDI 1 430,32 2.297,91
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 '

Nivel 4 Nivel 4 1.2.123. DRENAGEM - 21.445,32

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM,
Servico Servico 1.2.12.3.1. SINAPI 92219 JUNTA RiGJDA, INSTALADO EM LOCAL COM M 12,00 163.18 BDI 1 200,47 2.405,64
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - '

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

CAIXA TIPO 1 - DIM. 1,40X1,40X1,40 M [DE UND 8,00 BDI 1 2.379.96 10.039,68

Servigo Servigo 1.2.12.3.2. Composicdo 005 ACORDO COM O PROJETO] 1.037.29

Nivel 4 Nivel 4 1.2.12.4. SINALIZAGAO RODOVIARIA - 3.095,18

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

i PISO PODOTATIL DE CONCRETO - CIONAL E
Servio | Sexvigg — . SINAPI-| 36178 | AERTA, *40 X 40 X 2,5% CM UN 176,00 10,48 BDI1 12,87 2.265,12

~

PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA,
Servico | Servico | 1.2.12.4.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 1,30 51975 BDI 1 638,51 830,06
INSTALACAO [REF.: ORSE 11345] :

. . RUA SANTA ROSA DE LIMA (BAIRRO JOSE
Nivel 3 Nivel 3 1.2.13. FERNANDES SALSA) - 489.353,59

Nivel 4 Nivel 4 1.2.13.1. PAVIMENTAGAO - 329.229,01

REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE
Servigo Servigo 1.2.13.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 3.223,14 107 BDI 1 1,31 4.222,31
ARENOSO. AF_11/2019 '

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.13.1.2. SINAPI 94273 M 1.074,38 BDI'1 58,55 62.904,95

47,66

LINHA D'AGUA EM ~PARALELEPI’PEDO
Servigo Servigo 1.2.13.1.3. Composicao 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 1.074,38 21.99 BDI 1 27,01 29.019,00
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U] ’

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
. . . COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM )
Servigo Servigo 1.2.13.1.4. Composicéao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 2.900,83 65,35 BDI 1 80,28 232.878,63

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servigo Servigo - Composicéao 003 C3097] M - 20,14 BDI 1 24,74 -
. . . PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
Servigo Servigo 1.2.13.15. Composicéao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00 83,08 BDI 1 102,06 204,12
Nivel 4 Nivel 4 1.2.13.2. CALCADAS - 147.623,01
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
Servico Servico 1.2.13.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 54,26 BDI 1 88,39 4.796,04
71,95
AF_02/2021
. . REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
Servigo Servigo 1.2.13.2.2. SINAPI 96995 AF_10/2017 M3 11,82 43,63 BDI 1 53,60 633,55
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servigo Servigo 1.2.13.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3 40,93 BDI 1 57,43 2.350,61
46,75
AF_05/2016
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO
. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
Servigo Servigo 1.2.13.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 1.471,90 64,80 BDI 1 79,61 117.177,96
AF_12/2015
ALVENARIA EM TINOLO CERAMICO MACICO
. . - 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA  10CM),
Servico Servico 1.2.13.255. Composicéo 023 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 12:8 M3 214,88 75.34 BDI 1 92,56 19.889,29

(CIMENTO, CAL E AREIA)

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada

CONCRETO MAGRO PARA LAS , TRACO
Servico Ser 1 .15 SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 6,45 BDI 1 430,32 2.775,56

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 350.28

Nivel 4 Nivel 4 1.2.133. DRENAGEM - 8.580,72

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM,
Servico Servico 1.2.133.1. SINAPI 92212 JUNTA RiG[DA, INSTALADO EM LOCAL COM M 4,00 27282 BDI 1 335,16 1.340,64
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - '

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

Servigo Servigo 1.2.13.3.2. Composicéo 026 CONCRETO CICLOPICO FCK= 10 MPA M3 5,40 47483 BDI 1 583,33 3.149,98

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE
1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/2” ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR

Servigo Servigo 1.2.13.3.3. SINAPI 99839 DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS M 7,00 475,62 BDI 1 584,30 4.090,10
EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

Nivel 4 Nivel 4 1.2.134. SINALIZAGCAO RODOVIARIA - 3.920,85

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.13.4.1. SINAPI-I 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5% CM UN 132,00 10,48 BDI'1 12,87 1.698,84

PLACA SINALIZAGCAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo 1.2.13.4.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 3,48 519.75 BDI 1 638,51 2.222,01
INSTALAGAO [REF.: ORSE 11345] '

RUA MARIA DE NAZARE / AV NOSSA SENHORA
Nivel 3 Nivel 3 1.2.14. DE SANTANA / RUA ALBERTO RAMOS CESAR - 678.952,22
CANTINHO (BAIRRO JOSE FERNANDES SALSA)

Nivel 4 Nivel 4 1.2.14.1. PAVIMENTAGAO - 354.122,93

REGULARIZACGAO E  COMPACTAGAO  DE
Servico | Servio | 1.2.14.1.1. SINAPI 100577 | SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 3.312,78 107 BDI 1 1,31 4.339,74
ARENOSO. AF_11/2019 ’

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servico Servico 1.2.14.1.2. SINAPI 94273 M 1.279,16 BDI 1 58,55 74.894,82

47,66

LINHA D'AGUA EM PARALELEPIPEDO
Servigo Servigo 1.2.14.13. Composicéo 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 1.279,16 21.99 BDI'1 27,01 34.550,11
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U] ’

PAVIMENTO EM  PARALELEPIPEDO  SOBRE
. . - COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM n
Servigo Servigo 1.2.14.1.4. Composicéao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 2.963,05 65.35 BDI 1 80,28 237.873,65

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




JrSas

7 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra ama

. . s RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO EINFRA
Servico SW .1% Composicéo 003 C3007] M 91,37 2014 BDI 1 24,74 2.260,49
R TR X
. . . PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE
Servico Servico 1.2.14.1.6. Composicéo 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00 83,08 BDI 1 102,06 204,12
Nivel 4 Nivel 4 1.2.14.2. CALCADAS - 298.868,98
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
Servigo Servico 1.2.14.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 109,85 BDI 1 88,39 9.709,64
71,95
AF_02/2021
. . REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
Servico Servico 1.2.14.2.2. SINAPI 96995 AF 10/2017 M3 23,93 43,63 BDI 1 53,60 1.282,65
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servico Servico 1.2.14.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 82,87 BDI 1 57,43 4.759,22
46,75
AF_05/2016
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO
. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
Servigo Servigo 1.2.14.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 2.979,97 64.80 BDI 1 79,61 237.235,41
AF_12/2015
ALVENARIA EM TINOLO CERAMICO MACICO
. . X 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA  10CM),
Servigo Servigo 1.2.14.25. Composicao 023 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M3 435,03 75.34 BDI 1 92,56 40.266,38

(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servigo Servigo 1.2.14.2.6. SINAPI 94974 1:4,5:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 13,05 350.28 BDI'1 430,32 5.615,68
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 '

Nivel 4 Nivel 4 1.2.14.3. DRENAGEM - 9.795,21

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM,
Servigo Servigo 1.2.143.1. SINAPI 92219 JUNTA RTQIDA, INSTALADO EM LOCAL COM M 23,00 163.18 BDI'1 200,47 4.610,81
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - '

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

CAIXA TIPO 2 - DIM. 1,20X0,80X0,80 M [DE UND 5,00 BDI 1 1.036,88 5.184.40

Servigo Servigo 1.2.14.3.2. Composicéao 006 ACORDO COM O PROJETO] 844,02

Nivel 4 Nivel 4 1.2.14.4. SINALIZAGAO RODOVIARIA - 16.165,10

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E

Servigo Servigo 1.2.14.4.1. SINAPI-I 36178 ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM

UN 748,00 10,48 BDI'1 12,87 9.626,76

PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo 1.2.14.4.2. Composicéo 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 10,24 519.75 BDI'1 638,51 6.538,34
INSTALACAO [REF.: ORSE 11345] '

12 TRAVESSA PROFESSORA JANDIRA DE
Nivel 3 Nivel 3 1.2.15. ANDRADE LIMA / RUA JOSE CABRAL DE - 188.393,95
ARRUDA (BAIRRO JOSE FERNANDES SALSA)

Nivel 4 Nivel 4 1.2.15.1. PAVIMENTAGAO - 49.090,93

REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE
Servigo Servigo 1.2.15.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 76,31 BDI 1 1,31 99,97
ARENOSO. AF_11/2019

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




Servigo

Servigo

1.2.15.1.2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

SINAPI

Limoeiro, terra amada

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIOYEM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

56,43

47,66

BDI 1

58,55

3.303,98

Servigo

Servigo

1.2.15.1.3.

Composigao

002

LINHA D'AGUA EM  PARALELEPIPEDO
(LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

56,43

21,99

BDI 1

27,01

1.524,17

Servigo

Servigo

1.2.15.1.4.

Composicéao

024

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

M2

542,02

65,35

BDI 1

80,28

43.513,37

Servigo

Servigo

1.2.15.15.

Composigao

003

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA
€3097]

18,00

20,14

BDI 1

24,74

445,32

Servigo

Servigo

1.2.15.1.6.

Composicao

022

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
RUA, DIMENSOES 45X25CM

UND

83,08

BDI 1

102,06

204,12

Nivel 4

Nivel 4

1.2.15.2.

CALCADAS

126.116,06

Servigo

Servigo

1.2.15.2.1.

SINAPI

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M3

46,35

71,95

BDI 1

88,39

4.096,88

Servigo

Servigo

1.2.15.2.2.

SINAPI

96995

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
AF_10/2017

M3

10,10

43,63

BDI 1

53,60

541,36

Servigo

Servigo

1.2.15.2.3.

SINAPI

94319

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA.
AF_05/2016

M3

34,97

46,75

BDI 1

57,43

2.008,33

Servigo

Servigo

1.2.15.2.4.

SINAPI

92396

EXECUGAO DE  PASSEIO EM  PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

M2

1.257,47

64,80

BDI 1

79,61

100.107,19

Servigo

Servigo

1.2.15.25.

Composigao

023

ALVENARIA EM TIOLO CERAMICO MACICO
5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA  10CM),
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

M3

183,57

75,34

BDI 1

92,56

16.991,24

Servigo

Servigo

1.2.15.2.6.

SINAPI

94974

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3

5,51

350,28

BDI 1

430,32

2.371,06

Nivel 4

Nivel 4

1.2.153.

DRENAGEM

8.357,23

Servigo

Servigo

1.2.15.3.1.

SINAPI

92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM,
JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

13,50

163,18

BDI 1

200,47

2.706,35

Servigo

Servigo

1.2.15.3.2.

Composicao

005

CAIXA TIPO 1 - DIM. 1,40X1,40X1,40 M [DE
ACORDO COM O PROJETO]

UND

1.937,29

BDI 1

2.379,96

2.379,96

Servigo

Servigo

1.2.15.3.3.

Composicao

006

CAIXA TIPO 2 - DIM. 1,20X0,80X0,80 M [DE

UND

2,00

BDI 1

1.036,88

2.073,76
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Limoeiro, terra amada

ACORDO dOM O PROJETO]

844,02

Servigo

Servigo

A
)

RO
-2.15.3.4.

SICRO

2003452

Dissipador de energia - DEB 03 - areia extraida e brita e
pedra de méo produzidas

UND

1,00

974,49

BDI 1

1.197,16

1.197,16

Nivel 4

Nivel 4

1.2.15.4.

SINALIZAGCAO RODOVIARIA

4.829,73

Servigo

Servigo

1.2.15.4.1.

SINAPI-I

36178

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM

UN

154,00

10,48

BDI 1

12,87

1.981,98

Servigo

Servigo

1.2.15.4.2.

Composigao

004

PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA,
INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO [REF.: ORSE 11345]

M2

4,46

519,75

BDI 1

638,51

2.847,75

Nivel 3

Nivel 3

1.2.16.

RUA PROFESSORA RIVADAVIA BERNARDES DE
PAULA (BAIRRO JOSE FERNANDES SALSA)

308.477,04

Nivel 4

Nivel 4

1.2.16.1.

PAVIMENTAGAO

206.393,59

Servigo

Servigo

1.2.16.1.1.

SINAPI

100577

REGULARIZAGAO E  COMPACTAGAO DE
SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO. AF_11/2019

M2

2.028,48

1,07

BDI 1

1,31

2.657,31

Servigo

Servigo

1.2.16.1.2.

SINAPI

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

652,16

47,66

BDI 1

58,55

38.183,97

Servigo

Servigo

1.2.16.1.3.

Composicao

002

LINHA  DAGUA EM _PARALELEPIPEDO
(LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

652,16

21,99

BDI 1

27,01

17.614,84

Servigo

Servigo

1.2.16.1.4.

Composigao

024

PAVIMENTO EM  PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

M2

1.832,83

65,35

BDI 1

80,28

147.139,59

Servigo

Servigo

1.2.16.1.5.

Composigao

003

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA
€3097]

20,14

BDI 1

24,74

593,76

Servigo

Servigo

1.2.16.1.6.

Composigao

022

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
RUA, DIMENSOES 45X25CM

UND

83,08

BDI 1

102,06

204,12

Nivel 4

Nivel 4

1.2.16.2.

CALCADAS

89.605,63

Servigo

Servigo

1.2.16.2.1.

SINAPI

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M3

71,95

BDI 1

88,39

2.910,68

Servigo

Servigo

1.2.16.2.2.

SINAPI

96995

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
AF_10/2017

M3

43,63

BDI 1

53,60

384,31

Servigo

Servigo

1.2.16.2.3.

SINAPI

94319

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_05/2016

M3

46,75

BDI 1

57,43

1.427,14

Servigo

Servigo

1.2.16.2.4.

SINAPI

92396

EXECUGAO DE  PASSEIO EM  PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

M2

893,46

64,80

BDI 1

79,61

71.128,35
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Limoeiro, terra amada

ALVENARIA EM THNOLO CERA MACICO
. X 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA  10CM), 3
Servico Ser 1y M Composicéo 023 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 128 M 130,43 7534 BDI 1 92,56 12.072,60

(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO
Servigo Servigo 1.2.16.2.6. SINAPI 94974 1:4,5:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 3,91 350.28 BDI 1 430,32 1.682,55
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 '

Nivel4 | Nivel4 | 12.16.3. DRENAGEM - 7.154,24
) - . CAIXA TIPO 1 - DIM. LAOXLA0XL,40 M [DE
Servigo Servigo 1.2.16.3.1. Composicéao 005 ACORDO COM O PROJETO] UND 2,00 1.937,29 BDI 1 2.379,96 4.759,92
Servico | Servico | 1.2.16.3.2. SICRO 2003457 | Dissipador de energia - DEB 03 - areia extraida e brita e UND 2,00 BDI1 | 1.197,16 2.304,32
pedra de méo produzidas 974,49
Nivel4 | Nivel4 | 12.16.4. SINALIZACAO RODOVIARIA ] 5.323,58

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servico Servico 1.2.16.4.1. SINAPI-I 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5* CM UN 176,00 10,48 BDI'1 12,87 2.265,12

PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA,
Servico | Servico | 1.2.16.4.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 4,79 51975 BDI 1 638,51 3.058,46
INSTALACAO [REF.: ORSE 11345] :

RUA LIVIO TEOBALDO DE AZEVEDO (BAIRRO

Nivel3 | Nivel3 | 12.17. JOSE FERNANDES SALSA)

B 155.717,47

Nivel 4 Nivel 4 1.2.17.1. PAVIMENTAGAO - 103.525,71

REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE
Servigo Servigo 1.217.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 1.012,14 107 BDI 1 1,31 1.325,90
ARENOSO. AF_11/2019 '

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.17.1.2. SINAPI 94273 M 337,38 BDI 1 58,55 19.753,60

47,66

LINHA D'AGUA EM ~PARALELEPI’PEDO
Servigo Servigo 1.2.17.1.3. Composicao 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 337,38 21.99 BDI 1 27,01 9.112,63
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U] ’

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
. . s COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM )
Servico Servigo 1.2.17.1.4. Composicéo 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 910,93 65,35 BDI'1 80,28 73.129,46

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servico Servigo - Composigéo 003 C3097] M - 20,14 BDI 1 24,74 -

. . . PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
Servigo Servigo 1.2.17.15. Composigéo 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00 83,08 BDI'1 102,06 204,12
Nivel 4 Nivel 4 1.2.17.2. CALCADAS - 46.354,75
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ESCAVACAO MANUAL DE COM

Servico S , 5& SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUA¥Y A 1,30 M. M3 17,04 7195 BDI 1 88,39 1.506,17
IS LINBERD AF_02/2021 '

~

. . REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
Servigo Servigo 1.2.17.2.2. SINAPI 96995 AF 102017 M3 3,71 43,63 BDI 1 53,60 198,86

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servico Servico 1.2.17.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 12,85 BDI'1 57,43 737,98
AF_05/2016 46,75

EXECUCAO DE  PASSEI0O EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

M2 462,21 BDI 1 79,61 36.796,54

Servigo Servigo 1.2.17.2.4. SINAPI 92396 64.80

ALVENARIA EM THNOLO CERAMICO MACICO
5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA  10CM),
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

Servigo Servigo 1.2.17.25. COMPOSICAO 023 M3 67,48 BDI 1 92,56 6.245,95

75,34

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servigo Servigo 1.2.17.2.6. SINAPI 94974 1:4,5:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 2,02 350.28 BDI'1 430,32 869,25
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 '

Nivel 4 Nivel 4 1.2.17.3. DRENAGEM - 4.759,92
. . X CAIXA TIPO 1 - DIM. 1,40X1,40X1,40 M [DE

Servigo Servigo 1.2.17.3.1. Composicao 005 ACORDO COM O PROJETO] UND 2,00 1.937,29 BDI 1 2.379,96 4.759,92

Nivel 4 Nivel 4 1.2.17.4. SINALIZAGCAO RODOVIARIA - 1.077,09

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servico Servico 1.2.17.4.1. SINAPI-I 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5* CM UN 44,00 10,48 BDI'1 12,87 566,28

PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA,
Servico | Servigo | 1.2.17.4.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 0,80 51975 BDI 1 638,51 510,81
INSTALAGCAO [REF.: ORSE 11345] :

RUA PROFESSORA ADELAZIR FERREIRA

Nivel3 | Nivel3 | 1218 COSTA (BAIRRO JOSE FERNANDES SALSA)

- 176.464,89

Nivel 4 Nivel 4 1.2.18.1. PAVIMENTAGAO - 117.876,65

REGULARIZACGAO E  COMPACTACAO  DE
Servico | Servio | 1.2.18.1.1. SINAPI 100577 | SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 1.163,52 107 BDI 1 1,31 1.524,21
ARENOSO. AF_11/2019 :

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.18.1.2. SINAPI 94273 M 357,84 BDI'1 58,55 20.951,53

47,66

LINHA  DAGUA EM _PARALELEPIPEDO
Servico | Servio | 1.2.18.1.3. Composicao 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 357,84 2199 BDI 1 27,01 9.665,26
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U] '
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
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PAVIMENTO EM  PARALELEPI SOBRE
. s COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM >
Servico Ser 1y M Composicéo 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 1.056,17 6535 BDI 1 80,28 84.789,33

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servigo Servigo 1.2.18.1.5. Composicao 003 C3097] M 30,00 20,14 BDI 1 24,74 742,20
. . -5 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
Servigo Servigo 1.2.18.1.6. Composigao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00 83,08 BDI 1 102,06 204,12
Nivel 4 Nivel 4 1.2.18.2. CALCADAS - 49.168,88
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
Servigo Servigo 1.2.18.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 18,07 BDI 1 88,39 1.597,21
71,95
AF_02/2021
. . REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
Servigo Servigo 1.2.18.2.2. SINAPI 96995 AF 10/2017 M3 3,94 43,63 BDI 1 53,60 211,18
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servico Servico 1.2.18.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 13,63 BDI'1 57,43 782,77
46,75
AF_05/2016
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO
. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
Servigo Servigo 1.2.18.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 490,24 64.80 BDI 1 79,61 39.028,01
AF_12/2015
ALVENARIA EM TINOLO CERAMICO MACICO
. . . 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM),
Servigo Servigo 1.2.18.2.5. Composicéao 023 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M3 71,57 75,34 BDI 1 92,56 6.624,52

(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servigo Servigo 1.2.18.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 2,15 BDI'1 430,32 925,19

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 350.28
Nivel4 | Nivel4 |12183 DRENAGEM - 7.154,24
Servico | Sevico | 1.2.183.1. Composicio 005 g‘éIOXF?DOT(I:POOM é P-RO?g\'I{LO] 1,40X1,40X1,40 M [DE UND 2,00 193729 BDI1 | 2379,9 4.759,92
Servico | Servico | 1.2.183.2. SICRO 2003452 EJZ?LpSSTLa%ep?EZL%ASDEB 03 - areia exiraida e brita e UND 2,00 674,49 BDI1 | 1.197,16 2.304,32
Nivel4 | Nivel4 | 12184 SINALIZAGAO RODOVIARIA - 2.265,12

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.18.4.1. SINAPI-I 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5% CM UN 176,00 10,48 BDI'1 12,87 2.265,12

PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA,
Servico Servico - Composicéo 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 - 519.75 BDI 1 638,51 -
INSTALAGAO [REF.: ORSE 11345] '

RUA ENOQUE FELIX DOS SANTOS (BAIRRO

Nivel 3 Nivel 3 1.2.19. JOSE FERNANDES SALSA) - 242.827,84

Nivel 4 Nivel 4 1.2.19.1. PAVIMENTAGCAO - 166.153,02
REGULARIZACAO E  COMPACTACAO DE

Servigo Servigo 1.2.19.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 1.625,64 BDI 1 1,31 2.129,59

ARENOSO. AF_11/2019 107
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ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIOYEM TRECHO

e RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

_ _ FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
Servigo | Servigo | 1.219.1.2. SINAPI 94273 | (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO

VIARIO). AF_06/2016

M 541,88 47,66 BDI 1 58,55 31.727,07

LINHA D'AGUA EM  PARALELEPIPEDO
Servico Servico 1.2.19.1.3. Composicéo 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 541,88 21,99 BDI 1 27,01 14.636,18
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U] '

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
. . s COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM >
Servigo Servigo 1.2.19.1.4. Composicéo 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 1.463,08 65.35 BDI 1 80,28 117.456,06

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA M ) BDI 1 24.74 }

Servico Servico - Composicédo 003 C3097] 20,14

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE UND 200 BDI 1 102,06 204,12

Servigo Servigo 1.2.19.15. Composicao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM ) 83,08

Nivel 4 Nivel 4 1.2.19.2. CALCADAS B 74.454,80

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
servico | Servico | 1.219.2.1. SINAPI 93358 | PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 27,36 BDI1 | 8839 2.418,35
AF_02/2021 71,95

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

Servico Servico 1.2.19.2.2. SINAPI 96995 AF 10/2017

M3 5,96 43,63 BDI'1 53,60 319,46

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servico | Servico | 1.2.19.23. SINAPI 94319 | ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 20,65 BDI1 | 5743 118593
AF_05/2016 46.75

EXECUGAO DE  PASSEIO EM  PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

Servigo Servigo 1.2.19.2.4. SINAPI 92396 M2 742,38 BDI 1 79,61 59.100,87

64,80

ALVENARIA EM TIOLO CERAMICO MACICO
5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA  10CM),
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

Servigo Servigo 1.2.19.25. Composicéo 023 M3 108,38 BDI'1 92,56 10.031,65

75,34

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servico Servico 1.2.19.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 3,25 350,28 BDI 1 430,32 1.398,54
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 '

Nivel 4 Nivel 4 1.2.19.3. SINALIZAGAO RODOVIARIA - 2.220,02

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.19.3.1. SINAPI-I 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5% CM UN 44,00 10,48 BDI 1 12,87 566,28

PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo 1.2.19.3.2. Composicéo 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 2,59 519.75 BDI'1 638,51 1.653,74
INSTALACAO [REF.: ORSE 11345] '

RUA FRANCISCO MORAES HERACLIO ("RUA

Nivel 3 Nivel 3| 1.2.20 23") (BAIRRO OTACIO DE LEMOS)

- 97.898,65
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
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Nivel 4 Nivel 4 A PAVIMENTAGAO - 63.386,45
%W REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE
Servico | Servigo 220 1.1. SINAPI 100577 | SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 595,05 Lo BDI 1 1,31 779,52

ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.20.1.2. SINAPI 94273 M 238,02 BDI 1 58,55 13.936,07

47,66

LINHA D'AGUA EM ~PARALELEPI’PEDO
Servigo Servigo 1.2.20.1.3. Composicao 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 238,02 21.99 BDI 1 27,01 6.428,92
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U] ’

PAVIMENTO EM  PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

m2 523,64 BDI'1 80,28 42.037,82

Servigo Servigo 1.2.20.1.4. Composigéo 024 65.35

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA M ) BDI 1 2474 }

Servigo Servigo - Composicao 003 C3097] 20,14

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGCAO NR DE
RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00 BDI'1 102,06 204,12

Servigo Servigo 1.2.20.1.5. Composicéao 022 83,08

Nivel 4 Nivel 4 1.2.20.2. CALCADAS - 32.705,01

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
Servico | Servico | 1.2.20.2.1. SINAPI 93358 | PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 130 M. M3 12,02 BDI1 | 8839 1.062,45
AF_02/2021 71,95

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

Servigo Servigo 1.2.20.2.2. SINAPI 96995 AF_10/2017

M3 2,62 43,63 BDI 1 53,60 140,43

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
servico | Servico | 1.2.20.2.3. SINAPI 94319 | ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 9,07 BDI1 | 5743 520,89
AF_05/2016 46.75

EXECUGAO DE  PASSEIO EM  PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

Servigo Servigo 1.2.20.2.4. SINAPI 92396 M2 326,09 BDI'1 79,61 25.960,02

64,80

ALVENARIA EM TINOLO CERAMICO MACICO
5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA  10CM),
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

M3 47,60 BDI 1 92,56 4.405,86

Servigo Servigo 1.2.20.2.5. Composicao 023 75.34

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO
Servigo Servigo 1.2.20.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 1,43 350.28 BDI'1 430,32 615,36
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 '

Nivel 4 Nivel 4 1.2.20.3. SINALIZAGAO RODOVIARIA - 1.807,19

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.20.3.1. SINAPI-I 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5% CM UN 66,00 10,48 BDI'1 12,87 849,42

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

PLACA SINALIZACAO SEwI-BEFLETIVA,
Servico | S . Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNE¥IMENTO E M2 1,50 51975 BDI 1 638,51 957,77
OERO INSTALACAO [REF.: ORSE 11345] :

RUA DAMIAO ARAGAO DE VASCONCELOS

Nivel3 | Nivel3 | 1.2.21. (BAIRRO OTACIO DE LEMOS)

- 155.488,28

Nivel 4 Nivel 4 1.2.21.1. PAVIMENTAGAO - 101.309,41

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE
Servico | Servio | 1.2.21.1.1. SINAPI 100577 | SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 952,20 o7 BDI 1 1,31 1.247,38
ARENOSO. AF_11/2019 :

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.21.1.2. SINAPI 94273 M 380,88 BDI 1 58,55 22.300,52

47,66

LINHA D'AGUA EM PARALELEPIPEDO
Servico Servico 1.2.21.1.3. Composigio 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 380,88 21.99 BDI 1 27,01 10.287,57
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U] '

PAVIMENTO EM  PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

M2 837,94 BDI 1 80,28 67.269,82

Servico Servico 1.2.21.1.4. Composicéo 024 65.35

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA M ) BDI 1 24.74 }

Servico Servico - Composicédo 003 C3097] 20,14

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00 BDI'1 102,06 204,12

Servigo Servigo 1.2.21.15. Composicéao 022 83,08

Nivel 4 Nivel 4 1.2.21.2. CALCADAS - 52.335,57

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
Servico Servico 1.2.21.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 19,23 BDI 1 88,39 1.699,74
AF_02/2021 71,95

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

Servigo Servigo 1.2.21.2.2. SINAPI 96995 AF_10/2017

M3 4,19 43,63 BDI'1 53,60 224,58

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
servico | Sevico | 1.2.21.2.3. SINAPI 94319 | ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 14,51 BDI1 | 5743 833,31
AF_05/2016 46,75

EXECUGAO DE  PASSEIO EM  PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

Servico Servico 1.2.21.2.4. SINAPI 92396 M2 521,81 BDI 1 79,61 41.541,29

64,80

ALVENARIA EM THOLO CERAMICO MACICO
5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM),
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

M3 76,18 BDI'1 92,56 7.051,22

Servico Servigo 1.2.21.25. Composigéo 023 75.34

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servico Servico 1.2.21.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 2,29 350.28 BDI 1 430,32 985,43
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 '

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

Nivel4 | Nivel 4 A SINALIZAGAO RODOVIARIA N - 1.843,30
Servico Servigom So131 SINAPI-I 36178 | 1ISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E UN 44,00 BDI1 | 1287 566,28

ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM 10,48

PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo 1.2.21.3.2. Composicéo 004 INCLUSIVE ~ SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 2,00 519.75 BDI 1 638,51 1.277,02
INSTALACAO [REF.: ORSE 11345] ’

RUA ALAIDE SILVEIRA DA SILVA (BAIRRO

Nivel 3 Nivel 3 1.2.22. OTACIO DE LEMOS) - 181.187,44

Nivel 4 Nivel 4 1.2.22.1. PAVIMENTAGAO - 101.468,68
REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO DE

Servigo Servigo 1.2.22.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 953,70 107 BDI 1 1,31 1.249,35
ARENOSO. AF_11/2019 '
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

h i FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
Servigo Servigo 1.2.22.1.2. SINAPI 94273 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 381,48 47.66 BDI 1 58,55 22.335,65

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

LINHA D'AGUA EM ~PARALELEPI’PEDO
Servigo Servigo 1.2.22.1.3. Composicao 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 381,48 21.99 BDI 1 27,01 10.303,77
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U] ’

PAVIMENTO EM  PARALELEPIPEDO SOBRE
. . s COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM )
Servigo Servigo 1.2.22.1.4. Composicéao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 839,26 65.35 BDI 1 80,28 67.375,79

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servigo Servigo - Composicao 003 C3097] M - 20,14 BDI 1 24,74 -
. . s PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
Servigo Servigo 1.2.22.15. Composicéao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00 83,08 BDI 1 102,06 204,12
Nivel 4 Nivel 4 1.2.22.2. CALCADAS - 52.416,30
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
Servigo Servigo 1.2.22.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 19,26 BDI 1 88,39 1.702,39
71,95
AF_02/2021
. . REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
Servigo Servigo 1.2.22.2.2. SINAPI 96995 AF 10/2017 M3 4,20 43,63 BDI 1 53,60 225,12
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servigo Servigo 1.2.22.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3 14,53 BDI 1 57,43 834,46
46,75
AF_05/2016
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO
. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
Servigo Servigo 1.2.22.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 522,63 64,80 BDI 1 79,61 41.606,57
AF_12/2015
ALVENARIA EM THNOLO CERAMICO MACICO
. . s 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), 3
Servico Servico 1.2.22.25. Composicéo 023 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 128 M 76,30 75.34 BDI 1 92,56 7.062,33

(CIMENTO, CAL E AREIA)

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

CONCRETO MAGRO PARA LAS , TRAGCO
e SINAPI 94974 1:4,5:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 2,29
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Servigo Ser i BDI 1 430,32 985,43

350,28

Nivel 4 Nivel 4 1.2.22.3. DRENAGEM - 25.459,16

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM,
Servico Servico 1.2.22.3.1. SINAPI 92212 JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM M 52,00
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

272,82 BDI 1 335,16 17.428,32

CAIXA TIPO 1 - DIM. 1,40X1,40X1,40 M [DE

ACORDO COM O PROJETO] UND 2,00 1.937,29

Servigo Servigo 1.2.22.3.2. Composicéao 005 BDI 1 2.379,96 4.759,92

CAIXA TIPO 2 - DIM. 1,20X0,80X0,80 M [DE UND 2,00 BDI 1 1.036,88 2.073.76

Servico Servico 1.2.22.33. Composicéo 006 ACORDO COM O PROJETO] 844,02

Dissipador de energia - DEB 03 - areia extraida e brita e UND 1,00 BDI 1 1.197.16 1.197.16

Servigo Servigo 1.2.22.3.4. SICRO 2003452 pedra de mao produzidas 974,49

Nivel 4 Nivel 4 1.2.22.4. SINALIZAGAO RODOVIARIA - 1.843,30

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E

Servigo Servigo 1.2.22.4.1. SINAPI-I 36178 ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM

UN 44,00 BDI'1 12,87 566,28

10,48

PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA,
Servico | Servigo | 1.2.22.4.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 2,00 51975 BDI 1 638,51 1.277,02
INSTALACAO [REF.: ORSE 11345] :

RUA VICTOR DA SILVA (BAIRRO OTACIO DE

Nivel 3 Nivel 3 1.2.23. LEMOS) - 324.766,62

Nivel 4 Nivel 4 1.2.23.1. PAVIMENTAGAO - 207.597,20
REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE

Servigo Servigo 1.2.23.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 1.987,95 107 BDI 1 1,31 2.604,21

ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM

Servigo Servigo 1.2.23.1.2. SINAPI 94273 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 735,18 47,66 BDI 1 58,55 43.044,79
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016
LINHA D'AGUA EM PARALELEPIPEDO

Servigo Servigo 1.2.23.1.3. Composicao 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 735,18 21.99 BDI 1 27,01 19.857,21

CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
. . s COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM )
Servico Servigo 1.2.23.1.4. Composigéo 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 1.767,40 65,35 BDI'1 80,28 141.886,87

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servigo Servigo - Composigéo 003 C3097] M - 20,14 BDI 1 24,74 -
. . s PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
Servigo Servigo 1.2.23.15. Composigéo 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00 83,08 BDI'1 102,06 204,12

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

Nivel 4 Nivel 4 A CALCADAS - 101.015,07
%W ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
Servico | Servigo 27391, SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 37,13 BDI 1 88,39 3.281,92
71,95
AF_02/2021
) i REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
Servico | Servico | 1.2.23.2.2. SINAPI 96995 | AF 1012017 M3 8,09 43,63 BDI 1 53,60 433,62
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servigo | Servico | 1.2.23.2.3. SINAPI 94319 | ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA, M3 28,01 BDI1 57,43 1.608,61
AF_05/2016 46.75

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR

Servigo Servigo 1.2.23.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 1.007,20 64.80 BDI 1 79,61 80.183,19
AF_12/2015
ALVENARIA EM THNOLO CERAMICO MACICO
. . . 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), 3
Servigo Servigo 1.2.23.2.5. Composicéao 023 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 147,04 75,34 BDI 1 92,56 13.610,02

(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servico Servico 1.2.23.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 4,41 350,28 BDI 1 430,32 1.897,71
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 '

Nivel 4 Nivel 4 1.2.233. DRENAGEM B 7.916,76

CAIXA TIPO 2 - DIM. 1,20X0,80X0,80 M [DE

Servigo Servigo 1.2.23.3.1. Composicéao 006 ACORDO COM O PROJETO]

UND 2,00 844,02 BDI'1 1.036,88 2.073,76

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE
1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/2” ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR
DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS
EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

Servigo Servigo 1.2.23.3.2. SINAPI 99839 M 10,00 BDI 1 584,30 5.843,00

475,62

Nivel 4 Nivel 4 1.2.23.4. SINALIZAGAO RODOVIARIA - 8.237,59

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.23.4.1. SINAPI-I 36178 ALERTA, *40 X 40 X 2,5% CM UN 264,00 10,48 BDI 1 12,87 3.397,68

PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA,
Servico | Servigo | 1.2.23.4.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 7,58 51975 BDI 1 638,51 4.839,91
INSTALAGCAO [REF.: ORSE 11345] :

RUA SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS

Nivel 3 Nivel 3 1.2.24. (BAIRRO OTACIO DE LEMOS) - 14.863,97

Nivel 4 Nivel 4 1.2.24.1. PAVIMENTAGCAO - 449,05
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE

Servigo Servigo - SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 - BDI 1 1,31 -

1,07

ARENOSO. AF_11/2019

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIOYEM TRECHO
e RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

_ _ FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
Servigo | Servigo | - SINAPI 94273 | (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M - 47,66 BDIT | 5855 -
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO

VIARIO). AF_06/2016

LINHA D'AGUA EM PARALELEPIPEDO

Servico Servico - Composicéo 002 LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M - BDI 1 27,01 -
¢ ¢ posic 21.99

CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U] '

PAVIVENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
_ _ - COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ,
Servigo | Servico | - Composicdo 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M - 65,35 BDI1 | 8028 -

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servico Servico 1.2.24.1.1. Composigédo 003 C3007] M 9,90 20,14 BDI 1 24,74 244,93
. . s PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE
Servigo Servigo 1.2.24.1.2. Composicao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00 83,08 BDI 1 102,06 204,12
Nivel 4 Nivel 4 1.2.24.2. CALCADAS - 1.760,21
ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM
Servigo Servigo 1.2.24.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 18,95 BDI 1 88,39 1.674,99
71,95
AF_02/2021
. . REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
Servigo Servigo 1.2.24.2.2. SINAPI 96995 AF 10/2017 M3 1,59 43,63 BDI 1 53,60 85,22
ATERRO MANUAL DE VALAS QOM SOLO ARGILO-
Servigo Servigo - SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 - BDI 1 57,43 -
46,75
AF_05/2016
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO
. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
Servigo | Servico | - SINAPI 9239 | NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 - 64,80 BDIL | 7961 -
AF_12/2015
ALVENARIA EM THNOLO CERAMICO MACICO
Servigo Servigo - Composigao 023 5X10X20CM ~ 1/2 VEZ = (ESPESSURA 10CM), M3 - BDI 1 92,56 -

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 75,34
(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servico Servico - SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 - 350,28 BDI 1 430,32 -
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 '

Nivel 4 Nivel 4 1.2.24.3. DRENAGEM - 7.916,76

CAIXA TIPO 2 - DIM. 1,20X0,80X0,80 M [DE

Servico Servigo 1.2.243.1. Composicéo 006 ACORDO COM O PROJETO]

UND 2,00 844,02 BDI'1 1.036,88 2.073,76

GUARDA-CORPO DE AGCO GALVANIZADO DE
1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/2” ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR
DE 27, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS
EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

Servico Servico 1.2.24.3.2. SINAPI 99839 M 10,00 BDI 1 584,30 5.843,00

475,62

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

Nivel 4 Nivel 4 40 SINALIZACAO RODOVIARIA v - 4.737,95
S0 G
RO _
Servico | Servies IS TAT1. SINAPI-I 36178 | 1ISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E UN 66,00 BDI1 | 1287 849,42

ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM 10,48

PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo 1.2.24.4.2. Composicéo 004 INCLUSIVE ~ SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 6,09 519.75 BDI 1 638,51 3.888,53
INSTALACAO [REF.: ORSE 11345] ’

RUA MARIA JOSE LAPENDA (BAIRRO OTACIO

Nivel 3 Nivel 3 1.2.25. DE LEMOS) - 166.105,93

Nivel 4 Nivel 4 1.2.25.1. PAVIMENTAGAO - 99.408,60
REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO DE

Servigo Servigo 1.2.25.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 938,45 107 BDI 1 1,31 1.229,37
ARENOSO. AF_11/2019 '
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

h i FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
Servigo Servigo 1.2.25.1.2. SINAPI 94273 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 363,38 47.66 BDI 1 58,55 21.275,90

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

LINHA D'AGUA EM ~PARALELEPI’PEDO
Servigo Servigo 1.2.25.1.3. Composicao 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 363,38 21.99 BDI 1 27,01 9.814,89
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U] ’

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

m2 829,44 BDI'1 80,28 66.587,44

Servigo Servigo 1.2.25.1.4. Composigéo 024 65.35

Servico | Servico | 1.2.25.15. Composicio 003 EE&F;]AVO - MEIO FIO GRANITICO [REF. SEINFRA M 12,00 014 BDI1 | 2474 296,88

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00 BDI'1 102,06 204,12

Servigo Servigo 1.2.25.1.6. Composicéao 022 83,08

Nivel 4 Nivel 4 1.2.25.2. CALCADAS - 49.928,80

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
servico | Servico | 1.2.25.2.1. SINAPI 93358 | PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 18,35 BDI1 | 8839 1.621,96
AF_02/2021 71,95

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

Servigo Servigo 1.2.25.2.2. SINAPI 96995 AF 10/2017

M3 4,00 43,63 BDI 1 53,60 214,40

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servigo Servigo 1.2.25.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. M3 13,84 BDI'1 57,43 794,83
AF_05/2016 46,75

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

Servigo Servigo 1.2.25.2.4. SINAPI 92396 M2 497,83 BDI'1 79,61 39.632,25

64,80

ALVENARIA EM THOLO CERAMICO MACICO
5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA  10CM),
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

M3 72,68 BDI 1 92,56 6.727,26

Servigo Servigo 1.2.25.2.5. Composicdo 023 75,34

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

CONCRETO MAGRO PARA LAS , TRACO

Servico Ser Liiid2e5.2:6: SINAPI 94974 1:4,5:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 2,18 35028 BDI 1 430,32 938,10
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 '

Nivel 4 Nivel 4 1.2.25.3. DRENAGEM - 13.656,59

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM,
Servico Servico 1.2.25.3.1. SINAPI 92210 JUNTA RiG[DA, INSTALADO EM LOCAL COM M 6,00 153,57 BDI 1 188,66 1.131,96
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - '

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM,
Servico Servico 1.2.25.3.2. SINAPI 92214 JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM M 13,00 430.40 BDI 1 528,75 6.873,75
BAIXO NIVEL DE  INTERFERENCIAS - '

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

CAIXA TIPO 1 - DIM. 1,40X1,40X1,40 M [DE

Servico Servico 1.2.25.3.3. Composicédo 005 ACORDO COM O PROJETO]

UND 1,00 1.937,29 BDI'1 2.379,96 2.379,96

CAIXA TIPO 2 - DIM. 1,20X0,80X0,80 M [DE

Servico Servico 1.2.25.3.4. Composicédo 006 ACORDO COM O PROJETO]

UND 2,00 844,02 BDI'1 1.036,88 2.073,76

Dissipador de energia - DEB 03 - areia extraida e brita e

Servico Servico 1.2.25.3.5. SICRO 2003452 pedra de méo produzidas

UND 1,00 974,49 BDI'1 1.197,16 1.197,16

Nivel 4 Nivel 4 1.2.25.4. SINALIZAGCAO RODOVIARIA - 3.111,94

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.25.4.1. SINAPI-1 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5% CM UN 88,00 10,48 BDI 1 12,87 1.132,56

PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA,
Servico | Servico | 1.2.25.4.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 3,10 51975 BDI 1 638,51 1.979,38
INSTALAGAO [REF.: ORSE 11345] :

. . RUA LAIS BEZERRA DE MELO (BAIRRO OTACIO
Nivel 3 Nivel 3 1.2.26. DE LEMOS) - 400.598,41

Nivel 4 Nivel 4 1.2.26.1. PAVIMENTAGAO - 241.708,43

REGULARIZACGAO E COMPACTACAO DE
Servico | Servio | 1.2.26.1.1. SINAPI 100577 | SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 2.216,26 107 BDI 1 1,31 2.903,30
ARENOSO. AF_11/2019 ’

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.26.1.2. SINAPI 94273 M 866,18 BDI 1 58,55 50.714,84

47,66

LINHA D'AGUA EM PARALELEPIPEDO
Servigo Servigo 1.2.26.1.3. Composicéo 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 868,18 21.99 BDI'1 27,01 23.449,54
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U] ’

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
. . - COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM )
Servigo Servigo 1.2.26.1.4. Composicéo 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 2.022,76 65.35 BDI 1 80,28 162.387,17

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)
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7 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra ama

. . s RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO EINFRA
Servico SW .1% Composicéo 003 C3007] M 82,84 2014 BDI 1 24,74 2.049,46
R TR X
. . . PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE
Servico Servico 1.2.26.1.6. Composicéo 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00 83,08 BDI 1 102,06 204,12
Nivel 4 Nivel 4 1.2.26.2. CALCADAS - 133.351,68
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
Servigo Servico 1.2.26.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 56,38 BDI 1 88,39 4.983,43
71,95
AF_02/2021
. . REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
Servico Servico 1.2.26.2.2. SINAPI 96995 AF 10/2017 M3 11,35 43,63 BDI 1 53,60 608,36
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servico Servico - SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 - BDI 1 57,43 -
46,75
AF_05/2016
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO
. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
Servigo Servigo 1.2.26.2.3. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 1.334,54 64.80 BDI 1 79,61 106.242,73
AF_12/2015
ALVENARIA EM TINOLO CERAMICO MACICO
. . X 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA  10CM),
Servigo Servigo 1.2.26.2.4. Composicao 023 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M3 205,27 75.34 BDI 1 92,56 18.999,79

(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servigo Servigo 1.2.26.2.5. SINAPI 94974 1:4,5:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 5,85 350.28 BDI'1 430,32 2.517,37
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 '

Nivel 4 Nivel 4 1.2.26.3. DRENAGEM - 15.090,96

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM,
Servigo Servigo 1.2.26.3.1. SINAPI 92212 JUNTA RTG[DA, INSTALADO EM LOCAL COM M 6,50 272.82 BDI'1 335,16 2.178,54
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - '

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

CAIXA TIPO 1 - DIM. 1,40X1,40X1,40 M [DE

Servigo Servigo 1.2.26.3.2. Composicéao 005 ACORDO COM O PROJETO]

UND 1,00 1.937,29 BDI'1 2.379,96 2.379,96

CAIXA TIPO 2 - DIM. 1,20X0,80X0,80 M [DE

Servico Servico 1.2.26.3.3. Composicdo 006 ACORDO COM O PROJETO]

UND 2,00 844,02 BDI'1 1.036,88 2.073,76

Dissipador de energia - DEB 03 - areia extraida e brita e

Servico Servico 1.2.26.3.4. SICRO 2003452 pedra de méo produzidas

UND 3,00 974,49 BDI'1 1.197,16 3.591,48

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE
1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/2” ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR
DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS
EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

Servigo Servigo 1.2.26.35. SINAPI 99839 M 8,33 BDI'1 584,30 4.867,22

475,62

Nivel 4 Nivel 4 1.2.26.4. SINALIZAGAO RODOVIARIA - 10.447,34

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.26.4.1. SINAPI-I 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5% CM UN 461,00 10,48 BDI'1 12,87 5.933,07
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Limoeiro, terra amada

PLACA SINALIZACAO SEwI-BEFLETIVA,
Servico | S . Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNE¥IMENTO E M2 7,07 51975 BDI 1 638,51 451427
5 LifigERo INSTALACAO [REF.: ORSE 11345] :

~

RUA DIOZENIO JOSE MONTEIRO (BAIRRO

Nivel 3 Nivel 3 1.2.27. OTACIO DE LEMOS)

- 168.023,91

Nivel 4 Nivel 4 1.2.27.1. PAVIMENTAGAO - 86.743,44

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE
Servico | Servigo | 1.2.27.1.1. SINAPI 100577 | SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 847,74 Lor BDI 1 1,31 1.110,54
ARENOSO. AF_11/2019 :

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.27.1.2. SINAPI 94273 M 282,58 BDI 1 58,55 16.545,06

47,66

LINHA D'AGUA EM PARALELEPIPEDO
Servico Servico 1.2.27.1.3. Composigio 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 282,58 21.99 BDI 1 27,01 7.632,49
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U] ’

PAVIMENTO EM  PARALELEPIPEDO SOBRE
. . - x COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM )
Servigo Servigo 1.2.27.1.4. Composicao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 762,97 65.35 BDI 1 80,28 61.251,23

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servigo Servigo - Composicéao 003 C3097] M - 20,14 BDI 1 24,74 -
. . . PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
Servigo Servigo 1.2.27.15. Composicao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00 83,08 BDI 1 102,06 204,12
Nivel 4 Nivel 4 1.2.27.2. CALCADAS - 38.829,00
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
Servigo Servigo 1.2.27.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 14,27 BDI 1 88,39 1.261,33
71,95
AF_02/2021
. . REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
Servigo Servigo 1.2.27.2.2. SINAPI 96995 AF 10/2017 M3 3,11 43,63 BDI 1 53,60 166,70
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servico Servico 1.2.27.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 10,77 BDI 1 57,43 618,52
46,75
AF_05/2016
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO
. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
Servigo Servigo 1.2.27.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 387,13 64,80 BDI 1 79,61 30.819,42
AF_12/2015
ALVENARIA EM THNOLO CERAMICO MACICO
. . . 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), 3
Servigo Servigo 1.2.27.2.5. Composicéao 023 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 56,52 75,34 BDI 1 92,56 5.231,49

(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servico Servico 1.2.27.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 1,70 350.28 BDI 1 430,32 731,54
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 '
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DRENAGEM

40.767,80

Servigo

BERC o

1.2.27.3.1.

SINAPI

92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM,
JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE  INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

153,57

BDI 1

188,66

1.131,96

Servigo

Servigo

1.2.27.3.2.

SINAPI

92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM,
JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE  INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

83,19

272,82

BDI 1

335,16

27.881,96

Servigo

Servigo

1.2.27.3.3.

Composicao

005

CAIXA TIPO 1 - DIM. 1,40X1,40X1,40 M [DE
ACORDO COM O PROJETO]

UND

1.937,29

BDI 1

2.379,96

9.519,84

Servigo

Servigo

1.2.27.3.4.

Composigao

006

CAIXA TIPO 2 - DIM. 1,20X0,80X0,80 M [DE
ACORDO COM O PROJETO]

UND

844,02

BDI 1

1.036,88

1.036,88

Servigo

Servigo

1.2.27.35.

SICRO

2003452

Dissipador de energia - DEB 03 - areia extraida e brita e
pedra de méo produzidas

UND

974,49

BDI 1

1.197,16

1.197,16

Nivel 4

Nivel 4

1.2.27.4.

SINALIZAGCAO RODOVIARIA

1.683,67

Servigo

Servigo

1.2.27.4.1.

SINAPI-1

36178

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM

UN

44,00

10,48

BDI 1

12,87

566,28

Servigo

Servigo

1.2.27.4.2.

Composicao

004

PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA,
INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO [REF.: ORSE 11345]

M2

519,75

BDI 1

638,51

1.117,39

Nivel 3

Nivel 3

1.2.28.

RUA JOSE CARNEIRO DE MOURA (BAIRRO
OTACIO DE LEMOS)

273.016,14

Nivel 4

Nivel 4

1.2.28.1.

PAVIMENTACAO

151.721,92

Servigo

Servigo

1.2.28.1.1.

SINAPI

100577

REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE
SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO. AF_11/2019

M2

1.436,45

1,07

BDI 1

1,31

1.881,75

Servigo

Servigo

1.2.28.1.2.

SINAPI

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

550,58

47,66

BDI 1

58,55

32.236,46

Servigo

Servigo

1.2.28.1.3.

Composigao

002

LINHA D'AGUA EM PARALELEPIPEDO
(LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

550,58

21,99

BDI 1

27,01

14.871,17

Servigo

Servigo

1.2.28.1.4.

Composicgéo

024

PAVIMENTO EM  PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

M2

1.271,28

65,35

BDI 1

80,28

102.058,36

Servigo

Servigo

1.2.28.1.5.

Composicao

003

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA
€3097]

19,00

20,14

BDI 1

24,74

470,06
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) - PLACA ESMALTADA PARA IDENTI AO NR DE
Servico S e M Composicéo 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00 83,08 BDI 1 102,06 204,12
Nivel 4 Nivel 4 1.2.28.2. CALGADAS - 106.236,97
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
Servico Servico 1.2.28.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 39,05 BDI 1 88,39 3.451,63
71,95
AF_02/2021
) ) REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
Servico Servico 1.2.28.2.2. SINAPI 96995 AF 1012017 M3 8,50 4363 BDI 1 53,60 455,60
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servigo Servico 1.2.28.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. M3 29,46 BDI 1 57,43 1.691,89
AF_05/2016 46,75

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR

Servigo Servigo 1.2.28.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 1.059,26 64.80 BDI 1 79,61 84.327,69
AF_12/2015
ALVENARIA EM TINOLO CERAMICO MACICO
. . s 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA  10CM), 3
Servigo Servigo 1.2.28.25. Composigéo 023 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 128 M 154,64 7534 BDI 1 92,56 14.313,48

(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servico Servico 1.2.28.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 4,64 350.28 BDI 1 430,32 1.996,68
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 '

Nivel 4 Nivel 4 1.2.28.3. DRENAGEM - 6.940,98

CAIXA TIPO 2 - DIM. 1,20X0,80X0,80 M [DE

Servigo Servigo 1.2.28.3.1. Composicéao 006 ACORDO COM O PROJETO]

UND 2,00 844,02 BDI'1 1.036,88 2.073,76

GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE
1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/2” ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR
DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS
EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

Servigo Servigo 1.2.28.3.2. SINAPI 99839 M 8,33 BDI 1 584,30 4.867,22

475,62

Nivel 4 Nivel 4 1.2.28.4. SINALIZAGAO RODOVIARIA - 8.116,27

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E

Servigo Servigo 1.2.28.4.1. SINAPI-I 36178 ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM

UN 264,00 10,48 BDI'1 12,87 3.397,68

PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo 1.2.28.4.2. Composicéo 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 7,39 519.75 BDI'1 638,51 4.718,59
INSTALACAO [REF.: ORSE 11345] '

RUA ONILDO ALEXANDRE DA SILVA (BAIRRO

Nivel 3 Nivel 3 1.2.29. OTACIO DE LEMOS) - 294.640,15

Nivel 4 Nivel 4 1.2.29.1. PAVIMENTAGAO - 193.632,59
REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE

Servigo Servigo 1.2.29.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 1.830,00 BDI 1 1,31 2.397,30

ARENOSO. AF_11/2019
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ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIOYEM TRECHO

e RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

_ _ FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
Servigo | Servigo | 1.229.1.2. SINAPI 94273 | (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO

VIARIO). AF_06/2016

M 708,00 47,66 BDI 1 58,55 41.453,40

LINHA D'AGUA EM  PARALELEPIPEDO
Servico Servico 1.2.29.1.3. Composicéo 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 708,00 21,99 BDI 1 27,01 19.123,08
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U] '

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
. . s COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM >
Servigo Servigo 1.2.29.1.4. Composicéo 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 1.617,60 65.35 BDI 1 80,28 129.860,93

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

Egocgr«;iwo - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA M 24.00 BDI 1 24.74 503,76

Servigo Servigo 1.2.29.15. Composic¢éo 003 20 14

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE UND 200 BDI 1 102,06 204,12

Servigo Servigo 1.2.29.1.6. Composicao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM ) 83,08

Nivel 4 Nivel 4 1.2.29.2. CALCADAS - 97.280,25

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
servico | Servico | 1.2.29.2.1. SINAPI 93358 | PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 3575 BDI1 | 8839 3.150,04
AF_02/2021 71,95

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

Servico Servico 1.2.29.2.2. SINAPI 96995 AF 10/2017

M3 7,79 43,63 BDI'1 53,60 417,54

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servico | Servico | 1.2.29.2.3. SINAPI 94319 | ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 26,97 BDI1 | 5743 1.548,89
AF_05/2016 46.75

EXECUGAO DE  PASSEIO EM  PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

Servigo Servigo 1.2.29.2.4. SINAPI 92396 M2 969,96 BDI 1 79,61 77.218,52

64,80

ALVENARIA EM TIOLO CERAMICO MACICO
5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA  10CM),
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

Servigo Servigo 1.2.29.2.5. Composic¢éo 023 M3 141,60 BDI 1 92,56 13.106,50

75,34

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servico Servico 1.2.29.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 4,25 350,28 BDI 1 430,32 1.828,86
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 '

Nivel 4 Nivel 4 1.2.29.3. SINALIZAGAO RODOVIARIA - 3.727,31

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.29.3.1. SINAPI-I 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5% CM UN 176,00 10,48 BDI 1 12,87 2.265,12

PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo 1.2.29.3.2. Composicéo 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 2,29 519.75 BDI'1 638,51 1.462,19
INSTALACAO [REF.: ORSE 11345] '

RUA IVANILDO JOSE SOUZA AQUINO (BAIRRO

Nivel 3 Nivel 3| 1.2.30. JOSE FERNANDES SALSA)

- 216.634,06
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Nivel 4 Nivel 4 A PAVIMENTAGAO - 147.986,03
%W REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE
Servico | Servigo 30 1.1. SINAPI 100577 | SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 1.447,68 Lo BDI 1 1,31 1.896,46

ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.30.1.2. SINAPI 94273 M 482,56 BDI 1 58,55 28.253,89

47,66

LINHA D'AGUA EM ~PARALELEPI’PEDO
Servigo Servigo 1.2.30.1.3. Composicao 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 482,56 21.99 BDI 1 27,01 13.033,95
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U] ’

PAVIMENTO EM  PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

m2 1.302,91 BDI'1 80,28 104.597,61

Servigo Servigo 1.2.30.1.4. Composigéo 024 65.35

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA M ) BDI 1 2474 }

Servigo Servigo - Composicao 003 C3097] 20,14

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGCAO NR DE
RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00 BDI'1 102,06 204,12

Servigo Servigo 1.2.30.1.5. Composicéao 022 83,08

Nivel 4 Nivel 4 1.2.30.2. CALCADAS - 66.306,69

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
Servico | Servico | 1.2.30.2.1. SINAPI 93358 | PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 130 M. M3 24,37 BDI1 | 8839 2.154,06
AF_02/2021 71,95

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

Servigo Servigo 1.2.30.2.2. SINAPI 96995 AF_10/2017

M3 5,31 43,63 BDI 1 53,60 284,62

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
servico | Servico | 1.2.30.2.3. SINAPI 94319 | ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 18,39 BDI1 | 5743 1.056,14
AF_05/2016 46,75

EXECUGAO DE  PASSEIO EM  PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

Servigo Servigo 1.2.30.2.4. SINAPI 92396 M2 661,11 BDI'1 79,61 52.630,97

64,80

ALVENARIA EM TINOLO CERAMICO MACICO
5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA  10CM),
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

M3 96,51 BDI 1 92,56 8.932,97

Servigo Servigo 1.2.30.2.5. Composicao 023 75.34

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO
Servigo Servigo 1.2.30.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 2,90 350.28 BDI'1 430,32 1.247,93
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 '

Nivel 4 Nivel 4 1.2.30.3. SINALIZAGAO RODOVIARIA - 2.341,34
. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.30.3.1. SINAPI-I 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5% CM UN 44,00 10,48 BDI'1 12,87 566,28
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PLACA SINALIZACAO SEwI-BEFLETIVA,
Servico | S . Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNE¥IMENTO E M2 2,78 51975 BDI 1 638,51 1.775,06
OERO INSTALACAO [REF.: ORSE 11345] :

2 TRAVESSA PROFESSORA JANDIRA DE
Nivel3 |  Nivel3 |1.2.31. ANDRADE LIMA (BAIRRO JOSE FERNANDES - 97.920,70
SALSA)

Nivel 4 Nivel 4 1.2.31.1. PAVIMENTAGAO - 66.653,70

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE
Servico | Servio | 1.2.31.1.1. SINAPI 100577 | SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 650,94 o7 BDI 1 1,31 852,73
ARENOSO. AF_11/2019 :

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.31.1.2. SINAPI 94273 M 216,98 BDI 1 58,55 12.704,18

47,66

LINHA D'AGUA EM _PARALELEPIPEDO
Servico Servico 1.2.31.1.3. Composigio 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 216,98 21.99 BDI 1 27,01 5.860,63
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U] '

PAVIMENTO EM  PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

M2 585,85 BDI 1 80,28 47.032,04

Servico Servico 1.2.31.1.4. Composicéo 024 65.35

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA M ) BDI 1 24.74 }

Servico Servico - Composicédo 003 C3097] 20,14

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00 BDI'1 102,06 204,12

Servigo Servigo 1.2.31.15. Composicéao 022 83,08

Nivel 4 Nivel 4 1.2.31.2. CALCADAS - 29.813,19

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
Servico Servico 1.2.31.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 10,96 n BDI 1 88,39 968,75
AF_02/2021 95

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

Servigo Servigo 1.2.31.2.2. SINAPI 96995 AF_10/2017

M3 2,39 43,63 BDI'1 53,60 128,10

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
servico | Servico | 1.2.31.2.3. SINAPI 94319 | ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 8,27 BDI1 | 5743 474,95
AF_05/2016 46,75

EXECUGAO DE  PASSEIO EM  PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

Servico Servico 1.2.31.2.4. SINAPI 92396 M2 297,26 BDI 1 79,61 23.664,87

64,80

ALVENARIA EM THIOLO CERAMICO MACICO
5X10X20CM  1/2 VEZ (ESPESSURA  10CM),
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

M3 43,40 BDI'1 92,56 4.017,10

Servico Servigo 1.2.31.25. Composigéo 023 75.34

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servico Servico 1.2.31.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 1,30 350.28 BDI 1 430,32 559,42
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 '
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Nivel4 | Nivel 4 A SINALIZAGAO RODOVIARIA N - 1.453,81
Servico Servigom S51a1 SINAPI-I 36178 | 1ISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E UN 44,00 BDI1 | 1287 566,28

ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM 10,48

PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo 1.2.31.3.2. Composicéo 004 INCLUSIVE ~ SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 1,39 519.75 BDI 1 638,51 887,53
INSTALACAO [REF.: ORSE 11345] ’

AVENIDA ESTRADA DA FAZENDA / RUA JOSE DE

Nivel 3 Nivel 3 1.2.32. MORAIS HERACLIO (BAIRRO OTACIO DE - 901.079,85
LEMOS)

Nivel 4 Nivel 4 1.2.32.1. PAVIMENTAGAO - 628.247,73
REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO DE

Servico Servico 1.2.32.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 6.222,43 107 BDI1 1,31 8.151,38

ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.32.1.2. SINAPI 94273 M 1.894,98 BDI 1 58,55 110.951,08

47,66

LINHA D'AGUA EM PARALELEPIPEDO
Servigo Servico 1.2.32.1.3. Composigio 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 1.894,98 2199 BDI 1 27,01 51.183,41
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U] '

PAVIMENTO EM  PARALELEPIPEDO SOBRE
. . s COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
Servigo Servigo 1.2.32.1.4. Composicao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M2 5.653,94 65.35 BDI 1 80,28 453.898,30

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

Eg&l‘;’]AVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA M 156,00 BDI 1 2474 3.850.44

Servigo Servigo 1.2.32.15. Composicao 003 20.14

. . s PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
Servigo Servigo 1.2.32.1.6. Composicao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00 83,08 BDI 1 102,06 204,12

Nivel 4 Nivel 4 1.2.32.2. CALCADAS - 260.372,48

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
servico | Servico | 1.2.32.2.1. SINAPI 93358 | PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 95,70 BDI1 | 8839 8.458,92
AF_02/2021 71,95

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

Servigo Servigo 1.2.32.2.2. SINAPI 96995 AF 10/2017

M3 20,84 43,63 BDI 1 53,60 1.117,02

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servico Servico 1.2.32.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 72,20 BDI 1 57,43 4.146,45
AF_05/2016 46,75

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

Servico Servico 1.2.32.2.4. SINAPI 92396 M2 2.596,12 BDI 1 79,61 206.677,11

64,80

ALVENARIA EM THOLO CERAMICO MACICO
5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA  10CM),
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

M3 379,00 BDI'1 92,56 35.080,24

Servigo Servigo 1.2.32.25. Composicéo 023 75,34
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CONCRETO MAGRO PARA LAS , TRAGCO
Servico Ser 1 .15 SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 11,37 BDI 1 430,32 4.892,74

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 350.28

Nivel 4 Nivel 4 1.2.32.3. SINALIZAGCAO RODOVIARIA - 12.459,64

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.32.3.1. SINAPI-| 36178 ALERTA, *40 X 40 X 2.5% CM UN 407,00 10,48 BDI 1 12,87 5.238,09

PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo 1.2.32.3.2. Composicgéo 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 11,31 BDI 1 638,51 7.221,55

INSTALACAO [REF.: ORSE 11345] 519.75
RUA JOSEFA POROCA CUNHA / TRAVESSA

Nivel 3 Nivel 3 1.2.33. JOSEFA POROCA CUNHA (BAIRRO JOSE - 224.410,88
FERNANDES SALSA)

Nivel 4 Nivel 4 1.2.33.1. PAVIMENTACAO - 151.126,30
REGULARIZACAO E  COMPACTAGCAO DE

Servigo Servigo 1.2.33.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 1.455,76 107 BDI 1 1,31 1.907,05
ARENOSO. AF_11/2019 '
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

. . FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
Servigo Servigo 1.2.33.1.2. SINAPI 94273 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 522,92 47.66 BDI 1 58,55 30.616,97

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

LINHA D'AGUA EM PARALELEPIPEDO
Servigo Servigo 1.2.33.1.3. Composigio 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 522,92 21.99 BDI 1 27,01 14.124,07
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U] '

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
. . s COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
Servigo Servigo 1.2.33.1.4. Composicao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M2 1.298,88 6535 BDI 1 80,28 104.274,09

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servigo Servigo - Composicéao 003 C3097] M - 20,14 BDI 1 24,74 -
. . . PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
Servigo Servigo 1.2.33.15. Composicéao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00 83,08 BDI 1 102,06 204,12
Nivel 4 Nivel 4 1.2.33.2. CALCADAS - 71.611,48
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
Servico Servico 1.2.33.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 26,41 BDI 1 88,39 2.334,38
71,95
AF_02/2021
. . REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
Servico Servigo 1.2.33.2.2. SINAPI 96995 AF_10/2017 M3 5,75 43,63 BDI'1 53,60 308,20
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servigo Servigo 1.2.33.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. M3 19,92 BDI 1 57,43 1.144,01
46,75
AF_05/2016
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO
. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
Servico Servico 1.2.33.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 713,40 64,80 BDI 1 79,61 56.793,77

AF_12/2015
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ALVENARIA EM THNOLO CERA MACICO
. X 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), 3
Servico Ser 1y M Composicéo 023 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 128 M 104,58 7534 BDI 1 92,56 9.679,92

(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO
Servigo Servigo 1.2.33.2.6. SINAPI 94974 1:4,5:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 3,14 350.28 BDI 1 430,32 1.351,20
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 '

Nivel 4 Nivel 4 1.2.333. SINALIZACAO RODOVIARIA - 1.673,10

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.33.3.1. SINAPI-1 36178 ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN 66,00 10,48 BDI 1 12,87 849,42

PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo 1.2.333.2. Composicéo 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 1,29 BDI'1 638,51 823,68

INSTALAGAO [REF.: ORSE 11345] 519.75
RUA FREI DAMIAO / RUA JOAQUIM ELIAS DE

Nivel 3 Nivel 3 1.2.34. ALBUQUERQUE (BAIRRO JOSE FERNANDES - 281.801,75
SALSA)

Nivel 4 Nivel 4 1.2.34.1. PAVIMENTAGAO - 188.053,09
REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE

Servigo Servigo 1.2.34.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 1.806,48 107 BDI 1 1,31 2.366,49
ARENOSO. AF_11/2019 '
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

h B FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
Servico Servico 1.2.34.1.2. SINAPI 94273 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 655,70 47.66 BDI 1 58,55 38.391,24

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

LINHA D'AGUA EM ~PARALELEPI’PEDO
Servigo Servigo 1.2.34.1.3. Composicao 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 655,70 21.99 BDI 1 27,01 17.710,46
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U] !

PAVIMENTO EM  PARALELEPIPEDO SOBRE

Servico | Servigo | 1.2.34.1.4. Composicio 024 COLCHAO = DE AREIA REJUNTADO = COM M2 1.609,77 BDI1 | 8028 129.232,34

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 65,35
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)
Servigo Servigo 1.2.34.15. Composicao 003 RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA M 6,00 BDI 1 24,74 148,44
C3097] 20,14
. . o PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
Servigo Servigo 1.2.34.1.6. Composicéao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00 83,08 BDI 1 102,06 204,12
Nivel 4 Nivel 4 1.2.34.2. CALGCADAS - 90.091,59
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
Servigo Servigo 1.2.34.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 3311 BDI 1 88,39 2.926,59
71,95
AF_02/2021
. . REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
Servico Servico 1.2.34.2.2. SINAPI 96995 AF 10/2017 M3 7,21 43,63 BDI 1 53,60 386,46
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servico Servico 1.2.34.23. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 24,98 BDI 1 57,43 1.434,60
AF_05/2016 46,75
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EXECUCAO DE PASSEIO PISO
) INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
Servico Ser {,,.M SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 898,31 64,80 BDI1 79,61 71.514,46
AF_12/2015

ALVENARIA EM THNOLO CERAMICO MACICO
5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM),
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

M3 131,14 BDI 1 92,56 12.138,32

Servigo Servigo 1.2.34.2.5. Composicdo 023 75,34

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servigo Servigo 1.2.34.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 3,93 350.28 BDI 1 430,32 1.691,16
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 '

Nivel 4 Nivel 4 1.2.34.3. SINALIZAGCAO RODOVIARIA - 3.657,07

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.34.3.1. SINAPI-1 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5% CM UN 176,00 10,48 BDI 1 12,87 2.265,12

PLACA SINALIZAGCAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo 1.2.34.3.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 2,18 519.75 BDI 1 638,51 1.391,95
INSTALAGAO [REF.: ORSE 11345] '

RUA MANOEL CABRAL (BAIRRO JOSE

Nivel 3 Nivel 3 1.2.35. FERNANDES SALSA) - 396.102,62

Nivel 4 Nivel 4 1.2.35.1. PAVIMENTACAO - 271.575,15
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE

Servigo Servigo 1.2.35.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 2.667,00 107 BDI 1 1,31 3.493,77

ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.35.1.2. SINAPI 94273 M 865,00 BDI 1 58,55 50.645,75

47,66

LINHA DAGUA EM _PARALELEPIPEDO
Servico | Servico | 1.2.35.1.3. Composicio 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 865,00 2199 BDI 1 27,01 23.363,65
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U] :

PAVIMENTO EM  PARALELEPIPEDO SOBRE

Servico | Servico | 1.2.35.1.4. Composicio 024 COLCHAO = DE AREIA REJUNTADO = COM M2 2.407,50 BDI1 | 8028 193.274,10

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 65,35
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)
Servigo Servigo 1.2.35.1.5. Composicéo 003 RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA M 24,00 BDI 1 24,74 593,76
C3097] 20,14
. . - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
Servigo Servigo 1.2.35.1.6. Composicéao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00 83,08 BDI 1 102,06 204,12
Nivel 4 Nivel 4 1.2.35.2. CALCADAS - 118.852,11
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
Servigo Servigo 1.2.35.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 43,68 BDI'1 88,39 3.860,88
71,95
AF_02/2021
Servigo Servigo 1.2.35.2.2. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 9,52 BDI 1 53,60 510,27
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N AF_10/201 43,63
% 5 S ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servigo | Servigo 23573 SINAPI 94319 | ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. M3 32,96 BDI1 57,43 1.892,89
46,75
AF_05/2016
EXECUGAO  DE  PASSEI0 EM  PISO
) ) INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
Servigo |  Servico | 1.2.35.2.4. SINAPI 923% | NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 1.185,05 64.80 BDI1 79,61 94.341,83
AF_12/2015
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIGO
) ) - 5X10X20CM  1/2 VEZ (ESPESSURA  10CM), s
Servigo Servigo 1.2.35.2.5. Composicéo 023 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 128 M 173,00 75.34 BDI 1 92,56 16.012,88

(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servigo Servigo 1.2.35.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 5,19 BDI'1 430,32 2.233,36

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 350.28
Nivel 4 Nivel 4 1.2.35.3. DRENAGEM - 2.073,76
. . X CAIXA TIPO 2 - DIM. 1,20X0,80X0,80 M [DE
Servigo Servigo 1.2.35.3.1. Composicao 006 ACORDO COM O PROJETO] UND 2,00 844,02 BDI 1 1.036,88 2.073,76
Nivel 4 Nivel 4 1.2.35.4. SINALIZAGCAO RODOVIARIA - 3.601,60
. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.35.4.1. SINAPI-1 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5% CM UN 132,00 10,48 BDI 1 12,87 1.698,84

PLACA SINALIZAGCAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo 1.2.35.4.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 2,98 519.75 BDI 1 638,51 1.902,76
INSTALAGAO [REF.: ORSE 11345] '

AVENIDA CLOVIS COUTINHO (BAIRRO SANTA

Nivel 3 Nivel 3 1.2.36. TEREZINHA) - 201.677,07

Nivel 4 Nivel 4 1.2.36.1. PAVIMENTACAO - 162.617,40
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE

Servigo Servigo 1.2.36.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 1.744,56 107 BDI 1 1,31 2.285,37

ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.36.1.2. SINAPI 94273 M 403,76 BDI 1 58,55 23.640,15

47,66

LINHA D'AGUA EM PARALELEPIPEDO
Servigo Servigo 1.2.36.1.3. Composicéo 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 272,76 2199 BDI'1 27,01 7.367,25
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U] ’

PAVIMENTO EM  PARALELEPIPEDO SOBRE

Servigo Servigo 1.2.36.1.4. Composicao 024 COLCHAQ = DE AREIA REJUNTADO = COM M2 1.602,83 BDI 1 80,28 128.675,19

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 65,35
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)
Servigo Servigo 1.2.36.1.5. Composicao 003 EE&F\;}]AVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA M 18,00 20.14 BDI 1 24,74 445,32
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) - PLACA ESMALTADA PARA IDENTI AO NR DE
Servico S e M Composicéo 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00 83,08 BDI 1 102,06 204,12
Nivel 4 Nivel 4 1.2.36.2. CALGADAS - 37.478,16
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
Servico Servico 1.2.36.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 13,77 BDI 1 88,39 1.217,13
71,95
AF_02/2021
) ) REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
Servico Servigo 1.2.36.2.2. SINAPI 96995 AF 1012017 M3 3,00 4363 BDI 1 53,60 160,80
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servigo Servico 1.2.36.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 10,39 BDI 1 57,43 596,70
AF_05/2016 46,75

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR

Servigo Servigo 1.2.36.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 373,68 64.80 BDI 1 79,61 29.748,66
AF_12/2015
ALVENARIA EM TINOLO CERAMICO MACICO
. . s 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA  10CM), 3
Servigo Servigo 1.2.36.2.5. Composicéao 023 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 54,55 75.34 BDI 1 92,56 5.049,15

(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servico Servico 1.2.36.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 1,64 350.28 BDI 1 430,32 705,72
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 '

Nivel 4 Nivel 4 1.2.36.3. SINALIZAGAO RODOVIARIA - 1.581,51

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.36.3.1. SINAPI-I 36178 ALERTA, *40 X 40 X 2,5% CM UN 44,00 10,48 BDI 1 12,87 566,28

PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA,
Servico | Servico | 1.2.36.3.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 1,59 51975 BDI 1 638,51 1.015,23
INSTALAGCAO [REF.: ORSE 11345] :

RUA OTACILIO ALEIXO DA SILVA PRIMEIRO

Nivel 3 Nivel 3 1.2.37. (BAIRRO OTACIO DE LEMOS) - 290.747,30

Nivel 4 Nivel 4 1.2.37.1. PAVIMENTACAO - 187.416,05
REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE

Servigo Servigo 1.2.37.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 1.771,45 107 BDI 1 1,31 2.320,60
ARENOSO. AF_11/2019 ’
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

. . FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
Servigo Servigo 1.2.37.1.2. SINAPI 94273 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 684,58 47,66 BDI 1 58,55 40.082,16

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

LINHA  DAGUA EM _PARALELEPIPEDO
Servico | Servigo | 1.2.37.1.3. Composicao 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 684,58 2199 BDI 1 27,01 18.490,51
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U] '
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PAVIMENTO EM  PARALELEPI SOBRE
. s COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM >
Servico Ser {;,.M Composicéo 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 1.566,08 6535 BDI 1 80,28 125.724,90

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servigo Servigo 1.2.37.15. Composicao 003 C3097] M 24,00 20,14 BDI 1 24,74 593,76
. . s PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
Servigo Servigo 1.2.37.1.6. Composicéao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00 83,08 BDI 1 102,06 204,12
Nivel 4 Nivel 4 1.2.37.2. CALCADAS - 94.062,79
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
Servigo Servigo 1.237.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 34,57 BDI 1 88,39 3.055,64
71,95
AF_02/2021
. . REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
Servigo Servigo 1.2.37.2.2. SINAPI 96995 AF 10/2017 M3 7,53 43,63 BDI 1 53,60 403,61
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servico Servico 1.2.37.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 26,08 BDI'1 57,43 1.497,77
46,75
AF_05/2016
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO
. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
Servigo Servigo 1.2.37.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 937,87 64.80 BDI 1 79,61 74.663,83
AF_12/2015
ALVENARIA EM THNOLO CERAMICO MACICO
. . . 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM),
Servigo Servigo 1.2.37.25. Composicéao 023 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M3 136,92 75,34 BDI 1 92,56 12.673,32

(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servigo Servigo 1.2.37.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 4,11 350.28 BDI'1 430,32 1.768,62
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 '

Nivel 4 Nivel 4 1.2.37.3. DRENAGEM - 3.917,14

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM,
Servico Servico 1.2.37.3.1. SINAPI 92212 JUNTA RIG[DA, INSTALADO EM LOCAL COM M 5,50 27282 BDI 1 335,16 1.843,38
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - '

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

CAIXA TIPO 2 - DIM. 1,20X0,80X0,80 M [DE UND 2,00 BDI 1 1.036,88 2.073,76

Servico Servico 1.2.37.3.2. Composicéo 006 ACORDO COM O PROJETO] 844,02

Nivel 4 Nivel 4 1.2.37.4. SINALIZAGAO RODOVIARIA - 5.351,32

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.37.4.1. SINAPI-I 36178 ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN 198,00 10,48 BDI 1 12,87 2.548,26

PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA,

Servico Servico 1.2.37.4.2. Composicéo 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 4,39 519.75 BDI 1 638,51 2.803,06
INSTALAGAO [REF.: ORSE 11345] '

Nivel 3 Nivel 3 1.2.38. RUA 18 (BAIRRO JOSE FERNANDES SALSA) - 38.120,12

Nivel 4 Nivel 4 1.2.38.1. PAVIMENTAGAO - 23.379,47
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REGULARIZACAO E COMPA{T (6} DE

Servico S , 5& SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 206,32 107 BDI 1 1,31 270,28
S AR ARENOSO. AF_11/2019 '

~

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.38.1.2. SINAPI 94273 M 103,16 BDI 1 58,55 6.040,02

47,66

LINHA D'AGUA EM PARALELEPIPEDO
Servigo Servigo 1.2.38.1.3. Composicéo 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 103,16 2199 BDI 1 27,01 2.786,35
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U] !

PAVIMENTO EM  PARALELEPIPEDO SOBRE
. . i COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM )
Servigo Servigo 1.2.38.1.4. Composicéao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 175,37 65,35 BDI 1 80,28 14.078,70

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servigo Servigo - Composicéao 003 C3097] M - 20,14 BDI 1 24,74 -
. . . PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
Servigo Servigo 1.2.38.1.5. Composicéao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00 83,08 BDI 1 102,06 204,12
Nivel 4 Nivel 4 1.2.38.2. CALCADAS - 14.174,37
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
Servico Servico 1.2.38.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 521 71 BDI 1 88,39 460,51
,95
AF_02/2021
. . REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
Servigo Servigo 1.2.38.2.2. SINAPI 96995 AF_10/2017 M3 1,13 43,63 BDI 1 53,60 60,57
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servigo Servigo 1.2.38.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3 3,93 BDI 1 57,43 225,70
46,75
AF_05/2016
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO
. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
Servigo Servigo 1.2.38.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 141,33 64,80 BDI 1 79,61 11.251,28
AF_12/2015
ALVENARIA EM TINOLO CERAMICO MACICO
. . - x 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM),
Servigo Servigo 1.2.38.2.5. Composicao 023 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M3 20,63 75.34 BDI 1 92,56 1.909,51

(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servico Servico 1.2.38.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,62 35028 BDI 1 430,32 266,80
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 '

Nivel 4 Nivel 4 1.2.38.3. SINALIZAGAO RODOVIARIA - 566,28

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.38.3.1. SINAPI-I 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5% CM UN 44,00 10,48 BDI'1 12,87 566,28

PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo - Composicéo 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 - 519.75 BDI'1 638,51 -
INSTALACAO [REF.: ORSE 11345] '
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

ANEXO Il — B - CRONOGRAMA FISICO FINANEIRO

T 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 iy 18 19 20 2 2 2 24
Falta Item  Descricdo Valor (R9) | Parcelas:
distribuir: 06/22 07/22 08/22 09/22 10122 11122 12122 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10123 1123 12123 01/24 02124 03/24 04124 05124
Liha  [L  PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS 991045755 |% Periodo:
calculada
000% L1 ADMINISTAGAO LOCAL 554.255,95 | % Periodo:
-> PREENCHA ESTA LINHA -> 800% i 800% 8,00% 8,00% 8,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 8,00% 8,00% 8,00%
0,00% |12 PAVIMENTAQAOEPASSE\OS-PAV\MEN' 9.356.201,60 | % Periodo:
- PREENCHA ESTA LINHA -> 7.25% 7.25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,30% 7,30% 7,30% 7,30% 5,55%
Total: R$9.91045755 w ] T2 729% 729  729%|  729%]  7.08%  718%|  7.18%  7.18%]  703%|  728% 734  734%]  569%
Repasse: | 722.665,09 : 722.665,09 | 722.665,10 | 722.665,09 | 722.665,09 | 711.579,97 | 711.579,98 | 711.579,97 | 711.579,97 { 716.258,08 | 716.258,07 | 727.343,19 | 727.343,20 | 563.609,66
Periodo: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 722.665,09 : 722.665,09 | 722.665,10 | 722.665,09 | 722.665,09 | 711.579,97 : 711.579,98 | 711.579,97 | 711.579,97 | 716.258,08 | 716.258,07 | 727.343,19 | 727.343,20 | 563.609,66
%: T29%;  1456%:  21.88%|  29,17%! 3646%|  43064%  50,82%) 58,00%;  6518%:  7241%|  79,63%|  86,97%|  94,31%| 100,00%
Repasse: | 722.665,09 ; 1.445.330,18 | 2.167.995,28 | 2.890.660,37 | 3613.32546 | 4.324.905,43 | 5.036.485,41 | 5.748.065,38 | 6.450.645,35 | 7.075.90343 | 7.892.161,50 | 8,619.504,69 | 6:346.847,89 | 9.910457,55
Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 722.665,09 : 1.445.330,18 | 2.167.995,28 | 2.890.660,37 | 361332546 | 4324.90543 | 5.036.48541 | 5.748.065,38 | 6.450.645,35 | 7.075.90343 | 7.892.161,50 | 8,619.504,69 | 9:346.847,89 | 9.910.457,55
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ANEXO Il -C — PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

Custo Preco
. Nivel - - . } Unitério BDI Unitario Prego Total
Nivel Corrigido Item Fonte Codigo Descricao Unidade Quantidade (sem BDI) (%) (com BDI) (R9)
(R$) (R$)

ACOES DE INFRAESTRUTURA URBANA, COM A CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PONTE SOBRE

LOTE | LOTE | 5RI0 CAPIBARIBE, PAVIMENTACAO ASFALTICA, PAVIMENTACAO POR CALCAMENTO

Meta Meta 1 PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS
Nivel 2 Nivel 2 1.1 ADMINISTAGAO LOCAL
Servigo Servigo 1.1.0.0.1. Composigéo 001 ADMINISTRAGCAO DA OBRA MES 13,06

PAVIMENTAGAO E PASSEIOS - PAVIMENTO EM

Nivel2 | Nivel2 | 1.2 PARALELEPIPEDOS NOVO

Nivel 3 Nivel3 | 1.2.1. RUA 1 (BAIRRO SANTA TEREZINHA)
Nivel 4 Nivel 4 | 1.2.1.1. PAVIMENTACAO
REGULARIZACGAO E  COMPACTACAO  DE
Servico | Servio | 1.2.1.1.1. SINAPI 100577 | SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 115,67

ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.1.1.2. SINAPI 94273 M 48,66

LINHA DAGUA EM _PARALELEPIPEDO
Servico | Servico | 1.2.1.1.3. Composicio 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 48,66
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO  SOBRE
) ) . COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
Servico | Servio | 1.2.1.1.4. Composicao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 13 M2 101,07

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servigo Servigo 1.2.1.15. Composicéo 003 C3097]

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE

Servigo Servigo 1.2.1.16. Composicdo 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM

UND 2,00
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Nl s S

Nivel 4 Nivel 4 1.2.1.2. CALCADAS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM

Servico Servico 1.2.1.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 12,48
AF_02/2021

Servico Servico 1.2.1.2.2. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 2,72
AF_10/2017
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-

Servico Servico 1.2.1.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3 9,41
AF_05/2016
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO

. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR

Servigo Servigo 1.2.1.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 338,47
AF_12/2015
ALVENARIA EM TNOLO CERAMICO MACICO

Servigo Servigo 1.2.1.25. Composicgéo 023 SX10X20CM 1/ VEZ = (ESPESSURA 10CM), M3 49,41

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servico Servico 1.2.1.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 1,48
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.2.1.3. SINALIZAGAO RODOVIARIA

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servico Servico 1.2.1.3.1. SINAPI-I 36178 ALERTA, *40 X 40 X 2,5% CM UN 44,00

PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA,

Servico | Servico | 1.2.1.3.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 1,50
INSTALAGCAO [REF.: ORSE 11345]

Nivel 3 Nivel 3 | 1.2.2. RUA 2 (BAIRRO SANTA TEREZINHA)

Nivel 4 Nivel 4 | 1.2.2.1. PAVIMENTAGCAO
REGULARIZACGAO E COMPACTACAO DE

Servico | Servio | 1.2.2.1.1. SINAPI 100577 | SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 33,65

ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servico Servico 1.2.2.1.2. SINAPI 94273 M 24,06

LINHA DAGUA EM _PARALELEPIPEDO
Servico | Servio | 1.2.2.1.3. Composicao 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 24,06
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]
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PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO  SOBRE
) i - COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ,
Servigo | Servico | 12214, Composicdo 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 36,81

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servico Servico 1.2.2.1.5. COMPOSICAO 003 C3007] M 14,00
. . - x PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
Servigo Servigo 1.2.2.1.6. Composicao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00
Nivel 4 Nivel 4 1.2.2.2. CALGCADAS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
Servigo Servigo 1.2.2.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 30,96
AF_02/2021
Servigo Servigo 12222, SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 6,74
AF_10/2017
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servico Servico 1.2.2.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3 23,36
AF_05/2016
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO
. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
Servigo Servigo 1.2.2.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 839,89
AF_12/2015
ALVENARIA EM THNOLO CERAMICO MACICO
Servigo Servigo 1.2.2.25. Composic¢éo 023 SXI0X20CM  1/2 ~VEZ  (ESPESSURA _10CM), M3 122,61

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servico Servico 1.2.2.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 3,68
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.2.2.3. DRENAGEM

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM,
Servico Servico 1.2.2.3.1. SINAPI 92212 JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM M 0,54
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM,
Servigo Servigo 1.2.2.3.2. SINAPI 92219 JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM M 0,60
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

CAIXA TIPO 1 - DIM. 1,40X1,40X1,40 M [DE

Servigo Servigo 1.2.2.33. Composicéo 005 ACORDO COM O PROJETO]

UND 2,00
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CAIXA TIPO 2 - DIM. 1,20X0,80X0,80 M [DE

Servigo Servigo 1.2.2.3.4. Composicéao 006 ACORDO COM O PROJETO] UND 1,00

Servico Servico 12235 SICRO 2003452 D|55|pador~de energia - DEB 03 - areia extraida e brita e UND 2,00
pedra de méo produzidas

Nivel 4 Nivel 4 1.2.2.4. SINALIZACAO RODOVIARIA

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.24.1. SINAPI-1 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5% CM UN 176,00

PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA,

Servico | Servico | 1.2.2.4.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 1,89
INSTALAGCAO [REF.: ORSE 11345]

Nivel 3 Nivel 3 | 1.2.3. RUA 3 (BAIRRO SANTA TEREZINHA)

Nivel 4 Nivel 4 | 1.2.3.1. PAVIMENTAGAO
REGULARIZAGAO E  COMPACTAGAO  DE

Servico | Servio | 1.2.3.1.1. SINAPI 100577 | SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 0,54

ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.3.1.2. SINAPI 94273

LINHA DAGUA EM _PARALELEPIPEDO
Servico | Servico | 1.2.3.1.3. Composicio 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 0,18
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
. . s COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM )
Servigo Servigo 1.2.3.1.4. Composicao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 0,49

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servico Servico - Composicdo 003 C3097] M -
. . . PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE
Servigo Servigo 1.2.3.15. Composicao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00
Nivel 4 Nivel 4 1.2.3.2. CALCADAS
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
Servigo Servigo 1.2.3.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 8,14
AF_02/2021
. . REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
Servigo Servigo 1.23.2.2. SINAPI 96995 AF_10/2017 M3 1,77
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servigo Servigo 1.2.3.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3 6,14
AF_05/2016
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EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR

Servigo Servigo 1.2.3.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 220,82
AF_12/2015
ALVENARIA EM THIOLO CERAMICO MACICO

Servigo Servigo 1.2.3.25. Composigao 023 SX10X20CM ~ 1/2 VEZ = (ESPESSURA 10CM), M3 32,24

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servico Servico 1.2.3.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,97
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.233. SINALIZAGAO RODOVIARIA

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servico Servico 1.2.3.3.1. SINAPI-I 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5* CM UN 22,00

PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA,

Servico | Servico | 1.2.3.3.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 0,89
INSTALACAO [REF.: ORSE 11345]

Nivel 3 Nivel 3 | 1.2.4. RUA 4 (BAIRRO SANTA TEREZINHA)

Nivel 4 Nivel 4 | 1.2.4.1. PAVIMENTACAO
REGULARIZACGAO E COMPACTACAO DE

Servico | Servio | 1.2.4.1.1. SINAPI 100577 | SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 320,28

ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.24.1.2. SINAPI 94273 M 112,66

LINHA D'AGUA EM PARALELEPIPEDO
Servigo Servigo 1.2.4.13. Composicéo 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 112,66
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO  SOBRE
) ) - COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM .
Servico | Servio | 1.2.4.1.4. Composicao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 13 M 291,85

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servigo Servigo 1.2.4.15. Composicéo 003 C3097]

M 12,00

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE

Servigo Servigo 1.2.4.16. Composicdo 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM

UND 2,00
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Nivel 4 Nivel 4 1.2.4.2. CALCADAS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM

Servico Servico 1.2.4.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 21,96
AF_02/2021

Servico Servico 1.2.4.2.2. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 4,78
AF_10/2017
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-

Servico Servico 1.2.4.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3 16,56
AF_05/2016
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO

. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR

Servigo Servigo 1.24.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 595,62
AF_12/2015
ALVENARIA EM TNOLO CERAMICO MACICO

Servigo Servigo 1.2.4.25. Composicgéo 023 SX10X20CM 1/ VEZ = (ESPESSURA 10CM), m3 86,95

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servico Servico 1.2.4.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 2,61
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.2.4.3. SINALIZAGAO RODOVIARIA

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servico Servico 1.2.4.3.1. SINAPI-I 36178 ALERTA, *40 X 40 X 2,5% CM UN 88,00

PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA,

Servico | Servico | 1.2.4.3.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 2,39
INSTALAGCAO [REF.: ORSE 11345]

Nivel 3 Nivel 3 | 1.25. RUA 5 (BAIRRO SANTA TEREZINHA)

Nivel 4 Nivel 4 | 1.251. PAVIMENTAGCAO
REGULARIZACGAO E COMPACTACAO DE

Servico | Servio | 1.25.1.1. SINAPI 100577 | SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 640,10

ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servico Servico 1.25.1.2. SINAPI 94273 M 214,36

LINHA  DAGUA EM _PARALELEPIPEDO
Servico | Servio | 1.25.1.3. Composicao 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 214,36
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]
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PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
. . s COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM )
Servigo Servigo 1.25.1.4. Composicéao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 575,82

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servico Servico - Composicéo 003 C3007] M -
. . - x PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
Servigo Servigo 1.2.5.1.5. Composicao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00
Nivel 4 Nivel 4 1.25.2. CALCADAS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
Servigo Servigo 1.25.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 22,64
AF_02/2021
Servigo Servigo 1.25.2.2. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 4,93
AF_10/2017
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servico Servico 1.25.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3 17,08
AF_05/2016
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO
. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
Servigo Servigo 1.25.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 614,25
AF_12/2015
ALVENARIA EM THNOLO CERAMICO MACICO
Servigo Servigo 1.25.2.5. Composic¢éo 023 SXI0X20CM  1/2 VEZ  (ESPESSURA _10CM), M3 89,67

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servico Servico 1.2.5.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 2,69
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.25.3. SINALIZAGAO RODOVIARIA

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servico Servico 1.25.3.1. SINAPI-I 36178 ALERTA, *40 X 40 X 2,5% CM UN 44,00

PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA,

Servico | Servico | 1.25.3.2. Composicio 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 2,39
INSTALAGAO [REF.: ORSE 11345]

Nivel 3 | Nivel3 | 1.26. RUA 10 (BAIRRO SANTA TEREZINHA)

Nivel4 | Nivel4 |1.26.1. PAVIMENTACAO
REGULARIZACAO E  COMPACTACAO  DE

Servico | Servico | 1.2.6.1.1. SINAPI 100577 | SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 0,41

ARENOSO. AF_11/2019

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.6.1.2. SINAPI 94273

LINHA D'AGUA EM PARALELEPIPEDO
Servigo Servigo 1.2.6.1.3. Composigio 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 1,42
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
. . - x COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM )
Servigo Servigo 1.2.6.1.4. Composicao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 0,25

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servico Servico - Composicédo 003 C3097] M -
. . s PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
Servigo Servigo 1.2.6.1.5. Composicao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00
Nivel 4 Nivel 4 1.2.6.2. CALGCADAS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
Servico Servico 1.2.6.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 10,03
AF_02/2021
Servigo Servigo 1.2.6.2.2. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 2,18
AF_10/2017
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servigo Servigo 1.2.6.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3 7,57
AF_05/2016
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO
. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
Servigo Servigo 1.2.6.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 272,11
AF_12/2015
ALVENARIA EM TNOLO CERAMICO MACICO
Servigo Servigo 1.2.6.2.5. Composicéo 023 SX10X20CM ~ 1/2 ~VEZ ~ (ESPESSURA  10CM), M3 39,72

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servico Servico 1.2.6.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 1,19
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.2.6.3. SINALIZAGAO RODOVIARIA

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.6.3.1. SINAPI-I 36178 ALERTA., *40 X 40 X 2,5% CM UN 44,00

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA,

Servico | Servico | 1.2.6.3.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 1,50
INSTALACAO [REF.: ORSE 11345]

Nivel 3 Nivel3 | 1.2.7. RUA 15 (BAIRRO SANTA TEREZINHA)

Nivel 4 Nivel 4 | 1.2.7.1. PAVIMENTAGAO
REGULARIZAGAO E  COMPACTAGAO DE

Servico | Servio | 1.2.7.1.1. SINAPI 100577 | SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 41,46

ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.7.1.2. SINAPI 94273

LINHA D'AGUA EM ~PARALELEPI’PEDO
Servigo Servigo 1.2.7.1.3. Composicao 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 1,82
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

PAVIMENTO EM  PARALELEPIPEDO SOBRE
. . . COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM )
Servigo Servigo 1.2.7.1.4. Composicéao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 40,91

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servigo Servigo 1.2.7.15. Composicéao 003 C3097] M 12,00
. . - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
Servigo Servigo 1.2.7.1.6. Composicéao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00
Nivel 4 Nivel 4 1.2.7.2. CALCADAS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
Servigo Servigo 1.2.7.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 130 M. M3 13,39
AF_02/2021
Servico | Servigo | 1.2.7.2.2. SINAPI 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 2,92
AF_10/2017
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servigo Servigo 1.2.7.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. M3 10,10
AF_05/2016
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO
. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
Servico Servico 1.2.7.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 363,21
AF_12/2015
ALVENARIA EM TIOLO CERAMICO MACICO
Servigo Servigo 1.2.7.2.5. Composicéo 023 SX10X20CM  1/2 ~VEZ  (ESPESSURA  10CM), M3 53,02

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO
Servico Servico 1.2.7.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 1,59
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.2.7.3. SINALIZACAO RODOVIARIA

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servico 1.2.7.3.1. SINAPI-| 36178 ALERTA, *40 X 40 X 2.5% CM UN 88,00

PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA,

Servico | Servico | 1.2.7.3.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 1,00
INSTALACAO [REF.: ORSE 11345]

Nivel 3 Nivel 3 | 1.2.8. RUA 16 (BAIRRO SANTA TEREZINHA)

Nivel 4 Nivel 4 | 1.2.8.1. PAVIMENTAGAO
REGULARIZAGAO E  COMPACTAGAO DE

Servico | Servio | 1.2.8.1.1. SINAPI 100577 | SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 0,14

ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.8.1.2. SINAPI 94273 M 15,38

LINHA D'AGUA EM ~PARALELEPiPEDo
Servigo Servigo 1.2.8.1.3. Composicao 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 15,38
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
. . - x COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM )
Servigo Servigo 1.2.8.1.4. Composicéao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 0,03

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servico Servico - Composicdo 003 C3097] M -
. . . PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE

Servico Servigo 1.2.8.15. Composicéo 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00

Nivel 4 Nivel 4 1.2.8.2. CALCADAS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM

Servico Servico 1.2.8.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 13,70
AF_02/2021

Servico | Servigo | 1.2.8:2.2. SINAPI 96995 iEAlTOZFE)Fi? MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 2,99

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servico | Servigp | 1.2.8.2.3. SINAPI 94319 | ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 10,34
AF_05/2016

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR

Servico Servico 1.2.8.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 371,79
AF_12/2015
ALVENARIA EM TINOLO CERAMICO MACICO

Servigo Servigo 1.2.8.2.5. Composicao 023 SX10X20CM 1/ VEZ = (ESPESSURA 10CM), M3 54,28

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servigo Servigo 1.2.8.2.6. SINAPI 94974 1:4,5:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 1,63
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.2.8.3. SINALIZAGAO RODOVIARIA

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E

Servigo Servigo 1.2.8.3.1. SINAPI-I 36178 ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM

UN 88,00

PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA,
Servico | Servico | 1.2.8.3.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 1,00
INSTALAGCAO [REF.: ORSE 11345]

RUA PEDRO CORREIA DE OLIVEIRA /

Nivel 3 Nivel 3 1.2.9. TRAVESSA PEDRO CORREIA (BAIRRO SANTA
TEREZINHA)
Nivel 4 Nivel 4 1.2.9.1. PAVIMENTAGAO
REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE
Servigo Servigo 1.29.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 1.226,40

ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.9.1.2. SINAPI 94273 M 402,80

LINHA  DAGUA EM _PARALELEPIPEDO
Servico | Servio | 1.2.9.1.3. Composicao 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 402,80
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO  SOBRE
] . s COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM 5
Servigo Servigo 1.29.1.4. Composicéo 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 1.105,56

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

Nl s S

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servigo Servigo 1.2.9.15. Composicéao 003 C3097] M 6,00
. . s PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
Servico Servico 1.2.9.1.6. Composicéo 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00
Nivel 4 Nivel 4 1.2.9.2. CALCADAS
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
Servico Servico 1.2.9.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 20,34
AF_02/2021
Servico | Servico | 1.2.922. SINAPI 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 443
AF_10/2017
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servigo Servigo 1.29.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3 15,35
AF_05/2016
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO
. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
Servigo Servigo 1.2.9.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 551,84
AF_12/2015
ALVENARIA EM TINOLO CERAMICO MACICO
Servigo Servigo 1.2.9.25. Composicao 023 SX10X20CM 1/ VEZ = (ESPESSURA 10CM), M3 80,56

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servigo Servigo 1.2.9.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 2,42
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.29.3. SINALIZAGAO RODOVIARIA

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.9.3.1. SINAPI-1 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5% CM UN 66,00

PLACA SINALIZAGCAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo 1.2.9.3.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 0,89
INSTALAGAO [REF.: ORSE 11345]

RUA EUFRASIO MUNIZ (BAIRROS JOSE

Nivel3 | Nivel3 | 1.2.10. FERNANDES SALSA/ OTACIO DE LEMOS)

Nivel 4 Nivel 4 1.2.10.1. PAVIMENTAGCAO
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE
Servigo Servigo 1.2.10.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 8.359,92

ARENOSO. AF_11/2019

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.10.1.2. SINAPI 94273 M 2.666,64

LINHA D'AGUA EM _PARALELEPIPEDO
Servico Servico 1.2.10.1.3. Composigio 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 2.666,64
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
. . - x COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM )
Servigo Servigo 1.2.10.1.4. Composicao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 7.559,93

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servico Servico 1.2.10.1.5. Composicédo 003 C3097] M 120,00
. . s PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE
Servigo Servigo 1.2.10.1.6. Composicao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00
Nivel 4 Nivel 4 1.2.10.2. CALCADAS
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
Servigo Servigo 1.2.10.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 130 M. M3 134,67
AF_02/2021
Servigo Servigo 1.2.10.2.2. SINAPI 96995 iEAl-I(-)I/E;E? MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 29,33
AT_ERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servigo Servigo 1.2.10.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3 101,60
AF_05/2016
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO
. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
Servigo Servigo 1.2.10.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 3.653,30
AF_12/2015
ALVENARIA EM THNOLO CERAMICO MACICO
Servico | Servigo | 1.2.10.25. Composicio 023 SX10X20CM ~ 1/2 ~VEZ ~ (ESPESSURA  10CM), Me 533,33

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servico Servico 1.2.10.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 16,00
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.2.10.3. DRENAGEM

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1200 MM,
Servico Servico 1.2.10.3.1. SINAPI 92816 JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM M 20,00
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR,
DIAMETRO=1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO,
Servigo Servigo 1.2.10.3.2. Composicao 025 INCLUINDO FORMAS, ESCAVAGAO, REATERRO E UND 2,00
MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO
JAZIDA E TRANSPORTE

Nivel 4 Nivel 4 1.2.104. SINALIZAGCAO RODOVIARIA

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.10.4.1. SINAPI-1 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5% CM UN 484,00

PLACA SINALIZAGCAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo 1.2.10.4.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 11,40
INSTALAGAO [REF.: ORSE 11345]

RUA MARCIANO FRANCISCO RAMOS (BAIRRO

Nivel 3 Nivel 3 1.2.11. OTACIO DE LEMOS)

Nivel 4 Nivel 4 | 12111, PAVIMENTAGCAO
REGULARIZACGAO E COMPACTACAO DE
Servico | Servigo | - SINAPI 100577 | SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 -

ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo - SINAPI 94273

LINHA D'AGUA EM - PARALELEPIPEDO
Servigo Servigo - Composigao 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M -
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
Servico Servico ) Comnosicio 024 COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM M2 }
¢ ¢ posi¢ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servigo Servigo - Composigdo 003 C3097] M -

) ) - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
Servico | Servigo | 1.2.11.1.1. Composicao 022 RUA. DIMENSGES 45X25CM UND 2,00
Nivel 4 Nivel4 | 1.2.11.2. CALGADAS

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
Servico | Servigop | 1.2.11.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 11,08
AF_02/2021

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

Servigo Servigo 1.2.11.2.2. SINAPI 96995 AF 10/2017

M3 1,02

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servico Servico - SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 -
AF_05/2016

EXECUGAO DE  PASSEIO EM  PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

Servigo Servigo 1.2.11.2.3. SINAPI 92396 M2 90,82

ALVENARIA EM THNOLO CERAMICO MACICO
5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA  10CM),
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

Servigo Servigo 1.2.11.2.4. Composic¢éo 023 M3 18,63

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servigo Servigo 1.2.11.25. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,56
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.2.11.3. SINALIZAGCAO RODOVIARIA

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.11.3.1. SINAPI-1 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5% CM UN 44,00

PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA,

Servigo Servigo 1.2.11.3.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 2,00
INSTALAGAO [REF.: ORSE 11345]

Nivel 3 Nivel 3 1.2.12. RUA 21 (BAIRRO JOSE FERNANDES SALSA)

Nivel 4 Nivel 4 1.2.12.1. PAVIMENTAGAO
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE

Servico Servico 1.2.12.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 2.725,92

ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servico Servico 1.2.12.1.2. SINAPI 94273 M 890,64

LINHA D'AGUA EM PARALELEPIPEDO
Servigo Servigo 1.2.12.1.3. Composicéo 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 890,64
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
. . s COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM )
Servigo Servigo 1.2.12.1.4. Composicéao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 2.458,73

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servico Servico 1.2.12.15. Composicéo 003 C3007] M 18,00
. . - x PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
Servigo Servigo 1.2.12.1.6. Composicao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00
Nivel 4 Nivel 4 1.2.12.2. CALCADAS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
Servigo Servigo 1.2.12.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 44,98
AF_02/2021
Servigo Servigo 1.2.12.2.2. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 9,80
AF_10/2017
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servico Servico 1.2.12.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3 33,93
AF_05/2016
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO
. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
Servigo Servigo 1.2.12.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 1.220,18
AF_12/2015
ALVENARIA EM THNOLO CERAMICO MACICO
Servigo Servigo 1.2.12.25. Composic¢éo 023 SXI0X20CM  1/2 ~VEZ  (ESPESSURA _10CM), M3 178,13

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servico Servico 1.2.12.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 5,34
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.2.12.3. DRENAGEM

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM,
Servico Servico 1.2.12.3.1. SINAPI 92219 JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM M 12,00
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

CAIXA TIPO 1 - DIM. 1,40X1,40X1,40 M [DE

Servigo Servigo 1.2.123.2. Composicdo 005 ACORDO COM O PROJETO]

UND 8,00

Nivel 4 Nivel 4 1.2.12.4. SINALIZAGAO RODOVIARIA

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.12.4.1. SINAPI-I 36178 ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN 176,00

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA,
Servico | Servico | 1.2.12.4.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 1,30
INSTALACAO [REF.: ORSE 11345]

Nivel 3 Nivel 3 12.13. RUA SANTA ROSA DE LIMA (BAIRRO JOSE

FERNANDES SALSA)
Nivel 4 Nivel 4 | 1.213.1. PAVIMENTAGAO
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE
Servico | Servigo | 1.2.13.1.1. SINAPI 100577 | SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 3.223,14

ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.13.1.2. SINAPI 94273 M 1.074,38

LINHA D'AGUA EM PARALELEPIPEDO
Servigo Servico 1.2.13.1.3. Composigio 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 1.074,38
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

PAVIMENTO EM  PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM

. . x 2

Servigo Servigo 1.2.13.1.4. Composicao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 2.900,83
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

Servico Servico ) Composicio 003 RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA M }
C3097]

. . - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE

Servigo Servigo 1.2.13.15. Composicéao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00

Nivel 4 Nivel 4 1.2.13.2. CALCADAS
ESCAVACAO MANUAL DE VALA CcoM

Servigo Servigo 1.2.13.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 130 M. M3 54,26
AF_02/2021

Servico | Servigo | 1.2.13.2.2. SINAPI 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 11,82
AF_10/2017
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-

Servigo Servigo 1.2.13.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3 40,93
AF_05/2016
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO

Servigo Servigo 1.2.13.2.4. SINAPI 92396 INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR M2 1.471,90

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

ALVENARIA EM THOLO CERAMICO MACICO
5X10X20CM  1/2 VEZ (ESPESSURA  10CM),
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

Servigo Servigo 1.2.13.25. Composicéao 023 M3 214,88

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servigo Servigo 1.2.13.2.6. SINAPI 94974 1:4,5:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 6,45
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.2.133. DRENAGEM

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM,
Servico Servico 1.2.13.3.1. SINAPI 92212 JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM M 4,00
BAIXO NIVEL DE  INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

Servigo Servigo 1.2.13.3.2. Composigéo 026 CONCRETO CICLOPICO FCK= 10 MPA M3 5,40

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE
1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/2” ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR

Servigo Servigo 1.2.13.3.3. SINAPI 99839 DE 2°, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS M 7,00
EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

Nivel 4 Nivel 4 1.2.13.4. SINALIZACAO RODOVIARIA

Servigo Servigo 1.2.13.4.1. SINAPI-1 36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E UN 132,00

ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM

PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA,
Servico | Servico | 1.2.13.4.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 3,48
INSTALAGCAO [REF.: ORSE 11345]

RUA MARIA DE NAZARE / AV NOSSA SENHORA
Nivel 3 Nivel 3 1.2.14. DE SANTANA / RUA ALBERTO RAMOS CESAR
CANTINHO (BAIRRO JOSE FERNANDES SALSA)

Nivel 4 Nivel 4 1.2.14.1. PAVIMENTAGCAO
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE
Servigo Servigo 1.2.14.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 3.312,78

ARENOSO. AF_11/2019

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.14.1.2. SINAPI 94273 M 1.279,16

LINHA D'AGUA EM PARALELEPIPEDO
Servico Servico 1.2.14.1.3. Composigio 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 1.279,16
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
. . - x COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM )
Servigo Servigo 1.2.14.1.4. Composicao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 2.963,05

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servico Servico 1.2.14.15. Composicédo 003 C3097] M 91,37
. . s PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE
Servigo Servigo 1.2.14.1.6. Composicao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00
Nivel 4 Nivel 4 1.2.14.2. CALCADAS
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
Servigo Servigo 1.2.14.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 130 M. M3 109,85
AF_02/2021
Servigo Servigo 1.2.14.2.2. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 23,93
AF_10/2017
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servigo Servigo 1.2.14.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3 82,87
AF_05/2016
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO
. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
Servigo Servigo 1.2.14.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 2.979,97
AF_12/2015
ALVENARIA EM THNOLO CERAMICO MACICO
Servico | Servigo | 1.2.14.25. Composicio 023 SX10X20CM ~ 1/2 ~VEZ ~ (ESPESSURA  10CM), Me 435,03

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servico Servico 1.2.14.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 13,05
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.2.14.3. DRENAGEM

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM,
Servico Servico 1.2.14.3.1. SINAPI 92219 JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM M 23,00
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

CAIXA TIPO 2 - DIM. 1,20X0,80X0,80 M [DE

Servico | Servico | 1.2.14.3.2. Composigio 006 ACORDO COM O PROJETO] UND 5,00
Nivel 4 Nivel 4 | 1.2.14.4. SINALIZACAO RODOVIARIA
Servico | Servigo | 1.2.14.4.1. SINAPI-I 36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E UN 748,00

ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM

PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo 1.2.14.4.2. Composicéo 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 10,24
INSTALAGAO [REF.: ORSE 11345]

12 TRAVESSA PROFESSORA JANDIRA DE

Nivel 3 Nivel 3 1.2.15, ANDRADE LIMA / RUA JOSE CABRAL DE
ARRUDA (BAIRRO JOSE FERNANDES SALSA)
Nivel 4 Nivel 4 1.2.15.1. PAVIMENTAGAO
REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE
Servigo Servigo 1.2.15.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 76,31

ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.15.1.2. SINAPI 94273 M 56,43

LINHA D'AGUA EM ~PARALELEPI’PEDO
Servigo Servigo 1.2.15.1.3. Composicao 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 56,43
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

PAVIMENTO EM  PARALELEPIPEDO SOBRE
. . s COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM )
Servigo Servigo 1.2.15.1.4. Composigéao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 542,02

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servigo Servico 1.2.15.15. Composicéo 003 C3097] M 18,00
] . s PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGCAO NR DE
Servico Servigo 1.2.15.1.6. Composicéo 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00
Nivel 4 Nivel 4 1.2.15.2. CALCADAS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
Servigo Servigo 1.2.15.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 46,35
AF_02/2021

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

Nl s S

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

Servigo Servigo 1.2.15.2.2. SINAPI 96995 AF_10/2017 M3 10,10
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-

Servigo Servigo 1.2.15.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 34,97
AF_05/2016
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO

. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR

Servico Servico 1.2.15.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 1.257,47
AF_12/2015
ALVENARIA EM THIOLO CERAMICO MACICO

Servigo Servigo 1.2.15.2.5. Composicao 023 SX10X20CM 1/ VEZ = (ESPESSURA 10CM), M3 183,57

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servigo Servigo 1.2.15.2.6. SINAPI 94974 1:4,5:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 5,51
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.2.153. DRENAGEM

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM,
Servico Servico 1.2.15.3.1. SINAPI 92219 JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM M 13,50
ALTO NIiVEL DE  INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

CAIXA TIPO 1 - DIM. 1,40X1,40X1,40 M [DE

Servigo Servigo 1.2.15.3.2. Composicéao 005 ACORDO COM O PROJETO] UND 1,00
. . . CAIXA TIPO 2 - DIM. 1,20X0,80X0,80 M [DE

Servico Servico 1.2.15.3.3. Composicdo 006 ACORDO COM O PROJETO] UND 2,00
. . Dissipador de energia - DEB 03 - areia extraida e brita e

Servigo Servigo 1.2.15.3.4. SICRO 2003452 pedra de méo produzidas UND 1,00

Nivel 4 Nivel 4 1.2.15.4. SINALIZAGAO RODOVIARIA

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.15.4.1. SINAPI-1 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5% CM UN 154,00

PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo 1.2.15.4.2. Composicéo 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 4,46
INSTALACAO [REF.: ORSE 11345]

RUA PROFESSORA RIVADAVIA BERNARDES DE

Nivel3 | Nivel3 | 1216, PAULA (BAIRRO JOSE FERNANDES SALSA)

Nivel4 | Nivel4 |1.2.16.1. PAVIMENTACAO
REGULARIZACAO E COMPACTACAO  DE
Servico | Servico | 1.2.16.1.1. SINAPI 100577 | SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 2.028,48

ARENOSO. AF_11/2019

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.16.1.2. SINAPI 94273 M 652,16

LINHA D'AGUA EM _PARALELEPIPEDO
Servico Servico 1.2.16.1.3. Composigio 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 652,16
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
. . - x COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM )
Servigo Servigo 1.2.16.1.4. Composicao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 1.832,83

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servigo Servigo 1.2.16.1.5. Composicéao 003 C3097] M 24,00
. . s PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
Servigo Servigo 1.2.16.1.6. Composicao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00
Nivel 4 Nivel 4 1.2.16.2. CALCADAS
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
Servigo Servigo 1.2.16.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 130 M. M3 32,93
AF_02/2021
Servigo Servigo 1.2.16.2.2. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 7,17
AF_10/2017
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servigo Servigo 1.2.16.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3 24,85
AF_05/2016
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO
. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
Servigo Servigo 1.2.16.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 893,46
AF_12/2015
ALVENARIA EM THNOLO CERAMICO MACICO
Servico | Servigo | 1.2.16.25. Composicio 023 SX10X20CM ~ 1/2 ~VEZ ~ (ESPESSURA  10CM), Me 13043

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servico Servico 1.2.16.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 3,91
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.2.16.3. DRENAGEM

CAIXA TIPO 1 - DIM. 1,40X1,40X1,40 M [DE

ACORDO COM O PROJETO] UND 2,00

Servigo Servigo 1.2.16.3.1. Composicéo 005

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

Dissipador de energia - DEB 03 - areia extraida e brita e

Servigo Servigo 1.2.16.3.2. SICRO 2003452 pedra de méo produzidas

UND 2,00

Nivel 4 Nivel 4 1.2.16.4. SINALIZAGCAO RODOVIARIA

] . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servico Servico 1.2.16.4.1. SINAPI-I 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5* CM UN 176,00

PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA,
Servico | Servico | 1.2.16.4.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 4,79
INSTALAGCAO [REF.: ORSE 11345]

RUA LIVIO TEOBALDO DE AZEVEDO (BAIRRO

Nivel 3 Nivel3 | 1.217. JOSE FERNANDES SALSA)

Nivel 4 Nivel 4 | 1.2.17.1. PAVIMENTAGAO
REGULARIZAGAO E  COMPACTAGAO DE
Servico | Servigo | 1.2.17.1.1. SINAPI 100577 | SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 1.012,14

ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.17.1.2. SINAPI 94273 M 337,38

LINHA D'AGUA EM ~PARALELEPI’PEDO
Servigo Servigo 1.2.17.1.3. Composicao 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 337,38
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

PAVIMENTO EM  PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM

1 1 1ca 2
Servigo Servigo 1.2.17.1.4. Composicéao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 910,93
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)
Servico Servigo } Composicio 003 RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA M )
C3097]
. . . PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
Servico Servigo 1.2.17.15. Composicéo 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00
Nivel 4 Nivel 4 1.2.17.2. CALCADAS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
Servico Servico 1.2.17.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 17,04
AF_02/2021
Servigo Servigo 1.2.17.2.2. SINAPI 96995 iEAl-I(—)ZFE)?? MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 3,71

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servico | Servigp | 1.2.17.2.3. SINAPI 94319 | ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 12,85
AF_05/2016

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR

Servico | Servico | 1.2.17.2.4. SINAPI 92396 | aTinar oE 20 % 10 o BePesSRA s M2 462,21
AF_12/2015
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO

Servico | Servico | 1.217.25. | COMPOSICAO 023 SX10X20CM 1/ VEZ = (ESPESSURA 10CM), M 67,48

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servigo Servigo 1.2.17.2.6. SINAPI 94974 1:4,5:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 2,02
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.2.17.3. DRENAGEM

CAIXA TIPO 1 - DIM. 1,40X1,40X1,40 M [DE

ACORDO COM O PROJETO] UND 2,00

Servigo Servigo 1.2.17.3.1. Composicao 005

Nivel 4 Nivel 4 1.2.17.4. SINALIZAGCAO RODOVIARIA

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.17.4.1. SINAPI-I 36178 ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN 44,00

PLACA SINALIZAGCAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo 1.2.17.4.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 0,80
INSTALAGAO [REF.: ORSE 11345]

RUA PROFESSORA ADELAZIR FERREIRA

Nivel3 | Nivel3 | 1.2.18. COSTA (BAIRRO JOSE FERNANDES SALSA)

Nivel 4 Nivel 4 | 12181 PAVIMENTAGCAO
REGULARIZACGAO E COMPACTACAO DE
Servico | Servio | 1.2.18.1.1. SINAPI 100577 | SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 1.163,52

ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servico Servico 1.2.18.1.2. SINAPI 94273 M 357,84

LINHA D'AGUA EM PARALELEPIPEDO
Servigo Servigo 1.2.18.1.3. Composicéo 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 357,84
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
. . s COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM )
Servigo Servigo 1.2.18.1.4. Composicéao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 1.056,17

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servico Servico 1.2.18.1.5. Composicéo 003 C3007] M 30,00
. . - x PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
Servigo Servigo 1.2.18.1.6. Composicao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00
Nivel 4 Nivel 4 1.2.18.2. CALCADAS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
Servigo Servigo 1.2.18.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 18,07
AF_02/2021
Servigo Servigo 1.2.18.2.2. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 3,94
AF_10/2017
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servico Servico 1.2.18.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3 13,63
AF_05/2016
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO
. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
Servigo Servigo 1.2.18.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 490,24
AF_12/2015
ALVENARIA EM THNOLO CERAMICO MACICO
Servigo Servigo 1.2.18.2.5. Composic¢éo 023 SXI0X20CM  1/2 VEZ  (ESPESSURA 10CM), m3 71,57

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servico Servico 1.2.18.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 2,15
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.2.18.3. DRENAGEM

CAIXA TIPO 1 - DIM. 1,40X1,40X1,40 M [DE

Servigo Servigo 1.2.18.3.1. Composicéao 005 ACORDO COM O PROJETO] UND 2,00

Servico Servico 121832, SICRO 2003452 D|5$|pador~de energia - DEB 03 - areia extraida e brita e UND 2,00
pedra de méo produzidas

Nivel 4 Nivel 4 1.2.18.4. SINALIZAGAO RODOVIARIA

] . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servico Servigo 1.2.18.4.1. SINAPI-I 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5* CM UN 176,00

PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo - Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 -
INSTALAGAO [REF.: ORSE 11345]

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

RUA ENOQUE FELIX DOS SANTOS (BAIRRO

Nivel3 | Nivel3 | 1.2.19. JOSE FERNANDES SALSA)

Nivel 4 Nivel 4 | 1.2.19.1. PAVIMENTAGAO
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE
Servico | Servio | 1.2.19.1.1. SINAPI 100577 | SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 1.625,64

ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.19.1.2. SINAPI 94273 M 541,88

LINHA D'AGUA EM _PARALELEPIPEDO
Servico Servico 1.2.19.1.3. Composigio 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 541,88
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

PAVIMENTO EM  PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGCO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

Servigo Servigo 1.2.19.1.4. Composicao 024 M2 1.463,08

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servigo Servigo - Composigao 003 C3097]

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE

RUA, DIMENSOES 45X25CM UND 2,00

Servigo Servigo 1.2.19.15. Composicao 022

Nivel 4 Nivel 4 1.2.19.2. CALCADAS

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
Servigo Servigo 1.2.19.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 27,36
AF_02/2021

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

Servigo Servigo 1.2.19.2.2. SINAPI 96995 AF_10/2017

M3 5,96

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servico Servico 1.2.19.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3 20,65
AF_05/2016

EXECUGAO DE  PASSEIO EM  PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

Servico Servico 1.2.19.2.4. SINAPI 92396 M2 742,38

ALVENARIA EM THIOLO CERAMICO MACICO
5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA  10CM),
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

Servigo Servigo 1.2.19.25. Composicéo 023 M3 108,38

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO
Servico Servico 1.2.19.2.6. SINAPI 94974 1:4,5:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 3,25
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.2.19.3. SINALIZACAO RODOVIARIA

] . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servico Servico 1.2.19.3.1. SINAPI-I 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5* CM UN 44,00

PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA,
Servico | Servigo | 1.2.19.3.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 2,59
INSTALACAO [REF.: ORSE 11345]

RUA FRANCISCO MORAES HERACLIO (“RUA

Nivel3 | Nivel3 | 12.20. 23") (BAIRRO OTACIO DE LEMOS)

Nivel 4 Nivel 4 1.2.20.1. PAVIMENTAGAO
REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE
Servigo Servigo 1.2.20.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 595,05

ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.20.1.2. SINAPI 94273 M 238,02

LINHA D'AGUA EM ~PARALELEPI’PEDO
Servigo Servigo 1.2.20.1.3. Composicao 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 238,02
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
. . - x COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM )
Servigo Servigo 1.2.20.1.4. Composicéao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 523,64

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servico Servico - Composicdo 003 C3097] M -
. . . PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE

Servico Servigo 1.2.20.15. Composicéo 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00

Nivel 4 Nivel 4 1.2.20.2. CALCADAS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM

Servico Servico 1.2.20.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 12,02
AF_02/2021

Servico | Servigo | 1.2.20.2.2. SINAPI 96995 iEAlTOZFE)Fi? MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 2,62

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servico | Servigo | 1.2.20.2.3. SINAPI 94319 | ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 9,07
AF_05/2016

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR

Servico Servico 1.2.20.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 326,09
AF_12/2015
ALVENARIA EM TINOLO CERAMICO MACICO

Servigo Servigo 1.2.20.2.5. Composicao 023 SX10X20CM 1/ VEZ = (ESPESSURA 10CM), M3 47,60

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servigo Servigo 1.2.20.2.6. SINAPI 94974 1:4,5:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 1,43
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.2.20.3. SINALIZAGAO RODOVIARIA

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E

Servigo Servigo 1.2.20.3.1. SINAPI-I 36178 ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM

UN 66,00

PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA,
Servico | Servigo | 1.2.20.3.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 1,50
INSTALAGAO [REF.: ORSE 11345]

RUA DAMIAO ARAGAO DE VASCONCELOS

Nivel3 | Nivel3 | 1.2.21. (BAIRRO OTACIO DE LEMOS)

Nivel 4 Nivel 4 1.2.21.1. PAVIMENTAGAO
REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE
Servigo Servigo 1.2.21.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 952,20

ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.21.1.2. SINAPI 94273 M 380,88

LINHA  DAGUA EM _PARALELEPIPEDO
Servico | Servio | 1.2.21.1.3. Composicao 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 380,88
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO  SOBRE
] . s COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM 5
Servigo Servigo 1.2.21.1.4. Composicéo 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 837,94

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

Nl s S

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servigo Servigo - Composicéao 003 C3097] M -
. . s PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
Servico Servico 1.2.21.15. Composicéo 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00
Nivel 4 Nivel 4 1.2.21.2. CALCADAS
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
Servico Servico 1.2.21.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 19,23
AF_02/2021
Servico | Servico | 1.2.21.2.2. SINAPI 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 4,19
AF_10/2017
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servigo Servigo 1.2.21.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3 14,51
AF_05/2016
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO
. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
Servigo Servigo 1.2.21.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 521,81
AF_12/2015
ALVENARIA EM TINOLO CERAMICO MACICO
Servigo Servigo 1.2.21.25. Composicao 023 SX10X20CM 1/ VEZ = (ESPESSURA 10CM), M3 76,18

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servigo Servigo 1.2.21.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 2,29
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.2.21.3. SINALIZAGAO RODOVIARIA

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.21.3.1. SINAPI-I 36178 ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN 44,00

PLACA SINALIZAGCAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo 1.2.21.3.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 2,00
INSTALAGAO [REF.: ORSE 11345]

RUA ALAIDE SILVEIRA DA SILVA (BAIRRO

Nivel 3 Nivel 3 1.2.22. OTACIO DE LEMOS)

Nivel 4 Nivel 4 1.2.22.1. PAVIMENTAGCAO
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE
Servigo Servigo 1.2.22.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 953,70

ARENOSO. AF_11/2019

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.22.1.2. SINAPI 94273 M 381,48

LINHA D'AGUA EM PARALELEPIPEDO
Servico Servico 1.2.22.1.3. Composigio 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 381,48
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
. . - x COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM )
Servigo Servigo 1.2.22.1.4. Composicao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 839,26

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servico Servico - Composigdo 003 C3097] M -
. . s PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
Servigo Servigo 1.2.22.15. Composicao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00
Nivel 4 Nivel 4 1.2.22.2. CALGCADAS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
Servico Servico 1.2.22.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 19,26
AF_02/2021
Servigo Servigo 1.2.22.2.2. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 4,20
AF_10/2017
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servigo Servigo 1.2.22.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3 14,53
AF_05/2016
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO
. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
Servigo Servigo 1.2.22.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 522,63
AF_12/2015
ALVENARIA EM TNOLO CERAMICO MACICO
Servigo Servigo 1.2.22.25. Composicéo 023 SX10X20CM ~ 1/2 ~VEZ ~ (ESPESSURA  10CM), M3 76,30

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servico Servico 1.2.22.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 2,29
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.2.22.3. DRENAGEM

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM,
Servico Servico 1.2.22.3.1. SINAPI 92212 JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM M 52,00
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

CAIXA TIPO 1 - DIM. 1,40X1,40X1,40 M [DE

Servico Servico 1.2.22.3.2. Composicéo 005 ACORDO COM O PROJETO] UND 2,00
. . x CAIXA TIPO 2 - DIM. 1,20X0,80X0,80 M [DE

Servigo Servigo 1.2.22.3.3. Composicéao 006 ACORDO COM O PROJETO] UND 2,00
. . Dissipador de energia - DEB 03 - areia extraida e brita e

Servigo Servigo 1.2.22.3.4. SICRO 2003452 pedra de méo produzidas UND 1,00

Nivel 4 Nivel 4 1.2.22.4. SINALIZAGCAO RODOVIARIA

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.22.4.1. SINAPI-1 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5% CM UN 44,00

PLACA SINALIZAGCAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo 1.2.22.4.2. Composicao 004 INCLUSIVE  SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 2,00
INSTALACAO [REF.: ORSE 11345]

Nivel 3 Nivel 3 1293, RUA VICTOR DA SILVA (BAIRRO OTACIO DE

LEMOS)
Nivel 4 Nivel 4 | 1.2.23.1. PAVIMENTACAO
REGULARIZACGAO E COMPACTACAO DE
Servico | Servio | 1.2.23.1.1. SINAPI 100577 | SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 1.987,95

ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.23.1.2. SINAPI 94273 M 735,18

LINHA D'AGUA EM PARALELEPIPEDO
Servigo Servigo 1.2.23.1.3. Composicéo 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 735,18
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO  SOBRE
) ) . COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM )
Servico | Servio | 1.2.23.1.4. Composicao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 13 M 1.767,40

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servigo Servigo - Composicéao 003 C3097]

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE

Servigo Servigo 1.2.23.1.5. Composicdo 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM

UND 2,00

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

Nl s S

Nivel 4 Nivel 4 1.2.23.2. CALGCADAS
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM

Servigo Servigo 1.2.23.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 37,13
AF_02/2021

Servigo Servigo 1.2.23.2.2. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 8,09
AF_10/2017
ATERRO MANUAL DE VALAS (~ZOM SOLO ARGILO-

Servigo Servigo 1.2.23.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 28,01
AF_05/2016
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO

. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR

Servigo Servigo 1.2.23.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 1.007,20
AF_12/2015
ALVENARIA EM THNOLO CERAMICO MACICO

Servico | Servigo | 1.2.23.2.5. Composicio 023 SX10X20CM 1/ VEZ = (ESPESSURA 10CM), M 147,04

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servico Servico 1.2.23.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 4,41
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.2.233. DRENAGEM

CAIXA TIPO 2 - DIM. 1,20X0,80X0,80 M [DE

Servigo Servigo 1.2.23.3.1. Composicéao 006 ACORDO COM O PROJETO]

UND 2,00

GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE
1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/2” ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR
DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS
EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

Servigo Servigo 1.2.23.3.2. SINAPI 99839 M 10,00

Nivel 4 Nivel 4 1.2.23.4. SINALIZAGAO RODOVIARIA

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servico Servico 1.2.234.1. SINAPI-I 36178 ALERTA, *40 X 40 X 2,5% CM UN 264,00

PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo 1.2.23.4.2. Composicéo 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 7,58
INSTALACAO [REF.: ORSE 11345]

RUA SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS

Nivel3 | Nivel3 | 12.24. (BAIRRO OTACIO DE LEMOS)

Nivel 4 Nivel 4 1.2.24.1. PAVIMENTACAO

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO DE
Servigo Servigo - SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 -
ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo - SINAPI 94273

LINHA D'AGUA EM ~PARALELEPI’PEDO
Servigo Servigo - Composicao 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M -
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

PAVIMENTO EM  PARALELEPIPEDO SOBRE
Servico Servico ; Composicio 024 COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM M2 )
¢ ¢ PosIg ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servigo Servigo 1.2.24.1.1. Composi¢ao 003 C3097] M 9,90
) ) - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
Servigo Servigo 1.2.24.1.2. Composicéao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00
Nivel 4 Nivel 4 1.2.24.2. CALCADAS
ESCAVACAO MANUAL DE VALA CcoM
Servigo Servigo 1.2.24.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 130 M. M3 18,95
AF_02/2021
Servico | Servico | 1.2.24.2.2. SINAPI 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 1,50
AF_10/2017
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servigo Servigo - SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. M3 -
AF_05/2016
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO
. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
servico | Servico | - SINAPI 923% | NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 ;
AF_12/2015
ALVENARIA EM THIOLO CERAMICO MACICO
Servico Servico } Composicio 023 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), M3 }

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO
Servigo Servigo - SINAPI 94974 1:4,5:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 -
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.2.24.3. DRENAGEM

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

Nl s S

CAIXA TIPO 2 - DIM. 1,20X0,80X0,80 M [DE

ACORDO COM O PROJETO] UND 2,00

Servigo Servigo 1.2.24.3.1. Composicéao 006

GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE
1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/2” ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR
DE 27, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS
EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

Servigo Servigo 1.2.24.3.2. SINAPI 99839 M 10,00

Nivel 4 Nivel 4 1.2.24.4. SINALIZAGAO RODOVIARIA

] ] PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.24.4.1. SINAPI-I 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5% CM UN 66,00

PLACA SINALIZAGCAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo 1.2.24.4.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 6,09
INSTALAGAO [REF.: ORSE 11345]

Nivel 3 Nivel 3 1.2.25. RUA MARIA JOSE LAPENDA (BAIRRO OTACIO

DE LEMOS)
Nivel 4 Nivel 4 1.2.25.1. PAVIMENTAGAO
REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE
Servigo Servigo 1.2.25.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 938,45

ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.25.1.2. SINAPI 94273 M 363,38

LINHA D'AGUA EM ~PARALELEPI’PEDO
Servigo Servigo 1.2.25.1.3. Composicao 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 363,38
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

PAVIMENTO EM  PARALELEPIPEDO SOBRE
. . s COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM )
Servico Servigo 1.2.25.1.4. Composicéo 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3 M 829,44

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servigo Servico 1.2.25.15. Composicéo 003 C3007] M 12,00
] . s PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE

Servico Servigo 1.2.25.1.6. Composicéo 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00

Nivel 4 Nivel 4 1.2.25.2. CALCADAS

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
Servico | Servigp | 1.2.25.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 18,35
AF_02/2021

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

Servigo Servigo 1.2.25.2.2. SINAPI 96995 AF 10/2017

M3 4,00

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servico Servico 1.2.25.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 13,84
AF_05/2016

EXECUGAO DE  PASSEIO EM  PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

Servigo Servigo 1.2.25.2.4. SINAPI 92396 M2 497,83

ALVENARIA EM THNOLO CERAMICO MACICO
5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA  10CM),
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

Servigo Servigo 1.2.25.2.5. Composic¢éo 023 m3 72,68

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servigo Servigo 1.2.25.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 2,18
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.2.25.3. DRENAGEM

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM,
Servico Servico 1.2.25.3.1. SINAPI 92210 JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM M 6,00
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM,
Servigo Servigo 1.2.25.3.2. SINAPI 92214 JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM M 13,00
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

CAIXA TIPO 1 - DIM. 1,40X1,40X1,40 M [DE

Servico Servico 1.2.25.3.3. Composicdo 005 ACORDO COM O PROJETO] UND 1,00
. . s CAIXA TIPO 2 - DIM. 1,20X0,80X0,80 M [DE

Servico Servigo 1.2.25.3.4. Composicéo 006 ACORDO COM O PROJETO] UND 2,00
. . Dissipador de energia - DEB 03 - areia extraida e brita e

Servico Servigo 1.2.25.35. SICRO 2003452 pedra de méo produzidas UND 1,00

Nivel 4 Nivel 4 1.2.25.4. SINALIZAGAO RODOVIARIA

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.25.4.1. SINAPI-I 36178 ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN 88,00

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA,
Servico | Servio | 1.2.25.4.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 3,10
INSTALACAO [REF.: ORSE 11345]

Nivel 3 Nivel 3 1.2.26. RUA LAIS BEZERRA DE MELO (BAIRRO OTACIO

DE LEMOS)
Nivel 4 Nivel 4 | 1.2.26.1. PAVIMENTAGAO
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE
Servico | Servio | 1.2.26.1.1. SINAPI 100577 | SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 2.216,26

ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.26.1.2. SINAPI 94273 M 866,18

LINHA D'AGUA EM _PARALELEPIPEDO
Servico Servico 1.2.26.1.3. Composigio 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 868,18
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

PAVIMENTO EM  PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM

. . x 2

Servigo Servigo 1.2.26.1.4. Composicao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 2.022,76
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

Servigo Servigo 1.2.26.1.5. Composic¢éo 003 (RZE&ET\VO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA M 82,84

. . - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE

Servigo Servigo 1.2.26.1.6. Composicéao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00

Nivel 4 Nivel 4 1.2.26.2. CALGCADAS
ESCAVACAO MANUAL DE VALA CcoM

Servigo Servigo 1.2.26.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 130 M. M3 56,38
AF_02/2021

Servico | Servico | 1.2.26.2.2. SINAPI 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 11,35
AF_10/2017
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-

Servigo Servigo - SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3 -
AF_05/2016
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO

Servigo Servigo 1.2.26.2.3. SINAPI 92396 INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR M2 1.334,54

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

ALVENARIA EM THOLO CERAMICO MACICO
5X10X20CM  1/2 VEZ (ESPESSURA  10CM),
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

Servigo Servigo 1.2.26.2.4. Composicéao 023 M3 205,27

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servigo Servigo 1.2.26.2.5. SINAPI 94974 1:4,5:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 5,85
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.2.26.3. DRENAGEM

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM,
Servico Servico 1.2.26.3.1. SINAPI 92212 JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM M 6,50
BAIXO NIVEL DE  INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

CAIXA TIPO 1 - DIM. 1,40X1,40X1,40 M [DE

Servico Servico 1.2.26.3.2. Composicédo 005 ACORDO COM O PROJETO] UND 1,00
. . X CAIXA TIPO 2 - DIM. 1,20X0,80X0,80 M [DE
Servico Servico 1.2.26.3.3. Composicédo 006 ACORDO COM O PROJETO] UND 2,00
. . Dissipador de energia - DEB 03 - areia extraida e brita e
Servigo Servigo 1.2.26.3.4. SICRO 2003452 pedra de mo produzidas UND 3,00
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE
1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE
. . 1.1/2” ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR
Servico Servico 1.2.26.3.5. SINAPI 99839 DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS M 8,33
EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P
Nivel 4 Nivel 4 1.2.26.4. SINALIZACAO RODOVIARIA

] . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.26.4.1. SINAPI-I 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5% CM UN 461,00

PLACA SINALIZAGCAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo 1.2.26.4.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 7,07
INSTALAGAO [REF.: ORSE 11345]

RUA DIOZENIO JOSE MONTEIRO (BAIRRO

Nivel 3 Nivel 3 1.2.27. OTACIO DE LEMOS)

Nivel 4 Nivel 4 1.2.27.1. PAVIMENTAGCAO
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE
Servigo Servigo 1.2.27.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 847,74

ARENOSO. AF_11/2019

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.27.1.2. SINAPI 94273 M 282,58

LINHA D'AGUA EM PARALELEPIPEDO
Servico Servico 1.2.27.1.3. Composigio 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 282,58
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
. . - x COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM )
Servigo Servigo 1.2.27.1.4. Composicao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 762,97

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servico Servico - Composicédo 003 C3097] M -
. . s PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
Servigo Servigo 1.2.27.15. Composicao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00
Nivel 4 Nivel 4 1.2.27.2. CALCADAS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
Servico Servico 1.2.27.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 14,27
AF_02/2021
Servigo Servigo 1.2.27.2.2. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 3,11
AF_10/2017
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servigo Servigo 1.2.27.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3 10,77
AF_05/2016
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO
. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
Servigo Servigo 1.2.27.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 387,13
AF_12/2015
ALVENARIA EM TNOLO CERAMICO MACICO
Servigo Servigo 1.2.27.25. Composicéo 023 SX10X20CM ~ 1/2 ~VEZ ~ (ESPESSURA  10CM), M3 56,52

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servico Servico 1.2.27.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 1,70
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.2.27.3. DRENAGEM

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM,
Servico Servico 1.2.27.3.1. SINAPI 92210 JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM M 6,00
BAIXO NIVEL DE  INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM,
Servico Servico 1.2.27.3.2. SINAPI 92212 JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM M 83,19
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

CAIXA TIPO 1 - DIM. 1,40X1,40X1,40 M [DE

Servigo Servigo 1.2.27.3.3. Composicao 005 ACORDO COM O PROJETO] UND 4,00
Servigo Servigo 1.2.27.3.4. Composicao 006 iég(IéADOTCIPOOM é P[QO?IIE'\#.O] 1,20X0,80X0.80 M [DE UND 1,00
Servico | Servico | 1.2.27.35. SICRO 2003452 E;Z?;pjg‘;a‘lep‘iggg%a'sDEB 03 - areia exiraida e brita e UND 1,00
Nivel 4 Nivel 4 1.2.27.4. SINALIZACAO RODOVIARIA

Servigo Servigo 1.2.27.4.1. SINAPI-I 36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E UN 44,00

ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM

PLACA SINALIZAGCAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo 1.2.27.4.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 1,75
INSTALAGAO [REF.: ORSE 11345]

RUA JOSE CARNEIRO DE MOURA (BAIRRO

Nivel 3 Nivel 3 1.2.28. OTACIO DE LEMOS)

Nivel 4 Nivel 4 1.2.28.1. PAVIMENTAGAO
REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE
Servigo Servigo 1.2.28.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 1.436,45

ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.28.1.2. SINAPI 94273 M 550,58

LINHA DAGUA EM PARALELEPIPEDO
Servico |  Servico | 1.2.28.1.3. Composicéo 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 550,58
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
. . s COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM )
Servigo Servigo 1.2.28.1.4. Composicéao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 1.271,28

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servico Servico 1.2.28.15. Composigio 003 C3097] M 19,00
. . X PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE
Servigo Servigo 1.2.28.1.6. Composicao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00
Nivel 4 Nivel 4 1.2.28.2. CALGCADAS
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
Servigo Servigo 1.2.28.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 130 M. M3 39,05
AF_02/2021
Servico | Servico | 1.2.28.2.2. SINAPI 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 8,50
AF_10/2017
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servigo Servigo 1.2.28.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 29,46
AF_05/2016
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO
. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
Servigo Servigo 1.2.28.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 1.059,26
AF_12/2015
ALVENARIA EM THNOLO CERAMICO MACICO
Servigo Servigo 1.2.28.2.5. Composic&o 023 SXI0X20CM  1/2 ~VEZ  (ESPESSURA _10CM), M3 154,64

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servico Servico 1.2.28.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 4,64
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.2.28.3. DRENAGEM

CAIXA TIPO 2 - DIM. 1,20X0,80X0,80 M [DE

ACORDO COM O PROJETO] UND 2,00

Servigo Servigo 1.2.28.3.1. Composigéo 006

GUARDA-CORPO DE AGCO GALVANIZADO DE
1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/2” ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR
DE 27, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS
EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

Servigo Servigo 1.2.28.3.2. SINAPI 99839

Nivel 4 Nivel 4 1.2.28.4. SINALIZAGAO RODOVIARIA

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.28.4.1. SINAPI-I 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5% CM UN 264,00

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA,
Servico | Servico | 1.2.28.4.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 7,39
INSTALACAO [REF.: ORSE 11345]

RUA ONILDO ALEXANDRE DA SILVA (BAIRRO

Nivel 3 Nivel 3 1.2.29. OTACIO DE LEMOS)

Nivel 4 Nivel 4 | 1.2.29.1. PAVIMENTAGAO
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE
Servico | Servigo | 1.2.29.1.1. SINAPI 100577 | SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 1.830,00

ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.29.1.2. SINAPI 94273 M 708,00

LINHA D'AGUA EM _PARALELEPIPEDO
Servico Servico 1.2.29.1.3. Composigio 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 708,00
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

PAVIMENTO EM  PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM

. . x 2

Servigo Servigo 1.2.29.1.4. Composicao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 1.617,60
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

Servigo Servigo 1.2.29.15. Composic¢éo 003 EE&?}AVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA M 24,00

. . - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE

Servigo Servigo 1.2.29.1.6. Composicéao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00

Nivel 4 Nivel 4 1.2.29.2. CALGCADAS
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM

Servigo Servigo 1.2.29.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 130 M. M3 35,75
AF_02/2021

Servico | Servigo | 1.2.20.2.2. SINAPI 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 7,79
AF_10/2017
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-

Servigo Servigo 1.2.29.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3 26,97
AF_05/2016
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO

Servigo Servigo 1.2.29.2.4. SINAPI 92396 INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR M2 969,96

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015
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ALVENARIA EM THOLO CERAMICO MACICO
5X10X20CM  1/2 VEZ (ESPESSURA  10CM),
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

Servigo Servigo 1.2.29.2.5. Composicéao 023 M3 141,60

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servigo Servigo 1.2.29.2.6. SINAPI 94974 1:4,5:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 4,25
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.2.29.3. SINALIZAGCAO RODOVIARIA

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.29.3.1. SINAPI-1 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5% CM UN 176,00

PLACA SINALIZAGCAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo 1.2.29.3.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 2,29
INSTALAGAO [REF.: ORSE 11345]

RUA IVANILDO JOSE SOUZA AQUINO (BAIRRO

Nivel3 | Nivel3 | 1.2.30. JOSE FERNANDES SALSA)

Nivel 4 Nivel 4 1.2.30.1. PAVIMENTAGAO
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE
Servigo Servigo 1.2.30.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 1.447,68

ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.30.1.2. SINAPI 94273 M 482,56

LINHA DAGUA EM _PARALELEPIPEDO
Servigo |  Servico | 1.2.30.1.3. Composicio 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 482,56
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO  SOBRE
) ) . COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
Servico | Servio | 1.2.30.1.4. Composicao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 13 M2 1.302,91

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servigo Servigo - Composigdo 003 C3097] M -

) ) - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
Servico | Servio | 1.2.30.1.5. Composicao 022 RUA. DIMENSGES 45X25CM UND 2,00
Nivel 4 Nivel4 | 1.2.30.2. CALGADAS
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ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
Servico | Servigo | 1.2.30.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 24,37
AF_02/2021

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

Servigo Servigo 1.2.30.2.2. SINAPI 96995 AF 10/2017

M3 531

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servico Servico 1.2.30.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 18,39
AF_05/2016

EXECUGAO DE  PASSEIO EM  PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

Servigo Servigo 1.2.30.2.4. SINAPI 92396 M2 661,11

ALVENARIA EM THNOLO CERAMICO MACICO
5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA  10CM),
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

Servigo Servigo 1.2.30.2.5. Composic¢éo 023 m3 96,51

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servigo Servigo 1.2.30.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 2,90
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.2.30.3. SINALIZAGCAO RODOVIARIA

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.30.3.1. SINAPI-1 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5% CM UN 44,00

PLACA SINALIZAGCAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo 1.2.30.3.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 2,78
INSTALAGAO [REF.: ORSE 11345]

22 TRAVESSA PROFESSORA JANDIRA DE

Nivel 3 Nivel 3 | 1.2.31. ANDRADE LIMA (BAIRRO JOSE FERNANDES
SALSA)
Nivel 4 Nivel 4 | 1.2.31.1. PAVIMENTAGCAO
REGULARIZACGAO E COMPACTACAO DE
Servico | Servio | 1.2.31.1.1. SINAPI 100577 | SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 650,94

ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servico Servico 1.2.31.1.2. SINAPI 94273 M 216,98

LINHA D'AGUA EM PARALELEPIPEDO
Servigo Servigo 1.2.31.1.3. Composicéo 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 216,98
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
. . s COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM )
Servigo Servigo 1.2.31.1.4. Composicéao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 585,85

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servico Servico - Composicéo 003 C3007] M -
. . - x PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
Servigo Servigo 1.2.31.15. Composicao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00
Nivel 4 Nivel 4 1.2.31.2. CALCADAS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
Servigo Servigo 1.2.31.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 10,96
AF_02/2021
Servigo Servigo 1.2.31.2.2. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 2,39
AF_10/2017
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servico Servico 1.2.31.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3 8,27
AF_05/2016
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO
. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
Servigo Servigo 1.2.31.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 297,26
AF_12/2015
ALVENARIA EM THNOLO CERAMICO MACICO
Servigo Servigo 1.2.31.25. Composic¢éo 023 SXI0X20CM  1/2 ~VEZ  (ESPESSURA _10CM), M3 43,40

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servico Servico 1.2.31.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 1,30
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.2.31.3. SINALIZAGAO RODOVIARIA

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servico Servico 1.2.31.3.1. SINAPI-I 36178 ALERTA, *40 X 40 X 2,5% CM UN 44,00

PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo 1.2.31.3.2. Composicéo 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 1,39
INSTALACAO [REF.: ORSE 11345]

AVENIDA ESTRADA DA FAZENDA / RUA JOSE DE

Nivel 3 | Nivel3 |1.2.32. MORAIS HERACLIO (BAIRRO OTACIO DE
LEMOS)
Nivel4 | Nivel4 |1.2.32.1. PAVIMENTACAO
REGULARIZACAO E  COMPACTACAO  DE
Servico | Servico | 1.2.32.1.1. SINAPI 100577 | SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 6.222,43

ARENOSO. AF_11/2019
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ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.32.1.2. SINAPI 94273 M 1.894,98

LINHA D'AGUA EM _PARALELEPIPEDO
Servico Servico 1.2.32.1.3. Composigio 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 1.894,98
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
. . - x COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM )
Servigo Servigo 1.2.32.1.4. Composicao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 5.653,94

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servico Servico 1.2.32.1.5. Composicédo 003 C3097] M 156,00
. . s PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE
Servigo Servigo 1.2.32.1.6. Composicao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00
Nivel 4 Nivel 4 1.2.32.2. CALGCADAS
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
Servigo Servigo 1.2.32.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 130 M. M3 95,70
AF_02/2021
Servigo Servigo 1.2.32.2.2. SINAPI 96995 iEAl-I(-)I/E;)?? MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 20,84
AT_ERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servigo Servigo 1.2.32.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. M3 72,20
AF_05/2016
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO
. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
Servigo Servigo 1.2.32.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 2.596,12
AF_12/2015
ALVENARIA EM TIOLO CERAMICO MACICO
Servigo | Servigo | 1.2.32.25. Composicio 023 SX10X20CM ~ 1/2 ~VEZ ~ (ESPESSURA  10CM), Me 379,00

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servico Servico 1.2.32.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 11,37
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.2.32.3. SINALIZAGAO RODOVIARIA

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.32.3.1. SINAPI-I 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5% CM UN 407,00

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
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PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA,
Servico | Servico | 1.2.32.3.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 11,31
INSTALACAO [REF.: ORSE 11345]

RUA JOSEFA POROCA CUNHA / TRAVESSA

Nivel 3 Nivel 3 1.2.33, JOSEFA POROCA CUNHA (BAIRRO JOSE
FERNANDES SALSA)
Nivel 4 Nivel 4 1.2.33.1. PAVIMENTACAO
REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE
Servigo Servigo 1.2.33.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 1.455,76

ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.33.1.2. SINAPI 94273 M 522,92

LINHA D'AGUA EM ~PARALELEPI’PEDO
Servigo Servigo 1.2.33.1.3. Composicao 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 522,92
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

PAVIMENTO EM  PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM

1 1 1c3 2
Servigo Servigo 1.2.33.1.4. Composicéao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 1.298,88
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)
Servico Servico ; Composicio 003 RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA M R
C3097]
. . - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE
Servigo Servigo 1.2.33.15. Composicéao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00
Nivel 4 Nivel 4 1.2.33.2. CALGCADAS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
Servigo Servigo 1.2.33.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 130 M. M3 26,41
AF_02/2021
Servigo | Servigo | 1.2.33.2.2. SINAPI 96095 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 575
AF_10/2017
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servigo Servigo 1.2.33.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. M3 19,92
AF_05/2016
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO
Servigo Servigo 1.2.33.2.4. SINAPI 92396 INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR M2 713,40

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015
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ALVENARIA EM THOLO CERAMICO MACICO
5X10X20CM  1/2 VEZ (ESPESSURA  10CM),
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

Servigo Servigo 1.2.33.2.5. Composicéao 023 M3 104,58

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servigo Servigo 1.2.33.2.6. SINAPI 94974 1:4,5:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 3,14
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.2.33.3. SINALIZAGCAO RODOVIARIA

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E

Servigo Servigo 1.2.333.1. SINAPI-I 36178 ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM

UN 66,00

PLACA SINALIZAGCAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo 1.2.33.3.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 1,29
INSTALAGAO [REF.: ORSE 11345]

RUA FREI DAMIAO / RUA JOAQUIM ELIAS DE

Nivel 3 Nivel 3 1.2.34, ALBUQUERQUE (BAIRRO JOSE FERNANDES
SALSA)
Nivel 4 Nivel 4 1.2.34.1. PAVIMENTAGAO
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE
Servigo Servigo 1.2.34.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 1.806,48

ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.34.1.2. SINAPI 94273 M 655,70

LINHA DAGUA EM _PARALELEPIPEDO
Servico | Servico | 1.2.34.1.3. Composicio 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 655,70
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO  SOBRE
) ) . COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
Servico | Servio | 1.2.34.1.4. Composicao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 13 M2 1.609,77

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servico | Servio | 1.2.34.15. Composicao 003 C3007] M 6,00
) ) - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE

Servico | Servio | 1.2.34.1.6. Composicao 022 RUA. DIMENSGES 45X25CM UND 2,00

Nivel 4 Nivel 4 | 1.2.34.2. CALCADAS
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ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
Servico | Servigo | 1.2.34.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 33,11
AF_02/2021

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

Servigo Servigo 1.2.34.2.2. SINAPI 96995 AF 10/2017

M3 7,21

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servico Servico 1.2.34.23. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 24,98
AF_05/2016

EXECUGAO DE  PASSEIO EM  PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

Servigo Servigo 1.2.34.2.4. SINAPI 92396 M2 898,31

ALVENARIA EM THNOLO CERAMICO MACICO
5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA  10CM),
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

Servigo Servigo 1.2.34.25. Composigao 023 M3 131,14

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servigo Servigo 1.2.34.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 3,93
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.2.34.3. SINALIZAGCAO RODOVIARIA

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.34.3.1. SINAPI-1 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5% CM UN 176,00

PLACA SINALIZAGCAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo 1.2.34.3.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 2,18
INSTALAGAO [REF.: ORSE 11345]

Nivel 3 Nivel 3 1.2.35. RUA  MANOEL CABRAL (BAIRRO JOSE

FERNANDES SALSA)
Nivel 4 Nivel4 | 1.2.35.1. PAVIMENTAGCAO
REGULARIZACGAO E COMPACTACAO DE
Servico | Servio | 1.2.35.1.1. SINAPI 100577 | SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 2.667,00

ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servico Servico 1.2.35.1.2. SINAPI 94273 M 865,00

LINHA D'AGUA EM PARALELEPIPEDO
Servigo Servigo 1.2.35.1.3. Composicéo 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 865,00
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]
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PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
. . s COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM )
Servigo Servigo 1.2.35.1.4. Composicéao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 2.407,50

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servico Servico 1.2.35.15. Composigio 003 C3097] M 24,00
. . X PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE
Servigo Servigo 1.2.35.1.6. Composicao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00
Nivel 4 Nivel 4 1.2.35.2. CALCADAS
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
Servigo Servigo 1.2.35.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 130 M. M3 43,68
AF_02/2021
Servigo Servigo 1.2.35.2.2. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 9,52
AF_10/2017
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servigo Servigo 1.2.35.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 32,96
AF_05/2016
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO
. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
Servigo Servigo 1.2.35.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 1.185,05
AF_12/2015
ALVENARIA EM THNOLO CERAMICO MACICO
Servigo Servigo 1.2.35.2.5. Composic¢éo 023 SXI0X20CM  1/2 ~VEZ  (ESPESSURA _10CM), m3 173,00

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servico Servico 1.2.35.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 5,19
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.2.35.3. DRENAGEM

CAIXA TIPO 2 - DIM. 1,20X0,80X0,80 M [DE

ACORDO COM O PROJETO] UND 2,00

Servigo Servigo 1.2.35.3.1. Composigéo 006

Nivel 4 Nivel 4 1.2.35.4. SINALIZAGAO RODOVIARIA

] ] PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servico Servigo 1.2.354.1. SINAPI-I 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5% CM UN 132,00

PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo 1.2.35.4.2. Composicéo 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 2,98
INSTALAGAO [REF.: ORSE 11345]

AVENIDA CLOVIS COUTINHO (BAIRRO SANTA

Nivel 3 Nivel 3 1.2.36. TEREZINHA)

Nivel 4 Nivel 4 1.2.36.1. PAVIMENTACAO

Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO DE
Servigo Servigo 1.2.36.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 1.744,56
ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.36.1.2. SINAPI 94273 M 403,76

LINHA D'AGUA EM ~PARALELEPI’PEDO
Servigo Servigo 1.2.36.1.3. Composicao 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 272,76
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
. . . COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM )
Servigo Servigo 1.2.36.1.4. Composicéao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 1.602,83

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servigo Servigo 1.2.36.1.5. Composicao 003 C3097] M 18,00
. . x PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
Servigo Servigo 1.2.36.1.6. Composicéao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00
Nivel 4 Nivel 4 1.2.36.2. CALCADAS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
Servigo Servigo 1.2.36.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 130 M. M3 13,77
AF_02/2021
Servico | Servico | 1.2.36.2.2. SINAPI 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 3,00
AF_10/2017
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servigo Servigo 1.2.36.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3 10,39
AF_05/2016
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO
. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
Servigo Servigo 1.2.36.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 373,68
AF_12/2015
ALVENARIA EM THIOLO CERAMICO MACICO
Servigo Servigo 1.2.36.2.5. Composicao 023 SX10X20CM 1/ VEZ = (ESPESSURA  10CM), M3 54,55

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO
Servigo Servigo 1.2.36.2.6. SINAPI 94974 1:4,5:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 1,64
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.2.36.3. SINALIZAGAO RODOVIARIA
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. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.36.3.1. SINAPI-1 36178 ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN 44,00

PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo 1.2.36.3.2. Composicéao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 1,59
INSTALAGCAO [REF.: ORSE 11345]

RUA OTACILIO ALEIXO DA SILVA PRIMEIRO

Nivel3 | Nivel3 | 1.2.37. (BAIRRO OTACIO DE LEMOS)

Nivel 4 Nivel 4 1.2.37.1. PAVIMENTAGAO
REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE
Servigo Servigo 1.2.37.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 1.771,45

ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.37.1.2. SINAPI 94273 M 684,58

LINHA DAGUA EM  PARALELEPIPEDO
Servico | Servico | 1.2.37.1.3. Composicio 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 684,58
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

PAVIMENTO EM  PARALELEPIPEDO SOBRE
. . s COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM )
Servigo Servigo 1.2.37.1.4. Composicéao 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 1.566,08

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servigo Servigo 1.2.37.15. Composicao 003 C3097] M 24,00
. . X PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE

Servigo Servigo 1.2.37.1.6. Composicao 022 RUA. DIMENSOES 45X25CM UND 2,00

Nivel 4 Nivel 4 1.2.37.2. CALCADAS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM

Servigo Servigo 1.2.37.2.1. SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 34,57
AF_02/2021

Servico Servico 1.2.37.2.2. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 7,53
AF_10/2017
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-

Servico Servico 1.2.37.2.3. SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 26,08
AF_05/2016
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO

Servico | Servigo | 1.2.37.2.4. SINAPI 92306 | INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR M2 937,87

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015
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ALVENARIA EM THOLO CERAMICO MACICO
5X10X20CM  1/2 VEZ (ESPESSURA  10CM),
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

Servigo Servigo 1.2.37.25. Composicéao 023 M3 136,92

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servigo Servigo 1.2.37.2.6. SINAPI 94974 1:4,5:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 4,11
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.2.37.3. DRENAGEM

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM,
Servico Servico 1.2.37.3.1. SINAPI 92212 JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM M 5,50
BAIXO NIVEL DE  INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

CAIXA TIPO 2 - DIM. 1,20X0,80X0,80 M [DE

Servigo Servigo 1.2.37.3.2. Composigao 006 ACORDO COM O PROJETO]

UND 2,00

Nivel 4 Nivel 4 1.2.37.4. SINALIZAGAO RODOVIARIA

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.37.4.1. SINAPI-1 36178 ALERTA. *40 X 40 X 2,5% CM UN 198,00

PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA,

Servigo Servigo 1.2.37.4.2. Composicao 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 4,39
INSTALACAO [REF.: ORSE 11345]

Nivel 3 Nivel 3 1.2.38. RUA 18 (BAIRRO JOSE FERNANDES SALSA)

Nivel 4 Nivel 4 1.2.38.1. PAVIMENTAQAO
REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE

Servigo Servigo 1.2.38.1.1. SINAPI 100577 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 206,32

ARENOSO. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.38.1.2. SINAPI 94273 M 103,16

LINHA  DAGUA EM _PARALELEPIPEDO
Servico | Servio | 1.2.38.1.3. Composicao 002 (LARG.=25CM), SOBRE COLCHAO EM LASTRO DE M 103,16
CONCRETO (H.=5CM) [REF.: COMPESA 08.01.09U]

PAVIMENTO EM  PARALELEPIPEDO  SOBRE
. . s COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM N
Servigo Servigo 1.2.38.1.4. Composigéo 024 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 M 175,37

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M?)
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Nl s S

RECRAVO - MEIO FIO GRANITICO [REF.: SEINFRA

Servigo Servigo - Composicéao 003 C3097] M -
. . . PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE
Servico |  Servico | 1.2.38.L5. Composicio 022 P DIMENSOES 25X asen UND 2,00
Nivel4 | Nivel4 |1.2.38.2. CALCADAS
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
Servico | Servigo | 1.2.38.2.1. SINAPI 93358 | PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 130 M. M3 5,21
AF_02/2021
Servico | Servico | 1.2.38.2.2. SINAPI 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 113
AF_10/2017
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
Servico | Servico | 1.2.38.2.3. SINAPI 94319 | ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. M3 3,93
AF_05/2016
EXECUCAO DE  PASSEIO EM  PISO
. . INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
Servigo Servigo 1.2.38.2.4. SINAPI 92396 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 141,33
AF_12/2015
ALVENARIA EM TIOLO CERAMICO MACICO
Servico | Servico | 1.2.38.25. Composicio 023 SX10X20CM 1/ VEZ = (ESPESSURA  10CM), M 20,63

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
Servigo Servigo 1.2.38.2.6. SINAPI 94974 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,62
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Nivel 4 Nivel 4 1.2.38.3. SINALIZAGAO RODOVIARIA

. . PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
Servigo Servigo 1.2.38.3.1. SINAPI-I 36178 ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN 44,00

PLACA SINALIZAGCAO SEMI-REFLETIVA,
Servigo Servigo - Composigdo 004 INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO E M2 -
INSTALAGAO [REF.: ORSE 11345]

OBS: Conforme informando no projeto basico a Planilha Orcamentéria referente 8 ACOES DE INFRAESTRUTURA URBANA, META PAVIMENTACAO POR
CALCAMENTO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, CONFORME SALDO REMANESCENTE DO
CONVENIO SICONV N° 821911, OPERACAO N° 1026725-44, no valor de R$ 9.910.457,55, apresenta alguns itens com o valor unitario mas com o quantitativo zerado
devido os mesmos ja terem sido executados com as Empresas dos contratos anteriores. O item nao foi excluido da Planilha pois ha a continuidade do mesmo projeto ja aprovado
na CAIXA ECONOMICA FEDERAL, e esta licitacdo se presta remanescente de obra para a conclusio do objeto em quest3o.
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ANEXO Il - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° /2021

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUTA AS ACOES DE
INFRAESTRUTURA URBANA, META PAVIMENTACAO
POR CALCAMENTO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE,
CONFORME SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO

SICONV N° 821911, OPERACAO N° 1026725-44QUE
CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE

LIMOEIRO E A EMPRESA , CONFORME PROCESSO
LICITATORIO N° 011/2022 CONCORRENCIA PUBLICA N°
001/2022.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
LIMOEIRO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° , Entidade de direito Publico , inscrito no CNPJ/MF
sob o n.° com sede localizada & .......ccccooevevrnennnn , , doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito 0 Sr. . .o,
brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CIC/MF sob o n.°

........................ , ldentidade n.° .......... , do outro lado, a empresa........................., cOmM sede a
........................... , inscrita no CNPJ/MF sob o n.°....................., doravante aqui denominada apenas
CONTRATADA, neste ato representada pelo.................... , inscrito no CPF/MF sob o n.
.............................. , ldentidade n.C................ SSP/PE, considerando a homologacdo da

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022 — CPL, tendo em vista as disposicdes normativas
contidas na Lei n° 8.666/93 e alteracdes e de forma suplementar os principios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposi¢fes de Direito Privado e demais diplomas legais pertinentes a matéria, e
legislagdo complementar, tem entre si acordado o presente Contrato, mediante as seguintes
clausulas e condicoes.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

Constitui o objeto da presente licitacio ACOES DE INFRAESTRUTURA URBANA,
META PAVIMENTACAO POR CALCAMENTO E DRENAGEM DE AGUAS
PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE,
CONFORME SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO SICONV N° 821911,
OPERACAO N° 1026725-44, conforme termo de referencia e condigdes constantes dos
Projetos, do Orcamento estimado em Planilhas de Quantitativos e Precos Unitarios e no Edital da
Concorréncia Publica n® 001 /2021.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECU(;AO
O prazo para a execucao do objeto contratado sera de até 14 (quatorze) meses, contados a partir do

5° (quinto) dia do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Servico, emitida pelo
CONTRATANTE, podendo ser prorrogado a critério da Administracéo.
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Paragrafo Primeiro - A contratada ndo podera dar inicio as obras objeto deste contrato antes do
recebimento da Ordem de Servico;

Paragrafo Segundo - Os prazos de inicio da etapa de execuc¢éo, de conclusdo e de entrega poderédo
ser prorrogados por motivo relevante, desde que devidamente justificados e aceitos pelo
CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGENCIA

O presente contrato entrard em vigor a partir da data de sua assinatura, pelo periodo de 16
(dezesseis) meses.

CLAUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUC;AO

Os servigos serdo executados em regime de empreitada por preco unitério.
CLAUSULA QUINTA - RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto desta licitacdo sera recebido:

I. Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, emitido pelo Nucleo de Engenharia da Prefeitura de Limoeiro-PE, assinado
pelas partes, em até 05 (cinco) dias contados da comunicacdo escrita da contratada informando a
conclusdo do objeto.

I. Definitivamente, por Comissdo designada pela Prefeitura de Limoeiro-PE, mediante termo
circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, ap0s vistoria que comprove
adequacdo do objeto aos termos contratuais, apds o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, contados
a partir do recebimento provisério.

Paragrafo Primeiro - No caso da vistoria constatar a inadequacdo do objeto aos termos do
contrato, a Comissdo de Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificacdo
circunstanciado, no qual relatara o que houver constatado e, se for o caso, juntard orcamento das
despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o
a autoridade CONTRATANTE, que adotara as medidas cabiveis.

Paragrafo Segundo - Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da
CONTRATADA subsiste na forma da lei.

CLAUSULA SEXTA — VALOR E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

O preco total para a execucdo do objeto do presente contrato é de R$
( ), conforme disposto na proposta da CONTRATADA.

Paragrafo Primeiro - O pagamento sera efetuado ao final de cada etapa da execugdo contratual,
conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara o Boletim de
Medicdo, devidamente acompanhados das Memodrias de Calculo explicativas, expedidos
mensalmente, pela equipe de fiscalizacdo da Prefeitura de Limoeiro-PE, assinado também pela
CONTRATADA.
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Paragrafo Segundo - Serdo expedidos um total de 14 (quatorze) boletins de medigdo, ficando
determinado que o Ultimo boletim serd expedido somente por ocasido da conclusdo total do objeto
contratado, que serd comunicada pela CONTRATADA através de correspondéncia formalmente
dirigida & FISCALIZACAO da Prefeitura de Limoeiro-PE.

Paragrafo Terceiro - O pagamento sera efetuado através de OB (depdsito em conta corrente), apds
0 atesto da Equipe de Fiscalizagéo, a juntada do boletim de medigédo, devidamente assinado, da nota
fiscal/fatura, das coOpias as guias de recolhimento do INSS e FGTS ja exigiveis, da folha de
pagamento do més anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitacdo trabalhista de
demissdes porventura ocorridas no més anterior, com a observancia das devidas formalidades
legais;

Paragrafo Quarto - O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medicdo ficard condicionado a
apresentacdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do
comprovante de matricula da obra perante o INSS.

Paragrafo Quinto - O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis apds a apresentacao
dos documentos elencados nos Paragrafos Segundo e Terceiro, conforme o caso, com excecdo do
pagamento referente ao ultimo boletim de medicédo, que se efetivard quando da aceitacdo definitiva,
prevista na Clausula Quinta.

Paragrafo Sexto - Na ocorréncia de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou o
retardamento da execucdo do contrato, serd assegurado o restabelecimento do equilibrio econémico
financeiro inicial da avenca.

Paragrafo Sétimo — Caso ocorram servigos extras (aumento qualitativos), entendidos aqueles ndo
orcados na planilha constante do Anexo Il do Edital, deverdo ser objeto de TERMO ADITIVO,
devidamente homologado pelo Secretario de Obras, e somente serdo mediante autorizacdo previa da
CONTRATANTE e pagos com base no preco de mercado do referido servico vigente a época de
sua execucdo, observando-se o seguinte.

a) Se tiverem sido previstos em tabelas de referencia legitima, devem ser pagos considerando-
se 0 desagio entre o preco global or¢ado pela administracdo, e o preco global da proposta
vencedora, o chamado fator “k”;

b) Em relacdo aos servicos extras ndo tabelados a proposta de precos da contratada devera
observar a mesma taxa de bonificagéo e de despesas indiretas (BDI) verificada na proposta
de preco vencedora da licitacdo. Apenas quando tais propostas forem aceitas pela
administracdo, os servigos poderao ser realizados. Devera a administragdo, ainda, proceder a
estudos que demonstrem a compatibilidade dos precos sugeridos com os verificados no
mercado.

Paragrafo Oitavo — eventuais servigos excedentes deverdo ser pagos de acordo com 0s pregos
unitarios constantes da proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apés especificacao e
circunstanciada autorizacdo do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se 0s acréscimos
solicitados pela contatada redundaram ou nao de eventual erro de verificagdo no mercado.

Paragrafo Nono - Os acréscimos ou supressdes que porventura venham a ocorrer, ndo excederdo
aos limites estabelecidos no § 1° do artigo 65, da Lei n° 8.666/93, sendo todos 0s acréscimos e
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supressdes calculados sobre o valor original do contrato, sem qualquer tipo de compensacéao entre
0S acrescimos e supressoes.

Paragrafo Decimo - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizacdo monetaria sobre o
valor devido pela variagdo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para
pagamento e a data de sua efetiva realizacao.

CLAUSULA SETIMA - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O Cronograma de Desembolso dos recursos para execuc¢do das obras sera efetuado da
seguinte forma:

12 més - 7,29% (Sete virgula vinte e nove por cento)
23 més - 7,29% (Sete virgula vinte e nove por cento)
32 més - 7,29% (Sete virgula vinte e nove por cento)
43 més - 7,29% (Sete virgula vinte e nove por cento)
52 més - 7,29% (Sete virgula vinte e nove por cento)
62 més - 7,18% (Sete virgula dezoito por cento)

72 més - 7,18% (Sete virgula dezoito por cento)

82 més - 7,18% (Sete virgula dezoito por cento)

92 més - 7,18% (Sete virgula dezoito por cento)

102 més - 7,23% (Sete virgula vinte e trés por cento)
113 més - 7,23% (Sete virgula vinte e trés por cento)
122 més - 7,34% (Sete virgula vinte e trés por cento)
132 més - 7,34% (Sete virgula vinte e trés por cento)
143 més — 5,69% (Cinco virgula, sessenta e nove por cento)

CLAUSULA OITAVA - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Para fins de reajuste sobre o preco unitario em caso de prorrogacdo do prazo de vigéncia apos o
prazo inicial de 12 (doze) meses, e assim sucessivamente, sera adotada, no maximo, a variagéo
anual do Indice Nacional de Custo de Construcdo, fornecido pela Fundagdo Getdlio Vargas - FGV,
ou outro indice que venha a substitui-lo.

CLAUSULA NONA - ALTERACOES, ACRESCIMOS E SUPRESSOES

Paragrafo Primeiro - Nos termos do artigo 65 da Lei Federal n.° 8.666/93, este contrato podera ser
alterado pelo CONTRATANTE, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administracgéo:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificacbes, para melhor adequagéo técnica aos
seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicéo
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
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Il - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execug&o;

b) quando necesséria @ modificacdo do regime de execucdo da obra ou servi¢o, bem como do modo
de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢do de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relacéo
ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucdo de obra ou servico;

d) para restabelecer a relacdo que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e
a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneragdo da obra, servico ou fornecimento,
objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de
sobreviverem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando &rea econdmica extraordinaria e extracontratual.

e) Que a contratada na execucdo dos servicos elétricos devera apresentar o engenheiro elétrico
responsavel pela execucéo.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificacdo que se verifique necessaria, quando da
execucdo da obra, serd previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apds
pronunciamento da Fiscalizacdo. As modificacdes que acarretarem aumento ou diminuicdo de
quantitativos e despesas, serdo medidas, pagas ou deduzidas, com base nos pregos unitarios do
contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Terceiro - Em havendo alteracdo unilateral do contrato que aumente os encargos do
contratado, a Administracio do CONTRATANTE deverd restabelecer, por aditamento, o
equilibrio econémico-financeiro inicial.

CLAUSULA DECIMA - DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da execugdo do objeto do presente Contrato correrdo por conta da seguinte
Dotacédo Orcamentaria n° 26.7820.5341.136.0000 - Elemento de Despesa: 44.90.51

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obrigar-se-a a:
I. executar os servigos rigorosamente de acordo com as especificacdes constantes no Edital, Anexos
do Edital e na sua proposta, obedecidos os critérios e padrdes de qualidade predeterminados;

I1. manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cOes por ela
assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no Processo Licitatorio n°
011/2022, Concorréncia Publica n°® 001 /2022;
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I11. obedecer ao conteido da Planilha de Quantitativos e precos Unitarios constante do Anexo Il do
Edital;

V. dirigir, supervisionar, administrar, contratar pessoal e fornecer os recursos materiais necessarios
a execucdo dos servigos contratados, sob sua Unica e exclusiva responsabilidade;

V. responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, securitarios, fiscais, comerciais,
civis e criminais, resultantes da execucdo do contrato, inclusive no tocante aos seus empregados,
dirigentes e prepostos;

V1. manter na direcdo dos servicos, profissional, devidamente capacitado para execuc¢édo do objeto e
legalmente habilitado pelo CREA, o qual serd preposto da CONTRATADA. O profissional
detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, de que trata o subitem 6.3.3, b, do edital da
Concorréncia Publica n® 001/2022, devera participar da obra. Na impossibilidade da referida
participacao, sera admitida a substituicdo deste por outro profissional de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.

VII. cumprir rigorosamente as determinacfes contidas nas normas de seguranga e saude do
trabalhador, especialmente a Lei n.° 6.514, Portaria n.° 3.214, correndo por sua conta exclusiva, a
responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a execugéo da obra;

VIII. certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que os empregados usam oS
Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas, 6culos e
outros adequados a prevencdo de acidentes previstos em leis e regulamentos concernentes a
seguranca e a medicina do trabalho;

IX. contratar pessoal id6neo, que assegure o progresso satisfatorio da obra durante a vigéncia deste
contrato;

X. fornecer e colocar no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme modelo a ser
fornecido e obedecendo as disposicBes contidas na Lei Estadual n° 12.387, de 17 de junho de 2003;

XI. mobilizar e instalar no local da obra, no prazo que for acordado com a Fiscalizagdo, as
instalacOes provisorias, 0 pessoal, material e equipamentos necessarios ao inicio das obras e
atendimento ao cronograma;

XI1. substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificagédo, o pessoal cuja presenca
no local dos servigos for julgada inconveniente pela Fiscalizagdo do CONTRATANTE;

XII1. promover a organizagdo técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-la eficaz e
eficientemente, no prazo determinado, de acordo com os documentos e especificagdes que integram
o Contrato;

XIV. observar rigorosamente as disposicdes legais pertinentes a seguranca, higiene e medicina do
trabalho, bem como toda legislacéo correlata em vigor;

XV. manter atualizado, no local da obra, um Livro de Ocorréncias onde serdo registrados pela
Fiscalizacdo e/ou por ela, CONTRATADA, o0 andamento e as ocorréncias notaveis da obra;
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XVI. cumprir todas as solicitacGes e exigéncias feitas pela Fiscalizagdgo do CONTRATANTE no
Livro de Ocorréncias;

XVII. efetuar o pagamento dos salarios de seus empregados, os quais ndo terdo qualquer vinculo
empregaticio com o CONTRATANTE, obrigando-se ainda, pelos encargos legais de qualquer
natureza, notadamente os referentes as leis trabalhistas, previdenciarias, parafiscais e fiscais;

XVIILI. corrigir incontinente, as suas custas, sem qualquer énus para 0o CONTRATANTE, e dentro
de prazo compativel, quaisquer falhas, imperfeices ou omissbes na execucdo dos servigos ora
contratados;

XIX. responder pelos danos e prejuizos decorrentes de paralisacdes na execucao do(s) servico(s),
salvo na ocorréncia de caso fortuito, ou for¢ca maior, apurados na forma da legislacdo vigente,
quando comunicadas a0 CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorréncia,
ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE;

XX. refazer, as suas expensas, 0S servicos executados em desacordo com o estabelecido no
Contrato ou os que apresentarem defeitos de materiais ou vicios de construcao.

XXI. responder pelos danos e prejuizos causados a0 CONTRATANTE e/ou a terceiros, por acao
Ou omissé@o na execucao do(s) servico(s) objeto deste contrato, salvo na ocorréncia de caso fortuito,
ou forca maior, apurados na forma da legislacao vigente;

XXII. responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus empregados,
quando em servico, assim como pelos danos ou prejuizos que 0s mesmos venham a causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, durante a vigéncia do presente contrato, obrigando-se a reparar
0s danos e ressarcir 0s prejuizos;

XXIII. comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia relevante ou acidente que se verifique no local da obra;

XXI1V. fornecer, mediante solicitacdo escrita, todos os esclarecimentos ou informac6es julgadas
relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local da obra;

XXV. paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer servigo que ndo esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens,
inclusive de terceiros;

XXVI. cumprir rigorosamente 0s prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro apresentado
por ela, CONTRATADA, em sua proposta de precos, sujeitando-se as sanc¢des estabelecidas na
clausula décima terceira deste instrumento e ao Art. 81 da Lei 8.666/93, salvo por ocorréncia de
fato superveniente, imprevisivel ou por solicitagio da  Fiscalizacio do CONTRATANTE,
devidamente caracterizados mediante termo circunstanciado transcrito em Livro de Ocorréncias ou
Diario de Obra, atestado pela Fiscalizacdo do CONTRATANTE, ficando desde ja obrigada a
CONTRATADA a apresentar novo cronograma fisico-financeiro quando da ocorréncia de
mudanca de prazos nos casos supracitados contemplando a reformulacéo dos referidos ajustes;
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XXVII. fornecer via da Anotagdo de Responsabilidade Técnica -ART do CREA, relativa ao objeto
do presente contrato;

XXIII. pagar os impostos, taxas e outras obrigacdes financeiras, que venham a incidir sobre a
execucéo das obras ou servicos;

XIX. responsabilizar-se pela existéncia de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de
execucdo, comprometendo-se a remové-lo ou repara-lo, desde que provenham da méa execucdo do
servigo, sem Onus para 0 CONTRATANTE;

XXX. responsabilizar-se por danos causados por maquinas, equipamentos ou pessoal sob sua
responsabilidade ou prestadores de servicos, a edificacbes existentes, instalacbes, pavimentos,
passeios, ou jardins pertencentes a0 CONTRATANTE ou a terceiros. Constatado o dano, devera o
mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem 6nus para a CONTRATANTE, de
modo a restaurar a sua forma e condicdes originais;

XXXI. utilizar materiais novos e comprovadamente de primeira qualidade, que deverdo atender ao
exigido nas Especificagbes Técnicas, no conteudo da planilha de Orcamento, nos Projetos e
Detalhamentos elaborados, no Contrato firmado, nas Ordens de Servico da FISCALIZACAO, e,
nos casos omissos, nas Normas e Especificacdes da ABNT e dos fabricantes dos materiais;

XXXII. prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir andamento
conveniente aos trabalhos. Para isso, a administracdo da obra serd exercida por Engenheiro
responsavel, devidamente inscrito no CREA, Encarregado geral e demais elementos necessarios a
completa compreensao dos projetos, para perfeita execucgdo da obra;

XXXII1I. encaminhar ao Setor de Engenharia do CONTRATANTE toda e qualquer modificacao
para alteracdo do projeto ou para substituicdo de materiais especificados por similares, apresentada
pela CONTRATADA, em 03 (trés) vias, contendo:

« Parecer da FISCALIZACAO

* Composi¢ao de custos com as quantidades e valores modificados

» Justificativa técnica e comercial com as razdes da alteragao

XXXIV. Remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida
pelo trabalho defeituoso, sem qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE, para qualquer servigo
executado ou material utilizado que ndo atinja o nivel de qualidade previsto ou ndo atenda as
Especificacbes e as Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos materiais, que divirja do
indicado nas Especifica¢fes Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;

XXXV . Quando ocorrer o fato citado no inciso XXXIV acima descrito, ficara reservado ao
CONTRATANTE o direito de modificar, mandar refazer, substituir da maneira e com materiais
que melhor Ihe convier, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, para o
CONTRATANTE, bem como, ndo serd concedido prazo adicional para conclusdo da obra e
Servigos;

XXXVI. Responsabilizar-se pela vigilancia dos materiais e equipamentos serd de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, até a data da entrega definitiva da obra;
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XXXVII. Responsabilizar-se pela estabilidade, qualidade, correcdo e seguranca dos mesmos
subsiste na forma da lei;

XXXVIII. responsabilizar-se, ainda, pelo fornecimento complementar de servicos e materiais
indispensaveis ao pleno funcionamento das obras e suas instalacbes, mesmo quando néo
expressamente indicados nas Especificacdes das mesmas;

XXXIX. responsabilizar-se integralmente pela execucdo da obra nos termos do Caddigo Civil
Brasileiro, sendo que a presenca da FISCALIZACAO, ndo diminui ou exclui essas
responsabilidades;

XL. tomar providéncias junto as empresas fornecedoras de energia elétrica e de telefonia, para
ligacGes definitivas;

XLI. manter na obra coOpia de todas as plantas necessarias a compreensao dos Projetos, incluindo os
detalhes, e afixa-las em local visivel;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - OBRIGA(;@ES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obrigar-se-4 a:

I. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do objeto do presente contrato;

I1. Comunicar a CONTRATADA as ocorréncias que a seu critério exijam medidas corretivas;

I11. Prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios a execucdo do objeto do
presente contrato;

IV. Elaborar os boletins de medicdo mensais, para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

V. Liberar o local para inicio dos servicos;

V1. Indicar a Equipe de Fiscalizacdo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da execugéo
do objeto do presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PENALIDADES

Paragrafo Primeiro - Pela inexecucdo total ou parcial do objeto desta Licitacdo, o
CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes

sancoes:

| - adverténcia;
Il — multa, nos seguintes termos:

a- pelo atraso no servico executado, em relacdo ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do
referido servico, por dia decorrido.

b- pela recusa em executar o servico, caracterizada em dez dias ap6s o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do servico;
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c - pela demora em corrigir falhas do servico executado, a contar do segundo dia da data da
notificacdo da rejeicéo, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servigo, por dia decorrido;

d- pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servico executado, entendendo-se como
recusa o servigo ndo efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicdo: 10% (dez por
cento) do valor do servico rejeitado;

Il - suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sangéo
aplicada com base no item anterior.

Paragrafo Segundo - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara
sujeita as penalidades tratadas nos incisos Il e IV:

| - pelo descumprimento do prazo de execucao do servico;

Il - pela recusa em atender alguma solicitacdo para correcdo da execucdo do servicgo, caracterizada
se 0 atendimento a solicitacdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data da
rejeicdo, devidamente notificada;

Il - pela ndo execucdo do servico de acordo com as especificacdes e prazos estipulados neste
Edital.

Paragrafo Terceiro - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no
que couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n° 8.666/93.

Paragrafo Quarto - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente,
ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuizo de perdas e
danos cabiveis.

Paragrafo Quinto - Poder-se-a4 descontar dos pagamentos porventura devidos 8 CONTRATADA
as importéancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranga mediante inscricdo em divida ativa do
Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

Constitui motivo para rescisdo do presente Contrato, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, o
descumprimento por parte da CONTRATADA de suas obrigacdes, bem como, a ocorréncia de
qualquer das hipdteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.° 8.666/93 desde que cabiveis
a presente contratacdo, resguardadas as prerrogativas conferidas por esta Lei Federal ao
CONTRATANTE, consoante o que estabelece o artigo 58, bem como nas formas e condicdes
previstas no artigo 79.

Paragrafo Unico- Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, sem
que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados
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que houver sofrido, sendo-lhe ainda assegurados os direitos elencados nos incisos do paragrafo
segundo do art. 79, no que couber.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Nos termos do art. 109 da Lei n° 8.666/93, dos atos do CONTRATANTE decorrentes da execucao
deste contrato, cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimacg&o do ato, nos casos de:
a) rescisao do contrato, a que se refere o inciso | do art. 79 da Lei n° 8.666/93 e alteracdes.
b) aplicacéo das penas de adverténcia, suspensdo temporéria ou de multa;

Il - representacdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimacdo da decisdo relacionada com o
objeto da licitacdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico.

Paragrafo Primeiro O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o
ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida
dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade.

Paragrafo Segundo - Nenhum prazo de recurso, representacdo ou pedido de reconsideracdo se
inicia ou corre sem gue 0s autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

A licitante vencedora serd convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por cento) do
valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data do
recebimento da comunicacao, pelo licitante vencedor, da emissdo da Nota de Empenho.

Paragrafo Primeiro — Sera exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional, por parte da licitante vencedora, na forma do paragrafo 2°, do artigo 48, da Lei n°
8.666/93, com a alteracdo dada pela Lei n® 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a
80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do paragrafo primeiro
do citado artigo.

Paragrafo Segundo — Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia
previstas no art. 56, paragrafo 1° da Lei 8.666/93.

Paragrafo Terceiro — A garantia sera devolvida em até 5 (cinco) dias Uteis ap6s o recebimento
definitivo do objeto.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FISCALIZACAO

A execucdo do objeto sera fiscalizada e acompanhada por uma equipe designada pela, Prefeitura de
Limoeiro denominada de FISCALIZACAO, embora a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva
responsavel pela execucdo da obra objeto deste Contrato, a fiscalizacdo e o acompanhamento do
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desenvolvimento das obras civis e das montagens serdo exercidos por uma comisséo designada pela
contratante, presidida pelo gerente do contrato, constituida por técnicos integrantes do quadro de
servidores da Prefeitura de Limoeiro-PE

Paragrafo Primeiro - A FISCALIZACAO anotard em livro proprio os acontecimentos
considerados relevantes, bem como, as providéncias tomadas para sanar as falhas identificadas.
Paragrafo Segundo - A Fiscalizacio é assegurado o direito de ordenar a suspensdo dos servicos,
sem prejuizo das penalidades cabiveis, se em até 48 (quarenta e oito) horas ndo forem atendidas
quaisquer reclamacdes sobre a execucao da obra.

Paragrafo Terceiro - Cabe & FISCALIZACAO conferir e aprovar as faturas referentes aos servicos
executados.

Paragrafo Quarto — A FISCALIZACAO podera sustar quaisquer servicos em execucdo, e,
consequentemente, 0s pagamentos correspondentes que comprovadamente ndo estejam sendo
executados com a boa técnica ou que ponham em risco a seguranca publica ou bens do
CONTRATANTE, ou ainda por inobservancia e/ou desobediéncia as ordens ou instrucdes do
CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA todos os 6nus da paralisacdo. Tratando-se de
servico executado por subempreiteira ou firma especializada, a FISCALIZACAO podera
determinar 8 CONTRATADA a substituigdo da mesma.

Paragrafo Quinto - Todas as solicitacdes, reclamacdes, exigéncias ou observacbes relacionadas
com a execucdo da obra, feitas pelo CONTRATANTE ou seus prepostos a CONTRATADA ou
vice-versa, nas hipoteses em que couber, somente produzirdo efeitos vinculatorios desde que
encaminhados por escrito e/ou registrados no Livro de Ocorréncias da Obra.

Paragrafo Sexto - Competira, ainda, & FISCALIZACAO, decidir sobre dlvidas surgidas no
decorrer da obra, efetuar anotacbes em livros apropriados e € ainda de sua responsabilidade a
verificacdo do Diario de Obra ou Livro de Ocorréncia, no qual constara sua rubrica na copia que
permanecera na obra.

Paragrafo Sétimo - As exigéncias da FISCALIZACAO se baseardo nos Projetos, nas
Especificacdes e nas Normas a obedecer. Devera a CONTRATADA consultar a FISCALIZACAO
em caso de ddvidas quanto a interpretacdo dos Projetos, devendo ser mantido um estreito
entendimento entre as equipes de trabalho, tendo a FISCALIZACAO amplos poderes para atuar no
sentido do fiel cumprimento do contrato.

Paragrafo Oitavo — Aplicam-se todas disposi¢Oes estabelecidas no Anexo LII, 111, 1V, V, VI, Vil e
1V do Edital.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE CONTRATO

Os documentos a seguir relacionados ficam fazendo parte integrante e constitutiva do presente
Contrato independentemente de transcricdo, para todos os fins e efeitos juridicos:

| - Edital com seus anexos da Concorréncia Publica n® 001/2022 - Processo Licitatério n°
011/2022;

Il - Proposta da CONTRATADA.
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CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSICOES GERAIS

Os casos omissos serdo resolvidos sempre em consonancia com as disposigdes da Lei Federal n°
8.666/93.

Paragrafo Primeiro - Todas as ordens de servico ou comunicacbes da FISCALIZACAO a
CONTRATADA, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito e s6 assim produzirdo seus efeitos,
convenientemente numeradas, em duas vias, uma das quais ficard em poder do transmitente depois
de visada pelo destinatéario.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificagdo que se verifique necesséria, quando da
execucdo da obra, serd previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apds
pronunciamento da FISCALIZACAO. As modificagdes que acarretarem aumento ou diminuicéo de
quantitativos e despesas serdo medidas, pagas ou deduzidas, com base nos precos unitarios do
contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666/93. Os precos
unitarios ndo contratualmente previstos serdo fixados mediante acordo entre 0 CONTRATANTE e
a CONTRATADA.

Paragrafo Terceiro - O CONTRATANTE poderad solicitar a CONTRATADA, sempre que
entender necessario, um novo cronograma fisico-financeiro da obra.

Paragrafo Quarto - A CONTRATADA ndo poderd subcontratar, no seu todo, as obras e 0s
servicos contratados, podendo a mesma, no entanto, fazer a subcontratacdo em servigos especificos
até limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteira ou firmas
especializadas, mantendo, contudo, sua integral, Unica e exclusiva responsabilidade, sobre tais obras
ou servigos, junto ao CONTRATANTE, além de obrigar-se a cumprir as exigéncias de seguranca
estabelecidas neste documento.

Paragrafo Quinto - A proposta de subcontratacdo devera ser apresentada por escrito e, somente
apos a aprovacdo do CONTRATANTE, os servicos a serem realizados pela subcontratada poderao
ser iniciados.

Paragrafo Sexto - A subcontratacdo de servicos que exijam responsabilidade técnica, somente
poderd ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificacdo técnica
compativel com o servi¢o que pretenda executar.

CLAUSULA VIGESIMA - FORO COMPETENTE

E competente para dirimir quaisquer dividas oriundas do presente contrato o Foro da Comarca do
Limoeiro no Estado de Pernambuco, com expressa renincia a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

Paragrafo Segundo. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado,
foi lavrado o presente Contrato em 03 (trés) vias de igual teor e forma, uma das quais se destina a
CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.

Limoeiro, de de 2022.

CONTRATANTE
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[ inserir razéo social da empresa ]
[ inserir representante legal da empresa ]
CONTRATADA

TESTAMUNHAS: 1 2
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ANEXO IV

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022— PROCESSO LICITATORIO N° 051 /2021

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
PARA CONSTRUCAO DE UMA PONTE SOBRE O RIO CAPIBARIBE, NO
MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, NOS TERMO DO CONVENIO SINCONV Ne:
821911/2015 N° OPERACAO N° 1026725-44/2015.

Declaramos para o0s devidos fins que nds, responsaveis técnicos da empresa
inscrita no CNPJ sob o n°
, temos conhecimento do local onde serdo executados o0s
servigos relativos ao processo em epigrafo e que estamos cientes e de acordo com todas as
condicdes e informacgdes constantes do edital, necessarias a execu¢do do contrato em questao.

Limoeiro / PE, de de 2022.

Responsavel técnico da empresa (nome, cargo, assinatura)
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ANEXO V

REF.: PROCESSO LICITATORIO N°011/2022

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001 /2022

Para fins de participacdo na licitacgio CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022, a (empresa

, CNPJ n° , sediada
na declaramos, sob as penas da lei, que ate a
presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo no presente certame.

Local (data)

Assinatura do representante legal
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ANEXO VI

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 011 /2022

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei n° 8.666,
(modelo)

Empresa , CNPJ para fins de
participacdo no Processo Licitatorio n°® 011/ 2022, Concorréncia Publica n® 001 /2022, por
intermédio de seu representante legal Sr (a) , portador (a) da
Carteira de Identidade n° e do CPF n°

DECLARA, para atender o disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993
que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem assim,
menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigéo de aprendiz ( ).

Local (data)

Assinatura do representante legal
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COMISSAO DE LICITACAO

ANEXO VII

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 011/2022

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (Modelo)

REF: CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022

(NOME DA EMPRESA) : CNPJ Ne°
, (ENDERECO COMPLETO) , declara,
sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3° da Lei complementar n° 123 de 14 de dezembro
de 2006, que:

a) Seenquadra como MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP),

b) A receita bruta anual da empresa ndo ultrapassa o disposto incisos | (ME) e Il (EPP) do art. 3°
da Lei complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006:

c) Nao tem nenhum dos impedimentos do 8§ 4° do art. 3° da mesma lei, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncia posteriores.

Local e Data

Assinatura nome e nimero de identidade do declarante
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