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1. APRESENTACAO

1.1-  Consideragdes Gerais

A Prefeitura Municipal de Limoeiro /PE apresenta o Projeto Basico de Engenharia
para Pavimentacdo por Calcamento e drenagem de aguas pluviais em diversas ruas do
municipio.

O objeto deste projeto é de total interesse do municipio, pois trata de melhoria na
qualidade da infraestrutura local, propiciando um maior desenvolvimento econémico da
cidade e uma melhor qualidade de vida para a populacéo.

1.2- Componentes do Informe Técnico

O Projeto Basico tem como objetivo reunir um conjunto de dados, com nivel de
precisdo, a fim de caracterizar a obra, tomando por base os estudos técnicos preliminares,
com a finalidade de permitir uma avaliacdo expedita dos custos. A obra serd sob
Administracdo Indireta, ou seja, a construcao sera contratada por licitacdo realizada pela
Prefeitura, com controle e fiscalizacdo do Departamento Técnico de Engenharia desta
Municipalidade. Todas as informacdes tém ainda a finalidade de dar uma viséo geral do
projeto e destina-se ao uso de técnicos que queiram ter um conhecimento geral do projeto.

O Projeto Basico de Engenharia esta sendo apresentado em volume Unico e contem:
(] Planta baixa, Perfis, Secé@o Tipo e Detalhes Gerais;

[1 Memoria de Célculo;

[ Planilha Orgcamentaria;

[1 QCI — Quadro de Composicao e Investimento;

) Detalhamento de BDI — Bonificacéo e Despesas Indiretas;

[0 Cronograma Fisico-Financeiro;

[1Memorial Descritivo;

[1 Especifica¢Bes Técnicas;

[ Relatorio Fotografico.
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2. MAPA DE SITUACAO
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3. MEMORIAL DESCRITIVO

3.1- RESUMO DA OBRA

3.1.1- EMPREENDIMENTO:
Pavimentacao por calcamento e drenagem de aguas pluviais em diversas ruas do
municipio de Limoeiro-PE.

3.1.2- LOCALIZACAO:
Bairros: Centro, José Fernandes Salsa, Otacio de Lemos e Santa Terezinha:

RUA 1

RUA 2

RUA 3

RUA 4

RUAS

RUA 10

RUA 15

RUA 16

RUA 18

RUA PEDRO CORREIA DE OLIVEIRA

TRAVESSA PEDRO CORREIA

RUA EUFRASIO MUNIZ

RUA MARCIANO FRANCISCO RAMOS

RUA 21

RUA SANTA ROSA DE LIMA

AV NOSSA SRA DE SANTANA + RUA MARIA DE NAZARE
RUA ALBERTO RAMOS CESAR CANTINHO

12 TRAV PROFESSORA JANDIRA DE ANDRADE LIMA
RUA JOSE CABRAL DE ARRUDA

RUA PROFESSORA RIVADAVIA BERNARDES DE PAULA
RUA LIVIO TEOBALDO AZEVEDO

RUA PROFESSORA ADELAZIR FERREIRA COSTA

RUA ENOQUE FELIX DOS SANTOS

RUA DAMIAO ARAGAO DE VASCONCELOS

RUA ALAIDE SILVEIRA DA SILVA

RUA VICTOR DA SILVA

RUA SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS

RUA MARIA JOSE LAPENDA

RUA LAIS BEZERRA DE MELO

RUA DIOZENIO JOSE MONTEIRO

RUA JOSE CARNEIRO DE MOURA

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP —
55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amaga: )

RUA ONILDO ALEXANDRE DA SILVA

RUA IVANILDO JOSE SOUZA AQUINO

22 TRAV PROFESSORA JANDIRA DE ANDRADE LIMA
RUA FRANCISCO DE MORAIS HERACLIO

RUA JOSEFA P. CUNHA

RUA JOAQUIM ELIAS DE ALBUQUERQUE

RUA MANOEL CABRAL

AVENIDA CLOVIS COUTINHO

RUA OTACILIO ALEIXO DA SILVA PRIMEIRO

3.1.3- EMPREENDEDOR:

Prefeitura Municipal de Limoeiro — PE.
3.1.4 - CUSTO DO INVESTIMENTO:

Repasse OGU — Ministério das Cidades: R$ 6.765.050,74
3.1.5 - CONTRAPARTIDA:

Orgcamento: R$ 9.910.457,55
Diferenca entre o financiamento e o orcamento: R$ 3.145.406,81
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Historia

De acordo com uma velha lenda, Limoeiro foi uma aldeia de indios Tupis, huma
regido com muitos limoeiros (pés de liméo), o que justifica o nome da cidade. Na histdria
da fundacdo de Limoeiro, a origem do seu nome foi gracas a um padre com 0 nome
de Ponciano Coelho, que teria chegado a regido para catequizar os indios. Conta-se que
um dia chegou para morar perto de Limoeiro, em Po¢o do Pau, um portugués que tinha
por nome Alexandre Moura, trazendo consigo a imagem de Nossa Senhora da
Apresentacdo, imagem essa que atraia os indios. Alexandre Moura construiu perto de sua
residéncia uma igrejinha, onde colocou a imagem da referida santa, que tinha missas
celebradas pelo padre Ponciano Coelho, e organizando festas, sendo isso atracdo para as
familias que comecaram a morar na localidade, ficando mais perto do movimento
religioso.

Presume-se que o padre Ponciano Coelho fizera desaparecer a imagem de Nossa
Senhora da Apresentacdo da Capela de Po¢o do Pau para Limoeiro, aldeia indigena onde
hoje se ergue a torre da igreja matriz, marco da fundagdo do povoado chamado Limoeiro
de Nossa Senhora da Apresentacdo. Pode-se acreditar que a antiga aldeia de indios, hoje,
Limoeiro, foi fundada pelos padres Manuel dos Santos e Jodo Duarte do Sacramento,
em 1711.

De acordo com o escritor limoeirense Antonio de Souza Vilaga:

“  “Poder-se-ia dar guarida a lenda do Pe. Ponciano anteriormente contada,
contudo se sabe que antes disso, ao aldeamento j& se dera o nome de
Limoeiro. Talvez o Pe. Jodo Duarte do sacramento ou o Pe. Manuel dos
Santos, os primeiros que cuidaram da catequese, sejam 0s responsaveis pelo
sugestivo nome. Entretanto, consta de velho documento que o
conde Mauricio de Nassau ao relacionar as aldeias de sua jurisdicao,

Limoeiro, encabecava a lista”.[°! »

Em 1752, o padre Ponciano Coelho recebeu a carta de Sesmaria, e Limoeiro
cresceu deixando de ser aldeia de indios. A Sesmaria de Limoeiro se estendia desde o
atual municipio de Feira Nova até o municipio Santa Cruz do Capibaribe e desde o
municipio de Macaparana até o atual municipio de Passira. O extenso territorio foi
perdido atraves de inumeras emancipacdes politicas, que deram origem a 16 municipios.

“  “No dia 6 de abril de 1893, Limoeiro passou a cidade, e como cidade a mesma
teve seu primeiro prefeito Antdnio José Pestana, seu primeiro Vigario Pe.
Bartolomeu da Rocha. Neste dia se comemora a Emancipacdo Politica de
Limoeiro”.
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Geografia

Localiza-se a uma latitude 07°52'29" sul e a uma longitude 35°27'01" oeste,
estando a uma altitude de 138 metros. Sua populacao estimada em 2015 é de 56 269 hab.
A sua bacia hidrografica e o Rio Capibaribe.

E composto por 3 distritos: Distrito-sede, Urucuba e Mendes. E por povoados
como: Gameleira, Pitombeira e Ribeiro do Mel.

A cidade de Limoeiro (sede) € dividida nos seguintes bairros: Ator S Sebastido,
Barriguda, Centro, Cidade Alta, Cohab, Cohab Nova, Cohab Velha, Congal, Fatima
Nossa Sra, Fernandes Salsa, Gameleira, Jodo Ernesto, José F Salsa, José Fernandes Salsa,
Jua, Loteamento Santana, Mendes, Otacio de Lemos, Parque Capibaribe, Pirauira, Ponto
Certo, S Jorge, S Sebastido, Santa Terezinha, Santo Anténio, Sdo Sebastido, Severino
Pinheiro, e Zona Rural

A sede tem como principais vias: Av. Jerbnimo Heraclio, Av. Dr. Severino
Pinheiro, Rua da Alegria, Rua Santo Antdnio, Rua da Matriz entre outras.

Limoeiro situa-se na Mesorregido do Agreste de Pernambuco, Microrregido do
Médio Capibaribe, no Agreste. A sede do municipio esta situada na bacia do Capibaribe
e distaa 77 quilédmetros da capital do Estado. As rodovias PE 90 e BR 408 ligam Limoeiro
a capital. Localizacdo: Agreste, microrregidao Médio Capibaribe, distante 77 km do Recife
tem Area: 204 km2, Solo: Arenoso e argiloso, Relevo: Suave ondulado, ondulado e forte
ondulado, Vegetacdo: Floresta caducifdlia Ocorréncia mineral: Xistos, guaisses e
metarcosias. Precipitacdo pluviométrica média anual: 1.248,2 milimetros e Meses
chuvosos: Junho — Julho.

Relevo

O municipio esta localizado na unidade geoambiental do Planalto da Borborema.
O planalto da Borborema, também conhecida como serra da Borborema , € uma regido
serrana no interior da regido Nordeste do Brasil. Medindo aproximadamente 400 km em
linha reta norte—sul, localiza-se nos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraiba e Rio
Grande do Norte. Esse sistema equivale ao setor mais oriental do planalto Atlantico e um
dos dois mais setentrionais, sendo divisor de aguas entre a bacia do rio S&o Francisco e
as bacias propriamente «borborémicas» nos setores norte e leste.

Vegetacao
A vegetacdo do municipio é do tipo mata atlantica.
Clima
O clima do municipio € do tipo tropical sub-imido, com chuvas concentradas nos

meses de outono-inverno. A média anual de precipitacdes € de 1248,2 mm.
Cultura
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Gastronomia

Sua alimentacao tipica é caracterizada pela pamonha, canjica, munguza, milho
assado e cozido durante o periodo de junho a agosto. Possui as tipicas culinarias regionais
nordestinas, assegurando sua estrutura de intensa brasilidade. Assim, encontra-se
facilmente em Limoeiro varios preparos de origem afro descendente como sarapatel,
buchada de bode, rabada de porco, etc. A linhagem indigena é intensa com os alimentos
oriundos da mandioca como o bolo de mandioca, tapioca e beju. O consumo da populagéo
de tubérculos e raizes nativas, garantem boa nutricdo ha séculos: inhame, batata doce,
cara, macaxeira, etc. Por estar avizinhado da historica area de producéo agucareira, em
Limoeiro encontra-se grande variedades de doces artesanais e industriais: cocadas, doces
em calda, de leite e das mais variadas frutas, bem como grande variedades de conhecidas
iguarias populares de base no acgucar: quindim, lolita, pasteis, brigadeiros, sonhos, etc.
Nas Ultimas décadas do século XX, percebeu-se a ascensdo de restaurantes na cidade,
oferecendo opgdes degustativas inovadoras para a gastronomia local. E o caso das
Pizzarias, bastante apreciadas pela populacéo local. Musica

No municipio hd a Sociedade Musical, 25 de setembro, que realiza aulas de
musicas para jovens e adultos, educando musicalmente na cultura popular e inserindo no
mercado de trabalho, da qual j& sairam varios musicos. Também grandes maestros
tiveram passagem, como Caramuru, Seminha Adolfo, Levino Ferreira e o grande PEPE
que até hoje € maestro e mestre da entidade musical na qual mantém vivos cultura de
limoeiro de revelar grandes talentos na arte da musica no agreste de Pernambuco

Na mausica local podemos destacar o cantor Toinho de Limoeiro, que cantava com
suas musicas romanticas num estilo seresteiro.

As tradi¢Oes nordestinas de musica e danca séo fortissimas na cidade, destacando
0 Coco de Roda, a Ciranda e o Forrd. Diversos grupos de artistas dessa modalidade
popular de festejo cultural fazem parte da histéria cultual de Limoeiro, entre eles Zé de
Teté, Nikodemo, Négo da Caldeira (coco de roda); Belo Cirandeiro (ciranda) e muitos
forrozeiros e forrozeiras a exemplo de Katia Rodrigues, Chicéo, Plinio Rodrigues, Dudo.

Eventos

O segundo sabado do més de fevereiro, desde 2006, tornou-se o dia do desfile do
bloco lirico Flor do Limoeiro, bloco de pau e corda que se caracteriza pela beleza de suas
fantasias e pela animagdo de seus integrantes.

No dia 10 de fevereiro de 2007, foi as ruas de Limoeiro o bloco Mais Um, da rua
Otacilio Fernandes de Lima, e desde entdo vem se apresentando.

O Micaeiro (carnaval fora de época de Limoeiro), consolidado no calendario
cultural de Pernambuco como o maior evento festivo do interior[carece de fontes], traz a
cidade todos os anos milhares de turistas, movimentando a economia municipal, desde
hotéis e restaurantes, a bares e vendedores autdbnomos. O ja tradicional evento sempre
movimenta um fim de semana do Ultimo trimestre do ano, com infraestrutura montada na
Av. Severino Pinheiro, no centro da cidade. A festa tem sido patrocinada por empresas
publicas e privadas. O evento é organizado pela Prefeitura de Limoeiro.

Festa de S&o Sebastido realizada no més de janeiro, no terceiro domingo encerra-
se a com a procissdo ao martir da igreja catélica, atraindo milhares de turistas e romeiros
da regiéo.

Principais festas:
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Festa de S&o Sebastiéo - Festa Junina
Emancipacdo Politica - Exposic¢Bes de animais de Limoeiro

Localizacéo

Unidade federativa Pernambuco

Mesorregido: Agreste Pernambucano IBGE/2008[1]

Microrregido: Médio Capibaribe IBGE/2008[1]

Municipios limitrofes: Feira Nova, Passira, Salgadinho, Jodo Alfredo,
Surubim, Bom Jardim, Buenos Aires, Lagoa do Carro, Vicéncia e Carpina.

Distancia até a capital 77 km

Caracteristicas geograficas

Area: 269,970 km?

Populacdo: 56 269 hab. estatisticas IBGE/2015[3]
Densidade: 208,43 hab./km?

Altitude: 138 m

Clima: Tropical As'

Fuso horério: UTC—3

Indicadores

IDH-M 0,663 médio PNUD/2010
PIB R$ 537 342 mil IBGE/2013
PIB per capita ~ R$9 526 16 IBGE/2013

3.3 Caracteristicas Técnicas

3.3.1 Rual, Rua?2, Rua 3, Rua4, Ruab, Rua 10, Rua 15, Rua 16, Rua 18, Rua
23, Rua Pedro Correia de Oliveira, Rua Eufrasio Muniz, Rua Marciano
Francisco, Rua 21, Rua Santa Rosa Lima, Av Nossa Sra De Santana, Rua
Maria de Nazaré, Rua Alberto Ramos Cesar Cantinho, 1° Travessa
Professora Jandira de Andrade Lima, Rua José Cabral de Arruda, Rua
Professora Rivadavia Bernardes de Paula, Rua Livio Teobaldo Azevedo,
Rua Professora Adelazir Ferreira Costa, Rua Enoque Felix dos Santos,
Rua Damiao Aragédo de Vasconcelos, Rua Alaide Silveira Da Silva, Rua
Victor da Silva, Rua Severino Francisco dos Santos, Rua Maria José
Lapenda, Rua Lais Bezerra de Melo, Rua Diozenio José Monteiro, Rua
Jose Carneiro de Moura, Rua Onildo Alexandre Da Silva, Rua lvanildo
Jose Souza Aquino, 2° Trav Professora Jandira de Andrade Lima, Rua
Francisco De Morais Heraclio, Rua Josefa P. Cunha, Rua Frei Damiao,
Rua Joaquim Elias Albuquerque, Rua Manoel Cabral, Avenida Clovis
Coutinho, Travessa Pedro Correia e Rua Otacilio Aleixo da Silva
Primeiro.
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Trata-se de importantes ruas nos bairros Pirauira, Santo Antonio, Otacio de
Lemos e Santa Terezinha, atualmente sem nenhum tipo de pavimentacéo,
possuindo revestimento primario de material conhecido como “pigarra”, com
subleito de boa qualidade, o projeto contempla a pavimentagdo com
paralelepipedos graniticos. As vias possuem toda a infraestrutura urbana
necessaria para ser contemplada com projeto de pavimentacdo, a saber: possui
abastecimento de dgua através de rede publica da COMPESA, possui eletrificacdo
e iluminag&o publica através de rede publica da CELPE e, finalmente, no tocante
ao esgotamento sanitario, ha um projeto a ser executado pela COMPESA na
cidade, o qual juntamente com as solucdes individuais de cada edificacao (fossas
sépticas/ sumidouros), permitira com que ndo haja presenca de aguas servidas no
trecho contemplado com pavimentacdo. A drenagem pluvial existente é
satisfatoria para atender as vaz@es precipitadas sobre a rua, sendo desnecessario
prever novos dispositivos de drenagem, resumindo-se a solucdo de drenagem do
projeto ao escoamento das dguas pluviais pelas linhas d’agua, que conduz as
precipitacdes até os locais mais baixos do trecho.

3.4 Relagéo de Projetos

DISCIPLINA RESPONSABILIDADE TECNICA

PAVIMENTACAO:

Pavimentacao Airto José Caze Porto
Drenagem Airto José Cazé Porto
Sinalizacdo e Acessibilidade Airto José Cazé Porto
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4, ESPECIFICAQ@ES
Especifica¢des Técnicas:

As presentes especificacdes técnicas, juntamente com 0s projetos basicos,
elemento fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas pela Prefeitura
Municipal de Limoeiro, na execugdo dos servicos de Pavimentacdo por Calgamento e
Drenagem De Aguas Pluviais em diversas Ruas do Municipio De Limoeiro/PE.

A elaboracdo deste trabalho teve como parametros as informacGes contidas nos
diversos projetos, assim como as recomendagdes das Normas Técnicas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Embasado tecnicamente nos documentos acima citados, este trabalho visa
estabelecer as diversas fases da obra, desenvolvendo uma metodologia para execucéao de
certas atividades ou etapas da construcao e também definir através de fabricantes e
marcas 0s produtos a serem empregados ou utilizados, garantindo-se um meio de aferir
0s resultados obtidos, assegurar um controle permanente e o melhor padréo de
qualidade.

Todos os servigos deveréo ser executados segundo este Memorial Descritivo,
bem como as especificaces, metodologia e materiais descritos no projeto Basico. Sera
sempre suposto que o Memorial Descritivo é de total conhecimento da empresa
encarregada da construgéo.

Disposi¢des Preliminares:

Caberd ao CONSTRUTOR todo o planejamento da execucdo das obras e servicos,
nos seus aspectos administrativo e técnico, devendo submeté-lo, entretanto, a aprovagéo
prévia da fiscalizacdo. A obra de construcdo sera executada de acordo com os projetos e
especificacOes fornecidos.

No caso de divergéncias entre 0s projetos e as especificacdes, serdo adotados 0s
seguintes critérios:

Em caso de omissdo das especificacbes prevalecera o disposto no projeto
arquitetonico.

Em caso de discrepancia entre o disposto no projeto arquitetbnico e nas
especificacOes, prevalecerdo estas Gltimas.

Quando a omissao for do projeto arquitetdnico prevalecera o disposto nas
especificagoes.

Os projetos complementares prevalecerdo sobre o arquitetdnico no caso de
discrepancias.

Em casos especiais 0s critérios acima estabelecidos poderdo ser alterados durante a
execucdo da obra, mediante prévio entendimento entre a CONTRATADA e a
CONTRATANTE, entendimento este cujas conclusfes deverao ser expressas por escrito.

As ESPECIFICACOES TECNICAS s6 poderéo ser modificadas, com autorizacéo
por escrito, emitida pela FISCALIZACAO e concordancia dos autores do projeto. Os
servigos omitidos nestas ESPECIFICACOES TECNICAS, e/ou nos projetos somente
serdo considerados extraordinarios, quando autorizados por escrito.
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A inobservancia das presentes ESPECIFICACOES TECNICAS e dos projetos,
implica na ndo aceitacdo parcial ou total dos servicos, devendo ao Construtor refazer as
partes recusadas sem direito a indenizagéo.

Nenhum trabalho podera ser iniciado sem que exista na obra um Livro de
Ocorréncia com um minimo de 50 (cinquenta) folhas fixas numeradas, intercaladas de
pelo menos uma folha serrilhada, que se destina aos relatérios de fiscalizacdo, anotagoes,
modificacbes e qualquer tipo de solicitacdo tanto da FISCALIZACAO como da
CONTRATADA.

O wuso de material similar, somente ser4d permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marca previstos nas especificacdes. Neste caso 0s
materiais devem ser apresentados com antecedéncia a FISCALIZACAO para a
competente autorizacdo, a qual serd dada por escrito em Oficio ou no Livro de
Ocorréncias.

Os Projeto Basico, Especificacbes Técnicas e Orcamento Quantitativo foram
elaborados sob responsabilidade direta do departamento de engenharia.

A CONTRATADA, ao aceitar 0s projetos, assumird a Unica e irrecusavel
responsabilidade pela execucdo, salvo se comunicar por escrito sua inexequibilidade
parcial ou total. Nesta hipotese deverdo apresentar a FISCALIZACAO as modificacoes
necessarias, as quais serdo examinadas pelo Departamento de Engenharia desta
Municipalidade, antes de sua execugao.

4.1. PLANEJAMENTO E INSTALACAO DA OBRA
4.1.1 PLANEJAMENTO

Trata-se de um conjunto de Obras, com nivel de complexidade inerente a este tipo de
edificacdo, portanto, a CONTRATADA deve apresentar, antes do inicio dos servicos, um
planejamento para execucdo da obra, caracterizando as particularidades de modo que a
referida obra possa transcorrer dentro de um padrédo adequado de qualidade como também
obedecendo ao cronograma aprovado para execuc¢ao dos servicos.

4.1.2 INSTALACAO DA OBRA

A CONTRATADA fara em local apropriado, um depésito para abrigar ferramentas e
materiais necessarios ao bom andamento dos servi¢os, bem como escritério com
instalacfes sanitarias para atender ao quadro de pessoal técnico e fiscalizacdo, além de
instalacdes sanitarias e de energia elétrica para atender ao quadro de pessoal alocado na
obra. Estas instalagdes deverdo obedecer as Normas do Ministério do Trabalho (Portaria
n 3.214 do MT) e a NR 18 da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas).

A CONTRATADA se obriga a manter no escritdrio da obra, além do Livro de Ocorréncia
um conjunto de plantas de todos os projetos, orcamento e especificacdes técnicas, a fim
de permitir uma perfeita fiscalizagao.

4.2 SERVICOS PRELIMINARES

4.2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
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Antes do inicio de qualquer trabalho deverdo ser instaladas as placas de obra, em
quantidade de 04 (quatro) unidades, no padrdo OGU (Governo Federal), nas dimensdes
de (4,00x2,50) m. A placa devera ser em chapa de aco galvanizado, adesivada ou pintada,
e estruturada em madeira e/ou aco, sendo instalada em local indicado pela Prefeitura de
Limoeiro.

Método construtivo:

- Corte e montagem do painel da chapa da placa, nas dimensdes indicadas no
projeto, estruturada em madeira de lei tratada e pintada ou estrutura metalica.

- Pintura da chapa, ou colagem de adesivo, no padrdo OGU, com informacdes do
convénio e do CTEF, a serem disponibilizadas pela Prefeitura Municipal.

- Instalacédo dos suportes da placa, em nimero minimo de 02, com madeira de lei
com se¢do minima de 10x15cm, ou estrutura metalica apropriada.

- Fixacdo da placa no local indicado pela Prefeitura, com chumbamento no terreno
com no minimo 1,00m de profundidade, sendo apoiado com estais ou escoras, de modo
que fique completamente firme e segura.

Critério de medicéo: pela area do painel da placa (m?)
4.2.2 ADMINISTRACAO DA OBRA

A CONTRATADA ira disponibilizar pessoal especializado: engenheiros sénior e pleno,
mestre de obra, almoxarife, vigia noturno e motorista, para a administracao da obra.

Critério de medicdo: pelo periodo em que o canteiro estiver disponibilizado na obra
(més)

4.3. PAVIMENTACAO E PASSEIOS - PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS NOVO

4.3.1 PAVIMENTACAO

4.3.1.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE
ESPESSURA

Considerando o fato de que as soleiras das edificagdes existentes limitam a liberdade de
modificacGes do greide, e considerando ainda que a geometria vertical da rua € bem
definida e funcional, ndo h& necessidade de operagdes intensas de terraplenagem
(cortes/aterros), limitando-se o projeto em prever a regularizacdo do subleito, que
contempla a execucdo de cortes e/ou aterros até 20cm de espessura, 0 que pode ser
realizado sem dificuldade com o auxilio de motoniveladora. Tal operacdo devera ser
realizada imediatamente antes do inicio da pavimentacdo da via, no sentido de garantir
um subleito regular e uniforme para o assentamento dos meios-fios e dos paralelepipedos.
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Método construtivo:

- O servico de regularizagdo do subleito compreende a uniformizacdo da
superficie do terreno de acordo com as condicBes de projeto, isto €, o projeto geométrico
de alinhamento horizontal e vertical, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de
espessura.

- A regularizacdo deve ser executada prévia e isoladamente da construcdo da
camada do pavimento.

N&o deve ser permitida a execucdo do servico de regularizagdo do subleito em
dias de chuva.

- E responsabilidade da executante a protecdo dos servicos e materiais contra a
acao destrutiva das aguas pluviais, do trafego e outros agentes que possam danifica-los.

- Os materiais empregados na regularizacdo do subleito devem ser
preferencialmente os do proprio, havendo compensacgdes entre 0s cortes e aterros,visando
evitar ocorréncia de empréstimo de material.

- Toda a vegetacdo e material organico porventura existentes no leito da rodovia
devem ser removidos.

- ApoOs a execucao da regularizacdo do subleito, deve-se proceder ao controle
geométrico, mediante a relocacao e o nivelamento do eixo e das bordas, permitindo-se as
seguintes tolerancias: + 10 cm, quanto a largura da plataforma; até 20%, em excesso, para
a flecha de abaulamento, néo se tolerando falta; £ 3 cm em relagéo as cotas do greide do
projeto.

Normas relacionadas: Norma Rodoviaria do DNIT 137/2010- ES.
Critério de medicao: pela area de regularizacdo executada (m2)

43.1.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

O servigo de construcdo de meio fio consiste no assentamento de guias de concreto,
assentadas e alinhadas ao longo da pista com a finalidade de canalizar as aguas pluviais,
sinalizar e proteger a pavimentacdo. As pecas pré-moldadas utilizadas para os meios-fios
deverdo ser de concreto com Fck>30MPa, no padrio do DNIT, com dimensdes
(13/15)x30x100cm (largura superior/largura inferior x altura x comprimento). As pecas
de meio-fio serdo rejuntadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3. Os meios-
fios serdo implantados com espelho uniforme, medindo entre 15 e 18cm, nas laterais da
faixa de rolamento da rua. No inicio e no final da via, bem como nos trechos de intersecao
com travessas ndo pavimentadas, o meio-fio devera ser rebaixado ao nivel do pavimento
(espelho nulo), visando apenas o recravamento do pavimento (isto €, visando evitar a
desagregacdo das pedras graniticas adjacentes pela auséncia de travamento).

Método construtivo:

- Os servicos de construcdo de meio fio consistem no assentamento de guias de
concreto pré-moldadas, assentadas e alinhadas ao longo da pista com a finalidade de
canalizar as aguas pluviais, sinalizar e proteger a pavimentacao.
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- As pecas pré-moldadas utilizadas para os meios fios deverdo ser de concreto com
Fck>30MPa, no padrao do DNIT, dimensdes 13/15x30x100cm (face superior / face
inferior x altura x comprimento).

- As pecas de meio-fio serdo rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traco
1:3.

- O cimento devera satisfazer a especificacdo da norma NBR 5732/1991 —
“Cimento Portland Comum”. O cimento devera ser conservado em depdsito
perfeitamente protegido da umidade. Os sacos que parcial ou totalmente se tenha
hidratado seréo rejeitados.

- O agregado miudo consistira de uma areia natural (de rio ou jazidas) composta
de particulas duras e duraveis de diametro maximo igual ou inferior a 4,8mm, com menos
de 1,5% de argila, menos de 1% de materiais carbonoso e menos de 3% de materiais
pulverulentos, ou seja, trata-se do material comumente designado “areia grossa lavada”.

- O agregado graudo consistira de pedra britada apresentando no maximo 3% de
material passando na peneira n° 200.

- O desgaste a abrasdo, determinado no aparelho Los Angeles, ndo devera
ultrapassar a 50%. Seu diametro maximo devera estar compreendido entre um terco e um
quarto da menor dimensdo da placa, ndo devendo ser superior a 0,05m.

- Toda a 4gua usada devera estar isenta de 6leos, sais, &cidos, materiais organicos
ou outras substancias prejudiciais a pega. Nos casos duvidosos, para se verificar se a agua
é prejudicial, ensaios comparativos de pega e resisténcia a compressao da argamassa
deverdo ser feitos pela contratada.

- Na execucdo dos servicos de construcdo de meio fio com linha d’agua serdo
utilizados os equipamentos discriminados abaixo:

e Estrado de madeira para preparacdo de argamassa e do concreto. A critério
da fiscalizagdo poderéa ser exigido a utilizacdo de betoneiras.

e Tinas metalicas para preparacdo da argamassa de rejunte.

e Pas, niveis, linhas, réguas, alavancas e outras ferramentas necessarias a
correta execucgdo dos servigos.

- Devera ser aberta uma vala para assentamento das pedras do meio-fio, ao longo
e nos bordos do subleito ou sub-base preparados, obedecendo ao alinhamento, perfil e
dimensdo estabelecidos no projeto. O fundo da vala devera ser retanguralizado e em
seguida apiloado, assentando-se logo apos as pecgas pré-moldadas, procedendo-se em
seguida seu rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

- Junto ao meio fio serdo assentados os paralelepipedos para formacdo da linha
d’agua, conforme indicado em projeto.

- No caso geral a aresta determinada pelas faces externas dos meios-fios e linha
d’agua situar-se-a a 0,15m do piso do meio-fio.

- O rejuntamento dos paralelepipedos sera efetuado logo que seja terminado o seu
assentamento, e sera precedido de uma operacdo de espargimento d’agua em toda a area
a ser rejuntada.

- O intervalo entre as operagdes de assentamento dos paralelepipedos fica a
critério da fiscalizacao.
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- Durante todo o periodo de construcdo do meio-fio, e até o seu recebimento
definitivo, os trechos em construcdo deverdo ser protegidos contra os elementos que
possam danifica-los.

- Tratando-se de ruas, cujo trafego ndo possa ser desviado, o empreiteiro devera
tomar medidas especiais de precaucdo a fim de que no periodo minimo de cura de 08
(oito) dias, o meio fio e linha d’4gua nio possam ser prejudicados pelo referido trafego,
correndo por conta do empreiteiro qualquer dano proveniente da ndo observancia destas
determinacdes.

- Nas pecas pré-moldadas, deverdo ser efetuados os ensaios de controle de
resisténcia do concreto, sempre que exigida pela fiscalizacéo.

- Os servigos de controle de concreto consistirdo da realizacdo de ensaios de
laboratorios e verificacdes de campo no sentido de controlar a qualidade dos materiais
empregados, a execucdo dos servicos e de constatar a obediéncia dos mesmos as
especificacOes indicadas no projeto.

- Antes de iniciados o0s servicos deverdo ser feitos, com a pedra britada utilizada,
0s ensaios de desgaste Los Angeles e durabilidade (Soundness Test).

- A aresta visivel do meio-fio ndo devera apresentar sob nenhuma régua sobre ela
colocada depressdo superior a 0,002m.

- A face aparente da linha d"agua ndo devera apresentar, sob nenhuma régua
disposta longitudinalmente, depresséo superior a 0,005m.

Normas relacionadas: Norma Rodoviaria do DNIT 020/2006 - ES
Critério de medicgao: pela extensdo de meio-fio executada (m)

4313 LINHA D AGUA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICQOS,
REJUNTADOS C/ ARG DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 SOBRE LASTRO
DE BRITA E BERCO DE AREIA

1. Linha d’agua — &guas servidas e aguas pluviais. Rebaixamento de 02 fiadas de
paralelo (5cm) para a linha d’agua, rejuntado com argamassa de cimento e areia no
traco 1:3.

2. Para melhor alinhamento de linha d’agua, a 1? fila de paralelepipedos, adjacentes aos
paralelos rebaixados, deve ficar alinhada.

3. Escoramento de meio-fio:

a) No caso de haver muros nos dois lados da Rua, o escoramento podera ser feito
com areia, ocupando toda a faixa da calcada;

b) No caso de ser area livre devera ser executado o escoramento com material
argiloso, numa faixa de 0,50m de largura e altura nivelada pela parte superior
do meio-fio. O material argiloso deve ser bem compactado.

Critério de medicdo: pela extensdo executada (m)
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4.3.1.4 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

Método construtivo:

- Os servicos de execucdo de revestimento em paralelepipedos consistem no
assentamento manual de paralelepipedos de pedra granitica rejuntada com argamassa de
cimento e areia, sobre um colchdo de areia ou de uma mistura de cimento e areia, de
acordo com estas especificagdes e em obediéncia ao indicado no projeto.

- As pedras utilizadas para confeccao dos paralelepipedos deverdo ser de origem
granitica e satisfazer as caracteristicas fisicas e mecanicas especificadas pela ABNT. Os
paralelepipedos deverdo apresentar faces aproximadamente planas com as dimensdes
constantes abaixo:

Dimensdes Minima Maxima
Comprimento 0,10m 0,18 m
Largura 0,10m 0,12m
Altura 0,10m 0,12m

- O cimento devera satisfazer a especificacdo da norma NBR 5732/1991 —
“Cimento Portland Comum”. O cimento devera ser conservado em depdsito
perfeitamente protegidos da umidade. Os sacos que parcial ou totalmente umedecido,
serdo rejeitados.

- O agregado miudo consistira de uma areia natural (de rio ou jazidas), composta
de particulas duras e duraveis, de didmetro maximo igual ou inferior a 4,8m, com menos
de 1% de materiais carbonosos e menos de 3% de materiais pulverulentos, ou seja, trata-
se do material comumente designado “areia grossa lavada”.

- A agua usada devera estar isenta de 6leos, sais acidos, materiais organicos ou
outras substancias prejudiciais a pega. Nos casos duvidosos para se verificar se a agua é
prejudicial, ensaios comparativos de pega e resisténcia a compressdo da argamassa
deverdo ser feitos pela contratada.

- Os materiais s6 poderdo ser empregados ap0s a autorizacao da fiscalizagéo.
Serdo feitos ensaios de laboratdrios para identificar as caracteristicas dos materiais.

- Na execucdo dos servicos de revestimento em paralelepipedo serdo utilizados os
equipamentos discriminados a seguir:

e Estrado de madeira para preparacdo da argamassa. A critérios da
fiscalizacdo podera ser exigido a utilizacdo de betoneiras.

e Tinas metélicas para preparacdo da argamassa de rejuntamento, pas,
niveis, linhas, réguas, e outras ferramentas necessarias a correta execucdo
dos servigos.

- Sobre a base devidamente construida de acordo comas especificacdes e projetos
correspondentes a sua execucdo sera espalhada, a critério da fiscalizacdo, uma camada
solta e uniforme de areia, com espessura de 0,06m, destinada a compensar as
irregularidades e desigualdades de tamanho dos paralelepipedos.
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- Em seguida sdo os paralelepipedos distribuidos ao longo do colchdo, colocado
sobre a base, em fileiras transversais de acordo com a seccdo transversal do projeto,
espacgadas aproximadamente de 2,00m.

- Nos trechos em tangentes as fileiras serdo normais ao eixo de pista. Os
paralelepipedos deverdo ser colocados sobre o colchdo, pelo calceteiro, de modo que suas
faces superiores figuem na altura determinada pelo projeto, definida pelas fileiras ja
assentadas, depois de devidamente golpeadas pelo calceteiro com martelo. O
espacamento dos paralelepipedos devera variar entre 0,01m e 0,02m. Na segunda fileira
os paralelepipedos deverdo ser defasados dos da primeira de metade do comprimento do
paralelepipedo.

- Durante a execucdo, para cumprimento fiel das disposi¢6es do projeto devera o
calceteiro assentar os paralelepipedos com auxilio de uma régua de comprimento minimo
de 2,20m, apoiando-se nas fileiras ja assentadas. Os paralelepipedos empregados numa
mesma fileira deveréo ter larguras aproximadamente iguais.

- Nas curvas de grande raio, pela selecdo dos tamanhos dos paralelepipedos e pela
ligeira modificacdo de espessura de junta transversal, manter-se-a as fileiras normais do
eixo da pista.

- Nas curvas em que a grandeza do raio for tal que o expediente indicado
anteriormente for insuficiente, proceder-se-a da forma abaixo descrita, representada
graficamente no detalhe tipico a seguir:
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- Atingindo o PC as fileiras continuam, curva a dentro, normais ao prolongamento
do eixo até ser alcangado o ponto A, que serd fixado pela fiscalizagdo, em funcéo do
angulo central da curva. Pelo ponto B marca-se DE=DC e assenta-se a fileira BE. As
fileiras devem progredir paralelamente a BE até um ponto G, onde se repetirdo as
condicdes de A. Entre G e J, procede-se como A e F e assim sucessivamente até o PT,
conforme figura 1 do anexo “A”.

- Nos triangulos —CBE, YHK, deixados vazios, o calcamento sera completado
conforme a figura 2 anexo “A”, isto ¢, fixada a fileira BE, sobre a qual se decide fechar o
calcamento, reinicia-se este a partir de BC.

- Nos trechos de cruzamento calcamento devera continuar sem modificagdo na
pista considerada principal. Na pista secundaria o assentamento seguira da mesma forma
até encontrar o alinhamento do bordo da pista principal, tomando-se a atencdo devida
para a perfeita concordancia da funcéo da vias.

- O rejuntamento dos paralelepipedos sera efetuado logo que seja terminado o seu
assentamento e sera procedido de uma operacéo de espargimento d’agua em toda a area
a ser rejuntada.

- O intervalo entre as operacGes de assentamento e rejuntamento dos
paralelepipedos podera ser alterado a critério da fiscalizacao.

- O rejuntamento com argamassa semi-fluida de cimento e areia, cujo trago sera
fixado no projeto, far-se-a, utilizando-se recipientes apropriados, de modo a haver um
preenchimento total das juntas dos paralelepipedos.

- ApGs a operacdo de rejuntamento sera retirado com auxilio de espatulas, o
excesso de argamassa, procedendo-se em seguida a uma varredura de acabamento e
desenhando-se no rejunto a separacao dos paralelepipedos.

- Durante todo o periodo de cura minima de 8 dias, durante o qual a pista devera
ser mantida umedecida.

- Antes de iniciado os servigos deverdo ser feitos, com a pedra utilizada, os ensaios
de desgaste Los Angeles e durabilidade.

- Numa fileira completa a tolerancia maxima para juntas que estejam fora das
exigéncias estabelecidas nesta especificacdo sera de 30%.
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- A face do calcamento ndo devera apresentar, sob uma régua sobre ela disposta
em qualquer direcdo, depressdo superior a 0,01m.

- A altura do colchdo, mais a do paralelepipedo depois de comprimido, ndo podera
estar em mais de 5% fora do limite estabelecido nesta especificacao.
Critério de medicao: pela area de pavimentacdo executada (m?)

4.3.1.5 RECRAVA - MEIO FIO GRANITICO

O servigo de construcdo de meio fio consiste no assentamento de guias de concreto,
assentadas e alinhadas ao longo da pista com a finalidade de canalizar as aguas pluviais,
sinalizar e proteger a pavimentacdo. As pecas pré-moldadas utilizadas para os meios-fios
deverdo ser de concreto com Fck>30MPa, no padrio do DNIT, com dimensdes
(13/15)x30x100cm (largura superior/largura inferior x altura x comprimento). As pegas
de meio-fio serdo rejuntadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3. Os meios-
fios serdo implantados com espelho uniforme, medindo entre 15 e 18cm, nas laterais da
faixa de rolamento da rua. No inicio e no final da via, bem como nos trechos de intersecao
com travessas ndo pavimentadas, o meio-fio devera ser rebaixado ao nivel do pavimento
(espelho nulo), visando apenas o recravamento do pavimento (isto é, visando evitar a
desagregacdo das pedras graniticas adjacentes pela auséncia de travamento).

Método construtivo:

- Os servicos de construcdo de meio fio consistem no assentamento de guias de
concreto pré-moldadas, assentadas e alinhadas ao longo da pista com a finalidade de
canalizar as aguas pluviais, sinalizar e proteger a pavimentagao.

- As pecas pré-moldadas utilizadas para os meios fios deverdo ser de concreto com
Fck>30MPa, no padrdao do DNIT, dimensdes 13/15x30x100cm (face superior / face
inferior x altura x comprimento).

- As pecas de meio-fio serdo rejuntadas com argamassa de cimento e areia no trago
1:3.

- O cimento devera satisfazer a especificacdo da norma NBR 5732/1991 —
“Cimento Portland Comum”. O cimento devera ser conservado em depdsito
perfeitamente protegido da umidade. Os sacos que parcial ou totalmente se tenha
hidratado serdo rejeitados.

- O agregado miudo consistira de uma areia natural (de rio ou jazidas) composta
de particulas duras e duraveis de diametro maximo igual ou inferior a 4,8mm, com menos
de 1,5% de argila, menos de 1% de materiais carbonoso e menos de 3% de materiais
pulverulentos, ou seja, trata-se do material comumente designado “areia grossa lavada”.

- O agregado graudo consistira de pedra britada apresentando no maximo 3% de
material passando na peneira n° 200.

- O desgaste a abrasdo, determinado no aparelho Los Angeles, ndo devera
ultrapassar a 50%. Seu didmetro méximo devera estar compreendido entre um ter¢o e um
quarto da menor dimensao da placa, nao devendo ser superior a 0,05m.

- Toda a 4gua usada devera estar isenta de 6leos, sais, acidos, materiais organicos
ou outras substancias prejudiciais a pega. Nos casos duvidosos, para se verificar se a agua
é prejudicial, ensaios comparativos de pega e resisténcia a compressdo da argamassa
deverdo ser feitos pela contratada.

- Na execucdo dos servicos de construcdo de meio fio com linha d’agua serdo
utilizados os equipamentos discriminados abaixo:
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e Estrado de madeira para preparacdo de argamassa e do concreto. A critério
da fiscalizacdo podera ser exigido a utilizacdo de betoneiras.

e Tinas metélicas para preparacdo da argamassa de rejunte.

e Pas, niveis, linhas, réguas, alavancas e outras ferramentas necessarias a
correta execugdo dos servigos.

- Devera ser aberta uma vala para assentamento das pedras do meio-fio, ao longo
e nos bordos do subleito ou sub-base preparados, obedecendo ao alinhamento, perfil e
dimensdo estabelecidos no projeto. O fundo da vala devera ser retanguralizado e em
seguida apiloado, assentando-se logo apds as pecas pré-moldadas, procedendo-se em
seguida seu rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:3.

- Junto ao meio fio serdo assentados os paralelepipedos para formacéo da linha
d’agua, conforme indicado em projeto.

- No caso geral a aresta determinada pelas faces externas dos meios-fios e linha
d’agua situar-se-a a 0,15m do piso do meio-fio.

- O rejuntamento dos paralelepipedos sera efetuado logo que seja terminado o seu
assentamento, e seré precedido de uma operacao de espargimento d’agua em toda a area
a ser rejuntada.

- O intervalo entre as operacGes de assentamento dos paralelepipedos fica a
critério da fiscalizacao.

- Durante todo o periodo de construcdo do meio-fio, e até o seu recebimento
definitivo, os trechos em constru¢do deverdo ser protegidos contra os elementos que
possam danifica-los.

- Tratando-se de ruas, cujo trafego ndo possa ser desviado, 0 empreiteiro devera
tomar medidas especiais de precaucao a fim de que no periodo minimo de cura de 08
(oito) dias, o meio fio e linha d’agua ndo possam ser prejudicados pelo referido trafego,
correndo por conta do empreiteiro qualquer dano proveniente da ndo observancia destas
determinagdes.

- Nas pecas pré-moldadas, deverdo ser efetuados os ensaios de controle de
resisténcia do concreto, sempre que exigida pela fiscalizagao.

- Os servicos de controle de concreto consistirdo da realizacdo de ensaios de
laboratdrios e verificagdes de campo no sentido de controlar a qualidade dos materiais
empregados, a execugdo dos servicos e de constatar a obediéncia dos mesmos as
especificacOes indicadas no projeto.

- Antes de iniciados os servicos deverdo ser feitos, com a pedra britada utilizada,
0s ensaios de desgaste Los Angeles e durabilidade (Soundness Test).

- A aresta visivel do meio-fio ndo devera apresentar sob nenhuma régua sobre ela
colocada depresséo superior a 0,002m.

- A face aparente da linha d"agua ndo devera apresentar, sob nenhuma régua
disposta longitudinalmente, depresséo superior a 0,005m.

Normas relacionadas: Norma Rodoviéria do DNIT 020/2006 — ES

Critério de medicao: pela extensdo de meio-fio executada (m)
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4316 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA,
DIMENSOES 45X25CM

Processo de sinalizacdo constituido por dispositivos montados sobre suportes, no plano
vertical, fixos ou mdveis, por meio dos quais sdo fornecidas mensagens de caréater
permanente e eventualmente varaveis, através de legendas ou simbolos, com proposito de
advertir, indicar ou regulamentar o uso as vias pelos veiculos e pedestres da forma mais
segura e eficiente, visando o conforto e seguranca do usuario e melhor fluxo do trafego.

Critério de Medicdo: o servico de sinalizacdo serd medido através da quantidade de
placas implantadas (und)

4.4.1 CALCADA
4.4.1.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016

A escavacdo manual prevista consiste nas valas para assentamento da alvenaria de
recravamento dos passeios. As valas a escavar terdo longitudinalmente o mesmo
comprimento das calgadas, incluindo ainda o fechamento transversal dos trechos onde as
calcadas sdo interrompidas, devido a interse¢do da rua com suas travessas. As valas terdo
em média 20cm de largura e 13cm de altura, que consiste em 3cm para o lastro de concreto
e 10cm de engastamento da alvenaria no terreno natural.
Método construtivo:

- Locar as valas a escavar com auxilio de piquetes e linhas.

- Escavar as valas utilizando picareta (“chibanca”) e/ou enxada, nas dimensdes
projetadas, com folga suficiente para o assentamento dos tijolos.

- Remover o material escavado do interior da vala para sua lateral, visando o
posterior reaproveitamento na etapa de reaterro.

- Manter a superficie do fundo da vala o mais regular possivel, para evitar
alteragdes significativas na espessura do lastro de concreto a implantar.
Critério de medicéo: pelo volume geométrico escavado (m3), sem empolamento

4.4.1.2 REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL

O reaterro sera executado em camadas com espessura nao superiores a 30cm, com o
material retirado na escavacao do terreno.

Critério de medicdo: por metro cubico de reaterro executado (m3)

44.1.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016

Os materiais a serem utilizados nos aterros deverdo atender as especificacdes do
PROJETO de terraplanagem e na auséncia deste, deverdo ser convenientemente
escolhidos, isentos de material organico, de materiais argilosos expansivos e de materiais
de baixo suporte, dando-se preferéncia a utilizacdo de areia ou de solos
preponderantemente arenosos. Estes materiais deverao ser previamente autorizados pela
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FISCALIZACAO. O controle tecnolégico de aterro sera efetuado de acordo com a NB-
501/1977 e NBR-5681:1980.

O lancamento do material do aterro serd executado em camadas com espessuras ndo
superiores a 0.30m de material solto, medidas rigorosamente por meio de pontaletes.
Antes do inicio dos aterros de grande porte, a CONTRATADA apresentard a
FISCALIZACAO um plano de execucdo indicando o numero de camadas, 0s
equipamentos que serdo utilizados no espalhamento, umedecimento, homogeneizacéao e
compactacao, 0os materiais a serem empregados e o controle de qualidade a ser efetuado.
As camadas ndo deverdo ter mais de 0.20m nem menos de 0.10m de espessura apds a
compactacao adequada.

Os materiais serdo convenientemente espalhados, umedecidos, homogeneizados e
compactados até ser atingido o grau de compactacéo especificado no PROJETO.

S6 serd admitido a utilizacdo de pilGes manuais em trabalhos secundarios ou em locais de
dificil manuseio, como em reaterro de valas.

Critério de medigao: os aterros serdo medidos pelo volume de aterro compactado medido na
segao.

4.4.1.4 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

A pavimentacdo sera executada com blocos pré-moldados de concreto hexagonal
prensado, com espessura de 8cm, resisténcia minima de 35 Mpa, assentadas sobre berco
de pd de pedra ou areia, com aproximadamente 10 cm de espessura. O p6 de pedra ou
areia devera ser limpo e isento de matéria organica. A junta entre os blocos ndo devera
ser menor que 3mm e ndo superior a 5mm. Pequenos espacos existentes entre blocos dos
bordos de acabamento devem ser preenchidos com argamassa de cimento e areia.

A colocacdo dos blocos pré-moldados deve ser feita tentando evitar qualquer
deslocamento dos ja assentados, bem como irregularidades na camada de areia,
verificando, frequentemente, se estdo bem colocados e ajustados. Para o0 acabamento
junto a sarjeta de drenagem pluvial para interrupcdo do pavimento devera ser usado
blocos serrados ou cortados, cuidando-se para que estejam levemente (aproximadamente
3 mm) mais elevados do que essas interrupgoes.

O nivel da superficie acabada deve estar dentro do limite de 1 cm em relagéo ao nivel
especificado. A deformagdo maxima da superficie pronta, medida por uma régua de 3m
colocada paralelamente ao eixo longitudinal da via, ndo devera exceder 1 cm, a nao ser
em locais onde curvas verticais obriguem maiores desvios.

Critério de medic¢do: serdo medidos em m?.

4.4.1.5 ALVENARIA EM TI1JOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ
(ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

Sera executado em alvenaria de tijolos ceramicos de compressdao mecénica, de 1la.
qualidade, procedentes das melhores ceramicas do Estado e de conformidade com as
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especificacOes fixadas pelas normas da ABNT, assentados com argamassa de cimento e
areia grossa no traco volumétrico de 1:10, apresentando juntas ndo superiores a 1,5cm.
Terdo largura minima de uma vez para paredes de 0,15m e de uma vez e meia para paredes
de 0,25m.

Critério de medic¢do: serdo medidos em m?.

4.4.1.6 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:45 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016

A execucdo dos concretos devera obedecer rigorosamente as especificacdes e as Normas
Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a
resisténcia e a estabilidade de qualquer parte da estrutura executada com esses concretos.
A dosagem do concreto seré experimental e tera por fim estabelecer o trago para que este
tenha a resisténcia e a trabalhabilidade previstas, expressa esta ultima pela consisténcia.
Fabricacdo no canteiro, devera ser utilizada betoneira convencional de funcionamento
automatico ou semi-automatico, que garanta a medicdo e a exata proporcdo dos
ingredientes.

Quando a mistura for feita em central dosadora de concreto situada fora do local da obra,
0s equipamentos e métodos usados deverdo estar de acordo com a NBR 7212/84 —
Execucao de Concreto Dosado em Central.

Critério de medicdo: serdo medidos em m3.
4.4.2 SINALIZACAO RODOVIARIA

4.4.2.1 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X
40 X 2,5* CM

Deveréa ser preparada uma faixa com largura de 0,40cm, para assentamento de ladrilho
hidraulico (P1ISO PODOTATIL), nas dimensdes e 20x20cm na cor a ser especificada pela
fiscalizacéo, assentado sobre 0 mesmo lastro de concreto de 8,00cm de espessura. Tudo
em conformidade com as normas de acessibilidade. A acessibilidade atendera a norma
NBR 9050. As calcadas devem ser rebaixadas junto as travessias de pedestres sinalizadas
com ou sem faixa, com ou sem semaforo, e sempre que houver foco de pedestres. Nao
deve haver desnivel entre o término do rebaixamento da calcada e o leito carrocavel. Os
rebaixamentos de calgadas serdo construidos conforme indicado em projeto.

A inclinacdo deve ser constante e ndo superior a 8,33% (1:12), conforme modelo D da
NBR 9050.

Critério de Medicgao: o servico sera medido por pedra assentada (und)

4.4.2.2 FORN. E IMPLANTACAO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA INCL
SUPORTE

Os materiais a serem empregados na sinalizacdo vertical preencherdo os seguintes
requisitos:
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e Os postes de sustentacdo dos sinais e as travessas de armacédo serdo em madeira
tratada com preservativos hidrossollveis, de acordo com as normas da ABNT, e
terdo suas dimensoes indicadas no Projeto.

Os postes de sustentacdo dos sinais e as travessas de armacao serdo aparelhadas
e pintadas com duas demdos de tinta a 6leo de acabamento esmaltado, na cor
branca.

Os parafusos de fixacdo das placas serdo zincados a fogo ou imersédo, com
espessura de 50 micra, com porcas e arruelas.

Suas dimensdes serdo indicadas no Projeto.
e As placas dos sinais deverdo ser de aco laminado a frio, obedecendo as normas
da ABNT, para uso em sinalizacdo, com espessura de 1,55mm.
e As peliculas refletivas sdo constituidas por combinagfes de materiais que Ihes
permitem apresentar a mesma cor tanto de da, quando observadas & luz do sol,
guanto a noite, quando observadas a luz dos fardéis dos veiculos.

Critério de Medicao: o servico serd medido por pedra assentada (und)

4.5- CONCLUSAO DOS SERVICOS:

Os servicos serdo considerados concluidos quando da vistoria final, permitindo a
plena utilizag&o da obra, bem como a devida prestagdo de contas.

4.6- CONSIDERACOES FINAIS:

Deverdo ser retiradas as instalagcBes provisorias, barraco de obra e todos os
entulhos provenientes. A execucdo de todos 0s servi¢os devera sempre obedecer aos
preceitos de boa técnica, critério que prevalecera em qualquer caso omisso no projeto ou
especificaces que possam originar duvidas de interpretagdo. A méo de obra empregada
devera ser especializada e de primeira qualidade.

Apds a conclusdo de todos 0s servicos pertinentes a obra, serd feito o pedido de
Licenca, junto a Prefeitura Municipal de Limoeiro, e posterior entrega da obra ao
municipio.
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5. MEMORIA DE CALCULDO, PLANILHA ORCAMENTARIA,
Q.C.I. ECRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

5- Planilha Orcamentaria

Contém o0 custo estimativo unitario do empreendimento, cujos servigos e
atividades considerados estdo em conformidade com os precos praticados na localidade,
sendo pesquisada preferencialmente a tabela de precos SINAPI NOV-2021, SEINFRA
MAR/2021 e SICRO-DNIT, sendo adotado B.D.l. (Bonificacdo e Despesas Indiretas) de
22,85%, com regime tributario sem desoneracao.

No valor global apresentado estdo incluidos todos os custos decorrentes de méo-
de-obra, encargos sociais, materiais de construcdo, equipamentos, transportes, fretes,
taxas e impostos; ndo cabendo nenhum 6nus adicional para a concluséo das obras.

Dessa forma, os precos praticados refletem a realidade do mercado local, podendo
ser aferidos em conformidade com a NBR 12.271 da ABNT.

6- Habilitacdo Técnica

6.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou
no CFT (Conselho Federal dos Técnicos Industriais), conforme as areas de atuacdo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

6.2. Atestado(s) de capacidade técnico-operacional (certiddo ou declaragdo) que
comprove(m) que a Licitante tenha executado, para oOrgdo ou entidade da
administragcdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda para EMPRESA privada, experiéncia na execucdo de objeto de
mesmo carater e de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela
relevante, de acordo com a tabela adiante, elaborada pela Secretaria de Infraestrutura
do Municipio de Limoeiro, conforme anotacdo em acervo técnico e atestado de
execucao, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, ndo se admitindo
atestado(s) de fiscalizagéo da execucéo de obras/servicos:

e EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO (minimo de
1.000 m?);

° EXECUC}AO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO (minimo de
1.000 m?);

e EXECUCAO DE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO (minimo de
1.000 m3).
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6.3. Para atendimento a qualificacdo técnico-profissional, comprovacéo do licitante
de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional(is)
como, ENGENHEIRO, ARQUITETO OU TECNICO INDUSTRIAL NA
MODALIDADE DE CIVIL OU ARQUITETURA, reconhecido(s) pelo CREA,
CAU OU CFT, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente
registrado(s) na regido onde os servigos foram executados, acompanhados(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Teécnico — CAT, expedidas por este(s)
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgdo ou
entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou
do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que ndo o proprio licitante (CNPJ
diferente), servico(s) relativo(s) a:

e EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO;

e EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO;

e EXECUCAO DE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO.

6.3.1. A comprovacdo de vinculo profissional se fard com a apresentacdo de
copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante,
do contrato social do licitante em que conste o profissional como sécio, do
contrato de trabalho ou, ainda, de declaracéo de contratagéo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de
anuéncia do profissional.

6.3.2. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional, como comprovacdo de qualificagdo técnica, ambos serdo
inabilitados.

6.4. Declaracdo indicando o nome, CPF e numero do registro no CREA, CAU OU
CFT do responsavel técnico que acompanhara a execugdo dos servigos de que trata o
objeto.

6.4.1.0 nome do responsavel técnico indicado devera constar das certidfes de
acervo técnico apresentadas para qualificacdo técnica do licitante.

7-Prazo de Execucéo e Contratual:

7.1. PRAZO DE EXECUCAO:
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Os servigos contratados deverdo ser iniciados em até 05 (Cinco) dias, a partir da
assinatura da ordem de servico. Os servigos contratados deverdo ser concluidos em até
14 (catorze) meses corridos a contar da data de emisséo da assinatura da ordem de servigo.

7.2. PRAZO CONTRATUAL.:
O prazo contratual dos servicos sera de 16 (dezesseis) meses corridos a contar de
sua assinatura.
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5.1- MEMORIA DE CALCULO

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP —
55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amaga: )

%&

5.2- PLANILHA ORCAMENTARIA
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5.3- CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
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5.4- Q.C.1. - QUADRO DE COMPOSICAO DE INVESTIMENTO
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5.5- QUADRO DE COMPOSICAO DE BDI
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5.6- COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
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6- PROJETOS
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7- ANEXOS
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