

COTAS TERRENO/PROJETO	+0.	+1.	+2.	+3.	+4.	+5.	+6.	+7.	+8.	+9.
Terreno	148,615	149,324	149,750	150,107	150,052	150,152	150,467	150,224	149,749	148,511
Projeto	148,640	149,265	149,871	150,069	150,100	150,164	150,678	150,447	149,668	148,430

COTAS TERRENO/PROJETO	+10.	+11.	+12.	+13.	+14.	+15.	+16.	+17.	+18.
Terreno	146,486	146,873	147,925	148,530	148,971	148,479	147,885	147,739	147,615
Projeto	146,472	146,886	147,709	148,532	149,037	148,485	147,825	147,675	147,548

ESTAQUEAMENTO: +0. +1. +2. +3. +4. +5. +6. +7. +8. +9. +10. +11. +12. +13. +14. +15. +16. +17. +18.

PLANIMETRIA: TANGENTE L=129,257 — TANGENTE L=95,395 — R=200,000 D=22,997 — TANGENTE L=178,597

DETALHE

Seção Tipo-1 Paralelepípedos



LEGENDA

- EDIFICAÇÃO
- MEIO–FIO
- MURO
- CERCA
- CAIXA
- POSTE
- CAIXA TIPO–1

NOTAS GERAIS

1 - TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METROS
2 - AS COORDENADAS ESTÃO EM UTM SIRGAS2000
3 - EXTENSÃO TOTAL DA RUA EUFRASIO MUNIZ=1.402,82m
4 - TRECHO A SER EXECUTADO= 1.398,78m (EST. 0+4,04 Á 70+2,82)

NOTA: PLANTA SEÇÕES PERFIL TRANSVERSAL Nº SC-JS-OL-001/01

REV	DESCRIÇÃO	DATA	EXECUÇÃO	VERIFICAÇÃO
00	EMISSÃO INICIAL	10/05/2017	LEONARDO COSTA	ELLUS DARVYN SILVA VIANA

PREFEITURA DE LIMOEIRO — TRABALHANDO POR VOCÊ.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PROJETO	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL RUA EUFRASIO MUNIZ PLANTA E PERFIL
MUNICÍPIO	LIMOEIRO
LOCALIDADE	JOSÉ F. SALSA/OTÁCIO DE LEMOS
ESTADO	PERNAMBUCO
PRANCHA	01/04
N° DO DESENHO	2017.01.01
DATA	MAIO/2017
ÁREA (m²)	-
PERÍMETRO (m)	-
ESCALA	H=1:500 - V=1:50
RESP. TÉCNICO	AIRTO JOSÉ CAZÉ PORTO/ ENGENHEIRO - CREA-PE: 4069-D
AUTORIA DO PROJETO	*Edvaldo Topografia Ltda.-ME* Av. Dantas Barreto, nº632 - Alto da Maternidade - Moreno/PE CNPJ: 21.217.164/0001-45