


## PERFIL RUA SANTA ROSA DE LIMA

| ESTAQUEAMENTO | COTAS TERRENO | COTAS PROJETO |
|---|---|---|
| 0 | 149,983 | 149,983 |
| 1 | 148,475 | 148,428 |
| 2 | 147,881 | 147,918 |
| 3 | 146,755 | 146,692 |
| 4 | 144,825 | 144,748 |
| 5 | 142,650 | 142,774 |
| 6 | 140,716 | 140,799 |
| 7 | 138,786 | 138,824 |
| 8 | 136,975 | 136,901 |
| 9 | 135,471 | 135,340 |
| 10 | 134,350 | 134,190 |
| 11 | 133,657 | 133,454 |
| 12 | 133,128 | 133,130 |
| 13 | 133,168 | 133,167 |
| 14 | 133,426 | 133,439 |

PLANIMETRIA: TANGENTE L=171,179 — R=200,000 D=9,701 — TANGENTE L=70,340 — TANGENTE L=61,502

## DETALHE

### Seção Tipo-1 Paralelepípedos




## LEGENDA

EDIFICAÇÃO
MEIO-FIO
MURO
CERCA
CAIXA
POSTE
CAIXA TIPO-1

## NOTAS GERAIS

1 - TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METROS
2 - AS COORDENADAS ESTÃO EM UTM SIRGAS2000
3 - EXTENSÃO TOTAL DA RUA SANTA ROSA=557,27
4 - TRECHO A SER EXECUTADO=549,19(EST. 0+4,19 Á 27+13,38)

NOTA: PLANTA SEÇÕES PERFIL TRANSVERSAL Nº SC-JS-OL-001/01

| REV | DESCRIÇÃO | DATA | EXECUÇÃO | VERIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 10/05/2017 | LEONARDO COSTA | ELLUS DARVYN SILVA VIANA |

PREFEITURA DE LIMOEIRO — TRABALHANDO POR VOCÊ.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

| | |
|---|---|
| PROJETO | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL<br>RUA SANTA ROSA DE LIMA<br>PLANTA E PERFIL |
| MUNICÍPIO | LIMOEIRO |
| LOCALIDADE | JOSÉ FERNANDES SALSA |
| ESTADO | PERNAMBUCO |
| PRANCHA | 01/02 |
| Nº DO DESENHO | 2017.01.01 |
| DATA | MAIO/2017 |
| ÁREA (m²) | - |
| PERÍMETRO (m) | - |
| ESCALA | H=1:500 - V=1:50 |
| RESP. TÉCNICO | AIRTO JOSÉ CAZÉ PORTO/ ENGENHEIRO - CREA-PE: 4069-D |
| AUTORIA DO PROJETO | *Edvaldo Topografia Ltda.-ME*<br>Av. Dantas Barreto, nº632 - Alto da Maternidade - Moreno/PE<br>CNPJ: 21.217.164/0001-45 |