PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

EDITAL
PROCESSO LICITATORIO N° 017/2022
TOMADA DE PRECOS N° 003/2022

O MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, por meio da Comissdo Permanente de Licitacdo, nomeada pela
portaria n® 24/2021, torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizard Licitagdo,
na modalidade de TOMADA DE PRECO, através de execucdo indireta, no regime de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, tipo MENOR PRECO GLOBAL, do objeto indicado no
item 01 deste edital.

O certame sera regido pelas disposicoes da Lei Federal n° 8.666/93, de 21/06/93, com suas
posteriores modificacOes e pela Lei Complementar n® 123/2006, de 14.12.2006.

Os envelopes de Habilitacgdo e de Proposta de Precos deverao ser entregues a Comissdao de
Licitacdo, na sala de reunido da CPL, no seguinte endereco: Praca Comendador Pestana, 113 -
Palacio Francisco Heraclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE, as 09: 00 (Nove) horas do dia 20 de
MAIO de 2022, quando tera inicio a sessdo publica de abertura dos primeiros envelopes.

1. OBJETO

1.1 - Constitui objeto da presente licitagdio a CONTRAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS SITUADOS NA PRACA
DA BANDEIRA, DO MUNICiPIO DE LIMOEIRO-PE, OS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
SERAO PROVENIENTE DA MODALIDADE DE TRANSFERENCIA ESPECIAL EMENDA N°
202240500012, CODIGO DE PLANO DE AGCAO N° 09032022-016357, PROGRAMA N°
09032022, conforme especificagdes técnicas e condigdes constantes dos projetos basico, do
orcamento estimado em planilhas de quantitativos e precos unitarios, plantas e da Minuta do
Contrato.

1.2 - Integram o presente Edital, como anexos, as seguintes pecas:

ANEXO I - PROJETO BASICO - Especificacdes Técnicas

ANEXO II —-A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS
ANEXO II - B - CRONOGRAMA FISICO FINANEIRO

ANEXO II -C - PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO IV - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)

ANEXO V - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITACAO (modelo)

ANEXO VI - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei n©
8.666, (Modelo)

ANEXO VII - DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP (Modelo)

1.3 - O Edital e seus Anexos, se encontra a disposicao dos interessados para exame e aquisicao
na sede da Prefeitura Municipal de Limoeiro, na Praca Comendador Pestana, 113 - Paldcio
Francisco Heraclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE, e podera ser visualizado no endereco eletronico
www.limoeiro.pe.gov.br ou podera ser solicitado o seu envio por e-mail: limoeiro.cpl@gmail.com, e
demais informagdes poderao ser pelo telefone (0xx81) 3628-9700 e fax (0xx81) 3628-9700.

2. PRAZO DE EXECUGAO, ESTIMATIVA DE CUSTO E SUBCONTRATAGAO.

2.1 O prazo para a execucao total sera: 90 (Noventa) dias, contados a partir do 5° (quinto) dia
do recebimento da ordem de servigo, por cada etapa de execucdo, de acordo com 0s cronogramas
fisicos financeiro, anexo II, deste edital.

2.2. Os servigos objeto deste certame tem como valor global estimado de R$ 146.805,36
(CENTO E QUARENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS

CENTAVOS), dividido da seguinte forma:
Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700


mailto:limoeiro.cpl@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada
%%aﬁﬂ&

2.3. N3do sera permitida a subcontratacao, no seu todo, dos servicos objeto do presente certame,
podendo, no entanto, ocorrer a subcontratacao parcial até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor do contrato a subempreiteiras ou firmas especializadas, mantida, contudo, a
integral, Unica e exclusiva responsabilidade da empresa vencedora da licitacdo sobre tais obras ou
servicos.

3. DA QUALIFICAGAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

3.1. A condicao Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado
previsto na LC n°. 123/06 devera ser comprovada através da apresentacdo dos seguintes
documentos:

I - Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributagado:

a) Comprovacao de opgdo pelo simples obtido através do site da Secretaria da receita Federal,
htpp://www.receita.fazenda.gov.br/Pessoaluridica/simples/simples.htm;

b) Declaracdao firmada pelo representante legal da empresa, de ndao haver nenhum dos
impedimentos previstos no paragrafo 4° do artigo 3° da LC n°. 123/06.

II - Empresa nao optante pelo Sistema Simples de Tributagado:

a) Balanco Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio- DRE comprovando ter
receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do artigo 3°. da LC 123/06.

b) Copia da Declaracdo de Informagdo EconOmico-Fiscais da Pessoa Juridica - DIP] e
respectivo recibo de entrega, em conformidade com o balanco e a DRE;

c) Comprovante de inscricdo e situacdo cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica -
CNPJ;
d) Copia do contrato social e suas alteracées; e

e) Declaracao firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do paragrafo 4°. do artigo 3°. da LC 123/06.

3.2. Os documentos relacionados no subitem 3.1, para efeito de comprovacdo da condicdo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderdo ser substituidos pela certiddo expedida pela
Junta Comercial.

3.3. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverao apresentar toda a documentacao
exigida para efeito de comprovacao de reqularidade fiscal mesmo que esta apresente alguma

restricdo.

3.4. Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal, por ocasidao do julgamento
da habilitacdo, serd assegurado, as microempresas ou empresas de pequeno porte, o prazo de 05
(cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para
regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas; com efeito de certiddao negativa.

3.5. A ndo regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem 3.4. implicarad
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas no artigo 81 da Lei
8.666/93, bem como implicara na desclassificacao da proposta apresentada.

3.6. Na presente licitacdo sera assegurada como critério de desempate, preferéncia de contratacdo
para as microempresas e empresas de pequeno porte.
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4. DOTACAO ORCAMENTARIA

As obrigagdes financeiras assumidas correrao por conta dos recursos constantes da seguinte
dotacdo orcamentaria:

Programa de Trabalho: 15.813.0328.1131.0000 - Elemento de despesa: 44.90.51.00

5. CONDICOES DE PARTICIPACAO NO CERTAME

5.1- Poderdo participar desta Tomada de Precos quaisquer licitantes que detenham atividade
pertinente e compativel com o objeto do presente certame;

a) Empresas Cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF, e que apresentem o Certificado de Registro Cadastral valido para a sua devida
participacao nesta licitacao;

b) empresas representadas no processo por seus titulares ou por representantes legais, munidos
de instrumento de mandato com poderes especificos para a pratica de quaisquer atos do
procedimento licitatério, inclusive o poder de interposicao de recursos e desisténcia expressa dos
mesmos.

c) Atenderem rigorosamente todas as exigéncias legais pertinentes a matéria e as constantes
deste Edital e de seus Anexos, inclusive no que diz respeito a documentagao.

5.2. Nao poderao participar deste certame as empresas:

a) cuja faléncia tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolugdo, em liquidagdo e
em consorcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituigdo;

b) que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidoneas por qualquer o6rgdo da
Administracdo do Municipio de Limoeiro, direta ou indireta, ou com a Administracdo do Estado de
Pernambuco, enquanto perdurarem os motivos de punicao;

c) Pessoa fisica ou Juridica alcancadas pelo determinado no art.9° da Lei 8.666/93

d) Empresas que estejam suspensas de participar de licitacdo realizada pela Prefeitura Municipal
de Limoeiro.

5.3 - FORMA DE APRESENTAGCAO DOS ENVELOPES

5.3.1. As empresas licitantes deverdo apresentar a documentacao de habilitacdo e a proposta de
precos em 02 (dois) envelopes opacos e fechados, contendo os seguintes dados:

ENVELOPE N°01 - HABILITAGAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
TOMADA DE PRECOS N° 003/2022 - PLN°017/2022
OBJETO: CONTRAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS SITUADOS NA PRACA DA BANDEIRA, DO
MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE, OS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS SERAO
PROVENIENTE DA MODALIDADE DE TRANSFERENCIA ESPECIAL EMENDA N°
202240500012, CODIGO DE PLANO DE AGCAO N° 09032022-016357, PROGRAMA N°
09032022.
[Razao social da empresa licitante] [Endereco, telefone e fax da empresa licitante]
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ENVELOPE N°02 - PROPOSTA DE PRECOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 003/2022 - PLN°2 017/2022
OBJETO: CONTRACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS SITUADOS NA PRACA DA BANDEIRA, DO
MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE, OS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS SERAO
PROVENIENTE DA MODALIDADE DE TRANSFERENCIA ESPECIAL EMENDA N°
202240500012, CODIGO DE PLANO DE ACAO N° 09032022-016357, PROGRAMA N°
09032022.
[Razao social da empresa licitante] [Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

6. HABILITAGAO

6.1 - As empresas participantes poderdo ser representadas no processo por seus titulares ou por
representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes especificos para a pratica
de quaisquer atos do procedimento licitatério, inclusive o poder de interposicdo de recursos e
desisténcia expressa aos mesmos. No caso das procuracoes emitidas em outras localidades, o sinal
publico de reconhecimento de firma emitido pelo Tabelido da Comarca de Origem da Procuragao
devera ser reconhecido por Cartorio.

6.2 - Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderdo ser apresentados em copias
reprograficas. As copias reprograficas ficardo retidas no processo. Os documentos emitidos via
internet por o6rgaos ou entidades publicas e suas copias reprograficas, em caso de ndo
apresentacao ou deficiéncia nas informagdes constantes no documento apresentado, os mesmos
poderdo ser obtidos via internet durante a sessdo. A Administracdo ndo se responsabilizara pela
eventual indisponibilidade dos meios eletronicos de informagdes, no momento da verificacdo da
habilitacdo. Ocorrendo essa indisponibilidade e nao sendo apresentados os documentos alcancados
pela verificacdo, o licitante sera inabilitado.

6.3 - Para Habilitacdo serao exigidos dos licitantes, exclusivamente, os seguintes
documentos:

6.3.1 - Relativos a Habilitacdo Juridica

a) Registro comercial no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, acompanhado da ultima alteracdo contratual ou consolidagcdo contratual, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade
por acdes, acompanhado dos documentos de eleicao de seus administradores;

6.3.2 - Relativos a Reqularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Pessoa Juridica - CNPJ/MF;

b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (inclusive Certiddo Negativa de Divida
Ativa da Unido), Estadual e Municipal, do domicilio ou sede do licitante;

c) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social - INSS (Certiddo Negativa de Débito — CND)
e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS (Certificado de Regularidade de Situacao -
CRS);

d) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT

6.3.3. - Relativos a Qualificacdo Técnica

a) Registro ou inscricao da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou no CFT (Conselho Federal
dos Técnicos Industriais), conforme as areas de atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em
plena validade;
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b)Capacidade Técnico-Operacional: Comprovacao de aptiddo da empresa para desempenho de
atividade pertinente e compativel com o objeto da licitagdo, em atestados fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que comprovem ter a empresa executado satisfatoriamente,
obras e servicos de caracteristicas semelhantes, quantidades e de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior aos discriminados abaixo.

¢ Execucgao de pintura (minimo 20 m2);
o Execucao de Sapatas, Vigas, Pilares e Lajes (area minima 20m?2)
o Execucao de ceramica ou porcelanato (minimo 45 m?2)

c) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CFT, em nome de
profissional de nivel superior legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante,
que comprove(m) a sua responsabilidade técnica de forma satisfatéria, na execugdo de servigos
compativel em caracteristicas e quantidades que compdem as parcelas de maior relevancia técnica
e valor significativo da contratacdo, conforme constante no projeto basico a saber:

e Execugao de pintura;
« Execucao de Sapatas, Vigas, Pilares e Lajes;
e Execugdo de ceramica ou porcelanato;

c.1) A execucgdo da obra devera ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade técnica dos
profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovacdo da capacidade
técnico-profissional, em atendimento ao subitem 6.3.3, alinea “b” deste Edital.

c.2) Somente sera admitida a substituicdo de profissional detentor de atestado apresentado na
fase de habilitagdo por outro com experiéncia equivalente ou superior. A proposta de substituicdo
de profissional devera ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as provas necessarias a
comprovagao da situagdo que se apresenta, e incluird a indicagdo do novo profissional com o
respectivo acervo técnico acompanhada da baixa da ART do profissional, que estd sendo
substituido. Para a sua efetivacdo, a proposta de substituicdo devera ser apreciada e aprovada pela
CONTRATANTE.

c.3) A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) referido(s) no subitem 6.3.3,
alinea “b” deste Edital sera feita mediante copia do contrato de trabalho com a empresa licitante,
constante da Carteira Profissional, da Ficha de Registro de Empregado (FRE) que demonstrem a
identificacdo do(s) profissional(ais), com visto do 6rgdo competente, a GFIP do uUltimo més de
recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico antes da data prevista para a abertura
do certame ou pela apresentacao de Contrato de Prestacdo de Servicos firmado com o profissional.

c.4) Quando o responsavel técnico for o dirigente ou sécio da empresa licitante, tal comprovacgéo
devera ser feita através de um dos seguintes documentos: contrato social, certiddo de registro do
CREA ou CAU, devidamente atualizada, ou de certiddo simplificada da Junta Comercial expedida na
sede do licitante

d) Declaracgao do licitante de que tomou conhecimento de todas as informagdes contidas neste
edital e em seus anexos e de que tomou ciéncia das condigOes fisicas dos locais onde serdo
executados os servigos relativos ao objeto desta licitagao. (Anexo 1V).

e) E aconselhdvel a visita aos locais onde serdo executados os servicos objeto da execugdo,
visando o conhecimento das suas condigGes, bem como de eventuais e possiveis dificuldades e
circunstancias outras que possam influir, ndo somente na elaboragdo da proposta como na propria
execugdo dos servigos. A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO se reservara de ndo acatar
pedidos posteriores a contratacdo dos servigos cuja origem seja decorrente de situagdes que
poderiam ser previstas na visita ao local e na anadlise da planilha/projeto.

e.1) Caso na visita ao local dos servicos, o participante verifique que no Edital e seus Anexos, ha
auséncia de itens de servicos indispensaveis a realizacdo dos servicos devera comunicar
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imediatamente a CPL, ndo sendo aceitos em nenhuma hipdtese, aditivos posteriores ao contrato
em decorréncia de alegacao de falhas, posto que a licitante ao adquirir este Edital acata a planilha
de pregos e servicos da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, passando a assumir a
responsabilidade por todos os quantitativos constantes da mesma.

6.3.4. Relativos a Qualificacdo Econdomico-Financeira:

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, dentro de um prazo maximo de 90 (noventa) dias anteriores a sessao publica
inicial da licitacdo, ou dentro do prazo de validade constante no proprio documento.

a.1) Caso no corpo da Certiddo de Faléncia conste a ressalva expressa de que ndao abrange os
processos judiciais eletronicos, o fornecedor deve apresentar Certiddo Negativa de Faléncia ou
Recuperacao Judicial referente aos processos distribuidos pelo PJe (processos judiciais eletrénicos)
da sede da pessoa juridica ou de seu domicilio.

b) Balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do Ultimo exercicio social, j& exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao econ6mica financeira da empresa,
devidamente registrada na Junta Comercial do domicilio da licitante, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisérios.

b.1) O balanco patrimonial e as demonstragdes contdbeis deverdo estar assinados por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e
demonstracdes contabeis assim apresentados:

b.1.1) Sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade anénima):
- Publicados em Diario Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulacao; ou

- Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante;

b.1.2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- Por fotocdpia das paginas do livro Diario onde o balanco e as demonstragdes contabeis
foram levantados, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, ou

- Por fotocopia do Balango e das DemonstracGes Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n°® 123, de 2006
- Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES":

- Por fotocdpia do Balanco e das Demonstracdes Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.4) Sociedade criada no exercicio em curso:

- Fotocépia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.2) A boa situacdo financeira sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicacdo das seguintes

formulas:
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO> 1,0
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
SG = ATIVO TOTAL = 0,50

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
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LC = ATIVO CIRCULANTE _=1,0
PASSIVO CIRCULANTE

b.3) As formulas deverao estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado
ao balancgo;

b.4) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo reserva-se o direito de efetuar os
calculos;

b.5) Se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, o memorial de calculo correspondente.;

6.3.6 Declaracao da licitante de que ndao possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, nos termos do inciso V do art. 27 da Lei n°
8.666/93, (Anexo VI).

6.3.7 Declaracao da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as
penalidades cabiveis, a existéncia de fatos supervenientes impeditivos de contratacdo e habilitagao
com a administragdo publica; (Anexo V).

6.3.8. Sob pena de inabilitacdo, as pessoas que assinarem as declaracdes exigidas deverao
comprovar, conforme o caso, através de procuragdo, contrato social ou ata de assembleias de
diretores, poderes para tal, ficando retida no processo a documentacao de comprovacgao.

6.3.9. Certificado de Registro Cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF.

7. PROPOSTA DE PRECOS

A Proposta de Precos deverda ser elaborada tendo como base as condigdes estabelecidas no
presente Edital e anexos I e II, devendo ser apresentada sem rasuras, emendas, borrdes ou
entrelinhas; assinada e rubricada por quem de direito, devendo apresentar as seguintes
indicacoes:

7.1 Mencdo ao numero desta Tomada de Precos e conter a razdo social da licitante, o CNPJ,
numero(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo enderego com CEP;

7.2 Preco unitario e parcial por subitem e totais por item, em Real, com base na PLANILHA
ORCAMENTARIA, constante do ANEXO II a ser apresentada pelo proponente, contendo
indicacdo dos precos unitarios e totais para todos os itens, bem como, os precos unitarios e totais
da planilha orcamentaria, por etapa de execucdo do servico em algarismo e por extenso, devendo
prevalecer, em caso de divergéncia, o valor com inscricdo por extenso.

7.2.1 Deverdo estar incluidos nos precos unitarios o BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) e
todos os custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mao de
obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, tributos e quaisquer
outros encargos que incidam sobre a obra e servigos a serem executados, assim como as despesas
de conservacdo e vigilancia dos mesmos, até a entrega final da obra a esta prefeitura.

7.2.2 Serao acatadas planilhas transcritas e impressas pelos licitantes, devenglo, neste caso, ser
rigorosamente obedecida a sequéncia estabelecida na PLANILHA ORCAMENTARIA, constante do
ANEXO II, quanto a discriminacdo dos itens e respectivas unidades e quantidades.

7.2.3 Os pregos propostos serao de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
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7.3 Preco total da proposta, em algarismos arabicos e por extenso, entendido prego total como
sendo o somatoério de todos os precos parciais por etapa de execucdo. Havendo erro de calculo ou
divergéncia entre os valores, sera considerado o resultado da adicdo, considerado o subitem 7.2.

7.4 Indicagdo do percentual de BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas) adotado na elaboracao
da proposta.

7.5 Indicagdo do percentual de Encargos Sociais adotado na elaboracdo da proposta.

7.6 Prazo de execugdao, que ndo podera ser superior aos apresentados nos devidos
Cronogramas Fisico-Financeiros.

7.7 Apresentar cronograma fisico-financeiro de execugdo, em que cada servico constante da
planilha sera executado, compativel com o cronograma de desembolso constante no ANEXO II.

7.8 Serdo exigidas, ainda:

7.8.1 Composicdo de custos de todos os itens da planilha orcamentéria, evidenciando de forma
clara e detalhada o consumo e o preco de todos os insumos (materiais e mdo de obra) utilizados
para compor o preco final de cada item ofertado.

7.8.2 Composicao Analitica do BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas), discriminando todos os
custos indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas, administracdo central, tributos,
seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou beneficios), de acordo com o Acorddo n°
2622/2013 - TCU.

7.8.3 Composicdo detalhada dos Encargos Sociais, compativeis com a proposta apresentada.

7.8.4 Prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da
data de sua apresentacdo, indicada no preambulo deste Edital.

8. JULGAMENTO

8.1 - Serd considerada vencedora a proposta que, satisfazendo a todas as exigéncias contidas
neste Edital e indicando todos os pregos unitarios, parciais, subtotais e total das planilhas
constantes do ANEXO II deste Edital, apresentar o menor preco global, referido no item 7.3.

8.2 - Sera desclassificada, por meio de decisdo motivada da Comissdo de Licitagdo, a proposta
cuja inexequibilidade for manifesta, na forma do artigo 48, inciso II da Lei n°® 8.666/93 ou que
apresentar pregos unitarios ou total excessivos, a saber: preco unitario ofertado superior ao do
preco unitario constante da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS
(ANEXO 1II) e/ou prego total ofertado superior ao prego global constante no orgamento estimado
em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS - (ANEXO II).

8.3 -As propostas serdo analisadas pela Comissdo de Licitacdo, com base em parecer técnico
emitido pela Prefeitura Municipal de Limoeiro.

8.4 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no
paragrafo segundo do artigo 3° da Lei n° 8.666/93, a classificagcdo far-se-a por sorteio, em ato
publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados.

9. DA GARANTIA CONTRATUAL.

9.1 - A licitante vencedora sera convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis,
contados da data do recebimento da comunicagao, pelo licitante vencedor, da emissao da Nota de
Empenho.

9.2 - Sera exigida também, para assinatura do contrato, prestacao de garantia adicional, por parte
da licitante vencedora, na forma do paragrafo 29, do artigo 48, da Lei n° 8.666/93, com a
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alteracao dada pela Lei n° 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por
cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do paragrafo primeiro do citado artigo.

9.3 - Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia previstas no art. 56,
§ 10 da Lei 8.666/93.

9.4 - A garantia sera devolvida em até 05(cinco) dias Uteis apds o recebimento definitivo do
objeto.

10. PAGAMENTO

10.1 O pagamento sera efetuado ao final de cada etapa da execugdao contratual, conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara o Boletim de Medigao,
devidamente acompanhados das Memodrias de Calculo explicativas, expedidos mensalmente, pela
equipe de fiscalizacdo da Secretaria de Obras do Municipio de Limoeiro assinado também pela
Contratada.

10.2 Serdo expedidos um total de 03 (trés) Boletins de Medicdo, ficando determinado que o
ultimo boletim sera expedido somente por ocasidao da conclusao da ultima etapa e por conseguinte
o total do objeto contratado, que sera comunicada pela CONTRATADA através de correspondéncia
formalmente dirigida a PREFEITURA MUNICIPAL DO LIMOEIRO.

10.3 O pagamento sera efetuado através de OB (deposito em conta corrente), apds o atesto da
Equipe de Fiscalizagdo, a juntada do boletim de medicdao, devidamente assinado, da nota
fiscal/fatura, das cdpias das guias de recolhimento do INSS e FGTS ja exigiveis, da folha de
pagamento do més anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitagdo trabalhista de
demissbes porventura ocorridas no més anterior, com a observancia das devidas formalidades
legais.

10.4 O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medicdo ficara condicionado a apresentagdao de
copia da Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do comprovante de
matricula da obra perante o INSS e da Licenca de Construcdo da Obra.

10.5 O pagamento serd efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis apds a apresentacdo dos
documentos elencados nos subitens 10.3 e 10.4, conforme o caso, com excecao do pagamento
referente ao Ultimo boletim de medicdo, que se efetivara quando da aceitacdo definitiva, prevista
no item 12 (b) deste edital.

10.6 Na ocorréncia de fato superveniente que implique a inviabilidade ou o retardamento da
execucdo do contrato, sera assegurado o restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro
inicial da avenca.

10.7 Eventuais servicos extras somente poderdo ser executados mediante autorizacdo prévia da
contratante, devendo sua execucao observar o seguinte:

a) se tiverem sido previstos em tabelas de referéncia legitimas, devem ser pagos
considerando-se o desagio entre o preco global orcado pela administracédo e o
preco global da proposta vencedora, o chamado fator “k”;

b) em relacdo aos servigos extras ndo tabelados, a proposta de precos da
contratada deverd observar a mesma taxa de bonificacdo e de despesas
indiretas (BDI) verificada na proposta de pregos vencedora da licitacao.
Apenas quando tais propostas forem aceitas pela administracao, os servigos
poderdo ser realizados. Devera a administragdo, ainda, proceder a estudos
que demonstrem a compatibilidade dos precos sugeridos com os verificados no
mercado.

10.8 Eventuais servigos excedentes deverdo ser pagos de acordo com o0s pregos unitarios
constantes da proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apds especifica e
circunstanciada autorizacdo do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos
solicitados pela contratada redundaram ou ndao de eventual erro de projeto, de modo a se
observarem regras protetivas do erario publico.
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10.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada nao tenha concorrido
de alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizacdo monetaria sobre o valor devido pela
variacdo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de
sua efetiva realizagao.

11. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

11.1. O Cronograma de Desembolso dos recursos para execucdo das obras serd efetuado da
seguinte forma:

30 dias - 16,79% (Dezesseis virgula setenta e nove por cento);
60 dias - 51,55% (Cinquenta e um virgula cinquenta e cinco por cento);
90 dias - 31,66% (Trinta e um virgula sessenta e seis por cento);

12. RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1 O Objeto desta licitacdo sera recebido:

a) Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, emitido pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, assinado pelas partes, em
até 05 (cinco) dias contados da comunicacdo escrita da CONTRATADA informando a conclusdo do
objeto.

b) Definitivamente, por Comissao designada pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, mediante
termo circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, apds vistoria que comprove
adequacdo do objeto aos termos contratuais, apdés o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir do recebimento provisorio.

12.2 No caso da vistoria constatar a inadequacao do objeto aos termos do contrato, a Comissdo de
Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificagdo circunstanciado, no qual relatara o
gue houver constatado e, se for o caso, juntara orcamento das despesas que se fizerem
necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o a autoridade
contratante, que adotara as medidas cabiveis.

12.3 Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste na forma
da lei.

13. SANCOES

13.1 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto desta Licitagdo, a CONTRATANTE, podera,
garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sancgoes:

I - adverténcia;
IT - multa, nos seguintes termos:

a) pelo atraso no servigo executado, em relagdo ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor
do referido servico, por dia decorrido;

b) pela recusa em executar o servico, caracterizada em dez dias apés o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do contrato;

c) pela demora em corrigirem falhas do servigo executado, a contar do segundo dia da data da
notificacdo da rejeigao, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servico, por dia decorrido;

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servigo executado, entendendo-se como
recusa o servico ndo efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicdo: 10% (dez por
cento) do valor do servigo rejeitado.

III - Suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
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IV - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e, apds, decorrido o prazo da sangao
aplicada com base no item anterior.

13.2 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades
tratadas nos incisos III e IV:

I - Pelo descumprimento do prazo de execugao do servico;

IT - Pela recusa em atender alguma solicitagdo para correcao da execugao do servigo, caracterizada
se 0 atendimento a solicitacdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data da
rejeicdao, devidamente notificada;

ITII - Pela ndo execugao do servico de acordo com as especificagcbes e prazos estipulados neste
Edital.

13.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no que couber, as demais
penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n°® 8.666/93.

13.4 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total
limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuizo de perdas e danos cabiveis.

13.5 O valor de eventuais multas impostas a CONTRATADA sera descontado da garantia prestada
por esta, até o seu limite. Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a
CONTRATADA as importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranca mediante inscricdo em
divida ativa do Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

14. IMPUGNACOES E RECURSOS

14.1 Qualquer cidaddo poderda impugnar o presente edital de licitagdo, devendo protocolar o
pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitagdo, de
conformidade com o art. 41, § 1° da Lei n©8.666/93.

14.2 Em se tratando de licitante, a impugnagdo aos termos do presente edital podera ser
protocolada até 2 (dois) dias Uteis da data fixada para a abertura da habilitacdo, de conformidade
com o art. 41, § 20 da Lei n®8.666/93.

14.3 Das decisdoes da Comissdo de Licitacdo cabera recurso, na forma estabelecida no artigo 109

da Lei n© 8.666/93.

14.4 As impugnacdes, 0s recursos e contra-recursos deverdao ser entregues, sob protocolo, na
Comissdo permanente de Licitagdo, enderego acima citado no horario das 08h as 12h horas.

14.5 Sera franqueada, aos interessados, vista aos autos do processo.

15. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

15.1 Para fins de reajuste sobre o preco unitario em caso de prorrogacdo do prazo de vigéncia
apos o prazo inicial de 12 (doze) meses, e assim sucessivamente, sera adotada, no maximo, a
variagdo anual do Indice Nacional de Custo de Construgdo, fornecido pela Fundagdo Getulio Vargas
- FGV, ou outro indice que venha a substitui-lo.

16. DISPOSICOES FINAIS

16.1 - Na ocorréncia de o adjudicatario ndo assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias Uteis do
recebimento da comunicacao de emissdao da nota de empenho, ou desistir, de qualquer outra
forma, da efetivacao do objeto que |he foi adjudicado, a prefeitura Municipal de Limoeiro, sem
prejuizo das sangodes previstas no item 12 do presente Edital, podera convocar, para substituir a
empresa vencedora, os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condicbes propostas pelo primeiro classificado, ou revogara o Processo
Licitatorio, observado o interesse publico.

16.2 - Havendo indicios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de ma-fé, a
Prefeitura Municipal de Limoeiro tomara as devidas medidas legais.

16.3 - E vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatério mediante
a utilizacdo de recursos ou de meios meramente protelatérios, sujeitando-se o autor as sancées
legais e administrativas aplicaveis, conforme dispde o art. 93 da Lei n°® 8.666/93 e atualizagoes.
16.4 - Devera ser fornecida e colocada no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme
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modelo a ser fornecido e obedecendo as disposicdes contidas na Lei Estadual n® 12.387, de 17 de
junho de 2003.

16.5 - A Comissdo de Licitagdo prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados
nesta licitacdo, até as 12:00 horas do segundo dia util anterior a data da sessdao de recebimento
dos envelopes, estando disponivel para atendimento, nos dias uteis, das 08:00 as 12:00, no
endereco acima citado, ou pelo telefone (0xx81) 3636-1156.

16.6 - Quaisquer duvidas de carater técnico de Engenharia, relacionadas com o Projeto Basico,
poderao ser esclarecidas junto a Prefeitura Municipal de Limoeiro, localizada no endereco acima
citado, ou pelos telefones (0xx81) 3636-1156, até as 12:00 horas do segundo dia util anterior a
data da sessao de recebimento dos envelopes. A Comissdo de Licitagdo encontra-se disponivel para
atendimento, nos dias Uteis, das 08:00 as 12:00, no endereco acima citado, ou pelo telefone
(0xx81) 3636-1156.

17 - DO FORO

17.1 - E competente o Foro da Comarca de Limoeiro para discussdes de litigios decorrentes da
presente licitagdo, com renulncia de qualquer outro ainda que mais privilegiado.

Limoeiro, 03 de maio de 2022.

Edson Ferreira da Silva
Presidente da Comissdo de Licitacao
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ANEXO I - PROJETO BASICO - EspecificagOes Técnicas
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ANEXO II -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUGAO DOS BANHEIROS PUBLICOS SITUADOS NA PRACA DA BANDEIRA, DO MyNICiPIO DE LIMOEIRO-PE,
OS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS SERAO PROVENIENTE DA MODALIDADE DE TRANSFERENCIA ESPECIAL EMENDA N° 202240500012, CODIGO DE PLANO DE ACAO N° 09032022-016357,
PROGRAMA N° 09032022.

LOCALIZACAO: PRACA DA BANDEIRA LIMOEIRO - PE 08, abr/22
TABELA DE REFERENCIA: SINAPI - 02/2022 - EMLURB 2018 - SEINFRA VERSAO 027- ORSE2020
PLANILHA ORCAMENTARIA BDI: 22,71%
; " QUANTIDADE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ITEM FONTE €opIGo DESCRIGAO UND PREVISTA | SEMBDI | COM BDI SEM BDI COM BDI
R$ R$
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 9.501,48 11.659,56
CINAPT PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA RS "
1.1 022000 4813 GALVANIZADA *N. 22%, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2% M (SEM M2 2,88 220,00 269,96 et N
POSTES PARA FIXACAO). ' '
SEINFRA TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM 2 RS RS
12 03/2021 €3974 CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2 M M 54,00 158,72 194,77 8.570,88 10.517,58
SEINFRA LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO 2 R$ R$
1.3 o5 001 1630 M 45,00 6,60 8,10 255 50 364 50
20 MOVIMENTACAO DE TERRA R$ R$
g 1.739,93 2.135,20
CINAPT ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU RS "
2.1 96523 SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE M3 4,48 82,34 101,04
02/2022 ZORMAS, 368,88 452,66
SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME . RS RS
2.2 02/2022 96527 (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). M 4,98 108,17 132,74 538,69 661,05
SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO . RS RS
2.3 02/2022 93382 MECANIZADA. AF_04/2016 M 6,48 33,51 41,12 217,14 266,46
SEINFRA ESCAVACAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00m . RS RS
2.4 o5 001 2789 M 29,88 7,78 9,55 23047 280 35
SEINFRA IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO . RS RS
2.5 o5/ 2001 2843 i M 12,04 31,79 39,01 3805 iy
20 ESTRUTURA R$ R$
- 17.643,38 21.650,43
SEINFRA LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM R$ R$
3.1 o5 200t c1611 M2 3,01 40,75 50,00 12056 156.50
EMLURB CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO (NBR " "
3.2 R 06.03.133 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE M3 0,80 2.835,22 3.479,10 S S
FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. 268, 783,
MLURD CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR " "
3.3 e 06.03.123 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE M3 2,40 2.438,79 2.992,64 s a8 10 S
FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. 853, 182,
EMLURB CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A . RS RS
3.4 2018 06.03.103 (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, M 1,60 1.634,89 2.006,17 2.615,82 3.209,87
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INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

EMLURB LAJE PRE-MOLDADA BETA 12, COM VAO NORMAL, INCLUSIVE . RS RS
3.5 2018 06.07.010 | ~ApEAMENTO E ESCORAMENTO M 45,65 105,10 128,97 4.797,82 5.887,48
CINAPT TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 " "
3.6 022022 7156 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, M2 45,65 35,83 43,97 L en e 5 00y 23
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM 635, -007,
SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. RS RS
3.7 02/2022 93184 AF_03/2016 M 10,40 33,67 41,32 350,17 429,73
20 ALVENARIA RS RS
: 11.659,84 14.307,58
EMLURB ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E RS RS
4.1 e 07.01.190 REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 29,00 82,78 101,58 5 6o 5 on o
NO TRACO 1:8 - 1 VEZ. -400, 945,
EMLURB ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E " "
4.2 e 07.01.160 REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 201,20 46,02 56,47 0 903 27 e 26
NO TRACO 1:8 - 1/2 VEZ. -259, -361,
20 REVESTIMENTO DAS PAREDES RS RS
: 27.680,61 33.966,26
SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR s s
TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2 2
5.1 03/2021 C0776 G / M 198,30 6,66 8,17 1.320,68 1.620,11
S REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, s s
2CM DE ESPESSURA TRACO 1:6 - M2 2
5.2 o5 200t c3121 c M 154,80 43,54 53,43 6.755.9 6.290.96
INAPL APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, s s
UMA DEMAO. AF_06/2014 >
5.3 03/9000 88495 _06/ M 154,80 9,88 12,12 529,42 187618
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA
SEINFRA ACIMA DE 30x30cm (900cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE. , RS RS
5.4 05/ 2000 C4445 M 134,96 93,05 114,18 12.559,80 15.40,45
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
SINAPI BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES s R$ R$
5.5 02/2022 87535 INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR M 134,96 30,50 37,92 4.170,19 5.117,59
QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
SEINFRA GRANITO POLIDO E=2cm, PRETO, ARGAMASSA CIMENTO E X RS RS
5.6 03/2021 C4064 AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO - M2 M 2,00 416,29 510,83 832,58 1.021,66
SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 RS RS
5.7 03/ 5000 C4064 o UND 1,00 140,91 172,91 L4651 17581
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA DE APOIO EM
EMLURB ACO INOX POLIDO, PARA PORTADORES DE NECES SIDADES R$ R$
5.8 2018 19.07.096 ESPECIAIS,MOLDENOX OU SIMILAR,COM PA REDE DE 3MM E UND 2,00 194,52 238,70 389,04 477,40
COMPRIMENTO DE 60 CM.
o0 REVESTIMENTO NO PISO R$ R$
: 9.318,76 11.435,33
SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 s R$ RS
6.1 02200 96995 M 22,83 43,63 53,54 995 85 1229 05
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EMLURB LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM R$ R$

6.2 2018 13.01.030 CONCRETO 1:4:8 M2 45,65 33,98 41,70 1.551,19 1.903,61
EMLURB PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E RS RS

6.3 2018 13.03.040 AREIA NO TRACO 1:4, COM 1,5 CM DE ESPESSURA E COM M2 45,65 36,90 45,28 1 684.49 5.069.03
ACABAMENTO LISO R R
SEINFRA PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRE- R R$ R$

6.4 03/2021 3007 FABRICADA - P/ PISO - M2 M 45,65 111,44 136,75 5.087,24 6.242,64

SEINFRA

PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"

R$

R$

7.1 03/2021 11691 M 18,00 12,61 15,47 226,98 278,46
= CHUMBAMENTO DOS PERGOLADO R$ R$

7.2 COMPOSICAO 001 UND 30,00 58,88 72,26 1.766,54 2.167,80
SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO > R$ R$

73 02/2022 102213 INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M 7,20 17,46 21,43 125,71 154,30

PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS,CORALMUR OU

EMLURB SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE R R$ R$
8.1 2018 16.03.040 | g ADOR ACRILICO UMA DEMAO, E MASSA ACRILICA, M 118,70 29,48 36,17 3.499,28 4.293,38
DUAS DEMAGOS.
PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS
EMLURB DEMAOS, COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO, R$ R$
8.2 2018 16.04.030 INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR M2 15,10 17,98 22,06 271,50 333,11
BRANCO FOSCO, UMA DEMAO.
SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA X RS RS
8.3 02/2022 88488 EM TETO, DUAS DEMAOS.AF_06/2014 M 43,80 17,18 21,08 855,56 1.049,78

10M2, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES R$ R$
9.1 02/2022 96109 RESIDENCIAIS. AF_05/2017 M2 45,65 36,80 45,16 1.679,92 2.061,55
CINAPI APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM - "
2 2
9.2 02/ 3000 87415 TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA ENTRE 5M2 E M 45,65 26,25 32,21 110831 143039

i
|
|

SEINFRA RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA R R
. 03/2021 €2253 M 38,70 48,60 59,64 1.880,82 2.308,07

SEINFRA COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= N R$ R$
10.2 03/2021 0802 6mm (C/MADEIRAMENTO ) - M2 M 45,65 125,00 153,39 5.706,25 7.002,25

SEINFRA CALHA DE ALUMINIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm R$ R$
10.3 03/2021 0657 M 16,60 60,53 74,28 1.004,80 1.233,05

11.1

SEINFRA
03/2021

C1948

PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUGAO - PT

PT

14,00

231,04

283,51

R$
3.234,56

R$
3.969,14
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11.2 E";(L)LIJ;‘B 19.07.566 1000 LITROS),INCLUSIVE FORNECIMENTO DA MESMA, PT 2,00 625,87 J68.01 ) 25Rl$ 2t ) 53Rs$ 0
COLOCACAO E MONTAGEM DAS TUBULACOES E CONEXOES. ' -251, -536,
EMLURB INSTALACAO DE TORNEIRA DE BOIA DIAM.3/4 POL., RS RS
11.3 2018 19.07.570 | INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA. PT 2,00 21,94 26,92 43,88 53,84
EMLURD FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, " "
11.4 o 19.07.390 | ACABAMENTO CROMADO, REF.1509-C39,DECA OU SIMILAR, UND. 2,00 96,71 11867 Lonts i
LINHA PRATA, DIAMETRO DE 3/4 POL.,INCLUSIVE FIXACAO. ' ' '
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
SINAPT EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL " RS
11.6 02/202 86943 EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXTVEL 30CM EM PLASTICO E UND. 5,00 233,63 286,69 L 1e8 s L a4
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR ' -168, 433,
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
0 HIDROSSANITARIA RS R$
. 8.761,21 10.751,04
EMLURB PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, " RS
12.1 e 19.01.030 | INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO PT 4,00 82,08 100,75 b5 son s
SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR ' ' '
EINFRA PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITARIO INCLUSIVE " "
12.2 o5 2001 C4603 COLUNA VENTILAGAO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E PT 5,00 228,48 580,37 L1 LA
EXECUCAQ) - PT ' 142, -401,
EMLURB PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, " "
12.3 e 19.01.040 | TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE PT 2,00 79,82 o7 05 Lo, Losts
A COLUNA OU O SUB COLETOR. ' ' '
EMLURB PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE " "
12.4 e 19.01.020 | TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE PT 5,00 84,15 10326 s 1050
A COLUNA OU O SUB-COLETOR. ' ' '
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO SIFONADO
EMLURB PARA PAREDE DE LOUCA BRANCA CELITE LINHA R$ R$
12.5 2018 19.07.060 | [NSTITUCIONAIS OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS UND. 4,00 217,90 267,39 871,60 1.069,56
CORRESPONDENTES.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM
EMLURB CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO R$ R$
12.6 2018 19.07.020 | 5 SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS UND. 5,00 368,27 451,90 1.841,35 2.259,50
CORRESPONDENTES.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC
EMLURB RIGIDO SOLDAVEILS DIAM. 150MM, PARA COLETORES R$ R$
12.7 2018 19.04.050 E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, M 40,00 48,25 59,21 1.930,00 2.368,40
INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.
CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PA REDES
EMLURB EM ALVENARIA , LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, RS "
12.8 e 19.06.010 | REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGA MASSA DE CIMENTO £ | UND. 5,00 347,59 426,53 LS s Sy
AREIA 1:4,DIMENSOES INTER NAS 0,50 X 0,50 M, COM ' 737, 132,
PROFUNDIDADE ATE 0,8M.
MLURD FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC " "
12.9 19.03.020 RIGIDO SOLDAVEILS, DIAM.50 MM, PARA VENTILACAO M 20,00 16,46
2018 20,20 329,20 404,00
DE ESGOTO.
30 ELETRICO R$ RS
; 2.893,97 3.551,19
EMLURB PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, RS RS
13.1 2018 18.22.040 | 1y ySIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 T 6,00 166,35 204,13 998,10 1.224,78
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POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS,
ATE O PONTO DE LUZ.
QUADRO DE DISTRIBUICAO EM RESINA TERMOPLASTICA DE
EMLURB EMBUTIR,COM PORTA, SEM BARRAMENTO, PARA ATE 6 RS RS
13.2 2018 18.21.120 | ciRrcUITOS MONOPOLARES, REF. CDEC-6E, CEMAR OU UND 1,00 89,93 110,35 89,93 110,35
SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.
PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU
EMLURB SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 RS RS
13.3 2018 18.22.020 145 pOL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLA CA E DEMAIS P 2,00 60,53 74,28 121,06 148,56
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.
CINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE " "
13.4 022000 97591 SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, UND 12,00 102,08 12526 | 190996 L,
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 ' 224, 503
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO
EMLURB MONOFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR MONO FASICO DE " "
13.5 e 18.08.040 | POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE FITA METALICA |  UND 1,00 126,48 155 20 ot Lot
E PRESILHA PARA INSTALACAO CAIXAS EM POSTE (PADRAO ' ' '
CELPE) SEM DISJUNTOR.
SEINFRA ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8'X RS RS
13.6 03/2021 cazes 2.40M i UND 1,00 267,32 328,03 267,32 328,03
SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 25A RS RS
13.7 o5 001 4765 UND 3,00 22,04 27,08 6612 e
a0 ESQUADRIAS RS RS
: 6.280,84 7.707,20
EMLURB ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E RS "
14.1 e 09.01.010 | FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS M2 10,50 324,31 19706 340826 PRSI
INTERNAS , INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS. ' 405, 178,
EINFRA PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO " "
14.2 C3659 C/FECHADURA E DOBRADIGA, INCLUSO PINTURA ESMALTE M2 2,10 388,17
03/2021 CIFECHAD, 476,32 815,16 1.000,27
EMLURB ESQUADRIA DE MADEIRA PARA JANELAS DE ABRIR OU " "
14.3 09.01.050 | CORRER, SEM VENEZIANA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO M2 1,50 467,95
2018 574,22 701,93 861,33
E FERRAGENS.
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-
ORSE OGCA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITARIO DE DEFICIENTE FiSICO RS RS
14.4 2020 7165 (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTEE | NP 1,00 1.358,50 1.667,02|  1.358,50 1.667,02
CHAPA DE ALUMINIO E=1MM) - REV 03
50 SERVICOS COMPLENTARES RS RS
: 48,60 59,64
SINAPI PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40% CM X *60* CM RS RS
15.1 022000 10848 UND 1,00 48,60 56,64 48 €0 56 4
R$
TOTAL SEM BDI 119.696,04
CENTO E QUARENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS TOTAL COM BDI . A
. Ii
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ANEXO II - B - CRONOGRAMA FiSICO FINANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONTRACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS SITUADOS NA PRAGA DA

ESPECIAL EMENDA N° 202240500012, CODIGO DE PLANO DE ACAO N° 09032022-016357, PROGRAMA N° 09032022.

BANDEIRA, DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE, OS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS SERAO PROVENIENTE DA MODALIDADE DE TRANSFERENCIA

LOCALIZACAO: PRACA DA BANDEIRA LIMOEIRO - PE

TABELA DE REFERENCIA: SINAPI - 02/2022 - EMLURB 2018 - SEINFRA VERSAO 027- ORSE2020

- PRECO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
ITEM DISCRIMINACA
S CAO RS % RS % RS % RS
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
11 | GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *24 X 1,2 M (SEM | R$ 77748 | 10000% |R$ 777,48
POSTES PARA FIXACAO).
TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM -
1.2 | CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2 M R$ ~ 10.517,58 | 100,00% |R$ 10.517,58
13 | LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO RS 364,50 | 100,00% |R$ 364,50
2.0 | MOVIMENTACAO DE TERRA
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
21 |SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE |R$ 452,66 | 100,00% |R$ 452,66
FORMAS).
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME :
22| (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). RS 661,05| 10000% |R$ 661,05
23 sg@;ﬂf;ﬁ) N nvpie VALAS  COM  COMPACTACAO | pg 266,46 | 50,00% |R$ 13323 | 50,00% | R$ 133,23
2.4 | ESCAVACAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00m R$ 285,35 | 100,00% |R$ 285,35
25 'Z“lfgpl'fnf“_"hEA‘Z\B”"ZAgAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO | ¢ 469,68 | 50,00% |R$  234,84| 50,00% |RS$ 234,84
30 |ESTRUTURA
3.1 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM RS 15050 | 100,00% |R$ __ 150,50
CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO (NBR
32 |12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE |R$ 278328 | 100,00% |R$  2.783,28
FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.
CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR
3.3 |12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, | R$  7.182,34 100,00% 7.182,34
ESCORAMENTO E FERRAGEM.
CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A
34 |(NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, |R$  3.209,87 100,00% 3.209,87
INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM
LAJE PRE-MOLDADA BETA 12, COM VAO NORMAL, INCLUSIVE :
LI Povielhanisemssalicotiahei R$  5.88748 100,00% 5.887,48
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11
36 |KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 50 MM, LARGURA = 245 M, |R$  2.007,23 | 100,00% |R$  2.007,23
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
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0,
3.7 | AF 03/2016 R$ 429,73 | 100,00% |R$ 429,73
4.0 |ALVENARIA
ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E
41 |REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | R$ 2.94582 | 100,00% |R$  2.945,82
NO TRACO 1:8 - 1 VEZ.
ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E
42 |REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | R$ 11.361,76 100,00% R$ 11.361,76
NO TRACO 1:8 - 1/2 VEZ.
5.0 |REVESTIMENTO DAS PAREDES
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/IPENEIRAR
5.1 | TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2 R$ 1.620,11 100,00% R$ 1.620,11
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,
5.2 |2CM DE ESPESSURA TRACO 1:6 - M2 R$ 8.270,96 100,00% R$ 8.270,96
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,
5.3 | UMA DEMAO. AF_06/2014 R$ 1.876,18 100,00% R$ 1.876,18
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA
ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE.
5.4 R$ 15.409,45 100,00% R$ 15.409,45
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES .
55 | INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR R$ 5.117.59 100,00% R$ 5.117,59
QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
GRANITO POLIDO E=2cm, PRETO, ARGAMASSA CIMENTO E
56 | AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO - M2 R$ 1.021,66 100,00% R$ 1.021,66
57 g:ETCIZEACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 | o 172,01 100,00% RS 172,91
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA DE APOIO
EM ACO INOX POLIDO, PARA PORTADORES DE NECES .
58 | SipADES ESPECIAIS,MOLDENOX OU SIMILAR,COM PA REDE DE RS 477,40 100,00% RS 477,40
3MM E COMPRIMENTO DE 60 CM.
6.0 | REVESTIMENTO NO PISO
6.1 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 R$ 1.222,05 100,00% R$ 1.222,05
LASTRO DE PISO COM 50 CM DE ESPESSURA EM )
6.2 | CONCRETO 1:4:8 R$ 1.903,61 100,00% R$ 1.903,61
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
6.3 |AREIA NO TRACO 1:4 , COM 1,5 CM DE ESPESSURA E COM | R$ 2.067,03 100,00% R$ 2.067,03
ACABAMENTO LISO
PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRE- )
64 | EABRICADA - P/ PISO - M2 R$ 6.242,64 100,00% R$ 6.242,64
7.0 |PERGOLADO EXTERNO

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amaga: )

7.1 | PONTALETE / BARROTE DE 3'x3" R$ 278,46 100,00% R$ 278,46
7.2 | CHUMBAMENTO DOS PERGOLADO R$ 2.167,80 100,00% R$ 2.167,80
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO
73 | INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 RS 154,30 100,00% RS 154,30
8.0 | PINTURA GERAL
PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS,CORALMUR OU
SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE
8.1 SELADOR ACRILICO UMA DEMAO, E MASSA ACRILICA, R$ 4.293,38 50,00% R$ 4.293,38
DUAS DEMAOS.
PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS
DEMAOS, COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO, 9
8.2 INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR R$ 333,11 100,00% R$ 33311
BRANCO FOSCO, UMA DEMAO.
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA o
83 EM TETO, DUAS DEMAOS.AF 06/2014 R$ 1.049,78 100,00% R$ 1.049,78
9.0 | GESSO
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES o
91 | RECIDENCIALS. AF 05/2017 R$ 2.061,55 100,00% R$ 2.061,55
APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM
9.2 TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA ENTRE 5M2 E | R$ 1.470,39 100,00% R$ 1.470,39
10M2, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014
10.0 | COBERTA
10.1 | RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA R$ 2.308,07 100,00% R$ 2.308,07
COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm
102 | CMADEIRAMENTO ) - M2 R$ 7.002,25 R$ 7.002,25
10.3 | CALHA DE ALUMINIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm R$ 1.233,05 R$ 1.233,05
11.0 | HIDRAULICA
11.1 | PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO - PT R$ 3.969,14 | 50,00% |R$  1.984,57 50,00% R$ 1.984,57
INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA DE PVC (CAPACIDADE DE 1000
11.2 | LITROS),INCLUSIVE FORNECIMENTO DA MESMA, COLOCACAO | R$ 1.536,02 | 50,00% |R$ 768,01 50,00% R$ 768,01
E MONTAGEM DAS TUBULACOES E CONEXOES.
INSTALACAO DE TORNEIRA DE BOIA DIAM.3/4 POL., . .,
113 | |NCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA. R$ 53,84 | 50,00% | R$ 26,92 50,00% R$ 26,92
FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA,
11.4 | ACABAMENTO CROMADO, REF.1509-C39,DECA OU SIMILAR, | R$ 237,34 | 50,00% |R$ 118,67 50,00% R$ 118,67
LINHA PRATA, DIAMETRO DE 3/4 POL.,INCLUSIVE FIXACAO.
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL
11.6 |EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E | R$ 1.433,45 100,00% R$ 1.433,45
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
12.0 | HIDROSSANITARIA
PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO,
12.1 |INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO | R$ 402,88 100,00% R$ 402,88
SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR
PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITARIO INCLUSIVE COLUNA
12.2 | VENTILAGCAO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUCAO) - | R$ 1.401,85 100,00% R$ 1.401,85

PT
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PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO,
12.3 | TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE | R$ 195,90 100,00% R$ 195,90
A COLUNA OU O SUB COLETOR.

PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE
12.4 | TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE | R$ 516,30 100,00% R$ 516,30
A COLUNA OU O SUB-COLETOR.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO SIFONADO
PARA PAREDE DE LOUCA BRANCA CELITE LINHA o
125 INSTITUCIONAIS OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS R$ 1.069,56 100,00% R$ 1.069,56

CORRESPONDENTES.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM
CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO
ou SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS
CORRESPONDENTES.

12.6 R$ 2.259,50 100,00% R$ 2.259,50

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC
RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 150MM, PARA COLETORES
E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS,
INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.

12.7 R$ 2.368,40 100,00% R$ 2.368,40

CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PA REDES EM
ALVENARIA , LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO,
12.8 | REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGA MASSA DE CIMENTO E | R$ 2.132,65 100,00% R$ 2.132,65
AREIA 1:4DIMENSOES INTER NAS 050 X 050 M, COM
PROFUNDIDADE ATE 0,8M.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC
12.9 |RIGIDO SOLDAVEIS, DIAM.50 MM, PARA VENTILACAO | R$ 404,00 100,00% R$ 404,00
DE ESGOTO.

13.0 [ ELETRICO

PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECCOES, PIAL OU SIMILAR,
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL.
TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O
PONTO DE LUZ.

13.1 R$ 1.224,78 100,00% R$ 1.224,78

QUADRO DE DISTRIBUICAO EM RESINA TERMOPLASTICA DE
EMBUTIR,COM PORTA, SEM BARRAMENTO, PARA ATE 6
CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. CDEC-6E, CEMAR OU
SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.

13.2 R$ 110,35 100,00% R$ 110,35

PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU
SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X
2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLA CA E DEMAIS ACESSORIOS,
ATE O PONTO DE LUZ.

13.3 R$ 148,56 100,00% R$ 148,56

LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE
13.4 | SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, | R$ 1.503,12 100,00% R$ 1.503,12
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO
MONOFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR MONO FASICO DE
13.5 | POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE FITA METALICA E | R$ 155,20 100,00% R$ 155,20
PRESILHA PARA INSTALACAO CAIXAS EM POSTE (PADRAO
CELPE) SEM DISJUNTOR.

13.6 QZI(E)ERAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X R$ 328,03 100,00% R$ 328,03
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13.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAQ 25A R$ 81,15 100,00% R$ 81,15
14.0 | ESQUADRIAS
ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E
14.1 |FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS | R$ 4.178,58 100,00% R$ 4.178,58
INTERNAS , INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.
PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO
14.2 | CIFECHADURA E DOBRADICA, INCLUSO PINTURA ESMALTE | R$ 1.000,27 100,00% R$ 1.000,27
SINTETICO.
ESQUADRIA DE MADEIRA PARA JANELAS DE ABRIR OU
14.3 |CORRER, SEM VENEZIANA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO | R$ 861,33 100,00% R$ 861,33
E FERRAGENS.
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA,
090 X 2.10 M, PARA SANITARIO DE DEFICIENTE FISICO
14.4 (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E R$ 1.667,02 100,00% R$ 1.667,02
CHAPA DE ALUMINIO E=1MM) - REV 03
15.0 | SERVICOS COMPLENTARES
15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM R$ 59,64 100,00% R$ 59,64
R$ 146.805,36 16,79% | R$ 24.641,42 51,55% R$ 75.682,85 31,66% R$ 46.481,09
TOTAL DO ACUMULADO 16,79% | R$ 24.641,42 68,34% R$ 100.324,27 100,00% R$ 146.805,36
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ANEXO II -C - PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUGAO DOS BANHEIROS PUBLICOS SITUADOS NA PRACA DA BANDEIRA, DO MyNICfPIO DE LIMOEIRO-PE,
OS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS SERAO PROVENIENTE DA MODALIDADE DE TRANSFERENCIA ESPECIAL EMENDA N° 202240500012, CODIGO DE PLANO DE ACAO N° 09032022-016357,

PROGRAMA N° 09032022.

LOCALIZAGAO: PRACA DA BANDEIRA LIMOEIRO - PE

PLANILHA ORCAMENTARIA BDI: %
; = QUANTIDADE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ITEM el S Holob g R lg gy UND PREVISTA | SEMBDI | COM BDI SEM BDI COM BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
CINAPT PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
1.1 022000 4813 GALVANIZADA *N. 22%, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2% M (SEM M2 2,88 220,00
POSTES PARA FIXACAO).
SEINFRA TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM .
1.2 03/2021 €3974 CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2 M M 54,00 158,72
13 gg}ggrzulx 1630 LOCACRO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO e 45,00 6,60
2.0 MOVIMENTACAO DE TERRA
CINAPT ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
2.1 022000 96523 SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE M3 4,48 82,34
FORMAS).
SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME .
2.2 02/2022 96527 (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). M 4,98 108,17
SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO
2.3 02/2022 93382 MECANIZADA. AF_04/2016 Mz 6,48 33,51
4 %Eiggrz{? IR ESCAVACAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00m e 20,88 778
SEINFRA IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO .
2.5 o5 200t 2843 o 2 M 12,04 31,79
3.0 ESTRUTURA
31 gg}gggﬁ 1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM e 01 40,75
EMLURB CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO (NBR
3.2 R 06.03.133 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE M3 0,80 2.835,22
FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.
MLURD CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR
3.3 o 06.03.123 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE M3 2,40 2.438,79
FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.
EMLURD CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A
3.4 e 06.03.103 (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, M3 1,60 1.634,89
INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM
EMLURB LAJE PRE-MOLDADA BETA 12, COM VAO NORMAL, INCLUSIVE 2
3.5 2018 06.07.010 CAPEAMENTO E ESCORAMENTO M 45,65 105,10
3.6 SINAPI 7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 B 45,65 35,83
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02/2022 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M,
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM |
SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
3.7 022000 93184 AE Oa/3016 M 10,40 33,67
2.0 ALVENARIA
EMLURB ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E
4.1 R 07.01.190 | REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 29,00 82,78
NO TRACO 1:8 - 1 VEZ.
EMLURD ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E
4.2 e 07.01.160 | REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 201,20 46,02
NO TRACO 1:8 - 1/2 VEZ.
5.0 REVESTIMENTO DAS PAREDES
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR
5.1 SEINFRA C0776 TRAGO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2 M2 198,30 6.66
03/2021 . .
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,
5.2 SEINFRA c3121 2CM DE ESPESSURA TRACO 1:6 - M2 M2 154.80 43.54
03/2021 . ,
INAPT APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,
UMA DEMAO. AF_06/2014 2
5.3 03/5000 88495 _06/ M 154,80 9,88
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA
SEINFRA ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE.
5.4 4445 M2 134,96 93,05
03/2021
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
SINAPI BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
55 02/2022 87535 INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR M2 134,96 30,50
QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
SEINFRA GRANITO POLIDO E=2cm, PRETO, ARGAMASSA CIMENTO E 2
5.6 03/2021 4064 AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO - M2 M 2,00 416,29
SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5
5.7 032022 C4064 N UND 1,00 140,91
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA DE APOIO EM
EMLURB ACO INOX POLIDO, PARA PORTADORES DE NECES SIDADES
5.8 2018 19.07.096 | ESpECIALS,MOLDENOX OU SIMILAR,COM PA REDE DE 3MM E UND 2,00 194,52
COMPRIMENTO DE 60 CM.
6.0 REVESTIMENTO NO PISO
6.1 OSZI/I\;g;IZ 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 " 22,83 43,63
EMLURB LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM 2
6.2 e 13.01.030 | HASTRO DE PISC M 45,65 33,98
EMLURB PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
6.3 e 13.03.040 | AREIA NO TRACO 1:4, COM 1,5 CM DE ESPESSURA E COM M2 45,65 36,90
ACABAMENTO LISO ,
SEINFRA PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRE- 2
6.4 03/2021 3007 FABRICADA - P/ PISO - M2 M 45,65 111,44
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7.0 PERGOLADO EXTERNO
SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"
7.1 0312031 11691 M 18,00 12,61
7.2 COMPOSICAO 001 CHUMBAMENTO DOS PERGOLADO UND 30,00 58,88
SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO
7.3 02/2022 102213 INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 7,20 17,46
8.0 PINTURA GERAL
PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS,CORALMUR OU
EMLURB SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE )
8.1 2018 16.03.040 | gg| ADOR ACRILICO UMA DEMAO, E MASSA ACRILICA, M 118,70 29,48
DUAS DEMAOS.
PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS
EMLURB DEMAOS, COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO, )
8.2 2018 16.04.030 | ;NCUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR M 15,10 17,98
BRANCO FOSCO, UMA DEMAO.
SINAPT APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA .
8.3 02/2022 88488 EM TETO, DUAS DEMAOS.AF 06/2014 M 49,80 17,18
2.0 GESSO
SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 2
9-1 02/2022 26109 RESIDENCIALS. AF_05/2017 M 45,65 36,80
CINAPI APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM
9.2 022000 87415 TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA ENTRE 5M2 E M2 45,65 26,25
10M2, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014
10.0 COBERTA
o1 ggiggg/lx 2253 RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA " 38,70 48,60
SEINFRA COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 2
10.2 03/2021 0802 6mm (C/MADEIRAMENTO ) - M2 M 45,65 125,00
0.3 SEINFRA o657 CALHA DE ALUMINIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm " 16,60 60,53
03/2021
11.0 HIDRAULICA
111 gg}gggﬁ 1048 PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO - PT or 14,00 231,04
EMLURB INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA DE PVC (CAPACIDADE DE
11.2 e 19.07.566 1000 LITROS),INCLUSIVE FORNECIMENTO DA MESMA, PT 2,00 625,87
COLOCACAO E MONTAGEM DAS TUBULACOES E CONEXOES.
EMLURB INSTALACAO DE TORNEIRA DE BOIA DIAM.3/4 POL.,
11.3 2018 19.07.570 INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA. T 2,00 21,94
EMLURB FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA,
11.4 e 19.07.390 | ACABAMENTO CROMADO, REF.1509-C39,DECA OU SIMILAR, UND. 2,00 96,71
LINHA PRATA, DIAMETRO DE 3/4 POL.,INCLUSIVE FIXACAO.
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
CINAPT EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL
11.6 022000 86943 EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXTVEL 30CM EM PLASTICO E UND. 5,00 233,63
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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12.0 HIDROSSANITARIA
EMLURB PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO,
12.1 2018 19.01.030 INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO PT 4,00 82,08

SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR

PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITARIO INCLUSIVE

12.2 (S)E},;ggll-\ C4603 COLUNA~VENTILA(;AO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E PT 5,00 228,48
EXECUCAO) - PT
EMLURB PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO,

12.3 2018 19.01.040 TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE PT 2,00 79,82
A COLUNA OU O SUB COLETOR.

EMLURB PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE
124 2018 19.01.020 TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE PT 5,00 84,15
A COLUNA OU O SUB-COLETOR.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO SIFONADO
EMLURB PARA PAREDE DE LOUCA BRANCA CELITE LINHA

12.5 2018 19.07.080 | NSTITUCIONAIS OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS UND. 4,00 217,90
CORRESPONDENTES.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM
EMLURB CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO
12.6 2018 19.07.020 | oy SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS UND. >,00 368,27
CORRESPONDENTES.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC
EMLURB RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 150MM, PARA COLETORES
12.7 2018 19.04.050 | £ '5UB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, M 40,00 48,25

INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.

CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PA REDES
EM ALVENARIA , LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO,

12.8 E'\;(';li’gB 19.06.010 | REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGA MASSA DE CIMENTO £ | UND. 5,00 347,59
AREIA 1:4,DIMENSOES INTER NAS 0,50 X 0,50 M, COM
PROFUNDIDADE ATE 0,8M.
EMLURD FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC
12.9 e 19.03.020 RIGIDO SOLDAVEILS, DIAM.50 MM, PARA VENTILACAO M 20,00 16,46
DE ESGOTO.
13.0 ELETRICO
PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECCOES, PIAL OU SIMILAR,
EMLURB INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2
13.1 2018 18.22.040 | b5 TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, PT 6,00 166,35
ATE O PONTO DE LUZ.
QUADRO DE DISTRIBUICAO EM RESINA TERMOPLASTICA DE
EMLURB EMBUTIR,COM PORTA, SEM BARRAMENTO, PARA ATE 6
13.2 2018 18.21.120 | ~[RCUITOS MONOPOLARES, REF. CDEC-6E, CEMAR OU UND 1,00 89,93
SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.
PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU
EMLURB SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4
13.3 2018 18.22.020 |5 poL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLA CA E DEMAILS T 2,00 60,53
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.
CINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE
13.4 022000 97591 SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, UND 12,00 102,08
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
EMLURB FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO
13.5 2018 18.08.040 MONOFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR MONO FASICO DE UND 1,00 126,48
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POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE FITA METALICA
E PRESILHA PARA INSTALACAO CAIXAS EM POSTE (PADRAO
CELPE) SEM DISJUNTOR.
SEINFRA ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X
13.6 03/2021 C4765 2.40M ~ UND 1,00 267,32
13.7 SEINFRA C4765 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGCAO 25A UND 3,00 22,04
03/2021
14.0 ESQUADRIAS
EMLURB ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E
14.1 2018 09.01.010 FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS M2 10,50 324,31
INTERNAS , INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.
SEINFRA PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO
14.2 03/2021 C3659 C/FECHADURA E DOBRADIGCA, INCLUSO PINTURA ESMALTE M2 2,10 388,17
SINTETICO.
EMLURB ESQUADRIA DE MADEIRA PARA JANELAS DE ABRIR OU
14.3 2018 09.01.050 CORRER, SEM VENEZIANA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO M2 1,50 467,95
E FERRAGENS.
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-
ORSE OCA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITARIO DE DEFICIENTE FISICO
14.4 2020 7165 (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E UND 1,00 1.358,50
CHAPA DE ALUMINIO E=1MM) - REV 03
15.0 SERVICOS COMPLENTARES
*40% *60*
15.1 SINAPI 10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UND 1,00 48,60
02/2022
TOTAL SEM BDI
TOTAL COM BDI
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ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°__ _ /2021

CONTRACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUGCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS SITUADOS
NA PRACA DA BANDEIRA, DO MUNICIiPIO DE LIMOEIRO-PE, OS
SERVICOS A SEREM EXECUTADOS SERAO PROVENIENTE DA
MODALIDADE DE TRANSFERENCIA ESPECIAL EMENDA N°
202240500012, CODIGO DE PLANO DE ACAO N° 09032022-
016357, PROGRAMA N° 09032022, QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNCIPIO DE LIMOEIRO E A EMPRESA XXXXXXXXX,
CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 017/2022 - TOMADA
DE PRECO N° 003/2022.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, o MUNICIPIO DE LIMOEIRO,
inscrito no CNPJ/MF sob o n.° ,Entidade de direito Publico , com sede localizada a

............................ , neste ato representado pelo Prefeito, o} Sr.
.............................................. Brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade,
inscrito no CIC/MF sob 0 n.9 ....iiiiiiiiiiiiinnnn. , Identidade n.0 ........... , doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, , do outro lado, a empresa............cevvveennne. ,
COM SEAE A .ivvvriiiriiiiiiiiiiians , inscrita no CNPJ/MF sob 0 n.%.......covvvvnnnns , heste ato
representada pelo.............oo...e. , inscrito no CPF/MF sob 0 n.O ..., ,
Identidade n.%.........cevvvvnns SSP/PE, doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, ,

considerando a homologacao da TOMADA DE PRECO N© 003/2022 - CPL, tendo em vista as
disposicoes normativas contidas na Lei n© 8.666/93 e alteracdes e de forma suplementar os
principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposicdes de Direito Privado e demais
diplomas legais pertinentes a matéria, e legislagdo complementar, tem entre si acordado o
presente Contrato, mediante as seguintes clausulas e condicoes.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

Constitui o objeto da presente licitacio a PARA A CONSTRUCAO DOS BANHEIROS
PUBLICOS SITUADOS NA PRACA DA BANDEIRA, DO MUNICIiPIO DE LIMOEIRO-PE,
OS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS SERAO PROVENIENTE DA MODALIDADE DE
TRANSFERENCIA ESPECIAL EMENDA N° 202240500012, CODIGO DE PLANO DE
A(;I'-'\O N° 09032022-016357, PROGRAMA N° 09032022, conforme termo de referencia e
condicdes constantes dos Projetos, do Orcamento estimado em Planilhas de Quantitativos e
Precos Unitarios e no Edital da Tomada de Prego n°® 003/2022.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para a execucdo do objeto contratado é 90 (noventa) dias, contados a partir do 5°
(quinto) dia do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Servico, emitida pelo
CONTRATANTE, podendo ser prorrogado a critério da Administracdo. A Ordem de Servigo
respectiva sera emitida no prazo de até 05 (cinco) dias apds a assinatura do presente
contrato.

Paragrafo Primeiro - A contratada ndo poderd dar inicio as obras objeto deste contrato
antes do recebimento da Ordem de Servigo;

Paragrafo Segundo - Os prazos de inicio da etapa de execugdo, de conclusdo e de entrega
poderdo ser prorrogados por motivo relevante, desde que devidamente justificados e aceitos
pelo CONTRATANTE.
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CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGENCIA

O presente contrato entrara em vigor a partir da data de sua assinatura, pelo periodo de 365
(Trezentos e sessenta e cinco ) dias.

CLAUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUCAO

Os servicos serao executados em regime de empreitada por Preco Unitario.
CLAUSULA QUINTA - RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto desta licitagdo sera recebido:

I. Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo,
mediante termo circunstanciado, emitido pelo Nucleo de Engenharia desta Prefeitura,
assinado pelas partes, em até 05 (cinco) dias contados da comunicagdo escrita da contratada
informando a conclusdo do objeto.

II. Definitivamente, por Comissdao designada pela Prefeitura Municipal de Limoeiro,
mediante termo circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, apds vistoria
gue comprove adequagao do objeto aos termos contratuais, apos o decurso do prazo de 60
(sessenta) dias, contados a partir do recebimento provisorio.

Paragrafo Primeiro - No caso da vistoria constatar a inadequagao do objeto aos termos do
contrato, a Comissdo de Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificagdo
circunstanciado, no qual relatard o que houver constatado e, se for o caso, juntara orcamento
das despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em
parte, dirigindo-o a autoridade CONTRATANTE, que adotara as medidas cabiveis.

Paragrafo Segundo - Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da
CONTRATADA subsiste na forma da lei.

CLAUSULA SEXTA - VALOR E DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

O preco total para a execucdo do objeto do presente contrato €é de R$
), conforme disposto na proposta da CONTRATADA.

Paragrafo Primeiro - O pagamento sera efetuado ao final de cada etapa da execucdo
contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara o
Boletim de Medicdo, devidamente acompanhados das Memodrias de Calculo explicativas,
expedidos mensalmente, pela equipe de fiscalizagdo da Prefeitura, assinado também pela
CONTRATADA.

Paragrafo Segundo - Serdo expedidos um total de 03 (Trés) boletins de medigdo, ficando
determinado que o ultimo boletim serd expedido somente por ocasido da conclusdo total do
objeto contratado, que serd comunicada pela CONTRATADA através de correspondéncia
formalmente dirigida & FISCALIZAGCAO da Prefeitura.

Paragrafo Terceiro - O pagamento serd efetuado através de OB (depdsito em conta
corrente), apds o atesto da Equipe de Fiscalizagdo, a juntada do boletim de medicao,
devidamente assinado, da nota fiscal/fatura, das cépias das guias de recolhimento do INSS e
FGTS ja exigiveis, da folha de pagamento do més anterior, devidamente quitada, e dos
comprovantes de quitagdo trabalhista de demissGes porventura ocorridas no més anterior,
com a observancia das devidas formalidades legais;
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Paragrafo Quarto - O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medigao ficara condicionado a
apresentacdo de cépia da Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE,
do comprovante de matricula da obra perante o INSS.

Paragrafo Quinto - O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias (teis apos a
apresentacdo dos documentos elencados nos Paragrafos Segundo e Terceiro, conforme o
caso, com excecdao do pagamento referente ao Ultimo boletim de medicdo, que se efetivara
guando da aceitacao definitiva, prevista na Clausula Quinta.

Paragrafo Sexto - Na ocorréncia de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou o
retardamento da execugdo do contrato, serd assegurado o restabelecimento do equilibrio
econdmico financeiro inicial da avenga.

Paragrafo Sétimo - Caso ocorram servicos extras (aumento qualitativos), entendidos
aqueles nao orcados na planilha constante do Anexo II do Edital, deverdo ser objeto de
TERMO ADITIVO, devidamente homologado pelo Secretario de Obras, e somente serdo
mediante autorizacdo previa da CONTRATANTE e pagos com base no preco de mercado do
referido servigo vigente a época de sua execugdo, observando-se o seguinte.

a) Se tiverem sido previstos em tabelas de referencia legitima, devem ser pagos
considerando-se o desagio entre o preco global orcado pela administracdo, e o prego
global da proposta vencedora, o chamado fator “k”;

b) Em relacdo aos servicos extras nao tabelados a proposta de precos da contratada
devera observar a mesma taxa de bonificacdo e de despesas indiretas (BDI) verificada
na proposta de preco vencedora da licitacdo. Apenas quando tais propostas forem
aceitas pela administracdo, os servicos poderdao ser realizados. Devera a
administracdo, ainda, proceder a estudos que demonstrem a compatibilidade dos
precos sugeridos com os verificados no mercado.

Paragrafo Oitavo - eventuais servicos excedentes deverdo ser pagos de acordo com o0s
pregos unitarios constantes da proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apods
especificacao e circunstanciada autorizacao do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os
acréscimos solicitados pela contatada redundaram ou ndo de eventual erro de verificagdo no
mercado.

Paragrafo Nono - Os acréscimos ou supressdes que porventura venham a ocorrer, nao
excederdo aos limites estabelecidos no § 19, do artigo 65, da Lei n® 8.666/93, sendo todos os
acréscimos e supressoes calculados sobre o valor original do contrato, sem qualquer tipo de
compensacao entre os acréscimos e supressoes.

Paragrafo Decimo - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada
ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, haverd incidéncia de atualizacdo
monetaria sobre o valor devido pela variacdo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data
final prevista para pagamento e a data de sua efetiva realizacao

CLAUSULA SETIMA - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O Cronograma de Desembolso dos recursos para execucao das obras sera efetuado da
seguinte forma:

30 dias - 16,79% (Dezesseis virgula setenta e nove por cento);
60 dias - 51,55% (Cinquenta e um virgula cinquenta e cinco por cento);
90 dias - 31,66% (Trinta e um virgula sessenta e seis por cento);
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CLAUSULA OITAVA - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Para fins de reajuste sobre o preco unitario em caso de prorrogacao do prazo de vigéncia
apos o prazo inicial de 12 (doze) meses, e assim sucessivamente, sera adotada, no maximo,
a variacdo anual do Indice Nacional de Custo de Construcdo, fornecido pela Fundacdao Getulio
Vargas - FGV, ou outro indice que venha a substitui-lo.

CLAUSULA NONA - ALTERAGCOES, ACRESCIMOS E SUPRESSOES

Paragrafo Primeiro - Nos termos do artigo 65 da Lei Federal n.° 8.666/93, este contrato
podera ser alterado pelo CONTRATANTE, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequagao
técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicao quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituicdao da garantia de execucdo;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execugdo da obra ou servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originarios;

c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com
relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens ou execucdo de obra ou servico;

d) para restabelecer a relacdo que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo da obra, servico ou
fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato, na hipotese de sobreviverem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou ainda,
em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area econdmica
extraordindria e extracontratual.

e) Que a contratada na execucdo dos servicos elétricos devera apresentar o engenheiro
elétrico responsavel pela execucgdo.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificacdo que se verifique necessaria, quando da
execucdo da obra, serda previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apds
pronunciamento da Fiscalizacao. As modificacdes que acarretarem aumento ou diminuigao de
guantitativos e despesas, serdo medidas, pagas ou deduzidas, com base nos precos unitarios
do contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Terceiro - Em havendo alteracdo unilateral do contrato que aumente os encargos
do contratado, a Administracdo do CONTRATANTE devera restabelecer, por aditamento, o
equilibrio econémico-financeiro inicial.
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CLAUSULA DECIMA - DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da execugao do objeto do presente Contrato correrdao por conta da
seguinte dotagdao orgamentaria:

Programa de Trabalho: 15.813.0328.1131.0000 - Elemento de despesa: 44.90.51.00
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACGES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obrigar-se-32 a:

I. Executar os servicos rigorosamente de acordo com as especificacdes constantes no Edital,
Anexos do Edital e na sua proposta, obedecidos os critérios e padrées de qualidade
predeterminados;

II. Manter, durante toda a execucgao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por
ela assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Processo
Licitatério n® 017/2022, T.P n® 003/2022;

III. obedecer ao conteldo da Planilha de Quantitativos e pregos Unitarios constante do
Anexo II do Edital;

IV. Dirigir, supervisionar, administrar, contratar pessoal e fornecer os recursos materiais
necessarios a execucdo dos servigos contratados, sob sua Unica e exclusiva responsabilidade;
V. responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, securitarios, fiscais,
comerciais, civis e criminais, resultantes da execucdo do contrato, inclusive no tocante aos
seus empregados, dirigentes e prepostos;

VI. Manter na direcao dos servicos, profissional, devidamente capacitado para execucao do
objeto e legalmente habilitado pelo CREA, o qual sera preposto da CONTRATADA. O
profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, de que trata o subitem
6.3.3, b, do edital da Tomada de Preco n® 003/2022, devera participar da obra. Na
impossibilidade da referida participacdo, sera admitida a substituicdo deste por outro
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela fiscalizagcdo da
CONTRATANTE.

VII. Cumprir rigorosamente as determinacfes contidas nas normas de segurancga e saude do
trabalhador, especialmente a Lei n.© 6.514, Portaria n.© 3.214, correndo por sua conta
exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a
execucao da obra;

VIII. Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que os empregados
usam os Equipamentos de Protecao Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas,
capas, oculos e outros adequados a prevencdo de acidentes previstos em leis e regulamentos
concernentes a seguranca e a medicina do trabalho;

IX. contratar pessoal idoneo, que assegure o progresso satisfatério da obra durante a
vigéncia deste contrato;

X. fornecer e colocar no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme modelo a ser
fornecido e obedecendo as disposicées contidas na Lei Estadual n® 12.387, de 17 de junho de
2003;

XI. mobilizar e instalar no local da obra, no prazo que for acordado com a Fiscalizagdao, as
instalacGes provisdrias, o pessoal, material e equipamentos necessarios ao inicio das obras e
atendimento ao cronograma;
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XII. substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificacdao, o pessoal cuja
presenca no local dos servicos for julgada inconveniente pela Fiscalizacdo do
CONTRATANTE;

XIII. promover a organizagao técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-la eficaz e
eficientemente, no prazo determinado, de acordo com os documentos e especificacbes que
integram o Contrato;

XIV. observar rigorosamente as disposicbes legais pertinentes a seguranca, higiene e
medicina do trabalho, bem como toda legislagcao correlata em vigor;

XV. manter atualizado, no local da obra, um Livro de Ocorréncias onde serao registrados pela
Fiscalizacdo e/ou por ela, CONTRATADA, o andamento e as ocorréncias notaveis da obra;

XVI. cumprir todas as solicitacdes e exigéncias feitas pela Fiscalizagdo do CONTRATANTE no
Livro de Ocorréncias;

XVII. efetuar o pagamento dos salarios de seus empregados, os quais ndo terdo qualquer
vinculo empregaticio com o0 CONTRATANTE, obrigando-se ainda, pelos encargos legais de
qualquer natureza, notadamente os referentes as leis trabalhistas, previdenciarias,
parafiscais e fiscais;

XVIII. corrigir incontinente, as suas custas, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, e
dentro de prazo compativel, quaisquer falhas, imperfeicbes ou omissdes na execucdo dos
servigos ora contratados;

XIX. responder pelos danos e prejuizos decorrentes de paralisacbes na execucdo do(s)
servigo(s), salvo na ocorréncia de caso fortuito, ou forca maior, apurados na forma da
legislacdo vigente, quando comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas da ocorréncia, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE;

XX. refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com o estabelecido no
Contrato ou os que apresentarem defeitos de materiais ou vicios de construgdo, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, contados a partir da data de emissdao do Termo de Recebimento
Definitivo;

XXI. responder pelos danos e prejuizos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, por
acdo ou omissdo na execucgdo do(s) servico(s) objeto deste contrato, salvo na ocorréncia de
caso fortuito, ou forca maior, apurados na forma da legislacao vigente;

XXII. responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus
empregados, quando em servigo, assim como pelos danos ou prejuizos que 0s mesmos
venham a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, durante a vigéncia do presente contrato,
obrigando-se a reparar os danos e ressarcir os prejuizos;

XXIII. comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia relevante ou acidente que se verifique no local da obra;

XXIV. fornecer, mediante solicitacdo escrita, todos os esclarecimentos ou informacgdes
julgadas relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local da obra;

XXV. paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer servigo que nao esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens, inclusive de terceiros;
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XXVI. cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro
apresentado por ela, CONTRATADA, em sua proposta de precos, sujeitando-se as sangoes
estabelecidas na clausula décima terceira deste instrumento e ao Art. 81 da Lei 8.666/93,
salvo por ocorréncia de fato superveniente, imprevisivel ou por solicitacdo da Fiscalizacdo
do CONTRATANTE, devidamente caracterizados mediante termo circunstanciado transcrito
em Livro de Ocorréncias ou Didrio de Obra, atestado pela Fiscalizagdo do CONTRATANTE,
ficando desde ja obrigada a CONTRATADA a apresentar novo cronograma fisico-financeiro
quando da ocorréncia de mudanca de prazos nos casos supracitados contemplando a
reformulagdao dos referidos ajustes;

XXVII. fornecer via da Anotacdao de Responsabilidade Técnica -ART do CREA, relativa ao
objeto do presente contrato;

XXIII. pagar os impostos, taxas e outras obrigagdes financeiras, que venham a incidir sobre
a execucdo das obras ou servicos;

XIX. responsabilizar-se pela existéncia de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito
de execugao, comprometendo-se a remové-lo ou repara-lo, desde que provenham da ma
execucao do servico, sem 6nus para o CONTRATANTE;

XXX. responsabilizar-se por danos causados por maquinas, equipamentos ou pessoal sob sua
responsabilidade ou prestadores de servicos, a edificacdes existentes, instalacOes,
pavimentos, passeios, ou jardins pertencentes ao CONTRATANTE ou a terceiros. Constatado
o dano, deverda o mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem 0Onus para a
CONTRATANTE, de modo a restaurar a sua forma e condigdes originais;

XXXI. utilizar materiais novos e comprovadamente de primeira qualidade, que deverdo
atender ao exigido nas Especificagdes Técnicas, no conteldo da planilha de Orgamento, nos
Projetos e Detalhamentos elaborados, no Contrato firmado, nas Ordens de Servico da
FISCALIZACAO, e, nos casos omissos, nas Normas e Especificacgdes da ABNT e dos
fabricantes dos materiais;

XXXII. prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir
andamento conveniente aos trabalhos. Para isso, a administracdo da obra serd exercida por
Engenheiro responsavel, devidamente inscrito no CREA, Encarregado geral e demais
elementos necessarios a completa compreensdo dos projetos, para perfeita execucdo da
obra;

XXXIII. encaminhar ao Setor de Engenharia do CONTRATANTE toda e qualquer
modificacdo para alteracdo do projeto ou para substituicido de materiais especificados por
similares, apresentada pela CONTRATADA, em 03 (trés) vias, contendo:

e Parecer da FISCALIZACAO

e Composicao de custos com as quantidades e valores modificados

e Justificativa técnica e comercial com as razoes da alteracdo

XXXIV. Remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra
comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, para
qualquer servico executado ou material utilizado que nado atinja o nivel de qualidade previsto
ou ndo atenda as Especificagbes e as Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos
materiais, que divirja do indicado nas Especificagdes Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;

XXXV . quando ocorrer o fato citado no inciso XXXIV acima descrito, ficara reservado ao
CONTRATANTE o direito de modificar, mandar refazer, substituir da maneira e com
materiais que melhor Ihe convier, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou
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material, para o CONTRATANTE, bem como, ndo serd concedido prazo adicional para
conclusdo da obra e servicos;

XXXVI. responsabilizar-se pela vigilancia dos materiais e equipamentos sera de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, até a data da entrega definitiva da obra;

XXXVII. responsabilizar-se pela estabilidade, qualidade, correcdo e seguranca dos mesmos
subsiste na forma da lei;

XXXVIII. responsabilizar-se, ainda, pelo fornecimento complementar de servigos e materiais
indispensaveis ao pleno funcionamento das obras e suas instalacbes, mesmo quando ndo
expressamente indicados nas Especificacdes das mesmas;

XXXIX. responsabilizar-se integralmente pela execucdo da obra nos termos do Codigo Civil
Brasileiro, sendo que a presenca da FISCALIZACAO, ndo diminui ou exclui essas
responsabilidades;

XL. tomar providéncias junto as empresas fornecedoras de energia elétrica e de telefonia,
para ligagdes definitivas;

XLI. manter na obra copia de todas as plantas necessarias a compreensao dos Projetos,
incluindo os detalhes, e afixa-las em local visivel;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - OBRIGA(}GES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE obrigar-se-a a:

I. Acompanhar e fiscalizar a execucao do objeto do presente contrato;
II. comunicar a CONTRATADA as ocorréncias que a seu critério exijam medidas corretivas;

III. prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios a execugdao do objeto do
presente contrato;

IV. elaborar os boletins de medicdo mensais, para que sejam efetuados os pagamentos
devidos;

V. liberar o local para inicio dos servigos;

VI. indicar a Equipe de Fiscalizagdo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da
execucao do objeto do presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PENALIDADES

Paragrafo Primeiro - Pela inexecucdo total ou parcial do objeto desta Licitagdo, o
CONTRATANTE poderd, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes
sangoes:

I - adverténcia;
IT - multa, nos seguintes termos:

a- pelo atraso no servigo executado, em relacao ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do
valor do referido servigo, por dia decorrido.

b- pela recusa em executar o servico, caracterizada em dez dias apds o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do servigo;
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¢ - pela demora em corrigir falhas do servigo executado, a contar do segundo dia da data da
notificacdo da rejeigao, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servigo, por dia decorrido;

d- pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servico executado, entendendo-se
como recusa o servico nao efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicdo: 10%
(dez por cento) do valor do servico rejeitado;

III - suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e apds
decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no item anterior.

Paragrafo Segundo - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA
estara sujeita as penalidades tratadas nos incisos III e IV:

I - pelo descumprimento do prazo de execugao do servico;

II - pela recusa em atender alguma solicitacdo para correcao da execucdao do servico,
caracterizada se o atendimento a solicitagdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da data da rejeicdo, devidamente notificada;

III - pela ndo execucdo do servico de acordo com as especificacdes e prazos estipulados
neste Edital.

Paragrafo Terceiro - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda,
no que couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n° 8.666/93.

Paragrafo Quarto - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado,
sem prejuizo de perdas e danos cabiveis.

Paragrafo Quinto - Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a
CONTRATADA as importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranga mediante
inscricdo em divida ativa do Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

Constitui motivo para rescisdo do presente Contrato, assegurado o contraditério e a ampla
defesa, o descumprimento por parte da CONTRATADA de suas obrigacdes, bem como, a
ocorréncia de qualquer das hipdteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.°
8.666/93 desde que cabiveis a presente contratacdo, resguardadas as prerrogativas
conferidas por esta Lei Federal ao CONTRATANTE, consoante o que estabelece o artigo 58,
bem como nas formas e condigbes previstas no artigo 79.

Paragrafo Unico- Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78,
sem que haja culpa da CONTRATADA, serd esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, sendo-lhe ainda assegurados os direitos elencados nos
incisos do paragrafo segundo do art. 79, no que couber.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Nos termos do art. 109 da Lei n°® 8.666/93, dos atos do CONTRATANTE decorrentes da
execugao deste contrato, cabem:
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I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimagao do ato, nos casos de:
a) rescisao do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei n°® 8.666/93 e alteracgoes.
b) aplicacdo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa;

II - representagdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimagao da decisdo relacionada com
o objeto da licitacdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico.

Paragrafo Primeiro O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade.

Paragrafo Segundo - Nenhum prazo de recurso, representacdo ou pedido de
reconsideracao se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista
franqueada ao interessado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- GARANTIA DE EXECUGCAO CONTRATUAL

A licitante vencedora sera convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis,
contados da data do recebimento da comunicacdo, pelo licitante vencedor, da emissdo da
Nota de Empenho.

Paragrafo Primeiro - Sera exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de
garantia adicional, por parte da licitante vencedora, na forma do paragrafo 2°, do artigo 48,
da Lei n° 8.666/93, com a alteracao dada pela Lei n® 9.648/98, se o valor global da proposta
for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do
paragrafo primeiro do citado artigo.

Paragrafo Segundo - Caberd a licitante vencedora optar por uma das modalidades de
garantia previstas no art. 56, paragrafo 1° da Lei 8.666/93.

Paragrafo Terceiro — A garantia serd devolvida em até 5 (cinco) dias Uteis apds o
recebimento definitivo do objeto.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FISCALIZAGAO

A execucdao do objeto sera fiscalizada e acompanhada por uma equipe designada por esta
Prefeitura, denominada de FISCALIZAGAO, embora a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva
responsavel pela execucdo da obra objeto deste Contrato, a fiscalizacdo e o
acompanhamento do desenvolvimento das obras civis e das montagens serdao exercidos por
uma comissdo designada pela contratante, presidida pelo gerente do contrato, constituida por
técnicos integrantes do quadro de servidores da Prefeitura.

Paragrafo Primeiro - A FISCALIZACAO anotard em livro préprio os acontecimentos
considerados relevantes, bem como, as providéncias tomadas para sanar as falhas
identificadas. .

Paragrafo Segundo - A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensdo dos
servicos, sem prejuizo das penalidades cabiveis, se em até 48 (quarenta e oito) horas nao
forem atendidas quaisquer reclamagdes sobre a execugdo da obra.
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Paragrafo Terceiro - Cabe & FISCALIZACAO conferir e aprovar as faturas referentes aos
servigos executados.

Paragrafo Quarto - A FISCALIZACAO poderd sustar quaisquer servicos em execucdo, e,
consequentemente, os pagamentos correspondentes que comprovadamente ndo estejam
sendo executados com a boa técnica ou que ponham em risco a segurancga publica ou bens
do CONTRATANTE, ou ainda por inobservancia e/ou desobediéncia as ordens ou instrugoes
do CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA todos os 6nus da paralisagdo. Tratando-se de
servico executado por subempreiteira ou firma especializada, a FISCALIZACAO podera
determinar a CONTRATADA a substituicdo da mesma.

Paragrafo Quinto - Todas as solicitacbes, reclamagdes, exigéncias ou observacgdes
relacionadas com a execugdo da obra, feitas pelo CONTRATANTE ou seus prepostos a
CONTRATADA ou vice-versa, nas hipdteses em que couber, somente produzirdo efeitos
vinculatérios desde que encaminhados por escrito e/ou registrados no Livro de Ocorréncias
da Obra.

Paragrafo Sexto - Competird, ainda, & FISCALIZACAO, decidir sobre duvidas surgidas no
decorrer da obra, efetuar anotagdes em livros apropriados e é ainda de sua responsabilidade
a verificacdo do Diario de Obra ou Livro de Ocorréncia, no qual constara sua rubrica na copia
que permanecera na obra.

Paragrafo Sétimo - As exigéncias da FISCALIZACAO se baseardo nos Projetos, nas
Especificagdbes e nas Normas a obedecer. Devera a CONTRATADA consultar a
FISCALIZACAO em caso de dulvidas quanto & interpretacdo dos Projetos, devendo ser
mantido um estreito entendimento entre as equipes de trabalho, tendo a FISCALIZACAO
amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do contrato.

Paragrafo Oitavo - Aplicam-se todas as disposicoes estabelecidas no Anexo I,II, III, 1V, V,
VI, VII e 1V do Edital.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE CONTRATO

Os documentos a seguir relacionados ficam fazendo parte integrante e constitutiva do
presente Contrato independentemente de transcrigdo, para todos os fins e efeitos juridicos:

I - Edital com seus anexos da Tomada de Preco n® 003/2022 - Processo Licitatorio n©
017/2022;

II - Proposta da CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSICOES GERAIS

Os casos omissos serdo resolvidos sempre em consonancia com as disposicoes da Lei Federal
no 8.666/93.

Paragrafo Primeiro - Todas as ordens de servico ou comunicagdes da FISCALIZACAO 3
CONTRATADA, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito e sé assim produzirdo seus
efeitos, convenientemente numeradas, em duas vias, uma das quais ficard em poder do
transmitente depois de visada pelo destinatario.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificacdo que se verifique necessaria, quando da
execucdo da obra, sera previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apos
pronunciamento da FISCALIZACAO. As modificagdes que acarretarem aumento ou diminuigao
de quantitativos e despesas serdao medidas, pagas ou deduzidas, com base nos pregos

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

o s S

unitarios do contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n®
8.666/93. Os precgos unitarios ndo contratualmente previstos serdo fixados mediante acordo
entre o CONTRATANTE € a CONTRATADA.

Paragrafo Terceiro - O CONTRATANTE poderd solicitar a CONTRATADA, sempre que
entender necessario, um novo cronograma fisico-financeiro da obra.

Paragrafo Quarto - A CONTRATADA nao podera subcontratar, no seu todo, as obras e os
servicos contratados, podendo a mesma, no entanto, adjudicar parte até limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteira ou firmas especializadas,
mantendo, contudo, sua integral, Unica e exclusiva responsabilidade, sobre tais obras ou
servicos, junto ao CONTRATANTE, além de obrigar-se a cumprir as exigéncias de seguranca
estabelecidas neste documento.

Paragrafo Quinto - A proposta de subcontratacdo deverda ser apresentada por escrito e,
somente apdés a aprovacdo do CONTRATANTE, os servicos a serem realizados pela
subcontratada poderdo ser iniciados.

Paragrafo Sexto - A subcontratacdo de servicos que exijam responsabilidade técnica,
somente poderad ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com
qualificagdo técnica compativel com o servico que pretenda executar.

CLAUSULA VIGESIMA - FORO COMPETENTE

E competente para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente contrato o Foro da
Comarca de Limoeiro do Estado de Pernambuco, com expressa renuncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

Paragrafo Segundo. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e
contratado, foi lavrado o presente Contrato em 03 (trés) vias de igual teor e forma, uma das
qguais se destina @ CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado
pelas partes contratantes.

\Limoeiro,

CONTRATANTE

[ inserir razdo social da empresa ]
[ inserir representante legal da empresa ]

CONTRATADA

TESTAMUNHAS:

1
2
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ANEXO IV

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)

TOMADA DE PRECOS N° 003/2022 - PROCESSO LICITATORIO N° 017/2022

OBJETO: CONTRACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUGAO DOS BANHEIROS PUBLICOS SITUADOS NA PRAGCA DA BANDEIRA, DO
MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE, OS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS SERAO
PROVENIENTE DA MODALIDADE DE TRANSFERENCIA ESPECIAL EMENDA N°
202240500012, CODIGO DE PLANO DE ACAO N° 09032022-016357, PROGRAMA N°
09032022.

Declaramos para os devidos fins que nds, responsaveis técnicos da empresa

inscrita no CNPJ sob o n©
, temos conhecimento do local onde serdo executados
0s servicos relativos ao processo em epigrafo e que estamos cientes e de acordo com todas
as condicbes e informagdes constantes do edital, necessarias a execucdo do contrato em
questao.

Limoeiro / PE, de de 2022.

Responsavel técnico da empresa (nome, cargo, assinatura)
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ANEXO V

TOMADA DE PRECOS N° 003/2022 - PROCESSO LICITATORIO N° 017/2022

OBJETO: CONTRACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUGAO DOS BANHEIROS PUBLICOS SITUADOS NA PRAGCA DA BANDEIRA, DO
MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE, OS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS SERAO
PROVENIENTE DA MODALIDADE DE TRANSFERENCIA ESPECIAL EMENDA N°
202240500012, CODIGO DE PLANO DE ACAO N° 09032022-016357, PROGRAMA N°
09032022

Para fins de participacdo na licitacago TOMADA DE PRECOS N° 003/2022, a (empresa
, CNPJ no ,
sediada na declaramos, sob as penas da
lei, que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo no presente
certame.

Local (data)

Assinatura do representante legal
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ANEXO VI

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 017/2022

TOMADA DE PRECOS N° 003/2022

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei n° 8.666,
(modelo)

Empresa , CNPJ para fins
de participacdo no Processo Licitatério n® 017/2022, Tomada de Pregos n® 003/2022, por
intermédio de seu representante legal Sr (a) , portador (@)
da Carteira de Identidade n°© e do CPF n©

- DECLARA, para atender o disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8666, de 21 de junho de
1993, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
bem assim, menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdao de aprendiz ( ).

Local (data)

Assinatura do representante legal
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ANEXO VII

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 017/2022

TOMADA DE PRECOS N° 003/2022

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (Modelo)

REF: TOMADA DE PRECO N©° 003/2022

(NOME DA EMPRESA) , CNPJ No
, (ENDERECO COMPLETO) , declara,
sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3° da Lei complementar n© 123 de 14 de
dezembro de 2006, que:

a) Se enquadra como MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP),

b) A receita bruta anual da empresa nao ultrapassa o disposto incisos I (ME) e II (EPP) do
art. 39 da Lei complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006:

c) Ndo tem nenhum dos impedimentos do § 4° do art. 3° da mesma lei, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncia posteriores.

Local e Data

Assinatura nome e nimero de identidade do declarante

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700



