
LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JANEIRO-2022 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,84%)

DATA: ABRIL/2022

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

m²

Compr. Altura
Placa de obra m² 3.00 1.50 4.50

Total item 1.1 4.50

1.2
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA
REMOCAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

m²

Compr. Altura Área
Despensa m² 3.01 3.98 11.98

DML m² 0.78 2.10 1.64
Cozinha (porta) m² 0.98 2.10 2.06

Cozinha (base da pia) m² 3.48 3.48
Área de Serviço m² 1.50 1.00 1.50

Circulação B m² 1.50 2.10 3.15
Refeitório - Janela m² 2.00 1.00 2.00

Terraço - Janela m² 5.00 1.00 5.00
Terraço - Porta m² 0.98 2.10 2.06

BWC Masculino m² 5.85 3.98 23.28
BWC Feminino m² 5.85 3.98 23.28

Muro m² 154.62 0.30 46.39
Total item 1.2 125.82

1.3
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

m²

Perímetro Altura
Cozinha m² 15.34 1.80 27.61

BWC Masculino m² 15.22 1.80 27.40
BWC Feminino m² 15.22 1.80 27.40

Despensa m² 2.23 1.80 4.01
WC Coordenação m² 5.32 1.80 9.58

Total item 1.3 96.00

1.4
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m²

Compr. Altura
BWC Masculino m² 2.50 1.60 4.00
BWC Feminino m² 2.50 1.60 4.00

Circulação A m² 3.40 2.10 7.14
Terraço m² 5.50 2.10 11.55

Circulação B m² 0.90 2.10 1.89
Despensa m² 0.80 2.10 1.68

Coordenação (WC) m² 0.70 2.10 1.47
Área de Serviço m² 0.80 2.10 1.68

Total item 1.4 33.41

1.5
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m²

Compr. Altura
Terraço m² 11.31 1.48 16.74

Coordenação m² 1.60 1.00 1.60
Área de Serviço m² 1.60 1.00 1.60

Total item 1.5 19.94

1.6
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

un

Quant.

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE



LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE
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DATA: ABRIL/2022

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

BWC Masculino (vaso sanitário) un 2.00 2.00
BWC Feminino (vaso sanitário) un 2.00 2.00

WC Coordenação (vaso sanitário) un 1.00 1.00
BWC Masculino (lavatório) un 1.00 1.00
BWC Feminino (lavatório) un 2.00 2.00

WC Coordenação (lavatório) un 1.00 1.00
BWC Masculino (mictório) un 3.00 3.00

Área de Serviço un 1.00 1.00
Total item 1.6 13.00

1.7
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

un

Luminárias un 30.00 30.00
Total item 1.7 30.00

1.8 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO. m²
Área

Terraço m² 121.07 121.07
Refeitório m² 28.56 28.56

Circulação B m² 3.18 3.18
Área de Serviço m² 4.73 4.73

DML m² 2.70 2.70
Cozinha m² 14.71 14.71

Despensa m² 5.54 5.54
Almoxarifado m² 7.07 7.07

BWC Masculino m² 14.48 14.48
BWC Feminino m² 14.48 14.48

Circulação A m² 14.79 14.79
Sala de Oficinas m² 100.37 100.37

Coordenação m² 13.13 13.13
Wc Coordenação m² 1.75 1.75

Total item 1.8 346.56

1.9 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA m²
Área

Área total da coberta m² 447.58 447.58
Total item 1.9 447.58

1.10

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

m²

Área Taxa
Reposição de até 20% m² 447.58 0.20 89.52

Total item 1.1 89.52

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1
ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE
PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.

m³

Compr. Larg. Alt. Quant.
Muro (cinta + alvenaria de embasamento) m³ 154.62 0.40 0.60 37.11

Muro (sapatas) m³ 0.60 0.60 0.80 54.00 15.55
Parede Interna Circulação (sapatas) m³ 0.60 0.60 0.80 3.00 0.86

Parede Interna Circulação (cinta + alvenaria de embasamento) m³ 9.86 0.4 0.60 2.37
Total item 2.1 55.89

2.2
REATERRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE
ESPESSURA , COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL
ESCAVADO.

m³

Compr. Larg. Alt. Quant.
Muro (cinta + alvenaria de embasamento) m³ 154.62 0.20 0.60 18.55

Muro (sapatas) m³ 0.60 0.60 0.60 54.00 11.66
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Parede Interna Circulação (sapatas) m³ 0.60 0.60 0.60 3.00 0.65
Parede Interna Circulação (cinta + alvenaria de embasamento) m³ 9.86 0.2 0.60 1.18

Total item 2.2 32.04

3.0 FUNDAÇÃO

3.1
CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR
12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE
FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.

m³

Compr. Larg. Alt. Quant.
Muro (cinta) m³ 142.74 0.20 0.30 8.56

Muro (sapatas) m³ 0.60 0.60 0.20 54.00 3.89
Muro - Pilar (ancoragem) m³ 0.22 0.12 0.60 54.00 0.86

Parede Interna Circulação (sapatas) m³ 0.60 0.60 0.20 3.00 0.22
Parede Interna (pilar (ancoragem)) m³ 0.22 0.12 0.60 3.00 0.05

Parede Interna Circulação (cinta) m³ 8.06 0.2 0.30 0.48
Total item 3.1 14.06

3.2
ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRACO 1:6 - 1 VEZ.

m²

Compr. Alt.
Muro m² 142.74 0.30 42.82

Parede Interna Circulação m² 9.86 0.3 2.96
Base para horta m² 13 1.20 5.00 78.00

Total item 3.2 123.78

3.3
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

m²

Compr. Larg. + Altura
Muro (cinta) m² 142.74 0.80 114.19

Parede Interna Circulação (cinta) m² 9.86 0.80 7.89
Total item 3.3 122.08

3.4
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m²

Compr. Larg. Quant.
Muro (sapatas) m² 0.60 0.60 54.00 19.44

Muro (cinta + alvenaria de embasamento) m² 142.74 0.40 57.10
Base da horta m² 65.00 0.40 26.00

Total item 3.4 102.54

4.0 ESTRUTURA

4.1

CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR

12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA,

ESCORAMENTO E FERRAGEM.

m³

Compr. Larg. Alt. Quant.
Muro (Pilar h=1,10 m) m³ 0.22 0.12 1.10 50.00 1.45
Muro (Pilar h=2,40 m) m³ 0.22 0.12 2.40 2.00 0.13

Muro (Pilar da entrada) m³ 1.15 0.20 2.80 2.00 1.29
Parede Interna (pilar ) m³ 0.22 0.12 3.50 3.00 0.28

Total item 4.1 3.15

4.2

CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR

12655), LANCADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA,

ESCORAMENTO E FERRAGEM.

m³

Compr. Larg. Alt.
Laje (acesso principal) m³ 3.90 1.10 0.20 0.86

Total item 4.2 0.86
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4.3

CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR

12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA,

ESCORAMENTO E FERRAGEM.

m³

Compr. Larg. Alt.
Parede Interna (viga ) m³ 9.86 0.12 0.30 0.35

Muro (viga) m³ 142.74 0.12 0.30 5.14
Total item 4.3 5.49

5.0 PAREDES E PAINÉIS

5.1
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO
1 3.

m²

Desconto Compr. Alt. Taxa
Muro m² 56.89 1.10 2.00 125.16

Muro Geral 137.27 2.20 2.00 603.99
Entrada m² 1.30 9.50 2.00 24.70

Base para letreiro m² 3.90 1.00 2.00 7.80
Paredes Internas

Circulação 2 m² 9.86 3.50 2.00 69.02
Cozinha m² 0.87 2.10 2.00 3.65

Refeitório m² 9.15 10.83 4.50 2.00 88.32
Refeitório (base mesas) m² 2.25 0.75 2.00 3.38

Despensa m² 2.23 3.50 7.81
Área de Serviços (Janela) m² 1.6 1.00 2.00 3.20
Área de Serviços (parede) m² 2.15 3.50 2.00 15.05

Base Mesas p/ oficinas m² 9.2 0.75 3.00 20.70
BWC Masculino m² 4.6 1.80 2.00 16.56
Base para horta m² 13 0.90 10.00 117.00
BWC Feminino m² 4.6 1.80 2.00 16.56

Estimativa para demolição de argamassas m² 340.71 0.15 51.11
Total item 5.1 1,174.01

5.2
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1
3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.

m²

Desconto Compr. Alt. Taxa
Muro m² 56.89 1.10 2.00 125.16

Muro Geral 137.27 2.20 2.00 603.99
Entrada m² 1.30 9.50 2.00 24.70

Base para letreiro m² 3.90 1.00 2.00 7.80
Paredes Internas

Circulação 2 m² 9.86 3.50 2.00 69.02
Cozinha m² 0.87 2.10 2.00 3.65

Refeitório m² 9.15 10.83 4.50 2.00 88.32
Refeitório (base mesas) m² 2.25 0.75 2.00 3.38

Despensa m² 2.23 3.50 7.81
Área de Serviços (Janela) m² 1.6 1.00 2.00 3.20
Área de Serviços (parede) m² 2.15 3.50 2.00 15.05

Base Mesas p/ oficinas m² 9.2 0.75 3.00 20.70
BWC Masculino m² 4.6 1.80 2.00 16.56
BWC Feminino m² 4.6 1.80 2.00 16.56

Base para horta m² 13 0.90 10.00 117.00
Estimativa para demolição de argamassas m² 340.71 0.15 51.11

Fechamento de cobogo m² 18.00 0.50 2.00 18.00
Total item 5.2 1,192.01

5.3
REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLICADA SOBRE
EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ESPESSURA.

m²

Desconto Compr. Alt. Taxa
Muro m² 56.89 1.10 2.00 125.16

Muro Geral 137.27 2.20 2.00 603.99
Entrada m² 1.30 9.50 2.00 24.70

Base para letreiro m² 3.90 1.00 2.00 7.80
Paredes Internas

Circulação 2 m² 9.86 3.50 2.00 69.02
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Cozinha m² 0.87 2.10 2.00 3.65
Refeitório (Paredes Internas) m² 9.15 10.83 3.05 1.00 23.88

Refeitório (Paredes Externas) m² 9.15 10.83 4.50 1.00 39.59
Refeitório (base mesas) m² 2.25 0.75 2.00 3.38

Despensa m² 2.23 3.50 7.81
Área de Serviços (Janela) m² 1.6 1.00 2.00 3.20
Área de Serviços (parede) m² 2.15 3.50 2.00 15.05

Base para horta m² 13 0.90 10.00 117.00
Base Mesas p/ oficinas m² 9.2 0.75 3.00 20.70

Estimativa para demolição de argamassas m² 340.71 0.15 51.11
Fechamento de cobogo m² 18.00 0.50 2.00 18.00

Total item 5.3 1,134.04

5.4
ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRACO 1:12 - 1/2 VEZ.

m²

Desconto Compr. Alt. taxa
Muro Frontal m² 56.89 0.80 45.51

Muro Geral 137.27 2.20 301.99
Base para letreiro m² 3.90 1.00 3.90
Paredes Internas

Circulação 2 m² 9.86 3.50 34.51
Cozinha m² 0.87 2.10 1.83

Refeitório m² 10.83 4.50 48.74
Refeitório (base mesas) m² 2.25 0.75 1.69

Despensa m² 2.23 3.50 7.81
Área de Serviços (Janela) m² 1.6 1.00 1.60
Área de Serviços (parede) m² 2.15 3.50 7.53

Base Mesas p/ oficinas m² 9.2 0.75 6.90
BWC Masculino m² 4.6 1.80 8.28
BWC Feminino m² 4.6 1.80 8.28

Base p/ piso do redrio m² 26 0.15 2.00 7.80
Total item 5.4 486.37

5.5

REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA
45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, SAMARSA,
ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE
FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.

m²

Desconto Compr. Alt.
Paredes Internas

Cozinha m² 15.34 3.50 53.69
Refeitório m² 22.50 1.35 30.38

Refeitório (base mesas) m² 4.50 0.75 3.38
Área de Serviços m² 2.30 3.50 8.05

Base Mesas p/ oficinas m² 27.60 0.75 20.70
BWC Masculino m² 9.00 1.80 16.20
BWC Feminino m² 9.00 1.80 16.20

BWC Masculino m² 15.22 3.50 53.27
BWC Feminino m² 15.22 3.50 53.27

WC Coordenação m² 5.32 3.50 18.62
Total item 5.5 273.76

5.6
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016

m

Compr.
Circulação A m 1.50 1.50

Cozinha m 1.50 1.50
Despensa m 1.40 1.40

DML m 1.30
Área de Serviço m 1.40

Total item 5.6 4.40
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5.7
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m²

Área %
Estimativa para demolição de argamassas m² 340.71 0.15 51.11

Total item 5.7 51.11

5.8

REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA

10X10CM,TIPO A,EM CORES,ELIANE,PORTO RICO,SAMARSA,

ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE

FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR

(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.

m²

Compr. Alt.
Refeitório m² 22.50 0.10 2.25

Total item 5.8 2.25

5.9
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE
VÃO. AF_03/2016

m

Compr.
Refeitório m 2.10 2.10

Circulação B m 2.10 2.10
Total item 5.9 4.20

5.10
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE
VÃO. AF_03/2016

m

Compr.
Área de Serviço m 2.10 2.10

Refeitório m 8.40 8.40
Espaço p/ oficinas m 8.80 8.80

Total item 5.1 19.30

5.11
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS
CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016

m

Compr.
Área de Serviço m 2.10 2.10

Refeitório m 8.40 8.40
Espaço p/ oficinas m 8.80 8.80

Total item 5.11 19.30

6 PINTURA

6.1

PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU

SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA,INCLUSIVE

APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR DE PAREDE.

m²

Altura Perímetro Desc.

Refeitório m² 2.05 22.50 2.30 43.83
Circulação B m² 2.05 7.26 1.15 13.73

Área de Serviços m² 2.05 6.51 13.35
DML m² 2.05 6.88 14.10

Despensa m² 2.05 9.42 19.31
Almoxarifado m² 2.05 11.36 23.29
Coordenação m² 2.05 15.64 32.06
Circulação A m² 2.05 21.22 43.50

Espaço para Oficinas m² 2.05 41.96 5.08 80.94
Terraço m² 2.05 30.09 5.08 56.60

Total item 6.1 340.71

6.2
PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS,CORALMUR OU
SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA ACRILICA, INCLUSIVE
APLICACAO DE UMA DEMAO DE FUNDO PREPADOR.

m²

Altura Perímetro Taxa
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Muro Frontal m² 1.1 56.89 2.00 125.16
Muro Geral m² 2.2 137.27 2.00 603.99

Muro c/ h=2.4 m m² 2.4 51.54 2.00 247.39
Pilar Terraço m² 2.05 0.80 8.00 13.12

Acesso principal m² 1.10 9.50 2.00 20.90
Total item 6.2 1,010.56

6.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,
DUAS DEMÃO. AF_06/2014

m²

Altura Perímetro Desc.
Terraço m² 4.00 30.09 5.08 115.28

Coordenação m² 3.50 15.64 54.74
Total item 6.3 170.02

6.4 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES m²
Altura Perímetro Desc.

Circulação B m² 1.45 7.26 1.15 9.38
Área de Serviços m² 1.45 6.51 9.44

DML m² 1.45 6.88 9.98
Despensa m² 1.45 9.42 13.66

Almoxarifado m² 1.45 11.36 16.47
Coordenação m² 1.45 15.64 22.68
Circulação A m² 1.45 21.22 30.77

Espaço para Oficinas m² 1.45 41.96 5.08 55.76
Terraço m² 1.45 30.09 5.08 38.55

Pilar Terraço m² 1.45 0.80 8.00 9.28
Total item 6.4 215.96

6.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m²

Área
Refeitório m² 28.56 28.56

Circulação B m² 3.19 3.19
Área de Serviços m² 4.37 4.37

DML m² 3.44 3.44
Despensa m² 5.53 5.53

Cozinha m² 14.71 14.71
Almoxarifado m² 7.07 7.07

BWC Masculino m² 14.48 14.48
BWC Feminino m² 14.48 14.48

Coordenação m² 15.29 15.29
Circulação A m² 14.79 14.79

Espaço para Oficinas m² 100.37 100.37
Total item 6.5 226.26

6.6
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA
DEMÃO. AF_06/2014

m²

Área Compr. Larg.
Refeitório m² 28.56 28.56

Circulação B m² 3.19 3.19
Área de Serviços m² 4.37 4.37

DML m² 3.44 3.44
Despensa m² 5.53 5.53

Cozinha m² 14.71 14.71
Almoxarifado m² 7.07 7.07

BWC Masculino m² 14.48 14.48
BWC Feminino m² 14.48 14.48

Coordenação m² 15.29 15.29
Coordenação (wc) m² 1.75 1.75

Circulação A m² 14.79 14.79
Espaço para Oficinas m² 100.37 100.37

Total item 6.6 228.01
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6.7 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m²
Quant. Compr. Alt. Taxa

Portas de 70 cm m² 3.00 0.7 2.10 2.00 8.82
Portas de 80 cm m² 3.00 0.8 2.10 2.00 10.08
Portas de 90 cm m² 5.00 0.9 2.10 2.00 18.90

Total item 6.7 37.80

6.8
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU
PINTURA. AF_01/2021

m²

Quant. Compr. Alt. Taxa
Portas de 70 cm m² 3.00 0.7 2.10 2.00 8.82
Portas de 80 cm m² 3.00 0.8 2.10 2.00 10.08
Portas de 90 cm m² 5.00 0.9 2.10 2.00 18.90

Total item 6.8 37.80

6.9

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO ) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

m²

Compr. Altura Quant. Taxa
Refeitório m² 1.50 1.00 4.00 2.00 12.00

Terraço m² 2.00 1.00 1.00 2.00 4.00
m² 3.00 1.00 1.00 2.00 6.00

Coordenação m² 2.00 1.00 1.00 2.00 4.00
Coordenação m² 0.80 2.10 1.00 1.68

Terraço m² 1.60 2.10 3.00 10.08
Muro Frontal m² 56.89 1.00 2.00 113.78

Total item 6.9 151.54

6.10
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m²

Área
Pista de Cooper m² 285.60 285.60

Total item 6.1 285.60

7.0 ESQUADRIAS

7.1
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM
ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

un

Quant.
BWC Masculino un 1.00 1.00
BWC Feminino un 1.00 1.00

Circulação A un 1.00 1.00
Circulação B un 1.00 1.00

DML un 1.00 1.00
Almoxarifado un 1.00 1.00

Despensa un 1.00 1.00
Coordenação (WC) un 1.00 1.00

Área de Serviço un 1.00 1.00
Cozinha un 1.00 1.00

Coordenação un 1.00 1.00
Total item 7.1 11.00

7.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un

Quant.
Coordenação (WC) un 1.00 1.00

Coordenação un 1.00 1.00
DML un 1.00 1.00
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Total item 7.2 3.00

7.3

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un

Quant.
Área de Serviço un 1.00 1.00

Despensa un 1.00 1.00
Almoxarifado un 1.00 1.00

Total item 7.3 3.00

7.4
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

m²

Comp. Altu.
BWC Masculino m² 2.50 1.80 4.50
BWC Feminino m² 2.50 1.80 4.50

Total item 7.4 9.00

7.5 PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO m²
Compr. Altura Quant.

Terrço m² 1.60 2.10 3.00 10.08
Refeitório m² 1.60 2.10 1.00 3.36

Total item 7.5 13.44

7.6

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA

VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO

OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZA R E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²

Compr. Altura Quant.
Refeitório m² 1.50 1.00 4.00 6.00

Terraço m² 2.00 1.00 1.00 2.00
m² 3.00 1.00 1.00 3.00

Oficinas diversas m² 2.00 1.00 1.00 2.00
Coordenação m² 2.00 1.00 1.00 2.00

Total item 7.6 15.00

7.7
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un

Quant.
BWC Masculino un 3.00 3.00
BWC Feminina un 3.00 3.00

Total item 7.7 6.00

7.8

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un

Quant.
Circulação B un 1.00 1.00

Cozinha un 1.00 1.00
BWC Masculino un 1.00 1.00
BWC Feminino un 1.00 1.00

Circulação A un 1.00 1.00
Total item 7.8 5.00

7.9
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO
POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

m²

Compr. Altura Quant.
Refeitório m² 1.50 1.00 4.00 6.00
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Terraço m² 2.00 1.00 1.00 2.00
m² 3.00 1.00 1.00 3.00

Coordenação m² 2.00 1.00 1.00 2.00
Total item 7.9 13.00

7.10
GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE
FERRO

m²

Compr. Alt.
Muro Frontal m² 56.89 1.00 56.89

Total item 7.1 56.89

7.11

GRADE DE PROTECAO DE PORTA EM FERRO C/ VAROES DE
1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X
1/4", INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU
SIMILAR E ASSENTAMENTO.

m²

Compr. Alt. Quant.
Coordenação m² 0.80 2.10 1.00 1.68

Terraço m² 1.60 2.10 3.00 10.08
Total item 7.11 11.76

7.12
PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E
MONTAGEM)

m²

Compr. Alt.
Acesso principal - 02 folhas em alumínio branco m² 3.00 2.60 7.80
Acesso veículos - 02 folhas em alumínio branco m² 3.00 2.20 3.00 19.80

Total item 7.12 27.60

8.0 FORRO

8.1
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_05/2017_P

m²

Área Compr. Larg.
Refeitório m² 28.56 28.56

Circulação B m² 3.19 3.19
Área de Serviços m² 4.37 4.37

DML m² 3.44 3.44
Despensa m² 5.53 5.53

Cozinha m² 14.71 14.71
Almoxarifado m² 7.07 7.07

BWC Masculino m² 14.48 14.48
BWC Feminino m² 14.48 14.48

Coordenação m² 15.29 15.29
Coordenação (wc) m² 1.75 1.75

Circulação A m² 14.79 14.79
Espaço para Oficinas m² 100.37 100.37

Total item 8.1 228.01

9.0 PAVIMENTAÇÃO

9.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF_12/2015

m²

Compr. Larg. Área
Espaço Multiuso m² 20.00 10.00 200.00

Passeio Larg. 3 m m² 19.35 3.00 58.05
Estação - mesinhas m² 23.50 4.00 94.00

Horta m² 91.83 91.83
Passeio Larg. 1,50 m m² 61.30 1.50 91.95

Calçada m² 62.89 1.50 94.34
Total item 9.1 630.17
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9.2

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.

AF_12/2015

m²

Compr. Larg.
Acesso de veículos m² 28.39 3.00 85.17

Total item 9.2 85.17

9.3

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE
CONCRETO PRE MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSOES (1.00 X
0.20 X 0.075)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA 1 2.

m

Compr. Taxa Desc.
Intertravado:

Espaço Multiuso m 60.00 6.00 54.00
Passeio Larg. 3 m m 19.35 2.00 38.70

Estação - mesinhas m 63.00 4.50 58.50
Horta m 32.50 32.50

Passeio Larg. 1,50 m m 61.30 2.00 122.60
Calçada m 62.89 62.89

Acesso de veículos m 28.39 2.00 56.78
Passeio em concreto:

Pista de Cooper m 95.20 2.00 190.40
Total item 9.3 616.37

9.4
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³

Compr. Alt. Larg.
Escoramento de meio fio - INTERTRAVADO m³ 425.97 0.20 0.30 25.56

Escoramento de meio fio - PISTA DE COOPER m³ 190.40 0.20 0.30 11.42
Total item 9.4 36.98

9.5
REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU
ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA.

m²

Compr. Larg.
Pista de cooper m² 190.40 1.50 285.60

Total item 9.5 285.60

9.6
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO
MECANIZADA. AF_04/2016

m²

Área Alt.
Pista de cooper m² 285.60 0.15 42.84

Total item 9.6 42.84

9.7

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_07/2016

m²

Área
Pista de cooper m² 285.60 285.60

Total item 9.7 285.60

9.8
FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-22, ATÉ 5MCA

m

Compr. Quant.
Pista de cooper m 1.50 127.00 190.50

Total item 9.8 190.50

10.0 LOUÇAS, METAIS E MARMOARIA

10.1
FORNECIMENTO DE BANCADA EM GRANITO NATURAL PO
LIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA,IN
CLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.

m²

Comp. Larg. Quant.
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Mesas para oficinas m² 3.70 1.20 3.00 13.32
Mesas refeitório m² 2.30 0.80 3.00 5.52

Prancha p/ tv m² 2.00 0.40 1.00 0.80
Janela Coordenação m² 1.65 0.30 1.00 0.50

Cozinha m² 2.06 0.60 1.00 1.24
Total item 10.1 21.38

10.2

FORNECIMENTO DE BALCAO EM GRANITO NATURAL POLIDO
CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE
CORTE PARA DUAS CUBA, TRANSPORTE, MONTAGEM E
ASSENTAMENTO.

m²

Comp. Larg.
Cozinha m² 4.90 0.60 2.94

Área de Serviço m² 2.23 0.60 1.34
BWC Masculino m² 1.12 0.50 0.56
BWC Feminino m² 1.50 0.50 0.75

Total item 10.2 5.59

10.3

FORNECIMENTO DE RESPALDO DE 15CM DE ALTURA EM
GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2
CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM
E ASSENTAMENTO.

m

Comp.
Cozinha m 6.96 6.96

Área de Serviço m 3.43 3.43
BWC Masculino m 1.12 1.12
BWC Feminino m 1.50 1.50

Total item 10.3 13.01

10.4

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO
VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .
AF_01/2020

un

Quant.
Cozinha un 2.00 2.00

Área de Serviço un 2.00 2.00
Total item 10.4 4.00

10.5
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA
DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un

Quant.
Cozinha un 2.00 2.00

Área de Serviço un 2.00 2.00
Total item 10.5 4.00

10.6 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA un
Quant.

BWC Masculino un 2.00 2.00
BWC Feminino un 2.00 2.00

WC Coordenação un 1.00 1.00
Total item 10.6 5.00

10.7
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un

Quant.
BWC Masculino un 2.00 2.00

Total item 10.7 2.00

10.8
TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E.
AF_01/2021

m²

Larg. Alt. Quant.
BWC Masculino m² 0.45 1.60 2.00 1.44
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Total item 10.8 1.44

10.9 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS un
Quant.

BWC Masculino un 2.00 2.00
BWC Feminino un 2.00 2.00

Total item 10.9 4.00

10.10

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL
EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un

Quant.
WC Coordenação un 1.00 1.00

Total item 10.1 1.00

10.11
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

un

Quant.
BWC Masculino un 8.00 8.00
BWC Feminino un 4.00 4.00

Total item 10.11 12.00

10.12
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

un

Quant.
BWC Masculino un 4.00 4.00
BWC Feminino un 4.00 4.00

Total item 10.12 8.00

10.13
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un

Quant.
BWC Masculino un 1.00 1.00
BWC Feminino un 1.00 1.00

Total item 10.13 2.00

10.14
BARRA DE APOIO LATERAL, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un

Quant.
BWC Masculino un 1.00 1.00
BWC Feminino un 1.00 1.00

Total item 10.14 2.00

10.15
MANOPLA E CANOPLA CROMADA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un

Quant.
Área de serviço un 1.00 1.00

WC Coordenação un 1.00 1.00
Cozinha un 1.00 1.00

BWC Masculino un 2.00 2.00
BWC Feminino un 2.00 2.00

Total item 10.15 7.00

10.16
FORNECIMENTO DE CHUVEIRO COM HASTE DE PLASTICO,
DIAM. 1/2 POL. TIGRE OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.

un

Quant.
BWC Masculino un 1.00 1.00
BWC Feminino un 1.00 1.00

Total item 10.16 2.00
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10.17 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA un
Quant.

Área Externa un 2.00 2.00

Total item 10.17 2.00

11.0 PISO

11.1
PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-
FABRICADA - P/ PISO

m²

Área Rodapé
Terraço m² 121.07 1.10 133.18

Refeitório m² 28.56 28.56
Circulação B m² 3.18 1.10 3.50

Área de Serviço m² 4.73 1.10 5.20
DML m² 2.70 1.10 2.97

Cozinha m² 14.71 14.71
Despensa m² 5.54 1.10 6.09

Almoxarifado m² 7.07 1.10 7.78
BWC Masculino m² 14.48 14.48
BWC Feminino m² 14.48 14.48

Circulação A m² 14.79 1.10 16.27
Sala de Oficinas m² 100.37 1.10 110.41

Coordenação m² 13.13 1.10 14.44
Wc Coordenação m² 1.75 1.75

Total item 11.1 373.82

11.2
LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM
CONCRETO 1 4 8.

m²

Área
Terraço m² 121.07 121.07

Refeitório m² 28.56 28.56
Circulação B m² 3.18 3.18

Área de Serviço m² 4.73 4.73
DML m² 2.70 2.70

Cozinha m² 14.71 14.71
Despensa m² 5.54 5.54

Almoxarifado m² 7.07 7.07
BWC Masculino m² 14.48 14.48
BWC Feminino m² 14.48 14.48

Circulação A m² 14.79 14.79
Sala de Oficinas m² 100.37 100.37

Coordenação m² 13.13 13.13
Wc Coordenação m² 1.75 1.75

Redário m² 42.25 2.00 84.50
Total item 11.2 431.06

11.2

PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE 45X45CM, TIPO A, PEI 5,
ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM.
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA
QUARTZOLIT OU SIM.(ESP. DA JUNTA 6MM)

m²

Área Taxa
Redário m² 42.25 2.00 84.50

Total item 11.2 84.50

12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12.1
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2
MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

un

Quant.
Refetório un 3.00 3.00

Área de serviço un 1.00 1.00
Cozinha un 2.00 2.00
Oficinas un 5.00 5.00
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Terraço un 4.00 4.00
Coordenação un 2.00 2.00

Total item 12.1 17.00

12.2

PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO
ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4
POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ.
TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO,
FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE
DISTRIBUICAO.

un

Quant.
Coordenação un 1.00 1.00

Total item 12.2 1.00

12.3

PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM
ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE,
GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA
70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA
MÍNIMO 0,92

un

Quant.
Acesso principal un 2.00 2.00

Lateral Direita un 2.00 2.00
Lateral Esquerda un 2.00 2.00

Fachada Posterior un 2.00 2.00
Total item 12.3 8.00

12.4
INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA SECCAO PARA CAIXA DE 4
X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU
SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.

un

Quant.
Refeitório un 1.00 1.00

Área de Serviço un 1.00 1.00
DML un 1.00 1.00

Despensa un 1.00 1.00
Cozinha un 1.00 1.00

Almoxarifado un 1.00 1.00
BWC Masculino un 1.00 1.00
BWC Feminino un 1.00 1.00

Circulação A un 1.00 1.00
Circulação B un 1.00 1.00

Coordenação un 1.00 1.00
WC Coordenação un 1.00 1.00

Total item 12.4 12.00

12.5
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4
POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E
FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.

pt

Quant.
Refeitório un 3.00 3.00

Área de Serviço un 1.00 1.00
DML un 1.00 1.00

Despensa un 1.00 1.00
Cozinha un 2.00 2.00

Almoxarifado un 1.00 1.00
BWC Masculino un 2.00 2.00
BWC Feminino un 2.00 2.00

Circulação A un 1.00 1.00
Circulação B un 1.00 1.00

Coordenação un 2.00 2.00
WC Coordenação un 1.00 1.00

Refletor Acesso principal un 1.00 1.00
Refletor Lateral Direita un 1.00 1.00

Refletor Lateral Esquerda un 1.00 1.00
Refletor Posterior un 1.00 1.00
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Terraço un 6.00 6.00
Sala de oficinas diversas un 6.00 6.00

Total item 12.5 34.00

12.6

PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR,
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL.
TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O
PONTO DE LUZ.

pt

Quant.
Refletor Acesso principal + refletor lateral direita un 1.00 1.00

Refletor Lateral Esquerda + refletor posterior un 1.00 1.00
Terraço un 1.00 1.00

Sala de oficinas diversas un 1.00 1.00
0.00

Total item 12.6 4.00

12.7
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2
MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

un

Quant.
Cozinha un 2.00 2.00

Total item 12.7 2.00

12.8
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES

332X332X95mm, C/BARRAMENTO
un

Quant.
Sala de oficinas diversas un 1.00 1.00

Total item 12.8 1.00

12.9
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un

Quant.
Quadro de distribuição un 6.00 6.00

0.00
Total item 12.9 6.00

12.10
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m

Quant.
Estimativa para suprir a distancia entre os pontos m 396.00 396.00

Total item 12.1 396.00

12.11
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m

Quant.
Estimativa para suprir a distancia entre os pontos m 198.00 198.00

Total item 12.11 198.00

12.12
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

m

Quant.
Estimativa para suprir a distancia entre os pontos m 198.00 198.00

Total item 12.12 198.00

12.13
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

un

Quant.
Aterramento un 3.00 3.00

Total item 12.13 3.00
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12.14
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE
ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

un

Quant.
Grampo para haste un 3.00 3.00

Total item 12.14 3.00

12.15
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

m

Quant.
Sistema de aterramento m 7.20 7.20

Total item 12.15 7.20

12.16
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED

DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un

Quant.
Refeitório un 3.00 3.00

Área de Serviço un 1.00 1.00
DML un 1.00 1.00

Despensa un 1.00 1.00
Cozinha un 2.00 2.00

Almoxarifado un 1.00 1.00
BWC Masculino un 2.00 2.00
BWC Feminino un 2.00 2.00

Circulação A un 1.00 1.00
Circulação B un 1.00 1.00

Coordenação un 2.00 2.00
WC Coordenação un 1.00 1.00

Refletor Acesso principal un 1.00 1.00
Refletor Lateral Direita un 1.00 1.00

Refletor Lateral Esquerda un 1.00 1.00
Refletor Posterior un 1.00 1.00

Terraço un 6.00 6.00
Sala de oficinas diversas un 6.00 6.00

Total item 12.16 34.00

12.17
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO -
DPS's - 40 KA/440V

un

Quant.
Instalações elétrica un 1.00 1.00

Total item 12.17 1.00

12.18 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA un
Quant.

Instalações elétrica un 1.00 1.00
Total item 12.18 1.00

12.19
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m

Quant.
Estimativa para suprir a distancia entre os pontos m 100.00 100.00

Total item 12.19 100.00

13.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

13.1
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un

Quant.
BWC Masculino un 1.00 1.00
BWC Feminino un 1.00 1.00
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Total item 13.1 2.00

13.2
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un

Quant.
Cozinha un 1.00 1.00

BWC Masculino un 1.00 1.00
BWC Feminino un 1.00 1.00
Área de serviço un 1.00 1.00

WC Coordenação un 1.00 1.00
Total item 13.2 5.00

13.3
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un

Quant.
Reservatório Superior un 1.00 1.00

Total item 13.3 1.00

13.4
PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES
DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM
ALVENARIA,ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.

pt

Quant.
BWC Masculino pt 7.00 7.00
BWC Feminino pt 5.00 5.00

Cozinha pt 2.00 2.00
Área de Serviço pt 2.00 2.00

WC Coordenação pt 2.00 2.00
Torneira de Jardim pt 2.00 2.00

Total item 13.4 20.00

13.5
PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE
TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A
COLUNA OU O SUB-COLE- TOR.

pt

Quant.
BWC Masculino pt 2.00 2.00
BWC Feminino pt 2.00 2.00

WC Coordenação pt 1.00 1.00
0.00

Total item 13.5 5.00

13.6
PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE
TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE
A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR.

pt

Quant.
Cozinha pt 2.00 2.00

Área de Serviço pt 2.00 2.00
Total item 13.6 4.00

13.7
PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO,
INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO
SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR

pt

Quant.
BWC Masculino pt 4.00 4.00
BWC Feminino pt 2.00 2.00

WC Coordenação pt 1.00 1.00
Total item 13.7 7.00

13.8
PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO,
TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A
COLUNA OU O SUBCOLETOR.

pt

Quant.
BWC Masculino pt 4.00 4.00
BWC Feminino pt 4.00 4.00

WC Coordenação pt 1.00 1.00



LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JANEIRO-2022 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,84%)

DATA: ABRIL/2022

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

Área de Serviço pt 1.00 1.00
Cozinha pt 1.00 1.00

Total item 13.8 11.00

13.9

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA I
NTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

un

Quant.
COZINHA un 1.00 1.00

0.00
0.00

Total item 13.9 1.00

13.10
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL,
DI= (40X40)cm

un

Quant.
Caixa de inspeção un 4.00 4.00

Total item 13.1 4.00

13.11

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS

DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M,

VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

un

Quant.
Fossa un 1.00 1.00

0.00
0.00

Total item 13.11 1.00

13.12

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE

INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

un

Quant.
Sumidouro un 1.00 1.00

Total item 13.12 1.00

14.0 PAISAGISMO

14.1 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 un
Quant.

Entrada principal un 12.00 12.00

Total item 14.1 12.00

14.2
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA
MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018

un

Quant.
Paisagismo un 27.00 27.00

Total item 14.2 27.00

14.3 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m²
Quant. Taxa

Espaço Multiuso un 210.40 210.40
Solo Permeável un 935.87 0.20 187.17

Total item 14.3 397.57

15.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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15.1

INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO
DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

un

Quant.
Espaço Multiuso un 1.00 1.00

Total item 15.1 1.00

15.2

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO

DE AÇO CARBONO -EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI,

INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

un

Quant.
Espaço Multiuso un 1.00 1.00

Total item 15.2 1.00

15.3

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE
AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI,
INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

un

Quant.
Espaço Multiuso un 1.00 1.00

Total item 15.3 1.00

15.4

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO
TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE
GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

un

Quant.
Espaço Multiuso un 1.00 1.00

Total item 15.4 1.00

15.5

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS,

2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA

AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI,

INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

un

Quant.
Espaço Multiuso un 1.00 1.00

Total item 15.5 1.00

15.6
MESA DE JOGOS COM QUATRO BANCOS, TAMPO COM
REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10, INCLUSO PINTURA

un

Quant.
Jogos un 6.00 6.00

Total item 15.6 6.00

15.7 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM un
Quant.

ACESSO PRINCIPAL un 39.00 39.00
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS LIMOEIRO-PE Total item 15.7 39.00

15.8

IMPERMEABILIZACAO COM APLICACAO DIRETAMENTE 
NA ESTRUTURA DE CONCRETO COM QUATRO DEMAOS DE
ARGAMASSA POLIMERICA, PARA RESERVATORIOS, CAIXAS D
AGUAS, PISCINAS, POCOS DE ELEVADORES ETC.,INCLUINDO
MATERIAL E MAO DE OBRA. 

m²

Compr. Larg. Prof.
Reservatório inferior m² 3.40 3.40 2.00 38.76

Total item 15.8 38.76
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15.9
REDÁRIO EM MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H =
2,20 M, EM EUCALIPTO

un

Quant.
Redário un 2.00 2.00

Total item 15.9 2.00


