
 

 

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000  

CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700 

 

EDITAL  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022  
 

 
O MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 
DE LIMOEIRO – PE, por meio da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela portaria nº 
009/2022, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação, na 
modalidade de TOMADA DE PREÇO nº 002/2022- CPL, através de execução indireta, no regime 
de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, do objeto indicado no 
item 01 deste edital. 
 
O certame será regido pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93, com suas 
posteriores modificações e pela Lei Complementar nº 123/2006, de 14.12.2006. 
 
Os envelopes de Habilitação e de Proposta de Preços deverão ser entregues à Comissão de 
Licitação, na sala de reunião da CPL, no seguinte endereço: Praça Comendador Pestana, 113 - 
Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE, às 09 : 00 (Nove) horas do dia 23 de 
MAIO de 2022, quando terá início a sessão pública de abertura dos primeiros envelopes.   
 

1. OBJETO  

1.1 - Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DO 
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE – ATRAVÉS DO RECURSO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO 
DA CIDADANIA – POLÍTICAS PÚBLICAS/ANO-2021/N° 55901260890202101, conforme 
especificações técnicas e condições constantes dos projetos básico, do orçamento estimado em 
planilhas de quantitativos e preços unitários, plantas e da Minuta do Contrato.  

1.2 - Integram o presente Edital, como anexos, as seguintes peças:  

 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO – Especificações Técnicas 

ANEXO II –A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS ESTIMADOS  
ANEXO II - B – CRONOGRAMA FÍSICO FINANEIRO 

ANEXO II –C – PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS  

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO 
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ANEXO V - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA 
HABILITAÇÃO (modelo) 
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei nº 
8.666, (Modelo) 
ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP (Modelo) 

 
1.3 - O Edital e seus Anexos,  se encontra à disposição dos interessados para exame e aquisição 
na sede da Prefeitura Municipal de Limoeiro, na Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio 
Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE, e poderá ser visualizado no endereço eletrônico 
www.limoeiro.pe.gov.br ou poderá ser solicitado o seu envio por e-mail: limoeiro.cpl@gmail.com, e 
demais informações poderão ser pelo telefone (0xx81) 3628-9700 e fax (0xx81) 3628-9700.  
 

2. PRAZO DE EXECUÇÃO, ESTIMATIVA DE CUSTO E SUBCONTRATAÇÃO. 
 
2.1 O prazo para a execução total será: 180 (Cento e oitenta) dias, contados a partir do 5º 
(quinto) dia do recebimento da ordem de serviço, por cada etapa de execução, de acordo com os 
cronogramas físicos financeiro, anexo II, deste edital. 
 

mailto:limoeiro.cpl@gmail.com
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2.2. Os serviços, objeto deste certame, tem como valor global estimado de R$ 735.623,81 
(SETECENTOS E TRINTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E 

UM CENTAVOS), dividido da seguinte forma: 
 

2.3. Não será permitida a subcontratação, no seu todo, dos serviços objeto do presente certame, 
podendo, no entanto, ocorrer à subcontratação parcial até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor do contrato a subempreiteiras ou firmas especializadas, mantida, contudo, a 
integral, única e exclusiva responsabilidade da empresa vencedora da licitação sobre tais obras ou 

serviços. 

 
3. DA QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 
 
3.1. A condição Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado 
previsto na LC nº. 123/06 deverá ser comprovada através da apresentação dos seguintes 

documentos: 
 
I – Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 
 

a) Comprovação de opção pelo simples obtido através do site da Secretaria da receita Federal, 
htpp://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJurídica/simples/simples.htm; 

b) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da LC nº. 123/06. 
 
II – Empresa não optante pelo Sistema Simples de Tributação:  
 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício- DRE comprovando ter 
receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do artigo 3º. da LC 123/06. 
 

b) Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e 
respectivo recibo de entrega, em conformidade com o balanço e a DRE; 
 

c) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 
CNPJ; 

d) Cópia do contrato social e suas alterações; e 

e) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 
impedimentos previstos nos incisos do parágrafo 4º. do artigo 3º. da LC 123/06. 

3.2. Os documentos relacionados no subitem 3.1, para efeito de comprovação da condição de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela certidão expedida pela 
Junta Comercial. 
 
3.3.  As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal mesmo que esta apresente alguma 
restrição. 
 
3.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, por ocasião do julgamento 
da habilitação, será assegurado, as microempresas ou empresas de pequeno porte, o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas; com efeito de certidão negativa. 
 
3.5. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 3.4. implicará  
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 

8.666/93, bem como implicará na desclassificação da proposta apresentada. 
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3.6. Na presente licitação será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação 

para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
 
4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

As obrigações financeiras assumidas correrão por conta dos recursos constantes da seguinte 

dotação orçamentária:  

 
Programa de Trabalho: 08.244.0486.1161.0000 - Elemento de despesa: 44.90.51.00 
 

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME  

5.1- Poderão participar desta Tomada de Preços quaisquer licitantes que detenham atividade 

pertinente e compatível com o objeto do presente certame; 

 
a) Empresas Cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - 
SICAF, e que apresentem o Certificado de Registro Cadastral válido para a sua devida 
participação nesta licitação; 

b) empresas representadas no processo por seus titulares ou por representantes legais, munidos 

de instrumento de mandato com poderes específicos para a prática de quaisquer atos do 
procedimento licitatório, inclusive o poder de interposição de recursos e desistência expressa dos 
mesmos. 

c) Atenderem rigorosamente todas as exigências legais pertinentes à matéria e as constantes 
deste Edital e de seus Anexos, inclusive no que diz respeito à documentação. 

5.2. Não poderão participar deste certame as empresas: 

a) cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e 
em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

b) que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da 
Administração do Município de Limoeiro, direta ou indireta, ou com a Administração do Estado de 
Pernambuco, enquanto perdurarem os motivos de punição; 

c) Pessoa física ou Jurídica alcançadas pelo determinado no art.9º da Lei 8.666/93 

d) Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pela Prefeitura Municipal 
de Limoeiro.  

5.3 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
5.3.1. As empresas licitantes deverão apresentar a documentação de habilitação e a proposta de 
preços em 02 (dois) envelopes opacos e fechados, contendo os seguintes dados:  

ENVELOPE Nº01 - HABILITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 – PL Nº 002/2022 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA 
DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE – ATRAVÉS 
DO RECURSO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA – POLÍTICAS 
PÚBLICAS/ANO-2021/N° 55901260890202101. 

[Razão social da empresa licitante] [Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 
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ENVELOPE Nº02 - PROPOSTA DE PREÇOS  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 – PL Nº 002/2022 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA 
DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE – ATRAVÉS 
DO RECURSO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA – POLÍTICAS 
PÚBLICAS/ANO-2021/N° 55901260890202101. 

 [Razão social da empresa licitante] [Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 
6. HABILITAÇÃO 
  
6.1 - As empresas participantes poderão ser representadas no processo por seus titulares ou por 
representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes específicos para a prática 

de quaisquer atos do procedimento licitatório, inclusive o poder de interposição de recursos e 
desistência expressa aos mesmos.  

6.2 - Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderão ser apresentados em cópias 
reprográficas. As cópias reprográficas ficarão retidas no processo. Os documentos emitidos via 
internet por órgãos ou entidades públicas e suas cópias reprográficas, em caso de não 
apresentação ou deficiência nas informações constantes no documento apresentado, os mesmos 
poderão ser obtidos via internet durante a sessão. A Administração não se responsabilizará pela 
eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação da 
habilitação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados 

pela verificação, o licitante será inabilitado.  

6.3 - Para Habilitação serão exigidos dos licitantes, exclusivamente, os seguintes 

documentos:  

6.3.1 - Relativos à Habilitação Jurídica  

a) Registro comercial no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor, acompanhado da última alteração contratual ou consolidação contratual, devidamente 
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade 
por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores;  

 

6.3.2 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Pessoa Jurídica – CNPJ/MF;  

b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (inclusive Certidão Negativa de Dívida 
Ativa da União), Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante;  

c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS (Certidão Negativa de Débito – CND) 
e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de Regularidade de Situação - 
CRS); 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT 

 
6.3.3. - Relativos à Qualificação Técnica  

 
a) Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou no CFT (Conselho Federal 
dos Técnicos Industriais), conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em 
plena validade; 
 
b) Capacidade Técnico-Operacional: Comprovação de aptidão da empresa para desempenho de 
atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, em atestados fornecidos por pessoa 
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jurídica de direito público ou privado, que comprovem ter a empresa executado satisfatoriamente, 
obras e serviços de características semelhantes, quantidades e de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior aos discriminados abaixo. 
 

 Execução de passeio em piso intertravado - em quantidade igual ou superior a 
100,00 m²; 

 Execução retelhamento c/ telha cerâmica – em quantidade igual ou superior a 
100,00 m; 

 
c) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da 
respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CFT, em nome de 
profissional de nível superior legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante, 
que comprove(m) a sua responsabilidade técnica de forma satisfatória, na execução de serviços 
compatível em características e quantidades que compõem as parcelas de maior relevância técnica 
e valor significativo da contratação, conforme constante no projeto básico a saber: 
 

 Execução de passeio em piso intertravado; 

 Execução retelhamento c/ telha cerâmica; 

c.1) A execução da obra deverá ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade técnica dos 
profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovação da capacidade 
técnico-profissional, em atendimento ao subitem 6.3.3, alínea “b” deste Edital.  

c.2) Somente será admitida a substituição de profissional detentor de atestado apresentado na 
fase de habilitação por outro com experiência equivalente ou superior. A proposta de substituição 
de profissional deverá ser feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à 
comprovação da situação que se apresenta, e incluirá a indicação do novo profissional com o 
respectivo acervo técnico acompanhada da baixa da ART do profissional, que está sendo 
substituído. Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pela 

CONTRATANTE.  

c.3) A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) referido(s) no subitem 6.3.3, 
alínea “b” deste Edital será feita mediante cópia do contrato de trabalho com a empresa licitante, 
constante da Carteira Profissional, da Ficha de Registro de Empregado (FRE) que demonstrem a 
identificação do(s) profissional(ais), com visto do órgão competente, a GFIP do último mês de 
recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço antes da data prevista para a abertura 

do certame ou pela apresentação de Contrato de Prestação de Serviços firmado com o profissional. 
 
c.4) Quando o responsável técnico for o dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação 
deverá ser feita através de um dos seguintes documentos: contrato social, certidão de registro do 
CREA ou CAU, devidamente atualizada, ou de certidão simplificada da Junta Comercial expedida na 
sede do licitante 
 

d) Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações contidas neste 
edital e em seus anexos e de que tomou ciência das condições físicas dos locais onde serão 
executados os serviços relativos ao objeto desta licitação. (Anexo IV). 
 
e) É aconselhável a visita aos locais onde serão executados os serviços objeto da execução, 
visando o conhecimento das suas condições, bem como de eventuais e possíveis dificuldades e 
circunstâncias outras que possam influir, não somente na elaboração da proposta como na própria 

execução dos serviços. A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO se reservará de não acatar 
pedidos posteriores à contratação dos serviços cuja origem seja decorrente de situações que 
poderiam ser previstas na visita ao local e na análise da planilha/projeto.  
 
e.1) Caso na visita ao local dos serviços, o participante verifique que no Edital e seus Anexos, há 
ausência de itens de serviços indispensáveis a realização dos serviços deverá comunicar 

imediatamente a CPL, não sendo aceitos em nenhuma hipótese, aditivos posteriores ao contrato 
em decorrência de alegação de falhas, posto que a licitante ao adquirir este Edital acata a planilha 



 

 

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000  

CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700 

 

de preços e serviços da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, passando a assumir a 
responsabilidade por todos os quantitativos constantes da mesma. 

 

6.3.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:  
 
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, dentro de um prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à sessão pública 
inicial da licitação, ou dentro do prazo de validade constante no próprio documento.  

a.1) Caso no corpo da Certidão de Falência conste a ressalva expressa de que não abrange os 
processos judiciais eletrônicos, o fornecedor deve apresentar Certidão Negativa de Falência ou 
Recuperação Judicial referente aos processos distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) 
da sede da pessoa jurídica ou de seu domicílio. 
 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação econômica financeira da empresa, 
devidamente registrada na Junta Comercial do domicílio da licitante, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios. 

b.1) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por 
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional 
de Contabilidade. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados:  

b.1.1) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):  

- Publicados em Diário Oficial; ou  

- Publicados em jornal de grande circulação; ou  

- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante;  

b.1.2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):  

- Por fotocópia das páginas do livro Diário onde o balanço e as demonstrações contábeis 
foram levantados, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou  

- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.  

b.1.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 2006   
- Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES":  

- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.  

b.1.4) Sociedade criada no exercício em curso:  

- Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante.  

b.2) A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicação das seguintes 
fórmulas:  

 
                      LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO≥ 1,0  

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  

           SG = ________________________ATIVO TOTAL___________≥ 0,50 

                                 PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  
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LC = ATIVO CIRCULANTE__ ≥ 1,0 

PASSIVO CIRCULANTE  

b.3) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado 
ao balanço; 
 
b.4) Caso o memorial não seja apresentado, à Comissão reserva-se o direito de efetuar os 

cálculos; 
 
b.5) Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, 
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.; 

 

6.3.6 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos 
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso V do art. 27 da Lei nº 
8.666/93, (Anexo VI).  

 
6.3.7 Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as 
penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação e habilitação 

com a administração pública; (Anexo V). 
 
6.3.8. Sob pena de inabilitação, as pessoas que assinarem as declarações exigidas deverão 
comprovar, conforme o caso, através de procuração, contrato social ou ata de assembleias de 
diretores, poderes para tal, ficando retida no processo a documentação de comprovação.  
 
6.3.9. Certificado de Registro Cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF.  
 

7. PROPOSTA DE PREÇOS  

A Proposta de Preços deverá ser elaborada tendo como base as condições estabelecidas no 
presente Edital e anexos I e II, devendo ser apresentada sem rasuras, emendas, borrões ou 
entrelinhas; assinada e rubricada por quem de direito, devendo apresentar as seguintes 

indicações:  

7.1 Menção ao número desta Tomada de Preços e conter a razão social da licitante, o CNPJ, 
número(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo endereço com CEP;  

 
7.2 Preço unitário e parcial por subitem e totais por item, em Real, com base na PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, constante do ANEXO II a ser apresentada pelo proponente, contendo 
indicação dos preços unitários e totais para todos os itens, bem como, os preços unitários e totais 
da planilha orçamentária, por etapa de execução do serviço em algarismo e por extenso, devendo 
prevalecer, em caso de divergência, o valor com inscrição por extenso.  

 
7.2.1 Deverão estar incluídos nos preços unitários o BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) e 
todos os custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mão de 
obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos e quaisquer 
outros encargos que incidam sobre a obra e serviços a serem executados, assim como as despesas 
de conservação e vigilância dos mesmos, até a entrega final da obra a esta prefeitura.  

7.2.2 Serão acatadas planilhas transcritas e impressas pelos licitantes, devendo, neste caso, ser 
rigorosamente obedecida a sequência estabelecida na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, constante do 
ANEXO II, quanto à discriminação dos itens e respectivas unidades e quantidades. 

7.2.3 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  
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7.3 Preço total da proposta, em algarismos arábicos e por extenso, entendido preço total como 
sendo o somatório de todos os preços parciais por etapa de execução. Havendo erro de cálculo ou 

divergência entre os valores, será considerado o resultado da adição, considerado o subitem 7.2.  

7.4 Indicação do percentual de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) adotado na elaboração 
da proposta.  

7.5 Indicação do percentual de Encargos Sociais adotado na elaboração da proposta.  
7.6 Prazo de execução, que não poderá ser superior aos apresentados nos devidos 
Cronogramas Físico-Financeiros. 

7.7 Apresentar cronograma físico-financeiro de execução, em que cada serviço constante da 
planilha será executado, compatível com o cronograma de desembolso constante no ANEXO II. 

7.8 Serão exigidas, ainda:  
7.8.1 Composição de custos de todos os itens da planilha orçamentária, evidenciando de forma 
clara e detalhada o consumo e o preço de todos os insumos (materiais e mão de obra) utilizados 
para compor o preço final de cada item ofertado.  

 
7.8.2 Composição Analítica do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas), discriminando todos os 
custos indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas, administração central, tributos, 
seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou benefícios), de acordo com o Acordão nº 
2622/2013 – TCU.  
 
7.8.3 Composição detalhada dos Encargos Sociais, compatíveis com a proposta apresentada.  
 
7.8.4 Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da 
data de sua apresentação, indicada no preâmbulo deste Edital.  

 

8. JULGAMENTO  

 

8.1 - Será considerada vencedora a proposta que, satisfazendo a todas as exigências contidas 
neste Edital e indicando todos os preços unitários, parciais, subtotais e total das planilhas 
constantes do ANEXO II deste Edital, apresentar o menor preço global, referido no item 7.3.  

 
8.2 - Será desclassificada, por meio de decisão motivada da Comissão de Licitação, a proposta 
cuja inexequibilidade for manifesta, na forma do artigo 48, inciso II da Lei nº 8.666/93 ou que 

apresentar preços unitários ou total excessivos, a saber: preço unitário ofertado superior ao do 
preço unitário constante da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS ESTIMADOS 
(ANEXO II) e/ou preço total ofertado superior ao preço global constante no orçamento estimado 
em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS ESTIMADOS – (ANEXO II).  

 
8.3 -As propostas serão analisadas pela Comissão de Licitação, com base em parecer técnico 
emitido pela Prefeitura Municipal de Limoeiro.  

 
8.4 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no 
parágrafo segundo do artigo 3º da Lei nº 8.666/93, a classificação far-se-á por sorteio, em ato 
público, para o qual todos os licitantes serão convocados.  
 
9. DA GARANTIA CONTRATUAL.  
 
9.1 - A licitante vencedora será convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por 
cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data do recebimento da comunicação, pelo licitante vencedor, da emissão da Nota de 
Empenho.  

9.2 - Será exigida também, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, por parte 
da licitante vencedora, na forma do parágrafo 2º, do artigo 48, da Lei nº 8.666/93, com a 

alteração dada pela Lei nº 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por 
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cento) do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b” do parágrafo primeiro do citado artigo.  

9.3 - Caberá à licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia previstas no art. 56, 

§ 1º da Lei 8.666/93.  

9.4 - A garantia será devolvida em até 05(cinco) dias úteis após o recebimento definitivo do 
objeto.  
 

10. PAGAMENTO 
 

10.1 O pagamento será efetuado ao final de cada etapa da execução contratual, conforme 
previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará o Boletim de Medição, 
devidamente acompanhados das Memórias de Cálculo explicativas, expedidos mensalmente, pela 
equipe de fiscalização da Secretaria de Obras do Município de Limoeiro assinado também pela 
Contratada.  
10.2 Serão expedidos um total de 06 (seis) Boletins de Medição, ficando determinado que o 

último boletim será expedido somente por ocasião da conclusão da ultima etapa e por conseguinte 
o total do objeto contratado, que será comunicada pela CONTRATADA através de correspondência 
formalmente dirigida ao Município de Limoeiro-PE. 
10.3 O pagamento será efetuado através de OB (depósito em conta corrente), após o atesto da 
Equipe de Fiscalização, a juntada do boletim de medição, devidamente assinado, da nota 
fiscal/fatura, das cópias das guias de recolhimento do INSS e FGTS já exigíveis, da folha de 
pagamento do mês anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitação trabalhista de 
demissões porventura ocorridas no mês anterior, com a observância das devidas formalidades 
legais.  
 
10.4 O pagamento do 1º (primeiro) boletim de medição ficará condicionado à apresentação de 
cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do comprovante de 
matrícula da obra perante o INSS e da Licença de Construção da Obra.  
 

10.5 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis após a apresentação dos 
documentos elencados nos subitens 10.3 e 10.4, conforme o caso, com exceção do pagamento 
referente ao último boletim de medição, que se efetivará quando da aceitação definitiva, prevista 
no item 12 (b) deste edital.  

 
10.6 Na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade ou o retardamento da 

execução do contrato, será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 
inicial da avença.  

10.7 Eventuais serviços extras somente poderão ser executados mediante autorização prévia da 
contratante, devendo sua execução observar o seguinte: 

          
a) se tiverem sido previstos em tabelas de referência legítimas, devem ser pagos 

considerando-se o deságio entre o preço global orçado pela administração e o 
preço global da  proposta vencedora, o chamado fator “k”; 

b) em relação aos serviços extras não tabelados, a proposta de preços da 
contratada deverá observar a mesma taxa de bonificação e de despesas 
indiretas (BDI) verificada na proposta de preços vencedora da licitação.  
Apenas quando tais propostas forem aceitas pela administração, os serviços 

poderão ser realizados. Deverá a administração, ainda, proceder a estudos 
que demonstrem a compatibilidade dos preços sugeridos com os verificados no 
mercado. 

 10.8 Eventuais serviços excedentes deverão ser pagos de acordo com os preços unitários 
constantes da proposta vencedora e somente poderão ser realizados após específica e 
circunstanciada autorização do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos 
solicitados pela contratada redundaram ou não de eventual erro de projeto, de modo a se 
observarem regras protetivas do erário público.  
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10.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido 

de alguma forma para tanto, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido pela 
variação acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de 
sua efetiva realização. 
 
11. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
 
11.1. O Cronograma de Desembolso dos recursos para execução das obras será efetuado da 
seguinte forma: 
 
30 dias – 6,15% (Seis vírgula quinze  por cento); 
60 dias – 16,64% (Dezesseis vírgula sessenta e quatro por cento); 
90 dias – 23,99% (Vinte e três vírgula noventa e nove  por cento); 
120 dias 7,59% (Sete vírgula cinquenta e nove  por cento); 
150 dias – 22% (Vinte e dois por cento); 
180 dias – 23% (Vinte e três por cento); 
 

12. RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
12.1 O Objeto desta licitação será recebido:  
 

a) Provisoriamente, pela equipe responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo circunstanciado, emitido pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, assinado pelas partes, em 
até 05 (cinco) dias contados da comunicação escrita da CONTRATADA informando a conclusão do 
objeto.  
 
b) Definitivamente, por Comissão designada pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, mediante 
termo circunstanciado de aceitação definitiva, assinado pelas partes, após vistoria que comprove 
adequação do objeto aos termos contratuais, após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados a partir do recebimento provisório.  
 
12.2 No caso da vistoria constatar a inadequação do objeto aos termos do contrato, a Comissão de 
Recebimento Definitivo da Obra lavrará relatório de verificação circunstanciado, no qual relatará o 
que houver constatado e, se for o caso, juntará orçamento das despesas que se fizerem 

necessárias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o à autoridade 
contratante, que adotará as medidas cabíveis.  
12.3 Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste na forma 
da lei.  
 
13. SANÇÕES 
 
13.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE, poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

I - advertência;  

II – multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso no serviço executado, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor 

do referido serviço, por dia decorrido;  

b) pela recusa em executar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo 
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do contrato;  

c) pela demora em corrigirem falhas do serviço executado, a contar do segundo dia da data da 
notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por dia decorrido;  

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no serviço executado, entendendo-se como 
recusa o serviço não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por 
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cento) do valor do serviço rejeitado.  

III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA 
ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no item anterior.  

13.2 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades 
tratadas nos incisos III e IV:  

I - Pelo descumprimento do prazo de execução do serviço;  
II - Pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço, caracterizada 
se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da 
rejeição, devidamente notificada;  

III - Pela não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados neste 
Edital.  
13.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais 
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93.  
13.4 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total 
limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 
13.5 O valor de eventuais multas impostas à CONTRATADA será descontado da garantia prestada 
por esta, até o seu limite. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à 
CONTRATADA as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em 
dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.  
 
14. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

14.1 Qualquer cidadão poderá impugnar o presente edital de licitação, devendo protocolar o 

pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, de 
conformidade com o art. 41, § 1º da Lei nº8.666/93.  
14.2 Em se tratando de licitante, a impugnação aos termos do presente edital poderá ser 
protocolada até 2 (dois) dias úteis da data fixada para a abertura da habilitação, de conformidade 
com o art. 41, § 2º da Lei nº8.666/93.  

14.3 Das decisões da Comissão de Licitação caberá recurso, na forma estabelecida no artigo 109 

da Lei nº 8.666/93.  
14.4 As impugnações, os recursos e contra-recursos deverão ser entregues, sob protocolo, na 
Comissão permanente de Licitação, endereço acima citado no horário das 08h às 12h horas.  
14.5 Será franqueada, aos interessados, vista aos autos do processo.  
 
15. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS  

15.1 Para fins de reajuste sobre o preço unitário em caso de prorrogação do prazo de vigência 
após o prazo inicial de 12 (doze) meses, e assim sucessivamente, será adotada, no máximo, a 
variação anual do Índice Nacional de Custo de Construção, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas 
- FGV, ou outro índice que venha a substituí-lo. 

16. DISPOSIÇÕES FINAIS  

16.1 - Na ocorrência de o adjudicatário não assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis do 

recebimento da comunicação de emissão da nota de empenho, ou desistir, de qualquer outra 
forma, da efetivação do objeto que lhe foi adjudicado, a prefeitura Municipal de Limoeiro, sem 
prejuízo das sanções previstas no item 12 do presente Edital, poderá convocar, para substituir a 
empresa vencedora, os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou revogará o Processo 
Licitatório, observado o interesse público.  
16.2 – Havendo indícios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a 
Prefeitura Municipal de Limoeiro tomará as devidas medidas legais.  
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16.3 – É vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório mediante 
a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, sujeitando-se o autor às sanções 

legais e administrativas aplicáveis, conforme dispõe o art. 93 da Lei nº 8.666/93 e atualizações.  
16.4 – Deverá ser fornecida e colocada no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme 
modelo a ser fornecido e obedecendo às disposições contidas na Lei Estadual n° 12.387, de 17 de 
junho de 2003.  
16.5 - A Comissão de Licitação prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados 
nesta licitação, até às 12:00 horas do segundo dia útil anterior à data da sessão de recebimento 
dos envelopes, estando disponível para atendimento, nos dias úteis, das 08:00 às 12:00, no 
endereço acima citado, ou pelo telefone (0xx81) 3636-1156. 
16.6 - Quaisquer dúvidas de caráter técnico de Engenharia, relacionadas com o Projeto Básico, 
poderão ser esclarecidas junto à Prefeitura Municipal de Limoeiro, localizada no endereço acima 
citado, ou pelos telefones (0xx81) 3636-1156, até as 12:00 horas do segundo dia útil anterior à 
data da sessão de recebimento dos envelopes. A Comissão de Licitação encontra-se disponível para 
atendimento, nos dias úteis, das 08:00 às 12:00, no endereço acima citado, ou pelo telefone 
(0xx81) 3636-1156. 
 
17 – DO FORO 
 

17.1 - É competente o Foro da Comarca de Limoeiro para discussões de litígios decorrentes da 

presente licitação, com renúncia de qualquer outro ainda que mais privilegiado.  

 

 

Limoeiro, 04 de maio de 2022. 
 

 
 

Edson Ferreira da Silva 
Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO – Especificações Técnicas 



 

 

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000  

CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700 

 

 

 

ANEXO II –A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS ESTIMADOS 
 
 

REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

  

LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE 

  

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JANEIRO-2022 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,84%) 
   

DATA: 
ABRIL/2022 

                

                  

ITEM 
REFERÊNCI

A 
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT. 

V. UNIT. 
S/BDI 

V. UNIT. C/BDI 
VALOR TOTAL 

(R$) 

1.0     SERVIÇOS PRELIMINARES         45.237,28 

1,1 SINAPI-I 4813 
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) 
EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 

DE *2,0 X 1,125* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

m² 4,50 285,57 345,08 1.552,86 

1,2 EMLURB 03.01.150 
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM 
PREPARO PARA REMOCAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

m² 125,82 16,55 20,00 2.516,40 

1,3 SINAPI 97633 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, 
DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

m² 96,00 18,81 22,73 2.182,08 

1,4 SINAPI 97644 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 33,41 7,65 9,24 308,70 

1,5 SINAPI 97645 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 19,94 29,31 35,42 706,27 

1,6 SINAPI 97663 
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
un 13,00 10,12 12,23 158,99 

1,7 SINAPI 97665 

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

un 30,00 1,06 1,28 38,40 

1,8 EMLURB 03.01.060 
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM 

CIMENTADO. 
m² 346,56 9,52 11,50 3.985,44 

1,9 SEINFRA C2200 
RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 
20% NOVA 

m² 447,58 48,60 58,73 26.286,37 

1,10 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

m² 89,52 69,35 83,80 7.501,77 

2,0     MOVIMENTO DE TERRA         3.737,67 

2,1 EMLURB 05.01.010 
ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M 
DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. 

m³ 55,89 
31,06 

37,53 2.097,55 

2,2 EMLURB 05.02.020 REATERRO APILOADO DE VALAS EM m³ 32,04 42,36 51,19 1.640,12 
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CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA , COM 
APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. 

3,0     FUNDAÇÃO         49.534,28 

3,1 EMLURB 06.03.103 

CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA 
CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM 

FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE 
FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. 

m³ 14,06 1.634,89 1.975,60 27.776,93 

3,2 EMLURB 07.01.185 

ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, 

ASSENTADOS E REJUNTADOS COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 
1:6 - 1 VEZ. 

m² 123,78 84,10 101,63 12.579,76 

3,3 SINAPI 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 

m² 122,08 40,44 48,87 5.966,04 

3,4 SINAPI 95241 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

m² 102,54 25,92 31,32 3.211,55 

4,0     ESTRUTURA         29.113,55 

4,1 EMLURB 06.03.133 

CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 
MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM 

PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, 
ESCORAMENTO E FERRAGEM. 

m³ 3,15 2.835,22 3.426,08 10.792,15 

4,2 EMLURB 06.03.113 

CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 

MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM 
LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, 
ESCORAMENTO E FERRAGEM. 

m³ 0,86 2.061,36 2.490,95 2.142,21 

4,3 EMLURB 06.03.123 

CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 
MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM 
VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, 

ESCORAMENTO E FERRAGEM. 

m³ 5,49 2.438,79 2.947,03 16.179,19 

5,0     PAREDES E PAINÉIS         138.203,85 

5,1 EMLURB 11.02.010 
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA NO TRACO 1 3. 

m² 1.174,01 8,32 10,05 11.798,80 

5,2 EMLURB 11.03.050 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE 
ESPESSURA. 

m² 1.192,01 31,35 37,88 45.153,33 

5,3 EMLURB 11.04.020 

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , 

APLICADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 
MM DE ESPESSURA. 

m² 1.134,04 28,38 34,29 38.886,23 

5,4 EMLURB 07.01.180 

ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, 
ASSENTADOS E REJUNTADOS COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 
1:12 - 1/2 VEZ. 

m² 486,37 

45,78 

55,32 26.905,98 

5,5 EMLURB 11.06.052 

REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA 
ESMALTADA 45X45CM, TIPO A, PEI5, 

ELIANE,PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH 
OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT 

OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) 
SOBRE EMBOCO PRONTO. 

m² 273,76 37,15 44,89 12.289,08 
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5,6 SINAPI 93184 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM 
ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

m 4,40 32,63 39,43 173,49 

5,7 SINAPI 97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 51,11 2,75 3,32 169,68 

5,8 EMLURB 11.06.055 

REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA 
ESMALTADA 10X10CM,TIPO A,EM 
CORES,ELIANE,PORTO RICO,SAMARSA, 

ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA 
QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA 

JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO. 

m² 2,25 60,25 72,81 163,82 

5,9 SINAPI 93185 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

m 4,20 56,14 67,84 284,92 

5,10 SINAPI 93183 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

m 19,30 56,94 68,81 1.328,03 

5,11 SINAPI 93191 

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO 

DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

m 19,30 45,04 54,43 1.050,49 

6,0     PINTURA         49.234,18 

6,1 EMLURB 16.03.010 

PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, 
CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM 

MASSA CORRIDA,INCLUSIVE APLICACAO DE 
UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR DE 
PAREDE. 

m² 340,71 15,19 18,36 6.255,47 

6,2 EMLURB 16.03.030 

PINTURA LATEX EM PAREDES 
EXTERNAS,CORALMUR OU 
SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA 

ACRILICA, INCLUSIVE 
APLICACAO DE UMA DEMAO DE FUNDO 
PREPADOR. 

m² 1.010,56 16,49 19,93 20.140,42 

6,3 SINAPI 88497 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 
EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014 

m² 170,02 13,31 16,08 2.733,92 

6,4 SEINFRA C3022 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES m² 215,96 22,35 27,01 5.833,16 

6,5 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 226,26 16,33 19,73 4.464,14 

6,6 SINAPI 88484 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 
EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 228,01 3,04 3,67 836,80 

6,7 SEINFRA C1280 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 
MADEIRA 

m² 37,80 22,34 27,00 1.020,60 

6,8 SINAPI 102193 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 

FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 
m² 37,80 1,59 1,92 72,57 

6,9 SINAPI 100740 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO ) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

m² 151,54 9,22 11,14 1.688,15 

6,10 SINAPI 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, m² 285,60 17,93 21,67 6.188,95 
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APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

7,0     ESQUADRIAS         89.879,34 

7,1 SINAPI 90806 
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO 
COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P 

un 11,00 332,75 402,10 4.423,10 

7,2 SINAPI 90842 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 

3,00 

844,81 1.020,87 3.062,61 

7,3 SINAPI 90843 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 

3,00 

884,36 1.068,66 3.205,98 

7,4 SINAPI 91338 
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, 
COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 9,00 703,45 850,05 7.650,45 

7,5 SEINFRA C1968 
PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL 
TEMPERADO 

m² 13,44 398,57 481,63 6.473,10 

7,6 SINAPI 94573 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZA 
R E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 15,00 367,70 444,33 6.664,95 

7,7 SINAPI C4638 
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 6,00 307,48 371,56 2.229,36 

7,8 SINAPI 90844 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 

5,00 

944,02 1.140,75 5.703,75 

7,9 SINAPI 99861 
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE 
JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 
25X4,8 MM. AF_04/2019 

m² 
13,00 

605,43 731,60 9.510,80 

7,10 SEINFRA C3681 
GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM 
BARRA CHATA DE FERRO 

m² 
56,89 

376,15 454,54 25.858,78 

7,11 EMLURB 09.02.020 

GRADE DE PROTECAO DE PORTA EM FERRO 
C/ VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E 
ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4", 

INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR 

m² 

11,76 

236,64 285,96 3.362,88 
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BRASIL OU SIMILAR E ASSENTAMENTO. 

7,12 SEINFRA C4397 
PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm 

(FORNECIMENTO E MONTAGEM) 
m² 

27,60 
351,81 425,13 11.733,58 

8,0     FORRO         8.906,13 

8,1 SINAPI 96113 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P 
m² 228,01 32,32 39,06 8.906,13 

9,0     PAVIMENTAÇÃO         122.298,61 

9,1 SINAPI 92396 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 

CM. AF_12/2015 

m² 630,17 61,09 73,82 46.518,78 

9,2 SINAPI 92399 
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 

20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 

m² 85,17 63,97 77,30 6.583,64 

9,3 EMLURB 20.09.021 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-
FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA 

JARDIM, DIMENSOES (1.00 X 0.20 X 0.075)M, 
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA 1 2. 

m 616,37 20,72 25,04 15.433,90 

9,4 SINAPI 94319 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO 
ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_05/2016 

m³ 36,98 75,89 91,71 3.391,63 

9,5 EMLURB 05.03.010 
REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO 
NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA. 

m² 285,60 3,53 4,27 1.219,51 

9,6 SINAPI 93382 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 

m² 42,84 33,47 40,45 1.732,87 

9,7 SINAPI 94992 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_07/2016 

m² 285,60 84,17 101,71 29.048,37 

9,8 SEINFRA C4998 
FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-

22, ATÉ 5MCA 
m 190,50 79,80 96,43 18.369,91 

10,0     LOUÇAS, METAIS E MARMOARIA         33.868,40 

10,1 EMLURB 15.02.040 

FORNECIMENTO DE BANCADA EM GRANITO 
NATURAL PO 
LIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE 

ESPESSURA,IN 
CLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E 
ASSENTAMENTO. 

m² 21,38 300,00 362,52 7.750,67 

10,2 EMLURB 15.02.060 

FORNECIMENTO DE BALCAO EM GRANITO 
NATURAL POLIDO 
CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE 

ESPESSURA,INCLUSIVE CORTE PARA DUAS 
CUBA, TRANSPORTE, MONTAGEM E 
ASSENTAMENTO. 

m² 5,59 360,00 435,02 2.431,76 

10,3 EMLURB 15.02.070 
FORNECIMENTO DE RESPALDO DE 15CM DE 
ALTURA EM 

m 
13,01 

44,70 54,02 702,80 
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GRANITO NATURAL POLIDO CINZA 
ANDORINHA, COM 2 
CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, 

MONTAGEM 
E ASSENTAMENTO. 

10,4 SINAPI 86935 

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 
MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA 
EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 
AF_01/2020 

un 4,00 237,93 287,51 1.150,04 

10,5 SINAPI 86911 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 

OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

un 4,00 

74,5 

90,03 360,12 

10,6 SEINFRA C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA un 5,00 749,95 906,24 4.531,20 

10,7 SINAPI 100858 
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA 
PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00 

621,79 

751,37 1.502,74 

10,8 SINAPI 102255 
TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA 
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_01/2021 

m² 1,44 

762,65 

921,59 1.327,08 

10,9 SEINFRA C0986 
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E 

ACESSÓRIOS 
un 4,00 

395,00 
477,32 1.909,28 

10,10 SINAPI 86943 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 
X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

un 1,00 

222,28 

268,60 268,60 

10,11 SINAPI 100867 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 

POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

un 12,00 

324,94 

392,66 4.711,92 

10,12 SINAPI 100868 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 
POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 8,00 

336,55 

406,69 3.253,52 

10,13 SINAPI 100875 
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA 
PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00 

1008,86 

1.219,11 2.438,22 

10,14 
COMPOSIÇÃ

O 
001 

BARRA DE APOIO LATERAL, EM ACO INOX 

POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

un 2,00 
435,44 

526,19 1.052,38 

10,15 SINAPI 100856 
MANOPLA E CANOPLA CROMADA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
un 7,00 

32,30 
39,03 273,21 

10,16 EMLURB 19.07.200 
FORNECIMENTO DE CHUVEIRO COM HASTE 
DE PLASTICO, 

DIAM. 1/2 POL. TIGRE OU SIMILAR, INCLUSIVE 

un 2,00 

16,09 

19,44 38,88 
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FIXACAO. 

10,17 SEINFRA C4000 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA un 2,00 68,68 82,99 165,98 

11,0     PISO         72.899,20 

11,1 SEINFRA C3007 
PORCELANATO RETIFICADO NATURAL 
(FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO 

m² 373,82 111,44 134,66 50.338,60 

11,2 EMLURB 13.01.030 
LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA 
EM 
CONCRETO 1 4 8. 

m² 431,06 33,98 41,06 17.699,32 

11,2 EMLURB 13.03.144 

PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE 45X45CM, 
TIPO A, PEI 5, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, 

ELIZABETH OU SIM. ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA 
QUARTZOLIT OU SIM.(ESP. DA JUNTA 6MM) 

m² 84,50 47,61 57,53 4.861,28 

12,0     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS         24.808,76 

12,1 SINAPI 93142 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 
TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

un 17,00 

185,8 

224,52 3.816,84 

12,2 EMLURB 18.22.080 

PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO 

C/CONJ. TIPO 
ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU 
SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. 

P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, 
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, 
ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O 

QUADRO DE DISTRIBUICAO. 

un 1,00 299,35 361,73 361,73 

12,3 SEINFRA C4810 

PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 
4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM 

ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE 
PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E 
MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 

5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 

un 8,00 477,18 576,62 4.612,96 

12,4 EMLURB 18.18.010 

INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA SECCAO 

PARA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 
250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, 
INCLUSIVE INSTALACAO. 

un 12,00 15,52 18,75 225,00 

12,5 EMLURB 18.22.010 

PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, 
INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU 
SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, 

ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. 

pt 34,00 104,95 126,82 4.311,88 

12,6 EMLURB 18.22.030 

PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, 
PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC 

RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX 
OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, 
ATE O PONTO DE LUZ. 

pt 4,00 136,27 164,67 658,68 

12,7 SINAPI 93143 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 
TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

un 2,00 

185,8 

224,52 449,04 
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12,8 SEINFRA C2068 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR 
ATÉ 24 DIVISÕES 
332X332X95mm, C/BARRAMENTO 

un 1,00 
323,25 

390,62 390,62 

12,9 SINAPI 93656 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

un 6,00 

14,74 

17,81 106,86 

12,10 SINAPI 91927 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

m 396,00 

5,7 

6,89 2.728,44 

12,11 SINAPI 91834 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, 

DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 198,00 

8,65 

10,45 2.069,10 

12,12 SINAPI 90447 
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS 
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_05/2015 

m 198,00 
5,52 

6,67 1.320,66 

12,13 SINAPI 96986 
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

un 3,00 
141,97 

171,56 514,68 

12,14 SINAPI 425 
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE 
DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE 
*10* A 50 MM2 

un 3,00 
5,03 

6,08 18,24 

12,15 SINAPI 96971 
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO 
ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

m 7,20 
34,4 

41,57 299,30 

12,16 
COMPOSIÇÃ

O 
003 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, 
COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 34,00 
42,95 

51,90 1.764,60 

12,17 SEINFRA C4562 
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 
DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V 

un 1,00 
119,1 

143,92 143,92 

12,18 SEINFRA C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA un 1,00 140,03 169,21 169,21 

12,19 SINAPI 91928 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

m 100,00 

7,01 

8,47 847,00 

13,0     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS         22.374,64 

13,1 SINAPI 89351 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

un 2,00 36,64 44,28 88,56 

13,2 SINAPI 89353 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

un 
5,00 

44,58 53,87 269,35 

13,3 SINAPI 94796 
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, 
ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

un 

1,00 

33,24 40,17 40,17 

13,4 EMLURB 19.02.010 

PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E 
CONEXOES 

DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL E ABERTURA 
DE RASGOS EM ALVENARIA,ATE O REGISTRO 

pt 

20,00 

114,82 138,75 2.775,00 
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GERAL DO AMBIENTE. 

13,5 EMLURB 19.01.010 

PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, 

INCLUSIVE 
TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO 
SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- 

TOR. 

pt 

5,00 

89,43 108,07 540,35 

13,6 EMLURB 19.01.020 

PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU 
LAVANDARIA,INCLUSIVE 

TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO 
SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- 
TOR. 

pt 

4,00 

84,15 101,69 406,76 

13,7 EMLURB 19.01.030 

PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU 
MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E 
CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A 

COLUNA OU O SUB-COLETOR 

pt 

7,00 

82,08 99,19 694,33 

13,8 EMLURB 19.01.040 

PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, 
INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES 

EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA 
OU O SUBCOLETOR. 

pt 

11,00 

79,82 96,45 1.060,95 

13,9 SINAPI 98104 

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 

36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA I 

NTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 

un 

1,00 

350,03 422,98 422,98 

13,10 SEINFRA C0611 
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 

P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm 
un 

4,00 
180,04 217,56 870,24 

13,11 SINAPI 98084 

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, 
VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

un 

1,00 

6.859,84 8.289,43 8.289,43 

13,12 SINAPI 98100 

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 
CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 

un 

1,00 

5.723,70 6.916,52 6.916,52 

14,0     PAISAGISMO         9.918,61 

14,1 SINAPI 98509 
PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. 
AF_05/2018 

un 12,00 55,80 67,43 809,16 

14,2 SINAPI 98510 
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM 
ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. 
AF_05/2018 

un 27,00 80,70 97,52 2.633,04 

14,3 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 397,57 13,48 16,29 6.476,41 

15,0     SERVIÇOS COMPLEMENTARES         35.609,31 

15,1 SINAPI 103185 

INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE 

AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE 
GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, 

INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

un 1,00 5.396,29 6.520,88 6.520,88 
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EXISTENTE. AF_10/2021 

15,2 SINAPI 103187 

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA 

TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 

TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 

un 1,00 4.277,59 5.169,04 5.169,04 

15,3 SINAPI 103190 

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS 

TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 

TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 
SOLO. AF_10/2021 

un 

1,00 

3.579,05 4.324,92 4.324,92 

15,4 SINAPI 103192 

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, 

APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA 
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 

TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 
SOLO. AF_10/2021 

un 

1,00 

2.219,60 2.682,16 2.682,16 

15,5 SINAPI 103210 

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE 

EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, 

INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 
EXISTENTE. AF_10/2021 

un 

1,00 

2.019,33 2.440,16 2.440,16 

15,6 
COMPOSIÇÃ

O 
002 

MESA DE JOGOS COM QUATRO BANCOS, 

TAMPO COM REVESTIMENTO CERÂMICO 
10X10, INCLUSO PINTURA 

un 
6,00 

713,70 862,44 5.174,64 

15,7 SEINFRA C1620 
LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 
20CM 

un 
39,00 

90,73 109,64 4.275,96 

15,8 EMLURB 08.04.055  

IMPERMEABILIZACAO COM APLICACAO 

DIRETAMENTE  
NA ESTRUTURA DE CONCRETO COM QUATRO 
DEMAOS DE ARGAMASSA POLIMERICA, PARA 

RESERVATORIOS, CAIXAS D AGUAS, 
PISCINAS, POCOS DE ELEVADORES 
ETC.,INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA.  

m² 

38,76 

30,25 36,55 1.416,67 

15,9 
COMPOSIÇÃ

O 
004 

REDÁRIO EM MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D = 
16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO 

un 
2,00 

1.491,59 1.802,44 3.604,88 

              TOTAL GLOBAL  735.623,81 
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ANEXO II - B – CRONOGRAMA FÍSICO FINANEIRO 
 
 

REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE         

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
        

        

LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE         

FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JANEIRO-2022 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,84%)         

DATA: 

ABRIL/2022                             

                              

ETAPA SERVIÇO 
TOTAL ETAPA 

(R$) 

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 

PERCENT. VALOR PERCENT. VALOR PERCENT. VALOR PERCENT. VALOR PERCENT. VALOR PERCENT. VALOR 

                              

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 45.237,28 100% 45.237,28                     

                              

2,0 MOVIMENTO DE TERRA 3.737,67     100% 3.737,67                 

                              

3,0 FUNDAÇÃO 49.534,28     100% 49.534,28                 

                              

4,0 ESTRUTURA 29.113,55         100% 29.113,55             

                              

5,0 PAREDES E PAINÉIS 138.203,85     50% 69.101,93 50% 69.101,93             

                              

6,0 PINTURA 49.234,18                     100% 49.234,18 

                              

7,0 ESQUADRIAS 89.879,34                 100% 89.879,34     

                              

8,0 FORRO 8.906,13             100% 8.906,13         

                              

9,0 PAVIMENTAÇÃO 122.298,61                 50% 61.149,31 50% 61.149,31 

                              

10,0 LOUÇAS, METAIS E 
MARMOARIA 33.868,40             50% 16.934,20     50% 16.934,20 

                              

11,0 PISO 72.899,20         75% 54.674,40 25% 18.224,80         

                              

12,0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 24.808,76         50% 12.404,38 25% 6.202,19 25% 6.202,19     

                              

13,0 INSTALAÇÕES 22.374,64         50% 11.187,32 25% 5.593,66 25% 5.593,66     
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HIDROSSANITÁRIAS 

                              

14,0 PAISAGISMO 9.918,61                     100% 9.918,61 

                              

15,0 SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 35.609,31                     100% 35.609,31 

                              

TOTAIS PARCIAIS 
6,15% 

 R$     
45.237,28  16,64% 

 R$    
122.373,88  23,99% 

 R$     
176.481,58  7,59% 

 R$     
55.860,98  22% 

 R$    
162.824,50  23% 

 R$       
172.845,61  

                              

                              

TOTAIS ACUMULADOS   45.237,28   167.611,16   344.092,73   399.953,71   562.778,21   735.623,81 

        6,15%   22,78%   46,78%   54,37%   76,50%   100,00% 

                              

TOTAL GERAL 
R$ 

735.623,81 
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ANEXO II –C – PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS 

 
 

REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

  

LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE 
  

   

DATA:                  

                  

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT. 
V. UNIT. 

S/BDI 
V. UNIT. C/BDI 

VALOR TOTAL 

(R$) 

1.0     SERVIÇOS PRELIMINARES        

1,1 SINAPI-I 4813 
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

m² 4,50    

1,2 EMLURB 03.01.150 
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO 

PARA REMOCAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
m² 125,82    

1,3 SINAPI 97633 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

m² 96,00    

1,4 SINAPI 97644 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 33,41    

1,5 SINAPI 97645 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 19,94    

1,6 SINAPI 97663 
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
un 13,00    

1,7 SINAPI 97665 
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

un 30,00    

1,8 EMLURB 03.01.060 
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM 
CIMENTADO. 

m² 346,56    

1,9 SEINFRA C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA m² 447,58    

1,10 SINAPI 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS 
E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m² 89,52    

2,0     MOVIMENTO DE TERRA        

2,1 EMLURB 05.01.010 
ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE 
PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. 

m³ 55,89 
 

  

2,2 EMLURB 05.02.020 
REATERRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 
20CM DE ESPESSURA , COM APROVEITAMENTO DO 
MATERIAL ESCAVADO. m³ 

32,04    

3,0     FUNDAÇÃO        

3,1 EMLURB 06.03.103 

CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO 
A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E 

ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E 
FERRAGEM. 

m³ 14,06    
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3,2 EMLURB 07.01.185 
ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E 
REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
NO TRACO 1:6 - 1 VEZ. 

m² 123,78    

3,3 SINAPI 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 

m² 122,08    

3,4 SINAPI 95241 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_07/2016 

m² 102,54    

4,0     ESTRUTURA        

4,1 EMLURB 06.03.133 

CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO 
A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E 

ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E 
FERRAGEM. 

m³ 3,15    

4,2 EMLURB 06.03.113 

CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO 

A (NBR 12655), LANCADO EM LAJES E ADENSADO, 
INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. 

m³ 0,86    

4,3 EMLURB 06.03.123 
CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO 
A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, 
INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. 

m³ 5,49    

5,0     PAREDES E PAINÉIS        

5,1 EMLURB 11.02.010 
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRACO 1 3. 

m² 1.174,01    

5,2 EMLURB 11.03.050 
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. 

m² 1.192,01    

5,3 EMLURB 11.04.020 
REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLICADA 
SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ESPESSURA. 

m² 1.134,04    

5,4 EMLURB 07.01.180 

ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E 

REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
NO TRACO 1:12 - 1/2 VEZ. 

m² 486,37 
 

  

5,5 EMLURB 11.06.052 

REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA 

ESMALTADA 45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO 
RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA 

QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 
6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO. 

m² 273,76    

5,6 SINAPI 93184 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016 
m 4,40    

5,7 SINAPI 97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
m² 51,11    

5,8 EMLURB 11.06.055 

REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA 
ESMALTADA 10X10CM,TIPO A,EM 

CORES,ELIANE,PORTO RICO,SAMARSA, ELIZABETH OU 
SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE 
FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR 

(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO 
PRONTO. 

m² 2,25    

5,9 SINAPI 93185 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016 
m 4,20    

5,10 SINAPI 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 m 19,30    
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M DE VÃO. AF_03/2016 

5,11 SINAPI 93191 

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 

BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016 

m 19,30    

6,0     PINTURA        

6,1 EMLURB 16.03.010 

PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU 
SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA 
CORRIDA,INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE 

LIQUIDO SELADOR DE PAREDE. 

m² 340,71    

6,2 EMLURB 16.03.030 

PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS,CORALMUR 
OU 

SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA ACRILICA, 
INCLUSIVE 
APLICACAO DE UMA DEMAO DE FUNDO PREPADOR. 

m² 1.010,56    

6,3 SINAPI 88497 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014 

m² 170,02    

6,4 SEINFRA C3022 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES m² 215,96    

6,5 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 226,26    

6,6 SINAPI 88484 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 228,01    

6,7 SEINFRA C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m² 37,80    

6,8 SINAPI 102193 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO 
OU PINTURA. AF_01/2021 

m² 37,80    

6,9 SINAPI 100740 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO ) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

m² 151,54    

6,10 SINAPI 102491 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 

AF_05/2021 

m² 285,60    

7,0     ESQUADRIAS        

7,1 SINAPI 90806 
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P 

un 11,00    

7,2 SINAPI 90842 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 

3,00 

   

7,3 SINAPI 90843 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 

3,00 

   

7,4 SINAPI 91338 
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

m² 9,00    
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

7,5 SEINFRA C1968 PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO m² 13,44    

7,6 SINAPI 94573 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZA R E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 15,00    

7,7 SINAPI C4638 
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
un 6,00    

7,8 SINAPI 90844 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 

5,00 

   

7,9 SINAPI 99861 
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, 
FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. 

AF_04/2019 

m² 

13,00 

   

7,10 SEINFRA C3681 
GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA 

CHATA DE FERRO 
m² 

56,89 
   

7,11 EMLURB 09.02.020 

GRADE DE PROTECAO DE PORTA EM FERRO C/ 
VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM 

BARRA CHATA DE 1" X 1/4", INCLUSIVE FECHADURA DE 
SOBREPOR BRASIL OU SIMILAR E ASSENTAMENTO. 

m² 

11,76 

   

7,12 SEINFRA C4397 
PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm 

(FORNECIMENTO E MONTAGEM) 
m² 

27,60 
   

8,0     FORRO        

8,1 SINAPI 96113 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS. AF_05/2017_P 

m² 228,01    

9,0     PAVIMENTAÇÃO        

9,1 SINAPI 92396 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

m² 630,17    

9,2 SINAPI 92399 
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 

m² 85,17    

9,3 EMLURB 20.09.021 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE 
CONCRETO PRE MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSOES 

(1.00 X 0.20 X 0.075)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA 1 2. 

m 616,37    

9,4 SINAPI 94319 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-

ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 
m³ 36,98    

9,5 EMLURB 05.03.010 
REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, 
CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. 

m² 285,60    

9,6 SINAPI 93382 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016 

m² 42,84    

9,7 SINAPI 94992 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 

m² 285,60    
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6 CM, ARMADO. AF_07/2016 

9,8 SEINFRA C4998 
FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-22, ATÉ 

5MCA 
m 190,50    

10,0     LOUÇAS, METAIS E MARMOARIA        

10,1 EMLURB 15.02.040 

FORNECIMENTO DE BANCADA EM GRANITO NATURAL 

PO 
LIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA,IN 
CLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E 

ASSENTAMENTO. 

m² 21,38    

10,2 EMLURB 15.02.060 

FORNECIMENTO DE BALCAO EM GRANITO NATURAL 
POLIDO 

CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE 
ESPESSURA,INCLUSIVE CORTE PARA DUAS CUBA, 
TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO. 

m² 5,59    

10,3 EMLURB 15.02.070 

FORNECIMENTO DE RESPALDO DE 15CM DE ALTURA 
EM 
GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2 

CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
MONTAGEM 
E ASSENTAMENTO. 

m 

13,01 

   

10,4 SINAPI 86935 

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, 
INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 

CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO . AF_01/2020 

un 4,00    

10,5 SINAPI 86911 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, 

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 4,00 
 

  

10,6 SEINFRA C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA un 5,00    

10,7 SINAPI 100858 
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,00 
 

  

10,8 SINAPI 102255 
TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, 
ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 
AC III-E. AF_01/2021 

m² 1,44 
 

  

10,9 SEINFRA C0986 
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E 
ACESSÓRIOS 

un 4,00 
 

  

10,10 SINAPI 86943 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM 

OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 
EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

un 1,00 

 

  

10,11 SINAPI 100867 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 12,00 
 

  

10,12 SINAPI 100868 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 8,00 
 

  

10,13 SINAPI 100875 
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 2,00 
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AF_01/2020 

10,14 COMPOSIÇÃO 001 
BARRA DE APOIO LATERAL, EM ACO INOX POLIDO, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 2,00 

 
  

10,15 SINAPI 100856 
MANOPLA E CANOPLA CROMADA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 7,00 
 

  

10,16 EMLURB 19.07.200 
FORNECIMENTO DE CHUVEIRO COM HASTE DE 
PLASTICO, 
DIAM. 1/2 POL. TIGRE OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO. 

un 2,00 
 

  

10,17 SEINFRA C4000 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA un 2,00    

11,0     PISO        

11,1 SEINFRA C3007 
PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. 
PRÉ-FABRICADA - P/ PISO 

m² 373,82    

11,2 EMLURB 13.01.030 
LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM 

CONCRETO 1 4 8. 
m² 431,06    

11,2 EMLURB 13.03.144 

PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE 45X45CM, TIPO A, 
PEI 5, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU 

SIM. ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E 
REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIM.(ESP. DA JUNTA 
6MM) 

m² 84,50    

12,0     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        

12,1 SINAPI 93142 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 

(2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

un 17,00 

 

  

12,2 EMLURB 18.22.080 

PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO 
ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 
4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E 

DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC 
RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE 
O QUADRO DE DISTRIBUICAO. 

un 1,00    

12,3 SEINFRA C4810 

PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), 
CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO 
EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA 

MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 
5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 

un 8,00    

12,4 EMLURB 18.18.010 

INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA SECCAO PARA 

CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIAL 
(LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE 
INSTALACAO. 

un 12,00    

12,5 EMLURB 18.22.010 

PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO 
CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO 
PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE 

DISTRIBUICAO. 

pt 34,00    

12,6 EMLURB 18.22.030 

PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU 

SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO 
CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E 
DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ. 

pt 4,00    

12,7 SINAPI 93143 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
(2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

un 2,00 
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ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

12,8 SEINFRA C2068 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 
DIVISÕES 
332X332X95mm, C/BARRAMENTO 

un 1,00 
 

  

12,9 SINAPI 93656 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

un 6,00 
 

  

12,10 SINAPI 91927 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 396,00 
 

  

12,11 SINAPI 91834 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 198,00 
 

  

12,12 SINAPI 90447 
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

m 198,00 
 

  

12,13 SINAPI 96986 
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

un 3,00 
 

  

12,14 SINAPI 425 
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE 

ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 
un 3,00 

 
  

12,15 SINAPI 96971 
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, 
COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017 

m 7,20 

 

  

12,16 COMPOSIÇÃO 003 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 34,00 

 

  

12,17 SEINFRA C4562 
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 

TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V 
un 1,00 

 
  

12,18 SEINFRA C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA un 1,00    

12,19 SINAPI 91928 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 100,00 
 

  

13,0     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS        

13,1 SINAPI 89351 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

un 2,00    

13,2 SINAPI 89353 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

un 
5,00 

   

13,3 SINAPI 94796 
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 

3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
un 

1,00 
   

13,4 EMLURB 19.02.010 

PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E 
CONEXOES 

DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL E ABERTURA DE 
RASGOS EM ALVENARIA,ATE O REGISTRO GERAL DO 
AMBIENTE. 

pt 

20,00 

   

13,5 EMLURB 19.01.010 
PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE 
TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO 
SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. 

pt 
5,00 

   

13,6 EMLURB 19.01.020 
PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU 
LAVANDARIA,INCLUSIVE 

pt 
4,00 
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TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO 
SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. 

13,7 EMLURB 19.01.030 
PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, 
INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO 
SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR 

pt 
7,00 

   

13,8 EMLURB 19.01.040 
PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE 
RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO 
SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. 

pt 
11,00 

   

13,9 SINAPI 98104 

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 

M, ALTURA I 
NTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 

un 

1,00 

   

13,10 SEINFRA C0611 
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO 

CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm 
un 

4,00 
   

13,11 SINAPI 98084 

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 

3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

un 

1,00 

   

13,12 SINAPI 98100 

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 
3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 

CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 

un 

1,00 

   

14,0     PAISAGISMO        

14,1 SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 un 12,00    

14,2 SINAPI 98510 
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 
MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018 

un 27,00    

14,3 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 397,57    

15,0     SERVIÇOS COMPLEMENTARES        

15,1 SINAPI 103185 

INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021 

un 1,00    

15,2 SINAPI 103187 

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, 
EM TUBO DE AÇO CARBONO -EQUIPAMENTO DE 

GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 
DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 

un 1,00    

15,3 SINAPI 103190 

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM 
TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE 
GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. 
AF_10/2021 

un 

1,00 

   

15,4 SINAPI 103192 

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, 
APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, 
INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 

un 

1,00 
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15,5 SINAPI 103210 

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE 
EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 

un 

1,00 

   

15,6 COMPOSIÇÃO 002 
MESA DE JOGOS COM QUATRO BANCOS, TAMPO COM 
REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10, INCLUSO PINTURA 

un 
6,00 

   

15,7 SEINFRA C1620 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM un 39,00    

15,8 EMLURB 08.04.055  

IMPERMEABILIZACAO COM APLICACAO DIRETAMENTE  
NA ESTRUTURA DE CONCRETO COM QUATRO DEMAOS 
DE ARGAMASSA POLIMERICA, PARA RESERVATORIOS, 

CAIXAS D AGUAS, PISCINAS, POCOS DE ELEVADORES 
ETC.,INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA.  

m² 

38,76 

   

15,9 COMPOSIÇÃO 004 
REDÁRIO EM MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D = 16 A 20 

CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO 
un 

2,00 
   

              TOTAL GLOBAL   
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ANEXO III 
MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO N°__     __/2022 
 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO 
DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO TERMINAL 

RODOVIÁRIO DE LIMOEIRO/PE,  QUE CELEBRAM ENTRE SI O 
MUNCIPIO DE LIMOEIRO E A EMPRESA XXXXXXXXX, 
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº  002/2022 - TOMADA 
DE PREÇO Nº 002/2022. 

 
Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, o MUNICIPIO DE LIMOEIRO, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n.º ,Entidade de direito Publico , com sede localizada à 

............................, neste ato representado pelo Prefeito, o Sr.  

.............................................. Brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, 
inscrito no CIC/MF sob o n.º ........................, Identidade n.º ........... , doravante 
denominado simplesmente CONTRATANTE, , do outro lado, a empresa........................., 
com sede à ..........................., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º....................., neste ato 
representada pelo...................., inscrito no CPF/MF sob o n.º .............................., 

Identidade n.º.................... SSP/PE, doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, , 
considerando a homologação da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022 – CPL, tendo em vista as 
disposições normativas contidas na Lei nº 8.666/93 e  alterações e de forma suplementar os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado e demais 
diplomas legais  pertinentes à matéria, e legislação complementar, tem entre si acordado o 
presente Contrato, mediante as seguintes clausulas e condições. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO 
 
Constitui o objeto da presente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO 
DE LIMOEIRO-PE – ATRAVÉS DO RECURSO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO DA 
CIDADANIA – POLÍTICAS PÚBLICAS/ANO-2021/N° 55901260890202101, conforme 
termo de referencia e condições constantes dos Projetos, do Orçamento estimado em 

Planilhas de Quantitativos e Preços Unitários e no Edital da Tomada de Preço nº 002/2022.   
 
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
O prazo para a execução do objeto contratado é 180 (Cento e oitenta) dias, contados a 
partir do 5º (quinto) dia do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço, emitida 

pelo CONTRATANTE, podendo ser prorrogado a critério da Administração. A Ordem de 
Serviço respectiva será emitida no prazo de até 05 (cinco) dias após a assinatura do presente 
contrato. 
 
Parágrafo Primeiro - A contratada não poderá dar início às obras objeto deste contrato 
antes do recebimento da Ordem de Serviço; 
 
Parágrafo Segundo - Os prazos de início da etapa de execução, de conclusão e de entrega 
poderão ser prorrogados por motivo relevante, desde que devidamente justificados e aceitos 
pelo CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
O presente contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura, pelo período de 240 
(Duzentos e quarenta) dias. 
 
CLÁUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUÇÃO 
 
Os serviços serão executados em regime de empreitada por preço Unitário. 

 
CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
O objeto desta licitação será recebido: 
 
I. Provisoriamente, pela equipe responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, emitido pelo Núcleo de Engenharia desta Prefeitura, 

assinado pelas partes, em até 05 (cinco) dias contados da comunicação escrita da contratada 
informando a conclusão do objeto. 
 
II. Definitivamente, por Comissão designada pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, 
mediante termo circunstanciado de aceitação definitiva, assinado pelas partes, após vistoria 
que comprove adequação do objeto aos termos contratuais, após o decurso do prazo de 60 

(sessenta) dias, contados a partir do recebimento provisório. 
Parágrafo Primeiro - No caso da vistoria constatar a inadequação do objeto aos termos do 
contrato, a Comissão de Recebimento Definitivo da Obra lavrará relatório de verificação 
circunstanciado, no qual relatará o que houver constatado e, se for o caso, juntará orçamento 
das despesas que se fizerem necessárias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em 
parte, dirigindo-o à autoridade CONTRATANTE, que adotará as medidas cabíveis. 
 
Parágrafo Segundo - Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da 
CONTRATADA subsiste na forma da lei. 
 
CLÁUSULA SEXTA – VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
O preço total para a execução do objeto do presente contrato é de R$ 
__________(____________________), conforme disposto na proposta da CONTRATADA.  

 
Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado ao final de cada etapa da execução 
contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará o 
Boletim de Medição, devidamente acompanhados das Memórias de Cálculo explicativas, 
expedidos mensalmente, pela equipe de fiscalização da Prefeitura, assinado também pela 
CONTRATADA. 

 
Parágrafo Segundo - Serão expedidos um total de 06 (seis) boletins de medição, ficando 
determinado que o último boletim será expedido somente por ocasião da conclusão total do 
objeto contratado, que será comunicada pela CONTRATADA através de correspondência 
formalmente dirigida à FISCALIZAÇÃO da Prefeitura. 
 
Parágrafo Terceiro - O pagamento será efetuado através de OB (depósito em conta 
corrente), após o atesto da Equipe de Fiscalização, a juntada do boletim de medição, 
devidamente assinado, da nota fiscal/fatura, das cópias das guias de recolhimento do INSS e 
FGTS já exigíveis, da folha de pagamento do mês anterior, devidamente quitada, e dos 
comprovantes de quitação trabalhista de demissões porventura ocorridas no mês anterior, 
com a observância das devidas formalidades legais; 
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Parágrafo Quarto - O pagamento do 1º (primeiro) boletim de medição ficará condicionado à 
apresentação de cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, 
do comprovante de matrícula da obra perante o INSS. 
 
Parágrafo Quinto - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis após a 
apresentação dos documentos elencados nos Parágrafos Segundo e Terceiro, conforme o 
caso, com exceção do pagamento referente ao último boletim de medição, que se efetivará 
quando da aceitação definitiva, prevista na Cláusula Quinta. 

 
Parágrafo Sexto - Na ocorrência de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou o 
retardamento da execução do contrato, será assegurado o restabelecimento do equilíbrio 
econômico financeiro inicial da avença. 
 
Parágrafo Sétimo – Caso ocorram serviços extras (aumento qualitativos), entendidos 
aqueles não orçados na planilha constante do Anexo II do Edital, deverão ser objeto de 

TERMO ADITIVO, devidamente homologado pelo Secretario de Obras, e somente serão 
mediante autorização previa da CONTRATANTE e pagos com base no preço de mercado do 
referido serviço vigente a época de sua execução, observando-se o seguinte. 
 

a) Se tiverem sido previstos em tabelas de referencia legitima, devem ser pagos 
considerando-se o deságio entre o preço global orçado pela administração, e o preço 

global da proposta vencedora, o chamado fator “k”; 
b) Em relação aos serviços extras não tabelados a proposta de preços da contratada 

deverá observar a mesma taxa de bonificação e de despesas indiretas (BDI) verificada 
na proposta de preço vencedora da licitação. Apenas quando tais propostas forem 
aceitas pela administração, os serviços poderão ser realizados. Devera a 
administração, ainda, proceder a estudos que demonstrem a compatibilidade dos 
preços sugeridos com os verificados no mercado. 

 
Parágrafo Oitavo – eventuais serviços excedentes deverão ser pagos de acordo com os 
preços unitários constantes da proposta vencedora e somente poderão ser realizados após 
especificação e circunstanciada autorização do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os 
acréscimos solicitados pela contatada redundaram ou não de eventual erro de verificação no 
mercado. 
 

Parágrafo Nono - Os acréscimos ou supressões que porventura venham a ocorrer, não 
excederão aos limites estabelecidos no § 1º, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93, sendo todos os 
acréscimos e supressões calculados sobre o valor original do contrato, sem qualquer tipo de 
compensação entre os acréscimos e supressões. 
 
Parágrafo Decimo - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada 

não tenha concorrido de alguma forma para tanto, haverá incidência de atualização 
monetária sobre o valor devido pela variação acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data 
final prevista para pagamento e a data de sua efetiva realização 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA  - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
 
O Cronograma de Desembolso dos recursos para execução das obras será efetuado da 
seguinte forma: 
 
30 dias – 6,15% (Seis vírgula quinze  por cento); 
60 dias – 16,64% (Dezesseis vírgula sessenta e quatro por cento); 
90 dias – 23,99% (Vinte e três vírgula noventa e nove  por cento); 
120 dias 7,59% (Sete vírgula cinquenta e nove  por cento); 



 

 

Praça Comendador Pestana, 113 - Palácio Francisco Heráclio do Rego – Centro, Limoeiro-PE - CEP – 55700-000  

CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700 

 

150 dias – 22% (Vinte e dois  por cento); 
180 dias – 23% (Vinte e três  por cento); 
 
CLÁUSULA OITAVA – REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 
 
Para fins de reajuste sobre o preço unitário em caso de prorrogação do prazo de vigência 
após o prazo inicial de 12 (doze) meses, e assim sucessivamente, será adotada, no máximo, 
a variação anual do Índice Nacional de Custo de Construção, fornecido pela Fundação Getúlio 

Vargas - FGV, ou outro índice que venha a substituí-lo. 
  
CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÕES, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
Parágrafo Primeiro - Nos termos do artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, este contrato 
poderá ser alterado pelo CONTRATANTE, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
 

I - unilateralmente pela Administração: 
 
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 
técnica aos seus objetivos; 
 
b) quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 
 
II - por acordo das partes: 
 
a) quando conveniente à substituição da garantia de execução; 
 
b) quando necessária à modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do 
modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos 
contratuais originários; 
 
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com 
relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de 
fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 

 
d) para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato, na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, 

em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica 
extraordinária e extracontratual. 
 
e) Que a contratada na execução dos serviços elétricos deverá apresentar o engenheiro 
elétrico responsável pela execução. 
 
Parágrafo Segundo - Toda e qualquer modificação que se verifique necessária, quando da 
execução da obra, será previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, após  
pronunciamento da Fiscalização. As modificações que acarretarem aumento ou diminuição de 
quantitativos e despesas, serão medidas, pagas ou deduzidas, com base nos preços unitários 
do contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 
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Parágrafo Terceiro - Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos 
do contratado, a Administração do CONTRATANTE deverá restabelecer, por aditamento, o 
equilíbrio econômico-financeiro inicial. 
 
 
CLÁUSULA DECIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas decorrentes da execução do objeto do presente Contrato correrão por conta da 

seguinte dotação orçamentária:  

Programa de Trabalho: 08.244.0486.1161.0000 - Elemento de despesa: 44.90.51.00 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
A CONTRATADA obrigar-se-á a: 

 
I. Executar os serviços rigorosamente de acordo com as especificações constantes no Edital, 
Anexos do Edital e na sua proposta, obedecidos os critérios e padrões de qualidade 
predeterminados; 
 
II. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo 
Licitatório nº 002/2022, T.P nº 002/2022; 
 
III. obedecer ao conteúdo da Planilha de Quantitativos e preços Unitários constante do 
Anexo II do Edital; 
 
IV. Dirigir, supervisionar, administrar, contratar pessoal e fornecer os recursos materiais 
necessários à execução dos serviços contratados, sob sua única e exclusiva responsabilidade; 
V. responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, 
comerciais, civis e criminais, resultantes da execução do contrato, inclusive no tocante aos 
seus empregados, dirigentes e prepostos; 
 
VI. Manter na direção dos serviços, profissional, devidamente capacitado para execução do 
objeto e legalmente habilitado pelo CREA, o qual será preposto da CONTRATADA. O 

profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, de que trata o subitem 
6.3.3, b, do edital da Tomada de Preço nº 002/2022, deverá participar da obra. Na 
impossibilidade da referida participação, será admitida a substituição deste por outro 
profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela fiscalização da 
CONTRATANTE. 
 

VII. Cumprir rigorosamente as determinações contidas nas normas de segurança e saúde do 
trabalhador, especialmente a Lei n.º 6.514, Portaria n.º 3.214, correndo por sua conta 
exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a 
execução da obra; 
 
VIII. Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que os empregados 
usam os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas,  

capas, óculos e outros adequados à prevenção de acidentes previstos em leis e regulamentos 
concernentes à segurança e à medicina do trabalho; 
 
IX. contratar pessoal idôneo, que assegure o progresso satisfatório da obra durante a 
vigência deste contrato; 
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X. fornecer e colocar no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme modelo a ser 
fornecido e obedecendo às disposições contidas na Lei Estadual n° 12.387, de 17 de junho de 
2003; 
 
XI. mobilizar e instalar no local da obra, no prazo que for acordado com a Fiscalização, as 
instalações provisórias, o pessoal, material e equipamentos necessários ao início das obras e 
atendimento ao cronograma; 
 

XII. substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificação, o pessoal cuja 
presença no local dos serviços for julgada inconveniente pela Fiscalização do 
CONTRATANTE; 
 
XIII. promover a organização técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-la eficaz e 
eficientemente, no prazo determinado, de acordo com os documentos e especificações que 
integram o Contrato; 

XIV. observar rigorosamente as disposições legais pertinentes à segurança, higiene e 
medicina do trabalho, bem como toda legislação correlata em vigor; 
 
XV. manter atualizado, no local da obra, um Livro de Ocorrências onde serão registrados pela 
Fiscalização e/ou por ela, CONTRATADA, o andamento e as ocorrências notáveis  da obra; 
 

XVI. cumprir todas as solicitações e exigências feitas pela Fiscalização do CONTRATANTE no 
Livro de Ocorrências; 
 
XVII. efetuar o pagamento dos salários de seus empregados, os quais não terão qualquer 
vínculo empregatício com o CONTRATANTE, obrigando-se ainda, pelos encargos   legais de 
qualquer natureza, notadamente os referentes as leis trabalhistas, previdenciárias, 
parafiscais e fiscais; 
 
XVIII. corrigir incontinente, às suas custas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, e 
dentro de prazo compatível, quaisquer falhas, imperfeições ou omissões na execução dos 
serviços ora contratados; 
 
XIX. responder pelos danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução do(s) 
serviço(s), salvo na ocorrência de caso fortuito, ou força maior, apurados na forma da 

legislação vigente, quando comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE; 
 
XX. refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido no  
Contrato ou os que apresentarem defeitos de materiais ou vícios de construção, pelo prazo 
de 05 (cinco) anos, contados a partir da data de emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo; 
 
XXI. responder pelos danos e prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, por 
ação ou omissão na execução do(s) serviço(s) objeto deste contrato, salvo na ocorrência  de 
caso fortuito, ou força maior, apurados na forma da legislação vigente; 
 
XXII. responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus 
empregados, quando em serviço, assim como pelos danos ou prejuízos que os mesmos 
venham a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, durante a vigência do presente contrato, 
obrigando-se a reparar os danos e ressarcir os prejuízos; 
 
XXIII. comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência relevante ou acidente que se verifique no local da obra; 
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XXIV. fornecer, mediante solicitação escrita, todos os esclarecimentos ou informações 
julgadas relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a 
qualquer tempo, ao local da obra; 
 
XXV. paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer serviço que não esteja sendo 
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 
bens, inclusive de terceiros; 
 

XXVI. cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro 
apresentado por ela, CONTRATADA, em sua proposta de preços, sujeitando-se às sanções 
estabelecidas na cláusula décima terceira deste instrumento e ao Art. 81 da Lei 8.666/93, 
salvo por ocorrência de fato superveniente, imprevisível ou por solicitação da   Fiscalização 
do CONTRATANTE, devidamente caracterizados mediante termo circunstanciado transcrito 
em Livro de Ocorrências ou Diário de Obra, atestado pela Fiscalização do CONTRATANTE, 
ficando desde já obrigada a CONTRATADA a apresentar novo cronograma físico-financeiro 

quando da ocorrência de mudança de prazos nos casos supracitados contemplando a 
reformulação dos referidos ajustes; 
 
XXVII. fornecer via da Anotação de Responsabilidade Técnica -ART do CREA, relativa ao 
objeto do presente contrato; 
 

XXIII. pagar os impostos, taxas e outras obrigações financeiras, que venham a incidir sobre 
a execução das obras ou serviços; 
 
XIX. responsabilizar-se pela existência de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito 
de execução, comprometendo-se a removê-lo ou repará-lo, desde que provenham da má 
execução do serviço, sem ônus para o CONTRATANTE; 
 
XXX. responsabilizar-se por danos causados por máquinas, equipamentos ou pessoal sob sua 
responsabilidade ou prestadores de serviços, a edificações existentes, instalações, 
pavimentos, passeios, ou jardins pertencentes ao CONTRATANTE ou a terceiros. Constatado 
o dano, deverá o mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem ônus para a 
CONTRATANTE, de modo a restaurar a sua forma e condições originais; 
 
XXXI. utilizar materiais novos e comprovadamente de primeira qualidade, que deverão 

atender ao exigido nas Especificações Técnicas, no conteúdo da planilha de Orçamento, nos 
Projetos e Detalhamentos elaborados, no Contrato firmado, nas Ordens de Serviço da 
FISCALIZAÇÃO, e, nos casos omissos, nas Normas e Especificações da ABNT e dos 
fabricantes dos materiais; 
 
XXXII. prestar toda a assistência técnica e administrativa necessárias para imprimir 

andamento conveniente aos trabalhos. Para isso, a administração da obra será exercida por 
Engenheiro responsável, devidamente inscrito no CREA, Encarregado geral e demais 
elementos necessários à completa compreensão dos projetos, para perfeita execução da 
obra; 
 
XXXIII. encaminhar ao Setor de Engenharia do CONTRATANTE toda e qualquer 
modificação para alteração do projeto ou para substituição de materiais especificados por 
similares, apresentada pela CONTRATADA, em 03 (três) vias, contendo: 
• Parecer da FISCALIZAÇÃO 
• Composição de custos com as quantidades e valores modificados 
• Justificativa técnica e comercial com as razões da alteração 
 
XXXIV. Remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra 
comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, para 
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qualquer serviço executado ou material utilizado que não atinja o nível de qualidade previsto 
ou não atenda às Especificações e às Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos 
materiais, que divirja do indicado nas Especificações Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes; 
 
XXXV . quando ocorrer o fato citado no inciso XXXIV acima descrito, ficará reservado ao 
CONTRATANTE o direito de modificar, mandar refazer, substituir da maneira e com 
materiais que melhor lhe convier, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou 
material, para o CONTRATANTE, bem como, não será concedido prazo adicional para 

conclusão da obra e serviços; 
 
XXXVI. responsabilizar-se pela vigilância dos materiais e equipamentos será de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA, até a data da entrega definitiva da obra; 
 
XXXVII. responsabilizar-se pela estabilidade, qualidade, correção e segurança dos mesmos 
subsiste na forma da lei; 

XXXVIII. responsabilizar-se, ainda, pelo fornecimento complementar de serviços e materiais 
indispensáveis ao pleno funcionamento das obras e suas instalações, mesmo quando não 
expressamente indicados nas Especificações das mesmas; 
 
XXXIX. responsabilizar-se integralmente pela execução da obra nos termos do Código Civil 
Brasileiro, sendo que a presença da FISCALIZAÇÃO, não diminui ou exclui essas 

responsabilidades; 
 
XL. tomar providências junto às empresas fornecedoras de energia elétrica e de telefonia, 
para ligações definitivas; 
 
XLI. manter na obra cópia de todas as plantas necessárias à compreensão dos Projetos, 
incluindo os detalhes, e afixá-las em local visível; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
O CONTRATANTE obrigar-se-á a: 
 
I. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do presente contrato; 
II. comunicar à CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas; 

 
III. prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução do objeto do 
presente contrato; 
 
IV. elaborar os boletins de medição mensais, para que sejam efetuados os pagamentos 
devidos; 

 
V. liberar o local para início dos serviços; 
 
VI. indicar a Equipe de Fiscalização responsável pelo acompanhamento e fiscalização da 
execução do objeto do presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PENALIDADES 
 
Parágrafo Primeiro - Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, o 
CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes 
sanções: 
 
I - advertência; 
II – multa, nos seguintes termos: 
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a- pelo atraso no serviço executado, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do 
valor do referido serviço, por dia decorrido. 
 
b- pela recusa em executar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo 
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do serviço; 
 
c - pela demora em corrigir falhas do serviço executado, a contar do segundo dia da data da 

notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por dia decorrido; 
 
d- pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no serviço executado, entendendo-se 
como recusa o serviço não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% 
(dez por cento) do valor do serviço rejeitado; 
 
III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 
 
Parágrafo Segundo - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA 
estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos III e IV: 
 
I - pelo descumprimento do prazo de execução do serviço; 
II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço, 
caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contado da data da rejeição, devidamente notificada;  
III - pela não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados 
neste Edital. 
 
Parágrafo Terceiro - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, 
no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
Parágrafo Quarto - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, 
sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 
 
Parágrafo Quinto - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à 

CONTRATADA as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante 
inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO 
 
Constitui motivo para rescisão do presente Contrato, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, o descumprimento por parte da CONTRATADA de suas obrigações, bem como, a 
ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.º 
8.666/93 desde que cabíveis à presente contratação, resguardadas as prerrogativas 
conferidas por esta Lei Federal ao CONTRATANTE, consoante o que estabelece o artigo 58, 
bem como nas formas e condições previstas no artigo 79. 
 
Parágrafo Único- Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, 
sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 
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comprovados que houver sofrido, sendo-lhe ainda assegurados os direitos elencados nos 
incisos do parágrafo segundo do art. 79, no que couber. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
Nos termos do art. 109 da Lei n° 8.666/93, dos atos do CONTRATANTE decorrentes da 
execução deste contrato, cabem: 
 

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, nos casos de: 
 
a) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei n° 8.666/93 e alterações. 
 
b) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 
 
II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com 

o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 
 
Parágrafo Primeiro O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que 
praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a 
decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do 

recurso, sob pena de responsabilidade. 
  
Parágrafo Segundo - Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de 
reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista 
franqueada ao interessado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 
A licitante vencedora será convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por 
cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data do recebimento da comunicação, pelo licitante vencedor, da emissão da 
Nota de Empenho. 
 
Parágrafo Primeiro – Será exigida também, para assinatura do contrato, prestação de 

garantia adicional, por parte da licitante vencedora, na forma do parágrafo 2º, do artigo 48, 
da Lei nº 8.666/93, com a alteração dada pela Lei nº 9.648/98, se o valor global da proposta 
for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do 
parágrafo primeiro do citado artigo. 
 
Parágrafo Segundo – Caberá à licitante vencedora optar por uma das modalidades de 

garantia previstas no art. 56, parágrafo 1º da Lei 8.666/93. 
 
Parágrafo Terceiro – A garantia será devolvida em até 5 (cinco) dias úteis após o 
recebimento definitivo do objeto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - FISCALIZAÇÃO 
 
A execução do objeto será fiscalizada e acompanhada por uma equipe designada por esta 
Prefeitura, denominada de FISCALIZAÇÃO, embora a CONTRATADA seja a única e exclusiva 
responsável pela execução da obra objeto deste Contrato, a fiscalização e o 
acompanhamento do desenvolvimento das obras civis e das montagens serão exercidos por 
uma comissão designada pela contratante, presidida pelo gerente do contrato, constituída por 
técnicos integrantes do quadro de servidores da Prefeitura. 
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Parágrafo Primeiro - A FISCALIZAÇÃO anotará em livro próprio os acontecimentos 
considerados relevantes, bem como, as providências tomadas para sanar as falhas 
identificadas. 
Parágrafo Segundo - À Fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão dos 
serviços, sem prejuízo das penalidades cabíveis, se em até 48 (quarenta e oito) horas não 
forem atendidas quaisquer reclamações sobre a execução da obra. 
Parágrafo Terceiro - Cabe à FISCALIZAÇÃO conferir e aprovar as faturas referentes aos 
serviços executados. 

 
Parágrafo Quarto – A FISCALIZAÇÃO poderá sustar quaisquer serviços em execução, e,  
consequentemente, os pagamentos correspondentes que comprovadamente não estejam 
sendo executados com a boa técnica ou que ponham em risco a segurança pública ou bens 
do CONTRATANTE, ou ainda por inobservância e/ou desobediência às ordens ou instruções 
do CONTRATANTE, cabendo à CONTRATADA todos os ônus da paralisação. Tratando-se de 
serviço executado por subempreiteira ou firma especializada, a FISCALIZAÇÃO poderá 

determinar à CONTRATADA a substituição da mesma. 
 
Parágrafo Quinto - Todas as solicitações, reclamações, exigências ou observações 
relacionadas com a execução da obra, feitas pelo CONTRATANTE ou seus prepostos à 
CONTRATADA ou vice-versa, nas hipóteses em que couber, somente produzirão efeitos 
vinculatórios desde que encaminhados por escrito e/ou registrados no Livro de Ocorrências 

da Obra. 
 
Parágrafo Sexto - Competirá, ainda, à FISCALIZAÇÃO, decidir sobre dúvidas surgidas no 
decorrer da obra, efetuar anotações em livros apropriados e é ainda de sua responsabilidade 
a verificação do Diário de Obra ou Livro de Ocorrência, no qual constará sua rubrica na cópia 
que permanecerá na obra. 
 
Parágrafo Sétimo - As exigências da FISCALIZAÇÃO se basearão nos Projetos, nas 
Especificações e nas Normas a obedecer. Deverá a CONTRATADA consultar a 
FISCALIZAÇÃO em caso de dúvidas quanto à interpretação dos Projetos, devendo ser 
mantido um estreito entendimento entre as equipes de trabalho, tendo a FISCALIZAÇÃO 
amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do contrato. 
 
Parágrafo Oitavo – Aplicam-se todas as disposições estabelecidas no Anexo I,II, III, IV, V, 

VI, VII e IV do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE CONTRATO 
 
Os documentos a seguir relacionados ficam fazendo parte integrante e constitutiva do 
presente Contrato independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos jurídicos: 

 
I - Edital com seus anexos da Tomada de Preço nº 002/2022 - Processo Licitatório nº  
002/2022; 
 
II - Proposta da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Os casos omissos serão resolvidos sempre em consonância com as disposições da Lei Federal 
nº 8.666/93. 
 
Parágrafo Primeiro - Todas as ordens de serviço ou comunicações da FISCALIZAÇÃO à 
CONTRATADA, ou vice-versa, serão transmitidas por escrito e só assim produzirão seus 
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efeitos, convenientemente numeradas, em duas vias, uma das quais ficará em poder do 
transmitente depois de visada pelo destinatário. 
 
Parágrafo Segundo - Toda e qualquer modificação que se verifique necessária, quando da 
execução da obra, será previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, após 
pronunciamento da FISCALIZAÇÃO. As modificações que acarretarem aumento ou diminuição 
de quantitativos e despesas serão medidas, pagas ou deduzidas, com base nos preços 
unitários do contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 

8.666/93. Os preços unitários não contratualmente previstos serão fixados mediante acordo 
entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA. 
 
Parágrafo Terceiro - O CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA, sempre que 
entender necessário, um novo cronograma físico-financeiro da obra. 
 
Parágrafo Quarto - A CONTRATADA não poderá subcontratar, no seu todo, as obras e os 

serviços contratados, podendo a mesma, no entanto, adjudicar parte  até limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteira ou firmas especializadas, 
mantendo, contudo, sua integral, única e exclusiva responsabilidade, sobre tais obras ou 
serviços, junto ao CONTRATANTE, além de obrigar-se a cumprir as exigências de segurança 
estabelecidas neste documento. 
 

Parágrafo Quinto - A proposta de subcontratação deverá ser apresentada por escrito e, 
somente após a aprovação do CONTRATANTE, os serviços a serem realizados pela 
subcontratada poderão ser iniciados. 
 
Parágrafo Sexto - A subcontratação de serviços que exijam responsabilidade técnica, 
somente poderá ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com 
qualificação técnica compatível com o serviço que pretenda executar. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - FORO COMPETENTE 
 
É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato o Foro da 
Comarca de Limoeiro do Estado de Pernambuco, com expressa renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 

Parágrafo Segundo. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e 
contratado, foi lavrado o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, uma das 
quais se destina à CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado 
pelas partes contratantes. 
 
\Limoeiro,_________. 

  
CONTRATANTE 
_____________________________________ 
[ inserir razão social da empresa ] 
[ inserir representante legal da empresa ] 
CONTRATADA 
TESTAMUNHAS: 1 _______________________________  
2 _____________________________ 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo) 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº   002/2022 – PROCESSO LICITATORIO Nº  002/2022 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA 

REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE 
LIMOEIRO-PE – ATRAVÉS DO RECURSO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO DA 
CIDADANIA – POLÍTICAS PÚBLICAS/ANO-2021/N° 55901260890202101. 
 
  
Declaramos para os devidos fins que nós, responsáveis técnicos da empresa 

___________________________________________________ inscrita no CNPJ sob o nº 
_____________________________ , temos conhecimento do local onde serão executados 
os serviços relativos ao processo em epigrafo e que estamos cientes e de acordo com todas 
as condições e informações  constantes do edital, necessárias à execução do contrato em 
questão. 
 
 
 
Limoeiro / PE,_______ de ______________ de 2022. 
 
 
 

______________________________________________ 
Responsável técnico da empresa (nome, cargo, assinatura) 
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ANEXO V 
 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº   002/2022 – PROCESSO LICITATORIO Nº  002/2022 
 
 

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA 
REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE 
LIMOEIRO-PE – ATRAVÉS DO RECURSO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO DA 
CIDADANIA – POLÍTICAS PÚBLICAS/ANO-2021/N° 55901260890202101 
 
 
 

Para fins de participação na licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022, a (empresa 
__________________________________________________, CNPJ nº ______________, 
sediada na ________________________________________ declaramos, sob as penas da 
lei, que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente 
certame. 
 

Local (data) 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura do representante legal 
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ANEXO VI 
 

REF.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº  002/2022 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 
 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei nº 8.666, 
(modelo) 
 
Empresa _______________________________________, CNPJ_______________ para fins 
de participação no Processo Licitatório nº 002/2022, Tomada de Preços nº  002/2022, por 
intermédio de seu representante legal Sr (a)____________________________, portador (a) 

da Carteira de Identidade nº ______________________ e do CPF nº __________________ 
- DECLARA, para atender o disposto no inciso V do art. 27 da Lei  nº 8666, de 21 de junho de 
1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
bem assim, menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

 
Local (data) 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura do representante legal 
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ANEXO VII 

 
REF.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº  002/2022 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022  
 
 

 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE (Modelo) 
 

REF: TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022 
 
(NOME DA EMPRESA)_____________________________________, CNPJ Nº 

_______________ , (ENDEREÇO COMPLETO)______________________________, declara, 
sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006, que: 
 

a) Se enquadra como MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), 
 

b) A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto incisos I (ME) e II (EPP) do 
art. 3º da Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006: 
 

c) Não tem nenhum dos impedimentos do § 4° do art. 3º da mesma lei, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrência posteriores.  

 
Local e Data 

 
______________________________________________ 
Assinatura nome e número de identidade do declarante 

 
 
 


