
FONTES DE PREÇOS: EMLURB 2018 / SINAPI JANEIRO-2022 / SEINFRA 027 MARÇO-2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,84%)

DATA: ABRIL/2022

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR 

TOTAL (R$)
REPRESEN-
TATIVIDADE

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 45,237.28 6.1%

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 3,737.67 0.5%

3.0 FUNDAÇÃO 49,534.28 6.7%

4.0 ESTRUTURA 29,113.55 4.0%

5.0 PAREDES E PAINÉIS 138,203.85 18.8%

6.0 PINTURA 49,234.18 6.7%

7.0 ESQUADRIAS 89,879.34 12.2%

8.0 FORRO 8,906.13 1.2%

9.0 PAVIMENTAÇÃO 122,298.61 16.6%

10.0 LOUÇAS, METAIS E MARMOARIA 33,868.40 4.6%

11.0 PISO 72,899.20 9.9%

12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 24,808.76 3.4%

13.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 22,374.64 3.0%

14.0 PAISAGISMO 9,918.61 1.3%

15.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 35,609.31 4.8%

735,623.81     100%TOTAL GLOBAL

REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE

LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE

RESUMO DO ORÇAMENTO


