PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

EDITAL
PROCESSO LICITATORIO N° 002/2022
TOMADA DE PRECOS N° 002/2022

O MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,
DE LIMOEIRO - PE, por meio da Comissao Permanente de Licitagdao, nomeada pela portaria n°
009/2022, torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizard Licitagdo, na
modalidade de TOMADA DE PRECO n° 002/2022- CPL, através de execucdo indireta, no regime
de EMPREITADA POR PRECO UNITI'\RIO, tipo MENOR PRECO GLOBAL, do objeto indicado no
item 01 deste edital.

O certame sera regido pelas disposicoes da Lei Federal n° 8.666/93, de 21/06/93, com suas
posteriores modificacOes e pela Lei Complementar n® 123/2006, de 14.12.2006.

Os envelopes de Habilitagdo e de Proposta de Precos deverdo ser entregues a Comissdo de
Licitacdo, na sala de reunido da CPL, no seguinte endereco: Praca Comendador Pestana, 113 -
Palacio Francisco Heraclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE, as 09 : 00 (Nove) horas do dia 23 de
MAIO de 2022, quando tera inicio a sessao publica de abertura dos primeiros envelopes.

1. OBJETO

1.1 - Constitui objeto da presente licitagdo a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA EXECUCAO DA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO
MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE - ATRAVES DO RECURSO PROVENIENTE DO MINISTERIO
DA CIDADANIA - POLITICAS PUBLICAS/ANO-2021/N° 55901260890202101, conforme
especificacOes técnicas e condigées constantes dos projetos basico, do orgamento estimado em
planilhas de quantitativos e precos unitarios, plantas e da Minuta do Contrato.

1.2 - Integram o presente Edital, como anexos, as seguintes pecas:

ANEXO I - PROJETO BASICO - Especificacdes Técnicas

ANEXO II —-A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS
ANEXO II - B - CRONOGRAMA FISICO FINANEIRO

ANEXO II -C - PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PREGCOS UNITARIOS

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO IV - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)

ANEXO V - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITACAO (modelo)

ANEXO VI - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei n©
8.666, (Modelo)

ANEXO VII - DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP (Modelo)

1.3 - O Edital e seus Anexos, se encontra a disposicao dos interessados para exame e aquisicao
na sede da Prefeitura Municipal de Limoeiro, na Praca Comendador Pestana, 113 - Paldcio
Francisco Heraclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE, e podera ser visualizado no endereco eletronico
www.limoeiro.pe.gov.br ou podera ser solicitado o seu envio por e-mail: limoeiro.cpl@gmail.com, e
demais informagdes poderao ser pelo telefone (0xx81) 3628-9700 e fax (0xx81) 3628-9700.

2. PRAZO DE EXECUGAO, ESTIMATIVA DE CUSTO E SUBCONTRATAGAO.

2.1 O prazo para a execugao total sera: 180 (Cento e oitenta) dias, contados a partir do 5°
(quinto) dia do recebimento da ordem de servico, por cada etapa de execugao, de acordo com 0s
cronogramas fisicos financeiro, anexo II, deste edital.
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2.2. Os servigos, objeto deste certame, tem como valor global estimado de R$ 735.623,81
(SETECENTOS E TRINTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E OITENTA E
UM CENTAVOS), dividido da seguinte forma:

2.3. N3do sera permitida a subcontratacao, no seu todo, dos servicos objeto do presente certame,
podendo, no entanto, ocorrer a subcontratacao parcial até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor do contrato a subempreiteiras ou firmas especializadas, mantida, contudo, a
integral, Unica e exclusiva responsabilidade da empresa vencedora da licitacdo sobre tais obras ou
servicos.

3. DA QUALIFICAGAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

3.1. A condicao Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado
previsto na LC n°. 123/06 devera ser comprovada através da apresentacdo dos seguintes
documentos:

I - Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributagado:

a) Comprovacao de opgdo pelo simples obtido através do site da Secretaria da receita Federal,
htpp://www.receita.fazenda.gov.br/Pessoaluridica/simples/simples.htm;

b) Declaracao firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos
impedimentos previstos no paragrafo 4° do artigo 3° da LC n°. 123/06.

II - Empresa nao optante pelo Sistema Simples de Tributagado:

a) Balanco Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio- DRE comprovando ter
receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do artigo 3°. da LC 123/06.

b) Copia da Declaracdo de Informagdao EconOmico-Fiscais da Pessoa Juridica - DIP] e
respectivo recibo de entrega, em conformidade com o balanco e a DRE;

c) Comprovante de inscricdo e situacdo cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica -
CNPJ;
d) Copia do contrato social e suas alteracGes; e

e) Declaracdao firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do paragrafo 4°. do artigo 3°. da LC 123/06.

3.2. Os documentos relacionados no subitem 3.1, para efeito de comprovacao da condicdo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderdo ser substituidos pela certiddo expedida pela
Junta Comercial.

3.3. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverdao apresentar toda a documentacao
exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal mesmo que esta apresente alguma

restricdo.

3.4. Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal, por ocasidao do julgamento
da habilitacdo, serd assegurado, as microempresas ou empresas de pequeno porte, o prazo de 05
(cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracao Publica, para
regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas; com efeito de certiddo negativa.

3.5. A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem 3.4. implicard
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas no artigo 81 da Lei
8.666/93, bem como implicara na desclassificacdo da proposta apresentada.
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3.6. Na presente licitacdo sera assegurada como critério de desempate, preferéncia de contratacao
para as microempresas e empresas de pequeno porte.

4. DOTACAO ORCAMENTARIA

As obrigagdes financeiras assumidas correrao por conta dos recursos constantes da seguinte
dotacdo orcamentaria:

Programa de Trabalho: 08.244.0486.1161.0000 - Elemento de despesa: 44.90.51.00

5. CONDICOES DE PARTICIPACAO NO CERTAME

5.1- Poderdo participar desta Tomada de Precos quaisquer licitantes que detenham atividade
pertinente e compativel com o objeto do presente certame;

a) Empresas Cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF, e que apresentem o Certificado de Registro Cadastral valido para a sua devida
participacao nesta licitacao;

b) empresas representadas no processo por seus titulares ou por representantes legais, munidos
de instrumento de mandato com poderes especificos para a pratica de quaisquer atos do
procedimento licitatdrio, inclusive o poder de interposicao de recursos e desisténcia expressa dos
mesmos.

c) Atenderem rigorosamente todas as exigéncias legais pertinentes a matéria e as constantes
deste Edital e de seus Anexos, inclusive no que diz respeito a documentagao.

5.2. Nao poderao participar deste certame as empresas:

a) cuja faléncia tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolugdo, em liquidagdo e
em consodrcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicdo;

b) que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidoneas por qualquer &rgdo da
Administracdo do Municipio de Limoeiro, direta ou indireta, ou com a Administracdo do Estado de
Pernambuco, enquanto perdurarem os motivos de punicao;

c) Pessoa fisica ou Juridica alcancadas pelo determinado no art.9° da Lei 8.666/93

d) Empresas que estejam suspensas de participar de licitacdo realizada pela Prefeitura Municipal
de Limoeiro.

5.3 - FORMA DE APRESENTAGCAO DOS ENVELOPES

5.3.1. As empresas licitantes deverdo apresentar a documentacao de habilitacao e a proposta de
precos em 02 (dois) envelopes opacos e fechados, contendo os seguintes dados:

ENVELOPE N°01 - HABILITAGAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
TOMADA DE PRECOS N° 002/2022 - PL N° 002/2022
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA REFORMA
DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE - ATRAVES
DO RECURSO PROVENIENTE DO MINISTERIO DA CIDADANIA - POLITICAS
PUBLICAS/ANO-2021/N° 55901260890202101.
[Razao social da empresa licitante] [Endereco, telefone e fax da empresa licitante]
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ENVELOPE N°02 - PROPOSTA DE PRECOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGCAO
TOMADA DE PRECOS N° 002/2022 - PL N° 002/2022
OBJETO: CONTRATAQRO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA REFORMA
DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE — ATRAVES
DO RECURSO PROVENIENTE DO MINISTERIO DA CIDADANIA - POLITICAS
PUBLICAS/ANO-2021/N° 55901260890202101.
[Razao social da empresa licitante] [Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

6. HABILITAGAO

6.1 - As empresas participantes poderdo ser representadas no processo por seus titulares ou por
representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes especificos para a pratica
de quaisquer atos do procedimento licitatorio, inclusive o poder de interposicdo de recursos e
desisténcia expressa aos mesmos.

6.2 - Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderdo ser apresentados em copias
reprograficas. As cdpias reprograficas ficardo retidas no processo. Os documentos emitidos via
internet por 6rgaos ou entidades publicas e suas copias reprograficas, em caso de nado
apresentacdo ou deficiéncia nas informagoes constantes no documento apresentado, os mesmos
poderdo ser obtidos via internet durante a sessdo. A Administracdo ndo se responsabilizara pela
eventual indisponibilidade dos meios eletronicos de informagdes, no momento da verificagdo da
habilitacdo. Ocorrendo essa indisponibilidade e ndao sendo apresentados os documentos alcancados
pela verificacdo, o licitante sera inabilitado.

6.3 - Para Habilitacdo serdao exigidos dos licitantes, exclusivamente, os seguintes
documentos:

6.3.1 - Relativos a Habilitacdo Juridica

a) Registro comercial no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, acompanhado da ultima alteracdo contratual ou consolidagdo contratual, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade
por acdes, acompanhado dos documentos de eleicao de seus administradores;

6.3.2 - Relativos a Reqularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Pessoa Juridica - CNPJ/MF;

b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (inclusive Certiddo Negativa de Divida
Ativa da Unido), Estadual e Municipal, do domicilio ou sede do licitante;

c) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social - INSS (Certiddo Negativa de Débito — CND)
e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS (Certificado de Regularidade de Situagao -
CRS);

d) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT

6.3.3. - Relativos a Qualificacdo Técnica

a) Registro ou inscricao da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou no CFT (Conselho Federal
dos Técnicos Industriais), conforme as areas de atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em
plena validade;

b) Capacidade Técnico-Operacional: Comprovagdo de aptiddo da empresa para desempenho de
atividade pertinente e compativel com o objeto da licitacdo, em atestados fornecidos por pessoa
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juridica de direito publico ou privado, que comprovem ter a empresa executado satisfatoriamente,
obras e servicos de caracteristicas semelhantes, quantidades e de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior aos discriminados abaixo.

¢ Execucao de passeio em piso intertravado - em quantidade igual ou superior a
100,00 m?2;

¢ Execucao retelhamento c/ telha ceramica - em quantidade igual ou superior a
100,00 m;

c) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CFT, em nome de
profissional de nivel superior legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante,
que comprove(m) a sua responsabilidade técnica de forma satisfatéria, na execugdo de servigos
compativel em caracteristicas e quantidades que compdem as parcelas de maior relevancia técnica
e valor significativo da contratacdo, conforme constante no projeto basico a saber:

¢ Execucao de passeio em piso intertravado;
¢ Execucao retelhamento c/ telha ceramica;

c.1) A execucgao da obra devera ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade técnica dos
profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovacdao da capacidade
técnico-profissional, em atendimento ao subitem 6.3.3, alinea “b” deste Edital.

c.2) Somente serd admitida a substituicdo de profissional detentor de atestado apresentado na
fase de habilitacdo por outro com experiéncia equivalente ou superior. A proposta de substituicdo
de profissional devera ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as provas necessarias a
comprovagao da situagdo que se apresenta, e incluird a indicagdo do novo profissional com o
respectivo acervo técnico acompanhada da baixa da ART do profissional, que estd sendo
substituido. Para a sua efetivacdo, a proposta de substituicdo devera ser apreciada e aprovada pela
CONTRATANTE.

c.3) A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) referido(s) no subitem 6.3.3,
alinea “b” deste Edital sera feita mediante copia do contrato de trabalho com a empresa licitante,
constante da Carteira Profissional, da Ficha de Registro de Empregado (FRE) que demonstrem a
identificacdo do(s) profissional(ais), com visto do 6rgdo competente, a GFIP do ultimo més de
recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico antes da data prevista para a abertura
do certame ou pela apresentacao de Contrato de Prestacdao de Servicos firmado com o profissional.

c.4) Quando o responsavel técnico for o dirigente ou sécio da empresa licitante, tal comprovacgédo
devera ser feita através de um dos seguintes documentos: contrato social, certiddo de registro do
CREA ou CAU, devidamente atualizada, ou de certidao simplificada da Junta Comercial expedida na
sede do licitante

d) Declaracgao do licitante de que tomou conhecimento de todas as informagdes contidas neste
edital e em seus anexos e de que tomou ciéncia das condigOes fisicas dos locais onde serdo
executados os servigos relativos ao objeto desta licitagao. (Anexo 1V).

e) E aconselhdvel a visita aos locais onde serdo executados os servicos objeto da execucgao,
visando o conhecimento das suas condicGes, bem como de eventuais e possiveis dificuldades e
circunstancias outras que possam influir, ndo somente na elaboragdo da proposta como na propria
execugdo dos servigos. A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO se reservara de ndo acatar
pedidos posteriores a contratacdo dos servicos cuja origem seja decorrente de situacdes que
poderiam ser previstas na visita ao local e na analise da planilha/projeto.

e.1) Caso na visita ao local dos servicos, o participante verifique que no Edital e seus Anexos, ha
auséncia de itens de servigos indispensdveis a realizacdo dos servicos deverd comunicar
imediatamente a CPL, ndo sendo aceitos em nenhuma hipétese, aditivos posteriores ao contrato
em decorréncia de alegacao de falhas, posto que a licitante ao adquirir este Edital acata a planilha
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de pregos e servicos da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, passando a assumir a
responsabilidade por todos os quantitativos constantes da mesma.

6.3.4. Relativos a Qualificacdo Econdomico-Financeira:

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, dentro de um prazo maximo de 90 (noventa) dias anteriores a sessao publica
inicial da licitacdo, ou dentro do prazo de validade constante no proprio documento.

a.1) Caso no corpo da Certiddo de Faléncia conste a ressalva expressa de que ndo abrange os
processos judiciais eletronicos, o fornecedor deve apresentar Certiddo Negativa de Faléncia ou
Recuperagao Judicial referente aos processos distribuidos pelo PJe (processos judiciais eletrénicos)
da sede da pessoa juridica ou de seu domicilio.

b) Balanco patrimonial e demonstragdes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo econO6mica financeira da empresa,
devidamente registrada na Junta Comercial do domicilio da licitante, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balancgos provisérios.

b.1) O balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis deverdo estar assinados por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade. Serdao considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstracdes contabeis assim apresentados:

b.1.1) Sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade anénima):
- Publicados em Diario Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulacao; ou

- Por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante;

b.1.2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- Por fotocdpia das paginas do livro Diario onde o balanco e as demonstragdes contabeis
foram levantados, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, ou

- Por fotocdpia do Balango e das Demonstracbes Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 2006
- Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES":

- Por fotocdpia do Balanco e das Demonstracées Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.4) Sociedade criada no exercicio em curso:

- Fotocépia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.2) A boa situacdo financeira sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicacdo das seguintes

formulas:
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO> 1,0
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
SG = ATIVO TOTAL > 0,50

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
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LC = ATIVO CIRCULANTE _=1,0
PASSIVO CIRCULANTE

b.3) As formulas deverao estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado
ao balancgo;

b.4) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo reserva-se o direito de efetuar os
calculos;

b.5) Se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, o memorial de calculo correspondente.;

6.3.6 Declaracao da licitante de que ndao possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, nos termos do inciso V do art. 27 da Lei n°
8.666/93, (Anexo VI).

6.3.7 Declaracao da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as
penalidades cabiveis, a existéncia de fatos supervenientes impeditivos de contratacdo e habilitagdo
com a administragdo publica; (Anexo V).

6.3.8. Sob pena de inabilitacdo, as pessoas que assinarem as declaracdes exigidas deverao
comprovar, conforme o caso, através de procuracdo, contrato social ou ata de assembleias de
diretores, poderes para tal, ficando retida no processo a documentacdao de comprovacao.

6.3.9. Certificado de Registro Cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF.

7. PROPOSTA DE PRECOS

A Proposta de Precos deverda ser elaborada tendo como base as condigdes estabelecidas no
presente Edital e anexos I e II, devendo ser apresentada sem rasuras, emendas, borrdes ou
entrelinhas; assinada e rubricada por quem de direito, devendo apresentar as seguintes
indicacoes:

7.1 Mencdo ao numero desta Tomada de Precos e conter a razdo social da licitante, o CNPJ,
numero(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo enderego com CEP;

7.2 Preco unitario e parcial por subitem e totais por item, em Real, com base na PLANILHA
ORCAMENTARIA, constante do ANEXO II a ser apresentada pelo proponente, contendo
indicacdo dos precos unitarios e totais para todos os itens, bem como, os precos unitarios e totais
da planilha orcamentaria, por etapa de execugdo do servico em algarismo e por extenso, devendo
prevalecer, em caso de divergéncia, o valor com inscricdo por extenso.

7.2.1 Deverdo estar incluidos nos precos unitarios o BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) e
todos os custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mao de
obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, tributos e quaisquer
outros encargos que incidam sobre a obra e servigos a serem executados, assim como as despesas
de conservacdo e vigilancia dos mesmos, até a entrega final da obra a esta prefeitura.

7.2.2 Serao acatadas planilhas transcritas e impressas pelos licitantes, devengo, neste caso, ser
rigorosamente obedecida a sequéncia estabelecida na PLANILHA ORCAMENTARIA, constante do
ANEXO II, quanto a discriminacdo dos itens e respectivas unidades e quantidades.

7.2.3 Os pregos propostos serao de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
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7.3 Preco total da proposta, em algarismos arabicos e por extenso, entendido preco total como
sendo o somatoério de todos os precos parciais por etapa de execucdo. Havendo erro de calculo ou
divergéncia entre os valores, sera considerado o resultado da adicdo, considerado o subitem 7.2.

7.4 Indicacdo do percentual de BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas) adotado na elaboragao
da proposta.

7.5 Indicagdo do percentual de Encargos Sociais adotado na elaboragdo da proposta.

7.6 Prazo de execugdao, que ndo podera ser superior aos apresentados nos devidos
Cronogramas Fisico-Financeiros.

7.7 Apresentar cronograma fisico-financeiro de execugdo, em que cada servico constante da
planilha sera executado, compativel com o cronograma de desembolso constante no ANEXO II.
7.8 Serdo exigidas, ainda:

7.8.1 Composicdo de custos de todos os itens da planilha orcamentaria, evidenciando de forma
clara e detalhada o consumo e o preco de todos os insumos (materiais e mao de obra) utilizados
para compor o preco final de cada item ofertado.

7.8.2 Composicao Analitica do BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas), discriminando todos os
custos indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas, administracdo central, tributos,
seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou beneficios), de acordo com o Acorddo n°
2622/2013 - TCU.

7.8.3 Composicdo detalhada dos Encargos Sociais, compativeis com a proposta apresentada.

7.8.4 Prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da
data de sua apresentacdo, indicada no preambulo deste Edital.

8. JULGAMENTO

8.1 - Sera considerada vencedora a proposta que, satisfazendo a todas as exigéncias contidas
neste Edital e indicando todos os pregos unitarios, parciais, subtotais e total das planilhas
constantes do ANEXO II deste Edital, apresentar o menor preco global, referido no item 7.3.

8.2 - Sera desclassificada, por meio de decisdo motivada da Comissdo de Licitacdo, a proposta
cuja inexequibilidade for manifesta, na forma do artigo 48, inciso II da Lei n® 8.666/93 ou que
apresentar pregos unitarios ou total excessivos, a saber: preco unitario ofertado superior ao do
preco unitario constante da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS
(ANEXO 1II) e/ou prego total ofertado superior ao prego global constante no orgamento estimado
em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS - (ANEXO II).

8.3 -As propostas serdo analisadas pela Comissdo de Licitagdo, com base em parecer técnico
emitido pela Prefeitura Municipal de Limoeiro.

8.4 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no
paragrafo segundo do artigo 3° da Lei n° 8.666/93, a classificagdo far-se-a por sorteio, em ato
publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados.

9. DA GARANTIA CONTRATUAL.

9.1 - A licitante vencedora sera convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis,
contados da data do recebimento da comunicagao, pelo licitante vencedor, da emissao da Nota de
Empenho.

9.2 - Sera exigida também, para assinatura do contrato, prestacdao de garantia adicional, por parte
da licitante vencedora, na forma do paragrafo 2°, do artigo 48, da Lei n® 8.666/93, com a
alteragao dada pela Lei n° 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por
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cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do paragrafo primeiro do citado artigo.

9.3 - Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia previstas no art. 56,
§ 10 da Lei 8.666/93.

9.4 - A garantia sera devolvida em até 05(cinco) dias Uteis apds o recebimento definitivo do
objeto.

10. PAGAMENTO

10.1 O pagamento sera efetuado ao final de cada etapa da execugdao contratual, conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard o Boletim de Medicao,
devidamente acompanhados das Memodrias de Calculo explicativas, expedidos mensalmente, pela
equipe de fiscalizacdo da Secretaria de Obras do Municipio de Limoeiro assinado também pela
Contratada.

10.2 Serdo expedidos um total de 06 (seis) Boletins de Medicao, ficando determinado que o
ultimo boletim sera expedido somente por ocasido da conclusdo da ultima etapa e por conseguinte
o total do objeto contratado, que serd comunicada pela CONTRATADA através de correspondéncia
formalmente dirigida ao Municipio de Limoeiro-PE.

10.3 O pagamento sera efetuado através de OB (deposito em conta corrente), apds o atesto da
Equipe de Fiscalizagdo, a juntada do boletim de medicdao, devidamente assinado, da nota
fiscal/fatura, das cdpias das guias de recolhimento do INSS e FGTS ja exigiveis, da folha de
pagamento do més anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitacdo trabalhista de
demissbes porventura ocorridas no més anterior, com a observancia das devidas formalidades
legais.

10.4 O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medicdo ficara condicionado a apresentagdao de
copia da Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do comprovante de
matricula da obra perante o INSS e da Licenca de Construcdo da Obra.

10.5 O pagamento serd efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis apds a apresentacdo dos
documentos elencados nos subitens 10.3 e 10.4, conforme o caso, com excecao do pagamento
referente ao Ultimo boletim de medicdo, que se efetivara quando da aceitagdo definitiva, prevista
no item 12 (b) deste edital.

10.6 Na ocorréncia de fato superveniente que implique a inviabilidade ou o retardamento da
execucdo do contrato, sera assegurado o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
inicial da avenca.

10.7 Eventuais servicos extras somente poderdo ser executados mediante autorizacdo prévia da
contratante, devendo sua execucao observar o seguinte:

a) se tiverem sido previstos em tabelas de referéncia legitimas, devem ser pagos
considerando-se o desagio entre o preco global orcado pela administracédo e o
preco global da proposta vencedora, o chamado fator “k”;

b) em relacdo aos servigos extras nao tabelados, a proposta de precos da
contratada deverd observar a mesma taxa de bonificacdo e de despesas
indiretas (BDI) verificada na proposta de pregos vencedora da licitacdo.
Apenas quando tais propostas forem aceitas pela administracao, os servigos
poderdo ser realizados. Devera a administragdo, ainda, proceder a estudos
que demonstrem a compatibilidade dos pregos sugeridos com os verificados no
mercado.

10.8 Eventuais servicos excedentes deverdao ser pagos de acordo com o0s precos unitarios
constantes da proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apods especifica e
circunstanciada autorizacdo do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se o0s acréscimos
solicitados pela contratada redundaram ou ndao de eventual erro de projeto, de modo a se
observarem regras protetivas do erario publico.
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10.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada ndo tenha concorrido
de alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizacdo monetaria sobre o valor devido pela
variacdo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de
sua efetiva realizagao.

11. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

11.1. O Cronograma de Desembolso dos recursos para execucdo das obras serd efetuado da
seguinte forma:

30 dias - 6,15% (Seis virgula quinze por cento);

60 dias - 16,64% (Dezesseis virgula sessenta e quatro por cento);
90 dias - 23,99% (Vinte e trés virgula noventa e nove por cento);
120 dias 7,59% (Sete virgula cinquenta e nove por cento);

150 dias - 22% (Vinte e dois por cento);

180 dias - 23% (Vinte e trés por cento);

12. RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1 O Objeto desta licitagdo serd recebido:

a) Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, emitido pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, assinado pelas partes, em
até 05 (cinco) dias contados da comunicacdo escrita da CONTRATADA informando a conclusdo do
objeto.

b) Definitivamente, por Comissao designada pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, mediante
termo circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, apds vistoria que comprove
adequacdo do objeto aos termos contratuais, apdés o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir do recebimento provisorio.

12.2 No caso da vistoria constatar a inadequacao do objeto aos termos do contrato, a Comissdo de
Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificagdo circunstanciado, no qual relatara o
gue houver constatado e, se for o caso, juntard orcamento das despesas que se fizerem
necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o a autoridade
contratante, que adotara as medidas cabiveis.

12.3 Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste na forma
da lei.

13. SANCOES

13.1 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto desta Licitacdo, a CONTRATANTE, podera,
garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:

I - adverténcia;

IT - multa, nos seguintes termos:

a) pelo atraso no servigo executado, em relagdao ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor
do referido servigo, por dia decorrido;

b) pela recusa em executar o servigo, caracterizada em dez dias apés o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do contrato;

c) pela demora em corrigirem falhas do servico executado, a contar do segundo dia da data da
notificacdo da rejeigao, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servico, por dia decorrido;

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servigo executado, entendendo-se como
recusa o servigo ndo efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicdo: 10% (dez por
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cento) do valor do servigo rejeitado.

IIT - Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

IV - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e, apds, decorrido o prazo da sangao
aplicada com base no item anterior.

13.2 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades
tratadas nos incisos III e IV:

I - Pelo descumprimento do prazo de execugao do servico;

IT - Pela recusa em atender alguma solicitagdo para correcao da execugao do servigo, caracterizada
se 0 atendimento a solicitacdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data da
rejeicdao, devidamente notificada;

ITII - Pela ndo execucgdao do servico de acordo com as especificacdes e prazos estipulados neste
Edital.

13.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no que couber, as demais
penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n° 8.666/93.

13.4 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total
limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuizo de perdas e danos cabiveis.

13.5 O valor de eventuais multas impostas a CONTRATADA sera descontado da garantia prestada
por esta, até o seu limite. Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a
CONTRATADA as importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranga mediante inscricdo em
divida ativa do Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

14. IMPUGNACOES E RECURSOS

14.1 Qualquer cidaddo podera impugnar o presente edital de licitagdo, devendo protocolar o
pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitagdo, de
conformidade com o art. 41, § 1° da Lei n°8.666/93.

14.2 Em se tratando de licitante, a impugnagdo aos termos do presente edital podera ser
protocolada até 2 (dois) dias Uteis da data fixada para a abertura da habilitagdo, de conformidade
com o art. 41, § 20 da Lei n®8.666/93.

14.3 Das decisdoes da Comissdo de Licitacdo cabera recurso, na forma estabelecida no artigo 109

da Lei n°© 8.666/93.

14.4 As impugnacdes, 0s recursos e contra-recursos deverdao ser entregues, sob protocolo, na
Comissdo permanente de Licitagdo, enderego acima citado no horario das 08h as 12h horas.

14.5 Sera franqueada, aos interessados, vista aos autos do processo.

15. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

15.1 Para fins de reajuste sobre o prego unitario em caso de prorrogacdo do prazo de vigéncia
apos o prazo inicial de 12 (doze) meses, e assim sucessivamente, sera adotada, no maximo, a
variacdo anual do Indice Nacional de Custo de Construcdo, fornecido pela Fundacdo Gettlio Vargas
- FGV, ou outro indice que venha a substitui-lo.

16. DISPOSICOES FINAIS

16.1 - Na ocorréncia de o adjudicatario ndo assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias Uteis do
recebimento da comunicacao de emissdao da nota de empenho, ou desistir, de qualquer outra
forma, da efetivacao do objeto que |he foi adjudicado, a prefeitura Municipal de Limoeiro, sem
prejuizo das sancgOes previstas no item 12 do presente Edital, podera convocar, para substituir a
empresa vencedora, os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condicbes propostas pelo primeiro classificado, ou revogara o Processo
Licitatério, observado o interesse publico.

16.2 - Havendo indicios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de ma-fé, a
Prefeitura Municipal de Limoeiro tomara as devidas medidas legais.

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada
%%aﬁﬂ&

16.3 - E vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatério mediante
a utilizacdo de recursos ou de meios meramente protelatérios, sujeitando-se o autor as sangbes
legais e administrativas aplicaveis, conforme dispde o art. 93 da Lei n°® 8.666/93 e atualizagoes.
16.4 - Devera ser fornecida e colocada no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme
modelo a ser fornecido e obedecendo as disposi¢cdes contidas na Lei Estadual n® 12.387, de 17 de
junho de 2003.

16.5 - A Comissdo de Licitagdo prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados
nesta licitacdo, até as 12:00 horas do segundo dia util anterior a data da sessao de recebimento
dos envelopes, estando disponivel para atendimento, nos dias Uteis, das 08:00 as 12:00, no
endereco acima citado, ou pelo telefone (0xx81) 3636-1156.

16.6 - Quaisquer davidas de carater técnico de Engenharia, relacionadas com o Projeto Basico,
poderao ser esclarecidas junto a Prefeitura Municipal de Limoeiro, localizada no endereco acima
citado, ou pelos telefones (0xx81) 3636-1156, até as 12:00 horas do segundo dia util anterior a
data da sessdo de recebimento dos envelopes. A Comissdo de Licitagdo encontra-se disponivel para
atendimento, nos dias Uteis, das 08:00 as 12:00, no endereco acima citado, ou pelo telefone
(0xx81) 3636-1156.

17 - DO FORO

17.1 - E competente o Foro da Comarca de Limoeiro para discussdes de litigios decorrentes da
presente licitagdo, com renuncia de qualquer outro ainda que mais privilegiado.

Limoeiro, 04 de maio de 2022.

Edson Ferreira da Silva
Presidente da Comissdo de Licitacdo
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ANEXO II -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS

REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE

PLANILHA ORCAMENTARIA

LOCALIZAGCAO: LIMOEIRO - PE

FONTES DE PRECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JANEIRO-2022 / SEINFRA 027 MARCO-2021 - SEM DESONERACAO (BDI = 20,84%)

DATA:
ABRIL/2022
B B ALOR TOTA
" ODIGO D, RICAO DO R O QUA 2D BD ne
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 45.237,28
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL)
11 SINAPI-| 4813 EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, | m? 4,50 285,57 345,08 1.552,86

DE *2,0 X1,125* M

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM
1,2 EMLURB 03.01.150 PREPARO PARA REMOCAO. m2 125,82 16,55 20,00 2.516,40

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO,
1,3 SINAPI 97633 | DE FORMA MANUAL, SEM | m? 96,00 18,81 22,73 2.182,08
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,

1,4 SINAPI 97644 | oEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 m2 33,41 7,65 9,24 308,70
REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL,

15 SINAPI 97645 | oEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 m2 19,94 29,31 35,42 706,27
REMOCAO DE LOUGCAS, DE FORMA MANUAL,

1,6 SINAPI 97663 | sEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 un 13,00 10,12 12,23 158,99
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA

1,7 SINAPI 97665 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | un 30,00 1,06 1,28 38,40
AF_12/2017
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM )

1,8 EMLURB | 03.01.060 | o\ enm s m 346,56 9,52 11,50 3.985,44

1,9 SEINFRA c2200 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE| |, 447,58 48,60 58,73 26.286,37
20% NOVA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE

1,10 SINAPI 92541 |2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-| m? 89,52 69,35 83,80 7.501,77
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

2,0 MOVIMENTO DE TERRA 3.737,67
ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M .

2.1 EMLURB 1 05.01.010 | - PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. m 55.89 31,06 37,53 2.097,55

2,2 EMLURB [05.02.020 | REATERRO APILOADO DE VALAS EM| md 32,04 42,36 51,19 1.640,12
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CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA , COM
APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.

3,0

FUNDACAO

49.534,28

31

EMLURB

06.03.103

CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA
CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM
FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE
FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.

m3

14,06

1.634,89

1.975,60

27.776,93

3,2

EMLURB

07.01.185

ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS,
ASSENTADOS E REJUNTADOS CcOoM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO
1:6 - 1 VEZ.

m2

123,78

84,10

101,63

12.579,76

3,3

SINAPI

98557

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF 06/2018

m2

122,08

40,44

48,87

5.966,04

34

SINAPI

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m2

102,54

25,92

31,32

3.211,55

4,0

ESTRUTURA

29.113,55

4,1

EMLURB

06.03.133

CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25
MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM
PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA,
ESCORAMENTO E FERRAGEM.

m3

3,15

2.835,22

3.426,08

10.792,15

4,2

EMLURB

06.03.113

CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25
MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM
LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA,
ESCORAMENTO E FERRAGEM.

m3

0,86

2.061,36

2.490,95

2.142,21

43

EMLURB

06.03.123

CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25
MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM
VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA,
ESCORAMENTO E FERRAGEM.

m3

5,49

2.438,79

2.947,03

16.179,19

5,0

PAREDES E PAINEIS

138.203,85

51

EMLURB

11.02.010

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRACO 1 3.

m2

1.174,01

8,32

10,05

11.798,80

5,2

EMLURB

11.03.050

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE
ESPESSURA.

m2

1.192,01

31,35

37,88

45.153,33

53

EMLURB

11.04.020

REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA ,
APLICADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0
MM DE ESPESSURA.

m2

1.134,04

28,38

34,29

38.886,23

5,4

EMLURB

07.01.180

ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS,
ASSENTADOS E REJUNTADOS COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO
1:12 - 1/2 VEZ.

m2

486,37

45,78

55,32

26.905,98

55

EMLURB

11.06.052

REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA
ESMALTADA  45X45CM, TIPO A, PEI5,
ELIANE,PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH
OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA
PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT
OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM)
SOBRE EMBOCO PRONTO.

m2

273,76

37,15

44,89

12.289,08
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

93184

Limoeiro, terra amaga: )

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM
ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

4,40

32,63

39,43

173,49

57

SINAPI

97631

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

m2

51,11

2,75

3,32

169,68

5,8

EMLURB

11.06.055

REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA
ESMALTADA 10X10CM,TIPO AEM
CORES,ELIANE,PORTO RICO,SAMARSA,
ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM
ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA
QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA
JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.

m2

2,25

60,25

72,81

163,82

5,9

SINAPI

93185

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM
MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

4,20

56,14

67,84

284,92

5,10

SINAPI

93183

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM
MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

19,30

56,94

68,81

1.328,03

SINAPI

93191

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO
DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM
MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

19,30

45,04

54,43

1.050,49

PINTURA

49.234,18

EMLURB

16.03.010

PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS,
CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM
MASSA CORRIDA,INCLUSIVE APLICACAO DE
UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR DE
PAREDE.

m2

340,71

15,19

18,36

6.255,47

6,2

EMLURB

16.03.030

PINTURA LATEX EM PAREDES
EXTERNAS,CORALMUR ou
SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA
ACRILICA, INCLUSIVE
APLICACAO DE UMA DEMAO DE FUNDO
PREPADOR.

m2

1.010,56

16,49

19,93

20.140,42

6,3

SINAPI

88497

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX
EM PAREDES, DUAS DEMAO. AF_06/2014

m2

170,02

13,31

16,08

2.733,92

6,4

SEINFRA

C3022

PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES

m2

215,96

22,35

27,01

5.833,16

6,5

SINAPI

88488

AI?LICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

m2

226,26

16,33

19,73

4.464,14

6,6

SINAPI

88484

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO
EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014

m2

228,01

3,04

3,67

836,80

6,7

SEINFRA

C1280

ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE
MADEIRA

m2

37,80

22,34

27,00

1.020,60

6,8

SINAPI

102193

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

m2

37,80

1,59

1,92

72,57

6,9

SINAPI

100740

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO ) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAOQ). AF_01/2020

m2

151,54

9,22

11,14

1.688,15

6,10

SINAPI

102491

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA,

m2

285,60

17,93

21,67

6.188,95
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Limoeiro, terra amaga: )

APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

7,0

ESQUADRIAS

89.879,34

7,1

SINAPI

90806

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO
COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 P

un

11,00

332,75

402,10

4.423,10

7,2

SINAPI

90842

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

un

3,00

844,81

1.020,87

3.062,61

7,3

SINAPI

90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

un

3,00

884,36

1.068,66

3.205,98

7,4

SINAPI

91338

PORTA DE ALU~MiNIO DE ABRIR COM LAMBRI,
COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

m2

9,00

703,45

850,05

7.650,45

7,5

SEINFRA

C1968

PORTA DE ALUMINIO C/VIDRO CRISTAL
TEMPERADO

m2

13,44

398,57

481,63

6.473,10

7,6

SINAPI

94573

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZA
R E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

m2

15,00

367,70

444,33

6.664,95

7,7

SINAPI

C4638

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

un

6,00

307,48

371,56

2.229,36

7,8

SINAPI

90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

un

5,00

944,02

1.140,75

5.703,75

7,9

SINAPI

99861

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE
JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE
25X4,8 MM. AF_04/2019

m2

13,00

605,43

731,60

9.510,80

7,10

SEINFRA

C3681

GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM
BARRA CHATA DE FERRO

m2

56,89

376,15

454,54

25.858,78

7,11

EMLURB

09.02.020

GRADE DE PROTECAO DE PORTA EM FERRO
C/ VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E
ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4",
INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR

m2

11,76

236,64

285,96

3.362,88
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BRASIL OU SIMILAR E ASSENTAMENTO.

7,12

SEINFRA

C4397

PORTAO DE ALUMINIO EM TUBOS DE 20 mm
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

m2

27,60

351,81

425,13

11.733,58

8,0

FORRO

8.906,13

8,1

SINAPI

96113

FORRO EM PLACAS DE GESSO,
AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P

PARA

m2

228,01

32,32

39,06

8.906,13

9,0

PAVIMENTACAO

122.298,61

9,1

SINAPI

92396

EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6
CM. AF_12/2015

m2

630,17

61,09

73,82

46.518,78

9,2

SINAPI

92399

EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE
20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

m2

85,17

63,97

77,30

6.583,64

9,3

EMLURB

20.09.021

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-
FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA
JARDIM, DIMENSOES (1.00 X 0.20 X 0.075)M,
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA 1 2.

616,37

20,72

25,04

15.433,90

9,4

SINAPI

94319

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO
ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO
MECANIZADA. AF_05/2016

m3

36,98

75,89

91,71

3.391,63

9,5

EMLURB

05.03.010

REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO
NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE
ESPESSURA.

m2

285,60

3,53

4,27

1.219,51

9,6

SINAPI

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM
COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016

m2

42,84

33,47

40,45

1.732,87

9,7

SINAPI

94992

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_07/2016

m2

285,60

84,17

101,71

29.048,37

9,8

SEINFRA

C4998

FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATACAO, O-
22, ATE 5SMCA

190,50

79,80

96,43

18.369,91

10,0

LOUCAS, METAIS E MARMOARIA

33.868,40

10,1

EMLURB

15.02.040

FORNECIMENTO DE BANCADA EM GRANITO
NATURAL PO
LIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE
ESPESSURA,IN

CLUSIVE  TRANSPORTE,
ASSENTAMENTO.

MONTAGEM E

m2

21,38

300,00

362,52

7.750,67

10,2

EMLURB

15.02.060

FORNECIMENTO DE BALCAO EM GRANITO
NATURAL POLIDO
CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE
ESPESSURA,INCLUSIVE CORTE PARA DUAS
CUBA, TRANSPORTE, MONTAGEM E
ASSENTAMENTO.

m2

5,59

360,00

435,02

2.431,76

10,3

EMLURB

15.02.070

FORNECIMENTO DE RESPALDO DE 15CM DE
ALTURA EM

13,01

44,70

54,02

702,80
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GRANITO NATURAL POLIDO CINZA
ANDORINHA, COM 2
CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE,
MONTAGEM

E ASSENTAMENTO.

10,4

SINAPI

86935

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL
MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA
EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM
PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
AF_01/2020

un

4,00

237,93

287,51

1.150,04

10,5

SINAPI

86911

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2
OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

un

4,00

74,5

90,03

360,12

10,6

SEINFRA

C0348

BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA

un

5,00

749,95

906,24

4.531,20

10,7

SINAPI

100858

MICTORIO  SIFONADO LOUGA  BRANCA
PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

un

2,00

621,79

751,37

1.502,74

10,8

SINAPI

102255

TAPA VISTA DE MICTORIO EM GRANITO CINZA
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC lII-E. AF_01/2021

m2

1,44

762,65

921,59

1.327,08

10,9

SEINFRA

C0986

CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E
ACESSORIOS

un

4,00

395,00

477,32

1.909,28

10,10

SINAPI

86943

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5
X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_01/2020

un

1,00

222,28

268,60

268,60

10,11

SINAPI

100867

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

un

12,00

324,94

392,66

4.711,92

10,12

SINAPI

100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

un

8,00

336,55

406,69

3.253,52

10,13

SINAPI

100875

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA
PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

un

2,00

1008,86

1.219,11

2.438,22

10,14

COMPOSICA
o)

001

BARRA DE APOIO LATERAL, EM ACO INOX
POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

un

2,00

435,44

526,19

1.052,38

10,15

SINAPI

100856

MANOPLA E CANOPLA CROMADA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

un

7,00

32,30

39,03

273,21

10,16

EMLURB

19.07.200

FORNECIMENTO DE CHUVEIRO COM HASTE
DE PLASTICO,
DIAM. 1/2 POL. TIGRE OU SIMILAR, INCLUSIVE

un

2,00

16,09

19,44

38,88
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FIXACAO.

10,17

SEINFRA

C4000

TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA

un

2,00

68,68

82,99

165,98

11,0

PISO

72.899,20

11,1

SEINFRA

C3007

PORCELANATO RETIFICADO NATURAL
(FOSCO) C/ ARG. PRE-FABRICADA - P/ PISO

m2

373,82

111,44

134,66

50.338,60

EMLURB

13.01.030

LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA
EM
CONCRETO 14 8.

m2

431,06

33,98

41,06

17.699,32

EMLURB

13.03.144

PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE 45X45CM,
TIPO A, PEI 5, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA,
ELIZABETH OU SIM. ASSENTADO COM
ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA
QUARTZOLIT OU SIM.(ESP. DA JUNTA 6MM)

m2

84,50

47,61

57,53

4.861,28

12,0

INSTALACOES ELETRICAS

24.808,76

12,1

SINAPI

93142

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

un

17,00

185,8

224,52

3.816,84

12,2

EMLURB

18.22.080

PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO
C/CONJ. TIPO
ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU
SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP.
P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A,
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO,
ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O
QUADRO DE DISTRIBUICAO.

un

1,00

299,35

361,73

361,73

12,3

SEINFRA

C4810

PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR
4000K), CORPO EM ALUMINIO, LENTE EM
ACRILICO E VEDAGCAO EM SILICONE, GRAU DE
PROTECAO P65, POTENCIA MINIMA 60W E
MAXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MINIMO
5.000LM, FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92

un

8,00

477,18

576,62

4.612,96

12,4

EMLURB

18.18.010

INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA SECCAO
PARA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A,
250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR,
INCLUSIVE INSTALACAO.

un

12,00

15,52

18,75

225,00

12,5

EMLURB

18.22.010

PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE,
INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU
SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO,
ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.

pt

34,00

104,95

126,82

4.311,88

12,6

EMLURB

18.22.030

PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES,
PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC
RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX
OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS,
ATE O PONTO DE LUZ.

pt

4,00

136,27

164,67

658,68

12,7

SINAPI

93143

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

un

2,00

185,8

224,52

449,04
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EMBUTIR

12,8 SEINFRA C2068 |ATE 24 DIVISOES | un 1,00 390,62 390,62
332X332X95mm, C/BARRAMENTO 323,25

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
12,9 SINAPI 93656 | CORRENTE NOMINAL DE 25A -] un 6,00 17,81 106,86
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 14,74

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | ™ 396,00 6.89 2.728,44
AF_12/2015 5,7

12,10 SINAPI 91927

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E| ™M 198,00 10,45 2.069,10
INSTALACAO. AF_12/2015 8,65

12,11 SINAPI 91834

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS
12,12 SINAPI 90447 COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 m 198,00 6,67 1.320,66
MM. AF_05/2015 5,52

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA -
un 3,00

12,13 SINAPI 96986 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017

141,97 171,56 514,68

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE
12,14 SINAPI 425 DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE | un 3,00 6,08 18,24
*10* A 50 MM2 5,03

CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM2, NAO
12,15 SINAPI 96971 | ENTERRADA, COM ISOLADOR - m 7,20 41,57 299,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 34,4

LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR,
003 COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM| un 34,00 51,90 1.764,60
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 42,95

COMPOSICA

12,16 o

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS
12,17 SEINFRA C4562 DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V un 1,00 1191 143,92 143,92

12,18 SEINFRA C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA un 1,00 140,03 169,21 169,21

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m 100,00 8,47 847,00
AF_12/2015 7,01

12,19 SINAPI 91928

13,0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 22.374,64

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
13,1 SINAPI 89351 |ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E| un 2,00 36,64 44,28 88,56
INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
13,2 SINAPI 89353 ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E| un 44,58 53,87 269,35
INSTALACAO. AF_08/2021 5,00

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA,
13,3 SINAPI 94796 ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E| un 33,24 40,17 40,17
INSTALACAO. AF_08/2021 1,00

PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E
CONEXOES
13,4 EMLURB 19.02.010 DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL E ABERTURA pt 114,82 138,75 2.775,00

DE RASGOS EM ALVENARIAATE O REGISTRO 20,00
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GERAL DO AMBIENTE.

R i

PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA,
INCLUSIVE

13,5 EMLURB 19.01.010 | TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO pt 89,43 108,07 540,35
SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE-
TOR. 5,00

PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU
LAVANDARIA,INCLUSIVE

13,6 EMLURB 19.01.020 | TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO pt 84,15 101,69 406,76
SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE-
TOR. 4,00

PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU
MICTORIO, INCLUSIVE  TUBULACOES E
CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A Pt
COLUNA OU O SUB-COLETOR 7,00

13,7 EMLURB 19.01.030 82,08 99,19 694,33

PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO,
INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES
EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA Pt
OU O SUBCOLETOR. 11,00

13,8 EMLURB 19.01.040 79,82 96,45 1.060,95

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE:
36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
13,9 SINAPI 98104 | TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES | un 350,03 422,98 422,98
INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA |
NTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 1,00

CAIXA  DE INSPECAO EM ALVENARIA un 180,04 21756 87024

13,10 SEINFRA | CO61L | o)\ 5 AcAO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm 4,00

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
13,11 SINAPI 98084 | DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 32 X 1,8 M,| un 6.859,84 8.289,43 8.289,43
VOLUME UTIL: 6272 L (PARA 32
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
13,12 SINAPI 98100 INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, AREA DE| un 5.723,70 6.916,52 6.916,52
INFILTRAGAO: 32,9 M2 (PARA 13
CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 1,00

14,0 PAISAGISMO 9.918,61

14,1 SINAPI 98509 ilﬁAgls-l;lz%lgDE ARBUSTO QU CERCA  VIVA. un 12,00 55,80 67,43 809,16

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM
14,2 SINAPI 98510 | ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. | un 27,00 80,70 97,52 2.633,04
AF_05/2018

14,3 SINAPI 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m? 397,57 13,48 16,29 6.476,41

15,0 SERVICOS COMPLEMENTARES 35.609,31

INSTALACAO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE
ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE
151 SINAPI 103185 | GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /| un 1,00 5.396,29 6.520,88 6.520,88
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI,
INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO
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EXISTENTE. AF_10/2021

15,2

SINAPI

103187

INSTALAGCAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA
TRIPLO, EM TUBO DE AGCO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

un

1,00

4.277,59

5.169,04

5.169,04

15,3

SINAPI

103190

INSTALACAO DE PRESSAO DE PERNAS
TRIPLO, EM TUBO DE AGCO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE  GINASTICA  PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE
SOLO. AF_10/2021

un

1,00

3.579,05

4.324,92

4.324,92

15,4

SINAPI

103192

INSTALACAO DE ROTACAO DIAGONAL DUPLA,
APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AGCO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE
SOLO. AF 10/2021

un

1,00

2.219,60

2.682,16

2.682,16

15,5

SINAPI

103210

INSTALACAO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE
EXERCICIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AGO
CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI,
INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_10/2021

un

1,00

2.019,33

2.440,16

2.440,16

15,6

COMPOSICA
o)

002

MESA DE JOGOS COM QUATRO BANCOS,
TAMPO COM REVESTIMENTO CERAMICO
10X10, INCLUSO PINTURA

un

6,00

713,70

862,44

5.174,64

15,7

SEINFRA

C1620

LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H=
20CM

un

39,00

90,73

109,64

4.275,96

15,8

EMLURB

08.04.055

IMPERMEABILIZACAO COM
DIRETAMENTE

NA ESTRUTURA DE CONCRETO COM QUATRO
DEMAOS DE ARGAMASSA POLIMERICA, PARA
RESERVATORIOS, CAIXAS D AGUAS,
PISCINAS, POCOS DE ELEVADORES
ETC.,INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA.

APLICACAO

m2

38,76

30,25

36,55

1.416,67

15,9

COMPOSICA
0

004

REDARIO EM MADEIRA ROLIGA TRATADA, D =
16 A20CM, H=2,20 M, EM EUCALIPTO

un

2,00

1.491,59

1.802,44

3.604,88

TOTAL GLOBAL 735.623,81
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ANEXO II - B - CRONOGRAMA FISICO FINANEIRO

REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

LOCALIZACAO: LIMOEIRO - PE

FONTES DE P

RECOS: EMLURB 2018 / SINAPI JANEIRO-2022 / SEINFRA 027

MARCO-2021 - SEM DESONERACAO (BDI = 20,84%)

DATA:
ABRIL/2022

TOTAL ETAPA 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

SERVICO (R$) PERCENT.

VALOR PERCENT. VALOR PERCENT. VALOR PERCENT.

VALOR

150
PERCENT.
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DIAS
VALOR

180
PERCENT.
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ANEXO II -C - PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE

PLANILHA ORCAMENTARIA

LOCALIZAGCAO: LIMOEIRO - PE

DATA:
=
R R A OD O D R AO DO R O QUA 2D BD .y

1.0 SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA R

11 SINAP-I 4813 | GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M m 4,50
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO R

1,2 EMLURB | 08.01.150 | 5 b oy o oo m 125,82
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA )

1.3 SINAPI 97633 | \JANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m 96,00
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM

L4 SINAPI 97644 | REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m? 33,41
REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM

L5 SINAPI 97645 | REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 m? 19,94
REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM

1.6 SINAPI 97663 | REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 un 13,00
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM

L7 SINAPI 97665 | REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 un 30,00
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM

18 EMLURB | 03.01.060 | ojien ot m2 346,56

19 SEINFRA C2200 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA me 447,58
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS
E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA '

1,10 SINAPI 92541 | TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE | ™ 89,52
VERTICAL. AF_07/2019

2,0 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE .

2.1 EMLURB | 05.01.010 | 5o e yNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. m 55,89
REATERRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE

2,2 EMLURB | 05.02.020 | 20CM DE ESPESSURA , COM APROVEITAMENTO DO 32,04
MATERIAL ESCAVADO. m?

3,0 FUNDACAO
CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO
A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E .

31 EMLURB 1 06.03.103 | \heNSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E| M 14,06
FERRAGEM.
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ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E
3,2 EMLURB 07.01.185 | REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA m2 123,78
NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO

3.3 SINAPI 98557 | \SFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 m2 | 122,08
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,

34 SINAPI 95241 |LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5| m2 | 102,54
CM. AF_07/2016

20 ESTRUTURA
CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO
A NBR 12655),LANCADO EM PILARES E

41 EMLURB 06.03.133 ADEN(SADOJNCLUS&/E FORMA, ESCORAMENTO E m? 315
FERRAGEM.
CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO

4,2 EMLURB 06.03.113 | A (NBR 12655), LANCADO EM LAJES E ADENSADO, m3 0,86
INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.
CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO

4.3 EMLURB 06.03.123 | A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, m3 5,49
INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.

5.0 PAREDES E PAINEIS

51 EMLURE | 11.02.010 ?SAAQ)S%_ COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREANO [ | 4100 00
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

52 EMLURB | 11.03.050 | 1pAco 1 3. COM 2,0 CM DE ESPESSURA. mz | 1.192,01

53 EMLURS | 11.02.020 | REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA, APLICADA | = | 1 100 0

SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ESPESSURA.

ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E
54 EMLURB 07.01.180 | REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA m2 486,37
NO TRACO 1:12 - 1/2 VEZ.

REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA
ESMALTADA 45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO
RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO
COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA
QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE
6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.

55 EMLURB 11.06.052 m2 273,76

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M

5,6 SINAPI 93184 | bE VAO. AF_03/2016

m 4,40

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL,

57 SINAPI 97631 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m? 51,11

REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA
ESMALTADA 10X10CM,TIPO A.EM
CORES,ELIANE,PORTO RICO,SAMARSA, ELIZABETH OU
5,8 EMLURB 11.06.055 | SIMILAR, = ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE m2 2,25
FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO
PRONTO.

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5
5,9 SINAPI 93185 M DE VAO. AE 03/2016 m 4,20

5,10 SINAPI 93183 | VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 m 19,30
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M DE VAO. AF_03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACGAO DE
511 SINAPI 93191 | BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M m 19,30
DE VAO. AF 03/2016

6,0 PINTURA

PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU
SIMILAR, DUAS DEMAQS, SEM MASSA
CORRIDA,INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE
LIQUIDO SELADOR DE PAREDE.

6,1 EMLURB 16.03.010 m2 340,71

PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS,CORALMUR
ou

6,2 EMLURB 16.03.030 | SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA ACRILICA, m? 1.010,56
INCLUSIVE

APLICACAO DE UMA DEMAO DE FUNDO PREPADOR.

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
6.3 SINAPI 88497 PAREDES, DUAS DEMAO. AF_06/2014 me 170,02

6,4 SEINFRA C3022 | PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES m? 215,96

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
6.5 SINAPI 88488 | \CRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 me | 226,26

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, 5
6,6 SINAPI 88484 UMA DEMAO. AF 06/2014 m 228,01

6,7 SEINFRA C1280 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m2 37,80

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO
6,8 SINAPI 102193 OU PINTURA. AF_01/2021 m2 37,80

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO ACETINADO ) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

6,9 SINAPI 100740 m2 151,54

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO
6,10 SINAPI 102491 | MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.| m2 285,60
AF_05/2021

7,0 ESQUADRIAS

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM
7,1 SINAPI 90806 | ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E un 11,00
INSTALACAO. AF_12/2019 P

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019 3,00

7,2 SINAPI 90842 un

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019 3,00

7,3 SINAPI 90843 un

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM mz 9.00

.4 SINAPI 91338 GUARNICAO, FIXACAO CoM PARAFUSOS -
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FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

7,5 SEINFRA C1968 | PORTA DE ALUMINIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO m? 13,44

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
7,6 SINAPI 94573 | ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE m2 15,00
ALIZA R E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -

o SINAPI C4638 | FEORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

un 6,00

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019 5,00

7,8 SINAPI 90844 un

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS,
7,9 SINAPI 99861 FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. m?
AF_04/2019 13,00

GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA R
7,10 SEINFRA C3681 | ~||ATA DE FERRO m 56,89

GRADE DE PROTECAO DE PORTA EM FERRO C/
VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM
BARRA CHATA DE 1" X 1/4", INCLUSIVE FECHADURA DE
SOBREPOR BRASIL OU SIMILAR E ASSENTAMENTO. 11,76

7,11 EMLURB 09.02.020 m2

PORTAO DE ALUMINIO EM TUBOS DE 20 mm| _,
.12 SEINFRA C4397 | FORNECIMENTO E MONTAGEM) m 27,60

8,0 FORRO

8.1 SINAPI 06113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES

COMERCIAIS. AF 05/2017 P m# | 228,01

9,0 PAVIMENTACAO

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM
9,1 SINAPI 92396 |BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, m2 630,17
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM
9,2 SINAPI 92399 | BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, m? 85,17
ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE
CONCRETO PRE MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSOES
9.3 EMLURB 20.09.021 (1.00 X 0.20 X 0.075)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA m 616,37

DE CIMENTO E AREIA 1 2.

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-

~ 3
9.4 SINAPI 94319 ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016 m 36,98
REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, 5
9.5 EMLURB 05.03.010 CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. m 285,60
96 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO mz 42,84

MECANIZADA. AF_04/2016

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
9,7 SINAPI 94992 | CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO | m? 285,60
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA
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6 CM, ARMADO. AF_07/2016

R i

FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAGAO, 0-22, ATE

9,8 SEINFRA C4998 | v mn m 190,50
10,0 LOUCAS, METAIS E MARMOARIA
FORNECIMENTO DE BANCADA EM GRANITO NATURAL
PO
10,1 EMLURB 15.02.040 | LIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA,IN m2 21,38
CLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E
ASSENTAMENTO.
FORNECIMENTO DE BALCAO EM GRANITO NATURAL
POLIDO
10,2 EMLURB 15.02.060 | CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE m2 5,59
ESPESSURA,INCLUSIVE CORTE PARA DUAS CUBA,
TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.
FORNECIMENTO DE RESPALDO DE 15CM DE ALTURA
EM
GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2
10,3 EMLURB 15.02.070 | o pE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, m
MONTAGEM
E ASSENTAMENTO. 13,01
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA,
INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL
104 SINAPI 86935 | CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO un 4,00
E INSTALAGCAO . AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4,
10,5 SINAPI 86911 |PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - un 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
10,6 SEINFRA C0348 | BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA un 5,00
10,7 SINAPI 100858 | MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO un 2,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

TAPA VISTA DE MICTORIO EM GRANITO CINZA POLIDO,
10,8 SINAPI 102255 | ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE m2 1,44
AC llI-E. AF_01/2021

CUBA DE LOUGCA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E

10,9 SEINFRA C0986 ACESSORIOS un 4,00
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM
OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM

10,10 SINAPI 86943 EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, un 1,00
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

10,11 SINAPI 100867 | COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - un 12,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
10,12 SINAPI 100868 | COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - un 8,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO

10,13 SINAPI 100875 NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

un 2,00
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AF_01/2020

R i

BARRA DE APOIO LATERAL, EM ACO INOX POLIDO,

10,14 COMPOSIGAO 001 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

un 2,00

MANOPLA E CANOPLA CROMADA FORNECIMENTO E

10,15 SINAPI 100856 | \NSTALACAO. AF_01/2020

un 7,00

FORNECIMENTO DE CHUVEIRO COM HASTE DE
10,16 EMLURB 19.07.200 | PLASTICO, un 2,00
DIAM. 1/2 POL. TIGRE OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.

10,17 SEINFRA C4000 | TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA un 2,00

11,0 PISO

11,1 SEINFRA C3007 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG.

PRE-FABRICADA - P/ PISO me 37382

LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM

11,2 EMLURB 13.01.030 CONCRETO 14 8.

m? 431,06

PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE 45X45CM, TIPO A,
PEI 5, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU
11,2 EMLURB 13.03.144 | SIM. ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E m?2 84,50
REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIM.(ESP. DA JUNTA
6MM)

12,0 INSTALACOES ELETRICAS

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

12,1 SINAPI 93142 un 17,00

PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO
ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR
4 X 4 POL.,C/IPLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E
DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC
RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE
O QUADRO DE DISTRIBUICAO.

12,2 EMLURB 18.22.080 un 1,00

PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K),
CORPO EM ALUMINIO, LENTE EM ACRILICO E VEDAGCAO
12,3 SEINFRA C4810 |EM SILICONE, GRAU DE PROTECAO IP65, POTENCIA un 8,00
MINIMA 60W E MAXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MINIMO
5.000LM, FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92

INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA SECCAO PARA
CAIXA DE 4 X 2 POL.,, COM PLACA, 10A, 250V, PIAL
(LINHA  SILENTOQUE) OU  SIMILAR, INCLUSIVE
INSTALACAO.

12,4 EMLURB 18.18.010 un 12,00

PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO
CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO
PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE
DISTRIBUICAO.

12,5 EMLURB 18.22.010 pt 34,00

PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU
SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO t
CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E P
DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.

12,6 EMLURB 18.22.030 4,00

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA

12,7 SINAPI 93143 2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA,

un 2,00
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ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

R i

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 24
12,8 SEINFRA C2068 | DIVISOES un 1,00
332X332X95mm, C/BARRAMENTO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE

12,9 SINAPI 93656 | NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| un 6,00
AF_10/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2?, ANTI-

12,10 SINAPI 91927 CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - m 396,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
12,11 SINAPI 91834 | (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM m 198,00
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM

12,12 SINAPI 90447 | b AMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015

m 198,00

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA -

12,13 SINAPI 96986 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017

un 3,00

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE
12,14 SINAPI 425 ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 un 3,00

CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM2, NAO ENTERRADA,

12,15 SINAPI 96971 |COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m 7,20
AF_12/2017
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1

12,16 COMPOSICAO 003 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - un 34,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTOS DE

12,17 SEINFRA C4562 TENSAO - DPS's - 40 KA/440V un 1,00

12,18 SEINFRA C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA un 1,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?2, ANTI-

12,19 SINAPI 91928 | CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - m 100,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

13,0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,

131 SINAPI 89351 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 un 2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4"

132 SINAPI 89353 . FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 un 5,00
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL,

133 SINAPI 94796 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021 un 1,00
PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E
CONEXOES

13,4 EMLURB 19.02.010 | DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL E ABERTURA DE pt
RASGOS EM ALVENARIAATE O REGISTRO GERAL DO
AMBIENTE. 20,00
PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE

13,5 EMLURB 19.01.010 | TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO pt
SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. 5,00
PONTO DE ESGOTO PARA PIA ou

136 EMLURB 19.01.020 LAVANDARIA,INCLUSIVE Pt 4,00
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TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO
SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR.

R i

PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO,

13,7 EMLURB 19.01.030 | INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO pt
SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR 7,00
PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE

13,8 EMLURB 19.01.040 | RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO pt
SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. 11,00

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L),
RETANGULAR, EM  ALVENARIA COM TIJOLOS

13,9 SINAPI 98104 | CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS = 0,2X0,4 |  un
M, ALTURA |
NTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 1,00
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA P/LIGACAO
13,10 SEINFRA CO611 | CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm un 4,00
TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X
1311 SINAPI 98084 135 X 1,8 M, VOLUME UTIL: 6272 L (PARA 32| UM
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X
13,12 SINAPI 98100 134X 3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 32,9 M? (PARA 13| UM
CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 1,00
14,0 PAISAGISMO
14,1 SINAPI 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 un 12,00
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE
14.2 SINAPI 98510 | \juDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018 un 27,00
143 SINAPI 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 me_ | 397,57
15,0 SERVICOS COMPLEMENTARES

INSTALACAO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
15,1 SINAPI 103185 | ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA un 1,00
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_10/2021

INSTALACAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO,
EM TUBO DE ACO CARBONO -EQUIPAMENTO DE
15,2 SINAPI 103187 | GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA un 1,00
DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

INSTALACAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM
TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE

15,3 SINAPI 103190 | GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA un
DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO.
AF_10/2021 1,00

INSTALACAO DE ROTAGAO DIAGONAL DUPLA,
APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO -

15,4 SINAPI 103192 | EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR un
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI,
INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 1,00
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INSTALACAO DE PLACA ORIENTATIVA  SOBRE
EXERCICIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AGO
CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA
DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

un

1,00

15,6

COMPOSICAO

002

MESA DE JOGOS COM QUATRO BANCOS, TAMPO COM
REVESTIMENTO CERAMICO 10X10, INCLUSO PINTURA

un

6,00

15,7

SEINFRA

C1620

LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM

un

39,00

15,8

EMLURB

08.04.055

IMPERMEABILIZACAO COM APLICACAO DIRETAMENTE
NA ESTRUTURA DE CONCRETO COM QUATRO DEMAOS
DE ARGAMASSA POLIMERICA, PARA RESERVATORIOS,
CAIXAS D AGUAS, PISCINAS, POCOS DE ELEVADORES
ETC.,INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA.

m2

38,76

15,9

COMPOSICAO

004

REDARIO EM MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20
CM, H =2,20 M, EM EUCALIPTO

un

2,00

TOTAL GLOBAL

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000

CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°__ _ /2022

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGCAO
DA REFORMA E REVITALIZACAO DO PREDIO DO TERMINAL
RODOVIARIO DE LIMOEIRO/PE, QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNCIPIO DE LIMOEIRO E A EMPRESA XXXXXXXXX,
CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 002/2022 - TOMADA
DE PRECO N° 002/2022.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, o MUNICIPIO DE LIMOEIRO,
inscrito no CNPJ/MF sob o n.° ,Entidade de direito Publico , com sede localizada a

............................ , neste ato representado pelo Prefeito, o} Sr.
.............................................. Brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade,
inscrito no CIC/MF sob 0 Nn.9 .....ciiiiiiiiiiinnnns , Identidade n.0 ........... , doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, , do outro lado, a empresa.........ccoeevvvvinennn. ,
COM SEAE A .ivviriiiriiiiiiiiiiiians , inscrita no CNPJ/MF sob o0 n.%..........ccvvvneeen , heste ato
representada pelo..........c.ooeueis , inscrito no CPF/MF sob 0 N.9 ...iiiiiiiiiiiiiiiinnns ,
Identidade n.%.........cevvvvnns SSP/PE, doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, ,

considerando a homologacao da TOMADA DE PRECO N© 002/2022 - CPL, tendo em vista as
disposicoes normativas contidas na Lei n© 8.666/93 e alteracdes e de forma suplementar os
principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposicdes de Direito Privado e demais
diplomas legais pertinentes a matéria, e legislacdo complementar, tem entre si acordado o
presente Contrato, mediante as seguintes clausulas e condicoes.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

Constitui o objeto da presente CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICIPIO
DE LIMOEIRO-PE - ATRAVES DO RECURSO PROVENIENTE DO MINISTERIO DA
CIDADANIA - POLITICAS PUBLICAS/ANO-2021/N° 55901260890202101, conforme
termo de referencia e condicdes constantes dos Projetos, do Orcamento estimado em
Planilhas de Quantitativos e Precos Unitarios e no Edital da Tomada de Preco n® 002/2022.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUGCAO

O prazo para a execugdo do objeto contratado € 180 (Cento e oitenta) dias, contados a
partir do 5° (quinto) dia do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Servigco, emitida
pelo CONTRATANTE, podendo ser prorrogado a critério da Administracdo. A Ordem de
Servico respectiva sera emitida no prazo de até 05 (cinco) dias apos a assinatura do presente
contrato.

Paragrafo Primeiro - A contratada ndo poderd dar inicio as obras objeto deste contrato
antes do recebimento da Ordem de Servico;

Paragrafo Segundo - Os prazos de inicio da etapa de execugdo, de conclusdo e de entrega
poderdo ser prorrogados por motivo relevante, desde que devidamente justificados e aceitos
pelo CONTRATANTE.
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CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGENCIA

O presente contrato entrara em vigor a partir da data de sua assinatura, pelo periodo de 240
(Duzentos e quarenta) dias.

CLAUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUCAO

Os servigos serao executados em regime de empreitada por prego Unitario.
CLAUSULA QUINTA - RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto desta licitagdo sera recebido:

I. Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagado,
mediante termo circunstanciado, emitido pelo Nucleo de Engenharia desta Prefeitura,
assinado pelas partes, em até 05 (cinco) dias contados da comunicagdo escrita da contratada
informando a conclusdo do objeto.

II. Definitivamente, por Comissdao designada pela Prefeitura Municipal de Limoeiro,
mediante termo circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, apds vistoria
gue comprove adequagao do objeto aos termos contratuais, apos o decurso do prazo de 60
(sessenta) dias, contados a partir do recebimento provisorio.

Paragrafo Primeiro - No caso da vistoria constatar a inadequagao do objeto aos termos do
contrato, a Comissdo de Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificagdo
circunstanciado, no qual relatara o que houver constatado e, se for o caso, juntara orcamento
das despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em
parte, dirigindo-o a autoridade CONTRATANTE, que adotara as medidas cabiveis.

Paragrafo Segundo - Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da
CONTRATADA subsiste na forma da lei.

CLAUSULA SEXTA - VALOR E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

O preco total para a execucdo do objeto do presente contrato €é de R$
), conforme disposto na proposta da CONTRATADA.

Paragrafo Primeiro - O pagamento sera efetuado ao final de cada etapa da execucdo
contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara o
Boletim de Medicdo, devidamente acompanhados das Memorias de Calculo explicativas,
expedidos mensalmente, pela equipe de fiscalizagdo da Prefeitura, assinado também pela
CONTRATADA.

Paragrafo Segundo - Serdo expedidos um total de 06 (seis) boletins de medigdo, ficando
determinado que o Ultimo boletim serd expedido somente por ocasido da conclusdo total do
objeto contratado, que serd comunicada pela CONTRATADA através de correspondéncia
formalmente dirigida & FISCALIZAGCAO da Prefeitura.

Paragrafo Terceiro - O pagamento serd efetuado através de OB (depdsito em conta
corrente), apos o atesto da Equipe de Fiscalizagdo, a juntada do boletim de medicao,
devidamente assinado, da nota fiscal/fatura, das cépias das guias de recolhimento do INSS e
FGTS ja exigiveis, da folha de pagamento do més anterior, devidamente quitada, e dos
comprovantes de quitagdo trabalhista de demissGes porventura ocorridas no més anterior,
com a observancia das devidas formalidades legais;
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Paragrafo Quarto - O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medicao ficard condicionado a
apresentacdo de cépia da Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE,
do comprovante de matricula da obra perante o INSS.

Paragrafo Quinto - O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias (teis apos a
apresentacdao dos documentos elencados nos Paragrafos Segundo e Terceiro, conforme o
caso, com excecdao do pagamento referente ao Ultimo boletim de medicdo, que se efetivara
guando da aceitacao definitiva, prevista na Clausula Quinta.

Paragrafo Sexto - Na ocorréncia de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou o
retardamento da execugdo do contrato, serd assegurado o restabelecimento do equilibrio
econdmico financeiro inicial da avenga.

Paragrafo Sétimo - Caso ocorram servicos extras (aumento qualitativos), entendidos
aqueles nao orcados na planilha constante do Anexo II do Edital, deverdo ser objeto de
TERMO ADITIVO, devidamente homologado pelo Secretario de Obras, e somente serao
mediante autorizacdo previa da CONTRATANTE e pagos com base no preco de mercado do
referido servigo vigente a época de sua execugdo, observando-se o seguinte.

a) Se tiverem sido previstos em tabelas de referencia legitima, devem ser pagos
considerando-se o desagio entre o preco global orcado pela administracdo, e o prego
global da proposta vencedora, o chamado fator “k”;

b) Em relacdo aos servicos extras nao tabelados a proposta de precos da contratada
devera observar a mesma taxa de bonificacdo e de despesas indiretas (BDI) verificada
na proposta de preco vencedora da licitacdo. Apenas quando tais propostas forem
aceitas pela administracdo, os servicos poderdao ser realizados. Devera a
administracdo, ainda, proceder a estudos que demonstrem a compatibilidade dos
precos sugeridos com os verificados no mercado.

Paragrafo Oitavo - eventuais servicos excedentes deverdo ser pagos de acordo com o0s
pregos unitarios constantes da proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apods
especificacao e circunstanciada autorizacdo do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os
acréscimos solicitados pela contatada redundaram ou ndo de eventual erro de verificacdo no
mercado.

Paragrafo Nono - Os acréscimos ou supressées que porventura venham a ocorrer, nao
excederdo aos limites estabelecidos no § 19, do artigo 65, da Lei n® 8.666/93, sendo todos os
acréscimos e supressoes calculados sobre o valor original do contrato, sem qualquer tipo de
compensacao entre os acréscimos e supressoes.

Paragrafo Decimo - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada
ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizacdo
monetaria sobre o valor devido pela variacdo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data
final prevista para pagamento e a data de sua efetiva realizagao

CLAUSULA SETIMA - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O Cronograma de Desembolso dos recursos para execucao das obras sera efetuado da
seguinte forma:

30 dias - 6,15% (Seis virgula quinze por cento);

60 dias - 16,64% (Dezesseis virgula sessenta e quatro por cento);
90 dias - 23,99% (Vinte e trés virgula noventa e nove por cento);
120 dias 7,59% (Sete virgula cinquenta e nove por cento);
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150 dias - 22% (Vinte e dois por cento);
180 dias - 23% (Vinte e trés por cento);

CLAUSULA OITAVA - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Para fins de reajuste sobre o preco unitario em caso de prorrogacao do prazo de vigéncia
apos o prazo inicial de 12 (doze) meses, e assim sucessivamente, sera adotada, no maximo,
a variacdo anual do Indice Nacional de Custo de Construcdo, fornecido pela Fundacao Getulio
Vargas - FGV, ou outro indice que venha a substitui-lo.

CLAUSULA NONA - ALTERAGCOES, ACRESCIMOS E SUPRESSOES

Paragrafo Primeiro - Nos termos do artigo 65 da Lei Federal n.° 8.666/93, este contrato
podera ser alterado pelo CONTRATANTE, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequagao
técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicao quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucgao;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execugdo da obra ou servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originarios;

c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com
relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens ou execucdo de obra ou servico;

d) para restabelecer a relacdo que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo da obra, servico ou
fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econ6émico-financeiro inicial do
contrato, na hipotese de sobreviverem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou ainda,
em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area econOmica
extraordindria e extracontratual.

e) Que a contratada na execucdao dos servicos elétricos devera apresentar o engenheiro
elétrico responsavel pela execucgdo.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificacdo que se verifique necessaria, quando da
execucdo da obra, serda previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apds
pronunciamento da Fiscalizagao. As modificagdes que acarretarem aumento ou diminuicdo de
guantitativos e despesas, serdo medidas, pagas ou deduzidas, com base nos precos unitarios
do contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.
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Paragrafo Terceiro - Em havendo alteracdo unilateral do contrato que aumente os encargos
do contratado, a Administracdo do CONTRATANTE devera restabelecer, por aditamento, o
equilibrio econ6mico-financeiro inicial.

CLAUSULA DECIMA - DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da execucao do objeto do presente Contrato correrdo por conta da
seguinte dotagdao orgamentaria:

Programa de Trabalho: 08.244.0486.1161.0000 - Elemento de despesa: 44.90.51.00
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAQGES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obrigar-se-32 a:

I. Executar os servicos rigorosamente de acordo com as especificagdes constantes no Edital,
Anexos do Edital e na sua proposta, obedecidos os critérios e padrées de qualidade
predeterminados;

II. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por
ela assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Processo
Licitatorio n® 002/2022, T.P n° 002/2022;

III. obedecer ao conteldo da Planilha de Quantitativos e pregos Unitarios constante do
Anexo II do Edital;

IV. Dirigir, supervisionar, administrar, contratar pessoal e fornecer os recursos materiais
necessarios a execugdo dos servigos contratados, sob sua Unica e exclusiva responsabilidade;
V. responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, securitarios, fiscais,
comerciais, civis e criminais, resultantes da execucdo do contrato, inclusive no tocante aos
seus empregados, dirigentes e prepostos;

VI. Manter na direcao dos servicos, profissional, devidamente capacitado para execucao do
objeto e legalmente habilitado pelo CREA, o qual sera preposto da CONTRATADA. O
profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, de que trata o subitem
6.3.3, b, do edital da Tomada de Prego n® 002/2022, devera participar da obra. Na
impossibilidade da referida participacdo, sera admitida a substituicdo deste por outro
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

VII. Cumprir rigorosamente as determinacbes contidas nas normas de seguranca e saude do
trabalhador, especialmente a Lei n.© 6.514, Portaria n.° 3.214, correndo por sua conta
exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a
execucgao da obra;

VIII. Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que os empregados
usam os Equipamentos de Protecao Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas,
capas, oculos e outros adequados a prevencdo de acidentes previstos em leis e regulamentos
concernentes a seguranga e a medicina do trabalho;

IX. contratar pessoal idoneo, que assegure o progresso satisfatério da obra durante a
vigéncia deste contrato;
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X. fornecer e colocar no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme modelo a ser
fornecido e obedecendo as disposicdes contidas na Lei Estadual n°® 12.387, de 17 de junho de
2003;

XI. mobilizar e instalar no local da obra, no prazo que for acordado com a Fiscalizacdo, as
instalagcGes provisorias, o pessoal, material e equipamentos necessarios ao inicio das obras e
atendimento ao cronograma;

XII. substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificacdo, o pessoal cuja
presenca no local dos servicos for julgada inconveniente pela Fiscalizacdo do
CONTRATANTE;

XIII. promover a organizagao técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-la eficaz e
eficientemente, no prazo determinado, de acordo com os documentos e especificacdes que
integram o Contrato;

XIV. observar rigorosamente as disposicOes legais pertinentes a seguranga, higiene e
medicina do trabalho, bem como toda legislacao correlata em vigor;

XV. manter atualizado, no local da obra, um Livro de Ocorréncias onde serao registrados pela
Fiscalizagdo e/ou por ela, CONTRATADA, o andamento e as ocorréncias notaveis da obra;

XVI. cumprir todas as solicitaces e exigéncias feitas pela Fiscalizagdo do CONTRATANTE no
Livro de Ocorréncias;

XVII. efetuar o pagamento dos salarios de seus empregados, os quais ndo terdo qualquer
vinculo empregaticio com o0 CONTRATANTE, obrigando-se ainda, pelos encargos legais de
qualquer natureza, notadamente os referentes as leis trabalhistas, previdenciarias,
parafiscais e fiscais;

XVIII. corrigir incontinente, as suas custas, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, e
dentro de prazo compativel, quaisquer falhas, imperfeicbes ou omissdes na execucdo dos
servigos ora contratados;

XIX. responder pelos danos e prejuizos decorrentes de paralisagbes na execucgdo do(s)
servigo(s), salvo na ocorréncia de caso fortuito, ou forca maior, apurados na forma da
legislacdo vigente, quando comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas da ocorréncia, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE;

XX. refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com o estabelecido no
Contrato ou os que apresentarem defeitos de materiais ou vicios de construgdo, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, contados a partir da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo;

XXI. responder pelos danos e prejuizos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, por
acdo ou omissdo na execucao do(s) servico(s) objeto deste contrato, salvo na ocorréncia de
caso fortuito, ou forca maior, apurados na forma da legislagao vigente;

XXII. responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus
empregados, quando em servico, assim como pelos danos ou prejuizos que 0s mesmos
venham a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, durante a vigéncia do presente contrato,
obrigando-se a reparar os danos e ressarcir os prejuizos;

XXIII. comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia relevante ou acidente que se verifique no local da obra;
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XXIV. fornecer, mediante solicitagdo escrita, todos os esclarecimentos ou informagdes
julgadas relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local da obra;

XXV. paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer servico que nao esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens, inclusive de terceiros;

XXVI. cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro
apresentado por ela, CONTRATADA, em sua proposta de precos, sujeitando-se as sangoes
estabelecidas na clausula décima terceira deste instrumento e ao Art. 81 da Lei 8.666/93,
salvo por ocorréncia de fato superveniente, imprevisivel ou por solicitacdo da Fiscalizacdo
do CONTRATANTE, devidamente caracterizados mediante termo circunstanciado transcrito
em Livro de Ocorréncias ou Diario de Obra, atestado pela Fiscalizagdo do CONTRATANTE,
ficando desde ja obrigada a CONTRATADA a apresentar novo cronograma fisico-financeiro
quando da ocorréncia de mudanga de prazos nos casos supracitados contemplando a
reformulagao dos referidos ajustes;

XXVII. fornecer via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica -ART do CREA, relativa ao
objeto do presente contrato;

XXIII. pagar os impostos, taxas e outras obrigacdes financeiras, que venham a incidir sobre
a execucdo das obras ou servicos;

XIX. responsabilizar-se pela existéncia de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito
de execugdao, comprometendo-se a remové-lo ou repara-lo, desde que provenham da ma
execucdo do servigo, sem 6nus para o CONTRATANTE;

XXX. responsabilizar-se por danos causados por maquinas, equipamentos ou pessoal sob sua
responsabilidade ou prestadores de servicos, a edificacdes existentes, instalacOes,
pavimentos, passeios, ou jardins pertencentes ao CONTRATANTE ou a terceiros. Constatado
o dano, deverda o mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem 0Onus para a
CONTRATANTE, de modo a restaurar a sua forma e condicdes originais;

XXXI. utilizar materiais novos e comprovadamente de primeira qualidade, que deverdo
atender ao exigido nas Especificagdes Técnicas, no contelido da planilha de Orgamento, nos
Projetos e Detalhamentos elaborados, no Contrato firmado, nas Ordens de Servico da
FISCALIZACAO, e, nos casos omissos, nas Normas e Especificacdes da ABNT e dos
fabricantes dos materiais;

XXXII. prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir
andamento conveniente aos trabalhos. Para isso, a administracdo da obra sera exercida por
Engenheiro responsavel, devidamente inscrito no CREA, Encarregado geral e demais
elementos necessarios a completa compreensdo dos projetos, para perfeita execucdao da
obra;

XXXIII. encaminhar ao Setor de Engenharia do CONTRATANTE toda e qualquer
modificagdo para alteragao do projeto ou para substituicio de materiais especificados por
similares, apresentada pela CONTRATADA, em 03 (trés) vias, contendo:

e Parecer da FISCALIZAGAO

e Composicao de custos com as quantidades e valores modificados

e Justificativa técnica e comercial com as razdes da alteragdo

XXXIV. Remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra
comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, para
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qualquer servico executado ou material utilizado que ndo atinja o nivel de qualidade previsto
ou ndo atenda as Especificacbes e as Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos
materiais, que divirja do indicado nas Especificacbes Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;

XXXV . quando ocorrer o fato citado no inciso XXXIV acima descrito, ficara reservado ao
CONTRATANTE o direito de modificar, mandar refazer, substituir da maneira e com
materiais que melhor lhe convier, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou
material, para o CONTRATANTE, bem como, ndo serd concedido prazo adicional para
conclusdo da obra e servicos;

XXXVI. responsabilizar-se pela vigilancia dos materiais e equipamentos sera de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, até a data da entrega definitiva da obra;

XXXVII. responsabilizar-se pela estabilidade, qualidade, correcdo e seguranca dos mesmos
subsiste na forma da lei;

XXXVIII. responsabilizar-se, ainda, pelo fornecimento complementar de servigos e materiais
indispensaveis ao pleno funcionamento das obras e suas instalacbes, mesmo quando ndo
expressamente indicados nas Especificacdes das mesmas;

XXXIX. responsabilizar-se integralmente pela execucdo da obra nos termos do Cdédigo Civil
Brasileiro, sendo que a presenca da FISCALIZACAO, ndo diminui ou exclui essas
responsabilidades;

XL. tomar providéncias junto as empresas fornecedoras de energia elétrica e de telefonia,
para ligacdes definitivas;

XLI. manter na obra copia de todas as plantas necessarias a compreensdao dos Projetos,
incluindo os detalhes, e afixa-las em local visivel;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - OBRIGACGES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE obrigar-se-a a:

I. Acompanhar e fiscalizar a execucao do objeto do presente contrato;
II. comunicar a CONTRATADA as ocorréncias que a seu critério exijam medidas corretivas;

III. prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios a execucdo do objeto do
presente contrato;

IV. elaborar os boletins de medicdo mensais, para que sejam efetuados os pagamentos
devidos;

V. liberar o local para inicio dos servicos;

VI. indicar a Equipe de Fiscalizacdo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da
execucao do objeto do presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PENALIDADES
Paragrafo Primeiro - Pela inexecucdo total ou parcial do objeto desta Licitacdo, o
CONTRATANTE poderd, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes

sancgoes:

I - adverténcia;
IT - multa, nos seguintes termos:
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a- pelo atraso no servigo executado, em relagdo ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do
valor do referido servigo, por dia decorrido.

b- pela recusa em executar o servico, caracterizada em dez dias apos o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do servigo;

¢ - pela demora em corrigir falhas do servigo executado, a contar do segundo dia da data da
notificacdo da rejeigao, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servico, por dia decorrido;

d- pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servico executado, entendendo-se
como recusa o servico nao efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicdo: 10%
(dez por cento) do valor do servico rejeitado;

III - suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e apds
decorrido o prazo da sancdo aplicada com base no item anterior.

Paragrafo Segundo - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA
estara sujeita as penalidades tratadas nos incisos III e IV:

I - pelo descumprimento do prazo de execucgao do servico;

IT - pela recusa em atender alguma solicitacdo para correcdao da execucao do servico,
caracterizada se o atendimento a solicitagdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da data da rejeicdo, devidamente notificada;

ITIT - pela ndo execucdo do servico de acordo com as especificacdes e prazos estipulados
neste Edital.

Paragrafo Terceiro - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda,
no que couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n® 8.666/93.

Paragrafo Quarto - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado,
sem prejuizo de perdas e danos cabiveis.

Paragrafo Quinto - Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a
CONTRATADA as importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranca mediante
inscricdo em divida ativa do Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

Constitui motivo para rescisdo do presente Contrato, assegurado o contraditério e a ampla
defesa, o descumprimento por parte da CONTRATADA de suas obrigagbes, bem como, a
ocorréncia de qualquer das hipdteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.°
8.666/93 desde que cabiveis a presente contratacdo, resguardadas as prerrogativas
conferidas por esta Lei Federal ao CONTRATANTE, consoante o que estabelece o artigo 58,
bem como nas formas e condigbes previstas no artigo 79.

Paragrafo Unico- Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78,
sem que haja culpa da CONTRATADA, serd esta ressarcida dos prejuizos regularmente
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comprovados que houver sofrido, sendo-lhe ainda assegurados os direitos elencados nos
incisos do paragrafo segundo do art. 79, no que couber.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Nos termos do art. 109 da Lei n°® 8.666/93, dos atos do CONTRATANTE decorrentes da
execucgao deste contrato, cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimagao do ato, nos casos de:
a) rescisao do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei n°® 8.666/93 e alteracoes.
b) aplicacdo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa;

II - representacao, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimagao da decisdo relacionada com
o objeto da licitacdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico.

Paragrafo Primeiro O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade.

Paragrafo Segundo - Nenhum prazo de recurso, representacdo ou pedido de
reconsideracdo se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista
franqueada ao interessado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

A licitante vencedora sera convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis,
contados da data do recebimento da comunicacdo, pelo licitante vencedor, da emissdo da
Nota de Empenho.

Paragrafo Primeiro - Serd exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de
garantia adicional, por parte da licitante vencedora, na forma do paragrafo 2°, do artigo 48,
da Lei n°® 8.666/93, com a alteracao dada pela Lei n® 9.648/98, se o valor global da proposta
for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “*b” do
paragrafo primeiro do citado artigo.

Paragrafo Segundo - Caberd a licitante vencedora optar por uma das modalidades de
garantia previstas no art. 56, paragrafo 1° da Lei 8.666/93.

Paragrafo Terceiro - A garantia serd devolvida em até 5 (cinco) dias Uteis apds o
recebimento definitivo do objeto.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FISCALIZAGAO

A execucdo do objeto sera fiscalizada e acompanhada por uma equipe designada por esta
Prefeitura, denominada de FISCALIZACAO, embora a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva
responsavel pela execucdo da obra objeto deste Contrato, a fiscalizacdo e o
acompanhamento do desenvolvimento das obras civis e das montagens serdo exercidos por
uma comissao designada pela contratante, presidida pelo gerente do contrato, constituida por
técnicos integrantes do quadro de servidores da Prefeitura.
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Paragrafo Primeiro - A FISCALIZACAO anotard em livro préprio os acontecimentos
considerados relevantes, bem como, as providéncias tomadas para sanar as falhas
identificadas. .

Paragrafo Segundo - A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensdo dos
servicos, sem prejuizo das penalidades cabiveis, se em até 48 (quarenta e oito) horas ndo
forem atendidas quaisquer reclamacgdes sobre a execugdo da obra.

Paragrafo Terceiro - Cabe a FISCALIZACAO conferir e aprovar as faturas referentes aos
servigos executados.

Paragrafo Quarto - A FISCALIZACAO poderd sustar quaisquer servicos em execucdo, e,
consequentemente, os pagamentos correspondentes que comprovadamente ndo estejam
sendo executados com a boa técnica ou que ponham em risco a segurancga publica ou bens
do CONTRATANTE, ou ainda por inobservancia e/ou desobediéncia as ordens ou instrugoes
do CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA todos os dnus da paralisagdo. Tratando-se de
servico executado por subempreiteira ou firma especializada, a FISCALIZACAO podera
determinar a CONTRATADA a substituicdo da mesma.

Paragrafo Quinto - Todas as solicitacbes, reclamagles, exigéncias ou observacgoes
relacionadas com a execugdo da obra, feitas pelo CONTRATANTE ou seus prepostos a
CONTRATADA ou vice-versa, nas hipoteses em que couber, somente produzirdo efeitos
vinculatérios desde que encaminhados por escrito e/ou registrados no Livro de Ocorréncias
da Obra.

Paragrafo Sexto - Competird, ainda, & FISCALIZACAO, decidir sobre duvidas surgidas no
decorrer da obra, efetuar anotagdes em livros apropriados e é ainda de sua responsabilidade
a verificacdo do Diario de Obra ou Livro de Ocorréncia, no qual constara sua rubrica na copia
gue permanecera na obra.

Paragrafo Sétimo - As exigéncias da FISCALIZACAO se baseardo nos Projetos, nas
Especificagdes e nas Normas a obedecer. Devera a CONTRATADA consultar a
FISCALIZACAO em caso de dlvidas quanto & interpretacdo dos Projetos, devendo ser
mantido um estreito entendimento entre as equipes de trabalho, tendo a FISCALIZACAO
amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do contrato.

Paragrafo Oitavo — Aplicam-se todas as disposicoes estabelecidas no Anexo I,II, III, IV, V,
VI, VII e 1V do Edital.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE CONTRATO

Os documentos a seguir relacionados ficam fazendo parte integrante e constitutiva do
presente Contrato independentemente de transcricdo, para todos os fins e efeitos juridicos:

I - Edital com seus anexos da Tomada de Preco n® 002/2022 - Processo Licitatério n©
002/2022;

II - Proposta da CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSICOES GERAIS

Os casos omissos serdo resolvidos sempre em consonancia com as disposicées da Lei Federal
n® 8.666/93.

Paragrafo Primeiro - Todas as ordens de servico ou comunicacdes da FISCALIZACAO a
CONTRATADA, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito e s6 assim produzirdo seus
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efeitos, convenientemente numeradas, em duas vias, uma das quais ficard em poder do
transmitente depois de visada pelo destinatario.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificacdo que se verifique necessaria, quando da
execugdo da obra, sera previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apos
pronunciamento da FISCALIZACAO. As modificagdes que acarretarem aumento ou diminuicao
de quantitativos e despesas serdao medidas, pagas ou deduzidas, com base nos precos
unitarios do contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n°
8.666/93. Os pregos unitarios ndao contratualmente previstos serdo fixados mediante acordo
entre o CONTRATANTE € a CONTRATADA.

Paragrafo Terceiro - O CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA, sempre que
entender necessario, um novo cronograma fisico-financeiro da obra.

Paragrafo Quarto - A CONTRATADA nao podera subcontratar, no seu todo, as obras e os
servicos contratados, podendo a mesma, no entanto, adjudicar parte até limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteira ou firmas especializadas,
mantendo, contudo, sua integral, Unica e exclusiva responsabilidade, sobre tais obras ou
servicos, junto ao CONTRATANTE, além de obrigar-se a cumprir as exigéncias de segurancga
estabelecidas neste documento.

Paragrafo Quinto - A proposta de subcontratacdao deverda ser apresentada por escrito e,
somente apdés a aprovacdo do CONTRATANTE, os servicos a serem realizados pela
subcontratada poderdo ser iniciados.

Paragrafo Sexto - A subcontratacdo de servicos que exijam responsabilidade técnica,
somente poderd ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com
qualificagdo técnica compativel com o servico que pretenda executar.

CLAUSULA VIGESIMA - FORO COMPETENTE

E competente para dirimir quaisquer dlvidas oriundas do presente contrato o Foro da
Comarca de Limoeiro do Estado de Pernambuco, com expressa renuncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

Paragrafo Segundo. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e
contratado, foi lavrado o presente Contrato em 03 (trés) vias de igual teor e forma, uma das
quais se destina @ CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado
pelas partes contratantes.

\Limoeiro,

CONTRATANTE

[ inserir razdo social da empresa |

[ inserir representante legal da empresa ]
CONTRATADA

TESTAMUNHAS: 1

2
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ANEXO IV

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)

TOMADA DE PRECOS N° 002/2022 - PROCESSO LICITATORIO N° 002/2022

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA
REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE
LIMOEIRO-PE - ATRAVES DO RECURSO PROVENIENTE DO MINISTERIO DA
CIDADANIA - POLITICAS PUBLICAS/ANO-2021/N° 55901260890202101.

Declaramos para os devidos fins que nds, responsaveis técnicos da empresa

inscrita no CNPJ sob o n©
, temos conhecimento do local onde serdo executados
0s servigos relativos ao processo em epigrafo e que estamos cientes e de acordo com todas
as condicbes e informagdes constantes do edital, necessarias a execucdo do contrato em
questao.

Limoeiro / PE, de de 2022.

Responsavel técnico da empresa (nome, cargo, assinatura)
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ANEXO V

TOMADA DE PRECOS N° 002/2022 - PROCESSO LICITATORIO N° 002/2022

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA
REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE
LIMOEIRO-PE - ATRAVES DO RECURSO PROVENIENTE DO MINISTERIO DA
CIDADANIA - POLITICAS PUBLICAS/ANO-2021/N° 55901260890202101

Para fins de participacdo na licitagio TOMADA DE PRECOS N© 002/2022, a (empresa
, CNPJ no ,
sediada na declaramos, sob as penas da
lei, que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitagdo no presente
certame.

Local (data)

Assinatura do representante legal
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ANEXO VI

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 002/2022

TOMADA DE PRECOS N° 002/2022

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei n° 8.666,
(modelo)

Empresa , CNPJ para fins
de participacdo no Processo Licitatério n® 002/2022, Tomada de Pregos n® 002/2022, por
intermédio de seu representante legal Sr (a) , portador (a)
da Carteira de Identidade n°© e do CPF n©

- DECLARA, para atender o disposto no inciso V do art. 27 da Lei n© 8666, de 21 de junho de
1993, que ndao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
bem assim, menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdao de aprendiz ( ).

Local (data)

Assinatura do representante legal
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ANEXO VII

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 002/2022

TOMADA DE PRECOS N° 002/2022

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (Modelo)

REF: TOMADA DE PRECO N©° 002/2022

(NOME DA EMPRESA) , CNPJ No
, (ENDERECO COMPLETO) , declara,
sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3° da Lei complementar n© 123 de 14 de
dezembro de 2006, que:

a) Se enquadra como MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP),

b) A receita bruta anual da empresa nao ultrapassa o disposto incisos I (ME) e II (EPP) do
art. 39 da Lei complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006:

c) Ndo tem nenhum dos impedimentos do § 4° do art. 3° da mesma lei, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncia posteriores.

Local e Data

Assinatura nome e nimero de identidade do declarante
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