PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amaaa: )

EDITAL
PROCESSO LICITATORIO N°036/2022
TOMADA DE PRECOS N° 004/2022

I
&} —

O MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE
LIMOEIRO - PE, por meio da Comissdo Permanente de Licitacdo, nomeada pela portaria n°
009/2022, torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizara Licitacdo, na modalidade
de TOMADA DE PRECO n° 004/2022- CPL, através de execucdo indireta, no regime de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, tipo MENOR PRECO GLOBAL, do objeto indicado
no item 01 deste edital.

O certame serd regido pelas disposicdes da Lei Federal n® 8.666/93, de 21/06/93, com suas
posteriores modificacdes e pela Lei Complementar n® 123/2006, de 14.12.2006.

Os envelopes de Habilitacdo e de Proposta de Precos deverdo ser entregues a Comissdo de Licitacao,
na sala de reunido da CPL, no seguinte endereco: Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio
Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE, as 09 : 00 (Nove) horas do dia 11 de
NOVEMBRO de 2022, quando terd inicio a sessdo publica de abertura dos primeiros envelopes.

1. OBJETO

1.1 - Constitui objeto da presente licitagio a CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA EXECUC}AO DA REFORMA E AMPLIAQAO DO PREDIO DA
ESCOLA MUNICIPAL JOAO HERACLIO DUARTE DE LIMOEIRO/PE, conforme
especificacbes técnicas e condi¢bes constantes dos projetos béasico, do orgcamento estimado em
planilhas de quantitativos e precos unitarios, plantas e da Minuta do Contrato.

1.2 - Integram o presente Edital, como anexos, as seguintes pegas:

ANEXO | - PROJETO BASICO — Especificagdes Técnicas

ANEXO Il -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS
ANEXO Il - B—- CRONOGRAMA FiSICO FINANEIRO

ANEXO Il -C — PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS
ANEXO 11l - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO IV — DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA
(Modelo)

ANEXO V - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO
DA HABILITACAO (modelo)

ANEXO VI — DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da
Lei n° 8.666, (Modelo)

ANEXO VII - DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP (Modelo)

1.3 - O Edital e seus Anexos, se encontra a disposi¢ao dos interessados para exame e aquisi¢do na
sede da Prefeitura Municipal de Limoeiro, na Praca Comendador Pestana, 113 - Pal&cio Francisco
Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE, e podera ser visualizado no endereco eletrdnico
www.limoeiro.pe.gov.br ou podera ser solicitado o seu envio por e-mail: limoeiro.cpl@gmail.com, e
demais informacdes poderdo ser pelo telefone (0xx81) 3628-9700 e fax (0xx81) 3628-9700.
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2. PRAZO DE EXECUCAO, ESTIMATIVA DE CUSTO E SUBCONTRATACAO.

2.1 O prazo para a execucao total sera: 180 (Cento e Oitenta) dias, contados a partir do 5° (quinto)
dia do recebimento da ordem de servico, por cada etapa de execucdo, de acordo com 0s cronogramas
fisicos financeiro, anexo 11, deste edital.

2.2. Os servicos, objeto deste certame, tem como valor global estimado de R$ 720.407,22
(SETECENTOS E VINTE MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E VINTE E DOIS
CENTAVOS), dividido da seguinte forma:

2.3. Néo serd permitida a subcontratacdo, no seu todo, dos servigos objeto do presente certame,
podendo, no entanto, ocorrer a subcontratacdo parcial até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do contrato a subempreiteiras ou firmas especializadas, mantida, contudo, a integral, Unica e
exclusiva responsabilidade da empresa vencedora da licitacdo sobre tais obras ou servicos.

3. DA QUALIFICACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

3.1. A condi¢do Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado
previsto na LC n°. 123/06 devera ser comprovada através da apresenta¢ao dos seguintes documentos:

I — Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributacao:

a) Comprovacdo de opgdo pelo simples obtido através do site da Secretaria da receita Federal,
htpp://www.receita.fazenda.gov.br/Pessoaluridica/simples/simples.htm;

b) Declaracdo firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos
impedimentos previstos no paragrafo 4° do artigo 3° da LC n°. 123/06.

Il — Empresa ndo optante pelo Sistema Simples de Tributac&o:

a) Balanco Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio- DRE comprovando ter
receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos | e Il do artigo 3°. da LC 123/06.

b) Coépia da Declaragdo de Informacdo Econdmico-Fiscais da Pessoa Juridica — DIPJ e
respectivo recibo de entrega, em conformidade com o balanco e a DRE;

c) Comprovante de inscricdo e situacdo cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica —
CNPJ;

d) Copia do contrato social e suas alteracdes; e

e) Declaracdo firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do paragrafo 4°. do artigo 3°. da LC 123/06.

3.2. Os documentos relacionados no subitem 3.1, para efeito de comprovacdo da condicdo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderdo ser substituidos pela certiddo expedida pela
Junta Comercial.

3.3. As microempresas e as empresas de peqgueno porte deverdo apresentar toda a documentacdo
exigida para efeito de comprovacdo de reqularidade fiscal mesmo que esta apresente alguma

restricéo.
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3.4. Havendo alguma restricdo na comprovacéo da regularidade fiscal, por ocasido do julgamento da
habilitacdo, serd assegurado, as microempresas ou empresas de pequeno porte, o prazo de 05 (cinco)
dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas; com efeito de certidao negativa.

3.5. A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem 3.4. implicard decadéncia
do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢fes previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93, bem como
implicaré na desclassificagdo da proposta apresentada.

3.6. Na presente licitagdo serd assegurada como critério de desempate, preferéncia de contratacdo
para as microempresas e empresas de pequeno porte.

4. DOTACAO ORCAMENTARIA

As obrigacdes financeiras assumidas correrdo por conta dos recursos constantes da seguinte dotacéo
orcamentaria:

Programa de Trabalho: 12.3610.1881.170.0000 - Elemento de despesa: 44.90.51.00

5. CONDICOES DE PARTICIPACAO NO CERTAME

5.1- Poderdo participar desta Tomada de Precos quaisquer licitantes que detenham atividade
pertinente e compativel com o objeto do presente certame;

a) Empresas Cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, e
que apresentem o Certificado de Registro Cadastral valido para a sua devida participacéo
nesta licitacéo;

b) empresas representadas no processo por seus titulares ou por representantes legais, munidos de
instrumento de mandato com poderes especificos para a pratica de quaisquer atos do procedimento
licitatorio, inclusive o poder de interposicao de recursos e desisténcia expressa dos mesmos.

c) Atenderem rigorosamente todas as exigéncias legais pertinentes a matéria e as constantes deste
Edital e de seus Anexos, inclusive no que diz respeito & documentag&o.

5.2. N&@o poderéo participar deste certame as empresas:

a) cuja faléncia tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolucdo, em liquidacdo e em
consorcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicao;

b) que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidéneas por qualquer érgdo da Administracao
do Municipio de Limoeiro, direta ou indireta, ou com a Administracdo do Estado de Pernambuco,
enquanto perdurarem os motivos de punicéo;

c) Pessoa fisica ou Juridica alcancadas pelo determinado no art.9° da Lei 8.666/93

d) Empresas que estejam suspensas de participar de licitacdo realizada pela Prefeitura Municipal de
Limoeiro.
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5.3 - FORMA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES

5.3.1. As empresas licitantes deverdo apresentar a documentacdo de habilitacdo e a proposta de
precos em 02 (dois) envelopes opacos e fechados, contendo os seguintes dados:

ENVELOPE N°01 - HABILITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 004/2022 — PL N° 036/2022
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA
REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO HERACLIO
DUARTE DE LIMOEIRO/PE.
[Razéo social da empresa licitante] [Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

ENVELOPE N°02 - PROPOSTA DE PRECOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
TOMADA DE PRECOS N° 004/2022 — PL N° 036/2022
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA
REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO HERACLIO
DUARTE DE LIMOEIRO/PE.
[Razdo social da empresa licitante] [Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

6. HABILITACAO

6.1- As empresas participantes poderdo ser representadas no processo por seus titulares ou por
representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes especificos para a préatica de
quaisquer atos do procedimento licitatério, inclusive o poder de interposicao de recursos e desisténcia
expressa aos mesmos.

6.2 - Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderdo ser apresentados em copias
reprograficas. As copias reprograficas ficarao retidas no processo. Os documentos emitidos via
internet por 6rgaos ou entidades publicas e suas cdpias reprograficas, em caso de ndo
apresentacdo ou deficiéncia nas informagdes constantes no documento apresentado, os
mesmos poderao ser obtidos via internet durante a sessdo. A Administracdo ndo se
responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios eletronicos de informagdes, no
momento da verificagdo da habilitacdo. Ocorrendo essa indisponibilidade e nao sendo
apresentados os documentos alcancados pela verificacdo, o licitante sera inabilitado.

6.3 - Para Habilitacao seréo exigidos dos licitantes, exclusivamente, os seguintes documentos:
6.3.1 - Relativos a Habilitacdo Juridica

a) Registro comercial no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, acompanhado da ultima alteracdo contratual ou consolida¢do contratual, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por
acoes, acompanhado dos documentos de elei¢do de seus administradores;

6.3.2 - Relativos & Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Pessoa Juridica — CNPJ/MF;
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b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (inclusive Certiddo Negativa de Divida Ativa
da Unido), Estadual e Municipal, do domicilio ou sede do licitante;

c) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS (Certiddao Negativa de Débito — CND) e
ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS (Certificado de Regularidade de Situagédo -
CRS);

d) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT

6.3.3. - Relativos a Qualificacdo Técnica

a) Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as &reas de atuacao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

b) Capacidade Técnico-Operacional: Comprovacdo de aptiddo da empresa para desempenho de
atividade pertinente e compativel com o objeto da licitagdo, em atestados fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que comprovem ter a empresa executado satisfatoriamente,
obras e servicos de caracteristicas semelhantes, quantidades e de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior aos discriminados abaixo.

. Aplicacdo de revestimento ceramico (minimo 137,20 m?);
. Execucdo de alvenaria (minimo 24,78 m?);

c) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CFT, em nome de
profissional de nivel superior legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante, que
comprove(m) a sua responsabilidade técnica de forma satisfatéria, na execucdo de servicos
compativel em caracteristicas e quantidades que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo da contratacdo, conforme constante no projeto basico a saber:

. Aplicacéo de revestimento ceramico
. Execucéo de alvenaria

c.1) A execucdo da obra deverd ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade técnica dos
profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovagdo da capacidade
técnico-profissional, em atendimento ao subitem 6.3.3, alinea “b” deste Edital.

c.2) Somente sera admitida a substituicdo de profissional detentor de atestado apresentado na fase de
habilitacdo por outro com experiéncia equivalente ou superior. A proposta de substituicdo de
profissional devera ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as provas necessarias a
comprovacdo da situacdo que se apresenta, e incluira a indicacdo do novo profissional com o
respectivo acervo técnico acompanhada da baixa da ART do profissional, que esta sendo substituido.
Para a sua efetivacdo, a proposta de substituicio devera ser apreciada e aprovada pela
CONTRATANTE.

c.3) A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) referido(s) no subitem 6.3.3,
alinea “b” deste Edital sera feita mediante copia do contrato de trabalho com a empresa licitante,
constante da Carteira Profissional, da Ficha de Registro de Empregado (FRE) que demonstrem a
identificacdo do(s) profissional(ais), com visto do 6rgdo competente, a GFIP do ultimo més de
recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o antes da data prevista para a abertura do
certame ou pela apresentacdo de Contrato de Prestacdo de Servigos firmado com o profissional.
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c.4) Quando o responsavel técnico for o dirigente ou sdcio da empresa licitante, tal comprovacao
devera ser feita através de um dos seguintes documentos: contrato social, certiddo de registro do
CREA ou CAU, devidamente atualizada, ou de certidao simplificada da Junta Comercial expedida na
sede do licitante

d) Declaracéao do licitante de que tomou conhecimento de todas as informag6es contidas neste edital
e em seus anexos e de que tomou ciéncia das condicdes fisicas dos locais onde serdo executados 0s
servigos relativos ao objeto desta licitagdo. (Anexo 1V).

e) E aconselhavel a visita aos locais onde serdo executados os servigos objeto da execugao, visando o
conhecimento das suas condi¢cfes, bem como de eventuais e possiveis dificuldades e circunstancias
outras que possam influir, ndo somente na elaboragdo da proposta como na propria execucdo dos
servicos. A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO se reservard de ndo acatar pedidos
posteriores & contratacdo dos servicos cuja origem seja decorrente de situacdes que poderiam ser
previstas na visita ao local e na analise da planilha/projeto.

e.1) Caso na visita ao local dos servicos, o participante verifique que no Edital e seus Anexos, ha
auséncia de itens de servicos indispensaveis a realizacdo dos servicos deverd comunicar
imediatamente a CPL, ndo sendo aceitos em nenhuma hipotese, aditivos posteriores ao contrato em
decorréncia de alegagdo de falhas, posto que a licitante ao adquirir este Edital acata a planilha de
precos e servicos da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, passando a assumir a
responsabilidade por todos os quantitativos constantes da mesma.

6.3.4. Relativos a Qualificacdo Econdmico-Financeira:

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacdo judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, dentro de um prazo maximo de 90 (noventa) dias anteriores & sessdo publica inicial
da licitacdo, ou dentro do prazo de validade constante no préprio documento.

a.1) Caso no corpo da Certiddo de Faléncia conste a ressalva expressa de que ndo abrange 0s
processos judiciais eletrénicos, o fornecedor deve apresentar Certiddo Negativa de Faléncia ou
Recuperacao Judicial referente aos processos distribuidos pelo PJe (processos judiciais eletrdnicos)
da sede da pessoa juridica ou de seu domicilio.

b) Balango patrimonial e demonstracBes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo econdmica financeira da empresa,
devidamente registrada na Junta Comercial do domicilio da licitante, vedada a sua substitui¢cdo por
balancetes ou balancos provisorios.

b.1) O balanco patrimonial e as demonstracGes contabeis deverdo estar assinados por Contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstracOes contabeis assim apresentados:

b.1.1) Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade andnima):
- Publicados em Diario Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulagdo; ou

- Por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante;

b.1.2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
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- Por fotocdpia das paginas do livro Diario onde o balanco e as demonstracGes contabeis
foram levantados, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, ou

- Por fotocdpia do Balanco e das Demonstracdes Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n® 123, de 2006 -
Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES™:

- Por fotocdpia do Balango e das Demonstragdes Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.4) Sociedade criada no exercicio em curso:

- Fotocdpia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.2) A boa situacio financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO> 1,0
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
SG = ATIVO TOTAL > 0,50
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC =ATIVO CIRCULANTE__ >1,0
PASSIVO CIRCULANTE

b.3) As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao
balanco;

b.4) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo reserva-se o direito de efetuar os
calculos;

b.5) Se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, 0 memorial de calculo correspondente.;

6.3.6 Declaracao da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, nos termos do inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, (Anexo

6.3.7 Declaragdo da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as penalidades
cabiveis, a existéncia de fatos supervenientes impeditivos de contratacdo e habilitacdo com a
administragdo publica; (Anexo V).

6.3.8. Sob pena de inabilitacdo, as pessoas que assinarem as declaracdes exigidas deverdo comprovar,
conforme o caso, através de procuracdo, contrato social ou ata de assembleias de diretores, poderes
para tal, ficando retida no processo a documentacdo de comprovacao.

Praga Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000

CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amaaa: )

6.3.9. Certificado de Registro Cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF.

I
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7. PROPOSTA DE PRECOS

A Proposta de Precos devera ser elaborada tendo como base as condicdes estabelecidas no presente
Edital e anexos | e Il, devendo ser apresentada sem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas;
assinada e rubricada por quem de direito, devendo apresentar as seguintes indicagdes:

7.1 Mengdo ao numero desta Tomada de Pregos e conter a razdo social da licitante, 0 CNPJ,
numero(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo endereco com CEP;

7.2 Preco unitario e parcial por subitem e totais por item, em Real, com base na PLANILHA
ORCAMENTARIA, constante do ANEXO 1l a ser apresentada pelo proponente, contendo
indicacdo dos pregos unitarios e totais para todos os itens, bem como, 0s precos unitarios e totais da
planilha orcamentaria, por etapa de execucdo do servico em algarismo e por extenso, devendo
prevalecer, em caso de divergéncia, o valor com inscri¢do por extenso.

7.2.1 Deverdo estar incluidos nos precos unitarios o0 BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) e todos
0S custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mdo de obra com
seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, tributos e quaisquer outros encargos
que incidam sobre a obra e servigos a serem executados, assim como as despesas de conservagéo e
vigilancia dos mesmos, até a entrega final da obra a esta prefeitura.

7.2.2 Serao acatadas planilhas transcritas e impressas pelos licitantes, devendo, neste caso, ser
rigorosamente obedecida a sequéncia estabelecida na PLANILHA ORCAMENTARIA, constante
do ANEXO II, quanto a discriminagdo dos itens e respectivas unidades e quantidades.

7.2.3 Os pregos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

7.3 Preco total da proposta, em algarismos arabicos e por extenso, entendido preco total como
sendo o somatorio de todos os precos parciais por etapa de execucdo. Havendo erro de célculo ou
divergéncia entre os valores, sera considerado o resultado da adi¢do, considerado o subitem 7.2.

7.4  Indicacédo do percentual de BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) adotado na elaboracdo da
proposta.

7.5 Indicacdo do percentual de Encargos Sociais adotado na elaboragdo da proposta.

7.6 Prazo de execucdo, que ndo podera ser superior aos apresentados nos devidos Cronogramas
Fisico-Financeiros.

7.7  Apresentar cronograma fisico-financeiro de execucdo, em que cada servi¢co constante da
planilha sera executado, compativel com o cronograma de desembolso constante no ANEXO I1.

7.8 Serdo exigidas, ainda:

7.8.1 Composicdo de custos de todos os itens da planilha orcamentaria, evidenciando de forma clara
e detalhada o consumo e o0 preco de todos os insumos (materiais e mdo de obra) utilizados para
compor o preco final de cada item ofertado.

7.8.2 Composicdo Analitica do BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas), discriminando todos os
custos indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas, administracdo central, tributos,
seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou beneficios), de acordo com o Acordédo n°
2622/2013 - TCU.
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7.8.3 Composicéo detalhada dos Encargos Sociais, compativeis com a proposta apresentada.

7.8.4 Prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data
de sua apresentacdo, indicada no preambulo deste Edital.

8. JULGAMENTO

8.1 - Sera considerada vencedora a proposta que, satisfazendo a todas as exigéncias contidas neste
Edital e indicando todos 0s precos unitarios, parciais, subtotais e total das planilhas constantes do
ANEXO Il deste Edital, apresentar o menor preco global, referido no item 7.3.

8.2 - Seréa desclassificada, por meio de decisdo motivada da Comissdo de Licitacdo, a proposta
cuja inexequibilidade for manifesta, na forma do artigo 48, inciso Il da Lei n° 8.666/93 ou que
apresentar precos unitarios ou total excessivos, a saber: preco unitario ofertado superior ao do preco
unitario constante da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS
(ANEXO 1I) e/ou preco total ofertado superior ao preco global constante no or¢camento estimado em
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS — (ANEXO II).

8.3 -As propostas serdo analisadas pela Comissao de Licitacdo, com base em parecer técnico emitido
pela Prefeitura Municipal de Limoeiro.

8.4 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no
paragrafo segundo do artigo 3° da Lei n° 8.666/93, a classificagdo far-se-a por sorteio, em ato
publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados.

9. DA GARANTIA CONTRATUAL.

9.1 - A licitante vencedora serd convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados
da data do recebimento da comunicacéo, pelo licitante vencedor, da emissdo da Nota de Empenho.

9.2 - Sera exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, por parte da
licitante vencedora, na forma do paragrafo 2°, do artigo 48, da Lei n° 8.666/93, com a alteracdo dada
pela Lei n® 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor
valor a que se referem as alineas “a” e “b” do paragrafo primeiro do citado artigo.

9.3 - Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia previstas no art. 56, 8
1° da Lei 8.666/93.

9.4 - A garantia seréa devolvida em até 05(cinco) dias Uteis ap0s o recebimento definitivo do objeto.
10. PAGAMENTO

10.1 O pagamento serd efetuado ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto
no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard o Boletim de Medicdo, devidamente
acompanhados das Memorias de Calculo explicativas, expedidos mensalmente, pela equipe de
fiscalizacdo da Secretaria de Obras do Municipio de Limoeiro assinado também pela Contratada.

10.2 Serdo expedidos um total de 06 (seis) Boletins de Medicdo, ficando determinado que o
ualtimo boletim sera expedido somente por ocasido da conclusdo da ultima etapa e por conseguinte o
total do objeto contratado, que serd comunicada pela CONTRATADA através de correspondéncia
formalmente dirigida a PREFEITURA MUNICIPAL DO LIMOEIRO.
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10.3 O pagamento sera efetuado através de OB (depdsito em conta corrente), apos o atesto da
Equipe de Fiscalizacao, a juntada do boletim de medicdo, devidamente assinado, da nota fiscal/fatura,
das cdpias das guias de recolhimento do INSS e FGTS ja exigiveis, da folha de pagamento do més
anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitacdo trabalhista de demissdes porventura
ocorridas no més anterior, com a observancia das devidas formalidades legais.

10.4 O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medi¢do ficard condicionado a apresentacdo de
copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do comprovante de
matricula da obra perante o INSS e da Licenca de Construcdo da Obra.

10.5 O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis ap6s a apresentacdo dos documentos
elencados nos subitens 10.3 e 10.4, conforme o0 caso, com excec¢do do pagamento referente ao ultimo
boletim de medicdo, que se efetivard quando da aceitacdo definitiva, prevista no item 12 (b) deste
edital.

10.6 Na ocorréncia de fato superveniente que implique a inviabilidade ou o retardamento da
execucdo do contrato, sera assegurado o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro inicial
da avenca.

10.7 Eventuais servigos extras somente poderdo ser executados mediante autorizacdo prévia da
contratante, devendo sua execucdo observar o seguinte:

a) se tiverem sido previstos em tabelas de referéncia legitimas, devem ser pagos
considerando-se o desagio entre o preco global or¢ado pela administracdo e o
preco global da proposta vencedora, o chamado fator “k”;

b) em relacdo aos servicos extras ndo tabelados, a proposta de precos da
contratada devera observar a mesma taxa de bonificacdo e de despesas indiretas
(BDI) verificada na proposta de precos vencedora da licitacdo. Apenas quando
tais propostas forem aceitas pela administracdo, 0s servi¢cos poderdo ser
realizados. Devera a administracdo, ainda, proceder a estudos que demonstrem
a compatibilidade dos pre¢os sugeridos com os verificados no mercado.

10.8 Eventuais servicos excedentes deverdo ser pagos de acordo com 0s pregos unitarios constantes
da proposta vencedora e somente poderdo ser realizados ap6s especifica e circunstanciada
autorizacdo do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos solicitados pela contratada
redundaram ou ndo de eventual erro de projeto, de modo a se observarem regras protetivas do erario
publico.

10.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, haverd incidéncia de atualizagdo monetaria sobre o valor devido pela
variagdo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de
sua efetiva realizacao.

11. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

11.1. O Cronograma de Desembolso dos recursos para execucdo das obras sera efetuado da seguinte
forma:

30 dias — 10,76% (Dez virgula setenta e seis por cento)
60 dias — 10,48% (Dez virgula quarenta e oito por cento)
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90 dias — 21,26% (Vinte e um virgula vinte e seis por cento)
120 dias — 22,70% (Vinte de dois virgula setenta por cento)
150 dias — 14,03% (Quatorze virgula zero trés por cento)
180 dias — 20,77% (Vinte virgula setenta e sete por cento)

12. RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1 O Objeto desta licitagdo sera recebido:

a) Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, emitido pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, assinado pelas partes, em até
05 (cinco) dias contados da comunicacdo escrita da CONTRATADA informando a conclusdo do
objeto.

b) Definitivamente, por Comissao designada pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, mediante termo
circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, apos vistoria que comprove adequacao
do objeto aos termos contratuais, apos o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do
recebimento provisorio.

12.2 No caso da vistoria constatar a inadequacdo do objeto aos termos do contrato, a Comisséo de
Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificacdo circunstanciado, no qual relatara o
que houver constatado e, se for o caso, juntara orcamento das despesas que se fizerem necessarias
para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o a autoridade contratante, que adotara
as medidas cabiveis.

12.3 Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste na
forma da lei.

13. SANCOES

13.1 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto desta Licitacdo, a CONTRATANTE, poderd,
garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes:

| - adverténcia;
Il — multa, nos seguintes termos:

a) pelo atraso no servico executado, em relacdo ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do
referido servigo, por dia decorrido;

b) pela recusa em executar 0 servico, caracterizada em dez dias apdés o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do contrato;

c) pela demora em corrigirem falhas do servico executado, a contar do segundo dia da data da
notificacdo da rejeigéo, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servigo, por dia decorrido;

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servi¢o executado, entendendo-se como
recusa o servico ndo efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicdo: 10% (dez por cento)
do valor do servico rejeitado.

Il - Suspensdo temporaria de participar em licitacgdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

IV - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a

Praga Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amaaa: )
%ﬁ

prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e, ap6s, decorrido o prazo da sancdo
aplicada com base no item anterior.

13.2 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades
tratadas nos incisos Il e IV:

| - Pelo descumprimento do prazo de execucgédo do servico;

Il - Pela recusa em atender alguma solicitagcdo para corregéo da execucao do servico, caracterizada se
o0 atendimento a solicitacdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data da rejeicéo,
devidamente notificada;

I11 - Pela ndo execucdo do servigo de acordo com as especificacOes e prazos estipulados neste Edital.
13.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no que couber, as demais
penalidades referidas no Capitulo 1V da Lei Federal n° 8.666/93.

13.4 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total
limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuizo de perdas e danos cabiveis.

13.5 O valor de eventuais multas impostas a CONTRATADA sera descontado da garantia prestada
por esta, até o seu limite. Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a
CONTRATADA as importéancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobran¢a mediante inscricdo em
divida ativa do Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

14. IMPUGNACOES E RECURSOS

14.1 Qualquer cidaddo podera impugnar o presente edital de licitacdo, devendo protocolar o pedido
até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitacdo, de
conformidade com o art. 41, § 1° da Lei n°8.666/93.

142 Em se tratando de licitante, a impugnacdo aos termos do presente edital podera ser
protocolada até 2 (dois) dias Uteis da data fixada para a abertura da habilitacdo, de conformidade com
oart. 41, 8 2° da Lei n°8.666/93.

14.3 Das decisdes da Comissdo de Licitacdo cabera recurso, na forma estabelecida no artigo 109 da
Lei n°® 8.666/93.

14.4 As impugnagOes, 0S recursos e contra-recursos deverdo ser entregues, sob protocolo, na
Comissdo permanente de Licitagdo, endereco acima citado no horario das 08h as 12h horas.

14.5 Seré franqueada, aos interessados, vista aos autos do processo.

15. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

15.1 Para fins de reajuste sobre o preco unitario em caso de prorrogacao do prazo de vigéncia apés o
prazo inicial de 12 (doze) meses, e assim sucessivamente, serd adotada, no méaximo, a variagdo anual
do Indice Nacional de Custo de Construgdo, fornecido pela Fundagio Getllio Vargas - FGV, ou
outro indice que venha a substitui-lo.

16. DISPOSICOES FINAIS

16.1 - Na ocorréncia de o adjudicatario ndo assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias uteis do
recebimento da comunicagdo de emissdo da nota de empenho, ou desistir, de qualquer outra forma,
da efetivacdo do objeto que lhe foi adjudicado, a prefeitura Municipal de Limoeiro, sem prejuizo das
sangdes previstas no item 12 do presente Edital, poderd convocar, para substituir a empresa
vencedora, os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condicGes propostas pelo primeiro classificado, ou revogard o Processo Licitatorio,
observado o interesse publico.

16.2 — Havendo indicios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de ma-fé, a Prefeitura
Municipal de Limoeiro tomara as devidas medidas legais.
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16.3 — E vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatério mediante a
utilizacdo de recursos ou de meios meramente protelatorios, sujeitando-se o autor as san¢des legais e
administrativas aplicaveis, conforme dispGe o art. 93 da Lei n° 8.666/93 e atualizaces.

16.4 — Deverad ser fornecida e colocada no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE
conforme modelo a ser fornecido e obedecendo as disposicGes contidas na Lei Estadual n°® 12.387, de
17 de junho de 2003.

16.5 - A Comissdo de Licitacao prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta
licitacdo, até as 12:00 horas do segundo dia util anterior a data da sessdo de recebimento dos
envelopes, estando disponivel para atendimento, nos dias Uteis, das 08:00 as 12:00, no endereco
acima citado, ou pelo telefone (0xx81) 3628-9700.

16.6 - Quaisquer duvidas de carater técnico de Engenharia, relacionadas com o Projeto Basico,
poderdo ser esclarecidas junto & Prefeitura Municipal de Limoeiro, localizada no endereco acima
citado, ou pelos telefones (0xx81) 3628-9700, até as 12:00 horas do segundo dia Util anterior a data
da sessdo de recebimento dos envelopes. A Comissdo de Licitacdo encontra-se disponivel para
atendimento, nos dias uteis, das 08:00 as 12:00, no endere¢o acima citado, ou pelo telefone (0xx81)
3628-9700.

17-DO FORO

17.1 - E competente o Foro da Comarca de Limoeiro para discussdes de litigios decorrentes da
presente licitacdo, com rendncia de qualquer outro ainda que mais privilegiado.

Limoeiro, 25 de outubro de 2022.

Edson Ferreira da Silva
Presidente da Comisséao de Licitacdo
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ANEXO | — PROJETO BASICO — Especificagdes Técnicas
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ANEXO Il -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

LOCALIZAGAO: LIMOEIRO - PE

FONTES DE PRECOS: SINAPI AGOSTO-2022 - SEINFRA 027 MARCO/2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 22,23%)

DATA: OUTUBRO/2022

AL OR
R R - OD O D R AO DO R O QUA BD =1D) OTA

1.0 SERVICOS PRELIMINARES 28.847,28
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL)

11 SINAPI - | 4813 EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA | m? 4,50 445,00 543,92 2.447,64
DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

1.2 SEINFRA C1630 | LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO | m? 63,35 6,60 8,07 511,23
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

13 SEINFRA C2316 E= 6mm C/ABERTURA E PORTAO m? 223,33 94,84 115,92 25.888,41

2.0 MOVIMENTACAO DE TERRA 3.806,32
ATERRO C/ICOMPACTACAO MANUAL 3

2.1 SEINFRA C0330 S/ICONTROLE, MAT. C/AQUISICAO m 13,85 96,11 117,48 1.627,09
ESCAVAGAO MECANICA SOLO DE 2A.CAT. 3

2.2 SEINFRA C2796 PROFE. ATE 2.00m m 37,02 18,45 22,55 834,80

2.3 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m?3 23,16 47,49 58,05 1.344,43
AF _10/2017

3.0 INFRAESTRUTURA 44.856,64
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO
ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29 CM E

3.1 SINAPI 101166 ARGAMASSA DE  ASSENTAMENTO COM m? 21,17 567,42 693,56 14.682,66
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM

3.2 SINAPI 94965 MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m? 10,94 480,01 586,72 6.418,71

BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
33 SINAPI 96546 | SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - | kg 272,43 17,20 21,02 5.726,47
MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
3.4 SINAPI 96545 | SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8 MM - | kg 98,28 19,10 23,35 2.294,83
MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
35 SINAPI 96544 | SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - | kg 182,88 20,09 24,56 4.491,53
MONTAGEM. AF_06/2017

FABRI(;A(;AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM

N 2

36 SINAPI 96536 | 1 DEIRA SERRADA. Evot MM 4 UTILIZACOES, | M | 6725 | 7204 88,05 5.921,36
AF 06/2017
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

37 SINAPI 96619 | BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,| m2 | 1584 | 3118 38,11 603,66
ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017
EXECUCAO DE RADIER. ESPESSURA DE 10 CM,

38 SINAPI 97101 |FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM| m2 | 2216 | 174.16 212,88 4717,42
MADEIRA SERRADA. AF 09/2021

40 SUPERESTRUTURA 60.086,49
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIOLOS S|

a1 SEINFRA Cio43 | DEMOUIGA0 DE ALY m | 680 58,37 71,35 485,18
DEMOLICAO DE  CONCRETO _ ARMADO | _,

42 SEINFRA cloag | DML O Aae m| 122 | 47616 582,01 710,05

43 SINAPI 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA. |\ | 403 | g1969 1.001,91 4.238,07

COM USO DE BALDES - LANCAMENTO,
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ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

4.4

SINAPI

103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25
MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

m3

6,49

575,17

703,03

4.562,66

4.5

SINAPI

104108

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM
ALVENARIA DE VEDAGCAO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/ 2022

kg

387,31

17,10

20,90

8.094,77

4.6

SINAPI

104109

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM
ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2 022

kg

27,54

20,03

24,48

674,17

4.7

SINAPI

104110

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM
ALVENARIA DE VEDAGCAO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2 022

kg

198,00

21,72

26,55

5.256,90

4.8

COMPOSIGCAQ

COMP-
009

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
VIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES

m?2

85,35

119,09

145,56

12.423,54

4.9

SINAPI

92271

FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m?2

3,63

89,98

109,98

399,22

4.10

SINAPI

101792

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM
MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO
SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020

m3

119,76

17,55

21,45

2.568,85

411

SINAPI

92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09
/2020

m?2

98,70

112,29

137,25

13.546,57

4.12

SEINFRA

C4458

LAJE PRE-FABRICADA TRELIGADA P/ FORRO -
VAO ACIMA DE 4,81 m

m?2

39,92

146,05

178,52

7.126,51

5.0

COBERTURA

22.677,03

5.1

SINAPI

92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m?2

67,84

20,24

24,74

1.678,36

5.2

SINAPI

94218

TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE
FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019_P

m?2

67,84

165,60

202,41

13.731,49

53

SINAPI

94228

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

19,37

94,28

115,24

2.232,19

5.4

SEINFRA

C3652

RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRE-MOLDADO
L=30CM

23,75

149,92

183,25

4.352,18

55

SEINFRA

C1904

PINGADOR METALICO/ALUMINIO ( 1 X 1)cm P/
FACHADAS

23,75

23,52

28,75

682,81

6.0

IMPERMEABILIZACAO

8.833,91

6.1

SINAPI

98557

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF 06/2018

m?2

52,97

43,62

53,32

2.824,36

6.2

SINAPI

98546

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM.
AF_06/2018

m?2

39,92

123,16

150,54

6.009,55

7.0

ALVENARIA DE VEDACAO

15.411,40

7.1

SINAPI

103356

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19 X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

m?2

226,68

48,01

58,68

13.301,58

7.2

SINAPI

93182

VERGA PRE—MQLDADA PARA JANELAS COM
ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

5,60

47,80

58,43

327,20

7.3

SINAPI

93183

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM
MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

4,40

61,72

75,44

331,93

7.4

SINAPI

93184

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE
1,5 M DE VAO. AF_03/2016

4,20

35,18

43,00

180,60

7.5

SINAPI

93194

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE
ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 016

5,60

46,88

57,30

320,88

7.6

SINAPI

93195

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE

4,40

56,59

69,17

304,34
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MAIS DE 15 M DE COMPRIMENTO. AF_ M CR
56,15 03/2016

7.7

SINAPI

101161

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO
VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE
7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m?2

2,69

196,13

239,73

644,87

8.0

REVESTIMENTOS

356.711,20

8.1

SEINFRA

C1074

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/CERAMICAS

m?2

1.134,68

48,64

59,45

67.456,72

8.2

SINAPI

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

m?2

368,86

4,10

5,01

1.847,98

8.3

SINAPI

87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m?2

312,39

8,56

10,46

3.267,59

8.4

SINAPI

87775

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA
DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m?2

267,14

58,14

71,06

18.982,96

8.5

SEINFRA

C0094

APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA
SUPERFICIE

m?2

1.372,61

34,28

41,90

57.512,35

8.6

SINAPI

87531

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

m?2

1.507,51

37,85

46,26

69.737,41

8.7

COMPOSICAO

COMP-
004

REVESTIMENTO CERAMICO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE5 M? EM PAREDE INTERNA.

m2

1.372,82

68,07

83,20

114.218,62

8.8

COMPOSIGAQ

COMP-
005

REVESTIMENTO CERAMICO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10

m?2

174,34

111,16

135,87

23.687,57

9.0

PISO/ PASSEIO

35.111,54

9.1

SINAPI

92398

EXECUGCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM
PISO INTERTRAVADO, COoM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

m?2

366,92

68,65

83,91

30.788,25

9.2

SINAPI

87250

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 45X45 CM  APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_0
6/2014

m?2

35,10

58,35

71,32

2.503,33

9.3

SINAPI

87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m?2

35,10

30,65

37,46

1.314,84

9.4

SINAPI

98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

3,52

117,40

143,50

505,12

10.0

FORRO

3.793,60

10.1

SINAPI

96486

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXACAO. AF_05/2017_P

m?2

35,10

88,42

108,08

3.793,60

11.0

PINTURA

11.890,45

111

SEINFRA

C1207

EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2
DEMAOS C/MASSA ACRILICA

m?2

256,27

16,39

20,03

5.133,08

11.2

SINAPI

88415

APLIpA(;AO MANUAL DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.
AF_06/2014

m?2

256,27

3,24

3,96

1.014,82

11.3

SINAPI

88489

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

m?2

256,27

15,38

18,80

4.817,87

114

SINAPI

102201

APLICACAO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA,
PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA). AF_01/2021

m2

15,12

15,51

18,96

286,67

115

SINAPI

102207

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO

m?2

15,12

7,71

9,42

142,43
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(PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 1 DEMAO.
AF_01/2021

11.6

SINAPI

100740

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

m?2

39,52

10,26

12,54

495,58

12.0

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

4.964,04

12.1

SINAPI

89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25
MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014

un

4,00

136,17

166,44

665,76

122

SINAPI

89969

KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE
LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL,
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF _12/2014

un

2,00

42,94

52,49

104,98

123

SINAPI

89971

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE
LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL,
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 1 2/2014

un

2,00

46,80

57,20

114,40

12.4

SINAPI

102609

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021

un

1,00

921,87

1.126,80

1.126,80

12.5

SEINFRA

C1950

PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO

pt

4,00

209,97

256,65

1.026,60

126

SEINFRA

C4602

PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E
LAVATORIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E
EXECUCAO)

pt

2,00

224,12

273,94

547,88

12.7

SEINFRA

C1948

PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO

pt

4,00

231,04

282,40

1.129,60

12.8

COMPOSIGAO

COMP-
010

INSTALACAO DE CAIXA DAGUA DE PVC
(CAPACIDADE

DE 1000 LITROS),INCLUSIVE FORNECIMENTO DA
MES

MA, COLOCACAO E
TUBULACOES E CO NEXOES.

MONTAGEM  DAS

un

1,00

202,91

248,02

248,02

13.0

LOUCAS, METAIS E MARMOARIA

22.287,32

13.1

SINAPI

95469

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL
COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

un

4,00

274,90

336,01

1.344,04

13.2

SINAPI

100849

ASSENTO  SANITARIO CONVENCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

un

4,00

34,54

42,22

168,88

13.3

SEINFRA

C3513

CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULACAO

un

2,00

104,13

127,28

254,56

13.4

SINAPI

100856

MANOPLA E CANOPLA CROMADA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

un

4,00

35,83

43,80

175,20

135

SEINFRA

C1619

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA S/COLUNA
C/TORNEIRA E ACESSORIOS

un

2,00

464,89

568,24

1.136,48

13.6

SINAPI

89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

un

4,00

14,45

17,66

70,64

13.7

SINAPI

95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

un

2,00

71,56

87,47

174,94

13.8

SEINFRA

C4825

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS

un

2,00

53,94

65,93

131,86

13.9

SINAPI

95544

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO
SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

un

4,00

67,43

82,42

329,68

13.10

SINAPI

102253

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM
GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC
I11-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m?2

16,46

919,58

1.124,00

18.501,04

14.0

INSTALACOES ELETRICAS

5.219,60

14.1

SEINFRA

C1947

PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO

un

14,00

246,33

301,09

4.215,26

14.2

COMPOSIGAO

COMP-
007

LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE
EMBUTIR, COM LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

un

6,00

39,96

48,84

293,04

14.3

COMPOSICAO

COMP-
008

REFLETOR DE LED, COM LED DE 36 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

un

3,00

57,74

70,58

211,74

14.4

SINAPI

101632

RELE FOT~OELETRICO PARA COMANDO DE
ILUMINACAO EXTERNA 1000 w -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

un

3,00

27,07

33,09

99,27

14.5

SEINFRA

C1479

INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V

un

3,00

28,89

35,31

105,93

14.6

SINAPI

92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS),

un

1,00

43,00

52,56

52,56
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2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

R s

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS),

14.7 SINAPI 92004 | 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -| un 49,46 60,45 241,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 4,00

15.0 PAISAGISMO 911,40
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO

151 SINAPI 103946 | CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_| m? 42,00 17,75 21,70 911,40
05/2022

16.0 ESQUADRIAS 70.568,43

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
16.1 SINAPI 90844 | INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E| un 1.037,52 1.268,16 3.804,48
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURORNECIMENTO E INST

ALACAO. AF_12/2019 3,00
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI,

16.2 SINAPI 91338 | COM GUARNICAQ, FIXACAO COM PARAFUSOS - | m?2 642,20 784,96 5.502,56
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2019 7,01

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

16.3 SINAPI 94570 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E m?2 299,83 366,48 1.876,37
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019 5,12
CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM

16.4 SINAPI 94590 | PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.| m 18,30 22,37 474,24
AF_12/2019 21,20

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE
COMP- | BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA

165 | COMPOSIGAO | 006 | VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO| ™ 670.26 819,26 13.108,16
NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS 16,00
GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM | ,

16.6 SEINFRA | c3g81 | panon D FERRO TR M| g | 37389 457,01 28.192,94

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE
1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4"
ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE
16.7 SINAPI 99837 |1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS| m 619,39 757,08 17.609,68
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4",
FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.

AF_04/2019 P 23,26
17.0 PLAYGROUND 24.430,57
<~ | COMP- |INSTALAGAO DE BALANCO EM EUCALIPTO
171 | COMPOSICAO | ~ 7" | CoM TRES CADEIRINHAS un | o0 | 253651 3.100,38 6.200,76
< | COMP-
172 | COMPOSICAO | 555 | INSTALACAO DE ESCORREGO EM EUCALIPTO un | p00 | 175275 2.142,39 4.284,78

COMP- |INSTALAGAO DE CASINHA EM MADEIRA

17.3 COMPOSICAO 003 EUCALIPTO

un

1,00 11.408,84 13.945,03 13.945,03

TOTAL GLOBAL 720.407,22
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ANEXO Il - B— CRONOGRAMA FiSICO FINANEIRO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

LOCALIZAGAO: LIMOEIRO - PE
FONTES DE PREGOS: SINAPI AGOSTO-2022 - SEINFRA 027 MARGO/2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 22,23%)
DATA: OUTUBRO/2022 | | | | |

TOTAL ETAPA 1°més 2°més 3°més 4°meés 5°més 6°més

SERVICO
¢ PERCENT. VALOR PERCENT VALOR PERCENT. VALOR PERCENT. VALOR PERCENT. VALOR PERCENT. VALOR

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amaaa: )

ANEXO Il -C - PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

N s

PLANILHA ORCAMENTARIA

LOCALIZAGAO: LIMOEIRO - PE

DATA:

e < X VALOR
ITEM REFERENCIA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS 5 : V. UNIT. C/BDI TOTAL (R$)
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM
11 SINAPI - | 4813 CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,4 X | m? 4,50
1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
12 SEINFRA C1630 LOCACAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO m?2 63,35

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=

13 SEINFRA C2316 6mm C/ABERTURA E PORTAO m?2 223,33
2.0 MOVIMENTACAO DE TERRA
ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, 3
2.1 SEINFRA C0330 MAT. C/AQUISIQAQ ’ m 13,85
29 SEINFRA C2796 E%SQVACAO MECANICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATE m3 37,02
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
2.3 SINAPI 96995 AF 10/2017 md 23,16
3.0 INFRAESTRUTURA
ALVENARIA  DE EMBASAMENTO COM BLOCO
31 SINAPI 101166 ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29 CM E m 2117

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA
3.2 SINAPI 94965 SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO | m? 10,94
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

33 SINAPI 96546 | UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | kg | 27243
AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

3.4 SINAPI 96545 | UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | kg 98,28
AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

35 SINAPI 96544 | UTILIZANDO AGO CA-50 DE 63 MM - MONTAGEM.| kg | 182,88
AF_06/2017
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

36 SINAPI 96536 | FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA | m? 67,25

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
3.7 SINAPI 96619 BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA | m? 15,84
DE 5 CM. AF_08/2017

EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30

3.8 SINAPI 97101 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. | m? 22,16
AF_09/2021
4.0 SUPERESTRUTURA

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIOLOS S/
REAPROVEITAMENTO

DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE
PNEUMATICO

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO
43 SINAPI 103669 | DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E| ms | 4,23
ACABAMENTO. AF_02/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -
4.4 SINAPI 103674 | | ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.| ™ | 649
AF_02/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE |
VEDAGAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 100 MM -| K9
MONTAGEM. AF_06/ 2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE |
VEDAGCAO UTILIZANDO ACO CAG50 DE 80 MM -| K9
MONTAGEM. AF_06/2 022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE |
VEDAGCAO UTILIZANDO ACO CAS50 DE 63 MM -| K9
MONTAGEM. AF_06/2 022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4

4.1 SEINFRA C1043 m?3 6,80

4.2 SEINFRA C1048 m3 1,22

4.5 SINAPI 104108 387,31

4.6 SINAPI 104109 27,54

4.7 SINAPI 104110 198,00

4.8 COMPOSIGAO | COMP-009 m? 85,35
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FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA

49 SINAPI 92271 SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m? 3,63

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA
4.10 SINAPI 101792 NAO APARELHADA, PE-DI~REITO SIMPLES, INCLUSO | m? 119,76
TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-

411 SINAPI 92413 | DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4| m2 | 9870
UTILIZACOES. AF_09
12020
LAJE PRE-FABRICADA TRELIGADA P/ FORRO - VAO
412 SEINFRA C4458 | ACIMIA DE 481 m ¢ m | 3992
5.0 COBERTURA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA
5.1 SINAPI 92543 |DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU| m2 | 67,84
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE
5.2 SINAPI 94218 | FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO | m2 | 67,84

ICAMENTO. AF_07/2019_P

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO
5.3 SINAPI 94228 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO | m 19,37
TRANSPORTE VERTICAL. AF _07/2019

RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRE-MOLDADO

5.4 SEINFRA C3652 | 'Zaoem m 23,75
PINGADOR METALICO/ALUMINIO ( 1 X 1)cm P/

5.5 SEINFRA C1904 | LAcHADAS m 23,75

6.0 IMPERMEABILIZACAO
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO

6.1 SINAPI 98557 | ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 me 5291
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA

6.2 SINAPI 98546 | ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE | m? 39,92
PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018

7.0 ALVENARIA DE VEDAGCAO
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X29 CM )

71 SINAPI 103356 (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | ™ 226,68
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M

7.2 SINAPI 93182 | HeVAo. AF 0372016 m 5,60
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE

7.3 SINAPI 93183 | | £\ DE VAO. AF 03/2016 m 4,40

74 SINAPI 93184 | VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 15 M [ 4.20

DE VAO. AF_03/2016

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5
5 SINAPI 93194 | i DE COMPRIMENTO. 016 m 5,60

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS

6 SINAPI 93195 | pbE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_M CR 56,15 03/2016

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO
DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

7.7 SINAPI 101161

8.0 REVESTIMENTOS

8.1 SEINFRA C1074 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/CERAMICAS m?2 1.134,68

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1.3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

8.2 SINAPI 87879 m? 368,86

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA
DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

8.3 SINAPI 87905 m?2 312,39

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
8.4 SINAPI 87775 APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA | m? 267,14
COM PRESENCA
DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA

8.5 SEINFRA C0094 SUPERFICIE

m?2 1.372,61

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM
EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

8.6 SINAPI 87531 m?2 1.507,51

REVESTIMENTO CERAMICO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5
M2, EM PAREDE INTERNA.

8.7 COMPOSIGAO | COMP-004 m? 1.372,82

8.8 COMPOSICAO | COMP-005 | REVESTIMENTO CERAMICO COM PLACAS TIPO [ m? 174,34
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ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10

9.0 P1SO/ PASSEIO

EXECUGCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
9.1 SINAPI 92398 INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR | m? 366,92
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10
M2. AF_06/2014 35,10

9.2 SINAPI 87250 m?

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
9.3 SINAPI 87620 APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, | m?
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021 35,10

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA
9.4 SINAPI 98689 2,0 CM. AF_09/2020

10.0 FORRO

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
101 SINAPI 96486 | |NCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 P 35,10

110 PINTURA

EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS
11 SEINFRA C1207 | C/MASSA ACRILICA 256,27

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO me

12 SINAPI 88415 | EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 256,27

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX m2

113 SINAPI 88489 | ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 256,27

APLICACAO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PARA
114 SINAPI 102201 |PINTURA COM  TINTA DE  ACABAMENTO | m?
(PIGMENTADA). AF_01/2021 15,12

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A

15 SINAPI 102207 | 5 EO EM MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 1512

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 39,52

116 SINAPI 100740

120 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 4,00

12.1 SINAPI 89957 un

KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %",
INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF _12/2014 2,00

12.2 SINAPI 89969 un

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %",
INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014 2,00

123 SINAPI 89971 un

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS -

124 SINAPI 102609 | FHRNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 un

125 SEINFRA C1950 PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO pt 4,00

PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATORIO
126 SEINFRA C4602 | \MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUCAQ) pt 2,00

12.7 SEINFRA C1948 PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO pt 4,00

INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA DE PVC (CAPACIDADE
DE 1000 LITROS),INCLUSIVE FORNECIMENTO DA MES
MA, COLOCACAO E MONTAGEM DAS TUBULACOES E
CO NEXOES. 1,00

12.8 COMPOSIGAO | COMP-010 un

13.0 LOUCAS, METAIS E MARMOARIA

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM
131 SINAPI 95469 LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | un
AF_01/2020 4,00

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL -

132 SINAPI 100849 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 un 4,00

133 SEINFRA C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULACAO un 2,00

MANOPLA E CANOPLA CROMADA FORNECIMENTO E
134 SINAPI 100856 | |NSTALACAO. AF 01/2020 un 4,00

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA S/COLUNA un

135 SEINFRA C1619 C/TORNEIRA E ACESSORIOS 2,00

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022 4,00

13.6 SINAPI 89709 un

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
13.7 SINAPI 95547 SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 | un
ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 2,00

138 SEINFRA C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS un 2,00

139 SINAPI 05544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM

TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 un

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO
13.10 SINAPI 102253 CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM | m?
ARGAMASSA COLANTE AC 1lI-E, EXCLUSIVE 16,46
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FERRAGENS. AF 01/2021

14.0 INSTALACOES ELETRICAS

141 SEINFRA C1947 PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO un 14,00

142 COMPOSICAO | COMP-007 LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, un

COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

REFLETOR DE LED, COM LED DE 36 W -

143 COMPOSIGAC | COMP-008 FORNECIMENTO E INSTALACAO.

un

RELE FOTOELETRICO PARA  COMANDO DE
14.4 SINAPI 101632 ILUMINAQ@O EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E | un
INSTALACAO. AF_08/2020 3,00

14.5 SEINFRA C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V un 3,00

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
146 SINAPI 92008 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E | un
INSTALACAO. AF_12/2015 1,00

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
14.7 SINAPI 92004 | INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E | un
INSTALACAO. AF_12/2015 4,00

15.0 PAISAGISMO

151 SINAPI 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU

2
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 05/2022 m 42,00

16.0 ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E  INSTALACAO DO  BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURORNECIMENTO E
INST ALACAOQ. AF_12/2019 3,00

16.1 SINAPI 90844 un

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM
16.2 SINAPI 91338 GUARNICAO, FIXACAO  COM PARAFUSOS - m?
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 7,01

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO
16.3 SINAPI 94570 COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. | m?
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 512

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM
16.4 SINAPI 94590 PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| m
AF_12/2019 21,20

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE
FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E
ROLDANAS 16,00

16.5 COMPOSIGAO | COMP-006

GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA

166 SEINFRA c3s8l CHATA DE FERRO 61,69

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAGADOS DE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL
FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_04/2019 P 23,26

16.7 SINAPI 99837

17.0 PLAYGROUND

171 COMPOSICAO | COMP-001 INSTALACAO DE BALANCO EM EUCALIPTO COM TRES

CADEIRINHAS un 2,00

17.2 COMPOSICAO COMP-002 | INSTALACAO DE ESCORREGO EM EUCALIPTO un 2,00

17.3 COMPOSICAO | COMP-003 | INSTALACAO DE CASINHA EM MADEIRA EUCALIPTO un 1,00

TOTAL GLOBAL
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ANEXO 111
MINUTA DO CONTRATO
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CONTRATO N°__ _ /2021

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA
ESCOLA MUNICIPAL JOAO HERACLIO DUARTE DE
LIMOEIRO/PE, QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNCIPIO DE
LIMOEIRO E A EMPRESA XXXXXXXXX, CONFORME
PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 - TOMADA DE PRECO
N° 004/2022.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, o0 MUNICIPIO DE LIMOEIRO,
inscrito no CNPJ/MF sob o n. ,Entidade de direito Publico , com sede localizada a
............................ , neste ato representado pelo Prefeito, 0 Sr. .o
Brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CIC/MF sob o n.°

........................ , Identidade n.° ........... , doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, ,
do outro lado, a empresa..............ccuen..... ,COM Sede A ..ooovvereirieireee , inscrita no CNPJ/MF sob o
[ I , neste ato representada pelo.................... , Inscrito no CPF/MF sob o n.°
.............................. , ldentidade n.°.............. SSP/PE, doravante aqui denominada apenas

CONTRATADA, , considerando a homologacdo da TOMADA DE PRECO N° 004/2022 — CPL,
tendo em vista as disposi¢des normativas contidas na Lei n® 8.666/93 e alteracOes e de forma
suplementar os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢cdes de Direito Privado e
demais diplomas legais pertinentes & matéria, e legislagdo complementar, tem entre si acordado o
presente Contrato, mediante as seguintes clausulas e condices.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

Constitui 0 objeto da presente licitacio a CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA EXECU(;AO DA REFORMA E AMPLIA(;AO DO PREDIO DA
ESCOLA MUNICIPAL JOAO HERACLIO DUARTE DE LIMOEIRO/PE, conforme termo
de referencia e condi¢Oes constantes dos Projetos, do Orgamento estimado em Planilhas de
Quantitativos e Precos Unitarios e no Edital da Tomada de Preco n° 004/2022.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para a execucdo do objeto contratado é 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do 5°
(quinto) dia do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Servico, emitida pelo
CONTRATANTE, podendo ser prorrogado a critério da Administracdo. A Ordem de Servico
respectiva seré emitida no prazo de até 05 (cinco) dias apds a assinatura do presente contrato.

Paragrafo Primeiro - A contratada ndo poderé dar inicio as obras objeto deste contrato antes do
recebimento da Ordem de Servico;

Paragrafo Segundo - Os prazos de inicio da etapa de execucdo, de conclusdo e de entrega
poderdo ser prorrogados por motivo relevante, desde que devidamente justificados e aceitos pelo
CONTRATANTE.
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CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGENCIA
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O presente contrato entrard em vigor a partir da data de sua assinatura, pelo periodo de 365
(Trezentos e sessenta e cinco) dias.

CLAUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUCAO

Os servicos serdo executados em regime de empreitada por preco Unitario.
CLAUSULA QUINTA - RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto desta licitacdo sera recebido:

I. Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, emitido pelo Nucleo de Engenharia desta Prefeitura, assinado pelas partes,
em até 05 (cinco) dias contados da comunicacdo escrita da contratada informando a conclusao do
objeto.

I1. Definitivamente, por Comissdo designada pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, mediante
termo circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, ap0s vistoria que comprove
adequacdo do objeto aos termos contratuais, apds o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir do recebimento provisorio.

Paragrafo Primeiro - No caso da vistoria constatar a inadequacdo do objeto aos termos do
contrato, a Comissdo de Recebimento Definitivo da Obra lavrard relatério de verificacdo
circunstanciado, no qual relatard o que houver constatado e, se for o caso, juntara orcamento das
despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-
0 a autoridade CONTRATANTE, que adotara as medidas cabiveis.

Paragrafo Segundo - Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da
CONTRATADA subsiste na forma da lei.

CLAUSULA SEXTA — VALOR E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

O preco total para a execucdo do objeto do presente contrato é de R$
( ), conforme disposto na proposta da CONTRATADA.

Paragrafo Primeiro - O pagamento sera efetuado ao final de cada etapa da execucdo contratual,
conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard o Boletim de
Medicdo, devidamente acompanhados das Memdrias de Calculo explicativas, expedidos
mensalmente, pela equipe de fiscalizacdo da Prefeitura, assinado também pela CONTRATADA.

Paragrafo Segundo - Serdo expedidos um total de 06 (seis) boletins de medicdo, ficando
determinado que o ultimo boletim seréd expedido somente por ocasido da conclusao total do objeto
contratado, que serd comunicada pela CONTRATADA atravées de correspondéncia formalmente
dirigida & FISCALIZACAO da Prefeitura.

Paragrafo Terceiro - O pagamento sera efetuado através de OB (dep6sito em conta corrente),
apos o atesto da Equipe de Fiscalizacdo, a juntada do boletim de medi¢do, devidamente assinado,
da nota fiscal/fatura, das copias das guias de recolhimento do INSS e FGTS ja exigiveis, da folha
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Paragrafo Quarto - O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medicdo ficara condicionado a
apresentacdo de copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do
comprovante de matricula da obra perante o INSS.

Paragrafo Quinto - O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis apds a apresentacao
dos documentos elencados nos Paragrafos Segundo e Terceiro, conforme o caso, com excec¢do do
pagamento referente ao Gltimo boletim de medicdo, que se efetivard quando da aceitagdo
definitiva, prevista na Clausula Quinta.

Paragrafo Sexto - Na ocorréncia de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou o
retardamento da execucdo do contrato, sera assegurado o restabelecimento do equilibrio
econémico financeiro inicial da avenca.

Paragrafo Sétimo — Caso ocorram servigos extras (aumento qualitativos), entendidos aqueles ndo
orcados na planilha constante do Anexo Il do Edital, deverdo ser objeto de TERMO ADITIVO,
devidamente homologado pelo Secretario de Obras, e somente serdo mediante autorizacao previa
da CONTRATANTE e pagos com base no preco de mercado do referido servigo vigente a época
de sua execucéo, observando-se o seguinte.

a) Se tiverem sido previstos em tabelas de referencia legitima, devem ser pagos
considerando-se o desagio entre o preco global orgado pela administracéo, e o preco global
da proposta vencedora, o chamado fator “k”;

b) Em relacdo aos servigos extras ndo tabelados a proposta de precos da contratada devera
observar a mesma taxa de bonificacdo e de despesas indiretas (BDI) verificada na proposta
de preco vencedora da licitagdo. Apenas quando tais propostas forem aceitas pela
administragdo, os servigos poderédo ser realizados. Devera a administragdo, ainda, proceder
a estudos que demonstrem a compatibilidade dos precos sugeridos com os verificados no
mercado.

Paragrafo Oitavo — eventuais servi¢os excedentes deverdo ser pagos de acordo com 0S precos
unitarios constantes da proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apds especificacao e
circunstanciada autorizacdo do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se o0s acréscimos
solicitados pela contatada redundaram ou nao de eventual erro de verificacdo no mercado.

Paragrafo Nono - Os acréscimos ou supressdes que porventura venham a ocorrer, ndo excederao
aos limites estabelecidos no § 1°, do artigo 65, da Lei n° 8.666/93, sendo todos 0s acréscimos e
supressdes calculados sobre o valor original do contrato, sem qualquer tipo de compensacéo entre
0S acréscimos e supressoes.

Paragrafo Decimo - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada ndo
tenha concorrido de alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizacdo monetaria sobre o
valor devido pela variagdo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para
pagamento e a data de sua efetiva realizacédo
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CLAUSULA SETIMA - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O Cronograma de Desembolso dos recursos para execucdo das obras serd efetuado da seguinte
forma:

30 dias — 10,76% (Dez virgula setenta e seis por cento)

60 dias — 10,48% (Dez virgula quarenta e oito por cento)

90 dias — 21,26% (Vinte e um virgula vinte e seis por cento)
120 dias — 22,70% (Vinte de dois virgula setenta por cento)
150 dias — 14,03% (Quatorze virgula zero trés por cento)
180 dias — 20,77% (Vinte virgula setenta e sete por cento)

CLAUSULA OITAVA - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Para fins de reajuste sobre o preco unitario em caso de prorrogacdo do prazo de vigéncia ap6s o
prazo inicial de 12 (doze) meses, e assim sucessivamente, sera adotada, no maximo, a variacao
anual do indice Nacional de Custo de Construcdo, fornecido pela Fundacdo Getilio Vargas -
FGV, ou outro indice que venha a substitui-lo.

CLAUSULA NONA - ALTERACOES, ACRESCIMOS E SUPRESSOES

Paragrafo Primeiro - Nos termos do artigo 65 da Lei Federal n.° 8.666/93, este contrato podera
ser alterado pelo CONTRATANTE, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administracgao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacgédo técnica
aos seus objetivos;

b) quando necesséria @ modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Il - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servi¢co, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

¢) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢do de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento, com
relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento
de bens ou execucdo de obra ou servico;

d) para restabelecer a relacdo que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado
e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo da obra, servico ou fornecimento,
objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de
sobreviverem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
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e) Que a contratada na execucdo dos servicos elétricos deverd apresentar o engenheiro elétrico
responsavel pela execucéo.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificacdo que se verifique necessaria, quando da
execucdo da obra, serd previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apoés
pronunciamento da Fiscalizagdo. As modificacGes que acarretarem aumento ou diminuicdo de
quantitativos e despesas, serdo medidas, pagas ou deduzidas, com base nos precos unitarios do
contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Terceiro - Em havendo alteracdo unilateral do contrato que aumente os encargos do
contratado, a Administracgio do CONTRATANTE devera restabelecer, por aditamento, o
equilibrio econémico-financeiro inicial.

CLAUSULA DECIMA - DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da execucdo do objeto do presente contrato correrdo por conta da
seguinte dotacdo orcamentaria: 12.3610.1881.170.0000 - elemento de despesa: 44.90.51.00

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAC}OES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obrigar-se-4 a:

I. Executar os servigos rigorosamente de acordo com as especificagBes constantes no Edital,
Anexos do Edital e na sua proposta, obedecidos os critérios e padrGes de qualidade
predeterminados;

Il. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigac¢des por ela
assumidas, todas as condi¢bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Processo Licitatério n°
036/2022, T.P n° 004/2022;

I11. obedecer ao conteudo da Planilha de Quantitativos e precos Unitarios constante do Anexo Il
do Edital,

IV. Dirigir, supervisionar, administrar, contratar pessoal e fornecer 0s recursos materiais
necessarios a execucdo dos servigos contratados, sob sua Unica e exclusiva responsabilidade;

V. responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, securitarios, fiscais, comerciais,
civis e criminais, resultantes da execugdo do contrato, inclusive no tocante aos seus empregados,
dirigentes e prepostos;

V1. Manter na direcdo dos servicos, profissional, devidamente capacitado para execucdo do objeto
e legalmente habilitado pelo CREA, o qual serd preposto da CONTRATADA. O profissional
detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, de que trata o subitem 6.3.3, b, do edital da
Tomada de Preco n° 004/2022, devera participar da obra. Na impossibilidade da referida
participagdo, serd admitida a substituicdo deste por outro profissional de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.
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VII. Cumprir rigorosamente as determinagdes contidas nas normas de seguranca e saude do
trabalhador, especialmente a Lei n.° 6.514, Portaria n.° 3.214, correndo por sua conta exclusiva, a
responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a execucéo da obra;

VI11. Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que 0os empregados usam 0s
Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas, 6culos e
outros adequados a prevencdo de acidentes previstos em leis e regulamentos concernentes a
seguranca e a medicina do trabalho;

IX. contratar pessoal iddneo, que assegure o progresso satisfatério da obra durante a vigéncia
deste contrato;

X. fornecer e colocar no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme modelo a ser
fornecido e obedecendo as disposi¢cfes contidas na Lei Estadual n° 12.387, de 17 de junho de
2003;

XI. mobilizar e instalar no local da obra, no prazo que for acordado com a Fiscalizacdo, as
instalacbes provisodrias, o pessoal, material e equipamentos necessarios ao inicio das obras e
atendimento ao cronograma;

XII. substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificagdo, o pessoal cuja
presenca no local dos servigos for julgada inconveniente pela Fiscalizagdo do CONTRATANTE;

XII1l. promover a organizacdo técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-la eficaz e
eficientemente, no prazo determinado, de acordo com os documentos e especificacdes que
integram o Contrato;

XIV. observar rigorosamente as disposi¢@es legais pertinentes a seguranca, higiene e medicina do
trabalho, bem como toda legislacdo correlata em vigor;

XV. manter atualizado, no local da obra, um Livro de Ocorréncias onde serdo registrados pela
Fiscalizacéo e/ou por ela, CONTRATADA, o0 andamento e as ocorréncias notaveis da obra;

XVI. cumprir todas as solicitagdes e exigéncias feitas pela Fiscalizagdo do CONTRATANTE no
Livro de Ocorréncias;

XVII. efetuar o pagamento dos salarios de seus empregados, 0s quais ndo terdo qualquer vinculo
empregaticio com 0 CONTRATANTE, obrigando-se ainda, pelos encargos legais de qualquer
natureza, notadamente os referentes as leis trabalhistas, previdenciarias, parafiscais e fiscais;

XVIII. corrigir incontinente, as suas custas, sem qualquer dnus para 0 CONTRATANTE, e
dentro de prazo compativel, quaisquer falhas, imperfeicdes ou omissdes na execucdo dos servicos
ora contratados;

XIX. responder pelos danos e prejuizos decorrentes de paralisacdes na execucdo do(s) servigo(s),
salvo na ocorréncia de caso fortuito, ou for¢a maior, apurados na forma da legislacdo vigente,
quando comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorréncia,
ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE;
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XX. refazer, as suas expensas, 0S servicos executados em desacordo com o estabelecido no
Contrato ou os que apresentarem defeitos de materiais ou vicios de construcdo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contados a partir da data de emisséo do Termo de Recebimento Definitivo;

XXI. responder pelos danos e prejuizos causados a0 CONTRATANTE e/ou a terceiros, por acdo
ou omissdo na execucdo do(s) servico(s) objeto deste contrato, salvo na ocorréncia de caso
fortuito, ou forga maior, apurados na forma da legislagéo vigente;

XXI1. responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus empregados,
quando em servigo, assim como pelos danos ou prejuizos que os mesmos venham a causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, durante a vigéncia do presente contrato, obrigando-se a reparar
0s danos e ressarcir 0s prejuizos;

XXIIl. comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia relevante ou acidente que se verifique no local da obrg;

XXI1V. fornecer, mediante solicitacdo escrita, todos os esclarecimentos ou informacdes julgadas
relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local da obra;

XXV. paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer servico que ndo esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens,
inclusive de terceiros;

XXVI. cumprir rigorosamente 0s prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro
apresentado por ela, CONTRATADA, em sua proposta de precos, sujeitando-se as sancdes
estabelecidas na clausula décima terceira deste instrumento e ao Art. 81 da Lei 8.666/93, salvo por
ocorréncia de fato superveniente, imprevisivel ou por solicitacdo da Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, devidamente caracterizados mediante termo circunstanciado transcrito em
Livro de Ocorréncias ou Diério de Obra, atestado pela Fiscalizagio do CONTRATANTE,
ficando desde ja obrigada a CONTRATADA a apresentar novo cronograma fisico-financeiro
quando da ocorréncia de mudanca de prazos nos casos supracitados contemplando a reformulagéo
dos referidos ajustes;

XXVII. fornecer via da Anotacdo de Responsabilidade Tecnica -ART do CREA, relativa ao
objeto do presente contrato;

XXI11. pagar os impostos, taxas e outras obrigacdes financeiras, que venham a incidir sobre a
execucdo das obras ou servicos;

XIX. responsabilizar-se pela existéncia de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de
execucao, comprometendo-se a remové-lo ou reparéa-lo, desde que provenham da mé execucgéo do
servi¢o, sem 6nus para 0 CONTRATANTE;

XXX. responsabilizar-se por danos causados por maquinas, equipamentos ou pessoal sob sua
responsabilidade ou prestadores de servigos, a edificagdes existentes, instalacdes, pavimentos,
passeios, ou jardins pertencentes a0 CONTRATANTE ou a terceiros. Constatado o dano, devera
0 mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem 6nus para a CONTRATANTE,
de modo a restaurar a sua forma e condi¢des originais;
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XXXI. utilizar materiais novos e comprovadamente de primeira qualidade, que deverdo atender ao
exigido nas Especificacbes Técnicas, no conteudo da planilha de Orgamento, nos Projetos e
Detalhamentos elaborados, no Contrato firmado, nas Ordens de Servico da FISCALIZACAO, e,
nos casos omissos, nas Normas e Especificacdes da ABNT e dos fabricantes dos materiais;

XXXII. prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir andamento
conveniente aos trabalhos. Para isso, a administracdo da obra sera exercida por Engenheiro
responsavel, devidamente inscrito no CREA, Encarregado geral e demais elementos necessarios a
completa compreensao dos projetos, para perfeita execucao da obra;

XXXII1I. encaminhar ao Setor de Engenharia do CONTRATANTE toda e qualquer modificacdo
para alteracdo do projeto ou para substituicdo de materiais especificados por similares, apresentada
pela CONTRATADA, em 03 (trés) vias, contendo:

« Parecer da FISCALIZACAO

» Composi¢ao de custos com as quantidades e valores modificados

» Justificativa técnica e comercial com as razoes da alteragao

XXXIV. Remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida
pelo trabalho defeituoso, sem qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE, para qualquer servico
executado ou material utilizado que nédo atinja o nivel de qualidade previsto ou ndo atenda as
Especificacdes e as Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos materiais, que divirja do
indicado nas Especificacfes Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;

XXXV . quando ocorrer o fato citado no inciso XXXIV acima descrito, ficard reservado ao
CONTRATANTE o direito de modificar, mandar refazer, substituir da maneira e com materiais
que melhor Ihe convier, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, para o
CONTRATANTE, bem como, ndo serd concedido prazo adicional para conclusdo da obra e
Servigos;

XXXVI. responsabilizar-se pela vigilancia dos materiais e equipamentos serd de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, até a data da entrega definitiva da obra;

XXXVII. responsabilizar-se pela estabilidade, qualidade, correcdo e seguranca dos mesmos
subsiste na forma da lei;

XXXVIII. responsabilizar-se, ainda, pelo fornecimento complementar de servicos e materiais
indispensaveis ao pleno funcionamento das obras e suas instalacbes, mesmo quando néo
expressamente indicados nas Especificagdes das mesmas;

XXXIX. responsabilizar-se integralmente pela execucdo da obra nos termos do Cddigo Civil
Brasileiro, sendo que a presenca da FISCALIZACAO, ndo diminui ou exclui essas
responsabilidades;

XL. tomar providéncias junto as empresas fornecedoras de energia elétrica e de telefonia, para
ligacdes definitivas;

XLI. manter na obra copia de todas as plantas necessarias a compreensdo dos Projetos, incluindo
os detalhes, e afixa-las em local visivel;
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE obrigar-se-4 a:

I. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do objeto do presente contrato;
Il. comunicar a CONTRATADA as ocorréncias que a seu critério exijam medidas corretivas;

1. prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios a execu¢do do objeto do
presente contrato;

IV. elaborar os boletins de medi¢do mensais, para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
V. liberar o local para inicio dos servicos;

VI. indicar a Equipe de Fiscalizacdo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da
execucdo do objeto do presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PENALIDADES

Paragrafo Primeiro - Pela inexecucdo total ou parcial do objeto desta Licitacdo, o
CONTRATANTE poderd, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes
sancoes:

| - adverténcia;
Il — multa, nos seguintes termos:

a- pelo atraso no servigo executado, em relacdo ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor
do referido servico, por dia decorrido.

b- pela recusa em executar o servigo, caracterizada em dez dias apds o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do servico;

¢ - pela demora em corrigir falhas do servico executado, a contar do segundo dia da data da
notificacdo da rejeigéo, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servico, por dia decorrido;

d- pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servigo executado, entendendo-se
como recusa o servico ndo efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicao: 10% (dez
por cento) do valor do servico rejeitado;

Il - suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangéo
aplicada com base no item anterior.
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Paragrafo Segundo - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara
sujeita as penalidades tratadas nos incisos 11 e 1V:

| - pelo descumprimento do prazo de execucao do servico;

Il - pela recusa em atender alguma solicitagdo para correcdo da execugdo do servigo, caracterizada
se o0 atendimento a solicitacdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data da
rejeicéo, devidamente notificada;

Il - pela ndo execucdo do servico de acordo com as especificacdes e prazos estipulados neste
Edital.

Paragrafo Terceiro - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no
que couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n° 8.666/93.

Paragrafo Quarto - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente,
ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuizo de perdas e
danos cabiveis.

Paragrafo Quinto - Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a CONTRATADA
as importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranca mediante inscricdo em divida ativa do
Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

Constitui motivo para rescisdo do presente Contrato, assegurado o contraditério e a ampla defesa,
0 descumprimento por parte da CONTRATADA de suas obrigacdes, bem como, a ocorréncia de
qualquer das hipoteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.° 8.666/93 desde que cabiveis
a presente contratacdo, resguardadas as prerrogativas conferidas por esta Lei Federal ao
CONTRATANTE, consoante 0 que estabelece o artigo 58, bem como nas formas e condicdes
previstas no artigo 79.

Paragrafo Unico- Quando a rescisio ocorrer com base nos incisos XIl a XVII do artigo 78, sem
que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados
que houver sofrido, sendo-lhe ainda assegurados os direitos elencados nos incisos do paragrafo
segundo do art. 79, no que couber.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Nos termos do art. 109 da Lei n° 8.666/93, dos atos do CONTRATANTE decorrentes da
execucdo deste contrato, cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimacdo do ato, nos casos de:
a) rescisdo do contrato, a que se refere o inciso | do art. 79 da Lei n° 8.666/93 e alteracdes.
b) aplicacdo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa;

Il - representacdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimacdo da decisdo relacionada com o
objeto da licitacdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico.
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Paragrafo Primeiro O recurso serd dirigido a autoridade superior, por intermedio da que praticou
0 ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua deciséo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida
dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade.
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Paragrafo Segundo - Nenhum prazo de recurso, representacdo ou pedido de reconsideracdo se
inicia ou corre sem que 0s autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

A licitante vencedora sera convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por cento)
do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da
data do recebimento da comunicacéo, pelo licitante vencedor, da emissao da Nota de Empenho.

Paragrafo Primeiro — Serd exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional, por parte da licitante vencedora, na forma do paragrafo 2° do artigo 48, da Lei n°
8.666/93, com a alteracdo dada pela Lei n® 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a
80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do paragrafo
primeiro do citado artigo.

Paragrafo Segundo — Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia
previstas no art. 56, paragrafo 1° da Lei 8.666/93.

Paragrafo Terceiro — A garantia sera devolvida em até 5 (cinco) dias Uteis ap0s o recebimento
definitivo do objeto.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FISCALIZACAO

A execucdo do objeto sera fiscalizada e acompanhada por uma equipe designada por esta
Prefeitura, denominada de FISCALIZACAO, embora a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva
responsavel pela execucdo da obra objeto deste Contrato, a fiscalizagcdo e 0 acompanhamento do
desenvolvimento das obras civis e das montagens serdo exercidos por uma comissdo designada
pela contratante, presidida pelo gerente do contrato, constituida por técnicos integrantes do quadro
de servidores da Prefeitura.

Paragrafo Primeiro - A FISCALIZACAO anotara em livro proprio os acontecimentos
considerados relevantes, bem como, as providéncias tomadas para sanar as falhas identificadas.
Paragrafo Segundo - A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspenséo dos servicos,
sem prejuizo das penalidades cabiveis, se em até 48 (quarenta e oito) horas ndo forem atendidas
quaisquer reclamaces sobre a execucdo da obra.

Paragrafo Terceiro - Cabe & FISCALIZACAO conferir e aprovar as faturas referentes aos
servigos executados.

Paragrafo Quarto — A FISCALIZACAO podera sustar quaisquer servicos em execucio, e,
consequentemente, 0s pagamentos correspondentes que comprovadamente ndo estejam sendo
executados com a boa técnica ou que ponham em risco a seguranca publica ou bens do
CONTRATANTE, ou ainda por inobservancia e/ou desobediéncia as ordens ou instrugdes do
CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA todos os 6nus da paralisacdo. Tratando-se de
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servico executado por subempreiteira ou firma especializada, a FISCALIZACAO podera
determinar a CONTRATADA a substituicdo da mesma.
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Paragrafo Quinto - Todas as solicitacdes, reclamacdes, exigéncias ou observacdes relacionadas
com a execucgdo da obra, feitas pelo CONTRATANTE ou seus prepostos 8 CONTRATADA ou
vice-versa, nas hipdteses em que couber, somente produzirdo efeitos vinculatérios desde que
encaminhados por escrito e/ou registrados no Livro de Ocorréncias da Obra.

Paragrafo Sexto - Competira, ainda, & FISCALIZACAO, decidir sobre duvidas surgidas no
decorrer da obra, efetuar anotacBes em livros apropriados e é ainda de sua responsabilidade a
verificacdo do Diario de Obra ou Livro de Ocorréncia, no qual constara sua rubrica na copia que
permanecera na obra.

Paragrafo Sétimo - As exigéncias da FISCALIZACAO se baseardo nos Projetos, nas
Especificacbes e nas Normas a obedecer. Devera a CONTRATADA consultar a
FISCALIZACAO em caso de duvidas quanto & interpretacdo dos Projetos, devendo ser mantido
um estreito entendimento entre as equipes de trabalho, tendo a FISCALIZACAO amplos poderes
para atuar no sentido do fiel cumprimento do contrato.

Paragrafo Oitavo — Aplicam-se todas as disposi¢Oes estabelecidas no Anexo L 11, 111, 1V, V, VI,
VIl e IV do Edital.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE CONTRATO

Os documentos a seguir relacionados ficam fazendo parte integrante e constitutiva do presente
Contrato independentemente de transcricdo, para todos os fins e efeitos juridicos:

| - Edital com seus anexos da Tomada de Prego n® 004/2022 - Processo Licitatorio n® 036/2022;
Il - Proposta da CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSICOES GERAIS

Os casos omissos serdo resolvidos sempre em consonancia com as disposicoes da Lei Federal n°
8.666/93.

Paragrafo Primeiro - Todas as ordens de servico ou comunicacbes da FISCALIZACAO a
CONTRATADA, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito e so assim produzirdo seus efeitos,
convenientemente numeradas, em duas vias, uma das quais ficara em poder do transmitente depois
de visada pelo destinatéario.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificacdo que se verifique necessaria, quando da
execucdo da obra, serd previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apoés
pronunciamento da FISCALIZACAO. As modificacdes que acarretarem aumento ou diminuicao
de quantitativos e despesas serdo medidas, pagas ou deduzidas, com base nos precos unitarios do
contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93. Os precos
unitarios nao contratualmente previstos serdo fixados mediante acordo entre 0 CONTRATANTE
e a CONTRATADA.
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Paragrafo Terceiro - O CONTRATANTE podera solicitar & CONTRATADA, sempre que
entender necessario, um novo cronograma fisico-financeiro da obra.

Paragrafo Quarto - A CONTRATADA nao podera subcontratar, no seu todo, as obras e 0s
servigos contratados, podendo a mesma, no entanto, adjudicar parte até limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteira ou firmas especializadas, mantendo,
contudo, sua integral, Unica e exclusiva responsabilidade, sobre tais obras ou servi¢os, junto ao
CONTRATANTE, além de obrigar-se a cumprir as exigéncias de seguranca estabelecidas neste
documento.

Paragrafo Quinto - A proposta de subcontratacdo devera ser apresentada por escrito e, somente
apos a aprovacdo do CONTRATANTE, os servicos a serem realizados pela subcontratada
poderdo ser iniciados.

Paragrafo Sexto - A subcontratacdo de servi¢os que exijam responsabilidade técnica, somente
podera ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificacdo técnica
compativel com o servigo que pretenda executar.

CLAUSULA VIGESIMA - FORO COMPETENTE

E competente para dirimir quaisquer dividas oriundas do presente contrato o Foro da Comarca de
Limoeiro do Estado de Pernambuco, com expressa rendncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Paragrafo Segundo. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e
contratado, foi lavrado o presente Contrato em 03 (trés) vias de igual teor e forma, uma das quais
se destina @a CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes
contratantes.

\Limoeiro,

CONTRATANTE

[ inserir razdo social da empresa ]

[ inserir representante legal da empresa ]
CONTRATADA

TESTAMUNHAS: 1

2
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ANEXO IV

DECLARACAQO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)

TOMADA DE PRECOS N° 004/2022 — PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022

OBJETO: CONTRATAC}@O DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA E~XECU(;,5’\O DA
REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO HERACLIO
DUARTE DE LIMOEIRO/PE.

Declaramos para o0s devidos fins que nos, responsaveis técnicos da empresa
inscrita. no CNPJ sob o n°
, temos conhecimento do local onde serdo executados 0s
servigos relativos ao processo em epigrafo e que estamos cientes e de acordo com todas as
condicdes e informacgbes constantes do edital, necessarias a execucdo do contrato em questao.

Limoeiro / PE, de de 2022.

Responsavel técnico da empresa (nome, cargo, assinatura)
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ANEXO V

TOMADA DE PRECOS N° 004/2022 — PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022

OBJETO: CONTRATAQ&O DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA E~XECUQAO DA
REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO HERACLIO
DUARTE DE LIMOEIRO/PE

Para fins de participagdo na licitaggo TOMADA DE PRECOS N° 004/2022, a (empresa
, CNPJ n° :
sediada na declaramos, sob as penas da lei, que
ate a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo no presente certame.

Local (data)

Assinatura do representante legal
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ANEXO VI

% LIMOETRD ‘

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022

TOMADA DE PRECOS N° 004/2022

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei n°
8.666, (modelo)

Empresa , CNPJ para fins de
participacdo no Processo Licitatorio n°® 036/2022, Tomada de Precos n°® 004/2022, por intermédio
de seu representante legal Sr (a) , portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° - DECLARA, para

atender o disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993, que nédo
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem assim, menor de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢éo de aprendiz ( ).

Local (data)

Assinatura do representante legal
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ANEXO VII

% LIMOETRD ‘

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022

TOMADA DE PRECOS N° 004/2022

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (Modelo)

REF: TOMADA DE PRECO N° 004/2022

(NOME DA EMPRESA) : CNPJ Ne°
, (ENDERECO COMPLETO) , declara,
sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3° da Lei complementar n® 123 de 14 de dezembro
de 2006, que:

a) Se enquadra como MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP),

b) A receita bruta anual da empresa ndo ultrapassa o disposto incisos | (ME) e Il (EPP) do art. 3°
da Lei complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006:

c) N&o tem nenhum dos impedimentos do § 4° do art. 3° da mesma lei, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncia posteriores.

Local e Data

Assinatura nome e nimero de identidade do declarante
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