PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
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EDITAL
PROCESSO LICITATORIO N° 050/2022
TOMADA DE PRECOS N° 006/2022

O MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, através do FUNDO DE DESENVOLVIMETNO
MUNICIPAL, por meio da Comissdo Permanente de Licitacdo, nomeada pela portaria n® 009/2022,
torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizard Licitacdo, na modalidade de
TOMADA DE PRECO n° 006/2022- CPL, atraves de execucdo indireta, no regime de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, tipo MENOR PRECO GLOBAL, do objeto indicado
no item 01 deste edital.

O certame sera regido pelas disposicdes da Lei Federal n® 8.666/93, de 21/06/93, com suas
posteriores modificacdes e pela Lei Complementar n® 123/2006, de 14.12.2006.

Os envelopes de Habilitacdo e de Proposta de Pregos deverdo ser entregues a Comissao de Licitacéo,
na sala de reunido da CPL, no seguinte endereco: Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio
Francisco Heréaclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE, as 11: 00 (Onze) horas do dia 23 de
DEZEMBRO de 2022, quando terd inicio a sessdo publica de abertura dos primeiros envelopes.

1. OBJETO

1.1 - Constitui objeto da presente licitagho a CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA EXECUC;AO DA I\/IANUTEN(;AO DA QUADRA POLIESPORTIVA
DO CENTRO SOCIAL URBANO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE, RECURSO
PROVENIENTE 3° TERMO ADITIVO AO TERMO DE ADESAO N° 048/2015 — AO FUNDO
DE ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM, conforme
especificacbes tecnicas e condicdes constantes dos projetos bésico, do orgcamento estimado em
planilhas de quantitativos e pre¢os unitarios, plantas e da Minuta do Contrato.

1.2 - Integram o presente Edital, como anexos, as seguintes pecas:

ANEXO | - PROJETO BASICO — Especificacbes Técnicas

ANEXO Il -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS
ANEXO Il - B—- CRONOGRAMA FiSICO FINANEIRO

ANEXO 11 -C — PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS
ANEXO |11 - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO IV — DECLARAQAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA
(Modelo)

ANEXO V - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO
DA HABILITACAO (modelo)

ANEXO VI - DECLARA(;AO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da
Lei n° 8.666, (Modelo)

ANEXO VII - DECLARA(}AO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP (Modelo)

1.3 - O Edital e seus Anexos, se encontra & disposi¢do dos interessados para exame e aquisicdo na
sede da Prefeitura Municipal de Limoeiro, na Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco
Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE, e poderd ser visualizado no endereco eletrénico
www.limoeiro.pe.gov.br ou podera ser solicitado o seu envio por e-mail: limoeiro.cpl@gmail.com, e
demais informagdes poderéo ser pelo telefone (0xx81) 3628-9700 e fax (0xx81) 3628-9700.
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2. PRAZO DE EXECUCAO, ESTIMATIVA DE CUSTO E SUBCONTRATACAO.

2.1 O prazo para a execucdo total sera: 180 (Cento e Oitenta) dias, contados a partir do 5° (quinto)
dia do recebimento da ordem de servico, por cada etapa de execucdo, de acordo com 0s cronogramas
fisicos financeiro, anexo Il, deste edital.

2.2. Os servicos, objeto deste certame, tem como valor global estimado de R$181.047,89 (UM
CENTO E OITENTA E UM MIL, QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE
CENTAVOS).

2.3. Néo sera permitida a subcontratacdo, no seu todo, dos servicos objeto do presente certame,
podendo, no entanto, ocorrer a subcontratacdo parcial até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do contrato a subempreiteiras ou firmas especializadas, mantida, contudo, a integral, Unica e
exclusiva responsabilidade da empresa vencedora da licitacdo sobre tais obras ou servigos.

3. DA QUALIFICACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

3.1. A condicdo Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado
previsto na LC n°. 123/06 devera ser comprovada através da apresentacdo dos seguintes documentos:

I — Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributacao:

a) Comprovacgédo de opcéo pelo simples obtido através do site da Secretaria da receita Federal,
htpp://www.receita.fazenda.gov.br/Pessoaluridica/simples/simples.htm;

b) Declaracdo firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos
impedimentos previstos no paragrafo 4° do artigo 3° da LC n°. 123/06.

Il — Empresa ndo optante pelo Sistema Simples de Tributagéo:

a) Balanco Patrimonial e Demonstragdo do Resultado do Exercicio- DRE comprovando ter
receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos | e Il do artigo 3°. da LC 123/06.

b) Copia da Declaragdo de Informagcdo Econdmico-Fiscais da Pessoa Juridica — DIPJ e
respectivo recibo de entrega, em conformidade com o balango e a DRE;

c) Comprovante de inscrigdo e situacdo cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica —
CNPJ;

d) Copia do contrato social e suas alteracGes; e

e) Declaracdo firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do paragrafo 4°. do artigo 3°. da LC 123/06.

3.2. Os documentos relacionados no subitem 3.1, para efeito de comprovacdo da condi¢do de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderdo ser substituidos pela certiddo expedida pela
Junta Comercial.
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3.3. As microempresas e as empresas de peqgueno porte deverdo apresentar toda a documentacdo
exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal mesmo que esta apresente alguma

restricdo.

3.4. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, por ocasido do julgamento da
habilitacdo, sera assegurado, as microempresas ou empresas de pequeno porte, o prazo de 05 (cinco)
dias dteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragdo Publica, para regularizagéo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas; com efeito de certiddo negativa.

3.5. A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem 3.4. implicard decadéncia
do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93, bem como
implicara na desclassificacdo da proposta apresentada.

3.6. Na presente licitacdo serd assegurada como critério de desempate, preferéncia de contratacao
para as microempresas e empresas de pequeno porte.

4. DOTACAO ORCAMENTARIA

As obrigacGes financeiras assumidas correrdo por conta dos recursos constantes da seguinte dotagédo
orcamentaria:

Programa de Trabalho: 27.8120.2241.151.0000 - Elemento de despesa: 44.90.51.00

5. CONDICOES DE PARTICIPACAO NO CERTAME

5.1- Poderdo participar desta Tomada de Precos quaisquer licitantes que detenham atividade
pertinente e compativel com o objeto do presente certame;

a) Empresas Cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, e
que apresentem o Certificado de Registro Cadastral valido para a sua devida participacao
nesta licitacéao;

b) empresas representadas no processo por seus titulares ou por representantes legais, munidos de
instrumento de mandato com poderes especificos para a pratica de quaisquer atos do procedimento
licitatdrio, inclusive o poder de interposicédo de recursos e desisténcia expressa dos mesmos.

c) Atenderem rigorosamente todas as exigéncias legais pertinentes a matéria e as constantes deste
Edital e de seus Anexos, inclusive no que diz respeito a documentacao.

5.2. Nao poderdao participar deste certame as empresas:

a) cuja faléncia tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolucdo, em liquidacdo e em
consorcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicao;

b) que por qualquer motivo tenham sido declaradas iniddéneas por qualquer 6rgdo da Administracao
do Municipio de Limoeiro, direta ou indireta, ou com a Administragdo do Estado de Pernambuco,
enguanto perdurarem os motivos de punicao;

c) Pessoa fisica ou Juridica alcancadas pelo determinado no art.9° da Lei 8.666/93
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d) Empresas que estejam suspensas de participar de licitacdo realizada pela Prefeitura Municipal de
Limoeiro.

5.3 - FORMA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES

5.3.1. As empresas licitantes deverdo apresentar a documentacdo de habilitacdo e a proposta de
precos em 02 (dois) envelopes opacos e fechados, contendo os seguintes dados:

ENVELOPE N°01 - HABILITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 006/2022 — PL. N° 050/2022
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA
MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO SOCIAL URBANO DO
MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE, RECURSO PROVENIENTE 3° TERMO ADITIVO AO
TERMO DE ADESAO N° 048/2015 — AO FUNDO DE ESTADUAL DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM.
[Razdo social da empresa licitante] [Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

ENVELOPE N°02 - PROPOSTA DE PRECOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 006/2022 — PL N° 050/2022
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA
MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO SOCIAL URBANO DO
MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE, RECURSO PROVENIENTE 3° TERMO ADITIVO AO
TERMO DE ADESAO N° 0482015 — AO FUNDO DE ESTADUAL DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM.
[Razdo social da empresa licitante] [Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

6. HABILITACAO

6.1- As empresas participantes poderdo ser representadas no processo por seus titulares ou por
representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes especificos para a pratica de
quaisquer atos do procedimento licitatdrio, inclusive o poder de interposicao de recursos e desisténcia
expressa aos mesmos.

6.2 - Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderdo ser apresentados em coOpias
reprograficas. As cOpias reprograficas ficarao retidas no processo. Os documentos emitidos via
internet por 6rgdos ou entidades publicas e suas cdpias reprograficas, em caso de ndo
apresentacdo ou deficiéncia nas informacgdes constantes no documento apresentado, os
mesmos poderao ser obtidos via internet durante a sessdao. A Administragdo nao se
responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios eletrénicos de informagdes, no
momento da verificagdo da habilitacdo. Ocorrendo essa indisponibilidade e nao sendo
apresentados os documentos alcan¢ados pela verificacao, o licitante sera inabilitado.

6.3 - Para Habilitagao serao exigidos dos licitantes, exclusivamente, os seguintes documentos:

6.3.1 - Relativos & Habilitacdo Juridica

a) Registro comercial no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
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vigor, acompanhado da ultima alteracdo contratual ou consolidagdo contratual, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por
acOes, acompanhado dos documentos de eleicao de seus administradores;

6.3.2 - Relativos & Reqularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de Inscri¢cdo no Cadastro Pessoa Juridica — CNPJ/MF;

b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (inclusive Certiddo Negativa de Divida Ativa
da Unido), Estadual e Municipal, do domicilio ou sede do licitante;

c) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS (Certiddo Negativa de Débito — CND) e
ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS (Certificado de Regularidade de Situacdo -
CRS);

d) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT

6.3.3. - Relativos & Qualificacido Técnica

a) Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacédo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

b) Capacidade Técnico-Operacional: Comprovacdo de aptiddo da empresa para desempenho de
atividade pertinente e compativel com o objeto da licitagdo, em atestados fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que comprovem ter a empresa executado satisfatoriamente,
obras e servicos de caracteristicas semelhantes, quantidades e de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior aos discriminados abaixo.

e PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI — em quantidade igual ou superior a 70,00 mz;
EXECUCAO DE ALAMBRADO - em quantidade igual ou superior a 26,00 mz;

c) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CFT, em nome de
profissional de nivel superior legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante, que
comprove(m) a sua responsabilidade técnica de forma satisfatoria, na execucdo de servigos
compativel em caracteristicas e quantidades que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo da contratacdo, conforme constante no projeto basico a saber:

e PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI ;
EXECUGCAO DE ALAMBRADO;

c.1) A execucdo da obra devera ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade técnica dos
profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovagdo da capacidade
técnico-profissional, em atendimento ao subitem 6.3.3, alinea “b” deste Edital.

c.2) Somente serd admitida a substituicdo de profissional detentor de atestado apresentado na fase de
habilitacdo por outro com experiéncia equivalente ou superior. A proposta de substituicdo de
profissional deverd ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as provas necessérias a
comprovacdo da situacdo que se apresenta, e incluird a indicacdo do novo profissional com o
respectivo acervo técnico acompanhada da baixa da ART do profissional, que esta sendo substituido.
Para a sua efetivacdo, a proposta de substituicio devera ser apreciada e aprovada pela
CONTRATANTE.
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c.3) A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) referido(s) no subitem 6.3.3,
alinea “b” deste Edital sera feita mediante cdpia do contrato de trabalho com a empresa licitante,
constante da Carteira Profissional, da Ficha de Registro de Empregado (FRE) que demonstrem a
identificacdo do(s) profissional(ais), com visto do 6rgdo competente, a GFIP do ultimo més de
recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo antes da data prevista para a abertura do
certame ou pela apresentacao de Contrato de Prestacéo de Servicos firmado com o profissional.

c.4) Quando o responsavel técnico for o dirigente ou sdcio da empresa licitante, tal comprovacao
deverd ser feita através de um dos seguintes documentos: contrato social, certiddo de registro do
CREA ou CAU, devidamente atualizada, ou de certiddao simplificada da Junta Comercial expedida na
sede do licitante

d) Declaracédo do licitante de que tomou conhecimento de todas as informac6es contidas neste edital
e em seus anexos e de que tomou ciéncia das condicGes fisicas dos locais onde serdo executados 0s
servicos relativos ao objeto desta licitacdo. (Anexo 1V).

e) E aconselhavel a visita aos locais onde serdo executados os servicos objeto da execucdo, visando o
conhecimento das suas condi¢cdes, bem como de eventuais e possiveis dificuldades e circunstancias
outras que possam influir, ndo somente na elaboracdo da proposta como na prépria execucdo dos
servicos. A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO se reservara de ndo acatar pedidos
posteriores & contratacdo dos servicos cuja origem seja decorrente de situacdes que poderiam ser
previstas na visita ao local e na analise da planilha/projeto.

e.1) Caso na visita ao local dos servicos, o participante verifique que no Edital e seus Anexos, ha
auséncia de itens de servicos indispensaveis a realizacdo dos servicos devera comunicar
imediatamente a CPL, ndo sendo aceitos em nenhuma hipotese, aditivos posteriores ao contrato em
decorréncia de alegacdo de falhas, posto que a licitante ao adquirir este Edital acata a planilha de
precos e servicos da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, passando a assumir a
responsabilidade por todos os quantitativos constantes da mesma.

6.3.4. Relativos & Qualificacdo Econdmico-Financeira:

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacdo judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, dentro de um prazo maximo de 90 (noventa) dias anteriores a sessdo publica inicial
da licitacdo, ou dentro do prazo de validade constante no préprio documento.

a.1) Caso no corpo da Certiddo de Faléncia conste a ressalva expressa de que ndo abrange os
processos judiciais eletronicos, o fornecedor deve apresentar Certiddo Negativa de Faléncia ou
Recuperacao Judicial referente aos processos distribuidos pelo PJe (processos judiciais eletrénicos)
da sede da pessoa juridica ou de seu domicilio.

b) Balango patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo econdmica financeira da empresa,
devidamente registrada na Junta Comercial do domicilio da licitante, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balancos provisorios.

b.1) O balango patrimonial e as demonstragcdes contdbeis deverdo estar assinados por Contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstracOes contabeis assim apresentados:

b.1.1) Sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade an6nima):
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- Publicados em Diario Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulagdo; ou

- Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante;

b.1.2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- Por fotocopia das paginas do livro Diario onde o balanco e as demonstracfes contébeis
foram levantados, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, ou

- Por fotocdpia do Balanco e das Demonstracdes Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 2006 -
Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES":

- Por fotocépia do Balanco e das Demonstracdes Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.4) Sociedade criada no exercicio em curso:

- Fotocépia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.2) A boa situacio financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplica¢do das seguintes formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO>1,0
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
SG= ATIVO TOTAL >0,50
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE__ >1,0
PASSIVO CIRCULANTE

b.3) As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao
balanco;

b.4) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo reserva-se o direito de efetuar os
calculos;

b.5) Se necesséria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, 0 memorial de calculo correspondente.;

6.3.6 Declaracdo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condicédo de aprendiz, nos termos do inciso V do art. 27 da Lei n°® 8.666/93, (Anexo
VI).
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6.3.7 Declaracdo da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as penalidades
cabiveis, a existéncia de fatos supervenientes impeditivos de contratacdo e habilitagdo com a
administracdo publica; (Anexo V).

6.3.8. Sob pena de inabilitacdo, as pessoas que assinarem as declaracGes exigidas deverdo comprovar,
conforme o caso, através de procuracdo, contrato social ou ata de assembleias de diretores, poderes
para tal, ficando retida no processo a documentacdo de comprovacao.

6.3.9. Certificado de Registro Cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF.

7. PROPOSTA DE PRECOS

A Proposta de Precos devera ser elaborada tendo como base as condicdes estabelecidas no presente
Edital e anexos | e Il, devendo ser apresentada sem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas;
assinada e rubricada por quem de direito, devendo apresentar as seguintes indicagdes:

7.1  Mencdo ao numero desta Tomada de Precos e conter a razdo social da licitante, 0 CNPJ,
numero(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo endereco com CEP;

7.2 Preco unitario e parcial por subitem e totais por item, em Real, com base na PLANILHA
ORCAMENTARIA, constante do ANEXO 1l a ser apresentada pelo proponente, contendo
indicacdo dos pregos unitarios e totais para todos os itens, bem como, 0s precos unitarios e totais da
planilha orcamentaria, por etapa de execucdo do servico em algarismo e por extenso, devendo
prevalecer, em caso de divergéncia, o valor com inscri¢éo por extenso.

7.2.1 Deverao estar incluidos nos precos unitarios o0 BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) e todos
0S custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mdo de obra com
seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, tributos e quaisquer outros encargos
que incidam sobre a obra e servigos a serem executados, assim como as despesas de conservagéo e
vigilancia dos mesmos, até a entrega final da obra a esta prefeitura.

7.2.2 Serao acatadas planilhas transcritas e impressas pelos licitantes, devendo, neste caso, ser
rigorosamente obedecida a sequéncia estabelecida na PLANILHA ORCAMENTARIA, constante
do ANEXO II, quanto a discriminacao dos itens e respectivas unidades e quantidades.

7.2.3 Os precos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

7.3 Preco total da proposta, em algarismos arabicos e por extenso, entendido preco total como
sendo o somatorio de todos os precos parciais por etapa de execucdo. Havendo erro de célculo ou
divergéncia entre os valores, sera considerado o resultado da adi¢do, considerado o subitem 7.2.

7.4  Indicacdo do percentual de BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) adotado na elaboracéo da
proposta.

7.5 Indicacdo do percentual de Encargos Sociais adotado na elaboracao da proposta.

7.6 Prazo de execucdo, que ndo podera ser superior aos apresentados nos devidos Cronogramas
Fisico-Financeiros.

7.7 Apresentar cronograma fisico-financeiro de execucdo, em que cada servico constante da
planilha ser& executado, compativel com o cronograma de desembolso constante no ANEXO I1.

7.8 Serdo exigidas, ainda:

7.8.1 Composicéo de custos de todos os itens da planilha orcamentaria, evidenciando de forma clara
e detalhada o consumo e o preco de todos os insumos (materiais e mdo de obra) utilizados para
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compor o preco final de cada item ofertado.

7.8.2 Composicdo Analitica do BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas), discriminando todos os
custos indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas, administracdo central, tributos,
seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou beneficios), de acordo com o Acordao n°
2622/2013 - TCU.

7.8.3 Composicéo detalhada dos Encargos Sociais, compativeis com a proposta apresentada.

7.8.4 Prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data
de sua apresentacdo, indicada no preambulo deste Edital.

8. JULGAMENTO

8.1 - Sera considerada vencedora a proposta que, satisfazendo a todas as exigéncias contidas neste
Edital e indicando todos os pregos unitarios, parciais, subtotais e total das planilhas constantes do
ANEXO Il deste Edital, apresentar o menor preco global, referido no item 7.3.

8.2 - Seréa desclassificada, por meio de decisdo motivada da Comissdo de Licitacdo, a proposta
cuja inexequibilidade for manifesta, na forma do artigo 48, inciso Il da Lei n°® 8.666/93 ou que
apresentar precos unitarios ou total excessivos, a saber: preco unitario ofertado superior ao do preco
unitario constante da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS
(ANEXO 1) e/ou preco total ofertado superior ao preco global constante no orcamento estimado em
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS — (ANEXO II).

8.3 -As propostas serdo analisadas pela Comissao de Licitacdo, com base em parecer técnico emitido
pela Prefeitura Municipal de Limoeiro.

8.4 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no
paragrafo segundo do artigo 3° da Lei n° 8.666/93, a classificacdo far-se-a por sorteio, em ato
publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados.

9. DA GARANTIA CONTRATUAL.

9.1 - A licitante vencedora sera convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados
da data do recebimento da comunicacéo, pelo licitante vencedor, da emissédo da Nota de Empenho.

9.2 - Sera exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, por parte da
licitante vencedora, na forma do paragrafo 2°, do artigo 48, da Lei n°® 8.666/93, com a alteracdo dada
pela Lei n® 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor
valor a que se referem as alineas “a” e “b” do pardgrafo primeiro do citado artigo.

9.3 - Caberd a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia previstas no art. 56, 8
1° da Lei 8.666/93.

9.4 - A garantia seré devolvida em até 05(cinco) dias Uteis ap0s o recebimento definitivo do objeto.
10. PAGAMENTO

10.1 O pagamento serd efetuado ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto
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no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard o Boletim de Medicdo, devidamente
acompanhados das Memorias de Célculo explicativas, expedidos mensalmente, pela equipe de
fiscalizacdo da Secretaria de Obras do Municipio de Limoeiro assinado também pela Contratada.

10.2 Serdo expedidos um total de 06 (seis) Boletins de Medicdo, ficando determinado que o
altimo boletim sera expedido somente por ocasido da conclusdo da ultima etapa e por conseguinte o
total do objeto contratado, que serd comunicada pela CONTRATADA através de correspondéncia
formalmente dirigida a PREFEITURA MUNICIPAL DO LIMOEIRO.

10.3 O pagamento sera efetuado através de OB (depdsito em conta corrente), apds o atesto da
Equipe de Fiscalizacao, a juntada do boletim de medicdo, devidamente assinado, da nota fiscal/fatura,
das cdpias das guias de recolhimento do INSS e FGTS ja exigiveis, da folha de pagamento do més
anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitacdo trabalhista de demissdes porventura
ocorridas no més anterior, com a observancia das devidas formalidades legais.

10.4 O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medigdo ficard condicionado & apresentagdo de
copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do comprovante de
matricula da obra perante o INSS e da Licenca de Construcao da Obra.

10.5 O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis ap6s a apresentacdo dos documentos
elencados nos subitens 10.3 e 10.4, conforme o caso, com excecdo do pagamento referente ao ultimo
boletim de medicdo, que se efetivard quando da aceitacdo definitiva, prevista no item 12 (b) deste
edital.

10.6 Na ocorréncia de fato superveniente que implique a inviabilidade ou o retardamento da
execucdo do contrato, sera assegurado o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro inicial
da avenca.

10.7 Eventuais servicos extras somente poderdo ser executados mediante autorizacdo prévia da
contratante, devendo sua execucdo observar o seguinte:

a) se tiverem sido previstos em tabelas de referéncia legitimas, devem ser pagos
considerando-se o desagio entre o preco global orcado pela administracdo e o
preco global da proposta vencedora, o chamado fator “k”;

b) em relacdo aos servicos extras ndo tabelados, a proposta de precos da
contratada devera observar a mesma taxa de bonificacdo e de despesas indiretas
(BDI) verificada na proposta de precos vencedora da licitacdo. Apenas quando
tais propostas forem aceitas pela administracdo, 0s servigos poderdo ser
realizados. Devera a administracdo, ainda, proceder a estudos que demonstrem
a compatibilidade dos precos sugeridos com os verificados no mercado.

10.8 Eventuais servigos excedentes deverdo ser pagos de acordo com 0s pre¢os unitarios constantes
da proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apOs especifica e circunstanciada
autorizacdo do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos solicitados pela contratada
redundaram ou ndo de eventual erro de projeto, de modo a se observarem regras protetivas do erario
publico.

10.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizacdo monetaria sobre o valor devido pela
variagcdo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de
sua efetiva realizag&o.
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11. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

11.1. O Cronograma de Desembolso dos recursos para execucdo das obras sera efetuado da seguinte
forma:

30 dias — 5,01% (Cinco virgula zero um por cento)

60 dias — 3,78% (Trés virgula setenta e oito por cento)

90 dias — 5,46% (Cinco virgula quarenta e seis por cento)

120 dias — 24,83% (Vinte e quatro virgula oitenta e trés por cento)

150 dias — 17,27% (Dezessete virgula vinte e sete por cento)

180 dias — 43,64% (Quarenta e trés virgula sessenta e quatro por cento)

12. RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1 O Objeto desta licitagdo sera recebido:

a) Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, emitido pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, assinado pelas partes, em até
05 (cinco) dias contados da comunicacdo escrita da CONTRATADA informando a conclusdo do
objeto.

b) Definitivamente, por Comissédo designada pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, mediante termo
circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, apos vistoria que comprove adequacao
do objeto aos termos contratuais, apos o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do
recebimento provisorio.

12.2 No caso da vistoria constatar a inadequacdo do objeto aos termos do contrato, a Comisséo de
Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificacdo circunstanciado, no qual relatara o
que houver constatado e, se for o caso, juntara orgamento das despesas que se fizerem necessarias
para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o a autoridade contratante, que adotara
as medidas cabiveis.

12.3 Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste na
forma da lei.

13. SANCOES

13.1 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto desta Licitacdo, a CONTRATANTE, podera,
garantida a prévia defesa, aplicar & CONTRATADA as seguintes sancoes:

| - adverténcia;
Il — multa, nos seguintes termos:

a) pelo atraso no servico executado, em relagdo ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do
referido servigo, por dia decorrido;

b) pela recusa em executar o0 servi¢o, caracterizada em dez dias apds o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do contrato;

c) pela demora em corrigirem falhas do servico executado, a contar do segundo dia da data da
notificacdo da rejeigéo, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servigo, por dia decorrido;

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servigo executado, entendendo-se como
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recusa o servico nao efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicao: 10% (dez por cento)
do valor do servico rejeitado.

Il - Suspensdo temporaria de participar em licitacio e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

IV - Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e, apds, decorrido o prazo da sancdo
aplicada com base no item anterior.

13.2 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades
tratadas nos incisos Il e 1V:

| - Pelo descumprimento do prazo de execugédo do servigo;

Il - Pela recusa em atender alguma solicitacdo para corre¢do da execucao do servico, caracterizada se
o0 atendimento a solicitacdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data da rejeigéo,
devidamente notificada;

111 - Pela ndo execucéo do servigo de acordo com as especificacOes e prazos estipulados neste Edital.
13.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no que couber, as demais
penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n® 8.666/93.

13.4 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total
limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuizo de perdas e danos cabiveis.

13.5 O valor de eventuais multas impostas 8 CONTRATADA sera descontado da garantia prestada
por esta, até o seu limite. Poder-se-4 descontar dos pagamentos porventura devidos a
CONTRATADA as importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobran¢a mediante inscricdo em
divida ativa do Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

14. IMPUGNACOES E RECURSOS

14.1 Qualquer cidad@o podera impugnar o presente edital de licitacdo, devendo protocolar o pedido
até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitacdo, de
conformidade com o art. 41, 8 1° da Lei n°8.666/93.

142 Em se tratando de licitante, a impugnacdo aos termos do presente edital poderd ser
protocolada até 2 (dois) dias Uteis da data fixada para a abertura da habilitacdo, de conformidade com
o art. 41, 8 2° da Lei n°8.666/93.

14.3 Das decisdes da Comissdo de Licitacdo cabera recurso, na forma estabelecida no artigo 109 da
Lei n° 8.666/93.

14.4 As impugnacOes, 0S recursos e contra-recursos deverdo ser entregues, sob protocolo, na
Comissdo permanente de Licitacdo, enderego acima citado no horario das 08h as 12h horas.

14.5 Sera franqueada, aos interessados, vista aos autos do processo.

15. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

15.1 Para fins de reajuste sobre 0 preco unitario em caso de prorrogacao do prazo de vigéncia apés o
prazo inicial de 12 (doze) meses, e assim sucessivamente, sera adotada, no méaximo, a variagao anual
do indice Nacional de Custo de Construcdo, fornecido pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV, ou
outro indice que venha a substitui-lo.

16. DISPOSICOES FINAIS

16.1 - Na ocorréncia de o adjudicatario ndo assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias Uteis do
recebimento da comunicacdo de emissdo da nota de empenho, ou desistir, de qualquer outra forma,
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da efetivacdo do objeto que lhe foi adjudicado, a prefeitura Municipal de Limoeiro, sem prejuizo das
sangdes previstas no item 12 do presente Edital, poderd convocar, para substituir a empresa
vencedora, os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condi¢Ges propostas pelo primeiro classificado, ou revogard o Processo Licitatorio,
observado o interesse publico.

16.2 — Havendo indicios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de ma-fé, a Prefeitura
Municipal de Limoeiro tomara as devidas medidas legais.

16.3 — E vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatério mediante a
utilizacdo de recursos ou de meios meramente protelatorios, sujeitando-se o autor as san¢des legais e
administrativas aplicaveis, conforme dispGe o art. 93 da Lei n° 8.666/93 e atualizacGes.

16.4 — Devera ser fornecida e colocada no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE
conforme modelo a ser fornecido e obedecendo as disposi¢fes contidas na Lei Estadual n° 12.387, de
17 de junho de 2003.

16.5 - A Comissdo de Licitacdo prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta
licitacdo, até as 12:00 horas do segundo dia util anterior a data da sessdo de recebimento dos
envelopes, estando disponivel para atendimento, nos dias Uteis, das 08:00 as 12:00, no endereco
acima citado, ou pelo telefone (0xx81) 3628-9700.

16.6 - Quaisquer dividas de carater técnico de Engenharia, relacionadas com o Projeto Basico,
poderdo ser esclarecidas junto a Prefeitura Municipal de Limoeiro, localizada no endere¢o acima
citado, ou pelos telefones (0xx81) 3628-9700, até as 12:00 horas do segundo dia til anterior a data
da sessdo de recebimento dos envelopes. A Comissdo de Licitacdo encontra-se disponivel para
atendimento, nos dias uteis, das 08:00 as 12:00, no enderego acima citado, ou pelo telefone (0xx81)
3628-9700.

17 - DO FORO
17.1 - E competente o Foro da Comarca de Limoeiro para discussdes de litigios decorrentes da

presente licitacdo, com rendncia de qualquer outro ainda que mais privilegiado.

Limoeiro, 05 de dezembro de 2022.

Edson Ferreira da Silva
Presidente da Comisséao de Licitacdo

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amaaa: )

ANEXO | - PROJETO BASICO - Especificacbes Técnicas
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ANEXO Il -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS

ORCAMENTO BASE POR TIPOLOGIA

OBRA:

Manutencéo da quadra poliesportiva do centro social urbano do municipio de Limoeiro-PE.

DATA: AGOSTO0/2022

LOCAL:

LIMOEIRO - PE

BDI:

20,84%

BASE DE PRECO: SINAPI JUNHO DE 2022 (SEM DESONERAGAO)

REFERENCIA DE PRECO PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID QUANT. PRECO UNITARIO TOTAL
COM BDI
1.0
SERVICOS PRELIMINARES 4.24547
SINAPI| | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM
11 4813 | CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE me 6.00 430,00 51961 | 4 1c0a8
*2,0 X 1,125% M ' 156,
snap| | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO
12 97622 hops  |FURADO, DE  FORMA MANUAL,  SEM me 005 5157 6231 5019
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ' '
SINAPI  |REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA
13 97665 06/2022 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 un 21,00 1,16 1,40 29,40
2.0
PAREDES E PAINEIS 2.008,96
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
SINAPI | ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
21 87878 06/2022 | COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 m 5,67 4,48 541 3067
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
SINAPI | MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA
22 87831 06/2022 |SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM| ™ 5,67 8469 10233 | sg021
USO DE TELA METALICA DE REFORGO CONTRA
FISSURACAO. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
snap| | CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
23 103328 Obops | 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA [ m2 567 79,53 910 | 51g8
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM ' ’
BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ELEMENTO
SINAPI | VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE
24 101161 06/2022 | 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO me 3,60 196,13 231,00 | 85309
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
30
PINTURA 62.549,60
SNApl | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
31 88489 e | LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. me 664.22 14,80 1788 | 1) 765
AF_06/2014
SNApl | APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
3.2 88488 LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. m2 16,67 20,14
06/2022 78,99 1.590,85
AF_06/2014
SINAPI | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
33 88484 06/2022 | TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 me 78,99 3,25 3921 30064
snapl |PINTURA  TINTA  DE _ ACABAMENTO
34 102217 | (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 m2 3 1542 1863 | cooao
DEMAOS.AF_01/2021 ' *
SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE
35 102193 06/2022 | FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 me 32,34 169 2,04 65,97
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
snapl | ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
36 100740 ohops | ACETINADO ) APLICADA A ROLO OU PINCEL m2 81170 10,26 1239 | 1005696
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM ’ 056,
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020
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PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI,

SINAPI ~ I
37 102494 APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO m2 57,66 69,67
06/2022 | pRiMER EPOXI. AF_05/2021 343,68 23.944,18
SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - ,
38 102488 06/2022 | LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 m 343,68 3.23 3901 134035
snapl | PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA
39 102506 855052 | POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, m 272,00 9,77 1180 | 520060
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 * 209/
snapl | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA
3,10 102491 5655072 | APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO m2 142.80 1848 2233 | 41000
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 * 188,
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM
SINAPI | SUPERFICIES INTERNAS DE SACADA DE
311 96134 06/2022 | EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS m 142,80 3689 457 | 536450
DEMAOS. AF_05/2017
40 ESQUADRIAS R$
37.335,11
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
SNAp| | BOX210CM,  ESPESSURA DE 35CM, ITENS
41 90843 0855052 | INCLUSOS:  DOBRADICAS, MONTAGEM E un 400 997,58 120547 | 4 01 g5
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM ' 821,
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
APl | PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI,
42 91338 0855052 | COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - me 114 637,49 77034 | g a10 68
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 ; 812/
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE
< | BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 14" NA
43 COMP-01 | COMPOSICAO | \ERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO m 1519 706,39 85360 1 15 966,18
NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
SNAp | 90X210CM,  ESPESSURA DE 35CM, ITENS
44 90844 5655052 | INCLUSOS:  DOBRADICAS, MONTAGEM E un 5.00 1.055,59 127557 | s 37765
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM ' 377,
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
~ - | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE, COM ,
45 COMP-02 | COMPOSIGAO | (UARN R5ES, m 6,60 546,25 66008 | 4 35652
50 LOUCAS, METAIS E MARMOARIA R$
7.626,09
51 COMPOSICAO | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO -
COMP - 03 FORNECIMENTO E INSTALACAO.
m2 1,82 781,26 944,07 1.718,20
52 COMP 04| COMPOSICAO | RODABANCA EM GRANITO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO m 3,64 78,49 94,84 345,21
53 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
86888 Soeery | ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E
06/20 INSTALACAO. AF_01/2020 un 6,00 449,18 542,78 3.256,68
54 DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 ,
7608 SE)'E’;;ZAE)PZ'Z' BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 , AGUA
FRIA un 8,00 10,66 12,88 103,04
55 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA,
35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
SINAPI | VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO
86937 06/2022 FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
un 6,00 219,57 265,32 1.591,92
56 MANOPLA _E _ CANOPLA __ CROMADA
100856 gé';‘zf)‘gz' FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
un 6,00 34,47 41,65 249,90
57 TORNEIRA CROMADA 12 OU 3/4 PARA TANQUE,
86913 oy | PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020 un 6,00 49,81 60,19 361,14
6,0 INSTALACOES ELETRICAS R$
19.331,08
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6.1 COMP-05 | COMPOSICAO LUMINARIA DE SOBREPOR DE LED LINEAR 36W un 36,04 4355

6500K 120 CM - COMPLETA 4,00 174,20

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE
SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - un
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022

SINAPI

6,2 103782 06/2022

39,11 47,26 425,34

. PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR
6,3 COMP -15 | COMPOSICAO | 6500K), GRAU DE PROTECAO P66, POTENCIA un
400W.

365,03 441,10

18,00 7.939,80

PONTO DE ILUMINAGAO PARA PROJETOR DE

64 COMP-16 | COMPOSIGAO || En ATE O QUADRO DE DISTRIBUIGAO

un 426,27 515,10

18,00 9.271,80

- QUADRO DE DISTRIBUIN(;AO DE LUZ EMBUTIR
6,5 COMP -06 | COMPOSICAO | ATE 12 DIVISOES 207X332X95mm, UN 238,17 287,80

C/BARRAMENTO 287,80

SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
6,6 93656 NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E un

14,70 17,76
06/2022 INSTALAGAO. AF_10/2020

142,08

SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA -

6.7 96986 06/2022 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

un 144,62 174,75

524,25

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE
DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* un
A 50 MM2

SINAPI |

6.8 425 06/2022

8,15 9,84 29,52

SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM, NAO
6,9 96971 ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO m 3475 4199

06/2022 E INSTALACAO. AF_12/2017 6046

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE

6,10 COMP -07 | COMPOSICAO TENSAO - DPS's - 40 KA/440V

un 204,20 246,75

246,75

6,11 COMP -08 | COMPOSIGAO | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA un 189,58 229,08 229.08

7,0 PISO R$
220,70

PISO CIMENTADO, TRAGCO 1:3 (CIMENTO E
SINAPI AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 4,0 me 5032 6080
06/2022 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. 3,63 ' !
AF_09/2020

71 101750 220,70

8,0 SERVICOS COMPLEMENTARES R$
47.730,88

8,1 COMPOSIGAO | ALAMBRADO C/ TELA DE PVC FIO 10 MALHA DE

COMP -09 27X 2" m? 134,11 170,37 205,87 27.609,22

8,2 COMPOSIGAO | CONCRETO  ARMADO  PRONTO, FCK 20
MPA,CONDICAO B

COMP - 10 (NBR 12655), LANCADO EM LAJES E ADENSADO,

INCLUSIVE

FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. m?3 0,26 5.814,21 7.025,89 1.826,73

8,3 COMPOSIGAO | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA

COMP - 11 0,08M m?2 2,00 138,30 167,12 334,24

8.4 COMPOSICAO | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL
COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO
3" H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE
COMP - 12 SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA
10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS

cj 1,00 3.239,76 3.914,92 3.914,92

85 COMPOSIGAO | CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM
COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL,
1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE
ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO
COMP - 13 DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA
PLASTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE
SINTETICO, COM REFORCO TIPO MAO
FRANCESA, AVANCO LIVRE DE 2,30M

cj 1,00 4.798,11 5.798,03 5.798,03

86 COMPOSICAO | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS
DE 300 X 200 M EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE
COMP - 14 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE
SINTETICO E REDES

cj 1,00 5.266,19 6.363,66 6.363,66

8.7 97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
06/2022 TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017 m 8,00 21,35 25,79 206,32
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10527
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE
5"\;2”’2'2' ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 | mxXmés
06/20 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO
SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) 8,00 11,50 13,89 111,12
10848 SINAPI | .
06/2022 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X UN
*60* CM 1,00 1.296,46 1.566,64 1.566,64
TOTAL GERAL R$ | 181.047,89
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ANEXO Il - B—- CRONOGRAMA FiSICO FINANEIRO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBJETO: MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO SOCIAL URBANO

TOTAL ETAPA 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
PERCENT. VALOR PERCENT. VALOR PERCENT. VALOR PERCENT VALOR PERCENT. VALOR : PERCENT.

SERVICO
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ANEXO Il -C - PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

ORCAMENTO BASE POR TIPOLOGIA

OBRA: . - . R
Manutencao da quadra poliesportiva do centro social urbano do municipio de Limoeiro-PE. DATA:
LOCAL: LIMOEIRO - PE BDI:
REFERENCIA DE PRECO PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID QUANT. ERECCINIALIO TOTAL
COM BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM
11 4813 06/2022 CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE m2 800
*2,0 X 1,125* M !
SINAPI DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE BLOCO
1,2 97622 06/2022 FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM m? 0.95
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
13 97665 SINAPI REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA un
! 06/2022 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 21,00
2.0 .
PAREDES E PAINEIS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
21 37878 SINAPI ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM mz
! 06/2022 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 5,67
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRAGCO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
29 87831 SINAPI MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA me
’ 06/2022 SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM 5,67
USO DE TELA METALICA DE REFORCO CONTRA
FISSURACAO. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
SINAPI CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
2,3 103328 06/2022 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA m2 5.67
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM !
BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAQAO COM ELEMENTO
24 101161 SINAPI VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE m2
! 06/2022 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 3,60
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
30 PINTURA
SINAPI AF”LICAC/:\O’MANUAL DE PINTURA COM TI[\ITA
31 88489 06/2022 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m? 66422
AF_06/2014 '
SINAPI AI?LICA(;AO MANUAL DE PINTURA COM TI[\lTA
3,2 88488 06/2022 LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. m2 78.99
AF_06/2014 !
33 88484 SINAPI APLICAQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM me
’ 06/2022 TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 78,99
SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
34 102217 06/2022 (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 m? 3234
DEMAOS.AF_01/2021 ’
35 102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAC;AO DE me
! 06/2022 FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 32,34
PINTURA COM TINTA ALQUI’DICA’ DE
SINAPI ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
3,6 100740 06/2022 ACETINADO ) APLICADA A ROLO OU PINCEL m?2 811.70
SQBRE PERFIL M~ETALICO EXECUTADO EM ’
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020
SINAPI PINTURA~ DE PISO COM TINTA EPOXI,
3,7 102494 06/2022 APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOQS, INCLUSO m? 34368
PRIMER EPOXI. AF_05/2021 ’
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38 102488 SINAPI PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - -
' 06/2022 LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 343,68
SINAPI PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA
3,9 102506 0612022 POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, m 272,00
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 :
SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA,
3,10 102491 0612022 APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO m2 14280
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 :
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM
311 96134 SINAPI SUPERFICIES INTERNAS DE SACADA DE e
’ 06/2022 EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 142,80
DEMAOS. AF_05/2017
4,0 ESQUADRIAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
SINAPI 80X210CM, ESPESSURA DE 35CM, ITENS
41 90843 0612022 INCLUSOS:  DOBRADICAS, MONTAGEM E un 400
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM '
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
SINAPI PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI,
42 91338 06/2022 COM GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - m2 1144

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE
~ | BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 14" NA ,
43 COMP-01 | COMPOSICAO | \epTicAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO m 1519

NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS

44 90844 gé';‘zf)‘gz' INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E un 5.00
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM '
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019
] ~ | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE, COM '
45 COMP-02 | COMPOSICAO | (PRl Sar s m 6,60
5,0 LOUCAS, METAIS E MARMOARIA
51 COMPOSIGAO | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO -
COMP - 03 FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
m? 1,82
52 comp -0a_| COMPOSICAO | RODABANCA EM GRANITO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO m 3,64
53 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
86888 by | ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E
06/20 INSTALAGCAO. AF_01/2020 un 6,00
54 SINAPI| | DUCHA 7 CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5
7608 BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA
06/2022
FRIA un 8,00
55 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA,
35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO
86937 06/2022 FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020
un 6,00
56 SINAPI MANOPLA E CANOPLA  CROMADA
100856 085000 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
un 6,00
57 NAP] TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE,
86913 36/2022 PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020 un 6,00
6,0 INSTALACOES ELETRICAS
| LUMINARIA DE SOBREPOR DE LED LINEAR 36W
6.1 COMP -05 | COMPOSICAO | grh0k 120 CM - COMPLETA un 4,00
SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE
6,2 103782 Oelooop | SOBREPOR, COM LED DE 1213 W - un 900

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022
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- PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR
6,3 COMP -15 | COMPOSICAO | 6500K), GRAU DE PROTECAO P66, POTENCIA un
400W.

N s

18,00

PONTO DE ILUMINAGAO PARA PROJETOR DE un

6.4 COMP -16 | COMPOSICAO || £n ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO 18,00

_ | QUADRO DE DISTRIBUL(;AO DE LUZ EMBUTIR
6,5 COMP -06 | COMPOSICAO | ATE 12 DIVISOES 207X332X95mm, UN
C/BARRAMENTO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E un
INSTALACAO. AF_10/2020

SINAPI

6,6 93656 06/2022

SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA -

6.7 96986 06/2022 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017

un

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE
DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* un
A 50 MM2

SINAPI |

68 425 06/2022

CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM NAO
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO m
E INSTALAGAO. AF_12/2017

SINAPI

6.9 96971 06/2022

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE un

6.10 COMP-07 | COMPOSICAO | 1ENSAD - DPS'S - 40 KA/440V 1,00

6,11 COMP -08 | COMPOSIGAO | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA un

7,0 PISO

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E
SINAPI AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 4,0 me
06/2022 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. 3,63
AF_09/2020

71 101750

8,0 SERVICOS COMPLEMENTARES

8,1 COMP - 09 COMPOSIGAO | ALAMBRADO C/ TELA DE PVC FIO 10 MALHA DE
2"X2" m? 134,11

8,2 COMPOSIGCAO | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20
MPA,CONDICAO B
COMP - 10 (NBR 12655), LANCADO EM LAJES E ADENSADO,
INCLUSIVE

FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. m3 0,26

8,3 COMPOSIGCAO | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA

COMP - 11 0.08M m? 2,00

84 COMPOSICAO | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL
COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO
3" H = *2556* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE
COMP - 12 SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA
10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS

g 1,00

85 COMPOSICAO | CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM
COMPENSADO NAVAL, MODELO  OFICIAL,
1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE
ESTRUTURA EM TUBOS DE AGO GALVANIZADO
COMP - 13 DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA
PLASTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE
SINTETICO, COM REFORGO TIPO MAO
FRANCESA, AVANGO LIVRE DE 2,30M

¢ 1,00

86 COMPOSICAO | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS
DE 300 X 200 M EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE
COMP - 14 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE
SINTETICO E REDES

g 1,00

8.7 97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
06/2022 TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E

LIMPEZA). AF_11/2017 m 8,00

8.8 10527
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE

SINAPII | ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 | mxmés
06/2022 ATE 15 M E ALTURA DE *1,00+ M (INCLUSO
SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) 8,00

89 10848 SINAPI |

06/2022 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X UN

*60* CM 1,00

TOTAL GERAL R$
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ANEXO 111
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATON°__ /2022

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DA MANUTENCAO DA QUADRA
POLIESPORTIVA DO CENTRO SOCIAL URBANO DO
MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE, RECURSO PROVENIENTE 3°
TERMO ADITIVO AO TERMO DE ADESAO N° 048/2015 — AO
FUNDO DE ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
MUNICIPAL - FEM, QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNCIPIO
DE LIMOEIRO ATRAVES DO FUNDO DE
DESENVOLVIMETNO MUNICIPAL E A EMPRESA
XXXXXXXXX, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Ne°
050/2022 - TOMADA DE PRECO N° 006/2022.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, o0 MUNICIPIO DE LIMOEIRO,
inscrito no CNPJ/MF sob o n.? , através do FUNDO DE DESENVOLVIMETNO MUNICIPAL,

Entidade de direito Publico , com sede localizada a .............c..cccueenene , heste ato representado pelo
Prefeito, 0 Sr. oo, Brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta
cidade, inscrito no CIC/MF sob 0 N.° ....ccccevviineennee, , ldentidade n. ........... , doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, , do outro lado, a empresa..........cccceevennene , com
sede A .ooeveveciiieiee, , inscrita no CNPJ/MF sob o n°................ , heste ato representada
pelo.......cccvenee. , inscrito no CPF/MF sob 0 n.% ..o, , ldentidade n.O....................

SSP/PE, doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, , considerando a homologacdo da
TOMADA DE PRECO N° 006/2022 — CPL, tendo em vista as disposi¢fes normativas contidas na
Lei n® 8.666/93 e alteracdes e de forma suplementar os principios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposicdes de Direito Privado e demais diplomas legais pertinentes a matéria, e legislacdo
complementar, tem entre si acordado o presente Contrato, mediante as seguintes clausulas e
condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

Constitui o objeto da presente licitacdo a CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA MANUTENCAO DA QUADRA
POLIESPORTIVA DO CENTRO SOCIAL URBANO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-
PE, RECURSO PROVENIENTE 3° TERMO ADITIVO AO TERMO DE ADESAO N°
048/2015 - AO FUNDO DE ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
MUNICIPAL - FEM, conforme termo de referencia e condi¢Ges constantes dos Projetos, do
Orcamento estimado em Planilhas de Quantitativos e Precos Unitarios e no Edital da Tomada de
Preco n° 006/2022.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para a execucao do objeto contratado é 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do 5°
(quinto) dia do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Servico, emitida pelo
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CONTRATANTE, podendo ser prorrogado a critério da Administracdo. A Ordem de Servico
respectiva sera emitida no prazo de até 05 (cinco) dias ap0s a assinatura do presente contrato.
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Paragrafo Primeiro - A contratada ndo podera dar inicio as obras objeto deste contrato antes do
recebimento da Ordem de Servico;

Paragrafo Segundo - Os prazos de inicio da etapa de execucdo, de conclusdo e de entrega
poderdo ser prorrogados por motivo relevante, desde que devidamente justificados e aceitos pelo
CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGENCIA

O presente contrato entrard em vigor a partir da data de sua assinatura, pelo periodo de 365
(Trezentos e sessenta e cinco) dias.

CLAUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUCAO

Os servicos serdo executados em regime de empreitada por pre¢o Unitario.
CLAUSULA QUINTA - RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto desta licitacdo sera recebido:

I. Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, emitido pelo Nucleo de Engenharia desta Prefeitura, assinado pelas partes,
em até 05 (cinco) dias contados da comunicacdo escrita da contratada informando a conclusdo do
objeto.

I1. Definitivamente, por Comissdo designada pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, mediante
termo circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, apds vistoria que comprove
adequacdo do objeto aos termos contratuais, apés o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir do recebimento provisorio.

Paragrafo Primeiro - No caso da vistoria constatar a inadequacdo do objeto aos termos do
contrato, a Comissdo de Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificacdo
circunstanciado, no qual relatara o que houver constatado e, se for o caso, juntara orcamento das
despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-
0 a autoridade CONTRATANTE, que adotara as medidas cabiveis.

Paragrafo Segundo - Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da
CONTRATADA subsiste na forma da lei.

CLAUSULA SEXTA - VALOR E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

O preco total para a execucdo do objeto do presente contrato é de R$
( ), conforme disposto na proposta da CONTRATADA.

Paragrafo Primeiro - O pagamento sera efetuado ao final de cada etapa da execucgédo contratual,
conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard o Boletim de
Medicdo, devidamente acompanhados das Memodrias de Calculo explicativas, expedidos
mensalmente, pela equipe de fiscalizacdo da Prefeitura, assinado também pela CONTRATADA.
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Paragrafo Segundo - Serdo expedidos um total de 06 (seis) boletins de medicdo, ficando
determinado que o ultimo boletim seréd expedido somente por ocasido da concluséo total do objeto
contratado, que sera comunicada pela CONTRATADA através de correspondéncia formalmente
dirigida & FISCALIZACAO da Prefeitura.

Paragrafo Terceiro - O pagamento sera efetuado através de OB (dep6sito em conta corrente),
apos o atesto da Equipe de Fiscalizacdo, a juntada do boletim de medi¢do, devidamente assinado,
da nota fiscal/fatura, das copias das guias de recolhimento do INSS e FGTS ja exigiveis, da folha
de pagamento do més anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitagdo trabalhista
de demissdes porventura ocorridas no més anterior, com a observancia das devidas formalidades
legais;

Paragrafo Quarto - O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medicdo ficara condicionado a
apresentacdo de copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do
comprovante de matricula da obra perante o INSS.

Paragrafo Quinto - O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis ap0s a apresentacao
dos documentos elencados nos Paragrafos Segundo e Terceiro, conforme o caso, com excec¢édo do
pagamento referente ao Gltimo boletim de medicdo, que se efetivarda quando da aceitacdo
definitiva, prevista na Clausula Quinta.

Paragrafo Sexto - Na ocorréncia de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou o
retardamento da execucdo do contrato, sera assegurado o restabelecimento do equilibrio
econémico financeiro inicial da avenca.

Paragrafo Sétimo — Caso ocorram servigos extras (aumento qualitativos), entendidos aqueles ndo
orcados na planilha constante do Anexo Il do Edital, deverdo ser objeto de TERMO ADITIVO,
devidamente homologado pelo Secretario de Obras, e somente serdo mediante autorizagao previa
da CONTRATANTE e pagos com base no preco de mercado do referido servigo vigente a época
de sua execucdo, observando-se o seguinte.

a) Se tiverem sido previstos em tabelas de referencia legitima, devem ser pagos
considerando-se o desagio entre o preco global orgado pela administracdo, e o preco global
da proposta vencedora, o chamado fator “k”;

b) Em relagdo aos servigos extras ndo tabelados a proposta de precos da contratada devera
observar a mesma taxa de bonificacdo e de despesas indiretas (BDI) verificada na proposta
de preco vencedora da licitagdo. Apenas quando tais propostas forem aceitas pela
administracgdo, os servicos poderdo ser realizados. Devera a administracéo, ainda, proceder
a estudos que demonstrem a compatibilidade dos precos sugeridos com os verificados no
mercado.

Paragrafo Oitavo — eventuais servigos excedentes deverdo ser pagos de acordo com 0S precos
unitarios constantes da proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apds especificacéo e
circunstanciada autorizagdo do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se o0s acréscimos
solicitados pela contatada redundaram ou ndo de eventual erro de verificacdo no mercado.

Paragrafo Nono - Os acréscimos ou supressdes que porventura venham a ocorrer, ndo excederao
aos limites estabelecidos no § 1°, do artigo 65, da Lei n° 8.666/93, sendo todos 0s acréscimos e
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supressdes calculados sobre o valor original do contrato, sem qualquer tipo de compensacéo entre
0S acréscimos e supressoes.
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Paragrafo Decimo - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizacdo monetaria sobre o
valor devido pela variacdo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para
pagamento e a data de sua efetiva realizacdo

CLAUSULA SETIMA - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O Cronograma de Desembolso dos recursos para execucdo das obras serd efetuado da seguinte
forma:

30 dias — 5,01% (Cinco virgula zero um por cento)

60 dias — 3,78% (Trés virgula setenta e oito por cento)

90 dias — 5,46% (Cinco virgula quarenta e seis por cento)

120 dias — 24,83% (Vinte e quatro virgula oitenta e trés por cento)
150 dias — 17,27% (Dezessete virgula vinte e sete por cento)

180 dias — 43,64% (Quarenta e trés virgula sessenta e quatro por cento)

CLAUSULA OITAVA - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Para fins de reajuste sobre o preco unitario em caso de prorrogacdo do prazo de vigéncia apos o
prazo inicial de 12 (doze) meses, e assim sucessivamente, sera adotada, no maximo, a variagao
anual do Indice Nacional de Custo de Construcdo, fornecido pela Fundacdo Getulio Vargas -
FGV, ou outro indice que venha a substitui-lo.

CLAUSULA NONA - ALTERAGCOES, ACRESCIMOS E SUPRESSOES

Paragrafo Primeiro - Nos termos do artigo 65 da Lei Federal n.° 8.666/93, este contrato podera
ser alterado pelo CONTRATANTE, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administracéao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacdo técnica
aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Il - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;
b) quando necessaria & modificagdo do regime de execucdo da obra ou servi¢co, bem como do

modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;
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¢) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢do de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento, com
relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento
de bens ou execucdo de obra ou servico;
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d) para restabelecer a relagcdo que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado
e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo da obra, servico ou fornecimento,
objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de
sobreviverem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando area econémica extraordinaria e extracontratual.

e) Que a contratada na execucdo dos servicos elétricos devera apresentar o engenheiro elétrico
responsavel pela execucao.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificacdo que se verifique necessaria, quando da
execucdo da obra, serd previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apoés
pronunciamento da Fiscalizacdo. As modificacGes que acarretarem aumento ou diminuigdo de
quantitativos e despesas, serdo medidas, pagas ou deduzidas, com base nos precos unitarios do
contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Terceiro - Em havendo alteracdo unilateral do contrato que aumente 0s encargos do
contratado, a Administracgio do CONTRATANTE devera restabelecer, por aditamento, o
equilibrio econémico-financeiro inicial.

CLAUSULA DECIMA - DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da execucdo do objeto do presente contrato correrdo por conta da
seguinte dotacdo orgamentéria: 27.8120.2241.151.0000 - elemento de despesa: 44.90.51.00

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAQOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obrigar-se-a a:

I. Executar os servi¢os rigorosamente de acordo com as especificacGes constantes no Edital,
Anexos do Edital e na sua proposta, obedecidos os critérios e padrdes de qualidade
predeterminados;

Il. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas, todas as condi¢bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Processo Licitatério n°
050/2022, T.P n° 006/2022;

I11. obedecer ao conteudo da Planilha de Quantitativos e pregos Unitarios constante do Anexo Il
do Edital,

IVV. Dirigir, supervisionar, administrar, contratar pessoal e fornecer 0s recursos materiais
necessarios a execucdo dos servicos contratados, sob sua Unica e exclusiva responsabilidade;
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V. responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, securitarios, fiscais, comerciais,
civis e criminais, resultantes da execucdo do contrato, inclusive no tocante aos seus empregados,
dirigentes e prepostos;

V1. Manter na direcdo dos servicos, profissional, devidamente capacitado para execuc¢éo do objeto
e legalmente habilitado pelo CREA, o qual serd preposto da CONTRATADA. O profissional
detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, de que trata o subitem 6.3.3, b, do edital da
Tomada de Preco n° 006/2022, devera participar da obra. Na impossibilidade da referida
participagdo, serd admitida a substituicdo deste por outro profissional de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.
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VII. Cumprir rigorosamente as determinagdes contidas nas normas de seguranca e saude do
trabalhador, especialmente a Lei n.° 6.514, Portaria n.° 3.214, correndo por sua conta exclusiva, a
responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a execucao da obra;

VI11. Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que 0s empregados usam 0s
Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas, 6culos e
outros adequados a prevencdo de acidentes previstos em leis e regulamentos concernentes a
seguranga e & medicina do trabalho;

IX. contratar pessoal iddneo, que assegure o progresso satisfatério da obra durante a vigéncia
deste contrato;

X. fornecer e colocar no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme modelo a ser
fornecido e obedecendo as disposi¢cfes contidas na Lei Estadual n° 12.387, de 17 de junho de
2003;

XI. mobilizar e instalar no local da obra, no prazo que for acordado com a Fiscalizacdo, as
instalacbes provisorias, o pessoal, material e equipamentos necessarios ao inicio das obras e
atendimento ao cronograma;

XI1. substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificacdo, o pessoal cuja
presenca no local dos servicos for julgada inconveniente pela Fiscalizagdo do CONTRATANTE;

XI111. promover a organizacdo técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-la eficaz e
eficientemente, no prazo determinado, de acordo com os documentos e especificacbes que
integram o Contrato;

XIV. observar rigorosamente as disposi¢@es legais pertinentes a seguranca, higiene e medicina do
trabalho, bem como toda legislacéo correlata em vigor;

XV. manter atualizado, no local da obra, um Livro de Ocorréncias onde serdo registrados pela
Fiscalizacdo e/ou por ela, CONTRATADA, o0 andamento e as ocorréncias notaveis da obra;

XVI. cumprir todas as solicitacdes e exigéncias feitas pela Fiscalizagdo do CONTRATANTE no
Livro de Ocorréncias;

XVII. efetuar o pagamento dos salarios de seus empregados, 0s quais ndo terdo qualquer vinculo
empregaticio com 0 CONTRATANTE, obrigando-se ainda, pelos encargos legais de qualquer
natureza, notadamente os referentes as leis trabalhistas, previdenciarias, parafiscais e fiscais;
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XVIII. corrigir incontinente, as suas custas, sem qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE, e
dentro de prazo compativel, quaisquer falhas, imperfeicdes ou omissdes na execugdo dos servigos
ora contratados;

XIX. responder pelos danos e prejuizos decorrentes de paralisagcGes na execugdo do(s) servico(s),
salvo na ocorréncia de caso fortuito, ou for¢a maior, apurados na forma da legislacdo vigente,
guando comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorréncia,
ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE;

XX. refazer, as suas expensas, 0S servigos executados em desacordo com o estabelecido no
Contrato ou os que apresentarem defeitos de materiais ou vicios de construcao, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contados a partir da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

XXI. responder pelos danos e prejuizos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, por a¢do
ou omissdo na execucdo do(s) servico(s) objeto deste contrato, salvo na ocorréncia de caso
fortuito, ou forca maior, apurados na forma da legislacéo vigente;

XXII. responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus empregados,
quando em servico, assim como pelos danos ou prejuizos que 0s mesmos venham a causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, durante a vigéncia do presente contrato, obrigando-se a reparar
0s danos e ressarcir 0s prejuizos;

XXIII. comunicar a0 CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia relevante ou acidente que se verifique no local da obra;

XXI1V. fornecer, mediante solicitacdo escrita, todos os esclarecimentos ou informacdes julgadas
relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local da obra;

XXV. paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer servico que ndo esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens,
inclusive de terceiros;

XXVI. cumprir rigorosamente o0s prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro
apresentado por ela, CONTRATADA, em sua proposta de precos, sujeitando-se as sancdes
estabelecidas na clausula décima terceira deste instrumento e ao Art. 81 da Lei 8.666/93, salvo por
ocorréncia de fato superveniente, imprevisivel ou por solicitacdo da Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, devidamente caracterizados mediante termo circunstanciado transcrito em
Livro de Ocorréncias ou Diario de Obra, atestado pela Fiscalizacgdo do CONTRATANTE,
ficando desde ja obrigada a CONTRATADA a apresentar novo cronograma fisico-financeiro
quando da ocorréncia de mudanca de prazos nos casos supracitados contemplando a reformulacéo
dos referidos ajustes;

XXVII. fornecer via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica -ART do CREA, relativa ao
objeto do presente contrato;

XXII1. pagar os impostos, taxas e outras obrigacdes financeiras, que venham a incidir sobre a
execucédo das obras ou servicos;
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XIX. responsabilizar-se pela existéncia de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de
execucao, comprometendo-se a remové-lo ou repara-lo, desde que provenham da ma execugédo do
servigo, sem 6nus para 0 CONTRATANTE;
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XXX. responsabilizar-se por danos causados por maquinas, equipamentos ou pessoal sob sua
responsabilidade ou prestadores de servigos, a edificagdes existentes, instalagfes, pavimentos,
passeios, ou jardins pertencentes a0 CONTRATANTE ou a terceiros. Constatado o dano, devera
0 mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem 0nus para a CONTRATANTE,
de modo a restaurar a sua forma e condigdes originais;

XXXI. utilizar materiais novos e comprovadamente de primeira qualidade, que deverdo atender ao
exigido nas Especificacbes Técnicas, no contetdo da planilha de Orcamento, nos Projetos e
Detalhamentos elaborados, no Contrato firmado, nas Ordens de Servico da FISCALIZACAO, e,
nos casos omissos, nas Normas e Especificagdes da ABNT e dos fabricantes dos materiais;

XXXII. prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir andamento
conveniente aos trabalhos. Para isso, a administracdo da obra serd exercida por Engenheiro
responsavel, devidamente inscrito no CREA, Encarregado geral e demais elementos necessarios a
completa compreensao dos projetos, para perfeita execucdo da obra;

XXXII1I. encaminhar ao Setor de Engenharia do CONTRATANTE toda e qualquer modificacdo
para alteracdo do projeto ou para substituicdo de materiais especificados por similares, apresentada
pela CONTRATADA, em 03 (trés) vias, contendo:

« Parecer da FISCALIZACAO

» Composi¢do de custos com as quantidades e valores modificados

» Justificativa técnica ¢ comercial com as razoes da alteracao

XXXIV. Remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida
pelo trabalho defeituoso, sem qualquer énus para 0 CONTRATANTE, para qualquer servico
executado ou material utilizado que ndo atinja o nivel de qualidade previsto ou ndo atenda as
Especificacdes e as Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos materiais, que divirja do
indicado nas Especificacfes Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;

XXXV . quando ocorrer o fato citado no inciso XXXIV acima descrito, ficara reservado ao
CONTRATANTE o direito de modificar, mandar refazer, substituir da maneira e com materiais
que melhor Ihe convier, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, para o
CONTRATANTE, bem como, ndo serda concedido prazo adicional para conclusdo da obra e
Servigos;

XXXVI. responsabilizar-se pela vigilancia dos materiais e equipamentos sera de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, até a data da entrega definitiva da obra;

XXXVII. responsabilizar-se pela estabilidade, qualidade, correcdo e seguranca dos mesmos
subsiste na forma da lei;

XXXVIII. responsabilizar-se, ainda, pelo fornecimento complementar de servicos e materiais
indispensaveis ao pleno funcionamento das obras e suas instalacdes, mesmo quando nao
expressamente indicados nas Especificagcdes das mesmas;
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XXXIX. responsabilizar-se integralmente pela execucao da obra nos termos do Caddigo Civil
Brasileiro, sendo que a presenga da FISCALIZACAO, ndo diminui ou exclui essas
responsabilidades;

XL. tomar providéncias junto as empresas fornecedoras de energia elétrica e de telefonia, para
ligagOes definitivas;

XLI. manter na obra copia de todas as plantas necessarias a compreensdo dos Projetos, incluindo
os detalhes, e afixa-las em local visivel;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGAC@ES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE obrigar-se-a a:

I. Acompanhar e fiscalizar a execucao do objeto do presente contrato;
Il. comunicar a CONTRATADA as ocorréncias que a seu critério exijam medidas corretivas;

I11. prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios a execucdo do objeto do
presente contrato;

IV. elaborar os boletins de medi¢do mensais, para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
V. liberar o local para inicio dos servicos;

VI. indicar a Equipe de Fiscalizacdo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da
execucdo do objeto do presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PENALIDADES

Paragrafo Primeiro - Pela inexecucdo total ou parcial do objeto desta Licitacdo, o
CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes
sancoes:

| - adverténcia;
Il — multa, nos seguintes termos:

a- pelo atraso no servigo executado, em relacdo ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor
do referido servico, por dia decorrido.

b- pela recusa em executar o servico, caracterizada em dez dias apds o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do servigo;

¢ - pela demora em corrigir falhas do servico executado, a contar do segundo dia da data da
notificacdo da rejeicdo, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servigo, por dia decorrido;

d- pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servico executado, entendendo-se
como recusa o servico ndo efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicdo: 10% (dez
por cento) do valor do servico rejeitado;
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1l - suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
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IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sancdo
aplicada com base no item anterior.

Paragrafo Segundo - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara
sujeita as penalidades tratadas nos incisos 11 e 1V:

| - pelo descumprimento do prazo de execucao do servico;

Il - pela recusa em atender alguma solicitagéo para corre¢cdo da execucao do servico, caracterizada
se 0 atendimento a solicitacdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data da
rejeicédo, devidamente notificada;

Il - pela ndo execucdo do servico de acordo com as especificacdes e prazos estipulados neste
Edital.

Paragrafo Terceiro - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no
que couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n° 8.666/93.

Paragrafo Quarto - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente,
ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuizo de perdas e
danos cabiveis.

Paragrafo Quinto - Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a CONTRATADA
as importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranca mediante inscricdo em divida ativa do
Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

Constitui motivo para rescisdo do presente Contrato, assegurado o contraditorio e a ampla defesa,
o0 descumprimento por parte da CONTRATADA de suas obrigacdes, bem como, a ocorréncia de
qualquer das hipoteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.° 8.666/93 desde que cabiveis
a presente contratacdo, resguardadas as prerrogativas conferidas por esta Lei Federal ao
CONTRATANTE, consoante 0 que estabelece o artigo 58, bem como nas formas e condicdes
previstas no artigo 79.

Paragrafo Unico- Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XI1 a XVI1I do artigo 78, sem
que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados
que houver sofrido, sendo-lhe ainda assegurados os direitos elencados nos incisos do paragrafo
segundo do art. 79, no que couber.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Nos termos do art. 109 da Lei n° 8.666/93, dos atos do CONTRATANTE decorrentes da
execucdo deste contrato, cabem:
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I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimacéo do ato, nos casos de:
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a) rescisdo do contrato, a que se refere o inciso | do art. 79 da Lei n° 8.666/93 e alteracdes.
b) aplicacdo das penas de adverténcia, suspensdo temporéria ou de multa;

Il - representacdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimagdo da decisdo relacionada com o
objeto da licitacdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico.

Paragrafo Primeiro O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou
0 ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a deciséo ser proferida
dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade.

Paragrafo Segundo - Nenhum prazo de recurso, representacdo ou pedido de reconsideracao se
inicia ou corre sem que 0s autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

A licitante vencedora sera convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por cento)
do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da
data do recebimento da comunicacéo, pelo licitante vencedor, da emissdo da Nota de Empenho.

Paragrafo Primeiro — Sera exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional, por parte da licitante vencedora, na forma do paragrafo 2°, do artigo 48, da Lei n°
8.666/93, com a alteracdo dada pela Lei n° 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a
80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do pardgrafo
primeiro do citado artigo.

Paragrafo Segundo — Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia
previstas no art. 56, paragrafo 1° da Lei 8.666/93.

Paragrafo Terceiro — A garantia sera devolvida em até 5 (cinco) dias Uteis apds o recebimento
definitivo do objeto.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FISCALIZACAO

A execucdo do objeto sera fiscalizada e acompanhada por uma equipe designada por esta
Prefeitura, denominada de FISCALIZACAO, embora a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva
responsavel pela execucdo da obra objeto deste Contrato, a fiscalizacdo e 0 acompanhamento do
desenvolvimento das obras civis e das montagens serdo exercidos por uma comissdo designada
pela contratante, presidida pelo gerente do contrato, constituida por técnicos integrantes do quadro
de servidores da Prefeitura.

Paragrafo Primeiro - A FISCALIZACAO anotard em livro proprio os acontecimentos
considerados relevantes, bem como, as providéncias tomadas para sanar as falhas identificadas.
Paragrafo Segundo - A Fiscalizacio é assegurado o direito de ordenar a suspensdo dos servicos,
sem prejuizo das penalidades cabiveis, se em até 48 (quarenta e oito) horas ndo forem atendidas
quaisquer reclamaces sobre a execucdo da obra.
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Paragrafo Terceiro - Cabe & FISCALIZACAO conferir e aprovar as faturas referentes aos
servigos executados.
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Paragrafo Quarto — A FISCALIZACAO podera sustar quaisquer Servicos em execucio, e,
consequentemente, 0s pagamentos correspondentes que comprovadamente ndo estejam sendo
executados com a boa técnica ou que ponham em risco a seguranca publica ou bens do
CONTRATANTE, ou ainda por inobservancia e/ou desobediéncia as ordens ou instrucbes do
CONTRATANTE, cabendo 8 CONTRATADA todos os énus da paralisacdo. Tratando-se de
servico executado por subempreiteira ou firma especializada, a FISCALIZACAO podera
determinar 8 CONTRATADA a substituicdo da mesma.

Paragrafo Quinto - Todas as solicitacdes, reclamacdes, exigéncias ou observacdes relacionadas
com a execucdo da obra, feitas pelo CONTRATANTE ou seus prepostos a CONTRATADA ou
vice-versa, nas hipoteses em que couber, somente produzirdo efeitos vinculatorios desde que
encaminhados por escrito e/ou registrados no Livro de Ocorréncias da Obra.

Paragrafo Sexto - Competira, ainda, & FISCALIZACAO, decidir sobre duvidas surgidas no
decorrer da obra, efetuar anotagcdes em livros apropriados e é ainda de sua responsabilidade a
verificacdo do Diario de Obra ou Livro de Ocorréncia, no qual constara sua rubrica na copia que
permanecera na obra.

Paragrafo Sétimo - As exigéncias da FISCALIZACAO se baseardo nos Projetos, nas
Especificacbes e nas Normas a obedecer. Devera a CONTRATADA consultar a
FISCALIZACAO em caso de duvidas quanto & interpretacdo dos Projetos, devendo ser mantido
um estreito entendimento entre as equipes de trabalho, tendo a FISCALIZACAO amplos poderes
para atuar no sentido do fiel cumprimento do contrato.

Paragrafo Oitavo — Aplicam-se todas as disposic¢Ges estabelecidas no Anexo LI, 11, IV, V, VI,
VIl e IV do Edital.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE CONTRATO

Os documentos a seqguir relacionados ficam fazendo parte integrante e constitutiva do presente
Contrato independentemente de transcricao, para todos os fins e efeitos juridicos:

| - Edital com seus anexos da Tomada de Prego n® 006/2022 - Processo Licitatério n® 050/2022;
Il - Proposta da CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSICOES GERAIS

Os casos omissos serdo resolvidos sempre em consonancia com as disposicdes da Lei Federal n°
8.666/93.

Paragrafo Primeiro - Todas as ordens de servico ou comunicacdes da FISCALIZACAO a
CONTRATADA, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito e s6 assim produzirdo seus efeitos,
convenientemente numeradas, em duas vias, uma das quais ficard em poder do transmitente depois
de visada pelo destinatario.
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Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificagdo que se verifique necessaria, quando da
execucdo da obra, serd previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apos
pronunciamento da FISCALIZACAO. As modificacdes que acarretarem aumento ou diminuicéo
de quantitativos e despesas serdo medidas, pagas ou deduzidas, com base nos pregos unitarios do
contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n® 8.666/93. Os precos
unitarios nao contratualmente previstos serdo fixados mediante acordo entre 0 CONTRATANTE
e a CONTRATADA.

Paragrafo Terceiro - O CONTRATANTE podera solicitar 8 CONTRATADA, sempre que
entender necessario, um novo cronograma fisico-financeiro da obra.

Paragrafo Quarto - A CONTRATADA ndo podera subcontratar, no seu todo, as obras e 0s
servigos contratados, podendo a mesma, no entanto, adjudicar parte até limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteira ou firmas especializadas, mantendo,
contudo, sua integral, Unica e exclusiva responsabilidade, sobre tais obras ou servicos, junto ao
CONTRATANTE, além de obrigar-se a cumprir as exigéncias de seguranca estabelecidas neste
documento.

Paragrafo Quinto - A proposta de subcontratacdo devera ser apresentada por escrito e, somente
apo6s a aprovacdo do CONTRATANTE, os servicos a serem realizados pela subcontratada
poderdo ser iniciados.

Paragrafo Sexto - A subcontratacdo de servicos que exijam responsabilidade técnica, somente
poderd ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificagdo técnica
compativel com o servico que pretenda executar.

CLAUSULA VIGESIMA - FORO COMPETENTE

E competente para dirimir quaisquer dividas oriundas do presente contrato o Foro da Comarca de
Limoeiro do Estado de Pernambuco, com expressa renincia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Paragrafo Segundo. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e
contratado, foi lavrado o presente Contrato em 03 (trés) vias de igual teor e forma, uma das quais
se destina a CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes
contratantes.

\Limoeiro,

CONTRATANTE

[ inserir razéo social da empresa ]
[ inserir representante legal da empresa ]

CONTRATADA
TESTAMUNHAS:
1

2
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ANEXO IV

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)

TOMADA DE PRECOS N° 006/2022 — PROCESSO LICITATORIO N° 050/2022

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA
MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO SOCIAL URBANO DO
MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE, RECURSO PROVENIENTE 3° TERMO ADITIVO AO
TERMO DE ADESAO N° 048/2015 — AO FUNDO DE ESTADUAL DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM.

Declaramos para 0s devidos fins que nos, responsaveis técnicos da empresa
inscrita no CNPJ sob o n°
, temos conhecimento do local onde serdo executados oS
servigos relativos ao processo em epigrafo e que estamos cientes e de acordo com todas as
condicBes e informagBes constantes do edital, necessarias a execu¢do do contrato em questao.

Limoeiro / PE, de de 2022.

Responsavel técnico da empresa (nome, cargo, assinatura)
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ANEXO V

TOMADA DE PRECOS N° 006/2022 — PROCESSO LICITATORIO N° 050/2022

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA
MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO SOCIAL URBANO DO
MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE, RECURSO PROVENIENTE 3° TERMO ADITIVO AO
TERMO DE ADESAO N° 048/2015 — AO FUNDO DE ESTADUAL DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM

Para fins de participacdo na licitacio TOMADA DE PRECOS N° 006/2022, a (empresa
, CNPJ n° ,
sediada na declaramos, sob as penas da lei, que
ate a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo no presente certame.

Local (data)

Assinatura do representante legal
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ANEXO VI

% LIMOETRD ‘

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 050/2022

TOMADA DE PRECOS N° 006/2022

DECLARAQAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei n°
8.666, (modelo)

Empresa , CNPJ para fins de
participagdo no Processo Licitatorio n°® 050/2022, Tomada de Precos n® 006/2022, por intermédio
de seu representante legal Sr (a) , portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° - DECLARA, para

atender o disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993, que ndo
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem assim, menor de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz ( ).

Local (data)

Assinatura do representante legal

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amaaa: )

ANEXO VII

% LIMOETRD ‘

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 050/2022

TOMADA DE PRECOS N° 006/2022

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (Modelo)

REF: TOMADA DE PRECO N° 006/2022

(NOME DA EMPRESA) , CNPJ N°
, (ENDERECO COMPLETO) , declara,
sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3° da Lei complementar n® 123 de 14 de dezembro
de 2006, que:

a) Se enquadra como MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP),

b) A receita bruta anual da empresa ndo ultrapassa o disposto incisos | (ME) e Il (EPP) do art. 3°
da Lei complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006:

c) Na&o tem nenhum dos impedimentos do § 4° do art. 3° da mesma lei, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncia posteriores.

Local e Data

Assinatura nome e nimero de identidade do declarante
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