PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amaaa: )

EDITAL
PROCESSO LICITATORIO N° 008/2023
TOMADA DE PRECOS N° 001/2023

I
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O MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE torna publico, para conhecimento dos interessados, que
realizard Licitacdo, na modalidade de TOMADA DE PRECO n° 001/2023- CPL, através de
execucdo indireta, no regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, tipo MENOR
PRECO GLOBAL, do objeto indicado no item 01 deste edital.

O certame serd regido pelas disposicGes da Lei Federal n® 8.666/93, de 21/06/93, com suas
posteriores modificacdes e pela Lei Complementar n® 123/2006, de 14.12.2006.

Os envelopes de Habilitacdo e de Proposta de Pregos deverdo ser entregues a Comisséo de Licitagéo,
na sala de reunido da CPL, no seguinte endereco: Praca Comendador Pestana, 113 - Palécio
Francisco Heréaclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE, as 09:00 (nove) horas do dia 10 de
FEVEREIRO de 2023, quando tera inicio a sessao publica de abertura dos primeiros envelopes.

1. OBJETO

1.1 - Constitui objeto da presente licitacio a CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA, PARA PRESTA(;AO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA
RECUPERACAO DA PONTE DO CEDRO NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO, conforme
especificacbes técnicas e condigdes constantes dos projetos basico, do orgamento estimado em
planilhas de quantitativos e precos unitarios, plantas e da Minuta do Contrato.

1.2 - Integram o presente Edital, como anexos, as seguintes pegas:

ANEXO | - PROJETO BASICO — Especificacdes Técnicas

ANEXO Il -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS
ANEXO Il - B— CRONOGRAMA FiSICO FINANEIRO

ANEXO Il -C — PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS
ANEXO 11l - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO IV — DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA
(Modelo)

ANEXO V - DECLARA(;AO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO
DA HABILITACAO (modelo)

ANEXO VI - DECLARA(;AO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da
Lei n° 8.666, (Modelo)

ANEXO VII - DECLARA(;AO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP (Modelo)

1.3 - O Edital e seus Anexos, se encontra a disposicao dos interessados para exame e aquisi¢do na
sede da Prefeitura Municipal de Limoeiro, na Praga Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco
Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE, e poderd ser visualizado no endereco eletronico
www.limoeiro.pe.gov.br ou podera ser solicitado o seu envio por e-mail: limoeiro.cpl@gmail.com, e
demais informacdes poderdo ser pelo telefone (0xx81) 3628-9700 e fax (0xx81) 3628-9700.

2. PRAZO DE EXECUCAO, ESTIMATIVA DE CUSTO E SUBCONTRATACAO.

2.1 O prazo para a execucéo total sera: 180 (Cento e Oitenta) dias, contados a partir do 5° (quinto)
dia do recebimento da ordem de servico, por cada etapa de execucdo, de acordo com 0s cronogramas
fisicos financeiro, anexo 11, deste edital.
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2.2. Os servigos, objeto deste certame, tem como valor global estimado de R$ 223.385,47 (Duzentos
e vinte trés mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos).
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2.3. Néo sera permitida a subcontratacdo, no seu todo, dos servicos objeto do presente certame,
podendo, no entanto, ocorrer a subcontratacdo parcial até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do contrato a subempreiteiras ou firmas especializadas, mantida, contudo, a integral, Unica e
exclusiva responsabilidade da empresa vencedora da licitagdo sobre tais obras ou servigos.

3. DA QUALIFICACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

3.1. A condigdo Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado
previsto na LC n°. 123/06 devera ser comprovada através da apresentacdo dos seguintes documentos:

I — Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributacéo:

a) Comprovacdo de opcdo pelo simples obtido através do site da Secretaria da receita Federal,
htpp://www.receita.fazenda.gov.br/Pessoaluridica/simples/simples.htm:;

b) Declaracdo firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos
impedimentos previstos no paragrafo 4° do artigo 3° da LC n°. 123/06.

I1 — Empresa ndo optante pelo Sistema Simples de Tributagéo:

a) Balango Patrimonial e Demonstragdo do Resultado do Exercicio- DRE comprovando ter
receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos | e 1l do artigo 3°. da LC 123/06.

b) Copia da Declaracdo de Informacdo Econdmico-Fiscais da Pessoa Juridica — DIPJ e
respectivo recibo de entrega, em conformidade com o balango e a DRE;

c) Comprovante de inscricdo e situacdo cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica —
CNPJ;

d) Copia do contrato social e suas alteraces; e

e) Declaragdo firmada pelo representante legal da empresa, de n&o haver nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do paragrafo 4°. do artigo 3°. da LC 123/06.

3.2. Os documentos relacionados no subitem 3.1, para efeito de comprovacdo da condicdo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderdo ser substituidos pela certiddo expedida pela
Junta Comercial.

3.3. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacdo
exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal mesmo que esta apresente alguma

restricao.

3.4. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, por ocasi&o do julgamento da
habilitacdo, seréd assegurado, as microempresas ou empresas de pequeno porte, o prazo de 05 (cinco)
dias dteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas; com efeito de certiddo negativa.
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3.5. A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem 3.4. implicard decadéncia
do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢fes previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93, bem como
implicara na desclassificacdo da proposta apresentada.
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3.6. Na presente licitagdo serd assegurada como critério de desempate, preferéncia de contratacdo
para as microempresas e empresas de pequeno porte.

4. DOTACAO ORCAMENTARIA

As obrigacOes financeiras assumidas correrdo por conta dos recursos constantes da seguinte dotacéo
orcamentaria:

Programa de Trabalho: 26.7820.5341.135.0000 - Elemento de despesa: 44.90.51.00

5. CONDICOES DE PARTICIPACAO NO CERTAME

5.1- Poderdo participar desta Tomada de Precos quaisquer licitantes que detenham atividade
pertinente e compativel com o objeto do presente certame;

a) Empresas Cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, e
gue apresentem o Certificado de Registro Cadastral valido para a sua devida participacao
nesta licitacao;

b) empresas representadas no processo por seus titulares ou por representantes legais, munidos de
instrumento de mandato com poderes especificos para a pratica de quaisquer atos do procedimento
licitatorio, inclusive o poder de interposicdo de recursos e desisténcia expressa dos mesmos.

c) Atenderem rigorosamente todas as exigéncias legais pertinentes a matéria e as constantes deste
Edital e de seus Anexos, inclusive no que diz respeito a documentacao.

5.2. N&o poderdao participar deste certame as empresas:

a) cuja faléncia tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolucdo, em liquidacdo e em
consorcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicao;

b) que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidéneas por qualquer 6rgdo da Administracao
do Municipio de Limoeiro, direta ou indireta, ou com a Administragdo do Estado de Pernambuco,
enquanto perdurarem os motivos de punicao;

c) Pessoa fisica ou Juridica alcancadas pelo determinado no art.9° da Lei 8.666/93

d) Empresas que estejam suspensas de participar de licitagdo realizada pela Prefeitura Municipal de
Limoeiro.

5.3 - FORMA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES

5.3.1. As empresas licitantes deverdo apresentar a documentacdo de habilitacdo e a proposta de
precos em 02 (dois) envelopes opacos e fechados, contendo os seguintes dados:

ENVELOPE N°01 - HABILITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
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TOMADA DE PRECOS N° 001/2023 — PL N° 008/2023
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA PRESTACAO DE
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA RECUPERACAO DA PONTE DO CEDRO
NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO.
[Razéo social da empresa licitante] [Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

ENVELOPE N°02 - PROPOSTA DE PRECOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 001/2023 — PL. N° 008/2023
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA PRESTACAO DE
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA RECUPERACAO DA PONTE DO CEDRO
NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO.
[Razdo social da empresa licitante] [Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

6. HABILITACAO

6.1- As empresas participantes poderdo ser representadas no processo por seus titulares ou por
representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes especificos para a pratica de
quaisquer atos do procedimento licitatdrio, inclusive o poder de interposicao de recursos e desisténcia
expressa aos mesmos.

6.2 - Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderdo ser apresentados em coépias
reprograficas. As copias reprograficas ficardo retidas no processo. Os documentos emitidos via
internet por drgaos ou entidades publicas e suas coOpias reprograficas, em caso de nao
apresentacdo ou deficiéncia nas informagdes constantes no documento apresentado, os
mesmos poderao ser obtidos via internet durante a sessdo. A Administragdo ndo se
responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios eletronicos de informagdes, no
momento da verificagdo da habilitacdo. Ocorrendo essa indisponibilidade e ndo sendo
apresentados os documentos alcang¢ados pela verificacao, o licitante sera inabilitado.

6.3 - Para Habilitacdo serdo exigidos dos licitantes, exclusivamente, os seguintes documentos:

6.3.1 - Relativos & Habilitacdo Juridica

a) Registro comercial no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, acompanhado da uUltima alteracdo contratual ou consolidagcdo contratual, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por
acOes, acompanhado dos documentos de elei¢do de seus administradores;

6.3.2 - Relativos & Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Pessoa Juridica — CNPJ/MF;

b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (inclusive Certiddo Negativa de Divida Ativa
da Unido), Estadual e Municipal, do domicilio ou sede do licitante;

c) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS (Certiddo Negativa de Débito — CND) e
ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS (Certificado de Regularidade de Situagéo -
CRS);

d) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT

6.3.3. - Relativos a Qualificacdo Técnica
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a) Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacdo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;
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b) Capacidade Técnico-Operacional: Comprovacdo de aptiddo da empresa para desempenho de
atividade pertinente e compativel com o objeto da licitagdo, em atestados fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que comprovem ter a empresa executado satisfatoriamente,
obras e servicos de caracteristicas semelhantes, quantidades e de complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior aos discriminados abaixo.

¢ MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA - em quantidade
igual ou superior a 40,00 mz

o CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJE FCK25 MPA - em quantidade igual ou superior a
17,00 m3;

c) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CFT, em nome de
profissional de nivel superior legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante, que
comprove(m) a sua responsabilidade técnica de forma satisfatoria, na execucdo de servicos
compativel em caracteristicas e quantidades que comp&em as parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo da contratacdo, conforme constante no projeto basico a saber:

e MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA
e CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJE FCK25 MPA

c.1) A execucdo da obra deverd ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade técnica dos
profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovacdo da capacidade
técnico-profissional, em atendimento ao subitem 6.3.3, alinea “b” deste Edital.

c.2) Somente serd admitida a substituicdo de profissional detentor de atestado apresentado na fase de
habilitacdo por outro com experiéncia equivalente ou superior. A proposta de substituicdo de
profissional deverad ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as provas necessarias a
comprovacdo da situacdo que se apresenta, e incluird a indicacdo do novo profissional com o
respectivo acervo técnico acompanhada da baixa da ART do profissional, que esta sendo substituido.
Para a sua efetivacdo, a proposta de substituicdo devera ser apreciada e aprovada pela
CONTRATANTE.

c.3) A comprovagdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) referido(s) no subitem 6.3.3,
alinea “b” deste Edital serd feita mediante copia do contrato de trabalho com a empresa licitante,
constante da Carteira Profissional, da Ficha de Registro de Empregado (FRE) que demonstrem a
identificacdo do(s) profissional(ais), com visto do 6rgdo competente, a GFIP do ultimo més de
recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo antes da data prevista para a abertura do
certame ou pela apresentacdo de Contrato de Prestacdo de Servigos firmado com o profissional.

c.4) Quando o responsavel técnico for o dirigente ou sécio da empresa licitante, tal comprovagédo
deverd ser feita através de um dos seguintes documentos: contrato social, certiddo de registro do
CREA ou CAU, devidamente atualizada, ou de certiddo simplificada da Junta Comercial expedida na
sede do licitante
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d) Declaracéo do licitante de que tomou conhecimento de todas as informac@es contidas neste edital
e em seus anexos e de que tomou ciéncia das condicGes fisicas dos locais onde serdo executados 0s
servigos relativos ao objeto desta licitacdo. (Anexo V).

e) E aconselhavel a visita aos locais onde serdo executados os servicos objeto da execucdo, visando o
conhecimento das suas condi¢des, bem como de eventuais e possiveis dificuldades e circunstancias
outras que possam influir, ndo somente na elaboracdo da proposta como na prépria execucdo dos
servicos. A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO se reservard de ndo acatar pedidos
posteriores a contratacdo dos servicos cuja origem seja decorrente de situacGes que poderiam ser
previstas na visita ao local e na analise da planilha/projeto.

e.1) Caso na visita ao local dos servicos, o participante verifique que no Edital e seus Anexos, ha
auséncia de itens de servicos indispensaveis a realizacdo dos servigos deverd comunicar
imediatamente a CPL, ndo sendo aceitos em nenhuma hipotese, aditivos posteriores ao contrato em
decorréncia de alegacdo de falhas, posto que a licitante ao adquirir este Edital acata a planilha de
precos e servicos da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, passando a assumir a
responsabilidade por todos os quantitativos constantes da mesma.

6.3.4. Relativos a Qualificacdo Econdmico-Financeira:

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacdo judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, dentro de um prazo maximo de 90 (noventa) dias anteriores a sessdo publica inicial
da licitacdo, ou dentro do prazo de validade constante no préprio documento.

a.1l) Caso no corpo da Certiddo de Faléncia conste a ressalva expressa de que ndo abrange os
processos judiciais eletrénicos, o fornecedor deve apresentar Certiddo Negativa de Faléncia ou
Recuperacdo Judicial referente aos processos distribuidos pelo PJe (processos judiciais eletrénicos)
da sede da pessoa juridica ou de seu domicilio.

b) Balangco patrimonial e demonstracbes contabeis do Gltimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo econdmica financeira da empresa,
devidamente registrada na Junta Comercial do domicilio da licitante, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisorios.

b.1) O balango patrimonial e as demonstracdes contdbeis deverdo estar assinados por Contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstragdes contabeis assim apresentados:

b.1.1) Sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade andnima):
- Publicados em Diério Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulagdo; ou

- Por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante;

b.1.2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- Por fotocopia das paginas do livro Diario onde o balanco e as demonstracbes contébeis
foram levantados, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, ou
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- Por fotocdpia do Balanco e das Demonstracdes Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n°® 123, de 2006 -
Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES":

- Por fotocdpia do Balanco e das Demonstracdes Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.4) Sociedade criada no exercicio em curso:

- Fotocdpia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.2) A boa situacio financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO> 1,0
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
SG = ATIVO TOTAL >0,50
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE_ >1,0
PASSIVO CIRCULANTE

b.3) As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao
balango;

b.4) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissao reserva-se o direito de efetuar os
calculos;

b.5) Se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, 0 memorial de calculo correspondente.;

6.3.6 Declaracéo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condigéo de aprendiz, nos termos do inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, (Anexo

6.3.7 Declaracédo da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as penalidades
cabiveis, a existéncia de fatos supervenientes impeditivos de contratacdo e habilitacdo com a
administracdo publica; (Anexo V).

6.3.8. Sob pena de inabilitagdo, as pessoas que assinarem as declaracdes exigidas deverdo comprovar,
conforme o caso, através de procuracdo, contrato social ou ata de assembleias de diretores, poderes
para tal, ficando retida no processo a documentagcdo de comprovacao.

6.3.9. Certificado de Registro Cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
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7. PROPOSTA DE PRECOS

A Proposta de Precos devera ser elaborada tendo como base as condicdes estabelecidas no presente
Edital e anexos | e Il, devendo ser apresentada sem rasuras, emendas, borrGes ou entrelinhas;
assinada e rubricada por quem de direito, devendo apresentar as seguintes indicagdes:

7.1  Mencdo ao numero desta Tomada de Precos e conter a razdo social da licitante, o CNPJ,
numero(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo endereco com CEP;

7.2 Preco unitario e parcial por subitem e totais por item, em Real, com base na PLANILHA
ORCAMENTARIA, constante do ANEXO 11 a ser apresentada pelo proponente, contendo
indicacdo dos precos unitarios e totais para todos os itens, bem como, 0s precos unitarios e totais da
planilha orcamentaria, por etapa de execucdo do servico em algarismo e por extenso, devendo
prevalecer, em caso de divergéncia, o valor com inscricao por extenso.

7.2.1 Deverdo estar incluidos nos precos unitarios o BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas) e todos
0s custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mao de obra com
seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, tributos e quaisquer outros encargos
que incidam sobre a obra e servigos a serem executados, assim como as despesas de conservacao e
vigilancia dos mesmos, até a entrega final da obra a esta prefeitura.

7.2.2 Serdo acatadas planilhas transcritas e impressas pelos licitantes, devendo, neste caso, ser
rigorosamente obedecida a sequéncia estabelecida na PLANILHA ORCAMENTARIA, constante
do ANEXO II, quanto a discriminacdo dos itens e respectivas unidades e quantidades.

7.2.3 Os pregos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo Ihe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacao de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

7.3  Preco total da proposta, em algarismos arabicos e por extenso, entendido preco total como
sendo o somatdrio de todos os precos parciais por etapa de execucdo. Havendo erro de célculo ou
divergéncia entre os valores, sera considerado o resultado da adi¢do, considerado o subitem 7.2.

7.4  Indicacdo do percentual de BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) adotado na elaboracdo da
proposta.

7.5 Indicagéo do percentual de Encargos Sociais adotado na elaboracéo da proposta.

7.6 Prazo de execucgdo, que ndo podera ser superior aos apresentados nos devidos Cronogramas
Fisico-Financeiros.

7.7 Apresentar cronograma fisico-financeiro de execucdo, em que cada servico constante da
planilha serd executado, compativel com o cronograma de desembolso constante no ANEXO 11.

7.8 Serdo exigidas, ainda:

7.8.1 Composigéo de custos de todos os itens da planilha orgamentéria, evidenciando de forma clara
e detalhada o consumo e o0 preco de todos os insumos (materiais e mdo de obra) utilizados para
compor o preco final de cada item ofertado.

7.8.2 Composicdo Analitica do BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas), discriminando todos os
custos indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas, administracdo central, tributos,
seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou beneficios), de acordo com o Acordédo n°
2622/2013 - TCU.

7.8.3 Composicéao detalhada dos Encargos Sociais, compativeis com a proposta apresentada.

7.8.4 Prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data
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de sua apresentacdo, indicada no predmbulo deste Edital.

8. JULGAMENTO

8.1 - Seré considerada vencedora a proposta que, satisfazendo a todas as exigéncias contidas neste
Edital e indicando todos os pregos unitarios, parciais, subtotais e total das planilhas constantes do
ANEXO Il deste Edital, apresentar o menor preco global, referido no item 7.3.

8.2 - Seré desclassificada, por meio de decisdo motivada da Comissdo de Licitagdo, a proposta
cuja inexequibilidade for manifesta, na forma do artigo 48, inciso Il da Lei n° 8.666/93 ou que
apresentar precos unitarios ou total excessivos, a saber: preco unitario ofertado superior ao do preco
unitario constante da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS
(ANEXO 1) e/ou preco total ofertado superior ao preco global constante no orcamento estimado em
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS — (ANEXO II).

8.3 -As propostas serdo analisadas pela Comissao de Licitagdo, com base em parecer técnico emitido
pela Prefeitura Municipal de Limoeiro.

8.4 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no
paragrafo segundo do artigo 3° da Lei n° 8.666/93, a classificacdo far-se-a por sorteio, em ato
publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados.

9. DA GARANTIA CONTRATUAL.

9.1 - A licitante vencedora sera convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados
da data do recebimento da comunicacéo, pelo licitante vencedor, da emissao da Nota de Empenho.

9.2 - Sera exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, por parte da
licitante vencedora, na forma do paragrafo 2°, do artigo 48, da Lei n°® 8.666/93, com a alteracdo dada
pela Lei n°® 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor
valor a que se referem as alineas “a” e “b” do pardgrafo primeiro do citado artigo.

9.3 - Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia previstas no art. 56, 8
1° da Lei 8.666/93.

9.4 - A garantia sera devolvida em até 05(cinco) dias Uteis ap6s o recebimento definitivo do objeto.
10. PAGAMENTO

10.1 O pagamento serd efetuado ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto
no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard o Boletim de Medicdo, devidamente
acompanhados das Memorias de Calculo explicativas, expedidos mensalmente, pela equipe de
fiscalizacdo da Secretaria de Obras do Municipio de Limoeiro assinado também pela Contratada.

10.2 Serdo expedidos um total de 06 (seis) Boletins de Medicdo, ficando determinado que o
ualtimo boletim sera expedido somente por ocasido da concluséo da ultima etapa e por conseguinte o
total do objeto contratado, que serd comunicada pela CONTRATADA através de correspondéncia
formalmente dirigida 8 PREFEITURA MUNICIPAL DO LIMOEIRO.

10.3 O pagamento sera efetuado através de OB (depdsito em conta corrente), apos o atesto da
Equipe de Fiscalizacdo, a juntada do boletim de medicdo, devidamente assinado, da nota fiscal/fatura,
das cdpias das guias de recolhimento do INSS e FGTS ja exigiveis, da folha de pagamento do més
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anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitacdo trabalhista de demissdes porventura
ocorridas no més anterior, com a observancia das devidas formalidades legais.

10.4 O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medicdo ficard condicionado a apresentacdo de
copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do comprovante de
matricula da obra perante o INSS e da Licenca de Construcdo da Obra.

10.5 O pagamento serd efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis apds a apresentacdo dos documentos
elencados nos subitens 10.3 e 10.4, conforme o caso, com excecdo do pagamento referente ao ultimo
boletim de medicdo, que se efetivard quando da aceitagdo definitiva, prevista no item 12 (b) deste
edital.

10.6 Na ocorréncia de fato superveniente que implique a inviabilidade ou o retardamento da
execucdo do contrato, sera assegurado o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro inicial
da avenca.

10.7 Eventuais servicos extras somente poderdo ser executados mediante autorizacdo prévia da
contratante, devendo sua execucao observar o seguinte:

a) se tiverem sido previstos em tabelas de referéncia legitimas, devem ser pagos
considerando-se o desagio entre o preco global or¢ado pela administracdo e o
preco global da proposta vencedora, o chamado fator “k”;

b) em relacdo aos servicos extras ndo tabelados, a proposta de precos da
contratada devera observar a mesma taxa de bonificacdo e de despesas indiretas
(BDI) verificada na proposta de precos vencedora da licitacdo. Apenas quando
tais propostas forem aceitas pela administracdo, 0s servi¢os poderdo ser
realizados. Devera a administracdo, ainda, proceder a estudos que demonstrem
a compatibilidade dos pregos sugeridos com os verificados no mercado.

10.8 Eventuais servicos excedentes deverdo ser pagos de acordo com 0s pre¢os unitarios constantes
da proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apds especifica e circunstanciada
autorizacdo do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos solicitados pela contratada
redundaram ou ndo de eventual erro de projeto, de modo a se observarem regras protetivas do eréario
publico.

10.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizagdo monetaria sobre o valor devido pela
variagcdo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de
sua efetiva realizag&o.

11. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

11.1. O Cronograma de Desembolso dos recursos para execucdo das obras sera efetuado da seguinte
forma:

30 dias — 7,31% (Sete virgula trinta e um por cento)

60 dias — 21,58% (Vinte e um virgula cinquenta e oito por cento)
90 dias — 11,73% (Onze virgula setenta e trés por cento)

120 dias — 43,07% (Quarenta e trés virgula zero sete por cento)
150 dias — 5,96% (Cinco virgula noventa e seis por cento)
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180 dias — 10,35% (Dez virgula trinta e cinco por cento)
12. RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1 O Objeto desta licitagdo sera recebido:

a) Provisoriamente, pela equipe responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, emitido pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, assinado pelas partes, em até
05 (cinco) dias contados da comunicagdo escrita da CONTRATADA informando a conclusdo do
objeto.

b) Definitivamente, por Comissdo designada pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, mediante termo
circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, ap0s vistoria que comprove adequacéo
do objeto aos termos contratuais, apos o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do
recebimento provisorio.

12.2 No caso da vistoria constatar a inadequacdo do objeto aos termos do contrato, a Comissdo de
Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificacdo circunstanciado, no qual relatard o
que houver constatado e, se for o caso, juntara orcamento das despesas que se fizerem necessarias
para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o a autoridade contratante, que adotara
as medidas cabiveis.

12.3 Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste na
forma da lei.

13. SANCOES

13.1 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto desta Licitacdo, a CONTRATANTE, podera,
garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sancdes:

| - adverténcia;
Il — multa, nos seguintes termos:

a) pelo atraso no servico executado, em relacdo ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do
referido servico, por dia decorrido;

b) pela recusa em executar o servico, caracterizada em dez dias apds o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do contrato;

c) pela demora em corrigirem falhas do servigo executado, a contar do segundo dia da data da
notificacdo da rejeigéo, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servigo, por dia decorrido;

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servigo executado, entendendo-se como
recusa o servico ndo efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicdo: 10% (dez por cento)
do valor do servigo rejeitado.

Il - Suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

IV - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e, ap6s, decorrido o prazo da sancao
aplicada com base no item anterior.
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13.2 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades
tratadas nos incisos Il e IV:

| - Pelo descumprimento do prazo de execucédo do servigo;

Il - Pela recusa em atender alguma solicitacdo para correcdo da execucdo do servico, caracterizada se
o0 atendimento a solicitacdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data da rejeicéo,
devidamente notificada;

111 - Pela ndo execucéo do servigo de acordo com as especificacOes e prazos estipulados neste Edital.
13.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no que couber, as demais
penalidades referidas no Capitulo 1V da Lei Federal n® 8.666/93.

13.4 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total
limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuizo de perdas e danos cabiveis.

13.5 O valor de eventuais multas impostas a CONTRATADA sera descontado da garantia prestada
por esta, até o seu limite. Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a
CONTRATADA as importéncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranca mediante inscricdo em
divida ativa do Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

14. IMPUGNACOES E RECURSOS

14.1 Qualquer cidaddo podera impugnar o presente edital de licitacdo, devendo protocolar o pedido
até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitacdo, de
conformidade com o art. 41, § 1° da Lei n°8.666/93.

142 Em se tratando de licitante, a impugnacdo aos termos do presente edital podera ser
protocolada até 2 (dois) dias Uteis da data fixada para a abertura da habilitacdo, de conformidade com
o art. 41, 8 2° da Lei n°8.666/93.

14.3 Das decisdes da Comisséo de Licitacdo cabera recurso, na forma estabelecida no artigo 109 da
Lei n° 8.666/93.

14.4 As impugnagdes, 0s recursos e contra-recursos deverdo ser entregues, sob protocolo, na
Comissdo permanente de Licitacdo, endereco acima citado no horério das 08h as 12h horas.

14.5 Seré franqueada, aos interessados, vista aos autos do processo.

15. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

15.1 Para fins de reajuste sobre o preco unitario em caso de prorroga¢do do prazo de vigéncia ap6s o
prazo inicial de 12 (doze) meses, e assim sucessivamente, sera adotada, no maximo, a variacao anual
do indice Nacional de Custo de Construgdo, fornecido pela Fundagio Getdlio Vargas - FGV, ou
outro indice que venha a substitui-lo.

16. DISPOSICOES FINAIS

16.1 - Na ocorréncia de o adjudicatario ndo assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias Uteis do
recebimento da comunicagdo de emissao da nota de empenho, ou desistir, de qualquer outra forma,
da efetivacdo do objeto que lhe foi adjudicado, a prefeitura Municipal de Limoeiro, sem prejuizo das
sangdes previstas no item 12 do presente Edital, poderd convocar, para substituir a empresa
vencedora, 0s licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condi¢Bes propostas pelo primeiro classificado, ou revogard o Processo Licitatorio,
observado o interesse publico.

16.2 — Havendo indicios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de ma-fé, a Prefeitura
Municipal de Limoeiro tomara as devidas medidas legais.

16.3 — E vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatério mediante a
utilizacdo de recursos ou de meios meramente protelatorios, sujeitando-se o autor as san¢des legais e
administrativas aplicaveis, conforme dispGe o art. 93 da Lei n° 8.666/93 e atualizacGes.

16.4 — Devera ser fornecida e colocada no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE
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conforme modelo a ser fornecido e obedecendo as disposi¢des contidas na Lei Estadual n° 12.387, de
17 de junho de 2003.

16.5 - A Comissdo de Licitacdo prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta
licitacdo, até as 12:00 horas do segundo dia atil anterior a data da sessdo de recebimento dos
envelopes, estando disponivel para atendimento, nos dias Uteis, das 08:00 as 12:00, no endereco
acima citado, ou pelo telefone (0xx81) 3628-9700.

16.6 - Quaisquer duvidas de carater técnico de Engenharia, relacionadas com o Projeto Basico,
poderdo ser esclarecidas junto a Prefeitura Municipal de Limoeiro, localizada no endereco acima
citado, ou pelos telefones (0xx81) 3628-9700, até as 12:00 horas do segundo dia til anterior a data
da sessdo de recebimento dos envelopes. A Comissdo de Licitacdo encontra-se disponivel para
atendimento, nos dias uteis, das 08:00 as 12:00, no endereco acima citado, ou pelo telefone (0xx81)
3628-9700.

17 - DO FORO
17.1 - E competente o Foro da Comarca de Limoeiro para discussdes de litigios decorrentes da

presente licitacdo, com rendncia de qualquer outro ainda que mais privilegiado.

Limoeiro, 24 de janeiro de 2023.

Edson Ferreira da Silva
Presidente da Comisséo de Licitacéo
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ANEXO | - PROJETO BASICO — Especificagdes Técnicas
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ANEXO Il -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS

OBRA: RECUPERACAO DA PONTE DO CEDRO

LOCALIZACAO: CEDRO-VILA URUCUBA - LIMOEIRO - PE

dez/22

[

DATA: NOVEMBRO/2022 - SINAPI 09/2022 - NAO DESONERADO, SEINFRA, COTAGAO E
COMPOSICAO.

BDI:

22,65%

ITEM

CcODIGO

DESCRIGAO

UN.

QUANTIDADE

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

1.0

CONSTRUCAO DO CANTEIRO

14.113,44

11

SINAPI

98459

TAPUME COM TELHA METALICA.
AF_05/2018

M2

20,00

114,42

140,34

2.288,40

2.806,80

1.2

SEINFRA

C1937

PLACAS PADRAO DE OBRA

M2

6,00

154,65

189,68

927,90

1.138,08

13

SEINFRA

C0088

ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL
INCLUSIVE DEMOLICAO

M2

174,00

47,65

58,44

8.291,10

10.168,56

2.0

DEMOLICOES/RETIRADAS

14.430,70

2.1

SINAPI

97629

DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3

47,19

132,61

162,65

6.257,87

7.675,45

2.2

SINAPI

97639

REMOGAO DE PLACAS E PILARETES DE
CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

304,84

18,07

22,16

5.508,46

6.755,25

3.0

FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAM
ENTOS

31.551,35

3.1

SINAPI

92482

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1
UTILIZACAO. AF_09/2020

M2

83,52

308,01

377,77

25.725,00

31.551,35

4.0

ARMADURAS

47.974,51

4.1

SINAPI

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA  CONVENCIONAL  DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

103,67

17,36

21,29

1.799,71

2.207,13

4.2

SINAPI

92762

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA  CONVENCIONAL  DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 100 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

244,33

15,14

18,57

3.699,16

4.537,21

4.3

SINAPI

92771

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

2.280,43

14,74

18,08

33.613,54

41.230,17

5.0

OUTROS

34.716,48

5.1

SINAPI

97033

GUARDA-CORPO  EM LAJE  POS-
DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM
CONCRETO, COM ESCORAS METALICAS
ESTRONCADAS NA ESTRUTURA,
TRAVESSOES DE MADEIRA E
FECHAMENTO EM TELA DE
POLIPROPILENO PARA EDIFICAGOES
COM ALTURA ATE 4 PAVIMENTOS (1
MONTAGEM POR OBRA). AF_11/2017

116,00

84,01

103,04

9.745,16

11.952,64

5.2

Cotacéo

Cotacédo

GUARDA-CORPO PRE-MOLDADO EM
CONCRETO ARMADO

UND

58,00

320,00

392,48

18.560,00

22.763,84

6.0

CONCRETOS

35.282,82

6.1

SINAPI

103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAIJES,
FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

49,97

575,69

706,08

28.767,23

35.282,82

7.0

PINTURAS

11.081,71

7.1

SINAPI

88489

APLICACAO MANUAL DE PINTURA
COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

264,48

15,38

18,86

4.067,70

4.988,09

7.2

SINAPI

100717

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES
METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

M2

167,04

8,38

10,28

1.399,80

1.717,17

7.3

SINAPI

100719

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO
EM  FABRICA (POR  DEMAO).
AF_01/2020 P

M2

334,08

10,68

13,10

3.567,97

4.376,45

8.0

POSTE METALICO

20.908,96

8.1

COMPOS
ICAO

COMPOSI
GAO 01

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO
GALVANIZADO, CURVO, BRACO
SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M,
DIAMETRO INFERIOR = *125* MM,

UND

4,00

4.261,92

5.227,24

17.047,68

20.908,96
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INCLUSIVE LUMINARIA DE LED PARA
ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE
180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU

17 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
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ACO INOX - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

9.0 ADMIN. LOCAL 13.325,50
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

9.1 SINAPI 90777 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,00 102,82 126,11 5.141,00 6.305,50
ENCARREGADO GERAL COM

9.2 SINAPI 90776 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150,00 38,16 46,80 5.724,00 7.020,00

(Duzentos e vinte e trés mil e trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) TOTAL COM BDI R$ 223.385,47

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000

CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700
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ANEXO Il - B— CRONOGRAMA FiSICO FINANEIRO

&
S —
ol s

| CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: RECQPERAQAO DA PONTE DO CEDRO
LOCALIZACAO: LIMOEIRO - PE
DATA: DEZEMBRO/2022

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000

CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700

TOTAL ETAPA MES/ DESEMBOLSO
ETAPA SERVIGO (R$) 1° MES 2° MES 3° MES 42°MES | 5°MES || 6°MES
1.0 | CONSTRUCAO DO CANTEIRO 14.113,44 | 14.113,44
100,00%
2.0 |DEMOLICOES/RETIRADAS 14.430,70 14.430,70
100,00%
3.0 |FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS 31.551,35 31.551,35
100,00%
4.0 | ARMADURAS 47.974,51 23.987,26 | 23.987,26
50,00% 50,00%
5.0 |OUTROS 34.716,48 34.716,48
100,00%
6.0 | CONCRETOS 35.282,82 35.282,82
100,00%
7.0 | PINTURAS 11.081,71 11.081,71
100,00%
8.0 |POSTE METALICO 20.908,96 20.908,96
100,00%
9.0 |[ADMIN. LOCAL 13.325,50 | 2.220,92 | 2.220,92 | 2.220,92 | 2.220,92 2.220,92 2.220,92
16,67% | 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
TOTAIS PARCIAIS 16.334,36 | 48.202,97 | 26.208,17 | 96.207,47 | 13.302,63 | 23.129,88
7,31% 21,58% 11,73% 43,07% 5,96% 10,35%
TOTAIS ACUMULADOS 16.334,36 | 64.537,32 | 90.745,50 | 186.952,97 | 200.255,59 | 223.385,47
7,31% 28,89% | 40,62% 83,69% 89,65% 100,00%
TOTAL GERAL | R$ 223.385,47
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ANEXO Il -C - PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

OBRA: RECUPERACAO DA PONTE DO CEDRO

LOCALIZACAO: CEDRO-VILA URUCUBA - LIMOEIRO - PE

[

DATA:

BDI:

XXX%

ITEM

CcODIGO

DESCRICAO

UN.

QUANTIDADE

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

1.0

CONSTRUCAO DO CANTEIRO

14.113,44

11

SINAPI

98459

TAPUME COM TELHA METALICA.
AF_05/2018

M2

20,00

1.2

SEINFRA

C1937

PLACAS PADRAO DE OBRA

M2

6,00

13

SEINFRA

C0088

ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL
INCLUSIVE DEMOLICAO

M2

174,00

2.0

DEMOLICOES/RETIRADAS

2.1

SINAPI

97629

DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3

47,19

2.2

SINAPI

97639

REMOGAO DE PLACAS E PILARETES DE
CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

304,84

3.0

FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAM
ENTOS

3.1

SINAPI

92482

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1
UTILIZACAO. AF_09/2020

M2

83,52

4.0

ARMADURAS

4.1

SINAPI

92759

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

103,67

4.2

SINAPI

92762

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 100 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

244,33

4.3

SINAPI

92771

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

2.280,43

5.0

OUTROS

5.1

SINAPI

97033

GUARDA-CORPO  EM LAJE POS-
DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM
CONCRETO, COM ESCORAS METALICAS
ESTRONCADAS NA ESTRUTURA,
TRAVESSOES DE MADEIRA E
FECHAMENTO EM TELA DE
POLIPROPILENO PARA EDIFICAGOES
COM ALTURA ATE 4 PAVIMENTOS (1
MONTAGEM POR OBRA). AF_11/2017

116,00

52

Cotacéo

Cotacéo

GUARDA-CORPO PRE-MOLDADO EM
CONCRETO ARMADO

UND

58,00

6.0

CONCRETOS

6.1

SINAPI

103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES,
FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

49,97

7.0

PINTURAS

7.1

SINAPI

88489

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA
COM TINTA LATE)(~ ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

264,48

7.2

SINAPI

100717

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES
METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

M2

167,04

7.3

SINAPI

100719

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO
EM  FABRICA (POR  DEMAO).
AF_01/2020_P

M2

334,08

8.0

POSTE METALICO

8.1

COMPOS
IGAO

COMPOSI
cAoo1

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO
GALVANIZADO, CURVO, BRACO
SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M,
DIAMETRO INFERIOR = *125*% MM,
INCLUSIVE LUMINARIA DE LED PARA
ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE
180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU

UND

4,00

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700
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ACO INOX - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
9.0 ADMIN. LOCAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR
91 | SINAPI | 90777 | ~oM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,00
ENCARREGADO __ GERAL __ COM
9.2 | SINAPI | 90776 | £\CARGOS COMPLEMENTARES H 150,00
0 TOTAL COM EDI
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ANEXO 111
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATON°__ /2023

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA
RECUPERACAO DA PONTE DO CEDRO NO MUNICIPIO DE
LIMOEIRO, QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNCIPIO DE
LIMOEIRO ATRAVES DO FUNDO DE DESENVOLVIMETNO
MUNICIPAL E A EMPRESA XXXXXXXXX, CONFORME
PROCESSO LICITATORIO N° 008/2023 - TOMADA DE PRECO
N° 001/2023.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, o MUNICIPIO DE LIMOEIRO,
inscrito no CNPJ/MF sob o n.°, através do FUNDO DE DESENVOLVIMETNO MUNICIPAL,

Entidade de direito Publico , com sede localizada a ..............ccccevne.. , neste ato representado pelo
Prefeitd, 0 Sr. oo Brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta
cidade, inscrito no CIC/MF sob 0 N ....cooiiviinnens , ldentidade n.° ... , doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, , do outro lado, a empresa..........c.cccccvvenee, , com
=10 (I , inscrita no CNPJ/MF sob 0 N.°......cceeueeeenne , heste ato representada
pelo......cccovennne. , inscrito no CPF/MF sob 0 N ..o, , Identidade n....................

SSP/PE, doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, , considerando a homologacéo da
TOMADA DE PRECO N° 001/2023 — CPL, tendo em vista as disposi¢fes normativas contidas na
Lei n® 8.666/93 e alteracdes e de forma suplementar os principios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposicdes de Direito Privado e demais diplomas legais pertinentes a matéria, e legislacéo
complementar, tem entre si acordado o presente Contrato, mediante as seguintes clausulas e
condicdes.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

Constitui o objeto da presente licitacio a CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
NA RECUPERACAO DA PONTE DO CEDRO NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO,
conforme termo de referencia e condigdes constantes dos Projetos, do Orgcamento estimado em
Planilhas de Quantitativos e Pregos Unitérios e no Edital da Tomada de Preco n° 001/2023.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para a execucdo do objeto contratado é 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do 5°
(quinto) dia do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Servico, emitida pelo
CONTRATANTE, podendo ser prorrogado a critério da Administracdo. A Ordem de Servico
respectiva serd emitida no prazo de até 05 (cinco) dias ap0s a assinatura do presente contrato.

Paragrafo Primeiro - A contratada ndo podera dar inicio as obras objeto deste contrato antes do
recebimento da Ordem de Servigo;

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
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Paragrafo Segundo - Os prazos de inicio da etapa de execucdo, de concluséo e de entrega
poderédo ser prorrogados por motivo relevante, desde que devidamente justificados e aceitos pelo
CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGENCIA

O presente contrato entrara em vigor a partir da data de sua assinatura, pelo periodo de 365
(Trezentos e sessenta e cinco) dias.

CLAUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUC}AO

Os servicos serdo executados em regime de empreitada por preco Unitério.
CLAUSULA QUINTA - RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto desta licitacdo sera recebido:

I. Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, emitido pelo Nucleo de Engenharia desta Prefeitura, assinado pelas partes,
em até 05 (cinco) dias contados da comunicacao escrita da contratada informando a conclusdo do
objeto.

Il. Definitivamente, por Comissao designada pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, mediante
termo circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, apds vistoria que comprove
adequacdo do objeto aos termos contratuais, apds o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir do recebimento provisorio.

Paragrafo Primeiro - No caso da vistoria constatar a inadequacdo do objeto aos termos do
contrato, a Comissdo de Recebimento Definitivo da Obra lavrard relatério de verificacdo
circunstanciado, no qual relatard o que houver constatado e, se for o caso, juntara orcamento das
despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-
0 a autoridade CONTRATANTE, que adotara as medidas cabiveis.

Paragrafo Segundo - Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da
CONTRATADA subsiste na forma da lei.

CLAUSULA SEXTA - VALOR E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

O preco total para a execucdo do objeto do presente contrato é de R$
( ), conforme disposto na proposta da CONTRATADA.

Paragrafo Primeiro - O pagamento sera efetuado ao final de cada etapa da execugdo contratual,
conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentarda o Boletim de
Medicdo, devidamente acompanhados das Memorias de Calculo explicativas, expedidos
mensalmente, pela equipe de fiscalizacdo da Prefeitura, assinado também pela CONTRATADA.

Paragrafo Segundo - Serdo expedidos um total de 06 (seis) boletins de medicdo, ficando
determinado que o ultimo boletim serad expedido somente por ocasido da conclusao total do objeto
contratado, que sera comunicada pela CONTRATADA através de correspondéncia formalmente
dirigida & FISCALIZAGAO da Prefeitura.

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
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Paragrafo Terceiro - O pagamento sera efetuado através de OB (dep0sito em conta corrente),
apos o atesto da Equipe de Fiscalizacdo, a juntada do boletim de medicdo, devidamente assinado,
da nota fiscal/fatura, das copias das guias de recolhimento do INSS e FGTS ja exigiveis, da folha
de pagamento do més anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitacdo trabalhista
de demissdes porventura ocorridas no més anterior, com a observancia das devidas formalidades
legais;

72
&y —

Paragrafo Quarto - O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medicdo ficara condicionado a
apresentacdo de copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do
comprovante de matricula da obra perante o INSS.

Paragrafo Quinto - O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis apds a apresentacao
dos documentos elencados nos Paragrafos Segundo e Terceiro, conforme o caso, com excecdo do
pagamento referente ao udltimo boletim de medicdo, que se efetivard quando da aceitacéo
definitiva, prevista na Clausula Quinta.

Paragrafo Sexto - Na ocorréncia de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou o
retardamento da execucdo do contrato, serd assegurado o restabelecimento do equilibrio
econémico financeiro inicial da avenca.

Paragrafo Sétimo — Caso ocorram servigos extras (aumento qualitativos), entendidos aqueles nao
orcados na planilha constante do Anexo Il do Edital, deverdo ser objeto de TERMO ADITIVO,
devidamente homologado pelo Secretario de Obras, e somente serdo mediante autorizacdo previa
da CONTRATANTE e pagos com base no preco de mercado do referido servigo vigente a época
de sua execucdo, observando-se o seguinte.

a) Se tiverem sido previstos em tabelas de referencia legitima, devem ser pagos
considerando-se o desagio entre o preco global orgado pela administracdo, e o preco global
da proposta vencedora, o chamado fator “k”;

b) Em relacdo aos servigos extras ndo tabelados a proposta de precos da contratada devera
observar a mesma taxa de bonificacdo e de despesas indiretas (BDI) verificada na proposta
de preco vencedora da licitagdo. Apenas quando tais propostas forem aceitas pela
administracdo, os servicos poderdo ser realizados. Devera a administragéo, ainda, proceder
a estudos que demonstrem a compatibilidade dos precos sugeridos com os verificados no
mercado.

Paragrafo Oitavo — eventuais servigos excedentes deverdo ser pagos de acordo com 0S pregos
unitarios constantes da proposta vencedora e somente poderao ser realizados apds especificacdo e
circunstanciada autorizagdo do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se 0s acréscimos
solicitados pela contatada redundaram ou n&o de eventual erro de verificagdo no mercado.

Paragrafo Nono - Os acréscimos ou supressdes que porventura venham a ocorrer, ndo excederao
aos limites estabelecidos no § 1°, do artigo 65, da Lei n° 8.666/93, sendo todos o0s acréscimos e
supressdes calculados sobre o valor original do contrato, sem qualquer tipo de compensacéo entre
0S acréscimos e supressoes.

Paragrafo Decimo - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizagdo monetaria sobre o
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valor devido pela variacdo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para
pagamento e a data de sua efetiva realizacdo

72
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CLAUSULA SETIMA - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O Cronograma de Desembolso dos recursos para execucdo das obras serd efetuado da seguinte
forma:

30 dias — 7,31% (Sete virgula trinta e um por cento)

60 dias — 21,58% (Vinte e um virgula cinquenta e oito por cento)
90 dias — 11,73% (Onze virgula setenta e trés por cento)

120 dias — 43,07% (Quarenta e trés virgula zero sete por cento)

150 dias — 5,96% (Cinco virgula noventa e seis por cento)
180 dias — 10,35% (Dez virgula trinta e cinco por cento)

CLAUSULA OITAVA - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Para fins de reajuste sobre o preco unitario em caso de prorrogacdo do prazo de vigéncia apos o
prazo inicial de 12 (doze) meses, e assim sucessivamente, serd adotada, no méaximo, a variacéo
anual do Indice Nacional de Custo de Construcdo, fornecido pela Fundacdo Getllio Vargas -
FGV, ou outro indice que venha a substitui-lo.

CLAUSULA NONA - ALTERACOES, ACRESCIMOS E SUPRESSOES

Paragrafo Primeiro - Nos termos do artigo 65 da Lei Federal n.° 8.666/93, este contrato podera
ser alterado pelo CONTRATANTE, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacdo técnica
aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Il - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execug&o;

b) quando necessaria @ modificacdo do regime de execucdo da obra ou servi¢o, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

¢) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com
relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento
de bens ou execucdo de obra ou servico;
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d) para restabelecer a relacdo que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado
e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo da obra, servico ou fornecimento,
objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de
sobreviverem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculéveis,
retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando &rea econémica extraordinéria e extracontratual.

72
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e) Que a contratada na execugdo dos servigos elétricos deverd apresentar o engenheiro elétrico
responsavel pela execucao.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificacdo que se verifique necessaria, quando da
execucdo da obra, serd previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, ap0s
pronunciamento da Fiscalizacdo. As modificacfes que acarretarem aumento ou diminuicdo de
quantitativos e despesas, serdo medidas, pagas ou deduzidas, com base nos precos unitarios do
contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Terceiro - Em havendo alteracdo unilateral do contrato que aumente os encargos do
contratado, a Administracgdo do CONTRATANTE deverad restabelecer, por aditamento, o
equilibrio econémico-financeiro inicial.

CLAUSULA DECIMA - DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da execucdo do objeto do presente contrato correrdo por conta da
seguinte dotacdo orcamentéria: 26.7820.5341.135.0000 - elemento de despesa: 44.90.51.00

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obrigar-se-a a:

I. Executar os servicos rigorosamente de acordo com as especificacdes constantes no Edital,
Anexos do Edital e na sua proposta, obedecidos os critérios e padrdes de qualidade
predeterminados;

Il. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacgdes por ela
assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Processo Licitatorio n°
008/2023, T.P n° 001/2023;

I11. obedecer ao contetdo da Planilha de Quantitativos e precos Unitérios constante do Anexo Il
do Edital;

IV. Dirigir, supervisionar, administrar, contratar pessoal e fornecer 0s recursos materiais
necessarios a execugdo dos servigos contratados, sob sua tnica e exclusiva responsabilidade;

V. responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, securitarios, fiscais, comerciais,
civis e criminais, resultantes da execucdo do contrato, inclusive no tocante aos seus empregados,
dirigentes e prepostos;

V1. Manter na direcdo dos servicos, profissional, devidamente capacitado para execugdo do objeto
e legalmente habilitado pelo CREA, o qual sera preposto da CONTRATADA. O profissional
detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, de que trata o subitem 6.3.3, b, do edital da
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Tomada de Preco n° 001/2023, devera participar da obra. Na impossibilidade da referida
participacdo, sera admitida a substituicdo deste por outro profissional de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.
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VII. Cumprir rigorosamente as determinacfes contidas nas normas de seguranca e salde do
trabalhador, especialmente a Lei n.° 6.514, Portaria n.° 3.214, correndo por sua conta exclusiva, a
responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a execuc¢éo da obra;

VI1I. Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que os empregados usam 0S
Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas, 6culos e
outros adequados a prevencao de acidentes previstos em leis e regulamentos concernentes a
seguranca e a medicina do trabalho;

IX. contratar pessoal iddneo, que assegure o0 progresso satisfatério da obra durante a vigéncia
deste contrato;

X. fornecer e colocar no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme modelo a ser
fornecido e obedecendo as disposi¢fes contidas na Lei Estadual n° 12.387, de 17 de junho de
2003;

XI. mobilizar e instalar no local da obra, no prazo que for acordado com a Fiscalizacdo, as
instalagBes provisorias, o pessoal, material e equipamentos necessarios ao inicio das obras e
atendimento ao cronograma;

XI1. substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificacdo, o pessoal cuja
presenca no local dos servigos for julgada inconveniente pela Fiscalizacdo do CONTRATANTE;

XIIl. promover a organizacdo técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-la eficaz e
eficientemente, no prazo determinado, de acordo com os documentos e especificacdes que
integram o Contrato;

XIV. observar rigorosamente as disposicdes legais pertinentes a seguranca, higiene e medicina do
trabalho, bem como toda legislacéo correlata em vigor;

XV. manter atualizado, no local da obra, um Livro de Ocorréncias onde serdo registrados pela
Fiscalizacdo e/ou por ela, CONTRATADA, o andamento e as ocorréncias notaveis da obra;

XVI. cumprir todas as solicitacdes e exigéncias feitas pela Fiscalizacdo do CONTRATANTE no
Livro de Ocorréncias;

XVII. efetuar o pagamento dos salarios de seus empregados, 0s quais ndo terdo qualquer vinculo
empregaticio com 0 CONTRATANTE, obrigando-se ainda, pelos encargos legais de qualquer
natureza, notadamente os referentes as leis trabalhistas, previdenciarias, parafiscais e fiscais;

XVIII. corrigir incontinente, as suas custas, sem qualquer dnus para 0 CONTRATANTE, e
dentro de prazo compativel, quaisquer falhas, imperfeicdes ou omissdes na execucdo dos servigos
ora contratados;

XIX. responder pelos danos e prejuizos decorrentes de paralisa¢c@es na execucdo do(s) servico(s),
salvo na ocorréncia de caso fortuito, ou for¢a maior, apurados na forma da legislacdo vigente,
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quando comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorréncia,
ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE;
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XX. refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com o estabelecido no
Contrato ou os que apresentarem defeitos de materiais ou vicios de construcdo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contados a partir da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

XXI. responder pelos danos e prejuizos causados a0 CONTRATANTE e/ou a terceiros, por acdo
ou omissdo na execucdo do(s) servico(s) objeto deste contrato, salvo na ocorréncia de caso
fortuito, ou for¢a maior, apurados na forma da legislacéo vigente;

XXII. responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus empregados,
guando em servigo, assim como pelos danos ou prejuizos que 0s mesmos venham a causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, durante a vigéncia do presente contrato, obrigando-se a reparar
0s danos e ressarcir 0s prejuizos;

XXIIl. comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia relevante ou acidente que se verifique no local da obra;

XXIV. fornecer, mediante solicitacdo escrita, todos os esclarecimentos ou informacdes julgadas
relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local da obra;

XXV. paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer servigo que ndo esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens,
inclusive de terceiros;

XXVI. cumprir rigorosamente 0s prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro
apresentado por ela, CONTRATADA, em sua proposta de precos, sujeitando-se as sancoes
estabelecidas na clausula décima terceira deste instrumento e ao Art. 81 da Lei 8.666/93, salvo por
ocorréncia de fato superveniente, imprevisivel ou por solicitacdo da Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, devidamente caracterizados mediante termo circunstanciado transcrito em
Livro de Ocorréncias ou Diario de Obra, atestado pela Fiscalizacdo do CONTRATANTE,
ficando desde j& obrigada a CONTRATADA a apresentar novo cronograma fisico-financeiro
quando da ocorréncia de mudanca de prazos nos casos supracitados contemplando a reformulacéo
dos referidos ajustes;

XXVII. fornecer via da Anotagdo de Responsabilidade Técnica -ART do CREA, relativa ao
objeto do presente contrato;

XXII1. pagar os impostos, taxas e outras obrigagdes financeiras, que venham a incidir sobre a
execucdo das obras ou servicos;

XIX. responsabilizar-se pela existéncia de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de
execucao, comprometendo-se a remové-lo ou repara-lo, desde que provenham da ma execuc¢do do
servigo, sem 0nus para 0 CONTRATANTE;

XXX. responsabilizar-se por danos causados por maquinas, equipamentos ou pessoal sob sua
responsabilidade ou prestadores de servigos, a edificaches existentes, instalagdes, pavimentos,
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passeios, ou jardins pertencentes a0 CONTRATANTE ou a terceiros. Constatado o dano, devera
0 mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem 6nus para a CONTRATANTE,
de modo a restaurar a sua forma e condi¢6es originais;

72
&y —

XXXI. utilizar materiais novos e comprovadamente de primeira qualidade, que deverdo atender ao
exigido nas Especificagbes Técnicas, no contetdo da planilha de Orcamento, nos Projetos e
Detalhamentos elaborados, no Contrato firmado, nas Ordens de Servico da FISCALIZACAO, e,
nos casos omissos, nas Normas e Especificagcdes da ABNT e dos fabricantes dos materiais;

XXXII. prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir andamento
conveniente aos trabalhos. Para isso, a administracdo da obra serd exercida por Engenheiro
responsavel, devidamente inscrito no CREA, Encarregado geral e demais elementos necessarios a
completa compreensdo dos projetos, para perfeita execucdo da obra;

XXXIII. encaminhar ao Setor de Engenharia do CONTRATANTE toda e qualquer modificacdo
para alterag@o do projeto ou para substituicdo de materiais especificados por similares, apresentada
pela CONTRATADA, em 03 (trés) vias, contendo:

» Parecer da FISCALIZACAO

» Composicao de custos com as quantidades e valores modificados

« Justificativa técnica e comercial com as razdes da alteragédo

XXXIV. Remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida
pelo trabalho defeituoso, sem qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE, para qualquer servico
executado ou material utilizado que ndo atinja o nivel de qualidade previsto ou ndo atenda as
Especificacdes e as Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos materiais, que divirja do
indicado nas Especificacfes Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;

XXXV . quando ocorrer o fato citado no inciso XXXIV acima descrito, ficard reservado ao
CONTRATANTE o direito de modificar, mandar refazer, substituir da maneira e com materiais
que melhor Ihe convier, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, para o
CONTRATANTE, bem como, ndo sera concedido prazo adicional para conclusdo da obra e
Servigos;

XXXVI. responsabilizar-se pela vigilancia dos materiais e equipamentos serd de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, até a data da entrega definitiva da obra;

XXXVII. responsabilizar-se pela estabilidade, qualidade, correcdo e seguranca dos mesmos
subsiste na forma da lei;

XXXVIII. responsabilizar-se, ainda, pelo fornecimento complementar de servicos e materiais
indispensaveis ao pleno funcionamento das obras e suas instalagdes, mesmo quando néo
expressamente indicados nas Especificagdes das mesmas;

XXXIX. responsabilizar-se integralmente pela execucdo da obra nos termos do Codigo Civil
Brasileiro, sendo que a presenca da FISCALIZACAO, ndo diminui ou exclui essas
responsabilidades;

XL. tomar providéncias junto as empresas fornecedoras de energia elétrica e de telefonia, para
ligacGes definitivas;
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XLI. manter na obra copia de todas as plantas necessarias a compreensdo dos Projetos, incluindo
os detalhes, e afixa-las em local visivel;
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE obrigar-se-a a:

I. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do objeto do presente contrato;
I1. comunicar a CONTRATADA as ocorréncias que a seu critério exijam medidas corretivas;

I11. prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios a execu¢do do objeto do
presente contrato;

IV. elaborar os boletins de medi¢do mensais, para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
V. liberar o local para inicio dos servicos;

VI. indicar a Equipe de Fiscalizacdo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da
execucdo do objeto do presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PENALIDADES

Paragrafo Primeiro - Pela inexecucdo total ou parcial do objeto desta Licitacdo, o
CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes
sancoes:

| - adverténcia;
Il — multa, nos seguintes termos:

a- pelo atraso no servico executado, em relagdo ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor
do referido servico, por dia decorrido.

b- pela recusa em executar 0 servigo, caracterizada em dez dias apds o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do servico;

¢ - pela demora em corrigir falhas do servico executado, a contar do segundo dia da data da
notificagdo da rejeicdo, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servico, por dia decorrido;

d- pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servigo executado, entendendo-se
como recusa o servigo ndo efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicdo: 10% (dez
por cento) do valor do servigo rejeitado;

Il - suspensdo temporéria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV - declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a CONTRATADA
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ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sancdo
aplicada com base no item anterior.
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Paragrafo Segundo - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara
sujeita as penalidades tratadas nos incisos Il e IV:

| - pelo descumprimento do prazo de execucao do servico;

Il - pela recusa em atender alguma solicitagéo para correcéo da execucdo do servigo, caracterizada
se 0 atendimento a solicitacdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data da
rejeicdo, devidamente notificada;

Il - pela ndo execucdo do servico de acordo com as especificacdes e prazos estipulados neste
Edital.

Paragrafo Terceiro - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no
que couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n° 8.666/93.

Paragrafo Quarto - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente,
ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuizo de perdas e
danos cabiveis.

Paragrafo Quinto - Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a CONTRATADA
as importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranca mediante inscri¢do em divida ativa do
Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

Constitui motivo para rescisdo do presente Contrato, assegurado o contraditorio e a ampla defesa,
o0 descumprimento por parte da CONTRATADA de suas obrigacdes, bem como, a ocorréncia de
qualquer das hipoteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.° 8.666/93 desde que cabiveis
a presente contratacdo, resguardadas as prerrogativas conferidas por esta Lei Federal ao
CONTRATANTE, consoante 0 que estabelece o artigo 58, bem como nas formas e condicGes
previstas no artigo 79.

Paragrafo Unico- Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, sem
gue haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados
que houver sofrido, sendo-lhe ainda assegurados os direitos elencados nos incisos do paragrafo
segundo do art. 79, no que couber.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Nos termos do art. 109 da Lei n°® 8.666/93, dos atos do CONTRATANTE decorrentes da
execucdo deste contrato, cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimacgéo do ato, nos casos de:

a) rescisdo do contrato, a que se refere o inciso | do art. 79 da Lei n° 8.666/93 e alteracdes.
b) aplicacéo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa;
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Il - representacdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimacdo da decisdo relacionada com o
objeto da licitacdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico.

Paragrafo Primeiro O recurso serd dirigido a autoridade superior, por intermedio da que praticou
0 ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisao ser proferida
dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade.

Paragrafo Segundo - Nenhum prazo de recurso, representacdo ou pedido de reconsideracéo se
inicia ou corre sem que 0s autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

A licitante vencedora sera convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por cento)
do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da
data do recebimento da comunicacéo, pelo licitante vencedor, da emissao da Nota de Empenho.

Paragrafo Primeiro — Sera exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional, por parte da licitante vencedora, na forma do paragrafo 2°, do artigo 48, da Lei n°
8.666/93, com a alteracdo dada pela Lei n°® 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a
80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do paragrafo
primeiro do citado artigo.

Paragrafo Segundo — Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia
previstas no art. 56, paragrafo 1° da Lei 8.666/93.

Paragrafo Terceiro — A garantia sera devolvida em até 5 (cinco) dias Uteis ap0s o0 recebimento
definitivo do objeto.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FISCALIZACAO

A execucdo do objeto sera fiscalizada e acompanhada por uma equipe designada por esta
Prefeitura, denominada de FISCALIZACAO, embora a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva
responsavel pela execucdo da obra objeto deste Contrato, a fiscalizacdo e 0 acompanhamento do
desenvolvimento das obras civis e das montagens serdo exercidos por uma comissao designada
pela contratante, presidida pelo gerente do contrato, constituida por técnicos integrantes do quadro
de servidores da Prefeitura.

Paragrafo Primeiro - A FISCALIZACAO anotard em livro proprio os acontecimentos
considerados relevantes, bem como, as providéncias tomadas para sanar as falhas identificadas.
Paragrafo Segundo - A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensdo dos servigos,
sem prejuizo das penalidades cabiveis, se em até 48 (quarenta e oito) horas ndo forem atendidas
quaisquer reclamacdes sobre a execucao da obra.

Paragrafo Terceiro - Cabe & FISCALIZACAO conferir e aprovar as faturas referentes aos
Servigos executados.

Paragrafo Quarto — A FISCALIZACAO podera sustar quaisquer servicos em execucio, e,
consequentemente, 0s pagamentos correspondentes que comprovadamente ndo estejam sendo
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executados com a boa técnica ou que ponham em risco a seguranca publica ou bens do
CONTRATANTE, ou ainda por inobservéncia e/ou desobediéncia as ordens ou instru¢fes do
CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA todos os 6nus da paralisacdo. Tratando-se de
servico executado por subempreiteira ou firma especializada, a FISCALIZACAO podera
determinar a CONTRATADA a substituicdo da mesma.
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Paragrafo Quinto - Todas as solicitacdes, reclamacdes, exigéncias ou observacoes relacionadas
com a execucdo da obra, feitas pelo CONTRATANTE ou seus prepostos a CONTRATADA ou
vice-versa, nas hipdteses em que couber, somente produzirdo efeitos vinculatorios desde que
encaminhados por escrito e/ou registrados no Livro de Ocorréncias da Obra.

Paragrafo Sexto - Competira, ainda, & FISCALIZACAO, decidir sobre duvidas surgidas no
decorrer da obra, efetuar anotacGes em livros apropriados e € ainda de sua responsabilidade a
verificacdo do Diario de Obra ou Livro de Ocorréncia, no qual constara sua rubrica na cdpia que
permanecera na obra.

Paragrafo Sétimo - As exigéncias da FISCALIZACAO se baseardo nos Projetos, nas
Especificacbes e nas Normas a obedecer. Deverda a CONTRATADA consultar a
FISCALIZACAO em caso de ddvidas quanto a interpretacdo dos Projetos, devendo ser mantido
um estreito entendimento entre as equipes de trabalho, tendo a FISCALIZACAO amplos poderes
para atuar no sentido do fiel cumprimento do contrato.

Paragrafo Oitavo — Aplicam-se todas as disposicdes estabelecidas no Anexo 1,11, 11, 1V, V, VI,
VIl e IV do Edital.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE CONTRATO

Os documentos a seguir relacionados ficam fazendo parte integrante e constitutiva do presente
Contrato independentemente de transcricao, para todos os fins e efeitos juridicos:

| - Edital com seus anexos da Tomada de Preco n° 001/2023 - Processo Licitatorio n° 008/2023;
Il - Proposta da CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSICOES GERAIS

Os casos omissos serdo resolvidos sempre em consonancia com as disposi¢des da Lei Federal n°
8.666/93.

Paragrafo Primeiro - Todas as ordens de servico ou comunicacdes da FISCALIZACAO a
CONTRATADA, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito e sé assim produzirdo seus efeitos,
convenientemente numeradas, em duas vias, uma das quais ficard em poder do transmitente depois
de visada pelo destinatario.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificacdo que se verifique necessaria, quando da
execucdo da obra, serd previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apos
pronunciamento da FISCALIZACAO. As modificacdes que acarretarem aumento ou diminuicio
de quantitativos e despesas serdo medidas, pagas ou deduzidas, com base nos precos unitarios do
contrato, respeitados os limites estabelecidos no 8 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666/93. Os precos
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unitarios nao contratualmente previstos serdo fixados mediante acordo entre 0 CONTRATANTE
ea CONTRATADA.

Paragrafo Terceiro - O CONTRATANTE poderd solicitar &8 CONTRATADA, sempre que
entender necessario, um novo cronograma fisico-financeiro da obra.

Paragrafo Quarto - A CONTRATADA nao podera subcontratar, no seu todo, as obras e 0s
servicos contratados, podendo a mesma, no entanto, adjudicar parte até limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteira ou firmas especializadas, mantendo,
contudo, sua integral, Unica e exclusiva responsabilidade, sobre tais obras ou servicos, junto ao
CONTRATANTE, além de obrigar-se a cumprir as exigéncias de seguranca estabelecidas neste
documento.

Paragrafo Quinto - A proposta de subcontratacdo devera ser apresentada por escrito e, somente
apos a aprovacdo do CONTRATANTE, os servicos a serem realizados pela subcontratada
poderdo ser iniciados.

Paragrafo Sexto - A subcontratacdo de servicos que exijam responsabilidade técnica, somente
podera ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificacdo técnica
compativel com o servico que pretenda executar.

CLAUSULA VIGESIMA - FORO COMPETENTE

E competente para dirimir quaisquer dividas oriundas do presente contrato o Foro da Comarca de
Limoeiro do Estado de Pernambuco, com expressa rendncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Paragrafo Segundo. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e
contratado, foi lavrado o presente Contrato em 03 (trés) vias de igual teor e forma, uma das quais
se destina a CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes
contratantes.

\Limoeiro,

CONTRATANTE

[ inserir razéo social da empresa ]
[ inserir representante legal da empresa ]

CONTRATADA
TESTAMUNHAS:
1

2
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ANEXO IV

% LIMOETRD y

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)

TOMADA DE PRECOS N° 001/2023 — PROCESSO LICITATORIO N° 008/2023

OBJETO: CON,TRATAQAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA PRESTACAO DE
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA RECUPERACAO DA PONTE DO
CEDRO NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO.

Declaramos para o0s devidos fins que nds, responsaveis técnicos da empresa
inscrita no CNPJ sob o n°
, temos conhecimento do local onde serdo executados 0s
servigos relativos ao processo em epigrafo e que estamos cientes e de acordo com todas as
condic@es e informagbes constantes do edital, necessarias a execugdo do contrato em questao.

Limoeiro / PE, de de 2023.

Responsavel técnico da empresa (nome, cargo, assinatura)
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ANEXO V

TOMADA DE PRECOS N° 001/2023 — PROCESSO LICITATORIO N° 008/2023

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA PRESTACAO
DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA RECUPERACAO DA PONTE DO
CEDRO NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO

Para fins de participacdo na licitacio TOMADA DE PRECOS N° 001/2023, a (empresa

, CNPJ n° ,
sediada na declaramos, sob as penas da lei, que
ate a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitagdo no presente certame.

Local (data)

Assinatura do representante legal
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ANEXO VI

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 008/2023

TOMADA DE PRECOS N° 001/2023

DECLARAC;AO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei n°
8.666, (modelo)

Empresa , CNPJ para fins de
participacdo no Processo Licitatério n°® 008/2023, Tomada de Precos n° 001/2023, por intermédio
de seu representante legal Sr (a) , portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° - DECLARA, para

atender o disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993, que ndo
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem assim, menor de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz ( ).

Local (data)

Assinatura do representante legal

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 - CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
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ANEXO VII

% LIMOETRD y

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 008/2023

TOMADA DE PRECOS N°001/2023

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (Modelo)

REF: TOMADA DE PRECO N° 001/2023

(NOME DA EMPRESA) , CNPJ N°
, (ENDERECO COMPLETO) , declara,
sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3° da Lei complementar n® 123 de 14 de dezembro
de 2006, que:

a) Se enquadra como MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP),

b) A receita bruta anual da empresa ndo ultrapassa o disposto incisos | (ME) e Il (EPP) do art. 3°
da Lei complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006:

c) Nao tem nenhum dos impedimentos do § 4° do art. 3° da mesma lei, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncia posteriores.

Local e Data

Assinatura nome e nimero de identidade do declarante
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