PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amaéa: )

- A,
R, _ﬁd_/_h-u“ .
= l‘:-:'.{-f TAGE Ty

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

RESUMO DA PLANILHA ORGAMENTARIA BASE

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIGCOS DE ADEQUAGAO
DE SALAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR JOSE ALEXANDRE DE VASCONCELOS ARAGAO.

LOCALIZACAO: AV. JERONIMO HERACLIO .
TABELA DE REFERENCIA: SINAPI - 11/2022, SEINFRA 037- 03/2021 DATA: 18/01/2023
BDI SEM DESONERAGAO: 23,48%
CUSTO TOTAL _
ITEM DESCRIGAO SEM DESONERACAO
SEM BDI COM BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 5.015,90 6.192,59
2.0 GESSO 7.679,76 9.481,08
3.0 ALVENARIA 1.423,14 1.757,17
4.0 PISO 7.787,82 9.615,92
5.0 REVESTIMENTO DAS PAREDES 2.338,97 2.887,25
6.0 PINTURA GERAL 4.162,40 5.137,25
7.0 ESQUADRIAS 1.991,94 2.459,61
8.0 COBERTA 2.664,02 3.289,33
9.0 DRENAGEM 1.146,75 1.415,93
10.0 ELETRICO 1.114,75 1.376,43
RS 43.612,56

CAIO HENRIQUE LEITE AGUIAR
ASSESSORIA DE ORAS E ENGENHARIA

Praga Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego = Centro, Limoeiro-PE - CEP = 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE ADEQUAGCAO DE SALAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR JOSE
ALEXANDRE DE VASCONCELOS ARAGAO.

LOCALIZAGAO: AV. JERONIMO HERACLIO

TABELA DE REFERENCIA: SINAPI - 11/2022, SEINFRA 037- 03/2021

DATA: 18/01/2023

PLANILHA ORGAMENTARlA BDI: 23,48%
CUSTO TOTAL
ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UND [ GUANTIOADE CUSTO UNITARIO
SEMBDI | COMBDI SEM BDI CoMBDI
10 SERVIGOS PRELIMINARES RS 501590 | RS 6.192,59
DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO
14 o 1066 G e 10652 | RS 2529 (RS 3122 Rs 269389 | R§ 3.325,55
SINAPI DEMOLICAG DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
12 v 97622 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 1212017 me 44,00 R$ 5277 |R$ 6516 | RS 232201 | R$ 2.867,04
20 GESSO RS 7.679,76 | RS 9.481,08
SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM
21 i 101157 (ESPESSURA 7GM). AF. 05/2020 e 20,90 R$ 5528 | RS  6825|RS 165287 | RS 2.040,67
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
22 e 96113 AF 052017 PS ' e 10652 | RS 3551 | RS 4384 | RS 378252 | R$ 4.669,83
AP APLICAGAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM
23 i 87415 TETO DE AMBIENTES DE AREA ENTRE 5M? E 10M2, ESPESSURA DE v 10652 | RS 2107 |RS 2601 | RS 224437 | R$ 277058
1,0CM. AF_06/2014
3.0 ALVENARIA RS 142314 | RS 175747
SNAP! 'ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
31 e 103329 HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M 1332 RS 7984 |RS 9858 | RS 106346 | RS 1313,08
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
SEINFRA 'ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA -
32 oA C1088  |\isTA OE CAL HIDRATADA ESPoctoem (128 m 562 RS 6400|R$ 7902 |Rs 35068 | RS 444,09
40 PISO RS  7.787,82 | RS 9.615,92
41 131'2’8; 93358 ii%ﬁ’ﬁ&o ’(‘)"2‘)2'(:12’:" DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OUIGUAL | s 31,95 RS 8014 | RS 9895 | RS 256047 | R$ 316145
2 SNAPT 20005 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 " 730 Rs 4650 | "5 5099 |Rs  1o03496 | R py—
43 e 96620 R D ONICRE T MAGRO, APLICADO EMPISOS, LAJES SOBRE w 6,38 RS 61141|RS 75496 | RS 390079 | R$ 481664
SNAP! PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LSO,
44 e 98680 ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M 212 RS 4613|RS 5696 | RS 97,79 | R$ 120,75
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
SINAPI BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 ]
45 1112022 104162 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. M 2,12 R$ 9142 RS$ 112,88 | RS 193,81 [ R$ 239,30
AF_06/2022
50 REVESTIMENTO DAS PAREDES RS 233897 | RS 2.887,25
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
SINAPI INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM "
51 N 87879 PP e BTN ot e A0 o0ms w 40,20 RS 424 | RS 523 | Rs 17044 | RS 21024
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
SINAPI TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES ]
5.2 1112022 87548 INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE M 40,20 RS 2730 | RS 3371 | RS 109746 | RS 1.355,14
TALISCAS. AF_06/2014
SINAP! APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA
53 v 88495 DEMAO. AF 0672014 M 10279 | Rs 1042 |Rs 1286 | RS 1.071.07 | R$ 132187
a0 PINTURA GERAL RS 4.162,40 | RS 5.137,25
o SNAPL a0485 APLIGAGAO DE FUNDO SELADOR AGRILIGO EM PAREDES, UMA DEMAO.] " p 10279 | RS 293| R 351 | RS 20117 | R sT1.07
o2 SINAFT o0t APLIGACKO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EW TETO, UWA DEWRO: " ST e a1z | rs w331 | Rs 2549
63 s 88489 T A S CoM TINTA LATEX AGRILICA EM v 10279 | R$ 1555| RS 1920 | Rs  1.598,38 | R$ 197356
64 e 88488 A o= FINTLRA COMTINTA LATEX ACRILICA EM e 10652 | R$ 17.46| RS 2155 | R$  1859,83 | R$ 2.295,50
s SNAPT 02103 LXAMENTO DE MADEIRA PARA APLIGAGAO DE FUNDO OU PITURR. " 620 R 173] rs 213| rs 1080 | RS T
SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO -
6.6 1112022 102209 ACETINADO E MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 M 6.30 RS 7.75| RS 956 | RS 48,82 | RS 60,22
7.0 ESQUADRIAS R$ 1.991,94 | R$ 2.459,61
7.4 e 90801 e P ORTA D WADEIRA, PADRAC MEDIO - FORNECIMENTO | ynp 3,00 R$ 29901| RS 36921 | RS 897,03 | R$ 1.107,63
SNAP! PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
72 A 90823 90X210CM, ESP UN CR ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - UND 3,00 RS 36497 RS 450,66 | RS 1.00491 | R§ 1351,98
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
8.0 COBERTA R$ 2.664,02 | R$ 3.289,33
SINAPI REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 2
8.1 1112022 97650 [MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. M 1200 RS 683 RS 843 | RS 81,96 | RS 101,18
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE
SINAPI ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, "
82 1112022 92543 PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 19,95 R$ 2595\ RS 3204 RS s17.70 | RS 633,19
AF_07/2019.
83 o, B0z | o DA DE FIBRO-CIMENTO = 6mm v 1995 | RS 9542|RS  117.82| RS 190362 [ RS 235050
aa SENFRR cooar CALHA DE ALUMINIO DESENVOLVIMENTO DE 250m v 300 Rs 5308 | Rs o010 | R 1007 | R8s "985
o6 DRENAGEM RS 114675 | RS 1.415,93
SNAP! CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM
9.1 N 103005 ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES UND 1,00 R$ 57883| Rs 71473 | Rs 57883 | R$ 71473
INTERNAS: 0.15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021
SINAPT TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
9.2 11/2022 89451 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M 8,00 RS 5429/ RS 67,03 | RS 434,32 | RS 536,24
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
9.3 181'%\; 89522 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UND 4,00 R$ 3340 R$ 4124 | R$ 133,60 | R$ 164,96
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada

10.0 ELETRICO RS 111475 | RS 1.376,43
PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE
104 EMLURS 1822040  |TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU PT 3,00 RS 10627 |Rs 13122 | Rs 31881 | R$ 393,66
2018 SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.
QUADRO DE DISTRIBUICAO EM RESINA TERMOPLASTICA DE
EMLURB EMBUTIR,COM PORTA, SEM BARRAMENTO, PARA ATE 6 CIRCUITOS
102 2018 18.21.120 |\ IONOPOLARES, REF. CDEC-6E, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE UND 1,00 RS 6745 RS 70.93 | RS 5745 | RS 70.93
INSTALACAO.
PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU
EMLURS SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL.
10.3 o 1822020  |TIGREFLEX OU SIMILAR PLA CA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO | PT 3,00 RS 3867 |Rs 4774 |Rs 116,01 | R$ 143,22
DE LUZ.
TUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO GOM VIDRO FOSCO, DE
SINAPI SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM
104 0212022 97591 REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UND 8.00 RS 7253 | RS 8956 | RS 58024 | RS 716:48
o SENFRR caros DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 25A D 300 s 1408 | RS 738 | s 1220 | 78 21
TOTAL SEM BDI RS 35.325,45
TOTAL COM BDI R$ 43.612,56

CAIO HENRIQUE LEITE AGUIAR
ASSESSORIA DE ORAS E ENGENHARIA

Praca Comendador Pestana, 113 - Paldcio Francisco Heraclio do Rego = Centro, Limoeiro-PE - CEP = 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amaéa )
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MEMORIA DE CALCULO
OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIGOS DE ADEQUAGAO DE SALAS PARA
A ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR JOSE ALEXANDRE DE VASCONCELOS ARAGAO.
LOCALIZAGAO: AV. JERONIMO HERACLIO | DATA: 18/01/2023
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES
14 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE M2
’ CONCRETO
SALAS 06 E SALA 07 11,20 7,73 86,57
CORREDOR 6,65 3,00 19,95
Total item1.1 106,52
12 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3
) MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
CORREDOR 0,15 2,97 2,60 1,15
Total item1.2 1,15
2.0 GESSO
21 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS DE GESSO DE M2
) 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020
SALA 06 E SALA 07 11,50 2,60 29,90
Total item2.1 29,90
29 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES M2
) COMERCIAIS. AF_05/2017_PS
SALAS 06 E SALA 07 11,20 7,73 86,57
CORREDOR 6,65 3,00 19,95
Total item2.2 106,52
APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM
2.3 TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA ENTRE 5M2 E M2
10M2, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014
SALAS 06 E SALA 07 11,20 7,73 86,57
CORREDOR 6,65 3,00 19,95
Total item2.3 106,52
3.0 ALVENARIA
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
31 NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E M2
’ ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021
CORREDOR 2,97 2,60 7,72
SALAS 06 E SALA 07 11,20 0,50 5,60
Total item3.0 13,32
32 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm M2
: C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8).
CORREDOR 2,97 2,60 7,72

Praga Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



Limoeiro, terra amada

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

DESCONTO DA PORTA 1,00 2,10 2,10
Total item 5,62
4.0 PISO
4.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR| Me
) OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021
CORREDOR 6,65 3,00 0,30 5,98
SALAS 06 E SALA 07 11,20 7,73 0,30 25,97
Total item4.0 31,95
4.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3
CORREDOR 6,65 3,00 0,20 3,99
SALAS 06 E SALA 07 11,20 7,73 0,20 17,31
Total item 21,30
43 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES M3
: SOBRE SOLO OU RADIERS. M3
CORREDOR 6,65 3,00 0,06 1,19
SALAS 06 E SALA 07 11,20 7,73 0,06 5,19
Total item 6,38
PISO CIMENTADO, TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
4.4 ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO M2
DA ARGAMASSA. AF_09/2020
CORREDOR 6,65 3,00 0,02 0,39
SALAS 06 E SALA 07 11,20 7,73 0,02 1,73
Total item 2,12
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM
AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO
4.5 MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, M2
APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ,
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022
CORREDOR 6,65 3,00 19,95
SALAS 06 E SALA 07 11,20 7,73 86,57
Total item 106,52
5.0 REVESTIMENTO DAS PAREDES
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
51 CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. M2
: ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022
CORREDOR 2,00 6,65 2,97 2,60 42,30
DESCONTO DA PORTA 1,00 2,10 2,10
Total item5.0 40,20
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
5.2 ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. M2
AF_06/2014
CORREDOR 2,00 6,65 2,97 2,60 42,30
DESCONTO DA PORTA 1,00 2,10 2,10
Total item 40,20

Praga Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
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Limoeiro, terra amada

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,

53 |UMA DEMAO. AF_06/2014 M=
CORREDOR 2,00 6,65 2,97 2,60 42,30
SALAS 06 E SALA 07 2,00 11,20 7,73 2,60 62,59
DESCONTO DA PORTA 1,00 2,10 2,10
Total item 102,79
6.0 PINTURA GERAL
6.1 APLI(;AQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA M2
DEMAO. AF_06/2014
CORREDOR 2,00 6,65 2,97 2,60 42,30
SALAS 06 E SALA 07 2,00 11,20 7,73 2,60 62,59
DESCONTO DA PORTA 1,00 2,10 2,10
Total item6.1 102,79
6.2 APLI(;AQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA M2
DEMAO. AF_06/2014.
CORREDOR 2,00 6,65 2,97 2,60 42,30
SALAS 06 E SALA 07 2,00 11,20 7,73 2,60 62,59
DESCONTO DA PORTA 1,00 2,10 2,10
Total item6.2 102,79
6.3 APLICACAO MANUAL DE F_’INTURA COM TINTA LATEX ACRILICA M2
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
CORREDOR 2,00 6,65 2,97 2,60 42,30
SALAS 06 E SALA 07 2,00 11,20 7,73 2,60 62,59
DESCONTO DA PORTA 1,00 2,10 2,10
Total item6.3 102,79
6.4 APLICACAO MANUAL PE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA M2
EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
CORREDOR 6,65 3,00 19,95
SALAS 06 E SALA 07 11,20 7,73 86,57
Total item6.4 106,52
6.5 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU M2
PINTURA. AF_01/2021.
PORTA DO CORREDOR 1,00 2,10 2,10
PORTA DA SALA 06 E 07 2,00 1,00 2,10 4,20
Total item6.5 6,30
6.6 PINTl'JRA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMI_ENTADA) ESMALTE M2
SINTETICO ACETINADO E MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021
PORTA DO CORREDOR 1,00 2,10 2,10
PORTA DA SALA 06 E 07 2,00 1,00 2,10 4,20
Total item6.6 6,30
7.0 ESQUADRIAS
71 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRAO MEDIO - UND
FORNECIMENTO E MONTAGEM. UN AF_12/2019
PORTA DO CORREDOR 1,00
PORTA DA SALA 06 E 07 2,00
Total item7.1 3,00
PQRTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
7.2 MEDIA), 90X210CM, ESP UN CR ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO UND

DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PORTA DO CORREDOR 1,00
PORTA DA SALA 06 E 07 2,00
Total item7.2 3,00
8.0 COBERTA
8.1 REMOGCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE M2
) FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.
CORREDOR 4,00 3,00 12,00
Total item8.1 12,00
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA
8.2 TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE M2
: FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.
CORREDOR 6,65 3,00 19,95
Total item8.2 19,95
8.3 COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm M2
) (C/MADEIRAMENTO ) - M2
CORREDOR 6,65 3,00 19,95
Total item8.3 19,95
8.4 CALHA DE ALUMINIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm M
CORREDOR 3,00
Total item8.4 3,00
9.0 DRENAGEM
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM
9.1 ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES UND
INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021
CORREDOR 1,00
Total item9.1 1,00
9.2 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA M
: DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
CORREDOR 8,00
Total item9.2 8,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
9.3 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UND
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022.
CORREDOR 4,00
Total item9.3 4,00
10.0 ELETRICO
PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECCOES, PIAL OU SIMILAR,
10.1 INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. PT
: TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O
PONTO DE LUZ.
SALA 06 E SALA 07 3,00
Total item10.0 3,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO EM RESINA TERMOPLASTICA DE
10.2 EMBUTIR,COM PORTA, SEM BARRAMENTO, PARA ATE 6 UND

CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. CDEC-6E, CEMAR OU
SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.
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Limoeiro, terra amada

SALA 06 E SALA 07 1,00
Total item10.2 1,00
PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU
SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X
10.3 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLA CA E DEMAIS PT
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.
SALA 06 E SALA 07 3,00
Total item10.3 3,00
LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE
10.4 SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, UND
: SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
SALA 06 E SALA 07 8,00
Total item10.4 8,00
10.5 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 25A UND
SALA 06 E SALA 07 3,00
Total item10.5 3,00

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP = 55700-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIGOS DE ADEQUAGAO DE SALAS PARA A ESCOLA
MUNICIPAL DESEMBARGADOR JOSE ALEXANDRE DE VASCONCELOS ARAGAO.

LOCALIZAGAO: AV. JERONIMO HERACLIO

TABELA DE REFERENCIA: SINAPI - 11/2022, SEINFRA 037- 03/2021

; PREGO 30 DIAS
ITEM DISCRIMINAGAO = - RS
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES
7.1 |DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO R$ 3.32555 | 100,00% | RS  3.32555
12 |DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 RS 286704 | oo | rs 286704
2.0 |GESSO
2.1 |ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). RS 204067
AF_05/2020 D057 100,00% | R$  2.040,67
2.2 |FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS RS 4.669.83 | 100.00% | RS 4669.83
2.3 |APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES
DE AREA ENTRE 5M? E 10M?, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 R$ 2.770,58
100,00% | R$  2.770,58
3.0 |ALVENARIA
31 |ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. RS 1.313,08
AF_12/2021 100,00% | R$  1.313,08
3.2 |ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL RS 444.00
HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8). 991 100,00% | R$ 444,09
2.0 |PISO
4.1 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ RS 516145
02/2021 0149 100,00% | R$  3.161,45
42 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 R$ 1.277,78 | 100,00% | RS  1.277,78
43 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. M3[ ™, o =)
©10.5% 1 100,00% | R$  4.816,64
4.4 [PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA3OCM, | oo™ =
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 5| 100,00% | R$ 120,75
2.5 |PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS,
APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. R$ 23930
AF_06/2022 100,00% | R$ 239,30
5.0 |REVESTIMENTO DAS PAREDES
5.1 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. RS 210,24
AF_10/2022 100,00% | R$ 210,24
52 |MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE RS  1.355.14
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
100,00% | R$  1.355,14
53 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 R$ 132187 | 100.00% | RS 1.321.87
6.0 |PINTURA GERAL
6.1 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 R$ 371,07 | 100,00% | RS 371,07
6.2 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014. R$ 423,49 | 100,00% | RS 423,49
6.3 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS RS 1.973.56
DEMAOS. AF_06/2014 279991 100.00% | R$  1.973,56
6.4 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. RS 2.295.50
AF_06/2014 <9999 100,00% | R$  2.295,50
65 |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021. R$ 13,41 | 100,00% | R$ 13,41
6.6 |PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO E - 5022
MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 | 100,00% | R$ 60,22
7.0 |ESQUADRIAS
7.4 [BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. UN | ™~ =
AF_12/2019 U183 100,00% | RS 1.107,63
7.2 |PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESP UN CR RS 135198
ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 <9198 100,00% | R$  1.351,98

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Herdclio do Rego = Centro, Limoeiro-PE - CEP = 55700-000

CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




Limoeiro, terra amaaa: )
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8.0 [COBERTA
8.1 |REMOGCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM RS 10116
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. ' 100,00% | R$ 101,16
8.2 |TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO| R$ 639,19
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. 100,00% | R$ 639,19
8.3 |COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO ) - M2 RS 2.350,50 | 100.00% | R$  2.35050
8.4 |CALHA DE ALUMINIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm RS 19848 | 100,00% | RS 198.48
9.0 [DRENAGEM
9.1 |CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS R$ 71473
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021 ' 100,00% | R$ 714,73
9.2 |[TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E RS 53624
INSTALAGAO. AF_06/2022 ' 100,00% | R$ 536,24
9.3 |[JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO RS 164.96
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022. ' 100,00% | R$ 164,96
10.0 [ELETRICO
10.1 [PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC
RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, [R$ 39366
ATE O PONTO DE LUZ. 100,00% | R$ 393,66
10.2 |QUADRO DE DISTRIBUICAO EM RESINA TERMOPLASTICA DE EMBUTIR,COM PORTA, SEM
BARRAMENTO, PARA ATE 6 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. CDEC-6E, CEMAR OU SIMILAR, | R$ 70,93
INCLUSIVE INSTALACAO. 100,00% | R$ 70,93
10.3 [PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU
SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR| R$ 143,22
PLA CA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ. 100,00% | R$ 143,22
10.4 [LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 R$ 71648
100,00% | R$ 716,48
10.5 |DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 25A R$ 52,14 | 100,00% | R$ 52,14
R$ 43.612,56 | 100,00% | R$  43.612,56
TOTAL DO ACUMULADO 100,00% | R$  43.612,56

CAIO HENRIQUE LEITE AGUIAR
ASSESSORIA DE ORAS E ENGENHARIA
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Limoeiro, terra ama

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIGOS DE ADEQUAGAO DE
SALAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR JOSE ALEXANDRE DE VASCONCELOS ARAGAO.

BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS - SEM DESONERAGAO
TABELA DE REFERENCIA: SINAPI - 11/2022, SEINFRA 037- 03/2021

DATA: 18/01/2023

DESCRICAO [ SIGLA [ VALOR (") FAIXA REFERENCIAL - Ref. Acérdso 2622/2013
Taxa de rateio da Administragdo Central AC 4,00% DE 3,00% ATE 5,50%; MEDIO = 4,00%
Taxa de Despesas Financeiras DF 0,65% [De 0,59% até 1,39%; médio = 1,23%
Taxa de Risco R 1,27% [De 0,97% até 1,27%; médio = 1,27%
Taxa de Seguro e Taxa de Garantia S$+G 0,80% [De 0,80% até 1,00%; médio = 0,80%
COFINS COFINS 3,00%

ISS (**) ISS 3,50%

PIS PIS 0,65%

Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e CPRB) 1 7,15%

Taxa de Lucro L 7,40% [De 6,16% até 8,96%; médio = 7,40%
BDI Resultante [ 23,48% 20,34% 22,12% 25,00%

[De 19,60% até 24,23%; médio = 20,97%

Ressalta-se que os parametros apresentados nas tabelas ndo contemplam a Contribuigao
Previdenciaria sobre a Receita Bruta (CPRB), instituida pela Lei 12.844/2013, aplicavel as

Formula do BDI conforme Acordéo TCU 2622/2013-P: empresas que estao sujeitas a desoneragéo da folha de pagamento.

(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)

(1-1)

BDI=

Obs.:
(*) Todas as taxas adotadas estdo na faixa admissivel do Acérdao 2622/2013-P do TCU.

(**) A aliquota de 1SS no Municipio de Limoeiro/PE é de 5% sobre os custos de mé&o de obra. Considerou-se
para todos os servigos uma proporgéo de 70% de mao de obra, de modo que a taxa de ISS a incidir sobre os
custos unitarios dos itens sera de 5% x 70% = 3,50%.

Obs.:

Os custos indiretos sdo decorrentes da estrutura da obra e da empresa e que ndo podem ser
atribuidos diretamente a execugéo de um dado servigo.

Os custos indiretos variam muito, principalmente, em fungéo do local de execugao dos servigos, do
tipo da obra, impostos incidentes, e ainda com as exigéncias do edital ou contrato. Devem ser
distribuidos pelos custos unitarios diretos totais dos servigos na forma de percentual destes.

Os custos indiretos que mais afetam a construgéo estéo a seguir identificados, entretanto, o
engenheiro de custos deve analisar em cada caso sua validade.
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Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA P E No PE2023/091195€I

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

1. Responsavel Técnico
CAIO HENRIQUE LEITE AGUIAR
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1819423743
Registro: 1819423743PE

2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO CPF/CNPJ: 30.773.502/0001-16
AVENIDA CORONEL JERONIMO HERACLIO NO°: 492

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LIMOEIRO UF: PE CEP: 55700000

Contrato: N&o especificado Celebrado em:

Valor: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servico

AVENIDA JERONIMO HERACLIO N°: 100
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LIMOEIRO UF: PE CEP: 55700000
Data de Inicio: 27/01/2023 Previséo de término: 31/01/2023 Coordenadas Geogréficas: 0,0
Finalidade: Escolar Codigo: Néo Especificado
Proprietario: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO CPF/CNPJ: 30.773.502/0001-16
4. Atividade Técnica
10 - Coordenagéao Quantidade Unidade
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE REFORMA DE EDIFICAGAO > #1.1.2.5 - 106,52 m2

EM OUTROS MATERIAIS

Apés a conclusédo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes
Elaboracgéo de projeto basico de adequacéo de salas da Escola Municipal Desembargador José Alexandre de Vasconcelos Aragédo

6. Declaragdes

- Clausula Compromissoéria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagé@o ou execugdo, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediacéo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe
NAO OPTANTE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima CAIO HENRIQUE LEITE AGUIAR - CPF: 107.287.764-30

, de de
Local data FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO - CNPJ: 30.773.502/0001-16

9. Informacdes

* Conforme Art. 4° da Resolucédo 1025/2009: O registro da ART efetiva-se apés o seu cadastro no sistema eletronico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor
Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 30/01/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Numero: 8305101679

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: wZZcB
Impresso em: 01/02/2023 as 15:50:40 por: , ip: 186.208.229.3
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