
SEM BDI COM BDI

1.0 5.015,90 6.192,59

2.0 7.679,76 9.481,08

3.0 1.423,14 1.757,17

4.0 7.787,82 9.615,92

5.0 2.338,97 2.887,25

6.0 4.162,40 5.137,25

7.0 1.991,94 2.459,61

8.0 2.664,02 3.289,33

9.0 1.146,75 1.415,93

10.0 1.114,75 1.376,43

CUSTO TOTAL                      
SEM DESONERAÇÃO

LOCALIZAÇÃO:  AV. JERÔNIMO HERÁCLIO

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2022, SEINFRA 037- 03/2021
DATA: 18/01/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE

23,48%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO 
DE SALAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR JOSÉ ALEXANDRE DE VASCONCELOS ARAGÃO.

BDI SEM DESONERAÇÃO:

CAIO HENRIQUE LEITE AGUIAR                                                     
ASSESSORIA DE ORAS E ENGENHARIA                                                     

ESQUADRIAS

COBERTA

ITEM DESCRIÇÃO

R$ 43.612,56

GESSO

SERVIÇOS PRELIMINARES

ELÉTRICO

REVESTIMENTO DAS PAREDES

PINTURA GERAL

DRENAGEM

ALVENARIA

PISO 



SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.015,90R$           6.192,59R$              

1.1
SEINFRA       
03/2021

C1066
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

M² 106,52 25,29R$      31,22R$             2.693,89R$           3.325,55R$              

1.2
SINAPI        
11/2022

97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M³ 44,00 52,77R$      65,16R$             2.322,01R$           2.867,04R$              

2.0 GESSO 7.679,76R$           9.481,08R$              

2.1
SINAPI        
11/2022

101157
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM 
(ESPESSURA 7CM). AF_05/2020 M² 29,90 55,28R$      68,25R$             1.652,87R$           2.040,67R$              

2.2
SINAPI        
11/2022

96113
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_PS M² 106,52 35,51R$      43,84R$             3.782,52R$           4.669,83R$              

2.3
SINAPI         
11/2022

87415 
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 
TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 
1,0CM. AF_06/2014

M² 106,52 21,07R$      26,01R$             2.244,37R$           2.770,58R$              

3.0 ALVENARIA 1.423,14R$           1.757,17R$              

3.1
SINAPI            
11/2022

103329
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M² 13,32 79,84R$      98,58R$             1.063,46R$           1.313,08R$              

3.2
SEINFRA       
03/2021

C1066
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8).

M² 5,62 64,00R$      79,02R$             359,68R$              444,09R$                 

4.0 PISO 7.787,82R$           9.615,92R$              

4.1
SINAPI        
11/2022

93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_ 02/2021

M³ 31,95 80,14R$      98,95R$             2.560,47R$           3.161,45R$              

4.2
SINAPI            
11/2022

96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

M³ 21,30 48,59R$      59,99R$             1.034,96R$           1.277,78R$              

4.3
SINAPI            
11/2022

96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. M3

M³ 6,38 611,41R$    754,96R$           3.900,79R$           4.816,64R$              

4.4
SINAPI            
11/2022

98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 M² 2,12 46,13R$      56,96R$             97,79R$                120,75R$                 

4.5
SINAPI            
11/2022

104162

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

M² 2,12 91,42R$      112,88R$           193,81R$              239,30R$                 

5.0 REVESTIMENTO DAS PAREDES 2.338,97R$           2.887,25R$              

5.1
SINAPI            
11/2022

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M² 40,20 4,24R$        5,23R$               170,44R$              210,24R$                 

5.2
SINAPI            
11/2022

87548

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M² 40,20 27,30R$      33,71R$             1.097,46R$           1.355,14R$              

5.3
SINAPI         
11/2022

88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 M² 102,79 10,42R$      12,86R$             1.071,07R$           1.321,87R$              

6.0 PINTURA GERAL 4.162,40R$           5.137,25R$              

6.1
SINAPI            
11/2022

88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M² 102,79  R$        2,93 3,61R$               301,17R$              371,07R$                 

6.2
SINAPI            
11/2022

88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014.

M² 102,79  R$        3,34 4,12R$               343,31R$              423,49R$                 

6.3
SINAPI            
11/2022

88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M² 102,79  R$      15,55 19,20R$             1.598,38R$           1.973,56R$              

6.4
SINAPI            
11/2022

88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M² 106,52  R$      17,46 21,55R$             1.859,83R$           2.295,50R$              

6.5
SINAPI            
11/2022

102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021.

M² 6,30  R$        1,73 2,13R$               10,89R$                13,41R$                   

6.6
SINAPI            
11/2022

102209
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO E  MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

M² 6,30  R$        7,75 9,56R$               48,82R$                60,22R$                   

7.0 ESQUADRIAS 1.991,94R$           2.459,61R$              

7.1
SINAPI            
11/2022

90801
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO 
E MONTAGEM. UN AF_12/2019

UND 3,00  R$    299,01 369,21R$           897,03R$              1.107,63R$              

7.2
SINAPI            
11/2022

90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESP UN CR ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND 3,00  R$    364,97 450,66R$           1.094,91R$           1.351,98R$              

8.0 COBERTA 2.664,02R$           3.289,33R$              

8.1
SINAPI            
11/2022

97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.

M² 12,00  R$        6,83 8,43R$               81,96R$                101,16R$                 

8.2
SINAPI            
11/2022

92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019.

M² 19,95  R$      25,95 32,04R$             517,70R$              639,19R$                 

8.3
SEINFRA       
03/2021  

C0802
COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm 
(C/MADEIRAMENTO ) - M2

M² 19,95 95,42R$      117,82R$           1.903,62R$           2.350,50R$              

8.4
SEINFRA       
03/2021  

C0657
CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm 

M 3,00 53,58R$      66,16R$             160,74R$              198,48R$                 

9.0 DRENAGEM 1.146,75R$           1.415,93R$              

9.1
SINAPI            
11/2022

103005
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021

UND 1,00  R$    578,83 714,73R$           578,83R$              714,73R$                 

9.2
SINAPI            
11/2022

89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 8,00  R$      54,29 67,03R$             434,32R$              536,24R$                 

9.3
SINAPI            
11/2022

89522

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022.

UND 4,00  R$      33,40 41,24R$             133,60R$              164,96R$                 

CUSTO TOTAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2022, SEINFRA 037- 03/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE SALAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR JOSÉ 
ALEXANDRE DE VASCONCELOS ARAGÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BDI:

DATA: 18/01/2023
LOCALIZAÇÃO:  AV. JERÔNIMO HERÁCLIO

23,48%

CUSTO UNITÁRIOUND
QUANTIDADE 

PREVISTA
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃOFONTE



10.0 ELÉTRICO 1.114,75R$           1.376,43R$              

10.1
EMLURB           

2018    
 18.22.040

PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE 
TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU 
SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ. 

PT 3,00 106,27R$    131,22R$           318,81R$              393,66R$                 

10.2
EMLURB           

2018    
 18.21.120

QUADRO DE DISTRIBUICAO EM RESINA TERMOPLASTICA DE 
EMBUTIR,COM PORTA, SEM BARRAMENTO, PARA ATE 6 CIRCUITOS 
MONOPOLARES, REF. CDEC-6E, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE 
INSTALACAO. 

UND 1,00 57,45R$      70,93R$             57,45R$                70,93R$                   

10.3
EMLURB           

2018    
18.22.020

PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU 
SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. 
TIGREFLEX OU SIMILAR PLA CA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO 
DE LUZ. 

PT 3,00 38,67R$      47,74R$             116,01R$              143,22R$                 

10.4
SINAPI         
02/2022

97591

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE 
SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UND 8,00 72,53R$      89,56R$             580,24R$              716,48R$                 

10.5
SEINFRA       
03/2021  

C4765 
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A 

UND 3,00 14,08R$      17,38R$             42,24R$                52,14R$                   

43.612,56R$                                    

35.325,45R$                                    TOTAL SEM BDI

CAIO HENRIQUE LEITE AGUIAR                                                  
ASSESSORIA DE ORAS E ENGENHARIA                                             

TOTAL COM  BDI



ITEM DESCRIÇÃO UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE
CONCRETO 

M²

SALAS 06 E SALA  07 11,20 7,73 86,57

CORREDOR 6,65 3,00 19,95

Total item1.1 106,52

1.2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M³

CORREDOR 0,15 2,97 2,60 1,15

Total item1.2 1,15

2.0 GESSO

2.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE
7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020

M²

SALA 06 E SALA 07 11,50 2,60 29,90

Total item2.1 29,90

2.2
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS. AF_05/2017_PS

M²

SALAS 06 E SALA  07 11,20 7,73 86,57

CORREDOR 6,65 3,00 19,95

Total item2.2 106,52

2.3
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM
TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E
10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

M²

SALAS 06 E SALA  07 11,20 7,73 86,57

CORREDOR 6,65 3,00 19,95

Total item2.3 106,52

3.0 ALVENARIA

3.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

M²

CORREDOR 2,97 2,60 7,72

SALAS 06 E SALA  07 11,20 0,50 5,60

Total item3.0 13,32

3.2
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8).

M²

CORREDOR 2,97 2,60 7,72

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE SALAS PARA 
A ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR JOSÉ ALEXANDRE DE VASCONCELOS ARAGÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

LOCALIZAÇÃO:  AV. JERÔNIMO HERÁCLIO DATA: 18/01/2023



DESCONTO DA PORTA 1,00 2,10 2,10

Total item 5,62

4.0 PISO 

4.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021

M³

CORREDOR 6,65 3,00 0,30 5,98

SALAS 06 E SALA  07 11,20 7,73 0,30 25,97

Total item4.0 31,95

4.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M³

CORREDOR 6,65 3,00 0,20 3,99

SALAS 06 E SALA  07 11,20 7,73 0,20 17,31

Total item 21,30

4.3
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS. M3

M³

CORREDOR 6,65 3,00 0,06 1,19

SALAS 06 E SALA  07 11,20 7,73 0,06 5,19

Total item 6,38

4.4
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO
DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M²

CORREDOR 6,65 3,00 0,02 0,39

SALAS 06 E SALA  07 11,20 7,73 0,02 1,73

Total item 2,12

4.5

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM
AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO
MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ,
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

M²

CORREDOR 6,65 3,00 19,95

SALAS 06 E SALA  07 11,20 7,73 86,57

Total item 106,52

5.0 REVESTIMENTO DAS PAREDES

5.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

M²

CORREDOR 2,00 6,65 2,97 2,60 42,30

DESCONTO DA PORTA 1,00 2,10 2,10

Total item5.0 40,20

5.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014

M²

CORREDOR 2,00 6,65 2,97 2,60 42,30

DESCONTO DA PORTA 1,00 2,10 2,10

Total item 40,20



5.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 M²

CORREDOR 2,00 6,65 2,97 2,60 42,30

SALAS 06 E SALA  07 2,00 11,20 7,73 2,60 62,59

DESCONTO DA PORTA 1,00 2,10 2,10

Total item 102,79

6.0 PINTURA GERAL

6.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA
DEMÃO. AF_06/2014

M²

CORREDOR 2,00 6,65 2,97 2,60 42,30

SALAS 06 E SALA  07 2,00 11,20 7,73 2,60 62,59

DESCONTO DA PORTA 1,00 2,10 2,10

Total item6.1 102,79

6.2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA
DEMÃO. AF_06/2014.

M²

CORREDOR 2,00 6,65 2,97 2,60 42,30

SALAS 06 E SALA  07 2,00 11,20 7,73 2,60 62,59

DESCONTO DA PORTA 1,00 2,10 2,10

Total item6.2 102,79

6.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M²

CORREDOR 2,00 6,65 2,97 2,60 42,30

SALAS 06 E SALA  07 2,00 11,20 7,73 2,60 62,59

DESCONTO DA PORTA 1,00 2,10 2,10

Total item6.3 102,79

6.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M²

CORREDOR 6,65 3,00 19,95

SALAS 06 E SALA  07 11,20 7,73 86,57

Total item6.4 106,52

6.5
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU
PINTURA. AF_01/2021.

M²

PORTA DO CORREDOR 1,00 2,10 2,10

PORTA DA SALA 06 E 07 2,00 1,00 2,10 4,20

Total item6.5 6,30

6.6
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO E  MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

M²

PORTA DO CORREDOR 1,00 2,10 2,10

PORTA DA SALA 06 E 07 2,00 1,00 2,10 4,20

Total item6.6 6,30

7.0 ESQUADRIAS

7.1
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM. UN AF_12/2019

UND

PORTA DO CORREDOR 1,00

PORTA DA SALA 06 E 07 2,00

Total item7.1 3,00

7.2
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), 90X210CM, ESP UN CR ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND



PORTA DO CORREDOR 1,00

PORTA DA SALA 06 E 07 2,00

Total item7.2 3,00

8.0 COBERTA

8.1
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.

M²

CORREDOR 4,00 3,00 12,00

Total item8.1 12,00

8.2

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.

M²

CORREDOR 6,65 3,00 19,95

Total item8.2 19,95

8.3
COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm
(C/MADEIRAMENTO ) - M2

M²

CORREDOR 6,65 3,00 19,95

Total item8.3 19,95

8.4
CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm 

M

CORREDOR 3,00

Total item8.4 3,00

9.0 DRENAGEM

9.1
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021

UND

CORREDOR 1,00

Total item9.1 1,00

9.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M

CORREDOR 8,00

Total item9.2 8,00

9.3
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022.

UND

CORREDOR 4,00

Total item9.3 4,00

10.0 ELÉTRICO

10.1

PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECCOES, PIAL OU SIMILAR,
INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL.
TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O
PONTO DE LUZ. 

PT

SALA 06 E SALA 07 3,00

Total item10.0 3,00

10.2

QUADRO DE DISTRIBUICAO EM RESINA TERMOPLASTICA DE
EMBUTIR,COM PORTA, SEM BARRAMENTO, PARA ATE 6
CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. CDEC-6E, CEMAR OU
SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. 

UND



SALA 06 E SALA 07 1,00

Total item10.2 1,00

10.3

PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU 
SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X
2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLA CA E DEMAIS
ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ. 

PT

SALA 06 E SALA 07 3,00

Total item10.3 3,00

10.4

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE
SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W,
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UND

SALA 06 E SALA 07 8,00

Total item10.4 8,00

10.5 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A UND

SALA 06 E SALA 07 3,00

Total item10.5 3,00



PREÇO

 R$  %  R$ 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 3.325,55R$      100,00% 3.325,55R$         
1.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 2.867,04R$      
100,00% 2.867,04R$         

2.0 GESSO

2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). 
AF_05/2020 2.040,67R$      

100,00% 2.040,67R$         
2.2 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS 4.669,83R$      100,00% 4.669,83R$         
2.3 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES 

DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 2.770,58R$      
100,00% 2.770,58R$         

3.0 ALVENARIA

3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021

1.313,08R$      
100,00% 1.313,08R$         

3.2 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8). 444,09R$         

100,00% 444,09R$            
4.0 PISO 

4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 
02/2021 3.161,45R$      

100,00% 3.161,45R$         
4.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 1.277,78R$      100,00% 1.277,78R$         
4.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. M3

4.816,64R$      
100,00% 4.816,64R$         

4.4 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 120,75R$         

100,00% 120,75R$            
4.5 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 

ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

239,30R$         

100,00% 239,30R$            
5.0 REVESTIMENTO DAS PAREDES

5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

210,24R$         
100,00% 210,24R$            

5.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

1.355,14R$      

100,00% 1.355,14R$         
5.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 1.321,87R$      100,00% 1.321,87R$         
6.0 PINTURA GERAL

6.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 371,07R$         100,00% 371,07R$            
6.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014. 423,49R$         100,00% 423,49R$            
6.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 1.973,56R$      
100,00% 1.973,56R$         

6.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 2.295,50R$      

100,00% 2.295,50R$         
6.5 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021. 13,41R$           100,00% 13,41R$              
6.6 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO E  

MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 60,22R$           
100,00% 60,22R$              

7.0 ESQUADRIAS

7.1 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. UN 
AF_12/2019 1.107,63R$      

100,00% 1.107,63R$         
7.2 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESP UN CR 

ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 1.351,98R$      
100,00% 1.351,98R$         

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2022, SEINFRA 037- 03/2021

ITEM DISCRIMINAÇÃO
30 DIAS

LOCALIZAÇÃO:  AV. JERÔNIMO HERÁCLIO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE SALAS PARA A ESCOLA 
MUNICIPAL DESEMBARGADOR JOSÉ ALEXANDRE DE VASCONCELOS ARAGÃO.



8.0 COBERTA

8.1 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. 101,16R$         

100,00% 101,16R$            
8.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.

639,19R$         
100,00% 639,19R$            

8.3 COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO ) - M2 2.350,50R$      100,00% 2.350,50R$         
8.4 CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm 198,48R$         100,00% 198,48R$            
9.0 DRENAGEM

9.1 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021 714,73R$         

100,00% 714,73R$            
9.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 536,24R$         
100,00% 536,24R$            

9.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022. 164,96R$         

100,00% 164,96R$            
10.0 ELÉTRICO

10.1 PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC 
RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, 
ATE O PONTO DE LUZ. 

393,66R$         
100,00% 393,66R$            

10.2 QUADRO DE DISTRIBUICAO EM RESINA TERMOPLASTICA DE EMBUTIR,COM PORTA, SEM 
BARRAMENTO, PARA ATE 6 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. CDEC-6E, CEMAR OU SIMILAR, 
INCLUSIVE INSTALACAO. 

70,93R$           
100,00% 70,93R$              

10.3 PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU 
SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR 
PLA CA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ. 

143,22R$         
100,00% 143,22R$            

10.4 LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 716,48R$         

100,00% 716,48R$            
10.5 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A 52,14R$           100,00% 52,14R$              

43.612,56R$    100,00% 43.612,56R$       

TOTAL DO ACUMULADO 100,00% 43.612,56R$       

CAIO HENRIQUE LEITE AGUIAR                                                    
ASSESSORIA DE ORAS E ENGENHARIA                                                     



DESCRIÇÃO SIGLA VALOR (*) FAIXA REFERENCIAL - Ref. Acórdão 2622/2013

Taxa de rateio da Administração Central AC 4,00% DE 3,00%  ATÉ    5,50%; MÉDIO = 4,00%

Taxa de Despesas Financeiras DF 0,65% De 0,59% até 1,39%; médio = 1,23%

Taxa de Risco R 1,27% De 0,97% até 1,27%; médio = 1,27%

Taxa de Seguro e Taxa de Garantia S + G 0,80% De 0,80% até 1,00%; médio = 0,80%

COFINS COFINS 3,00%
ISS (**) ISS 3,50%
PIS PIS 0,65%
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e CPRB) I 7,15%

Taxa de Lucro L 7,40% De 6,16% até 8,96%; médio = 7,40%

BDI Resultante 23,48% 20,34% 22,12% 25,00%
De 19,60% até 24,23%; médio = 20,97%

Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:

Obs.: 

Obs.:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Ressalta-se que os parâmetros apresentados nas tabelas não contemplam a Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), instituída pela Lei 12.844/2013, aplicável às 
empresas que estão sujeitas à desoneração da folha de pagamento. 

(*) Todas as taxas adotadas estão na faixa admissível do Acórdão 2622/2013-P do TCU.

(**) A alíquota de ISS no Município de Limoeiro/PE é de 5% sobre os custos de mão de obra. Considerou-se
para todos os serviços uma proporção de 70% de mão de obra, de modo que a taxa de ISS a incidir sobre os
custos unitários dos itens será de 5% x 70% = 3,50%.

    Os custos indiretos são decorrentes da estrutura da obra e da empresa e que não podem ser 

atribuídos diretamente à execução de um dado serviço.

    Os custos indiretos variam muito, principalmente, em função do local de execução dos serviços, do 

tipo da obra, impostos incidentes, e ainda com as exigências do edital ou contrato. Devem ser 

distribuídos pelos custos unitários diretos totais dos serviços na forma de percentual destes.

    Os custos indiretos que mais afetam a construção estão a seguir identificados, entretanto, o 

engenheiro de custos deve analisar em cada caso sua validade. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE 
SALAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR JOSÉ ALEXANDRE DE VASCONCELOS ARAGÃO.

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2022, SEINFRA 037- 03/2021

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - SEM DESONERAÇÃO

DATA: 18/01/2023
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20230911954

INICIAL

1. Responsável Técnico

CAIO HENRIQUE LEITE AGUIAR

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1819423743

Registro: 1819423743PE

2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 30.773.502/0001-16

AVENIDA CORONEL JERONIMO HERÁCLIO Nº: 492

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LIMOEIRO UF: PE CEP: 55700000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA JERÔNIMO HERÁCLIO Nº: 100

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LIMOEIRO UF: PE CEP: 55700000

Data de Início: 27/01/2023 Previsão de término: 31/01/2023 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Escolar 

Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 30.773.502/0001-16

4. Atividade Técnica

10 - Coordenação Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 -
EM OUTROS MATERIAIS

106,52 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de projeto básico de adequação de salas da Escola Municipal Desembargador José Alexandre de Vasconcelos Aragão 

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

CAIO HENRIQUE LEITE AGUIAR - CPF: 107.287.764-30

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  - CNPJ: 30.773.502/0001-16

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 30/01/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 8305101679

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: wZZcB
Impresso em: 01/02/2023 às 15:50:40 por: , ip: 186.208.229.3

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco


