PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra ama@

EDITAL
PROCESSO LICITATORIO N° 015/2023
CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2023

O MUNICIPAL DE LIMOEIRO/PE, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE
LIMOEIRO-PE, por meio da Comissao Permanente de Licitagdo, nomeada pela portaria n°
005/2022, torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizard Licitacdo, na
modalidade CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2023 - CPL, através de execucdo indireta, no
regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, tipo MENOR PREGCO GLOBAL, do objeto
indicado no item 01 deste edital.

O certame sera regido pelas disposicées da Lei Federal n° 8.666/93, de 21/06/93, com suas
posteriores modificacoes e pela Lei Complementar n® 123/2006, de 14.12.2006.

Os envelopes de Habilitacdo e de Proposta de Precos deverdo ser entregues a Comissao de
Licitacdo, na sala de reunidao da CPL, no seguinte endereco: Praca Comendador Pestana, 113 -
Centro, Limoeiro - PE, 55700-000, as 09:00 (NOVE) horas do dia 25 de MAIO de 2023,
guando tera inicio a sessao publica de abertura dos primeiros envelopes.

1. OBJETO

1.1 - Constitui objeto da presente licitacio a CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA CONSTRUCAO DE 01 (UM) GINASIO POLIESPORTIVO REGIONAL NO MUNICIPIO
DE LIMOEIRO/PE, NOS TEMOS DO CONVENIO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL
(SICONV) N° 817756/2015 - CONTRATO DE REPASSE N° 1.025.607-37/2015 -
MINISTERIO DO ESPORTE/OGU/CAIXA, conforme especificagdes técnicas e condicdes
constantes d’os projetos basico, do orcamento estimado em planilhas de quantitativos e precos
unitarios, e da Minuta do Contrato.

1.2 - Integram o presente Edital, como anexos, as seguintes pecas:

ANEXO I - PROJETO BASICO - Especificacdes Técnicas

ANEXO II -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS
ANEXO II - B - CRONOGRAMA FISICO FINANEIRO

ANEXO II -C - PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO IV - DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)
ANEXO V - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITAGAO (modelo)

ANEXO VI - DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei n©
8.666, (Modelo)

ANEXO VII - DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP (Modelo)

1.3 - O Edital e seus Anexos, se encontra a disposicdo dos interessados para exame e aquisicdo
na sede da Prefeitura Municipal de Limoeiro, na Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio
Francisco Heraclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE, e poderd ser visualizado no enderego
eletronico www.limoeiro.pe.gov.br ou poderd ser solicitado o seu envio por e-mail:
limoeiro.cpl@gmail.com, e demais informagdes poderao ser pelo telefone (0xx81) 3628-9700 e
fax (0xx81) 3628-9700.

2. PRAZO DE EXECUGAO, ESTIMATIVA DE CUSTO E SUBCONTRATAGAO.

2.1 O prazo para a execucdo total da obra sera de até 24 (Vinte e quatro) meses, contados a
partir do 59 (quinto) dia do recebimento da ordem de servico, por cada etapa de execugao, de
acordo com os cronogramas fisicos financeiro, anexo II, deste edital.
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2.2. O servico, objeto deste certame, tem como valor global estimado de R$ 14.175.081,12
(Quatorze milhdes, cento e setenta e cinco mil, oitenta e um reais e doze centavos).

2.3. Ndo sera permitida a subcontratacdo, no seu todo, dos servicos objeto do presente
certame, podendo, no entanto, ocorrer a subcontratacdao em servigos especificos até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteiras ou firmas especializadas,
mantida, contudo, a integral, Unica e exclusiva responsabilidade da empresa vencedora da
licitacdo sobre tais obras ou servigos.

3. DA QUALIFICAGAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

3.1. A condicdao Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento
diferenciado previsto na LC n°. 123/06 devera ser comprovada através da apresentacdo dos
seguintes documentos:

I - Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributacao:

a) Comprovacdao de opgao pelo simples obtido através do site da Secretaria da receita
Federal, htpp://www.receita.fazenda.gov.br/Pessoaluridica/simples/simples.htm;

b) Declaracdao firmada pelo representante legal da empresa, de ndao haver nenhum dos
impedimentos previstos no paragrafo 4° do artigo 3° da LC n°. 123/06.

II - Empresa nao optante pelo Sistema Simples de Tributagao:

a) Balancgo Patrimonial e Demonstracao do Resultado do Exercicio- DRE comprovando ter
receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do artigo 3°. da LC
123/06.

b) Coépia da Declaragdo de Informagdo EconOmico-Fiscais da Pessoa Juridica - DIP] e
respectivo recibo de entrega, em conformidade com o balanco e a DRE;

c) Comprovante de inscricdo e situacao cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica -
CNPJ;

d) Copia do contrato social e suas alteracdes; e

e) Declaracdo firmada pelo representante legal da empresa, de ndao haver nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do paragrafo 4°. do artigo 3°. da LC 123/06.

3.2. Os documentos relacionados no subitem 3.1, para efeito de comprovacao da condicao de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, _poderdo ser substituidos pela certiddo expedida
pela Junta Comercial, nos termos da instrucao Normativa do DREI n° 10, publicado no DOE do
dia 06/12/2013.

3.3. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverdao apresentar toda a
documentacao exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal mesmo que esta
apresente alguma restrigao.

3.4. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, por ocasido do
julgamento da habilitacdo, sera assegurado, as microempresas ou empresas de pequeno porte,
o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragédo
Publica, para regularizagdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo
de eventuais certiddes negativas ou positivas; com efeito de certiddo negativa.

3.5. A ndo regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem 3.4. implicara
decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81 da Lei
8.666/93, bem como implicara na desclassificagdo da proposta apresentada.
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4. DOTACAO ORCAMENTARIA

As obrigacOes financeiras assumidas correrdo por conta dos recursos constantes da seguinte
dotacdo orcamentaria:

Projeto Atividade: 27.8120.2241.114.0000
Elemento de Despesa: 44.90.51.00

5. CONDICOES DE PARTICIPAGAO NO CERTAME

5.1- Poderdo participar desta Concorréncia quaisquer licitantes que detenham atividade
pertinente e compativel com o objeto do presente certame;

a) empresas representadas no processo por seus titulares ou por representantes legais,
munidos de instrumento de mandato com poderes especificos para a pratica de quaisquer atos
do procedimento licitatério, inclusive o poder de interposicdo de recursos e desisténcia expressa
dos mesmos.

b) Atenderem rigorosamente todas as exigéncias legais pertinentes a matéria e as constantes
deste Edital e de seus Anexos, inclusive no que diz respeito a documentagao.

5.2. No caso de participacdo de empresas em consorcio serdo aplicadas as regras contidas no
art. 33 da Lei 8.666/93.

a) Os consorciados devem apresentar compromisso de constituicdo do consoércio, por escritura
publica ou documento particular, subscrito pelos consorciados, discriminando a empresa lider, a
participacdo de cada uma das empresas e a responsabilidade solidaria dos consorciados por atos
praticados na fase de licitacdo e no decorrer da execugao do contrato;

b) Para o fim de comprovar a habilitacdo juridica e a regularidade fiscal e trabalhista, além da
declaragdo prevista no item 6.3.6 a qual devera ser apresentado pela empresa lider do
consorcio, cada consorciado deve apresentar os documentos exigidos nos itens 6.3.1 a), 6.3.2
a), 6.3.2b)6.3.2¢c), 6.3.2d) e item 6.3.7 deste Edital;

c) Para a prova da qualificacdo técnica, exige-se que cada empresa consorciada devera
apresentar o documento previsto no item 6.3.3 a). Quanto aos itens 6.3.3 b) e 6.3.3 c), sera
admitido o simples somatério do acervo de cada consorciado para a constituicdo do todo;

d) A fim de comprovar a qualificacdo econdmico-financeira, exige-se que cada consorciado além
de suas demonstracdes financeiras e a existéncia dos indices minimos previstos no item 6.3.4
b), apresente também Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperagao Judicial, prevista no item
6.3.4 a), deste Edital;

e) No atendimentos da exigéncia de a comprovacdo de patrimonio liquido minimo, previsto no
item 6.3.5, podera ser atendida pelo somatoério dos valores de cada consorciado, na proporgao
de sua respectiva participagao.

f) O prazo de duragdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de vigéncia do
contrato;

g) Qualquer alteracdo na composicdo do consorcio, inclusive quanto a indicacdo da empresa
lider, devera ser previamente autorizada pela Administracdo, a fim de se verificar se
permanecem validas as condigdes de habilitagdo do consodrcio, ndo se admitindo a inclusdo
posterior de empresa que ndo seja uma de suas componentes originais.

h) Fica impedida a participagdo de empresa consorciada, nesta mesma licitacdo, através de mais
de um consodrcio ou isoladamente;

i) Ficam responsaveis solidariamente as empresas consorciadas pelos atos praticados em
consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execugdo do contrato.

5.2. Nao poderao participar deste certame as empresas:
a) Cuja faléncia tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolucdo, em liquidagao e
em consorcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicdo;
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b) Que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a
Administragao Publica

c) Pessoa fisica ou Juridica alcangadas pelo determinado no art.9° da Lei 8.666/93

d) Empresas que estejam suspensas de participar de licitacdo realizada pela Prefeitura de
Limoeiro-PE.

5.3 - FORMA DE APRESENTAGAO DOS ENVELOPES

5.3.1. As empresas licitantes deverdao apresentar a documentacao de habilitacdo e a proposta
de precos em 02 (dois) envelopes opacos e fechados, contendo os seguintes dados:

ENVELOPE N°O1 - HABILITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO-PE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGCAO DE EDUCAGAO DE LIMOEIRO-PE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2023- PL N° 002/2023
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCKO DE 01
(UM) GINASIO POLIESPORTIVO REGIONAL NO MUNICiPIO DE LIMOEIRO/PE, NOS
TEMOS DO CONVENIO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL (SICONV) N° 817756/2015 -
CONTRATO DE REPASSE No 1.025.607-37/2015 - MINISTERIO DO
ESPORTE/OGU/CAIXA
[Razdo social da empresa licitante]
[Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

ENVELOPE N°02 - PROPOSTA DE PRECOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO-PE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACI"\O DE LIMOEIRO-PE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2023 - PL N° 002/2023
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE 01
(UM) GINASIO POLIESPORTIVO REGIONAL NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, NOS
TEMOS DO CONVENIO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL (SICONV) N° 817756/2015 -
CONTRATO DE REPASSE No 1.025.607-37/2015 - MINISTERIO DO
ESPORTE/OGU/CAIXA
[Razdo social da empresa licitante]
[Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

6. HABILITACAO

6.1 - As empresas participantes poderdo ser representadas no processo por seus titulares ou
por representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes especificos para a
pratica de quaisquer atos do procedimento licitatério, inclusive o poder de interposicdo de
recursos e desisténcia expressa aos mesmos.

6.2 - Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderdao ser apresentados em copias
reprograficas. As copias reprograficas ficardo retidas no processo. Os documentos emitidos via
internet por 6rgdos ou entidades publicas e suas copias reprograficas, em caso de nao
apresentagdo ou deficiéncia nas informagdes constantes no documento apresentado, os mesmos
poderdo ser obtidos via internet durante a sessdo. A Administracdo ndo se responsabilizara pela
eventual indisponibilidade dos meios eletronicos de informagdes, no momento da verificagdo da
habilitagdo. Ocorrendo essa indisponibilidade e nao sendo apresentados os documentos
alcangados pela verificagcdo, o licitante sera inabilitado.

6.3 - Para Habilitacdao serao exigidos dos licitantes, exclusivamente, os seguintes
documentos:
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6.3.1 - Relativos a Habilitacdao Juridica

a) Registro comercial no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, acompanhado da ultima alteracdo contratual ou consolidacdo contratual,
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no
caso de sociedade por agdes, acompanhado dos documentos de eleicdo de seus
administradores;

6.3.2 - Relativos a Reqularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Pessoa Juridica - CNPJ/MF;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante a apresentacdo de certidao
conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
referente aos tributos federais e a divida ativa da unido; prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual de Pernambuco, fornecida pela Secretaria da Fazenda do Estado de
Pernambuco e em caso de licitantes de outros estados, devera ser comprovada a regularidade
para com a Fazenda Estadual em que o licitante tiver domicilio ou sede; prova de regularidade
para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, através
do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

d) Prova de inexisténcia de débitos perante a Justica do Trabalho, comprovada através da
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida pelo Tribunal Superior do Trabalho
(esta certiddo pode ser obtida através do site www.tst.gov.br/certidao);

6.3.3. - Relativos a Qualificacdo Técnica

a) Certiddo de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA ou Arquitetura e Urbanismo- CAU, em nome da licitante, com validade na data de
recebimento dos documentos de habilitacdo e classificacdo, na qual conste responsavel técnico
com habilitacdo para execucao de obras, emitida pelo CREA ou CAU da jurisdicdo da sede da
licitante;

b) Capacidade Técnico-Operacional: Comprovacdo de aptiddo da empresa para desempenho
de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitagdo, em atestados fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprovem ter a empresa executado
satisfatoriamente, obras e servicos de caracteristicas semelhantes, quantidades e de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior aos discriminados abaixo.

1. EXECUCAO DE ARMACAO DE ESTRUTURAS EM AGO, PILAR, VIGA E ASSEMELHADOS =
56.326,3 KG

EXECUCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTA = 36.789,5 KG

EXECUCAO DE COBERTA COM TELHAS METALICAS TERMOACUSTICAS = 1.148,48m?2
PISO SINTETICO FLEXIVEL PARA FINS ESPORTIVOS EM POLIURETANO = 484,00m?2
CONCRETO USINADO C35 = 566,69m3

SUBESTACAO = 112,5 KVA

auhkuwnN

c) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU, em nome de
profissional de nivel superior legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante,
gue comprove(m) a sua responsabilidade técnica de forma satisfatdria, na execugdo de servigos
compativel em caracteristicas e quantidades que comp6em as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

1. EXECUCéO DE ARMACAO DE ESTRUTURAS EM ACO, PILAR, VIGA E ASSEMELHADOS
2. EXECUCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTA
3. EXECUCAO DE COBERTA COM TELHAS METALICAS TERMOACUSTICAS
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4. PISO SINTETICO FLEXIVEL PARA FINS ESPORTIVOS EM POLIURETANO
5. CONCRETO USINADO C35
6. SUBESTACAO

c.1) A execucdo da obra deverad ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade técnica
dos profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovacdo da
capacidade técnico-profissional, em atendimento ao subitem 6.3.3, alinea “b” deste Edital.

c.2) Somente sera admitida a substituicdo de profissional detentor de atestado apresentado na
fase de habilitacdo por outro com experiéncia equivalente ou superior. A proposta de
substituicdo de profissional devera ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as provas
necessarias a comprovacdo da situacdo que se apresenta, e incluird a indicacdo do novo
profissional com o respectivo acervo técnico acompanhada da baixa da ART do profissional, que
esta sendo substituido. Para a sua efetivacdo, a proposta de substituicdo devera ser apreciada e
aprovada pela CONTRATANTE.

c.3) A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) referido(s) no subitem 6.3.3,
alinea “b” deste Edital sera feita mediante copia do contrato de trabalho com a empresa
licitante, constante da Carteira Profissional, da Ficha de Registro de Empregado (FRE) que
demonstrem a identificacdo do(s) profissional(ais), com visto do érgao competente, a GFIP do
ultimo més de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico antes da data prevista
para a abertura do certame ou pela apresentacdo de Contrato de Prestacdo de Servicos firmado
com o profissional.

c.4) Quando o responsavel técnico for o dirigente ou sécio da empresa licitante, tal
comprovacdo devera ser feita através de um dos seguintes documentos: contrato social,
certiddo de registro do CREA ou CAU, devidamente atualizada, ou de certidao simplificada da
Junta Comercial expedida na sede do licitante

d) Declaragdao do licitante de que tomou conhecimento de todas as informagdes contidas
neste edital e em seus anexos e de que tomou ciéncia das condicOes fisicas dos locais onde
serao executados os servigos relativos ao objeto desta licitagdo. (Anexo 1V).

e) E aconselhdvel a visita aos locais onde serdo executados os servicos objeto da execucdo,
visando o conhecimento das suas condicGes, bem como de eventuais e possiveis dificuldades e
circunstancias outras que possam influir, ndo somente na elaboragcdo da proposta como na
propria execucdo dos servicos. O Municipio de Limoeiro se reservara de nao acatar pedidos
posteriores a contratagcdo dos servigos cuja origem seja decorrente de situacGes que poderiam
ser previstas na visita ao local e na analise da planilha/projeto.

d.1) Caso na visita ao local dos servigos, o participante verifique que no Edital e seus Anexos,
ha auséncia de itens de servicos indispensaveis a realizacdo dos servicos devera comunicar
imediatamente a CPL, ndo sendo aceitos em nenhuma hipotese, aditivos posteriores ao contrato
em decorréncia de alegagdo de falhas, posto que a licitante ao adquirir este Edital acata a
planilha de precos e servigos do Municipio, passando a assumir a responsabilidade por todos os
quantitativos constantes da mesma.

6.3.4. Relativos a Qualificacdo Econdomico-Financeira:

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacgao judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, dentro de um prazo maximo de 90 (noventa) dias anteriores a sessdao publica
inicial da licitacdo, ou dentro do prazo de validade constante no proprio documento.

a.1) Caso no corpo da Certidao de Faléncia conste a ressalva expressa de que ndo abrange os
processos judiciais eletrénicos, o fornecedor deve apresentar Certiddo Negativa de Faléncia ou
Recuperacdo Judicial referente aos processos distribuidos pelo PJe (processos judiciais
eletronicos) da sede da pessoa juridica ou de seu domicilio.
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b) Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo econ6mica financeira da empresa,
devidamente registrada na Junta Comercial do domicilio da licitante, vedada a sua substituicdo
por balancetes ou balancos provisérios.

b.1) O balanco patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdao estar assinados por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade. Serao considerados aceitos como na forma da lei o balanco
patrimonial e demonstragdes contabeis assim apresentados:

b.1.1) Sociedades regidas pela Lei n°® 6.404/76 (sociedade an6nima):
- Publicados em Diario Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulacao; ou

- Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante;

b.1.2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- Por fotocdpia das paginas do livro Didrio onde o balango e as demonstracdes contabeis
foram levantados, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, ou

- Por fotocépia do Balanco e das Demonstracdes Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n® 9.317, de 05 de
dezembro de 1996 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
"SIMPLES":

- Por fotocdpia do Balanco e das Demonstracdes Contdbeis devidamente registrados
ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.4) Sociedade criada no exercicio em curso:

- Fotocdpia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.2) A boa situagdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicagdo das seguintes

formulas:
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO > 1,0
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
SG = ATIVO TOTAL > 0,50

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE _=>=1,0
PASSIVO CIRCULANTE

b.3) As férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos
juntado ao balancgo;

b.4) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo reserva-se o direito de efetuar
os calculos;

b.5) Se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado,
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juntamente com os documentos em apreco, o memorial de calculo correspondente.;

6.3.5. Comprovacao de que possui Capital Social ou Patrimbnio Liquido igual ou superior a
10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo;

6.3.6 Declaracao da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s)
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigdao de aprendiz, nos termos do inciso V
do art. 27 da Lei n° 8.666/93, (Anexo VI).

6.3.7 Declaracao da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as
penalidades cabiveis, a existéncia de fatos supervenientes impeditivos de contratacdo e
habilitacdo com a administracdo publica; (Anexo V)

6.3.8. Sob pena de inabilitacdo, as pessoas que assinarem as declaragdes exigidas deverao
comprovar, conforme o caso, através de procuragdo, contrato social ou ata de assembleias de
diretores, poderes para tal, ficando retida no processo a documentacao de comprovacao.

7. PROPOSTA DE PRECOS

A Proposta de Precos deverd ser elaborada tendo como base as condicdes estabelecidas no
presente Edital e anexos I e II, devendo ser apresentada sem rasuras, emendas, borrdes ou
entrelinhas; assinada e rubricada por quem de direito, devendo apresentar as seguintes
indicagoes:

7.1 Mengdo ao numero desta Concorréncia e conter a razdo social da licitante, o CNPJ,
numero(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo endereco com CEP;

7.2  Preco unitario e parcial por subitem e totais por item, em Real, com base na PLANILHA
ORCAMENTARIA, constante do ANEXO II a ser apresentada pelo proponente, contendo
indicacdo dos pregos unitarios e totais para todos os itens, bem como, os precos unitarios e
totais da planilha orcamentaria, por etapa de execugdo do servico em algarismo e por extenso,
devendo prevalecer, em caso de divergéncia, o valor com inscricdo por extenso.

7.2.1 Deverdo estar incluidos nos precos unitarios o BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) e
todos os custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mao de
obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, tributos e quaisquer
outros encargos que incidam sobre a obra e servigos a serem executados, assim como as
despesas de conservagao e vigilancia dos mesmos, até a entrega final da obra ao Municipio de
Limoeiro.

7.2.2 Serao acatadas planilhas transcritas e impressas pelos licitantes, devendo, neste caso, ser

rigorosamente obedecida a sequéncia estabelecida na PLANILHA ORCAMENTARIA, constante
do ANEXO II, quanto a discriminacdo dos itens e respectivas unidades e quantidades.

7.2.3 Os pregos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacdao de erro, omissdao ou qualquer outro
pretexto.

7.3 Preco total da proposta, em algarismos arabicos e por extenso, entendido preco total
como sendo o somatério de todos os pregos parciais por etapa de execucdo. Havendo erro de
calculo ou divergéncia entre os valores, sera considerado o resultado da adigdo, considerado o
subitem 7.2.

7.4 Indicacdo do percentual de BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) adotado na
elaboragdo da proposta.

7.5 Indicacdo do percentual de Encargos Sociais adotado na elaboragao da proposta.
7.6 Prazo de execugdo, que ndo poderda ser superior aos apresentados nos devidos
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Cronogramas Fisico-Financeiros.

7.7 Apresentar cronograma fisico-financeiro de execugdo, em que cada servigo constante da
planilha serd executado, compativel com o cronograma de desembolso constante no ANEXO I1I.

7.8 Serdo exigidas, ainda:

7.8.1 Composicdo de custos de todos os itens da planilha orcamentaria, evidenciando de forma
clara e detalhada o consumo e o preco de todos os insumos (materiais e mao de obra) utilizados
para compor o preco final de cada item ofertado.

7.8.2 Composicao Analitica do BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas), discriminando todos os
custos indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas, administracao central, tributos,
seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou beneficios), de acordo com o Acorddo n°
2622/2013 - TCU.

7.8.3 Composicdo detalhada dos Encargos Sociais, compativeis com a proposta apresentada.

7.8.4 Prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias contados
da data de sua apresentacgdo, indicada no preambulo deste Edital.

8. JULGAMENTO

8.1 - Sera considerada vencedora a proposta que, satisfazendo a todas as exigéncias
contidas neste Edital e indicando todos os precos unitarios, parciais, subtotais e total das
planilhas constantes do ANEXO II deste Edital, apresentar o menor prego global, referido no
item 7.3.

8.2 - Serad desclassificada, por meio de decisdo motivada da Comissdo de Licitacdo, a
proposta cuja inexequibilidade for manifesta, na forma do artigo 48, inciso II da Lei n® 8.666/93
ou que apresentar pregos unitarios ou total excessivos, a saber: prego unitario ofertado superior
ao do prego unitario constante da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS
ESTIMADOS (ANEXO II) e/ou prego total ofertado superior ao prego global constante no
orcamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS -
(ANEXO II).

8.3 -As propostas serdo analisadas pela Comissdo de Licitagdo, com base em parecer técnico
emitido pela Acessoéria de Engenharia.

8.4 - Em caso de empate entre as propostas, proceder-se-a a comparagao com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos
arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, esgotados todos os demais critérios de desempate
previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por meio de sorteio, para o qual todos
os licitantes serao convocados, de acordo com o previsto no § 2° do art. 45 da Lei n° 8.666/93.

9. DA GARANTIA CONTRATUAL.

9.1 A licitante vencedora serd convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco
por cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis,
contados da data do recebimento da comunicacao, pelo licitante vencedor, da emissao da Nota
de Empenho.

9.2 Sera exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, por
parte da licitante vencedora, na forma do paragrafo 29, do artigo 48, da Lei n® 8.666/93, com a
alteragcao dada pela Lei n® 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do paragrafo primeiro do citado
artigo.

9.3 Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia previstas no art.
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56, § 10 da Lei 8.666/93.

9.4 A garantia sera devolvida em até 05(cinco) dias Uteis apds o recebimento definitivo do
objeto.

10. PAGAMENTO

10.1 O pagamento sera efetuado ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara o Boletim de Medigao,
devidamente acompanhados das Memodrias de Calculo explicativas, expedidos mensalmente,
pela equipe de fiscalizacdo do Municipio de Limoeiro, assinado também pela Contratada.

10.2 Serdo expedidos um total de 24 (vinte e quatro) Boletins de Medicado, ficando
determinado que o ultimo boletim serd expedido somente por ocasido da conclusdo da ultima
etapa e por conseguinte o total do objeto contratado, que serd comunicada pela CONTRATADA
através de correspondéncia formalmente dirigida ao Municipio de Limoeiro.

10.3 O pagamento serd efetuado através de OB (depdsito em conta corrente), apds o atesto
da Equipe de Fiscalizagdo, a juntada do boletim de medigdo, devidamente assinado, da nota
fiscal/fatura, das copias das guias de recolhimento do INSS e FGTS ja exigiveis, da folha de
pagamento do més anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitacdo trabalhista
de demissGes porventura ocorridas no més anterior, com a observancia das devidas
formalidades legais.

10.4 O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medigdo ficard condicionado a apresentacao da
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do comprovante de matricula
da obra perante o INSS e da Licenca de Construcao da Obra.

10.5 O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis apdés a apresentacdo dos
documentos elencados nos subitens 10.3 e 10.4, conforme o caso, com excecao do pagamento
referente ao Ultimo boletim de medicdo, que se efetivara quando da aceitacdo definitiva,
prevista no item 11 (b) deste edital.

10.6 Na ocorréncia de fato superveniente que implique a inviabilidade ou o retardamento da
execugdo do contrato, sera assegurado o restabelecimento do equilibrio econ6mico-financeiro
inicial da avenca.

10.7 Eventuais servigos extras somente poderdo ser executados mediante autorizagdo prévia da
contratante, devendo sua execugao observar o seguinte:

a) se tiverem sido previstos em tabelas de referéncia legitimas, devem ser
pagos considerando-se o desagio entre o preco global orcado pela
administracao e o preco global da proposta vencedora, o chamado fator
g

b) em relagcdao aos servicos extras nao tabelados, a proposta de precos da
contratada deverd observar a mesma taxa de bonificacdo e de despesas
indiretas (BDI) verificada na proposta de precos vencedora da licitagao.
Apenas quando tais propostas forem aceitas pela administracao, os servigos
poderao ser realizados. Devera a administracao, ainda, proceder a estudos
que demonstrem a compatibilidade dos pregos sugeridos com os verificados
no mercado.

10.8 Eventuais servicos excedentes deverdao ser pagos de acordo com os pregos unitarios
constantes da proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apods especifica e
circunstanciada autorizagdo do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos
solicitados pela contratada redundaram ou nao de eventual erro de projeto, de modo a se
observarem regras protetivas do erario publico.
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10.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizacdo monetaria sobre o
valor devido pela variacdo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para
pagamento e a data de sua efetiva realizagao.

11. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

11.1. O Cronograma de Desembolso dos recursos para execugao das obras serd efetuado da
seguinte forma:

1° més - 0,54% (Zero virgula cinquenta e quatro por cento)
29 més - 0,54% (Zero virgula cinquenta e quatro por cento)
39 més - 4,75% (Quatro virgula setenta e cinco por cento)
40 més - 6,56% (Seis virgula cinquenta e seis por cento)

50 més - 6,57% (Seis virgula cinquenta e sete por cento)
69 més - 6,74% (Seis virgula sententa e quatro por cento)
79 més - 7,64% ( Sete virgula sessenta e quatro por cento)
89 més - 7,01% ( Sete virgula zero um por cento)

938 més - 7,25% ( Sete virgula vinte e cinco por cento)

102 més - 2,95% (Dois virgula noventa e cinco por cento)
119 més - 4,08% (Quatro virgulas zero oito por cento)

12° més - 3,96% ( Trés virgula noventa e seis por cento)
139 més - 3,91% ( Trés virgula noventa e um por cento)
14° més - 3,47% (Trés virgulas quarenta e sete por cento)
15° més - 4,54% ( Quatro virgula cinquenta e quatro por cento)
162 més - 5,20% (Cinco virgula vinte por cento)

17° més - 6,24% ( Seis virgula vinte e quatro por cento)
18° més - 6,02% ( Seis virgula zero dois por cento)

199 més - 5,21% (Cinco virgula vinte e um por cento)

20° més - 3,55% (Trés virgula cinquenta e cinco por cento)
219 més - 1,24% (Um virgula vinte e quatro por cento)

229 més - 0,94% (Zero virgula noventa e quatro por cento)
23%° més - 0,77% (Zero virgula setenta e sete por cento)
249 més - 0,32% (Zero virgula trinta e dois por cento)

12. RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1 O Objeto desta licitagdo serd recebido:

a) Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo,
mediante termo circunstanciado, emitido pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, assinado pelas
partes, em até 05 (cinco) dias contados da comunicacao escrita da CONTRATADA informando a
conclusao do objeto.

b) Definitivamente, por Comissdo designada pelo Municipio de Limoeiro, mediante termo
circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, apds vistoria que comprove
adequacdo do objeto aos termos contratuais, apds o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir do recebimento provisoério.

12.2 No caso da vistoria constatar a inadequacdo do objeto aos termos do contrato, a Comissao
de Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificacdo circunstanciado, no qual
relatard o que houver constatado e, se for o caso, juntard orcamento das despesas que se
fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

12.3 Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste na forma
da lei.
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13. SANCOES

13.1 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto desta Licitagdo, a CONTRATANTE, podera,
garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:

I - adverténcia;
IT - multa, nos seguintes termos:

a) pelo atraso no servico executado, em relagdo ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do
valor do referido servigo, por dia decorrido;

b) pela recusa em executar o servico, caracterizada em dez dias apdés o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do contrato;

c) pela demora em corrigirem falhas do servico executado, a contar do segundo dia da data da
notificacdo da rejeicao, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servico, por dia decorrido;

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servigo executado, entendendo-se
como recusa o servico ndo efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicdo: 10%
(dez por cento) do valor do servico rejeitado.

III - Suspensdo temporaria de participar em licitagcdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

IV - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdao Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade, que serda concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e, apds, decorrido o prazo
da sancdo aplicada com base no item anterior.

13.2 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estard sujeita as
penalidades tratadas nos incisos III e IV:

I - Pelo descumprimento do prazo de execugao do servico;

IT - Pela recusa em atender alguma solicitacdo para correcdo da execugdao do servigo,
caracterizada se o atendimento a solicitagdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da data da rejeicao, devidamente notificada;

ITI - Pela ndo execucdo do servico de acordo com as especificacdes e prazos estipulados neste
Edital.

13.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no que couber, as
demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n® 8.666/93.

13.4 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu
total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuizo de perdas e danos
cabiveis.

13.5 O valor de eventuais multas impostas a CONTRATADA serda descontado da garantia
prestada por esta, até o seu limite. Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a
CONTRATADA as importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranca mediante inscricdo
em divida ativa do Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

14. IMPUGNAGCOES E RECURSOS

14.1 Qualquer cidaddo podera impugnar o presente edital de licitagdo, devendo protocolar o
pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitagao,
de conformidade com o art. 41, § 1° da Lei n°8.666/93.

14.2 Em se tratando de licitante, a impugnacdo aos termos do presente edital podera ser
protocolada até 2 (dois) dias Uuteis da data fixada para a abertura da habilitacdo, de
conformidade com o art. 41, § 2° da Lei n°8.666/93.
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14.3 Das decisbes da Comissdao de Licitacdo caberd recurso, na forma estabelecida no artigo
109 da Lei n° 8.666/93.

14.4 As impugnacgoes, 0s recursos e contra-recursos deverdao ser entregues, sob protocolo, na
Comissdo permanente de Licitacdo, endereco acima citado no horario das 08h as 12h horas.

14.5 Sera franqueada, aos interessados, vista aos autos do processo.
15. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

15.1 Os precos serdo reajustados apds o periodo de 12 meses, a contar do 13° més, apos o
més da data de recebimento da proposta.

15.2 - O reajustamento obedecera a férmula abaixo:
Pr = PoxlIr ,onde:
Io

Pr = Preco reajustado.

Po = Preco inicial.

Ir = Indice econdmico correspondente ao 13° més, apds 0 més de recebimento
da proposta. Para novos reajustamentos, aplicar-se-a o indice correspondente ao
13° més, apods o més do ultimo reajustamento concedido.

Io = Indice econdmico correspondente ao més da proposta.

15.3 - O indice econémico a ser adotado na férmula acima sera o publicado pela Revista
Conjuntura Econdmica (FGV), Quadro de Indice Nacional da Construcdo Civil e Obras Publicas,
coluna 35-EdificagOes.

15.4 - Para todos os efeitos decorrentes desta licitagdo, considerar-se-a o indice da coluna 35-
Edificagdes como referido ao Ultimo dia do respectivo més.

15.5 - O indice de reajustamento ndo serd aplicado sobre as parcelas remanescentes que se
encontrem em atraso, conforme o cronograma fisico-financeiro apresentado, imputavel a
contratada.

16. DISPOSICOES FINAIS

16.1 - Na ocorréncia de o adjudicatario ndo assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias uteis
do recebimento da comunicacdo de emissao da nota de empenho, ou desistir, de qualquer outra
forma, da efetivacdao do objeto que lhe foi adjudicado, a Prefeitura Municipal de Limoeiro, sem
prejuizo das sancgdes previstas no item 13 do presente Edital, podera convocar, para substituir a
empresa vencedora, os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em
igual prazo e nas mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado, ou revogara o
Processo Licitatorio, observado o interesse publico.

16.2 - Havendo indicios de conluio entre os licitantes ou de qualguer outro ato de ma-fé, a
Prefeitura Municipal de Limoeiro tomara as devidas medidas legais.

16.3 - E vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatério
mediante a utilizacdo de recursos ou de meios meramente protelatérios, sujeitando-se o autor
as sangoes legais e administrativas aplicaveis, conforme dispde o art. 93 da Lei n°® 8.666/93 e
atualizagOes.

16.4 - Devera ser fornecida e colocada no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE
conforme modelo a ser fornecido e obedecendo as disposicbes contidas na Lei Estadual n°
12.387, de 17 de junho de 2003.

16.5 - A Comisséo de Licitacdo prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados
nesta licitacdo, até as 12:00 horas do segundo dia util anterior a data da sessdo de recebimento
dos envelopes, estando disponivel para atendimento, nos dias (teis, das 08:00 as 12:00, no
endereco acima citado, ou pelo telefone (0xx81) 3628-9700
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16.6 - Quaisquer duvidas de carater técnico de Engenharia, relacionadas com o Projeto Basico,
poderdo ser esclarecidas junto a Prefeitura de Limoeiro, localizada no endereco acima citado, ou
pelos telefones (0xx81) 3628-9700, até as 13:00 horas do segundo dia util anterior a data da
sessdo de recebimento dos envelopes. A Comissdo de Licitacdo encontra-se disponivel para
atendimento, nos dias Uteis, das 08:00 as 13:00, no endereco acima citado, ou pelo telefone
(0xx81) 3628-9700.

17 - DO FORO

17.1 - E competente o Foro da Comarca de Limoeiro-PE, para discussdes de litigios decorrentes
da presente licitacdo, com renuncia de qualquer outro ainda que mais privilegiado.

Limoeiro, 20 de abril de 2023.

Edson Ferreira da Silva
Presidente da CPL
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ANEXO I - PROJETO BASICO - Especificagdes Técnicas
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ANEXO II -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA

LOCALIDADE SINAPI DATA DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
BASE
RECIFE 02-23 (N Construgdo de 01 (um) Ginasio Poliesportivo Limoeiro/ PE 21,68% 12,63% 0,00%
DES.) Regional no Municipio de Limoeiro/PE
Custo Preco
-~ _— N Quantidad Unitario BDI Unitario Prego Total
Item Fonte Coédigo Descrigao Unidade e (sem BDI) (%) (com (R$)
(R$) BDI) (R$)

Construgéo de 01 (um) Ginasio P tivo i Inol icipio de

Limoeiro/PE 14.175.081,12

Construgéo de 01 (um) Ginasio

3. P portivo Reg Inol pio de - -
Limoeiro/PE
3.1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 445.937,13
3.1.0.1. COMPOSICA 001 ADMINISTRAGAO LOCAL MES 23,04 BDI 1 19.354,91 445.937,13
o 15.906,40
3.2, FUNDACAO - 741.020,16

ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM
OBRAS DE EDIFICAGAO, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12
3.2.0.1. SINAPI 101219 | CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 1.673,38 2587 BDI1 | 31,48 52.678,00
(CAGAMBA: 0,8 M3 / 111 HP), FROTA DE 6 [
CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M3, DMT
DE 6 KM E VELOCIDADE MEDIA

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO
3.2.0.2. SINAPL 90105 POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), M3 167,29 9.21 BDI 1 11,21 1.875,32
LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE !
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA:
3.2.0.3. SINAPI 93378 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, M3 66,32 BDI 1 33,90 2.248,25

PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 27,86
12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
REATERRO MANUAL DE VALAS COM
3.2.04. SINAPI 93382 COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 1.192,95 3509 BDI 1 42,70 50.938,97

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
3.2.0.5. SINAPI 95241 EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, M2 18,54 BDI 1 37,34 692,28

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 30,69
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE
DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1,
3.2.06. SINAPI-I 145 | e e o M INGLUT SERAICO M3 118,84 532,08 BDI1 | 647,43 76.940,58

DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA,
3.2.0.7. SINAPL 103673 ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 118,84 38,92 BDI 1 47,36 5.628,26
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 !

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA  SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

3.2.0.8. SINAPL 96536 M2 893,09 BDI 1 98,73 88.174,78

81,14

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
3.2.0.9. SINAPL 92915 PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO KG 211,40 18,29 BDI 1 22,26 4.705,76
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. !

AF_06/2022

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
3.2.0.10. SINAPI 92916 PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO KG 295,80 1721 BDI 1 20,94 6.194,05
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 4

AF_06/2022

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
3.2.0.11. SINAPL 92917 PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO KG 178,84 16.06 BDI 1 19,54 3.494,53
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. !

AF_06/2022

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO  VIGAS,
3.2.0.12. SINAPI 92919 | PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO KG 145,60 14.25 BDI1 | 17,34 2.524,70
AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 4

AF_06/2022

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
3.2.0.13. SINAPI 92921 PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO KG 2.610,62 11.92 BDI 1 14,50 37.853,99
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. !

AF_06/2022

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO  ARMADO, EXCETO  VIGAS,
3.2.0.14. SINAPI 92922 | PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO KG 176,08 1150 BDI1 | 13,99 2.463,36
ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. ’

AF_06/2022

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO  VIGAS,
3.2.0.15. SINAPI 92923 | PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO KG 78,00 13.03 BDI1 | 15,85 1.236,30
ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. '

AF_06/2022

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO
ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE
3.2.0.16. SINAPL 101165 14X19X29CM E ARGAMASSA DE M3 252,72
ASSENTAMENTO COoM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

865,76 BDI 1 1.053,46 266.230,41

IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA
BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,
E = 2 CM. AF_06/2018

3.2.0.17. SINAPL 98562 M2 2.605,75 BDI 1 52,63 137.140,62

43,25

3.3. ESTRUTURA - 4.935.452,35
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MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA

PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E
3.3.0.1. SINAPL 101982 LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA M2 152,94 19728 BDI 1 240,05 36.713,25
COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 !
UTILIZACOES. AF_11/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
3.3.0.2. SINAPL 92427 SIMILARES, PE-DIREITO  SIMPLES, EM M2 1.416,87 6135 BDI 1 74,65 105.769,35
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA !

RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
VIGA, ESCORAMENTO  METALICO, PE-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020

3.3.0.3. SINAPL 92462 M2 4.464,11 BDI 1 315,88 1.410.123,07

259,60

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
VIGA, ESCORAMENTO  METALICO, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020

3.3.04. SINAPL 92460 M2 2.150,22 BDI 1 129,94 279.399,59

106,79

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
LAJE MACIGA, PE-DIREITO DUPLO, EM
3.3.0.5. SINAPI 92524 | CHAPA DE  MADEIRA  COMPENSADA M2 1.869,28 84,74 BDI1 | 103,11 192.741,46
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. '

AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
3.3.0.6. SINAPI 92526 | CHAPA DE  MADEIRA  COMPENSADA M2 721,07 42.98 BDI1 | 52,30 37.711,96
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. ’

AF_09/2020

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

3.3.0.7. SINAPI 92759 KG 96,01 BDI 1 19,26 1.849,15

15,83

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3.3.0.8. SINAPI 92760 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM KG 7,50 15,39 BDI 1 18,73 140,48

- MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

3.3.0.9. SINAPL 92761 KG 20,50 BDI 1 17,97 368,39

14,77

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.3.0.10. SINAPI 92762 KG 197,54 BDI 1 16,24 3.208,05

13,35

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3.3.0.11. SINAPL 92763 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 KG 170,80 11,33 BDI 1 13,79 2.355,33

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

3.3.0.12. SINAPL 92764 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 KG 298,72 11,05 BDI 1 13,45 4.017,78
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

3.3.0.13. SINAPI 92765 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 KG 116,00 12,68 BDI 1 15,43 1.789,88

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE

3.3.0.14. SINAPL 92759 ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 5.476,00 BDI 1 19,26 105.467,76

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM 15,83
- MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3.3.0.15. SINAPI 92760 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM KG 16.588,78 15,39 BDI 1 18,73 310.707,85

- MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3.3.0.16. SINAPI 92761 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM KG 5.341,00 14,77 BDI 1 17,97 95.977,77

- MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.3.0.17. SINAPL 92762 KG 2.121,87 BDI 1 16,24 34.459,17

13,35

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.3.0.18. SINAPI 92763 KG 10.004,36 BDI 1 13,79 137.960,12

11,33

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3.3.0.19. SINAPI 92764 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 KG 9.071,59 11,05 BDI 1 13,45 122.012,89

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.3.0.20. SINAPL 92765 KG 39.550,92 BDI 1 15,43 610.270,70

12,68

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.3.0.21. SINAPI 92766 KG 11.647,00 BDI 1 15,28 177.966,16

12,56

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
3.3.0.22. SINAPL 92768 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM - KG 2.812,00 15,33 BDI 1 18,65 52.443,80

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - KG 3.873,00 | 4491 BDI1 | 18,14 70.256,22
MONTAGEM. AF_06/2022

3.3.0.23. SINAPL 92769

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 1.547,00
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - : ! 14,32
MONTAGEM. AF_06/2022

3.3.0.24. SINAPL 92770 BDI 1 17,42 26.948,74

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
3.3.0.25. SINAPL 92771 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 1.676,00 12,94 BDI 1 15,75 26.397,00

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - KG 280,00 21,55 BDI1 | 26,22 7.341,60
MONTAGEM. AF_11/2020

3.3.0.26. SINAPL 95944

3.3.0.27. SINAPL 95946 ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA KG 1.576,00 BDI 1 18,11 28.541,36
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CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 14,88
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA
3.3.0.28. | Composigéo 002 ACO NERVURADA CA-60, Q-61, MALHA M2 154,35 BDI1 | 27,78 4.287,84

15X15, FERRO 3,4MM. [REF: ORSE 03228] 22,83
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE
DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1,
3.3.0.29. | SINAPI-I s | R T e INeLuL SERVICO M3 113338 | 53508 BDI1 | 647,43 733.784,21

DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA,
3.3.0.30. SINAPL 103673 ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 1.133,38 3892 BDI 1 47,36 53.676,88
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 '

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO
OU COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO EM
069 BLOCO CERAMICO H=12CM, INCLUSIVE M2 149,83
ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO
4CM. [ORSE 09779]

3.3.0.31.

COMPgSICA BDI 1 237,98 35.656,54

195,58

RESERVATORIO DE  CONCRETO  COM
3.3.0.32. Cotago 001 ANILHAS PRE-MOLDADAS DE 3,2X0,50, COM UND 1,00 BDI 1 225.108,00
ALTURA TOTAL DE 16,40M 185.000,00 225.108,00

3.4. VEDAGOES E DIVISORIAS - 548.753,27

3.4.1. ALVENARIAS - 206.095,67

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM
3.4.1.1. SINAPL 103316 (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 2.029,53 BDI 1 81,74 165.893,78

ASSENTAMENTO com PREPARO EM 67,18
BETONEIRA. AF_12/2021
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA
3.4.1.2. SINAPI 93202 DE VEDAGAO COM TIJOLO MACIGO. M 788,22 23,64 BDI 1 28,77 22.677,09

AF_03/2016

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR
DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE
3.4.1.3. SINAPI-I 10527 *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS MXMES 720,00 20,00 BDI 1 24,34 17.524,80
DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E !
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM
(NAO INCLUI INSTALACAO)

3.4.2. ELEMENTO VAZADO - 128.202,84

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO
VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE
3.4.2.1. SINAPL 101161 7X50X50CM E ARGAMASSA DE M2 541,26 194 66 BDI 1 236,86 128.202,84
ASSENTAMENTO com PREPARO EM ’

BETONEIRA. AF_05/2020

3.4.3. DIVISORIAS - 214.454,76

DIVISORIA EM GRANITO, CINZA
3.4.3.1. Composigéo 003 ANDORINHA, COM DUAS FACES POLIDAS, M2 208,50 845,30 BDI 1 1.028,56 214.454,76
E= *2,0* CM. [REF: 79627/SINAPI] !

3.5. PISO INTERNOS E RODAPES - 1.346.115,52

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
3.5.0.1. SINAPL 95241 EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, M2 3.199,19 30,69 BDI 1 37,34 119.457,75
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 !

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA
2CM. AF_07/2021

3.5.0.2. SINAPL 87620 M2 1.349,65 BDI 1 37,88 51.124,74

31,13

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS = TIPO ESMALTADA EXTRA DE
3.5.0.3. SINAPL 87255 DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM M2 65,40 11211 BDI 1 136,42 8.921,87
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. !

AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
3.5.0.4. SINAPI 87256 | DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM M2 59,98 100,31 BDI1 | 122,06 7.321,16
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 4

AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS = TIPO ESMALTADA EXTRA DE
3.5.0.5. SINAPI 87257 DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM M2 1.224,27 91,20 BDI 1 110,97 135.857,24
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. "

AF_06/2014

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO

3.5.0.6. SINAPI 101747 | MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

M2 1.849,54 78,91 BDI 1 96,02 177.592,83

PISO SINTETICO FLEXIVEL PARA USO
POLIESPORTIVO COBERTA POR CAMADA DE
RESINA DE POLIURETANO AUTO NIVELANTE
COM 3 MM, INCLUINDO MANTA COM 7 MM,
ACABAMANETO FINAL COM TINTA PU
BICOMPONENTE ANTI-REFLEXIVA E PINTURA
DAS LINHAS DE JOGOS NAS DIVERSAS
MODALIDADES OFICIAIS.

3.5.0.7. Cotagdo 005 UND 968,00 BDI1 | 547,56 530.038,08

450,00

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0
CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

3.5.0.8. SINAPL 98680 M2 3.779,00 BDI 1 56,16 212.228,64

46,15

RODAPE EM GRANITO, H = 10 CM, E = 2,0
CMm, APLICADO com ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-IIL. [REF:
98697/SINAPT]

3.5.0.9. Composigéo 004 M 1.079,00 BDI 1 95,99 103.573,21

78,89

3.6. REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS - 664.831,36

3.6.1. ARGAMASSAS - 617.779,06

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
3.6.1.1. SINAPL 87905 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 4.496,36 BDI 1 9,20 41.366,51

PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM 7,56
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
3.6.1.2. SINAPI 87775 | BerONEIRA 460 | APLICADA MANURLMENTE M2 449636 | 54 90 BDI1 | 66,80 300.356,85

EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
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Nt S

VAQS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
3.6.1.3. SINAPL 87879 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2 3.987,29
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

4,26 BDI 1 5,18 20.654,16

EMBOCO,  PARA  RECEBIMENTO  DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO ~ MANUALMENTE EM  FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA
DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

3.6.1.4. SINAPL 87535 M2 469,49 BDI 1 43,06 20.216,24

35,39

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
3.6.1.5. SINAPI 87529 | APLICADA MANUALMENTE EM  FACES M2 3.517,79 40,28 BDI1 | 49,01 172.406,89
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE ’
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
3.6.1.6. SINAPI 87894 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 1.548,60 6,49 BDI 1 7,90 12.233,94
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM !

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25
MM. AF_08/2022

3.6.1.7. SINAPL 87792 M2 999,10 BDI 1 50,59 50.544,47

41,58

3.6.2. REVESTIMENTO CERAMICO - 47.052,30

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
AF_06/2014

3.6.2.1. SINAPI 87275 M2 391,54 BDI 1 101,53 39.753,06

83,44

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA  DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

3.6.2.2. SINAPI 87273 M2 77,95 BDI 1 93,64 7.299,24

76,96

3.7. ESQUADRIAS /GRADIL E CORRIMAO - 606.066,29

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE
3.7.0.1. SINAPL 91312 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, UN 3,00 800,17 BDI 1 973,65 2.920,95
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, !

FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE
3.7.0.2. SINAPI 91314 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, UN 24,00 825 65 BDI 1 1.004,65 24.111,60
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, !

FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE
3.7.0.3. SINAPI 91315 | 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, UN 6,00 883.43 BDI1 | 1.074,96 6.449,76
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, .

FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 140X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALACAQ DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
- P.13 [REF: SINAPI 91313 + 100660]

3.7.04. Composig&o 005 UND 4,00 BDI 1 1.243,62 4.974,48

1.022,04

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 205X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
- P.13 [REF: SINAPI 91313 + 100660]

UND 2,00 BDI 1 1.602,57 3.205,14

3.7.0.5. Composigao 006 1.317,04

PORTA EM  MADEIRA  COMPENSADA
(CANELA), LISA, SEMI-OCA, 60X160,
REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMINICO NA
3.7.0.6. | Composig&o 007 COR BRANCA, coM FERRAGEM UND 62,00 489.79 BDI1 | 595,98 36.950,76
(LIVRE/OCUPADO) ~ PARA  ENCAIXE EM 4
GRANITO DE 2cm (NOS BOXES DOS
BANHEIROS). [REF: 03625/ORSE]

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE
BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA
VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO
NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

3.7.0.7. Composig&o 063 M2 78,44 BDI 1 1.022,55 80.208,82

840,36

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE
3.7.0.8. SINAPL 99861 JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS M2 213,56
DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

617,53 BDI1 | 751,41 160.471,12

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE
3.7.0.9. SINAPL 100701 COM CHAPA, COM GUARNICOES. M2 69,12
AF_12/2019

721,49 BDI 1 877,91 60.681,14

CONJUNTO DE JANELAS FIXA E DE CORRER
EM ALUMINIO , FIXAGAO COM PARAFUSO
SOBRE CONTRAMARCO (02 FOLHAS 1 FIXA E
1 DE CORRER). [REF:SINAPI 94570]

3.7.0.10. | Composigéo 008 M2 174,18 BDI1 | 417,45 72.711,44

343,07

CONJUNTO DE JANELAS FIXA E DE CORRER
3.7.0.11. | Composicdo 009 EM ALUMINIO ANODIZADO CINZA, FIXACAO M2 11,89 395,74 BDI 1 481,54 5.725,51
COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO 04 !
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FOLHAS, 02 FIXAS E 02 DE CORRER). [REF:
94573 SINAPI]

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA
VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA  ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE

3.7.0.12. |  SINAPI 94559 | UISEoe  ACASAMENTO. - ALTEAR o E M2 1,80 812,89 BDI1 | 989,12 1.780,42
CONTRAMARCO. ~ FORNECIMENTO ~ E
INSTALACAO. AF_12/2019
INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8

3.7.0.13. | SINAPI 102180 | MM,  ENCAIXADO EM  PERFIL  U. M2 186,07 390 81 BDI1 | 475,54 88.483,73
AF_01/2021_PS '
GUARDA CORPO COM CORRIMAO EM TUBO

3.7.0.14. | Composicio 066 | DE ACO GALVANIZADO 3/4" [SEINFRA M 177,70 BDI1 | 199,20 35.397,84
C5508] 163,71

3.7.0.15. | Composico 065 gﬁﬁRCImOBgX'C}éi?RE'E[S’}EOAP?’;;‘Q‘;,’;§ZADO M 161,48 111,03 BDI1 | 136,20 21.993,58

3.8. COBERTA - 2.360.750,72

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA,
COM LIGAGOES, SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS,
MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDASTE -  FORNECIMENTO  E
INSTALAGAO [SINAPI 100775]

3.8.0.1. Composigéo 068 KG 73.579,00 BDI 1 22,55 1.659.206,45

18,53

TELHAMENTO =~ COM  TELHA  METALICA
3.8.0.2. SINAPI 94216 TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 M2 2.296,96 233 48 BDI 1 284,10 652.566,34
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 !

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA
3.8.0.3. SINAPL 94449 TELHADO COM’INCLINAC»&O MAIOR QUE 10°, M2 404,93 87.17 BDI 1 106,07 42.950,93
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. !

AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO
3.8.0.4. SINAPL 94231 NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO M 100,00 4953 BDI 1 60,27 6.027,00
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 !

3.9. PINTURAS - 410.981,66

PINTURA PVA COM EMASSAMENTO 2

3-9-1. DEMAOS EM FORRO DE GESSO / LAJE

- 71.917,54

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO

39.1.1. SINAPL 88485 EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

M2 1.258,62 2,79 BDI 1 3,39 4.266,72

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX

39.1.2. SINAPL 88496 EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2 1.258,62 26,64 BDI 1 32,42 40.804,46

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM
3.9.1.3. SINAPL 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS M2 1.258,62 BDI 1 21,33 26.846,36

DEMAOS. AF_06/2014 17,53
PINTURA ACRILICA COM EMASSAMENTO

3.9.2. 2 DEMAOS, PAREDES INTERNAS ___ ' 128.680,76
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO

3.9.2.1. SINAPI 88485 | Al barEoRS. UMA DEMAG. AF 06/2010 M2 351779 | 50 BDI1 | 3,39 11.925,31

APLI’CACAO E LIXAMENTO DE MASSA
3.9.2.2. Composicdo 010 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 3.517,79 11,68 BDI 1 14,21 49.987,80
[REF: 88497 SINAPI] !

APLICAC'AO MANUAL DE PINTURA COM
3.9.2.3. SINAPI 88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS M2 3.517,79 15,60 BDI 1 18,98 66.767,65
DEMAOS. AF_06/2014 !

PINTURA ACRILICA COM EMASSAMENTO

3.9.3. 2 DEMAOS, PAREDES EXTERNAS

- 178.733,98

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PANOS COM PRESENGA DE
VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS. AF_06/2014

3.9.3.1. SINAPL 88411 M2 4.496,36 BDI 1 3,61 16.231,86

2,97

APLI;ACAO E LIXAMENTO DE MASSA
3.9.3.2 Composigéo 010 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 4.496,36 11,68 BDI 1 14,21 63.893,28
[REF: 88497 SINAPI] !

APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX
AngLICA EM PANOS COM PRESENCA DE
VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016

3.9.3.3. SINAPI 95622 M2 4.496,36 BDI 1 18,70 84.081,93

15,37

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX
ACRILICA EM PANOS SEM PRESENCA DE
VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016

3.9.3.4. SINAPL 95623 M2 999,10 BDI 1 14,54 14.526,91

11,95

3.9.4. PINTURA ESMALTE - 31.649,38

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.
AF_01/2021

3.9.4.1. SINAPL 102219 M2 189,53 BDI 1 19,41 3.678,78

15,95

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
(TIPO  ZARCAO) =~ PULVERIZADA SOBRE
3.9.4.2, SINAPI 100721 | SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 955,28 24.06 BDI1 | 29,28 27.970,60
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). 4

AF_01/2020 P

3.10. FORROS - 53.222,36

3.10.0.1. SINAPI 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA M2 1.058,73 BDI 1 50,27 53.222,36

AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS 41,31

3.11. IMPERMEABILIZAGOES E TRATAMENTOS - 255.609,80

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,

3.11.0.1. SINAPI 98546 | [NCIUSIVE . APLICACAO  DE  PRIMER M2 383,54 120,29 BDI1 | 146,37 56.138,75
ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018
IMPERMEABILIZAGAO COoM MANTA
ASFASLTICA ALUMINIZADA 3MM,

3.11.0.2. | Composig&o 011 ESTRUTURADA COM  NAO-TECIDO  DE M2 618,78 129 85 BDI1 | 158,00 97.767,24

POLI_ESTER, INCLUSIVE APLICAGAO DE 1
DEMAO DE PRIMER. [REF: 10029 ORSE]

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
3.11.0.3. SINAPL 98555 ARGAMASSA  POLIMERICA / MEMBRANA M2 494,66
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018

27,39 BDI 1 33,33 16.487,02

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO
REFORCADOQ, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

3.11.0.4. SINAPL 87755 M2 383,54 BDI 1 59,40 22.782,28

48,82
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3.11.0.5. SINAPL

87745

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA
3CM. AF_07/2021

M2

1.002,32

51,19

BDI 1

62,29

62.434,51

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

144.077,64

3.12.1.

PONTOS DE UTILIZAGAO AGUA FRIA

6.753,75

3.12.1.1. SINAPL

89403

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

50,00

18,44

BDI 1

22,44

1.122,00

3.12.1.2. SINAPL

89402

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

200,00

11,74

BDI 1

14,29

2.858,00

3.12.1.3. SINAPL

89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

30,00

8,52

BDI 1

10,37

311,10

3.12.1.4. SINAPL

90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

60,00

12,36

BDI 1

15,04

902,40

3.12.1.5. SINAPL

89424

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

40,00

5,88

BDI 1

7,15

286,00

3.12.1.6. SINAPL

89429

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM
X 3/4 , _INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUI~C§O DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

40,00

5,53

BDI 1

6,73

269,20

3.12.1.7. | Composigéo

012

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BUCHA
DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA,
COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL.
[REF: 89666 SINAPI]

40,00

7,07

BDI 1

8,60

344,00

3.12.1.8. SINAPL

90374

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA
CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

5,00

21,34

BDI 1

25,97

129,85

3.12.1.9. SINAPL

89364

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

40,00

10,91

BDI 1

13,28

531,20

3.12.2.

PONTOS DE UTILIZAGAO ESGOTO

16.489,95

3.12.2.1. SINAPI

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

180,00

33,72

BDI 1

41,03

7.385,40

3.12.2.2. SINAPI

89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

100,00

30,17

BDI 1

36,71

3.671,00

3.12.2.3. SINAPL

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

50,00

24,21

BDI 1

29,46

1.473,00

3.12.2.4. SINAPI

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

50,00

19,11

BDI 1

23,25

1.162,50

3.12.2.5. SINAPI

89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

10,00

27,38

BDI 1

33,32

333,20

3.12.2.6. SINAPL

89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

36,00

22,77

BDI 1

27,71

997,56

3.12.2.7. SINAPL

89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

11,00

15,18

BDI 1

18,47

203,17

3.12.2.8. | Composigéo

013

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JOELHO
PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL ). [REF: 89731
SINAPI]

UND

11,00

10,68

BDI 1

13,00

143,00

3.12.2.9. SINAPL

89495

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA
PLUVIAL. AF_06/2022

UN

56,00

16,45

BDI 1

20,02

1.121,12

3.12.3.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO

4.238,16

3.12.3.1. SINAPI

89451

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN _ 75MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

60,00

48,98

BDI 1

59,60

3.576,00

3.12.3.2. SINAPL

94496

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

1,00

86,69

BDI 1

105,48

105,48

3.12.3.3. SINAPL

102137

CHAVE DE BOIA AUTOMATICA
SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

UN

1,00

86,37

BDI 1

105,10

105,10

3.12.3.4. SINAPL

89513

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

2,00

103,46

BDI 1

125,89

251,78

3.12.3.5. SINAPL

89515

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

2,00

82,10

BDI 1

99,90

199,80

3.12.4.

SISTEMA DE DISTRIBUIGAO

12.491,63

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
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Limoeiro, terra amada

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM,

3.12.4.1. SINAPL 89451 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 80,00 48,98 BDI 1 59,60 4.768,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM,
3.12.4.2. SINAPL 89450 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 90,00 30,02 BDI 1 36,53 3.287,70
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 !

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
3.12.4.3. SINAPL 89449 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 100,00 18,66 BDI 1 22,71 2.271,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 !

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,
3.12.4.4. SINAPL 89448 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 20,00 16,89 BDI 1 20,55 411,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 !

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN = 32MM,
3.12.4.5. SINAPL 89447 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 50,00 10,99 BDI 1 13,37 668,50
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 !

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE
85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA. [REF:
SINAPI 89678]

UND 1,00 BDI 1 35,73 35,73

3.12.4.6. Composigao 014 29,36

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BUCHA
DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA,
COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL.
[REF: SINAPI 89678]

3.12.4.7. | Composicdo 015 UND 1,00 BDI 1 18,47 18,47

15,18

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

3.12.4.8. SINAPL 89546 UN 1,00 BDI 1 12,96 12,96

10,65

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

3.12.4.9. SINAPL 89549 UN 1,00 BDI 1 22,63 22,63

18,60

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN  40MM,
SINAPL 89558 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1,00 9.20 BDI 1 11,19 11,19
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !

w

.12.4.10

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
12.4.11 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
. SINAPI 89385 | AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

w

UN 3,00 8,82 BDI 1 10,73 32,19

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
12.4.12 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
SINAPL 89378 | AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

w

UN 6,00 6,36 BDI1 | 7,74 46,44

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
SINAPI 89497 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 7,00 BDI 1 15,22 106,54

3.12.4.13
: FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 12,51

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
SINAPI 89499 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 7,00 BDI 1 23,12 161,84

3.12.4.14
: FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 19,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
SINAPL 94496 ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E UN 1,00 BDI 1 105,48 105,48

3.12.4.15
: INSTALACAO. AF_08/2021 86,69

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
SINAPL 94495 ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E UN 3,00 BDI 1 77,42 232,26

3.12.4.16
: INSTALACAO. AF_08/2021 63,63

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
SINAPL 89353 ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E UN 6,00 BDI 1 49,95 299,70

3.12.4.17
: INSTALACAO. AF_08/2021 41,05

3.12.5. SISTEMA DE SUCGAO E RECALQUE - 19.847,10

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN _ 75MM,
3.12.5.1. SINAPI 89451 | INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 10,00 48,98 BDI1 | 59,60 596,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 4

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN _ 60MM,
3.12.5.2. SINAPI 89450 | INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 30,00 30,02 BDI1 | 36,53 1.095,90
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 !

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,
SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO
EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE  POSSUA  RESERVATORIO  DE
FIBRA/FIBROCIMENTO ~ FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

3.12.5.3. SINAPI 94713 UN 2,00 BDI 1 300,61 601,22

247,05

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,
SOLDAVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO ~ FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

3.12.5.4. SINAPI 94707 UN 2,00 BDI 1 77,45 154,90

63,65

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO
3.12.5.5. SINAPI 89629 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 3,00 78.99 BDI 1 96,12 288,36
INSTALAGCAO. AF_06/2022 !

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO
3.12.5.6. SINAPI 89628 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 2,00 4653 BDI 1 56,62 113,24
INSTALACAO. AF_06/2022 !

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
3.12.5.7. SINAPL 89513 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 3,00 103,46 BDI 1 125,89 377,67
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
3.12.5.8. SINAPL 89505 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 3,00 40,58 BDI 1 49,38 148,14
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN , 75MM,
3.12.5.9. SINAPL 89612 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1,00 16537 BDI 1 201,22 201,22
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !

UNIRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM,

312510 | ginapr 89609 | INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1,00 63.84 BDI1 | 102,02 102,02
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ,
312511 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
125, SINAPI 94499 | ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E UN 1,00 303,31 BDI1 | 369,07 369,07
INSTALACRO. AF_08/2021 '
312512 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE
125, SINAPI 99632 | BRONZE, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E UN 1,00 237 43 BDI1 | 288,90 288,90
INSTALAGAO. AF_08/2021 '
BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 10 CV OU
3.12.5.13 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H
SINAPI 102122 | 90 0 M O e & P RehiAchD, UN 2,00 6.373,46 BDI1 | 7.75523 15.510,46
AF_12/2020
3.12.6. SISTEMA DE ESGOTO - 19.411,00
3.12.6.L. | _SINAPL 89714__| TUBO _PVC, SERIE__NORMAL, _ESGOTO M 450,00 BDI1 | 41,03 18.463,50
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PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

33,72

3.12.6.2.

SINAPL

89851

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

25,00

31,15

BDI 1

37,90

947,50

3.12.7.

SISTEMA DE AGUAS PLUVIAIS

14.449,31

3.12.7.1.

SINAPL

89849

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

70,00

50,26

BDI 1

61,16

4.281,20

3.12.7.2.

SINAPL

89848

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

100,00

24,59

BDI 1

29,92

2.992,00

3.12.7.3.

SINAPL

89799

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

90,00

19,97

BDI 1

24,30

2.187,00

3.12.7.4.

SINAPI

89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

150,00

11,93

BDI 1

14,52

2.178,00

3.12.7.5.

SINAPL

89495

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA
PLUVIAL. AF_06/2022

UN

36,00

16,45

BDI 1

20,02

720,72

3.12.7.6.

SINAPL

89855

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

106,08

BDI 1

129,08

258,16

3.12.7.7.

SINAPI

89851

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

31,15

BDI 1

37,90

75,80

3.12.7.8.

SINAPL

89806

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

8,00

21,02

BDI 1

25,58

204,64

3.12.7.9.

SINAPL

89802

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

14,00

10,57

BDI 1

12,86

180,04

w

.12.7.10

SINAPI

89854

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

3,00

101,47

BDI 1

123,47

370,41

w

12.7.11

SINAPL

89809

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

2,00

27,73

BDI 1

33,74

67,48

w

12.7.12

SINAPL

89805

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

15,00

20,16

BDI 1

24,53

367,95

w

.12.7.13

SINAPI

89801

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

UN

6,00

9,93

BDI 1

12,08

72,48

w

12.7.14

SINAPI

89827

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

3,00

19,31

BDI 1

23,50

70,50

w

.12.7.15

Composigdo

016

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JUNCAO
SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL . [REF:
01634/0RSE]

UND

4,00

39,27

BDI 1

47,78

191,12

w

.12.7.16

SINAPI

89829

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU  VENTILAGAO.
AF_08/2022

UN

3,00

34,78

BDI 1

42,32

126,96

w

12.7.17

SINAPL

89825

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU  VENTILAGAO.
AF_08/2022

UN

5,00

17,23

BDI 1

20,97

104,85

3.12.8.

LOUCAS E METAIS

50.396,74

3.12.8.1.

SINAPL

86888

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUCA _BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

24,00

456,36

BDI 1

555,30

13.327,20

3.12.8.2.

SINAPL

95471

VASO SANITARIO SIFONADO
CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM
ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

4,00

706,14

BDI 1

859,23

3.436,92

3.12.8.3.

SINAPL

86901

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA
BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

4,00

143,40

BDI 1

174,49

697,96

3.12.8.4.

SINAPL

86942

LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO,
29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA
EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM
EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE
MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

28,00

256,34

BDI 1

311,91

8.733,48
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MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA -

3.12.8.5. SINAPL 100858 PADRAO NMEDIO - FORNECIMENTO E UN 7,00 694,40 BDI 1 844,95 5.914,65
INSTALACAO. AF_01/2020 !

CHUVEIRO  ELETRICO COMUM  CORPO
3.12.8.6. SINAPL 100860 PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E UN 40,00 BDI 1 125,73 5.029,20

INSTALACAO. AF_01/2020 103,33
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X
1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM
3.12.8.7. | SINAPL geg77 | L/ PARA TANQUE OU LAVATORIO, Com UN 28,00 87,20 BDI1 | 106,21 2.973,88

INSTALAGAO. AF_01/2020

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL
3.12.8.8. SINAPL 86881 CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E UN 2,00 268,49 BDI 1 326,70 653,40
INSTALACAO. AF_01/2020 !

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM -

3.12.8.9. SINAPI 86886 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 55,00 BDI 1 78,35 4.309,25

64,39

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

SINAPL 89985 UN 40,00 BDI 1 113,00 4.520,00

3.12.8.10
. 92,87

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA
PLUVIAL. AF_06/2022

3.12.8.11 SINAPI 89495 UN 40,00 BDI 1 20,02 800,80

16,45

3.13. INSTALAGOES ELETRICAS - 736.012,19

3.13.1. REDE DE DISTRIBUGAO - 343.457,18

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

3.13.1.1. SINAPI 91926 M 13.700,00 BDI 1 5,13 70.281,00

4,22

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

3.13.1.2. SINAPI 91928 M 2.000,00 BDI 1 7,91 15.820,00

6,50

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR,
3.13.1.3. | Composicdo 017 COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF- M 6.300,00 14,23 BDI 1 17,32 109.116,00
B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2. !

[REF: 08750/0RSE]

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

3.13.1.4. SINAPI 91867 M 1.950,00 BDI 1 12,35 24.082,50

10,15

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
3.13.1.5. SINAPI 91890 CIRCUITOS  TERMINAIS, INSTALADA EM UN 1.344,00 11,06 BDI 1 13,46 18.090,24
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. !

AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - UN 2.688,00 8,89 BDI 1 10,82 29.084,16
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

3.13.1.6. SINAPI 91884

BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO DE 3/4",

3.13.1.7. | Composicio 018 PARA ELETRODUTO. [REF: 11764/ORSE]

UND 1.300,00 2,41 BDI 1 2,93 3.809,00

CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA,
3.13.1.8. SINAPL 92866 INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 685,00 806 BDI 1 9,81 6.719,85
INSTALAGAO. AF_12/2015 !

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M
3.13.1.9. SINAPL 91940 DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 48,00 1509 BDI 1 18,36 881,28
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 !

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO),
SINAPL 91992 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 36,00 BDI 1 47,56 1.712,16

3.13.1.10
| FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 39,09

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS),
SINAPI 92004 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 12,00 BDI 1 61,14 733,68

3.13.1.11
| FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 50,25

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
Composicdo 019 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 UND 1.752,00 BDI 1 34,03 59.620,56

3.13.1.12
: MM, CHAPA 22. [REF: 04536/ ORSE] 27,97

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JUNGAO
Composig&o 020 "T" PARA PERFILADO 38X38MM. [REF: UND 55,00 BDI 1 22,16 1.218,80

3.13.1.13
: 09985/ ORSE] 18,21

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JUNGAO
Composig&o 021 "I" PARA PERFILADO 38X38MM. [REF: UND 105,00 BDI 1 21,79 2.287,95

3.13.1.14
: 11405/ ORSE] 17,91

3.13.2. LUMINARIAS - 309.157,90

FORNECIMENTO E INSTALACAO LUMINARIA
COM CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO EM
3.13.2.1. | Composicdo 022 ALTA PRESSAO (IP 66 / IK 08), COM FACHO UND 42,00 505 44 BDI1 | 615,02 25.830,84
DE LUZ ABERTO E DRIVER INCORPORADO. .

[REF: 10635/ ORSE]

FORNECIMENTO E INSTALACAO POSTE
3.13.2.2. | Composigéo 023 GALVANIZADO, H=6M - FORNECIMENTO E UND 23,00 1.621.83 BDI1 | 1.973,44 45.389,12
INSTALACAO. [REF: 07269/ ORSE] 0%

FORNECIMENTO E INSTALACAO POSTE
3.13.2.3. | Composigéo 024 GALVANIZADO, H=3M - FORNECIMENTO E UND 16,00 639,08 BDI1 | 777,63 12.442,08
INSTALACAO. [07269/ ORSE] '

FORNECIMENTO E INSTALACAO PROJETOR
EMBUTIDO NO SOLO (IP 67) EM ALUMINIO
3.13.2.4. | Composicio 025 PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO, UND 4,00 49733 BDI1 | 605,15 2.420,60
DOTADO DE LED COM ABERTURA DE FACHO .

FECHADO. [REF: 09650/ORSE]

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINARIA
REDONDA DE SOBREPOR, EM ALUMINIO
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO,
DIFUSOR ~ EM  ACRILICO  LEITOSO
TRANSLUCIDO E REFLETOR ANODIZADO
SEMIESPECULAR, PARA 02 LAMPADAS
FLUORESCENTES COMPACTAS INTEGRADAS.
[REF: 07268/ORSE]

3.13.2.5. Composigdo 026 UND 46,00 BDI 1 197,07 9.065,22

161,96

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINARIA
REDONDA DE EMBUTIR, EM ALUMINIO
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO,
3.13.2.6. | Composicéo 027 DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO UND 133,00 97.93 BDI 1 119,16 15.848,28
TRANSLUCIDO E REFLETOR ANODIZADO !

SEMIESPECULAR, PARA 02 LAMPADAS
FLUORESCENTES COMPACTAS NAO
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INTEGRADAS. [REF: 07801/ORSE]

FORNECIMENTO E INSTALACAO ARANDELA
PARA  EXTERIOR  (IP65) COM  LED
INTEGRADO, EM ALUMINIO PINTADO POR
PROCESSO ELETROSTATICO, COM FACHO DE
LUZ PARA CIMA E PARA BAIXO E DIFUSOR
EM VIDRO TEMPERADO TRANSLUCIDO.
DRIVER INCORPORADO NA LUMINARIA.
[REF: 07801/ORSE]

3.13.2.7. | Composicdo 028 UND 3,00 BDI 1 145,81 437,43

119,83

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINARIA
DE SOBREPOR (4M), EM PERFIL DE
ALUMINIO COM  SEGAO  RETANGULAR,
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO,
COM  DIFUSOR EM  POLICARBONATO
LEITOSO  TRANSLUCIDO,  PARA 04
FLUORESCENTES ~ TUBULARES. [REF:
07591/ORSE]

3.13.2.8. Composigdo 029 UND 2,00 BDI 1 2.551,51 5.103,02

2.096,90

FORNECIMENTO E INSTALACAO LUMINARIA
DE SOBREPOR (5M), EM PERFIL DE
ALUMINIO COM SEGAO  RETANGULAR,
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO,
COM  DIFUSOR EM  POLICARBONATO
LEITOSO  TRANSLUCIDO, ~ PARA 05
FLUORESCENTES ~ TUBULARES. [REF:
09465/ORSE]

3.13.2.9. | Composicéo 030 UND 12,00 BDI 1 1.017,99 12.215,88

836,61

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINARIA
RETANGULAR DE SOBREPOR EM ALUMINIO
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO,
COM DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO, PARA
02 LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR.
[REF: 09465/0ORSE]

Composicdo 031 UND 49,00 BDI 1 263,81 12.926,69

3.13.2.10
. 216,81

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINARIA
RETANGULAR DE EMBUTIR EM ALUMINIO
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO,
COM DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO, PARA
02 LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR.
[REF: 09465/0ORSE]

3.13.2.11 | composicio 032 UND 126,00 BDI1 | 272,21 34.298,46

223,71

FORNECIMENTO E INSTALAGAO ARANDELA
EM CHAPA DE FERRO POLIDO PINTADO POR
PROCESSO ELETROSTATICO, COM DIFUSOR
Composigéo 033 EM VIDRO JATEADO, COM FACHO DE LUZ UND 12,00 17365 BDI 1 211,30 2.535,60
PARA BAIXO, PARA 01 LAMPADA !
FLUORESCENTE COMPACTA NAO-
INTEGRADA. [REF: 10919/ORSE]

3.13.2.12

FORNECIMENTO E INSTALACAO LUMINARIA
LINEAR (IP 66) EM ALUMiNIO PINTADO POR
PROCESSO ELETROSTATICO, COMPRIMENTO
DE 1210MM, VIDRO TEMPERADO, COM LED
INTEGRADO COM ABERTURA DE FACHO DE
10° X 50°. [REF: 07801/0RSE]

313213 | composicao 034 UND 54,00 s73.53 BDI1 | 697,87 37.684,98

FORNECIMENTO E INSTALAGAO ARANDELA
EM CHAPA DE FERRO POLIDO PINTADO POR
PROCESSO ELETROSTATICO, COM DIFUSOR
Composicdo 035 EM VIDRO JATEADO, COM FACHO DE LUZ UND 8,00 17315 BDI 1 210,69 1.685,52
PARA BAIXO E PARA CIMA, PARA 02 !
LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS
NAO-INTEGRADAS. [REF: 10919/ORSE]

3.13.2.14

FORNECIMENTO E INSTALAGAO BALIZADOR
EMBUTIDO, COM TECNOLOGIA  LED
INTEGRADA, PARA AREA EXTERNA (IP65),
COM CORPO EM  ALUMINIO  COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA.
[REF: 09073/ORSE]

Composicao 036 UND 56,00 BDI1 | 125,45 7.025,20

3.13.2.15
. 103,10

FORNECIMENTO E INSTALACAO LUMINARIA
(HIGH-BAY) DE LED COM DIAMETRO 520MM,
COM CORPO EM ALUMINIO INJETADO,
Composigéo 037 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO (IP65), UND 54,00 840 49 BDI 1 1.022,71 55.226,34
COM FACHO DE LUZ ABERTO SIMETRICO E !
DRIVER INCORPORADO. VIDA UTIL =
50.000H L70. [REF: 09465/ORSE]

3.13.2.16

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINARIA
(HIGH-BAY) DE LED COM DIAMETRO 457MM,
COM CORPO EM ALUMINIO INJETADO,
Composig&o 038 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO (IP65), UND 18,00 1.296.58 BDI1 | 1.577,68 28.398,24
COM FACHO DE LUZ ABERTO SIMETRICO E =20,
DRIVER INCORPORADO. VIDA UTIL =
50.000H L70. [REF: 09465/ORSE]

3.13.2.17

SINAPL-I 38780 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U UND 28,00 BDI1 | 22,30 624,40

3.13.2.18
. BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) 18,33

3.13.3. QUADROS - QDG - 3.331,03

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
3.13.3.1. SINAPI 101883 | COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 UN 1,00 53732 BDI1 | 653,81 653,81
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E '

INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ,
3.13.3.2. SINAPL 101897 CORRENTE NOMINAL DE 250A - UN 1,00 1.274.40 BDI 1 1.550,69 1.550,69
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 i !

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO ~ NEMA,
3.13.3.3. SINAPL 101894 CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - UN 1,00 18590 BDI 1 226,20 226,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 !

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO =~ NEMA,
3.13.3.4. SINAPL 101893 CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - UN 3,00 BDI 1 138,03 414,09

FORNECIMENTO E INSTALAQ&O. AF_10/2020 113,44
DISPOSITIVO DPS CLASSE 1II, 1 POLO,
s TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE
3.13.3.5. Composigdo 039 MAXIMA DE *20% KA (TIPO AC). [REF: UND 4,00 99,90 BDI 1 121,56 486,24
08894/0RSE]
3.13.4. QUADROS - QDF-1 - 2.343,93
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
3.13.4.1. SINAPI 101879 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 UN 1,00 563,72 BDI 1 685,93 685,93

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO =~ NEMA,
3.13.4.2. SINAPL 101893 CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - UN 3,00 11344 BDI 1 138,03 414,09
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 !
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DISJUNTOR  MONOPOLAR  TIPO  NEMA,

3.13.4.3. SINAPL 101890 CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - UN 11,00 BDI 1 23,57 259,27

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 19,37
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO,
- TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE
31344, | Composicio | 033 | [EN0 B O e Ay [REE, UND 4,00 99,90 BDI1 | 121,56 486,24
08894/0RSE]
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE
3.13.4.5. | Composicio | 040 | DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. UND 2,00 204 80 BDI1 | 249,20 498,40
[REF: 07996/ ORSE] /
3.13.5. QUADROS - QDF-2 - 2.343,93

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE AGCO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
3.13.5.1. SINAPI 101879 | COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 UN 1,00 563,72 BDI 1 685,93 685,93
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E '

INSTALACAOQ. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO =~ NEMA,
3.13.5.2. SINAPL 101893 CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - UN 3,00 113,44 BDI 1 138,03 414,09
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 !

DISJUNTOR  MONOPOLAR  TIPO, NEMA,
3.13.5.3. SINAPL 101890 | CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - UN 11,00 BDI 1 23,57 259,27

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 19,37
DISPOSITIVO DPS CLASSE 1I, 1 POLO,
- TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE
3.13.5.4. | Composicio 039 MAXIMA DE #20% KA (TIPO’ AC). [REF: UND 4,00 99,90 BDI1 | 121,56 486,24
08894/0RSE]
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE
3.13.5.5. | Composicdo 040 DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. UND 2,00 204.80 BDI1 | 249,20 498,40
[REF: 07996/ ORSE] '
3.13.6. QUADROS - QL-3 - 1.847,76

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
3.13.6.1. SINAPI 101883 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 UN 1,00 537,32 BDI 1 653,81 653,81
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E !

INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO ~ NEMA,
3.13.6.2. SINAPL 101894 CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - UN 1,00 185,90 BDI 1 226,20 226,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 !

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO ~ NEMA,
3.13.6.3. SINAPL 101893 CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - UN 1,00 113,44 BDI 1 138,03 138,03
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 !

DISJUNTOR  MONOPOLAR  TIPO, NEMA,
3.13.6.4. SINAPL 101890 | CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - UN 4,00 BDI 1 23,57 94,28

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 19,37
DISPOSITIVO DPS CLASSE 1I, 1 POLO,
- TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE
3.13.6.5. | Composicdo 039 MAXIMA DE *20% KA (TIPO’ AC). [REF: UND 4,00 99,00 BDI1 | 121,56 486,24
08894/0RSE]
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE
3.13.6.6. | Composicdo 040 DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. UND 1,00 204.80 BDI1 | 249,20 249,20
[REF: 07996/ ORSE] '
3.13.7. QUADROS - QL-4 - 2.913,61

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
3.13.7.1. SINAPI 101879 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 UN 1,00 563,72 BDI 1 685,93 685,93
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E !

INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO ~ NEMA,
3.13.7.2. SINAPL 101894 CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - UN 1,00 185,90 BDI 1 226,20 226,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 !

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO =~ NEMA,
3.13.7.3. SINAPL 101893 CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - UN 3,00 113,44 BDI 1 138,03 414,09
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 !

DISJUNTOR ~ MONOPOLAR  TIPO  NEMA,
3.13.7.4. SINAPL 101890 CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - UN 15,00 19,37 BDI 1 23,57 353,55
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 !

DISPOSITIVO DPS CLASSE 1II, 1 POLO,
TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE
MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC). [REF:
08894/0RSE]

3.13.7.5. | Composicdo 039 UND 4,00 BDI 1 121,56 486,24

99,90

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE
3.13.7.6. | Composig&o 040 DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. UND 3,00 204.80 BDI1 | 249,20 747,60
[REF: 07996/ ORSE] .

3.13.8. ALIMENTADORES - QDG - 16.253,02

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
3.13.8.1. SINAPI 92990 | ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA M 120,00 78.93 BDI1 | 96,04 11.524,80
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. .

AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
3.13.8.2. SINAPI 92986 | ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA M 30,00 3916 BDI1 | 47,65 1.429,50
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 4

AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

3.13.8.3. SINAPL 93012 M 30,00 BDI 1 89,03 2.670,90

73,17

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE
3.13.8.4. SINAPI 93026 | ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA UN 2,00 93.91 BDI1 | 114,27 228,54
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. '

AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

3.13.8.5. SINAPL 93017 UN 4,00 BDI 1 68,43 273,72

56,24

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1

3.13.8.6. SINAPL-T 1589 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO

UN 8,00 BDI 1 13,34 106,72

10,96
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1
3.13.8.7. SINAPI-I 1587 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO UN 2,00 7,74 BDI 1 9,42 18,84

3.13.9. ALIMENTADORES - QDLF-1 - 1.322,86

3.13.9.1. SINAPL 92980 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 M 50,00 BDI 1 13,28 664,00
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MM2,  ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 10,91
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

3.13.9.2. SINAPL 93008 M 20,00 BDI 1 22,61 452,20

18,58

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE
3.13.9.3. SINAPL 93020 | ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA UN 2,00
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

30,27 BDI 1 36,83 73,66

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

3.13.9.4. SINAPL 93013 UN 4,00 BDI 1 18,35 73,40

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1
3.13.9.5. SINAPI-I 1535 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE UN 8,00 BDI 1 7,45 59,60
FIXACAO

3.13.10. ALIMENTADORES - QDLF-2 - 5.123,66

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIGAO -  FORNECIMENTO  E
INSTALACAO. AF_12/2015

SINAPL 92980 M 200,00 BDI 1 13,28 2.656,00

3.13.10.1
. 10,91

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

SINAPI 93008 M 100,00 BDI 1 22,61 2.261,00

3.13.10.2
. 18,58

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE
SINAPL 93020 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA UN 2,00 30,27 BDI 1 36,83 73,66
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. !

AF_12/2021

3.13.10.3

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

3.13.104 | ginapr 93013 UN 4,00 BDI1 | 1835 73,40

15,08

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1
SINAPI-I 1535 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE UN 8,00 BDI 1 7,45 59,60

3.13.10.5
i FIXACAO 6,12

3.13.11. ALIMENTADORES - QL-3 - 3.562,06

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM2,  ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

343111 | givapr 91927 M 200,00 BDI1 | 5,77 1.154,00

4,74

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

343112 1 ginapr 93008 M 100,00 18.58 BDI1 | 22,61 2.261,00

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE
SINAPL 93020 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA UN 2,00 30,27 BDI 1 36,83 73,66
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. !

AF_12/2021

3.13.11.3

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

SINAPL 93013 UN 4,00 BDI 1 18,35 73,40

3.13.11.4
. 15,08

3.13.12. ALIMENTADORES - QDLF-4 - 10.113,08

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
SINAPL 92984 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA M 200,00 2825 BDI 1 34,37 6.874,00
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. !

AF_12/2021

3.13.12.1

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIGAO -  FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

313122 | ginapr 92982 M 100,00 1725 BDI1 | 20,99 2.099,00

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

313123 | ginapr 93008 M 40,00 BDI1 | 22,61 904,40

18,58

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE
SINAPI 93020 | ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA UN 2,00 30,27 BDI1 | 36,83 73,66
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ’

AF_12/2021

3.13.12.4

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

SINAPI 93013 UN 4,00 BDI1 | 18,35 73,40

3.13.12.5
. 15,08

313126 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1
SINAPL-L 1586 | CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO UN 8,00 BDIL | 9,25 74,00

7,60
SINAPLL 1sgs | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 N 2,00 DIt | 7.31 14.62

3.13.12.7
. CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO 6,01

3.13.13. SUBESTAGAO AEREA DE 112,5KVA - 34.242,17

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M
o CARGA NOMINAL 300KG ENGASTADO EM
Composigao 047 BASE CONCRETADA - FORNECIMENTO E UND 1,00 1.900,50 BDI 1 2.312,53 2.312,53

INSTALACAO

3.13.13.1

CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E

Composicéo 041 INSTALACAO. [REF: 11866/ORSE]

UND 3,00 BDI1 | 200,32 600,96

3.13.13.2
. 164,63

ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSAO 15 KV
SINAPL 101546 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 6,00 BDI 1 33,89 203,34

3.13.133
: AF_07/2020 27,85

PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA -
Composig&o 049 FORNECIMENTO E INSTALACAO. [REF: ORSE UND 3,00 BDI1 | 296,77 890,31

3.13.13.4
. 12676) 243,89

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 112,5
KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV,
SINAPI 102105 | IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALAGAO EM UN 1,00
POSTE (NAO INCLUSO _ SUPORTE) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

3.13.13.5
' 17.259,39 BDI 1 21.001,23 21.001,23

SUPORTE PARA TRANSFORMADOR PARA UND 1,00

Composicdo | 042 | posTE DUPLO T 185 X 95 MM - 252,22

BDI 1 306,90 306,90

3.13.13.6
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FORNECIMENTO E INSTALACAO. [REF:
73624 SINAPI]

Composicgo os2 | GAIXA DE MEDICAO - FORNECIMENTO E UND 1,00 BDI1 | 2.381,05 2.381,05

3.13.13.7
. INSTALACAO. [10311 / ORSE] 1.956,81

ARMACAO SECUNDARIA, COM 4 ESTRIBOS E
SINAPL 101541 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E UND 2,00 BDI 1 215,54 431,08

3.13.13.8
: INSTALACAO. AF_07/2020 177,14

FORNECIMENTO  E  INSTALACAO  DE
. ELETRODUTO EM ACO  GALVANIZADO
Composicao 043 | ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2 UND 10,00 44,13 BDI1 | 53,70 537,00

1/2" [REF: 95752 SINAPI]

3.13.13.9

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM
ACO GALVANIZADO ELETROLITICO,
Composig&o 044 DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") - UND 4,00 109,82 BDI1 | 133,63 534,52
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [REF: .
00367/ ORSE]

3.13.13.1
0.

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ,
SINAPL 101897 CORRENTE NOMINAL DE 250A - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

3.13.13.1 BDI 1 1.550,69 1.550,69

1.274,40

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO
SINAPL 96974 ENTERRADA, CcoM ISOLADOR - M 30,00 BDI 1 102,20 3.066,00

3.13.13.1
2. X 83,99
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -

SINAPI 96985 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

UN 2,00 BDI 1 124,20 248,40

3.13.13.1
3. 102,07

CONECTOR  METALICO TIPO PARAFUSO
FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR
DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE
50 MM2

SINAPI-I 1562 UN 2,00 BDI 1 22,29 44,58

3.13.13.1
4. 18,32

CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA
ATERRAMENTO E PARA RAIOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [REF:
09200/ ORSE]

3.13.13.1

5 Composigdo 045

UND 2,00 54,89 BDI 1 66,79 133,58

3.14. INSTALACOES DE DADOS E VOZ - 18.751,34

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

3.14.0.1. SINAPI 91867 M 300,00 BDI 1 12,35 3.705,00

10,15

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
3.14.0.2. SINAPI 91890 | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM UN 2,00 11.06 BDI1 | 13,46 26,92
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. '

AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - UN 44,00 8,89 BDI1 10,82 476,08
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

3.14.0.3. SINAPI 91884

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M
3.14.0.4. SINAPI 91940 DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 32,00 BDI 1 18,36 587,52

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 15,09
. FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CABO
3.14.0.5. | Composicdo 046 UTP 4 PARES CAT 6. [REF: 07138/ ORSE] UND 600,00 12.48 BDI1 | 15,19 9.114,00

TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO
3.14.0.6. SINAPI-I 38083 MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + UN 16,00 3870 BDI 1 47,09 753,44
SUPORTE + MODULO) !

TOMADA  PARA  TELEFONE RJ11 -

3.14.0.7. SINAPI 98308 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 16,00 3134 BDI 1 38,13 610,08

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE
N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE
3.14.0.8. SINAPI 100562 EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO UN 2,00 294,08 BDI 1 357,84 715,68
TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO. !

AF_11/2019

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RACK 19 UND 2,00 BDI 1 1.381,31 2.762,62

3.14.0.9. | Composicdo 048 5U. [REF: 10305/ ORSE] 1.135,20

3.15. INSTALAGOES PARA-RAIOS / SPDA - 67.785,52

f%;K)ll\DliCIMENTO E INSTALACAO PARA-RAIOS UND 2,00 BDI 1 646,51 1.293,02

3.15.0.1. | Composic&o 064 531,32

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO
3.15.0.2. SINAPL 96973 ENTERRADA, CcoM ISOLADOR - M 530,00 63,49 BDI 1 77,25 40.942,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 !

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO
3.15.0.3. SINAPL 96974 ENTERRADA, Ccom ISOLADOR - M 250,00 83,99 BDI 1 102,20 25.550,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 !

3.16. INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO - 208.445,58

TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA,
CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"),
3.16.0.1. SINAPI 92362 | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO M 500,00 228 26 BDI1 | 277,75 138.875,00
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E .
INSTALACAO. AF_10/2020

ELETRODUTO DE AGO  GALVANIZADO,
CLASSE LEVE, DN 1/2', APARENTE,
INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.[REF: SINAPI/ 95745]

3.16.0.2. 050 UND 450,00 BDI1 | 43,09 19.390,50

COMPOSIGA
o 35,41

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

3.16.0.3. SINAPI 91926 M 900,00 BDI 1 5,13 4.617,00

4,22

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CURVA
90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO
GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 15MM (1/2"). [REF: 00352/ ORSE]

3.16.0.4. | Composicdo 051 UND 45,00 BDI 1 15,38 692,10

12,64

DETECTOR DE FUMACA - FORNECIMENTO E
INSTALACRO. [REF: 01507/ ORSE] UND 60,00 BDI 1 183,68 11.020,80

3.16.0.5. Composigao 052 150,95

ACIONADOR MANUAL - FORNECIMENTO E

3.16.0.6. | Composigéo 053 INSTALACAO. [REF: 07861/ ORSE]

UND 5,00 BDI 1 155,81 779,05

128,05

AVISADOR  SONORO E  VISUAL -
3.16.0.7. | Composigéo 054 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [REF: UND 3,00 21327 BDI1 | 259,51 778,53
11824/ORSE] .

LUMINARIA AUTONOMA INDICADOR DE SETA
DE EMERGENCIA DE SOBREPOR P/
3.16.0.8. | Composigdo 055 ACLARAMENTO ou BALIZAMENTO - UND 16,00 101,55 BDI 1 123,57 1.977,12
FORNECIMENTO E INSTALACAO. [REF: !

07860/ ORSE]

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
3.16.0.9. SINAPL 101909 CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - UN 11,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

271,98 BDI 1 330,95 3.640,45
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AF_10/2020_P

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020_P

SINAPI 101905 UN 2,00 BDI1 | 292,92 585,84

3.16.0.10
. 240,73

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
Composigéo 056 CONTRA INCENCIO - FORNECIMENTO E UND 36,00

3.16.0.11
: INSTALACAO. [REF: 085592/ ORSE]

40,07 BDI 1 48,76 1.755,36

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM,
COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS
2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2",
SINAPI 96765 | MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUGAO 2 UN 9,00 1.890.05 BDI1 | 2.299,81 20.698,29
1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" i

- FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

3.16.0.12

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRAL
Composig&o 057 DE ALARME E DETECGAO DE INCENCIO. UND 1,00 BDI1 | 2.047,85 2.047,85

3.16.0.13
: [REF: 08058/ ORSE] 1.682,98

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1 CV OU
SINAPI 102113 | 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - UN 1,00 BDI1 | 1.587,69 1.587,69

3.16.0.14
) FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2020 1.304,81

3.17. AREA EXTERNA - 393.805,56

3.17.1. AREA EXTERNA - 371.831,63

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

3.17.1.1. SINAPI 94990 M3 78,36 BDI 1 919,27 72.034,00

755,48

EXECUCAO DE PASSEIO  EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6
CM. AF_12/2015

3.17.1.2. SINAPL 92396 M2 1.642,87 BDI 1 84,68 139.118,23

69,59

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO  RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO  PRE-FABRICADO, DIMENSOES
3.17.1.3. SINAPI 94273 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 450,55 66,01 BDI 1 80,32 36.188,18
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), !
PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO  PRE-FABRICADO, DIMENSOES
3.17.1.4. SINAPI 94274 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 16,20 70.09 BDI 1 85,29 1.381,70
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), !
PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO  RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO  PRE-FABRICADO, DIMENSOES
3.17.1.5. SINAPL 94275 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE M 416,62 59 49 BDI 1 72,39 30.159,12
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), !
PARA URBANIZAGAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

PISO PODOTATIL DE CONCRETO -
DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [REF:
92396/ SINAPI]

3.17.1.6. | Composicdo 058 M2 357,66 BDI 1 46,86 16.759,95

38,51

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE
3.17.1.7. | Composigéo 059 CONCRETO, NA COR NATURAL, DIM 25X25 M2 74,27 BDI 1 1.016,71 75.511,05

CM, PARA QUADRA. [REF: 07324/ ORSE] 835,56
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE,

3.17.1.8. SINAPL 102489 APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS. M2 20,00 27.92 BDI 1 33,97 679,40
AF_05/2021 !

3.17.2. QUADRA DE VOLEI DE PRAIA - 21.973,93

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO  RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO  PRE-FABRICADO, DIMENSOES
3.17.2.1. SINAPI 94275 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE M 72,20 59 49 BDI 1 72,39 5.226,56
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), !
PARA URBANIZAGAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

3.17.2.2. | Composicdo 060 LASTRO DE AREIA. [REF: 06316/ ORSE] M3 61,88 BDI 1 216,57 13.401,35

177,98
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM
POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3",
H = *255% CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE

3.17.2.3. SINAPI-I 25399 | GINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, UN 1,00 2.749,85 BDI1 | 3.346,02 3.346,02
MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM
FIBRA DE VIDRO
3.18. DIVERSOS - 111.219,90
3.18.1. ACESSORIOS - 103.405,11
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
- POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO
3.18.1.1. Composigao 061 MINIMO 3 CM, INCLUINDO FIXACAO. [REF: UND 8,00 209,53 BDI 1 254,96 2.039,68

95543/ SINAPI]

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM,
INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUGA
BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL
3.18.1.2. SINAPI 93396 | CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 UN 4,00 206,49 BDI1 | 859,66 3.438,64
CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA '
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES CoM
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM
DIAMETRO 1 '%”), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA  5X5CM  (EXCETO MURETA).
AF_03/2021

3.18.1.3. SINAPL 102362 M2 499,55 BDI 1 196,03 97.926,79

161,10

3.18.2. PAISAGISMO - 7.814,79

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM
3.18.2.1. SINAPL 98511 ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E UN 7,00
MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

223,69 BDI 1 272,19 1.905,33
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PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS.

3.18.2.2. SINAPL 98504 AF 05/2018 M2 325,59 14,92 BDI 1 18,15 5.909,46
3.19. SISTEMA DE EXAUSTAO - 104.015,11
N DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR
3.19.0.1. COTAGAO 034 CONDICIONADO FORNECIMENTO E M 73,59 350,35 BDI 1 426,31 31.372,15
INSTALACAO "
CHAVE GUARDA MOTOR  TRIFASICO
3.19.0.2. Cotagédo 035 5CV/220v  C/ CHAVE MAGNETICA - UND 4,00 925.00 BDI 1 1.125,54 4.502,16

FORNECIMENTO E INSTALACAO

EXAUSTOR CENTRIFUGO, VAZAO DE AR

3.19.0.3. Cotacéo 032 8.500m3/h, TRIF/’\SICO~ 3cv - UND 2,00 14.450 00 BDI 1 17.582,76 35.165,52
FORNECIMENTO E INSTALACAO ) !
EXAUSTOR CENTRIFUGO, VAZAO DE AR

3.19.0.4. Cotacéo 033 6.500m3/h, TRIFASICO pia) - UND 2,00 13.550 00 BDI 1 16.487,64 32.975,28
FORNECIMENTO E INSTALACAO ) !

3.20. SERVICOS FINAIS - 22.227,66

3.20.0.1. | Composicdo 067 LIMPEZA GERAL. [REF: 02450/ORSE) M2 6.089,77 300 BDI 1 3,65 22.227,66
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ANEXO II - B - CRONOGRAMA FiSICO FINANEIRO

Jor

Municipio de LimoeiroPE

|Convénio: 81775612015 Operacao: 1025 607-37

Local: LOTEAMENTO PORTAL DO LIMOEIRO, ENTRE AS RUAS A, C, H, . |, BAIRRO JUA, SIN, LIMOEIROIPE
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ANEXO II -C - PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA

LOCALIDADE SINAPI DATA DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
BASE
RECIFE 02-23 (N Construgdo de 01 (um) Ginasio Poliesportivo Limoeiro/ PE
DES.) Regional no Municipio de Limoeiro/PE
Custo Prego
-~ _— N Quantidad Unitario BDI Unitario Prego Total
Item Fonte Coédigo Descrigao Unidade e (sem BDI) (%) (com (R$)
(R$) BDI) (R$)

Construgéo de 01 (um) Ginasio P tivo i Inol icipio de

Limoeiro/PE

Construgéo de 01 (um) Ginasio

3. P portivo Reg Inol pio de
Limoeiro/PE
3.1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.1.0.1. COMPgSICA 001 ADMINISTRAC»&O LOCAL MES 23,04
3.2. FUNDACAO

ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM
OBRAS DE EDIFICAGAO, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12
3.2.0.1. SINAPI 101219 | CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 1.673,38
(CAGAMBA: 0,8 M3 / 111 HP), FROTA DE 6
CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M3, DMT
DE 6 KM E VELOCIDADE MEDIA

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
3.2.0.2. SINAPI 90105 POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), M3 167,29
LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA:
3.2.0.3. SINAPI 93378 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, M3 66,32
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE
12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

REATERRO MANUAL DE VALAS COM

3.2.04. SINAPL 93382 COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016

M3 1.192,95

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
3.2.0.5. SINAPI 95241 EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, M2 18,54
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE
DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO
DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

3.2.0.6. SINAPI-I 11145 M3 118,84

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA,
3.2.0.7. SINAPI 103673 ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 118,84
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA ~ SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

3.2.0.8. SINAPI 96536 M2 893,09

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
3.2.0.9. SINAPI 92915 PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO KG 211,40
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO  VIGAS,
3.2.0.10. SINAPI 92916 | PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO KG 295,80
AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
3.2.0.11. SINAPI 92917 PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO KG 178,84
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
3.2.0.12. SINAPI 92919 PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO KG 145,60
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO  VIGAS,
3.2.0.13. SINAPI 92921 | PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO KG 2.610,62
AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
3.2.0.14. SINAPI 92922 PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO KG 176,08
ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
3.2.0.15. SINAPI 92923 PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO KG 78,00
ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO
ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE
3.2.0.16. SINAPI 101165 14X19X29CM E ARGAMASSA DE M3 252,72
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA
BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

3.2.0.17. SINAPI 98562 | AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, M2 2.605,75
E = 2 CM. AF_06/2018

3.3. ESTRUTURA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA

3.3.0.1. SINAPI 101982 | PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E M2 152,94

LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA
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COMPENSADA PLASTIFICADA, 8
UTILIZACOES. AF_11/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
3.3.0.2. SINAPI 92427 SIMILARES, PE-DIREITO  SIMPLES, EM M2 1.416,87
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
VIGA, ESCORAMENTO  METALICO, PE-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020

3.3.0.3. SINAPI 92462 M2 4.464,11

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
VIGA, ESCORAMENTO  METALICO, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020

3.3.04. SINAPI 92460 M2 2.150,22

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
LAJE MACICA, PE-DIREITO DUPLO, EM
3.3.0.5. SINAPI 92524 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 1.869,28
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
3.3.0.6. SINAPI 92526 | CHAPA DE  MADEIRA  COMPENSADA M2 721,07
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

3.3.0.7. SINAPI 92759 KG 96,01

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3.3.08. SINAPT 92760 | ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM ke 7:50

- MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

3.3.0.9. SINAPL 92761 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM KG 20,50
- MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE

3.3.0.10. SINAPL 92762 ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 197,54

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3.3.0.11. 1 SINAPI 92763 | ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 ke 170,80

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.3.0.12. SINAPI 92764 KG 298,72

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.3.0.13. SINAPI 92765 KG 116,00

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

3.3.0.14. SINAPI 92759 KG 5.476,00

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

3.3.0.15. SINAPI 92760 KG 16.588,78

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3.3.0.16. SINAPI 92761 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM KG 5.341,00

- MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

3.3.0.17. SINAPI 92762 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 KG 2.121,87
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE

3.3.0.18. SINAPL 92763 ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 10.004,36

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3.3.0.19. SINAPI 92764 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 KG 9.071,59

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

3.3.0.20. SINAPI 92765 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 KG 39.550,92
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE

3.3.0.21. SINAPI 92766 ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 11.647,00

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
3.3.0.22. SINAPI 92768 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM - KG 2.812,00

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

3.3.0.23. SINAPI 92769 | oY TANDO  ACO  CALS0 DE 5,3 MM KG 3.873,00
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA

3.3.0.24. SINAPI 92770 | CONVENCIONAL DE CONCRETO = ARMADO KG 1.547,00

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
3.3.0.25. SINAPI 92771 | T17ANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 1.676,00

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

3.3.0.26. SINAPI 95944 KG 280,00

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
3.3.0.27. SINAPI 95946 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 1.576,00

MONTAGEM. AF_11/2020
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FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA

3.3.0.28. | Composigdo 002 ACO NERVURADA CA-60, Q-61, MALHA M2 154,35
15X15, FERRO 3,4MM. [REF: ORSE 03228]

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE
DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO
DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

3.3.0.29. SINAPI-I 11145 M3 1.133,38

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA,
3.3.0.30. SINAPI 103673 ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 1.133,38
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO
OU COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO EM

3.3.031. | COMPOSIGA | 069 | BLOCO CERAMICO H=12CM, INCLUSIVE M2 149,83
ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO
4CM. [ORSE 09779]
RESERVATORIO DE _ CONCRETO _ COM

3.3.0.32. | Cotacdo 001 | ANILHAS PRE-MOLDADAS DE 3,2X0,50, COM UND 1,00
ALTURA TOTAL DE 16,40M

3.4, VEDACGES E DIVISORIAS

3.a.1. ALVENARIAS

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM
3.4.1.1. SINAPI 103316 (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 2.029,53
ASSENTAMENTO COoM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA
3.4.1.2. SINAPI 93202 DE VEDACAO COM TIJOLO MACICO. M 788,22
AF_03/2016

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR
DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE
3.4.1.3. SINAPI-I 10527 *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS MXMES 720,00
DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM
(NAO INCLUI INSTALACAO)

3.4.2. ELEMENTO VAZADO

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO
VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE
3.4.2.1. SINAPI 101161 7X50X50CM E ARGAMASSA DE M2 541,26
ASSENTAMENTO com PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

3.4.3. DIVISORIAS
DIVISORIA EM GRANITO, CINZA

3.4.3.1. Composigéo 003 ANDORINHA, COM DUAS FACES POLIDAS, M2 208,50
E= *2,0*% CM. [REF: 79627/SINAPI]

3.5. PISO INTERNOS E RODAPES
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO

3.5.0.1. SINAPI 95241 EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, M2 3.199,19

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA
2CM. AF_07/2021

3.5.0.2. SINAPI 87620 M2 1.349,65

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS = TIPO ESMALTADA EXTRA DE
3.5.0.3. SINAPI 87255 DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM M2 65,40
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2.
AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS = TIPO ESMALTADA EXTRA DE
3.5.0.4. SINAPI 87256 DIMENSGES 60X60 CM APLICADA EM M2 59,98
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
3.5.0.5. SINAPI 87257 DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM M2 1.224,27
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_06/2014

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO

3506 SINAPL 101747 | MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

M2 1.849,54

PISO SINTETICO FLEXIVEL PARA USO
POLIESPORTIVO COBERTA POR CAMADA DE
RESINA DE POLIURETANO AUTO NIVELANTE
COM 3 MM, INCLUINDO MANTA COM 7 MM,
ACABAMANETO FINAL COM TINTA PU
BICOMPONENTE ANTI-REFLEXIVA E PINTURA
DAS LINHAS DE JOGOS NAS DIVERSAS
MODALIDADES OFICIAIS.

3.5.0.7. Cotagéo 005 UND 968,00

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0
CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

3.5.0.8. SINAPI 98680 M2 3.779,00

RODAPE EM GRANITO, H = 10 CM, E = 2,0
CM,  APLICADO  COM  ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-IIL [REF:
98697/SINAPI]

3.5.0.9. Composigdo 004 M 1.079,00

3.6. REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS

3.6.1. ARGAMASSAS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
3.6.1.1. SINAPI 87905 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 4.496,36
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
3.6.1.2. SINAPI 87775 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE M2 4.496,36
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
3.6.1.3. SINAPI 87879 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2 3.987,29
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

EMBOCO,  PARA  RECEBIMENTO  DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO _ MANUALMENTE __EM __ FACES

3.6.1.4. SINAPI 87535 M2 469,49
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INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA
DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
3.6.1.5. SINAPL 87529 | APLICADA MANUALMENTE EM  FACES M2 3.517,79
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
3.6.1.6. SINAPI 87894 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 1.548,60
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25
MM. AF_08/2022

3.6.1.7. SINAPI 87792 M2 999,10

3.6.2. REVESTIMENTO CERAMICO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
AF_06/2014

3.6.2.1. SINAPI 87275 M2 391,54

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE  DIMENSOES 33X45  CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

3.6.2.2. SINAPI 87273 M2 77,95

3.7. ESQUADRIAS /GRADIL E CORRIMAO

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE
3.7.0.1. SINAPI 91312 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, UN 3,00
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE
3.7.0.2. SINAPI 91314 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, UN 24,00
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE
3.7.0.3. SINAPI 91315 | 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, UN 6,00
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 140X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
- P.13 [REF: SINAPI 91313 + 100660]

3.7.04. Composigdo 005 UND 4,00

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 205X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
- P.13 [REF: SINAPI 91313 + 100660]

3.7.0.5. Composigdo 006 UND 2,00

PORTA EM  MADEIRA  COMPENSADA
(CANELA), LISA, SEMI-OCA, 60X160,
REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMINICO NA
3.7.0.6. | Composigio 007 COR BRANCA, coM FERRAGEM UND 62,00
(LIVRE/OCUPADO) ~ PARA  ENCAIXE EM
GRANITO DE 2cm (NOS BOXES DOS
BANHEIROS). [REF: 03625/0RSE]

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE
BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA
VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO
NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

3.7.0.7. Composigdo 063 M2 78,44

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE
3.7.0.8. SINAPI 99861 | JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS M2 213,56
DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE
3.7.0.9. SINAPI 100701 | COM  CHAPA, COM  GUARNIGOES. M2 69,12
AF_12/2019

CONJUNTO DE JANELAS FIXA E DE CORRER
EM ALUMINIO , FIXAGAO COM PARAFUSO
SOBRE CONTRAMARCO (02 FOLHAS 1 FIXA E
1 DE CORRER). [REF:SINAPI 94570]

3.7.0.10. | Composigdo 008 M2 174,18

CONJUNTO DE JANELAS FIXA E DE CORRER
EM ALUMINIO ANODIZADO CINZA, FIXAGAO
3.7.0.11. | Composigdo 009 COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO 04 M2 11,89
FOLHAS, 02 FIXAS E 02 DE CORRER). [REF:
94573 SINAPI]

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA
VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA  ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE

3.7.0.12. SINAPI 94559 VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E M2 1,80
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8

3.7.0.13. SINAPI 102180 MM, ENCAIXADO EM PERFIL u. M2 186,07
AF_01/2021_PS

3.7.0.14. | Composicdo 066 GUARDA CORPO COM CORRIMAO EM TUBO M 177,70
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DE ACO GALVANIZADO 3/4" [SEINFRA
C3505]

CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO

3.7.0.15. Composigdo 065 3/4" COM BRACADEIRA [SINAPI 99855] M 161,48
3.8. COBERTA

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA,

COM  LIGAGOES, SOLDADAS, INCLUSOS
3.8.0.1. Composicio 068 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, KG 73.579,00

MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDASTE -  FORNECIMENTO  E
INSTALAGAO [SINAPI 100775]

TELHAMENTO COM  TELHA  METALICA
3.8.0.2. SINAPI 94216 TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 M2 2.296,96
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA
3.8.0.3. SINAPI 94449 TELHADO COM’INCLINACAO MAIOR QUE 10°, M2 404,93
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO
3.8.0.4. SINAPI 94231 NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO M 100,00
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

3.9. PINTURAS

PINTURA PVA COM EMASSAMENTO 2

3-9.1. DEMAOS EM FORRO DE GESSO / LAJE

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO
3.9.1.1. SINAPI 88485 EM PAREPES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 1.258,62
3.9.1.2. SINAPI 88496 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX M2 1.258,62

EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM
3.9.1.3. SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS M2 1.258,62
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA ACRILICA COM EMASSAMENTO

3.9.2. 2 DEMAOS, PAREDES INTERNAS

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO

3.9.2.1. SINAPI 88485 | EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

M2 3.517,79

APLI;ACAO E LIXAMENTO DE MASSA
3.9.2.2. Composigéo 010 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 3.517,79
[REF: 88497 SINAPI]

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
3.9.2.3. SINAPI 88489 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS M2 3.517,79
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA ACRILICA COM EMASSAMENTO

3.9.3. 2 DEMAOS, PAREDES EXTERNAS
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR
3.9.3.1. SINAPI gga11 | ACRILICO EM PANOS COM PRESENCA DE M2 4.496,36

VA0S DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS. AF_06/2014

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA
3.9.3.2. Composigéo 010 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 4.496,36
[REF: 88497 SINAPI]

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX
ACRILICA EM PANOS COM PRESENCA DE
VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016

3.9.3.3. SINAPI 95622 M2 4.496,36

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX
ACRILICA EM PANOS SEM PRESENGA DE
VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016

3.9.34. SINAPI 95623 M2 999,10

3.9.4. PINTURA ESMALTE

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.
AF_01/2021

3.9.4.1. SINAPI 102219 M2 189,53

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
(TIPO  ZARCAO) = PULVERIZADA SOBRE
3.9.4.2. SINAPI 100721 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 955,28
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020_P

3.10. FORROS
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
3.10.0.1. SINAPI 96109 | AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS M2 1.058,73
3.11. IMPERMEABILIZACOES E TRATAMENTOS
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
MANTA  ASFALTICA, UMA  CAMADA,
3.11.0.1. SINAPI 98546 | INCLUSIVE - APLICAGAO  DE PRIMER M2 383,54
ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018
IMPERMEABILIZACAO _ COM MANTA
ASFASLTICA ALUMINIZADA 3MM,
3.11.0.2. | Composicio 011 | ESTRUTURADA COM NAO-TECIDO  DE M2 618,78

POLIESTER, INCLUSIVE APLICACAO DE 1
DEMAO DE PRIMER. [REF: 10029 ORSE]

IMPERMEABILIZAQ&O’DE SUPERFICIE COM
3.11.0.3. SINAPI 98555 ARGAMASSA  POLIMERICA / MEMBRANA M2 494,66
ACRILICA, 3 DEMAQS. AF_06/2018

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

3.11.0.4. SINAPI 87755 M2 383,54

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA
3CM. AF_07/2021

3.11.0.5. SINAPI 87745 M2 1.002,32

3.12. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

3.12.1. PONTOS DE UTILIZACAO AGUA FRIA

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

3.12.1.1. SINAPI 89403 M 50,00

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

3.12.1.2. SINAPI 89402 M 200,00

3.12.1.3. SINAPI 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN UN 30,00
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25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2

3.12.1.4. SINAPI 90373 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 60,00
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

3.12.1.5. SINAPI 89424 UN 40,00

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM
3.12.1.6. SINAPI 89429 | X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE UN 40,00
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_06/2022

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BUCHA
DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA,
COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL.
[REF: 89666 SINAPI]

3.12.1.7. | Composicdo 012 M 40,00

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA
CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 ,
3.12.1.8. SINAPI 90374 | INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 5,00
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

3.12.1.9. SINAPI 89364 UN 40,00

3.12.2. PONTOS DE UTILIZACAO ESGOTO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

3.12.2.1. SINAPI 89714 M 180,00

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

3.12.2.2. SINAPI 89713 M 100,00

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

3.12.2.3. SINAPI 89712 M 50,00

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

3.12.2.4. SINAPI 89711 M 50,00

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
3.12.2.5. SINAPI 89746 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 10,00
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
3.12.2.6. SINAPI 89739 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 36,00
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
3.12.2.7. SINAPI 89732 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 11,00
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JOELHO
PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL ). [REF: 89731
SINAPI]

3.12.2.8. Composigdo 013 UND 11,00

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA
PLUVIAL. AF_06/2022

3.12.2.9. SINAPI 89495 UN 56,00

3.12.3. SISTEMA DE ABASTECIMENTO

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN _75MM,
3.12.3.1. SINAPL 89451 | INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 60,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
3.12.3.2. SINAPI 94496 ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E UN 1,00
INSTALACAO. AF_08/2021

CHAVE DE BOIA AUTOMATICA
3.12.3.3. SINAPI 102137 SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
3.12.3.4. SINAPI 89513 | 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN

3.12.3.5. SINAPI 89515 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

3.12.4. SISTEMA DE DISTRIBUIGCAO
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM,

3.12.4.1. SINAPI 89451 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 80,00

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN _60MM,
3.12.4.2. SINAPI 89450 | INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 90,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN _50MM,
3.12.4.3. SINAPI 89449 | INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 100,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN _ 40MM,
3.12.4.4. SINAPI 89448 | INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 20,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN _ 32MM,
3.12.4.5. SINAPI 89447 | INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 50,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

FORNECIMENTO  E  INSTALACAO  DE
REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE
85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA. [REF:
SINAPI 89678]

3.12.4.6. | Composicdo 014 UND 1,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BUCHA
3.12.4.7. | Composicdo 015 DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, UND 1,00
COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL.
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[REF: SINAPI 89678]

BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

3.12.4.8. SINAPI 89546 UN 1,00

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

3.12.4.9. SINAPI 89549 UN 1,00

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,
SINAPI 89558 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1,00

3.12.4.10
. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

3124111 ginapr 89386

UN 3,00

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

3.12.4.12

SINAPI 89378 UN 6,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
SINAPI 89497 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 7,00

3.12.4.13
i} FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
SINAPI 89499 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 7,00

3.12.4.14
i} FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
SINAPI 94496 ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E UN 1,00

3.12.4.15
. INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
SINAPI 94495 ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E UN 3,00

3.12.4.16
. INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
SINAPI 89353 ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E UN 6,00

3.12.4.17
. INSTALACAO. AF_08/2021

3.12.5. SISTEMA DE SUCCAO E RECALQUE

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN _75MM,
3.12.5.1. SINAPI 89451 | INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 10,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN _ 60MM,
3.12.5.2. SINAPI 89450 | INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 30,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,
SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO
EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICAGCAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

3.12.5.3. SINAPI 94713 UN 2,00

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,
SOLDAVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO ~ FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

3.12.5.4. SINAPI 94707 UN 2,00

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO
3.12.5.5. SINAPI 89629 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 3,00
INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO
3.12.5.6. SINAPI 89628 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 2,00
INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
3.12.5.7. SINAPI 89513 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 3,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
3.12.5.8. SINAPI 89505 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 3,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN  75MM,
3.12.5.9. SINAPI 89612 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN  60MM,
SINAPI 89609 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1,00

3.12.5.10
| FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
SINAPI 94499 ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E UN 1,00

3.12.5.11
. INSTALACAO. AF_08/2021

VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE
SINAPI 99632 BRONZE, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E UN 1,00

3.12.5.12
. INSTALAGAO. AF_08/2021

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 10 CV OU
9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H
- FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_12/2020

SINAPI 102122

3.12.5.13 UN 2,00

3.12.6. SISTEMA DE ESGOTO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

3.12.6.1. SINAPI 89714 M 450,00

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
3.12.6.2. SINAPI 89851 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 25,00
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

3.12.7. SISTEMA DE AGUAS PLUVIAIS

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

3.12.7.1. SINAPI 89849 M 70,00

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

3.12.7.2. SINAPI 89848 M 100,00

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

3.12.7.3. SINAPI 89799 M 90,00

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
3.12.7.4. SINAPI 89798 PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 150,00
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
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SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA
PLUVIAL. AF_06/2022

3.12.7.5. SINAPI 89495 UN 36,00

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
3.12.7.6. SINAPI 89855 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 2,00
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
3.12.7.7. SINAPI 89851 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 2,00
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
3.12.7.8. SINAPI 89806 | ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 8,00
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
3.12.7.9. SINAPI 89802 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 14,00
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
SINAPI 89854 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 3,00
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

3.12.7.10

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
SINAPI 89809 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 2,00
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

3.12.7.11

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
SINAPI 89805 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 15,00
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

3.12.7.12

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
SINAPI 89801 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 6,00
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

3.12.7.13

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
SINAPI 89827 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 3,00
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

3.12.7.14

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE JUNCAO
SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL . [REF:
01634/0RSE]

Composigdo 016

3.12.7.15 UND 4,00

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
SINAPI 89829 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 3,00
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_08/2022

3.12.7.16

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
SINAPI 89825 | FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 5,00
ESGOTO SANITARIO OU  VENTILAGAO.
AF_08/2022

3.12.7.17

3.12.8. LOUCAS E METAIS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
3.12.8.1. SINAPI 86888 ACOPLADA LOUCA _BRANCA - UN 24,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO
CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
3.12.8.2. SINAPL 95471 | FRONTAL COM  LOUGA BRANCA SEM UN 4,00
ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA
3.12.8.3. SINAPI 86901 BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - UN 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO,
29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO K GARRAFA
3.12.8.4. SINAPL 86942 | EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM UN 28,00
EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE
MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_01/2020

MICTORIO SIFONADO LOUGCA BRANCA -
3.12.8.5. SINAPI 100858 PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 7,00
INSTALACAO. AF_01/2020

CHUVEIRO  ELETRICO COMUM  CORPO
3.12.8.6. SINAPI 100860 PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E UN 40,00
INSTALACAO. AF_01/2020

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X
1.1/2” PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM
OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

3.12.8.7. SINAPI 86877 UN 28,00

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL
3.12.8.8. SINAPI 86881 CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E UN 2,00
INSTALACAO. AF_01/2020

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM -

3.12.8.9. SINAPI 86886 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF._01/2020 UN 55,00
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,

3.12.8.10 ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E

SINAPL 89985 | canoPLA CRO/MADOS - FORNECIMENTO E UN 40,00

INSTALACAQ. AF_08/2021
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,

3.12.8.11 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO

: SINAPL 89495 | EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA UN 40,00
PLUVIAL. AF_06/2022

3.13. INSTALACOES ELETRICAS

3.13.1 REDE DE DISTRIBUCAO

3.13.1.1. | SINAPI 91926 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 M 13.700,00
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MM2,  ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

3.13.1.2. SINAPI 91928 M 2.000,00

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR,
3.13.1.3. | Composigio 017 COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF- M 6.300,00
B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2.
[REF: 08750/ORSE]

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

3.13.1.4. SINAPI 91867 M 1.950,00

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
3.13.1.5. SINAPL 91890 | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM UN 1.344,00
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

3.13.1.6. SINAPI 91884 UN 2.688,00

BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO DE 3/4",

3.13.1.7. | Composicao 018 PARA ELETRODUTO. [REF: 11764/ORSE]

UND 1.300,00

CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA,
3.13.1.8. SINAPI 92866 INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 685,00
INSTALACAO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M
3.13.1.9. SINAPI 91940 DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 48,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO),
SINAPI 91992 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 36,00

3.13.1.10
i} FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS),
SINAPI 92004 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 12,00

3.13.1.11
. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
Composigdo 019 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 UND 1.752,00

3.13.1.12
. MM, CHAPA 22. [REF: 04536/ ORSE]

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JUNGAO
Composigdo 020 "T" PARA PERFILADO 38X38MM. [REF: UND 55,00

3.13.1.13
. 09985/ ORSE]

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JUNGAO
Composigdo 021 "I" PARA PERFILADO 38X38MM. [REF: UND 105,00

3.13.1.14
i} 11405/ ORSE]

3.13.2. LUMINARIAS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINARIA
COM CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO EM
3.13.2.1. | Composicdo 022 ALTA PRESSAO (IP 66 / IK 08), COM FACHO UND 42,00
DE LUZ ABERTO E DRIVER INCORPORADO.
[REF: 10635/ ORSE]

FORNECIMENTO E INSTALAGAO POSTE
3.13.2.2. | Composicdo 023 GALVANIZADO, H=6M - FORNECIMENTO E UND 23,00
INSTALACAO. [REF: 07269/ ORSE]

FORNECIMENTO E INSTALAGAO POSTE
3.13.2.3. | Composicdo 024 GALVANIZADO, H=3M - FORNECIMENTO E UND 16,00
INSTALACAO. [07269/ ORSE]

FORNECIMENTO E INSTALAGAO PROJETOR
EMBUTIDO NO SOLO (IP 67) EM ALUMINIO
3.13.2.4. | Composicdo 025 PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO, UND 4,00
DOTADO DE LED COM ABERTURA DE FACHO
FECHADO. [REF: 09650/0ORSE]

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINARIA
REDONDA DE SOBREPOR, EM ALUMINIO
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO,
DIFUSOR ~ EM  ACRILICO  LEITOSO
TRANSLUCIDO E REFLETOR ANODIZADO
SEMIESPECULAR, PARA 02 LAMPADAS
FLUORESCENTES COMPACTAS INTEGRADAS.
[REF: 07268/ORSE]

3.13.2.5. Composigdo 026 UND 46,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINARIA
REDONDA DE EMBUTIR, EM ALUMINIO
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO,
DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO
TRANSLUCIDO E REFLETOR ANODIZADO
SEMIESPECULAR, PARA 02 LAMPADAS
FLUORESCENTES COMPACTAS NAO
INTEGRADAS. [REF: 07801/ORSE]

3.13.2.6. | Composicdo 027 UND 133,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO ARANDELA
PARA  EXTERIOR  (IP65) COM  LED
INTEGRADO, EM ALUMINIO PINTADO POR
PROCESSO ELETROSTATICO, COM FACHO DE
LUZ PARA CIMA E PARA BAIXO E DIFUSOR
EM VIDRO TEMPERADO TRANSLUCIDO.
DRIVER INCORPORADO NA LUMINARIA.
[REF: 07801/ORSE]

3.13.2.7. | Composigdo 028 UND 3,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINARIA
DE SOBREPOR (4M), EM PERFIL DE
ALUMINIO COM  SECAO  RETANGULAR,
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO,
COM  DIFUSOR EM  POLICARBONATO
LEITOSO  TRANSLUCIDO, ~ PARA 04
FLUORESCENTES ~ TUBULARES. [REF:
07591/0RSE]

3.13.2.8. | Composigdo 029 UND 2,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINARIA
DE SOBREPOR (5M), EM PERFIL DE
ALUMINIO COM  SEGAO  RETANGULAR,
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO,
CoM DIFUSOR  EM POLICARBONATO
LEITOSO TRANSLUCIDO, PARA 05
FLUORESCENTES TUBULARES. [REF:
09465/0RSE]

3.13.2.9. Composigdo 030 UND 12,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO LUMINARIA
343210 | oo 031 RETANGULAR DE SOBREPOR EM ALUMINIO
. posic PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO,
COM DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO, PARA

UND 49,00
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02 LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR.
[REF: 09465/ORSE]

FORNECIMENTO E INSTALACAO LUMINARIA
RETANGULAR DE EMBUTIR EM ALUMINIO
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO,
COM DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO, PARA
02 LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR.
[REF: 09465/ORSE]

3.13.2.11

Composigdo 032 UND 126,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO ARANDELA
EM CHAPA DE FERRO POLIDO PINTADO POR
PROCESSO ELETROSTATICO, COM DIFUSOR
Composigéo 033 EM VIDRO JATEADO, COM FACHO DE LUZ UND 12,00
PARA BAIXO, PARA 01 LAMPADA
FLUORESCENTE COMPACTA NAO-
INTEGRADA. [REF: 10919/ORSE]

3.13.2.12

FORNECIMENTO E INSTALAGAO LUMINARIA
LINEAR (IP 66) EM ALUMINIO PINTADO POR
PROCESSO ELETROSTATICO, COMPRIMENTO
DE 1210MM, VIDRO TEMPERADO, COM LED
INTEGRADO COM ABERTURA DE FACHO DE
10° X 50°. [REF: 07801/ORSE]

3.13.2.13

Composigdo 034 UND 54,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO ARANDELA
EM CHAPA DE FERRO POLIDO PINTADO POR
PROCESSO ELETROSTATICO, COM DIFUSOR
Composigéo 035 EM VIDRO JATEADO, COM FACHO DE LUZ UND 8,00
PARA BAIXO E PARA CIMA, PARA 02
LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS
NAO-INTEGRADAS. [REF: 10919/ORSE]

3.13.2.14

FORNECIMENTO E INSTALACAO BALIZADOR
EMBUTIDO, CcoM TECNOLOGIA LED
INTEGRADA, PARA AREA EXTERNA (IP65),
com CORPO EM ALUMINIO = COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA.
[REF: 09073/ORSE]

Composigdo 036

3.13.2.15 UND 56,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO LUMINARIA
(HIGH-BAY) DE LED COM DIAMETRO 520MM,
COM CORPO EM ALUMINIO INJETADO,
Composigdo 037 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO (IP65), UND 54,00
COM FACHO DE LUZ ABERTO SIMETRICO E
DRIVER INCORPORADO. VIDA UTIL =
50.000H L70. [REF: 09465/ORSE]

3.13.2.16

FORNECIMENTO E INSTALACAO LUMINARIA
(HIGH-BAY) DE LED COM DIAMETRO 457MM,
COM CORPO EM ALUMINIO INJETADO,
Composigdo 038 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO (IP65), UND 18,00
COM FACHO DE LUZ ABERTO SIMETRICO E
DRIVER INCORPORADO. VIDA UTIL =
50.000H L70. [REF: 09465/ORSE]

3.13.2.17

3.13.2.18 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U

SINAPL-T 38780 BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) UND 28,00

3.13.3. QUADROS - QDG

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
3.13.3.1. SINAPI 101883 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 UN 1,00
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ,
3.13.3.2. SINAPI 101897 CORRENTE NOMINAL DE 250A - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO~ NEMA,
3.13.3.3. SINAPI 101894 CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO =~ NEMA,
3.13.3.4. SINAPI 101893 CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - UN 3,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO,
TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE

3.13.3.5. Composigdo 039 MAXIMA DE *20% KA (TIPO AC). [REF: UND 4,00
08894/0RSE]
3.13.4. QUADROS - QDF-1

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
3.13.4.1. SINAPI 101879 | COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 UN 1,00
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO = NEMA,
3.13.4.2. SINAPI 101893 CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - UN 3,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR  MONOPOLAR  TIPO  NEMA,
3.13.4.3. SINAPI 101890 CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - UN 11,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISPOSITIVO DPS CLASSE 1II, 1 POLO,
TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE

3.13.4.4. Composigdo 039 MAXIMA DE *20% KA (TIPO AC). [REF: UND 4,00
08894/0RSE]
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE

3.13.4.5. | Composigdo 040 DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. UND 2,00
[REF: 07996/ ORSE]

3.13.5. QUADROS - QDF-2

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
3.13.5.1. SINAPI 101879 | COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 UN 1,00
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO =~ NEMA,
3.13.5.2. SINAPI 101893 CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - UN 3,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR  MONOPOLAR  TIPO, NEMA,
3.13.5.3. SINAPI 101890 CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - UN 11,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO,
TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE

3.13.5.4. Composigdo 039 MAXIMA DE *20% KA (TIPO AC). [REF: UND 4,00
08894/0RSE]
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE

3.13.5.5. Composigdo 040 DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. UND 2,00
[REF: 07996/ ORSE]

3.13.6. QUADROS - QL-3

3.13.6.1. SINAPI 101883 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM UN 1,00
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CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO ~ NEMA,
3.13.6.2. SINAPI 101894 CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO =~ NEMA,
3.13.6.3. SINAPI 101893 CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR  MONOPOLAR  TIPO k& NEMA,
3.13.6.4. SINAPI 101890 CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - UN 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO,
TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE
MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC). [REF:
08894/0ORSE]

3.13.6.5. | Composicdo 039 UND 4,00

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE
3.13.6.6. | Composigdo 040 DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. UND 1,00
[REF: 07996/ ORSE]

3.13.7. QUADROS - QL-4

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
3.13.7.1. SINAPI 101879 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 UN 1,00
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO,~ NEMA,
3.13.7.2. SINAPI 101894 CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO =~ NEMA,
3.13.7.3. SINAPI 101893 CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - UN 3,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR  MONOPOLAR  TIPO k& NEMA,
3.13.7.4. SINAPI 101890 CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - UN 15,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISPOSITIVO DPS CLASSE 1II, 1 POLO,
TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE
MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC). [REF:
08894/0RSE]

3.13.7.5. Composigdo 039 UND 4,00

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE
3.13.7.6. Composigdo 040 DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC. UND 3,00
[REF: 07996/ ORSE]

3.13.8. ALIMENTADORES - QDG

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
3.13.8.1. SINAPI 92990 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA M 120,00
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
3.13.8.2. SINAPI 92986 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA M 30,00
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

3.13.8.3. SINAPI 93012 M 30,00

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE
3.13.8.4. SINAPI 93026 | ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA UN 2,00
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

3.13.8.5. SINAPI 93017 UN 4,00

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1

3.1386. | SINAPLI 1589 | CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO

UN 8,00

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1

3.138.7. SINAPL-T 1587 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO UN 2,00

3.13.9. ALIMENTADORES - QDLF-1

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIGAO -  FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

3.13.9.1. SINAPI 92980 M 50,00

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

3.13.9.2. SINAPI 93008 M 20,00

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE
3.13.9.3. SINAPI 93020 | ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA UN 2,00
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

3.13.9.4. SINAPI 93013 UN 4,00

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1
3.13.9.5. SINAPI-I 1535 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE UN 8,00
FIXACAO

3.13.10. ALIMENTADORES - QDLF-2

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUICAO -  FORNECIMENTO  E
INSTALAGAO. AF_12/2015

SINAPI 92980

3.13.10.1 M 200,00

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

313102 | ginapr 93008

M 100,00

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE
SINAPI 93020 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA UN 2,00
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021

3.13.10.3

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

SINAPI 93013

3.13.10.4 UN 4,00
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TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1
SINAPI-I 1535 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE UN 8,00

3.13.10.5
. FIXACAO

3.13.11. ALIMENTADORES - QL-3

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_12/2015

SINAPI 91927

3.13.11.1 M 200,00

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

SINAPI 93008

3.13.11.2 M 100,00

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE
SINAPL 93020 | ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA UN 2,00
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

3.13.11.3

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

3.13.11.4

SINAPI 93013 UN 4,00

3.13.12. ALIMENTADORES - QDLF-4

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
SINAPI 92984 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA M 200,00
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

3.13.12.1

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIGAO -  FORNECIMENTO  E
INSTALAGAO. AF_12/2015

3.13.12.2

SINAPI 92982 M 100,00

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

SINAPI 93008

3.13.12.3 M 40,00

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE
SINAPL 93020 | ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA UN 2,00
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

3.13.12.4

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

3.13.12.5

SINAPI 93013 UN 4,00

3.13.126 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1
SINAPLT 1586 | CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO N 8,00

3.13.12.7 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1

SINAPL-T 1585 | CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO UN 2:00

3.13.13. SUBESTAGAO AEREA DE 112,5KVA

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M
- CARGA NOMINAL 300KG ENGASTADO EM
Composicéo 047 BASE CONCRETADA - FORNECIMENTO E UND 1,00

INSTALACAO

3.13.13.1

CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E

313132 D
. INSTALAGAO. [REF: 11866/ORSE]

Composigdo 041 UND 3,00

ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSAO 15 KV
SINAPI 101546 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 6,00
AF_07/2020

3.13.13.3

PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA -
Composig&o 049 FORNECIMENTO E INSTALACAO. [REF: ORSE UND 3,00
12876]

3.13.13.4

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 112,5
KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV,
SINAPL 102105 | IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALAGAO EM UN 1,00
POSTE (NAO INCLUSO _ SUPORTE) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

SUPORTE PARA TRANSFORMADOR PARA
POSTE DUPLO T 185 X 95 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [REF:
73624 SINAPI]

Composigdo 042 UND 1,00

CAIXA DE MEDICAO - FORNECIMENTO E

Composicdo 062 INSTALACAO. [10311 / ORSE]

UND 1,00

ARMACAO SECUNDARIA, COM 4 ESTRIBOS E
SINAPI 101541 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E UND 2,00
INSTALAGAO. AF_07/2020

FORNECIMENTO _ E  INSTALACAO _ DE
- ELETRODUTO EM ACO  GALVANIZADO
Composicéo 043 ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2 UND 10,00

1/2" [REF: 95752 SINAPI]

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM
ACO GALVANIZADO ELETROLITICO,
Composig&o 044 DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") - UND 4,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [REF:
00367/ ORSE]

.13.13.1

ow

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ,
SINAPI 101897 CORRENTE NOMINAL DE 250A - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

.13.13.1

=W

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO
SINAPI 96974 ENTERRADA, Ccom ISOLADOR - M 30,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2017

13.13.1

13.13.1 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -

SINAPL 96985 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2017 UN 2,00

Wwl vw

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO
13.13.1 _ FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR
SINAPL-T 1562 DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE
50 MM2

UN 2,00

pw

CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA
ATERRAMENTO E PARA  RAIOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. [REF:
09200/ ORSE]

3.13.13.1
5.

Composigdo 045 UND 2,00

3.14. INSTALAGOES DE DADOS E VOZ

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

3.14.0.1. SINAPI 91867 M 300,00

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
3.14.0.2. SINAPI 91890 ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA UN 2,00
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
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FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

3.14.0.3. SINAPI 91884 UN 44,00

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M
3.14.0.4. SINAPI 91940 DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 32,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CABO

3.14.0.5. | Composigéo 046 UTP 4 PARES CAT 6. [REF: 07138/ ORSE]

UND 600,00

TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO
3.14.0.6. SINAPI-I 38083 MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + UN 16,00
SUPORTE + MODULO)

TOMADA  PARA  TELEFONE RJ11 -

3.14.0.7. SINAPI 98308 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 16,00

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE
N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE
3.14.0.8. SINAPI 100562 EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO UN 2,00
TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2019

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RACK 19"

3.14.0.9. Composigdo 048 5U. [REF: 10305/ ORSE] UND 2,00

3.15. INSTALAGOES PARA-RAIOS / SPDA

3.15.0.1. Composicio 064 FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA-RAIOS

- SPDA UND 2,00

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO
3.15.0.2. SINAPI 96973 ENTERRADA, CoOM ISOLADOR - M 530,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO
3.15.0.3. SINAPI 96974 ENTERRADA, CoOM ISOLADOR - M 250,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017

3.16. INSTALAGCOES DE COMBATE A INCENDIO

TUBO DE AGO PRETO SEM COSTURA,
CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"),
3.16.0.1. SINAPI 92362 | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO M 500,00
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO,
CLASSE LEVE, DN 1/2', APARENTE,
INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.[REF: SINAPI/ 95745]

3.16.0.2.

COMPC())SI(;A 050

UND 450,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM2,  ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

3.16.0.3. SINAPI 91926 M 900,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CURVA
90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO
GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 15MM (1/2"). [REF: 00352/ ORSE]

3.16.0.4. Composigdo 051 UND 45,00

DETECTOR DE FUMACA - FORNECIMENTO E

3.16.0.5. | Composicao 052 INSTALACAO. [REF: 01507/ ORSE]

UND 60,00

ACIONADOR MANUAL - FORNECIMENTO E

3.16.0.6. | Composicao 053 INSTALACAO. [REF: 07861/ ORSE]

UND 5,00

AVISADOR SONORO E VISUAL -
3.16.0.7. | Composicdo 054 FORNECIMENTO E INSTALACAO. [REF: UND 3,00
11824/0RSE]

LUMINARIA AUTONOMA INDICADOR DE SETA
DE EMERGENCIA DE SOBREPOR P/
3.16.0.8. | Composicdo 055 ACLARAMENTO ou BALIZAMENTO - UND 16,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [REF:
07860/ ORSE]

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -

3.16.0.9. SINAPI 101909 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 11,00
AF_10/2020_P
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM

3.16.0.10 SINAPL 101905 CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, UN 2,00

CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020_P

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
Composig&o 056 CONTRA INCENCIO - FORNECIMENTO E UND 36,00
INSTALACAO. [REF: 085592/ ORSE]

w

.16.0.11

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM,
COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS
2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2",
SINAPI 96765 | MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUGAO 2 UN 9,00
1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2"
- FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

w

.16.0.12

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRAL
Composicio 057 DE ALARME E DETECCAO DE INCENCIO. UND 1,00
[REF: 08058/ ORSE]

w

.16.0.13

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1 CV OU
SINAPI 102113 | 0,99 HP, HM 14 A40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2020

w

.16.0.14

3.17. AREA EXTERNA

3.17.1. AREA EXTERNA

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

3.17.1.1. SINAPI 94990 M3 78,36

EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6
CM. AF_12/2015

3.17.1.2. SINAPI 92396 M2 1.642,87

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO  RETO, CONFECCIONADA  EM
CONCRETO  PRE-FABRICADO, DIMENSOES
3.17.1.3. SINAPI 94273 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 450,55
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA  VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
3.17.1.4. SINAPI 94274 CONCRETO  PRE-FABRICADO, DIMENSOES M 16,20
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)
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PARA  VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO  RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO  PRE-FABRICADO, DIMENSOES
3.17.1.5. SINAPI 94275 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE M 416,62
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA URBANIZAGAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

PISO PODOTATIL DE CONCRETO -
DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5% CM
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [REF:
92396/ SINAPI]

3.17.1.6. Composigdo 058 M2 357,66

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE
3.17.1.7. | Composigdo 059 CONCRETO, NA COR NATURAL, DIM 25X25 M2 74,27
CM, PARA QUADRA. [REF: 07324/ ORSE]

PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE,

3.17.1.8. SINAPL 102489 | APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS. M2 20,00
AF_05/2021
3.17.2. QUADRA DE VOLEI DE PRAIA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO  PRE-FABRICADO, DIMENSOES
3.17.2.1. SINAPI 94275 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE M 72,20
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA URBANIZAGAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

3.17.2.2. | Composicdo 060 LASTRO DE AREIA. [REF: 06316/ ORSE] M3 61,88

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM
POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3",
H = *255% CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE

3.17.2.3. | SINAPLT | 25399 | giNTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, UN 1,00
MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM
FIBRA DE VIDRO

3.18. DIVERSOS

3.18.1. ACESSORIOS
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX

31811, | Composicio | 061 | POLIDO, COMPRIMENTO BOCM, DIAMETRO UND 8,00

MINIMO 3 CM, INCLUINDO FIXAGAO. [REF:
95543/ SINAPI]

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM,
INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUGA
BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL
3.18.1.2. SINAPI 93396 CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 UN 4,00
CM  FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES com
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM
DIAMETRO 1 %"”), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA  5X5CM  (EXCETO MURETA).
AF_03/2021

3.18.1.3. SINAPI 102362 M2 499,55

3.18.2. PAISAGISMO

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM
3.18.2.1. SINAPI 98511 ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E UN 7,00
MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS.

3.18.2.2. SINAPI 98504 AF 05/2018 M2 325,59

3.19. SISTEMA DE EXAUSTAO

. DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR
3.19.0.1. COTAGAO 034 CONDICIONADO FORNECIMENTO E M 73,59
INSTALACAO

CHAVE GUARDA MOTOR  TRIFASICO
3.19.0.2. Cotagdo 035 5CV/220v  C/ CHAVE MAGNETICA - UND 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO

EXAUSTOR CENTRIFUGO, VAZAO DE AR
3.19.0.3. Cotagdo 032 8.500m3/h, TRIFASICO 3Ccv - UND 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO

EXAUSTOR CENTRIFUGO, VAZAO DE AR

3.19.0.4. Cotagéo 033 6.500m3/h, TRIFASICO_ 2CV - UND 2,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

3.20. SERVICOS FINAIS

3.20.0.1. | Composicdo 067 LIMPEZA GERAL. [REF: 02450/0RSE) M2 6.089,77

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada: )

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° /2023

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUGAO DE 01 (UM) GINASIO POLIESPORTIVO REGIONAL
NO MUNICiPIO DE LIMOEIRO/PE, NOS TEMOS DO CONVENIO DA
PLATAFORMA MAIS BRASIL (SICONV) N° 817756/2015 -
CONTRATO DE REPASSE N° 1.025.607-37/2015 - MINISTERIO
DO ESPORTE/OGU/CAIXA, QUE CELEBRAM ENTRE SI A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO E A EMPRESA ,
CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 015/2023
CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2023.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
LIMOEIRO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.°© , Entidade de direito Publico , inscrito no CNPJ/MF
sob o n.° com sede localizada @ ..........c.coevievevnnnnne. , , doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito o] Sr.
.............................................. brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade,
inscrito no CIC/MF sob 0 N.9 ....cvviiivvviiinnnnnns , Identidade n.° ........... , do outro lado, a
EMPreSA...ivviiiriiiiieiiiaeanns , COM Sede @ .iiveiiiiiiiie, , inscrita no CNPJ/MF sob o
N0 e, , doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, neste ato
representada pelo...........coeeeeee. , inscrito no CPF/MF sob 0 n.O ...,
Identidade n.O...........ccevntns SSP/PE, considerando a homologagdo da CONCORRENCIA
PUBLICA N° 002/2023 - CPL, tendo em vista as disposicdes normativas contidas na Lei n©
8.666/93 e alteracdes e de forma suplementar os principios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposicdoes de Direito Privado e demais diplomas legais pertinentes a matéria, e legislacdao
complementar, tem entre si acordado o presente Contrato, mediante as seguintes clausulas e
condicOes.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

Constitui o objeto da presente licitacio CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA CONSTRUGCAO DE 01 (UM) GINASIO POLIESPORTIVO REGIONAL NO
MUNICIiPIO DE LIMOEIRO/PE, NOS TEMOS DO CONVENIO DA PLATAFORMA MAIS
BRASIL (SICONV) N° 817756/2015 — CONTRATO DE REPASSE N° 1.025.607-37/2015
- MINISTERIO DO ESPORTE/OGU/CAIXA, conforme termo de referencia e condigles
constantes dos Projetos, do Orcamento estimado em Planilhas de Quantitativos e Pregos
Unitarios e no Edital da Concorréncia Publica n® 002/2023.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para a execucao do objeto contratado serd de até 24 (Vinte e quatro) meses,
contados a partir do 5° (quinto) dia do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de
Servico, emitida pelo CONTRATANTE, podendo ser prorrogado a critério da Administragdo.

Paragrafo Primeiro - A contratada ndo podera dar inicio as obras objeto deste contrato antes
do recebimento da Ordem de Servico;

Paragrafo Segundo - Os prazos de inicio da etapa de execucdo, de conclusdo e de entrega
poderdao ser prorrogados por motivo relevante, desde que devidamente justificados e aceitos
pelo CONTRATANTE.
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CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGENCIA

O presente contrato entrard em vigor a partir da data de sua assinatura, pelo periodo de 27
(vinte e sete) meses.

CLAUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUGCAO

Os servigos serdo executados em regime de empreitada por prego unitario.
CLAUSULA QUINTA - RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto desta licitacdo sera recebido:

I. Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo,
mediante termo circunstanciado, emitido pelo Nlcleo de Engenharia da Prefeitura de Limoeiro-
PE, assinado pelas partes, em até 05 (cinco) dias contados da comunicagdo escrita da
contratada informando a conclusdao do objeto.

II. Definitivamente, por Comissao designada pela Prefeitura de Limoeiro-PE, mediante termo
circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, apds vistoria que comprove
adequacdo do objeto aos termos contratuais, apds o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir do recebimento provisério.

Paragrafo Primeiro - No caso da vistoria constatar a inadequacdo do objeto aos termos do
contrato, a Comissdo de Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificacdo
circunstanciado, no qual relatara o que houver constatado e, se for o caso, juntara orgamento
das despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte,
dirigindo-o a autoridade CONTRATANTE, que adotard as medidas cabiveis.

Paragrafo Segundo - Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da
CONTRATADA subsiste na forma da lei.

CLAUSULA SEXTA - VALOR E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

O preco total para a execucdo do objeto do presente contrato é de R$
( ), conforme disposto na proposta da CONTRATADA.

Paragrafo Primeiro - O pagamento serd efetuado ao final de cada etapa da execugdo
contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara o
Boletim de Medicdo, devidamente acompanhados das Memodrias de Calculo explicativas,
expedidos mensalmente, pela equipe de fiscalizacdao da Prefeitura de Limoeiro-PE, assinado
também pela CONTRATADA.

Paragrafo Segundo - Serdo expedidos um total de 15 (quinze) boletins de medicao, ficando
determinado que o ultimo boletim serd expedido somente por ocasido da conclusdo total do
objeto contratado, que sera comunicada pela CONTRATADA através de correspondéncia
formalmente dirigida & FISCALIZAGAO da Prefeitura de Limoeiro-PE.

Paragrafo Terceiro - O pagamento serd efetuado através de OB (depodsito em conta
corrente), apds o atesto da Equipe de Fiscalizacdo, a juntada do boletim de medicéo,
devidamente assinado, da nota fiscal/fatura, das copias das guias de recolhimento do INSS e
FGTS ja exigiveis, da folha de pagamento do més anterior, devidamente quitada, e dos
comprovantes de quitagdo trabalhista de demissGes porventura ocorridas no més anterior, com
a observancia das devidas formalidades legais;
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Paragrafo Quarto - O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medicao ficara condicionado a
apresentacao da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do
comprovante de matricula da obra perante o INSS.

Paragrafo Quinto - O pagamento serad efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis apds a
apresentacdao dos documentos elencados nos Paragrafos Segundo e Terceiro, conforme o caso,
com excecdo do pagamento referente ao ultimo boletim de medicdo, que se efetivara quando
da aceitacao definitiva, prevista na Clausula Quinta.

Paragrafo Sexto - Na ocorréncia de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou o
retardamento da execugdao do contrato, serd assegurado o restabelecimento do equilibrio
econdmico financeiro inicial da avenca.

Paragrafo Sétimo - Caso ocorram servigos extras (aumento qualitativos), entendidos
aqueles ndo orcados na planilha constante do Anexo II do Edital, deverao ser objeto de TERMO
ADITIVO, devidamente homologado pelo Secretario de Obras, e somente serdo mediante
autorizacdo previa da CONTRATANTE e pagos com base no preco de mercado do referido
servico vigente a época de sua execucdo, observando-se o seguinte.

a) Se tiverem sido previstos em tabelas de referencia legitima, devem ser pagos
considerando-se o desagio entre o preco global orcado pela administracdo, e o preco
global da proposta vencedora, o chamado fator “k”;

b) Em relagcdo aos servicos extras ndo tabelados a proposta de precos da contratada
devera observar a mesma taxa de bonificagdo e de despesas indiretas (BDI) verificada
na proposta de preco vencedora da licitagcdo. Apenas quando tais propostas forem
aceitas pela administracdo, os servicos poderdo ser realizados. Devera a administragao,
ainda, proceder a estudos que demonstrem a compatibilidade dos pregos sugeridos com
os verificados no mercado.

Paragrafo Oitavo - eventuais servigos excedentes deverdo ser pagos de acordo com os
precos unitarios constantes da proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apds
especificacao e circunstanciada autorizacdo do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os
acréscimos solicitados pela contatada redundaram ou ndo de eventual erro de verificacdo no
mercado.

Paragrafo Nono - Os acréscimos ou supressdes que porventura venham a ocorrer, nado
excederdo aos limites estabelecidos no § 19, do artigo 65, da Lei n° 8.666/93, sendo todos os
acréscimos e supressdes calculados sobre o valor original do contrato, sem qualquer tipo de
compensagado entre os acréscimos e supressoes.

Paragrafo Decimo - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada
ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizagdo monetaria
sobre o valor devido pela variagdo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final
prevista para pagamento e a data de sua efetiva realizagao.

CLAUSULA SETIMA - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O Cronograma de Desembolso dos recursos para execugdo das obras sera efetuado da
seguinte forma:

10 més - 0,54% (Zero virgula cinquenta e quatro por cento)
29 més - 0,54% (Zero virgula cinquenta e quatro por cento)
3% més - 4,75% (Quatro virgula setenta e cinco por cento)
40 més - 6,56% (Seis virgula cinquenta e seis por cento)

50 més - 6,57% (Seis virgula cinquenta e sete por cento)
60 més - 6,74% (Seis virgula sententa e quatro por cento)
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79 més - 7,64% ( Sete virgula sessenta e quatro por cento)
80 més - 7,01% ( Sete virgula zero um por cento)

938 més - 7,25% ( Sete virgula vinte e cinco por cento)

102 més - 2,95% (Dois virgula noventa e cinco por cento)
11° més - 4,08% (Quatro virgulas zero oito por cento)

120 més - 3,96% ( Trés virgula noventa e seis por cento)
139 més - 3,91% ( Trés virgula noventa e um por cento)
14° més - 3,47% (Trés virgulas quarenta e sete por cento)
159 més - 4,54% ( Quatro virgula cinquenta e quatro por cento)
162 més - 5,20% (Cinco virgula vinte por cento)

17° més - 6,24% ( Seis virgula vinte e quatro por cento)
182 més - 6,02% ( Seis virgula zero dois por cento)

19° més - 5,21% (Cinco virgula vinte e um por cento)

20° més - 3,55% (Trés virgula cinquenta e cinco por cento)
219 més - 1,24% (Um virgula vinte e quatro por cento)
22° més - 0,94% (Zero virgula noventa e quatro por cento)
23%° més - 0,77% (Zero virgula setenta e sete por cento)
249 més - 0,32% (Zero virgula trinta e dois por cento)

CLAUSULA OITAVA - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos serdao reajustados anualmente, a contar do 13° més, apdés o0 més da data de
recebimento da proposta.

Paragrafo Primeiro - O reajustamento obedecera a formula abaixo:

Pr = PoxlIr ,onde:
Io

Pr = Preco reajustado.

Po = Preco inicial.

Ir = Indice econdmico correspondente ao 13° més, apés o més de recebimento da proposta.
Para novos reajustamentos, aplicar-se-a o indice correspondente ao 13° més, apds o més do
ultimo reajustamento concedido.

Io = Indice econdmico correspondente ao més da proposta.

Paragrafo Segundo - O indice econémico a ser adotado na formula acima sera o publicado
pela Revista Conjuntura Econdmica (FGV), Quadro de Indice Nacional da Construgdao Civil e
Obras Publicas, coluna 35-Edificacdes.

Paragrafo Terceiro - Para todos os efeitos decorrentes desta licitagdo, considerar-se-a o
indice das coluna 35 - Edificagdescomo referido ao ultimo dia do respectivo més.

Paragrafo Quarto - O indice de reajustamento ndo serd aplicado sobre as parcelas
remanescentes que se encontrem em atraso, conforme o cronograma fisico - financeiro
apresentado, imputavel 3 CONTRATADA.

CLAUSULA NONA - ALTERAGCOES, ACRESCIMOS E SUPRESSOES

Paragrafo Primeiro - Nos termos do artigo 65 da Lei Federal n.° 8.666/93, este contrato
podera ser alterado pelo CONTRATANTE, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administracao:
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a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacbes, para melhor adequacao
técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicao quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucao da obra ou servico, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originarios;

c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdao do pagamento, com
relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens ou execucdo de obra ou servico;

d) para restabelecer a relagdo que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicao da Administracdo para a justa remuneracao da obra, servico ou
fornecimento, objetivando a manutengao do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato,
na hipotese de sobreviverem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdao do ajustado, ou ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area econémica extraordinaria e
extracontratual.

e) Que a contratada na execugdo dos servigos elétricos devera apresentar o engenheiro
elétrico responsavel pela execucdo.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificagdo que se verifique necessaria, quando da
execucdo da obra, serd previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apos
pronunciamento da Fiscalizacdo. As modificacbes que acarretarem aumento ou diminuicao de
guantitativos e despesas, serdao medidas, pagas ou deduzidas, com base nos pregos unitarios
do contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Terceiro - Em havendo alteracdo unilateral do contrato que aumente os encargos
do contratado, a Administracdo do CONTRATANTE devera restabelecer, por aditamento, o
equilibrio econémico-financeiro inicial.

CLAUSULA DECIMA - DOTAGCAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da execucdo do objeto do presente Contrato correrdo por conta da
seguinte Dotacdo Orgcamentaria n°® 27.8120.2241.114.0000 - Elemento de Despesa:
44.90.51.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obrigar-se-a a:

I. executar os servigos rigorosamente de acordo com as especificacdes constantes no Edital,
Anexos do Edital e na sua proposta, obedecidos os critérios e padroes de qualidade
predeterminados;
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II. manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por
ela assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Processo
Licitatorio n® 015/2023, Concorréncia Publica n® 002/2023;

II1. obedecer ao conteldo da Planilha de Quantitativos e pregos Unitarios constante do Anexo
IT do Edital;

IV. dirigir, supervisionar, administrar, contratar pessoal e fornecer os recursos materiais
necessarios a execucao dos servicos contratados, sob sua Unica e exclusiva responsabilidade;
V. responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, securitarios, fiscais,
comerciais, civis e criminais, resultantes da execucdo do contrato, inclusive no tocante aos
seus empregados, dirigentes e prepostos;

VI. manter na direcdo dos servigos, profissional, devidamente capacitado para execucgdo do
objeto e legalmente habilitado pelo CREA, o qual serda preposto da CONTRATADA. O
profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, de que trata o subitem
6.3.3, b, do edital da Concorréncia Pablica n® 002/2023, devera participar da obra. Na
impossibilidade da referida participacdo, serd admitida a substituicdo deste por outro
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela fiscalizacdao da
CONTRATANTE.

VII. cumprir rigorosamente as determinagGes contidas nas normas de seguranca e salude do
trabalhador, especialmente a Lei n.© 6.514, Portaria n.© 3.214, correndo por sua conta
exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a
execucao da obra;

VIII. certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que os empregados
usam os Equipamentos de Protecao Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas,
oculos e outros adequados a prevencdao de acidentes previstos em leis e regulamentos
concernentes a seguranga e a medicina do trabalho;

IX. contratar pessoal id6neo, que assegure o progresso satisfatorio da obra durante a vigéncia
deste contrato;

X. fornecer e colocar no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme modelo a ser
fornecido e obedecendo as disposicbes contidas na Lei Estadual n°® 12.387, de 17 de junho de
2003;

XI. mobilizar e instalar no local da obra, no prazo que for acordado com a Fiscalizagao, as
instalacOes provisodrias, o pessoal, material e equipamentos necessarios ao inicio das obras e
atendimento ao cronograma;

XII. substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificacdo, o pessoal cuja
presencga no local dos servicos for julgada inconveniente pela Fiscalizacdo do CONTRATANTE;

XIII. promover a organizagdo técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-la eficaz e
eficientemente, no prazo determinado, de acordo com os documentos e especificacdes que
integram o Contrato;

XIV. observar rigorosamente as disposigoes legais pertinentes a seguranca, higiene e medicina
do trabalho, bem como toda legislacao correlata em vigor;

XV. manter atualizado, no local da obra, um Livro de Ocorréncias onde serdo registrados pela
Fiscalizacdo e/ou por ela, CONTRATADA, o andamento e as ocorréncias notaveis da obra;
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XVI. cumprir todas as solicitacbes e exigéncias feitas pela Fiscalizacdo do CONTRATANTE no
Livro de Ocorréncias;

XVII. efetuar o pagamento dos salarios de seus empregados, os quais ndo terdo qualquer
vinculo empregaticio com o CONTRATANTE, obrigando-se ainda, pelos encargos legais de
qualquer natureza, notadamente os referentes as leis trabalhistas, previdenciarias, parafiscais
e fiscais;

XVIII. corrigir incontinente, as suas custas, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, e
dentro de prazo compativel, quaisquer falhas, imperfeicdes ou omissdes na execucdao dos
servigos ora contratados;

XIX. responder pelos danos e prejuizos decorrentes de paralisagdes na execugdo do(s)
servico(s), salvo na ocorréncia de caso fortuito, ou forca maior, apurados na forma da
legislacao vigente, quando comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas da ocorréncia, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE;

XX. refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com o estabelecido no
Contrato ou os que apresentarem defeitos de materiais ou vicios de construcao.

XXI. responder pelos danos e prejuizos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, por
acdo ou omissdo na execugdo do(s) servico(s) objeto deste contrato, salvo na ocorréncia de
caso fortuito, ou forca maior, apurados na forma da legislagao vigente;

XXII. responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus empregados,
guando em servico, assim como pelos danos ou prejuizos que os mesmos venham a causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, durante a vigéncia do presente contrato, obrigando-se a
reparar os danos e ressarcir 0os prejuizos;

XXIII. comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia relevante ou acidente que se verifique no local da obra;

XXIV. fornecer, mediante solicitacdo escrita, todos os esclarecimentos ou informacdes
julgadas relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local da obra;

XXV. paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer servico que nao esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens, inclusive de terceiros;

XXVI. cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro
apresentado por ela, CONTRATADA, em sua proposta de precos, sujeitando-se as sancdes
estabelecidas na clausula décima terceira deste instrumento e ao Art. 81 da Lei 8.666/93,
salvo por ocorréncia de fato superveniente, imprevisivel ou por solicitagdo da Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, devidamente caracterizados mediante termo circunstanciado transcrito em
Livro de Ocorréncias ou Diario de Obra, atestado pela Fiscalizacdo do CONTRATANTE, ficando
desde ja obrigada a CONTRATADA a apresentar novo cronograma fisico-financeiro quando da
ocorréncia de mudancga de prazos nos casos supracitados contemplando a reformulacdo dos
referidos ajustes;

XXVII. fornecer via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica -ART do CREA, relativa ao
objeto do presente contrato;

XXIII. pagar os impostos, taxas e outras obrigagdes financeiras, que venham a incidir sobre a
execucgao das obras ou servicos;
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XIX. responsabilizar-se pela existéncia de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de
execugdo, comprometendo-se a remové-lo ou repara-lo, desde que provenham da ma
execugao do servigo, sem Onus para o CONTRATANTE;

XXX. responsabilizar-se por danos causados por maquinas, equipamentos ou pessoal sob sua
responsabilidade ou prestadores de servigos, a edificacoes existentes, instalagdes, pavimentos,
passeios, ou jardins pertencentes ao CONTRATANTE ou a terceiros. Constatado o dano,
deverda o mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem Onus para a
CONTRATANTE, de modo a restaurar a sua forma e condicdes originais;

XXXI. utilizar materiais novos e comprovadamente de primeira qualidade, que deverao
atender ao exigido nas Especificacdes Técnicas, no conteddo da planilha de Orcamento, nos
Projetos e Detalhamentos elaborados, no Contrato firmado, nas Ordens de Servico da
FISCALIZACAO, e, nos casos omissos, nas Normas e Especificacdes da ABNT e dos fabricantes
dos materiais;

XXXII. prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir
andamento conveniente aos trabalhos. Para isso, a administracdo da obra serd exercida por
Engenheiro responsavel, devidamente inscrito no CREA, Encarregado geral e demais elementos
necessarios a completa compreensao dos projetos, para perfeita execucdo da obra;

XXXIII. encaminhar ao Setor de Engenharia do CONTRATANTE toda e qualquer modificacao
para alteracdo do projeto ou para substituicdo de materiais especificados por similares,
apresentada pela CONTRATADA, em 03 (trés) vias, contendo:

e Parecer da FISCALIZAGCAO

e Composicao de custos com as quantidades e valores modificados

e Justificativa técnica e comercial com as razoes da alteragao

XXXIV. Remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra
comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, para
qualquer servigo executado ou material utilizado que n3do atinja o nivel de qualidade previsto
ou ndo atenda as Especificacdes e as Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos
materiais, que divirja do indicado nas Especificagbes Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;

XXXV . Quando ocorrer o fato citado no inciso XXXIV acima descrito, ficara reservado ao
CONTRATANTE o direito de modificar, mandar refazer, substituir da maneira e com materiais
que melhor Ihe convier, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, para o
CONTRATANTE, bem como, ndo sera concedido prazo adicional para conclusdo da obra e
servigos;

XXXVI. Responsabilizar-se pela vigilancia dos materiais e equipamentos serd de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, até a data da entrega definitiva da obra;

XXXVII. Responsabilizar-se pela estabilidade, qualidade, correcao e seguranca dos mesmos
subsiste na forma da lei;

XXXVIII. responsabilizar-se, ainda, pelo fornecimento complementar de servigos e materiais
indispensaveis ao pleno funcionamento das obras e suas instalagcdes, mesmo quando ndo
expressamente indicados nas Especificacdes das mesmas;

XXXIX. responsabilizar-se integralmente pela execugdo da obra nos termos do Codigo Civil
Brasileiro, sendo que a presenca da FISCALIZACAO, ndo diminui ou exclui essas
responsabilidades;

XL. tomar providéncias junto as empresas fornecedoras de energia elétrica e de telefonia, para
ligacOes definitivas;
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XLI. manter na obra cépia de todas as plantas necessarias a compreensdo dos Projetos,
incluindo os detalhes, e afixa-las em local visivel;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obrigar-se-a a:

I. Acompanhar e fiscalizar a execugao do objeto do presente contrato;

II. Comunicar a CONTRATADA as ocorréncias que a seu critério exijam medidas corretivas;

III. Prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios a execucao do objeto do
presente contrato;

IV. Elaborar os boletins de medicdao mensais, para que sejam efetuados os pagamentos
devidos;

V. Liberar o local para inicio dos servicos;

VI. Indicar a Equipe de Fiscalizacdo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da
execucao do objeto do presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PENALIDADES

Paragrafo Primeiro - Pela inexecucdo total ou parcial do objeto desta Licitagdo, o
CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes
sangoes:

I - adverténcia;
IT - multa, nos seguintes termos:

a- pelo atraso no servigco executado, em relacao ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do
valor do referido servigo, por dia decorrido.

b- pela recusa em executar o servico, caracterizada em dez dias apds o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do servico;

c - pela demora em corrigir falhas do servigco executado, a contar do segundo dia da data da
notificacao da rejeicao, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servigo, por dia decorrido;

d- pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servico executado, entendendo-se
como recusa o servico ndo efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicdo: 10%
(dez por cento) do valor do servigo rejeitado;

III - suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o
prazo da sangao aplicada com base no item anterior.

Paragrafo Segundo - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara
sujeita as penalidades tratadas nos incisos III e IV:
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I - pelo descumprimento do prazo de execugao do servico;

IT - pela recusa em atender alguma solicitacdo para correcdo da execucdo do servico,
caracterizada se o atendimento a solicitagdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da data da rejeicao, devidamente notificada;

IIT - pela ndo execugao do servigo de acordo com as especificacdes e prazos estipulados neste
Edital.

Paragrafo Terceiro - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no
gue couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n® 8.666/93.
Paragrafo Quarto - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem
prejuizo de perdas e danos cabiveis.

Paragrafo Quinto - Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a
CONTRATADA as importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranca mediante inscricdo
em divida ativa do Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

Constitui motivo para rescisdo do presente Contrato, assegurado o contraditério e a ampla
defesa, o descumprimento por parte da CONTRATADA de suas obrigacdes, bem como, a
ocorréncia de qualquer das hipdteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.° 8.666/93
desde que cabiveis a presente contratacdo, resguardadas as prerrogativas conferidas por esta
Lei Federal ao CONTRATANTE, consoante o que estabelece o artigo 58, bem como nas formas
e condicOes previstas no artigo 79.

Paragrafo Unico- Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78,
sem que haja culpa da CONTRATADA, serd esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, sendo-lhe ainda assegurados os direitos elencados nos
incisos do paragrafo segundo do art. 79, no que couber.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Nos termos do art. 109 da Lei n® 8.666/93, dos atos do CONTRATANTE decorrentes da
execugao deste contrato, cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da intimagdo do ato, nos casos de:
a) rescisao do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei n° 8.666/93 e alteracoes.
b) aplicacdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa;

II - representacgdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimagao da decisdo relacionada com o
objeto da licitagdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico.

Paragrafo Primeiro O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade.
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Paragrafo Segundo - Nenhum prazo de recurso, representacao ou pedido de reconsideracao
se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

A licitante vencedora serd convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis,
contados da data do recebimento da comunicacao, pelo licitante vencedor, da emissao da Nota
de Empenho.

Paragrafo Primeiro - Sera exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de
garantia adicional, por parte da licitante vencedora, na forma do paragrafo 2°, do artigo 48, da
Lei n° 8.666/93, com a alteracdo dada pela Lei n® 9.648/98, se o valor global da proposta for
inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do
paragrafo primeiro do citado artigo.

Paragrafo Segundo - Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de
garantia previstas no art. 56, paragrafo 1° da Lei 8.666/93.

Paragrafo Terceiro - A garantia sera devolvida em até 5 (cinco) dias Uteis apds o
recebimento definitivo do objeto.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FISCALIZAGAO

A execugdo do objeto serad fiscalizada e acompanhada por uma equipe designada pela,
Prefeitura de Limoeiro denominada de FISCALIZACAO, embora a CONTRATADA seja a Unica e
exclusiva responsavel pela execucdo da obra objeto deste Contrato, a fiscalizacdo e o
acompanhamento do desenvolvimento das obras civis e das montagens serdao exercidos por
uma comissao designada pela contratante, presidida pelo gerente do contrato, constituida por
técnicos integrantes do quadro de servidores da Prefeitura de Limoeiro-PE

Paragrafo Primeiro - A FISCALIZACAO anotard em livro préprio os acontecimentos
considerados relevantes, bem como, as providéncias tomadas para sanar as falhas
identificadas.

Paragrafo Segundo - A Fiscalizagdo é assegurado o direito de ordenar a suspensdo dos
servicos, sem prejuizo das penalidades cabiveis, se em até 48 (quarenta e oito) horas ndo
forem atendidas quaisquer reclamacdes sobre a execucdo da obra.

Paragrafo Terceiro - Cabe & FISCALIZACAO conferir e aprovar as faturas referentes aos
servigos executados.

Paragrafo Quarto - A FISCALIZACAO podera sustar quaisquer servicos em execucgdo, e,
consequentemente, os pagamentos correspondentes que comprovadamente ndo estejam
sendo executados com a boa técnica ou que ponham em risco a seguranca publica ou bens do
CONTRATANTE, ou ainda por inobservancia e/ou desobediéncia as ordens ou instrucées do
CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA todos os 6nus da paralisagdo. Tratando-se de
servico executado por subempreiteira ou firma especializada, a FISCALIZACAO poderd
determinar a CONTRATADA a substituicdo da mesma.

Paragrafo Quinto - Todas as solicitagdes, reclamacbes, exigéncias ou observagoes
relacionadas com a execucdo da obra, feitas pelo CONTRATANTE ou seus prepostos a
CONTRATADA ou vice-versa, nas hipoteses em que couber, somente produzirdo efeitos
vinculatérios desde que encaminhados por escrito e/ou registrados no Livro de Ocorréncias da
Obra.
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Paragrafo Sexto - Competird, ainda, & FISCALIZACAO, decidir sobre duvidas surgidas no
decorrer da obra, efetuar anotagGes em livros apropriados e € ainda de sua responsabilidade a
verificagdo do Diario de Obra ou Livro de Ocorréncia, no qual constara sua rubrica na copia que
permanecera na obra.

Paragrafo Sétimo - As exigéncias da FISCALIZACAO se baseardo nos Projetos, nas
Especificacdes e nas Normas a obedecer. Deverd a CONTRATADA consultar a FISCALIZACAO
em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos Projetos, devendo ser mantido um estreito
entendimento entre as equipes de trabalho, tendo a FISCALIZAGAO amplos poderes para atuar
no sentido do fiel cumprimento do contrato.

Paragrafo Oitavo - Aplicam-se todas disposicdes estabelecidas no Anexo I,II, III, 1V, V, VI,
VII e IV do Edital.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE CONTRATO

Os documentos a seguir relacionados ficam fazendo parte integrante e constitutiva do presente
Contrato independentemente de transcricdo, para todos os fins e efeitos juridicos:

I - Edital com seus anexos da Concorréncia Publica n® 002/2023 - Processo Licitatorio
n° 015/2023;

II - Proposta da CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSICOES GERAIS

Os casos omissos serdo resolvidos sempre em consonancia com as disposicdes da Lei Federal
n° 8.666/93.

Paragrafo Primeiro - Todas as ordens de servico ou comunicacdes da FISCALIZAGAO a
CONTRATADA, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito e sé assim produzirdo seus
efeitos, convenientemente numeradas, em duas vias, uma das quais ficarda em poder do
transmitente depois de visada pelo destinatario.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificacdo que se verifique necessaria, quando da
execucdo da obra, serda previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apos
pronunciamento da FISCALIZAGAO. As modificacdes que acarretarem aumento ou diminuigdo
de quantitativos e despesas serao medidas, pagas ou deduzidas, com base nos pregos
unitarios do contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n°
8.666/93. Os precos unitarios ndao contratualmente previstos serdo fixados mediante acordo
entre 0o CONTRATANTE e a CONTRATADA.

Paragrafo Terceiro - O CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA, sempre que
entender necessario, um novo cronograma fisico-financeiro da obra.

Paragrafo Quarto - A CONTRATADA ndo podera subcontratar, no seu todo, as obras e os
servicos contratados, podendo a mesma, no entanto, fazer a subcontratagdo em servicos
especificos até limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteira
ou firmas especializadas, mantendo, contudo, sua integral, Unica e exclusiva responsabilidade,
sobre tais obras ou servicos, junto ao CONTRATANTE, além de obrigar-se a cumprir as
exigéncias de seguranga estabelecidas neste documento.

Paragrafo Quinto - A proposta de subcontratacdo devera ser apresentada por escrito e,
somente apos a aprovacdao do CONTRATANTE, os servicos a serem realizados pela
subcontratada poderao ser iniciados.
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Paragrafo Sexto - A subcontratacdo de servicos que exijam responsabilidade técnica,
somente podera ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com
qualificacao técnica compativel com o servico que pretenda executar.

CLAUSULA VIGESIMA - FORO COMPETENTE

E competente para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente contrato o Foro da Comarca
do Limoeiro no Estado de Pernambuco, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Paragrafo Segundo. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e
contratado, foi lavrado o presente Contrato em 03 (trés) vias de igual teor e forma, uma das
quais se destina a CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado
pelas partes contratantes.

Limoeiro, de de 2023.

CONTRATANTE

[ inserir razdo social da empresa ]
[ inserir representante legal da empresa |
CONTRATADA

TESTAMUNHAS: 1
2
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PREFEITURA DE LIMOEIRO
COMISSAO DE LICITACAO

ANEXO IV

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo

CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2023- PROCESSO LICITATORIO N° 002/2023

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DE 01
(UM) GINASIO POLIESPORTIVO REGIONAL NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, NOS
TEMOS DO CONVENIO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL (SICONV) N° 817756/2015 -
CONTRATO DE REPASSE No° 1.025.607-37/2015 - MINISTERIO DO
ESPORTE/OGU/CAIXA.

Declaramos para os devidos fins que nds, responsaveis técnicos da empresa
inscrita no CNPJ sob o n©
, temos conhecimento do local onde serdo executados os
servigos relativos ao processo em epigrafo e que estamos cientes e de acordo com todas as
condicdes e informacbes constantes do edital, necessadrias a execucdo do contrato em
questao.

Limoeiro / PE, de de 2023.

Responsavel técnico da empresa (nome, cargo, assinatura)
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PREFEITURA DE LIMOEIRO
COMISSAO DE LICITACAO

ANEXO V

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 015/2023

CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2023

Para fins de participacdo na licitacdo CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2023, a (empresa

, CNPJ no ,
sediada na declaramos, sob as penas da lei,
que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo no presente

certame.

Local (data)

Assinatura do representante legal
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COMISSAO DE LICITACAO

ANEXO VI

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 015/2023

CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2023

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei n° 8.666,
(modelo)

Empresa , CNPJ para fins
de participacdo no Processo Licitatério n® 015/2023, Concorréncia Publica n® 002/2023, por
intermédio de seu representante legal Sr (a) , portador (a)
da Carteira de Identidade n© e do CPF no -

DECLARA, para atender o disposto no inciso V do art. 27 da Lei n© 8666, de 21 de junho de
1993, que ndao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
bem assim, menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz ( ).

Local (data)

Assinatura do representante legal
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PREFEITURA DE LIMOEIRO
COMISSAO DE LICITACAO

ANEXO VII

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 015/2023

CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2023

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (Modelo)

REF: CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2023

(NOME DA EMPRESA) ' CNPJ No
, (ENDERECO COMPLETO) , declara,
sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3% da Lei complementar n° 123 de 14 de
dezembro de 2006, que:

a) Se enquadra como MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP),

b) A receita bruta anual da empresa ndo ultrapassa o disposto incisos I (ME) e II (EPP) do
art. 39 da Lei complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006:

c) N&o tem nenhum dos impedimentos do § 4° do art. 3° da mesma lei, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncia posteriores.

Local e Data

Assinatura nome e numero de identidade do declarante
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