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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

EDITAL
PROCESSO LICITATORIO N° 028/2023
TOMADA DE PRECOS N° 001/2023

O MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE
LIMOEIRO - PE, por meio da Comissdo Permanente de Licitacdo, para conhecimento dos
interessados, que realizara Licitacdo, na modalidade de TOMADA DE PRECO n° 001/2023- CPL,
através de execucdo indireta, no regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, tipo MENOR
PRECO GLOBAL, do objeto indicado no item 01 deste edital.

O certame sera regido pelas disposicdes da Lei Federal n® 8.666/93, de 21/06/93, com suas posteriores
modificacOes e pela Lei Complementar n® 123/2006, de 14.12.2006.

Os envelopes de Habilitacdo e de Proposta de Precos deverdo ser entregues a Comissdo de Licitacdo, na
sala de reunido da CPL, no seguinte endereco: Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco
Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE, as 09 : 00 (Nove) horas do dia 18 de AGOSTO de 2023,
quando tera inicio a sessdo publica de abertura dos primeiros envelopes.

1. OBJETO

1.1 - Constitui objeto da presente licitacgio a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA EXECUQAO DA RECONSTRUQAO DO MURO E SERVICOS COMPLEMENTARES
DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIANO BASILIO HERACLIO DO REGO DE
LIMOEIRO/PE, conforme especificagdes técnicas e condi¢cdes constantes dos projetos basico, do
orcamento estimado em planilhas de quantitativos e precos unitarios, plantas e da Minuta do Contrato.
1.2 - Integram o presente Edital, como anexos, as seguintes pecas:

ANEXO | - PROJETO BASICO — Especificacbes Técnicas

ANEXO Il -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS
ANEXO Il - B— CRONOGRAMA FiSICO FINANEIRO

ANEXO Il -C — PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

ANEXO |11 - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO IV — DECLARAC}AO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)
ANEXO V - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITACAO (modelo)

ANEXO VI — DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei
n° 8.666, (Modelo)

ANEXO VII - DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP (Modelo)

1.3 - O Edital e seus Anexos, se encontra a disposi¢cdo dos interessados para exame e aquisi¢do na sede
da Prefeitura Municipal de Limoeiro, na Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio
do Rego - Centro, Limoeiro-PE, e podera ser visualizado no enderego eletrénico
www.limoeiro.pe.gov.br ou podera ser solicitado o seu envio por e-mail: limoeiro.cpl@gmail.com, e
demais informagdes poder&o ser pelo telefone (0xx81) 3628-9700 e fax (0xx81) 3628-9700.

2. PRAZO DE EXECUCAO, ESTIMATIVA DE CUSTO E SUBCONTRATACAO.

2.1 O prazo para a execucdo total serd: 180 (Cento e oitenta ) dias, contados a partir do 5° (quinto) dia
do recebimento da ordem de servico, por cada etapa de execucdo, de acordo com os cronogramas fisicos
financeiro, anexo Il, deste edital.
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2.2. Os servicos, objeto deste certame, tem como valor global estimado de R$ 533.730,97
(QUINHENTOS E TRINTA E TRES MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E
SETE CENTAVOS), dividido da seguinte forma:

2.3. Ndo sera permitida a subcontratacdo, no seu todo, dos servicos objeto do presente certame,
podendo, no entanto, ocorrer a subcontratagdo parcial até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do contrato a subempreiteiras ou firmas especializadas, mantida, contudo, a integral, Unica e
exclusiva responsabilidade da empresa vencedora da licitagdo sobre tais obras ou servigos.

3. DA QUALIFICACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

3.1. A condigdo Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado
previsto na LC n°. 123/06 devera ser comprovada através da apresentacdo dos seguintes documentos:

I — Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributacéo:

a) Comprovacdo de opcdo pelo simples obtido através do site da Secretaria da receita Federal,
htpp://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm;

b) Declaracdo firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos
impedimentos previstos no paragrafo 4° do artigo 3° da LC n°. 123/06.

Il — Empresa ndo optante pelo Sistema Simples de Tributagéo:

a) Balanco Patrimonial e Demonstra¢do do Resultado do Exercicio- DRE comprovando ter receita
bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e 11 do artigo 3°. da LC 123/06.

b) Copia da Declaracdo de Informagdo Econdmico-Fiscais da Pessoa Juridica — DIPJ e respectivo
recibo de entrega, em conformidade com o balango e a DRE;

¢) Comprovante de inscri¢ao e situacao cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;
d) Copia do contrato social e suas alteraces; e

e) Declaracdo firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do paragrafo 4°. do artigo 3°. da LC 123/06.

3.2. Os documentos relacionados no subitem 3.1, para efeito de comprovacdo da condicdo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderdo ser substituidos pela certiddo expedida pela Junta
Comercial.

3.3. As microempresas e as empresas de pegueno porte deverdo apresentar toda a documentacdo
exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal mesmo que esta apresente alguma restricdo.

3.4. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, por ocasido do julgamento da
habilitacdo, serd assegurado, as microempresas ou empresas de pequeno porte, o prazo de 05 (cinco)
dias Uteis, cujo termo inicial correspondera a0 momento em que o proponente for declarado o vencedor,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas; com efeito de certiddo negativa.
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3.5. A ndo regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem 3.4. implicard decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93, bem como
implicara na desclassificacdo da proposta apresentada.

3.6. Na presente licitacdo serd assegurada como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para
as microempresas e empresas de pequeno porte.

4. DOTACAO ORCAMENTARIA

As obrigacGes financeiras assumidas correrdo por conta dos recursos constantes da seguinte dotacdo
orcamentaria:

Programa de Trabalho: 12.3610.1881.108.0000 - 1236101881.151.0000 - Elemento de despesa:
44.90.51.00

5. CONDICOES DE PARTICIPACAO NO CERTAME

5.1- Poderdo participar desta Tomada de Precos quaisquer licitantes que detenham atividade pertinente e
compativel com o objeto do presente certame;

a) Empresas Cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, e
gue apresentem o Certificado de Registro Cadastral valido para a sua devida participacdo nesta
licitacdo;

b) empresas representadas no processo por seus titulares ou por representantes legais, munidos de
instrumento de mandato com poderes especificos para a pratica de quaisquer atos do procedimento
licitatorio, inclusive o poder de interposicao de recursos e desisténcia expressa dos mesmos.

c) Atenderem rigorosamente todas as exigéncias legais pertinentes a matéria e as constantes deste Edital
e de seus Anexos, inclusive no que diz respeito a documentacao.

5.2. N&@o poderao participar deste certame as empresas:

a) cuja faléncia tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolugdo, em liquidacdo e em
consorcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicao;

b) que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidéneas por qualquer 6rgdo da Administracdo do
Municipio de Limoeiro, direta ou indireta, ou com a Administracdo do Estado de Pernambuco, enquanto
perdurarem 0s motivos de punic&o;

c) Pessoa fisica ou Juridica alcancadas pelo determinado no art.9° da Lei 8.666/93

d) Empresas que estejam suspensas de participar de licitacdo realizada pela Prefeitura Municipal de
Limoeiro.

5.3 - FORMA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES

5.3.1. As empresas licitantes deverdo apresentar a documentacdo de habilitagéo e a proposta de pregos
em 02 (dois) envelopes opacos e fechados, contendo os seguintes dados:

ENVELOPE N°01 - HABILITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 001/2023 — PL N° 001/2023
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OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUC}AO DA

RECONSTRUCAO DO MURO E SERVICOS COMPLEMENTARES DO PREDIO DA

ESCOLA MUNICIPAL OTAVIANO BASILIO HERACLIO DO REGO DE LIMOEIRO/PE.
[Razdo social da empresa licitante] [Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

ENVELOPE N°02 - PROPOSTA DE PRECOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 001/2023 — PL N° 001/2023
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA
RECONSTRUQAO DO MURO E SERVICOS COMPLEMENTARES DO PREDIO DA
ESCOLA MUNICIPAL OTAVIANO BASILIO HERACLIO DO REGO DE LIMOEIRO/PE.
[Razdo social da empresa licitante] [Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

6. HABILITACAO

6.1- As empresas participantes poderdo ser representadas no processo por seus titulares ou por
representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes especificos para a pratica de
quaisquer atos do procedimento licitatdrio, inclusive o poder de interposicdo de recursos e desisténcia
expressa aos mesmos.

6.2 - Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderdo ser apresentados em coOpias
reprograficas. As copias reprograficas ficarao retidas no processo. Os documentos emitidos via
internet por O6rgaos ou entidades publicas e suas cépias reprograficas, em caso de ndo
apresentacdo ou deficiéncia nas informacgdes constantes no documento apresentado, 0s mesmos
poderao ser obtidos via internet durante a sessdao. A Administragcdo ndo se responsabilizara pela
eventual indisponibilidade dos meios eletronicos de informac¢des, no momento da verificacdo da
habilitagdo. Ocorrendo essa indisponibilidade e ndao sendo apresentados os documentos
alcancados pela verificacao, o licitante sera inabilitado.

6.3 - Para Habilitagdo serao exigidos dos licitantes, exclusivamente, os seguintes documentos:
6.3.1 - Relativos a Habilitacdo Juridica

a) Registro comercial no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, acompanhado da Ultima alteracdo contratual ou consolidacdo contratual, devidamente registrado
na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por acdes,
acompanhado dos documentos de elei¢do de seus administradores;

6.3.2 - Relativos & Reqularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de Inscri¢cdo no Cadastro Pessoa Juridica — CNPJ/MF;

b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (inclusive Certiddo Negativa de Divida Ativa da
Unido), Estadual e Municipal, do domicilio ou sede do licitante;

c) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS (Certidao Negativa de Débito — CND) e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS (Certificado de Regularidade de Situacéo - CRS);
d) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT

6.3.3. - Relativos a Qualificacdo Técnica
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a) Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacdo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

b) Capacidade Técnico-Operacional: Comprovacdo de aptiddo da empresa para desempenho de
atividade pertinente e compativel com o objeto da licitacdo, em atestados fornecidos por pessoa juridica
de direito publico ou privado, que comprovem ter a empresa executado satisfatoriamente, obras e
servicos de caracteristicas semelhantes, quantidades e de complexidade tecnologica e operacional
equivalente ou superior aos discriminados abaixo.

e Execucao de alvenaria (minimo 16,00 m3);
e Pintura em esmalte sintético em paredes (minimo 370,00 m?);

c) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CFT, em nome de
profissional de nivel superior legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante, que
comprove(m) a sua responsabilidade técnica de forma satisfatdria, na execucdo de servicos compativel
em caracteristicas e quantidades que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratacdo, conforme constante no projeto basico a saber:

o Execucéo de alvenaria;

e Pintura em esmalte sintético em paredes;

c.1) A execucdo da obra deverd ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade técnica dos
profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovacéo da capacidade técnico-
profissional, em atendimento ao subitem 6.3.3, alinea “b” deste Edital.

c.2) Somente serd admitida a substituicdo de profissional detentor de atestado apresentado na fase de
habilitacdo por outro com experiéncia equivalente ou superior. A proposta de substituicdo de
profissional devera ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as provas necessarias a
comprovacao da situacdo que se apresenta, e incluira a indicagdo do novo profissional com o respectivo
acervo técnico acompanhada da baixa da ART do profissional, que esta sendo substituido. Para a sua
efetivacdo, a proposta de substituicdo devera ser apreciada e aprovada pela CONTRATANTE.

c.3) A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) referido(s) no subitem 6.3.3, alinea
“b” deste Edital sera feita mediante copia do contrato de trabalho com a empresa licitante, constante da
Carteira Profissional, da Ficha de Registro de Empregado (FRE) que demonstrem a identificacdo do(s)
profissional(ais), com visto do 6rgdo competente, a GFIP do ultimo més de recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico antes da data prevista para a abertura do certame ou pela apresentacao
de Contrato de Prestacdo de Servicgos firmado com o profissional.

c.4) Quando o responsavel técnico for o dirigente ou sécio da empresa licitante, tal comprovacao devera
ser feita através de um dos seguintes documentos: contrato social, certiddo de registro do CREA ou
CAU, devidamente atualizada, ou de certiddo simplificada da Junta Comercial expedida na sede do
licitante

d) Declaragéo do licitante de que tomou conhecimento de todas as informag0es contidas neste edital e
em seus anexos e de que tomou ciéncia das condigdes fisicas dos locais onde serdo executados 0s
servigos relativos ao objeto desta licitacdo. (Anexo 1V).

e) E aconselhavel a visita aos locais onde serdo executados os servicos objeto da execucdo, visando o
conhecimento das suas condices, bem como de eventuais e possiveis dificuldades e circunstancias
outras que possam influir, ndo somente na elaboracdo da proposta como na prépria execucao dos
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servicos. A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO se reservara de ndo acatar pedidos posteriores
a contratagdo dos servicos cuja origem seja decorrente de situa¢fes que poderiam ser previstas na visita
ao local e na analise da planilha/projeto.

e.1) Caso na visita ao local dos servigos, o participante verifique que no Edital e seus Anexos, ha
auséncia de itens de servicos indispensaveis a realizacdo dos servi¢os deverd comunicar imediatamente
a CPL, ndo sendo aceitos em nenhuma hipdtese, aditivos posteriores ao contrato em decorréncia de
alegacdo de falhas, posto que a licitante ao adquirir este Edital acata a planilha de precos e servigos da
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, passando a assumir a responsabilidade por todos os
quantitativos constantes da mesma.

6.3.4. Relativos a Qualificacdo Econdmico-Financeira:

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperacdo judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, dentro de um prazo maximo de 90 (noventa) dias anteriores a sessao publica inicial da
licitacdo, ou dentro do prazo de validade constante no proprio documento.

a.1) Caso no corpo da Certiddo de Faléncia conste a ressalva expressa de que nao abrange 0s processos
judiciais eletrénicos, o fornecedor deve apresentar Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacdo
Judicial referente aos processos distribuidos pelo PJe (processos judiciais eletrnicos) da sede da pessoa
juridica ou de seu domicilio.

b) Balango patrimonial e demonstragcbes contabeis do dltimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo econdmica financeira da empresa,
devidamente registrada na Junta Comercial do domicilio da licitante, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisorios.

b.1) O balanco patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar assinados por Contador ou
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e demonstragcfes contabeis
assim apresentados:

b.1.1) Sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade andnima):

- Publicados em Diério Oficial; ou

- Publicados em jornal de grande circulagdo; ou

- Por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;
b.1.2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- Por fotocopia das paginas do livro Diario onde o balanco e as demonstra¢Ges contabeis foram
levantados, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado
na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, ou

- Por fotocopia do Balango e das Demonstracbes Contébeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n°® 123, de 2006 -
Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES":

- Por fotocOpia do Balanco e das Demonstracfes Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.4) Sociedade criada no exercicio em curso:

- Fotocopia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial
da sede ou domicilio da licitante.
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b.2) A boa situacdo financeira sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO> 1,0
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
SG= ATIVO TOTAL >1,0
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE__ >1,0
PASSIVO CIRCULANTE

b.3) As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao
balanco;

b.4) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo reserva-se o direito de efetuar os
calculos;

b.5) Se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, 0 memorial de calculo correspondente.;

6.3.6 Declaracdo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, nos termos do inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, (Anexo
VI).

6.3.7 Declaracdo da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as penalidades
cabiveis, a existéncia de fatos supervenientes impeditivos de contratacdo e habilitacdo com a
administracdo publica; (Anexo V).

6.3.8. Sob pena de inabilitacdo, as pessoas que assinarem as declaracdes exigidas deverdo comprovar,
conforme o caso, através de procuracao, contrato social ou ata de assembleias de diretores, poderes para
tal, ficando retida no processo a documentacdo de comprovacao.

6.3.9. Certificado de Registro Cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF.

7. PROPOSTA DE PRECOS

A Proposta de Precos devera ser elaborada tendo como base as condigdes estabelecidas no presente
Edital e anexos I e Il, devendo ser apresentada sem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas; assinada e
rubricada por quem de direito, devendo apresentar as seguintes indicagdes:

7.1  Mencdo ao nuimero desta Tomada de Precos e conter a razdo social da licitante, o CNPJ,
namero(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo endere¢o com CEP;

7.2 Preco unitario e parcial por subitem e totais por item, em Real, com base na PLANILHA
ORCAMENTARIA, constante do ANEXO 11 a ser apresentada pelo proponente, contendo indicacio
dos precos unitérios e totais para todos os itens, bem como, 0s precos unitarios e totais da planilha
orcamentaria, por etapa de execucdo do servico em algarismo e por extenso, devendo prevalecer, em
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caso de divergéncia, o valor com inscri¢do por extenso.

7.2.1 Deverdo estar incluidos nos precos unitarios o BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) e todos o0s
custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mao de obra com seus
respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, tributos e quaisquer outros encargos que
incidam sobre a obra e servigos a serem executados, assim como as despesas de conservacdo e
vigilancia dos mesmos, até a entrega final da obra a esta prefeitura.

7.2.2 Serdo acatadas planilhas transcritas e impressas pelos licitantes, devendo, neste caso, ser
rigorosamente obedecida a sequéncia estabelecida na PLANILHA ORCAMENTARIA, constante do
ANEXO II, quanto & discriminacdo dos itens e respectivas unidades e quantidades.

7.2.3 Os precos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

7.3 Preco total da proposta, em algarismos arabicos e por extenso, entendido preco total como sendo
0 somatorio de todos 0s precos parciais por etapa de execugdo. Havendo erro de calculo ou divergéncia
entre os valores, sera considerado o resultado da adi¢éo, considerado o subitem 7.2.

7.4  Indicacdo do percentual de BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) adotado na elaboragédo da
proposta.

7.5 Indicagéo do percentual de Encargos Sociais adotado na elaboragdo da proposta.

7.6  Prazo de execugdo, que ndo poderd ser superior aos apresentados nos devidos Cronogramas
Fisico-Financeiros.

7.7 Apresentar cronograma fisico-financeiro de execucgdo, em que cada servigo constante da planilha
sera executado, compativel com o cronograma de desembolso constante no ANEXO I1.

7.8 Serdo exigidas, ainda:

7.8.1 Composicgdo de custos de todos os itens da planilha orcamentéria, evidenciando de forma clara e
detalhada o consumo e o0 precgo de todos 0s insumos (materiais e mao de obra) utilizados para compor o
preco final de cada item ofertado.

7.8.2 Composicdo Analitica do BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas), discriminando todos os custos
indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas, administracdo central, tributos, seguros,
imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou beneficios), de acordo com o Acorddo n° 2622/2013 -
TCU.

7.8.3 Composicao detalhada dos Encargos Sociais, compativeis com a proposta apresentada.

7.8.4 Prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de
sua apresentacdo, indicada no preambulo deste Edital.

8. JULGAMENTO

8.1 - Sera considerada vencedora a proposta que, satisfazendo a todas as exigéncias contidas neste
Edital e indicando todos os precos unitérios, parciais, subtotais e total das planilhas constantes do
ANEXO Il deste Edital, apresentar o menor preco global, referido no item 7.3.

8.2 - Sera desclassificada, por meio de decisdo motivada da Comissdo de Licitacdo, a proposta cuja
inexequibilidade for manifesta, na forma do artigo 48, inciso Il da Lei n° 8.666/93 ou que apresentar
precos unitarios ou total excessivos, a saber: preco unitario ofertado superior ao do prego unitario
constante da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS (ANEXO
I1) e/ou preco total ofertado superior ao prego global constante no orcamento estimado em PLANILHA
DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS — (ANEXO I1).
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8.3 -As propostas serdo analisadas pela Comisséo de Licitacdo, com base em parecer técnico emitido
pela Prefeitura Municipal de Limoeiro.

8.4 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no paréagrafo
segundo do artigo 3° da Lei n° 8.666/93, a classificacdo far-se-a por sorteio, em ato publico, para o qual
todos os licitantes serdo convocados.

9. DA GARANTIA CONTRATUAL.

9.1 - A licitante vencedora sera convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por cento)
do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data do
recebimento da comunicacéo, pelo licitante vencedor, da emissdo da Nota de Empenho.

9.2 - Seréa exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, por parte da
licitante vencedora, na forma do paragrafo 2°, do artigo 48, da Lei n° 8.666/93, com a alteracdo dada
pela Lei n® 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor
a que se referem as alineas “a” e “b” do paragrafo primeiro do citado artigo.

9.3 - Caberé a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia previstas no art. 56, § 1°
da Lei 8.666/93.

9.4 - A garantia seré devolvida em até 05(cinco) dias Uteis ap06s o recebimento definitivo do objeto.
10. PAGAMENTO

10.1 O pagamento sera efetuado ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara o Boletim de Medicdo, devidamente
acompanhados das Memorias de Calculo explicativas, expedidos mensalmente, pela equipe de
fiscalizacdo da Secretaria de Obras do Municipio de Limoeiro assinado também pela Contratada.

10.2 Serdo expedidos um total de 06 (seis) Boletins de Medicdo, ficando determinado que o ultimo
boletim sera expedido somente por ocasido da conclusdo da ultima etapa e por conseguinte o total do
objeto contratado, que sera comunicada pela CONTRATADA através de correspondéncia formalmente
dirigida a PREFEITURA MUNICIPAL DO LIMOEIRO.

10.3 O pagamento sera efetuado através de OB (depdsito em conta corrente), apds o atesto da Equipe
de Fiscalizacdo, a juntada do boletim de medicdo, devidamente assinado, da nota fiscal/fatura, das
cdpias das guias de recolhimento do INSS e FGTS ja exigiveis, da folha de pagamento do més anterior,
devidamente quitada, e dos comprovantes de quitacdo trabalhista de demissdes porventura ocorridas no
més anterior, com a observancia das devidas formalidades legais.

10.4 O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medicédo ficara condicionado a apresentacdo de copia
da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do comprovante de matricula
da obra perante o INSS e da Licenca de Construcdo da Obra.

10.5 O pagamento serd efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis apOs a apresentacdo dos documentos
elencados nos subitens 10.3 e 10.4, conforme o caso, com excecdo do pagamento referente ao Gltimo
boletim de medigdo, que se efetivara quando da aceitacdo definitiva, prevista no item 12 (b) deste edital.

10.6  Na ocorréncia de fato superveniente que implique a inviabilidade ou o retardamento da execugéo
do contrato, serd assegurado o restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro inicial da avenca.

10.7 Eventuais servi¢os extras somente poderdo ser executados mediante autorizagdo prévia da
contratante, devendo sua execugdo observar o0 seguinte:
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a) se tiverem sido previstos em tabelas de referéncia legitimas, devem ser pagos
considerando-se 0 desagio entre o0 preco global orcado pela administracdo e o
preco global da proposta vencedora, o chamado fator “k”;

b) em relacdo aos servigos extras nao tabelados, a proposta de precos da contratada
deverd observar a mesma taxa de bonificacdo e de despesas indiretas (BDI)
verificada na proposta de precos vencedora da licitacdo. Apenas quando tais
propostas forem aceitas pela administracdo, os servigos poderdo ser realizados.
Deverd a administracdo, ainda, proceder a estudos que demonstrem a
compatibilidade dos precos sugeridos com os verificados no mercado.

10.8 Eventuais servigos excedentes deverdo ser pagos de acordo com 0s precos unitarios constantes da
proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apds especifica e circunstanciada autorizagdo do
contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos solicitados pela contratada redundaram ou
ndo de eventual erro de projeto, de modo a se observarem regras protetivas do erario publico.

10.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizacdo monetaria sobre o valor devido pela variacdo
acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de sua efetiva
realizacao.

11. RECEBIMENTO DO OBJETO
11.1 O Objeto desta licitagdo sera recebido:

a) Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, emitido pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, assinado pelas partes, em até 05 (cinco)
dias contados da comunicagéo escrita da CONTRATADA informando a conclusdo do objeto.

b) Definitivamente, por Comisséo designada pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, mediante termo
circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, apos vistoria que comprove adequacao do
objeto aos termos contratuais, ap6s o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do
recebimento provisorio.

11.2 No caso da vistoria constatar a inadequagdo do objeto aos termos do contrato, a Comissdo de
Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatorio de verificagdo circunstanciado, no qual relatard o que
houver constatado e, se for o caso, juntara orcamento das despesas que se fizerem necessarias para
corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o a autoridade contratante, que adotara as
medidas cabiveis.

11.3 Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste na forma
da lei.

12. SANCOES

12.1 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto desta Licitacdo, a CONTRATANTE, podera, garantida a
prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanc0es:

| - adverténcia;
I1 — multa, nos seguintes termos:

a) pelo atraso no servigo executado, em relacdo ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do
referido servigo, por dia decorrido;
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b) pela recusa em executar o servico, caracterizada em dez dias apds o vencimento do prazo estipulado:
10% (dez por cento) do valor do contrato;

c) pela demora em corrigirem falhas do servico executado, a contar do segundo dia da data da
notificacédo da rejei¢éo, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servigo, por dia decorrido;

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servigo executado, entendendo-se como
recusa o servico nao efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicdo: 10% (dez por cento) do
valor do servico rejeitado.

Il - Suspensdo temporaria de participar em licitacio e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

IV - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem 0s motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir
a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e, apds, decorrido o prazo da san¢do aplicada com base
no item anterior.

12.2 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades
tratadas nos incisos Il e 1V:

I - Pelo descumprimento do prazo de execucgédo do servico;

Il - Pela recusa em atender alguma solicitacdo para correcdo da execucdo do servigo, caracterizada se o
atendimento a solicitacdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data da rejeicéo,
devidamente notificada;

I11 - Pela ndo execucdo do servigo de acordo com as especificacBes e prazos estipulados neste Edital.
12.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no que couber, as demais
penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n® 8.666/93.

12.4 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total
limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuizo de perdas e danos cabiveis.

12.5 O valor de eventuais multas impostas a CONTRATADA sera descontado da garantia prestada por
esta, até o seu limite. Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a CONTRATADA as
importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranca mediante inscricdo em divida ativa do
Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

13. IMPUGNACOES E RECURSOS

13.1 Qualquer cidaddo poderad impugnar o presente edital de licitacdo, devendo protocolar o pedido até 5
(cinco) dias uteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitacdo, de conformidade com
o art. 41, 8 1° da Lei n°8.666/93.

13.2 Em se tratando de licitante, a impugnacdo aos termos do presente edital podera ser protocolada
até 2 (dois) dias Uteis da data fixada para a abertura da habilitacdo, de conformidade com o art. 41, § 2°
da Lei n°8.666/93.

13.3 Das decisdes da Comissdo de Licitacdo caberd recurso, na forma estabelecida no artigo 109 da Lei
n°® 8.666/93.

13.4 As impugnacdes, 0s recursos e contra-recursos deverdo ser entregues, sob protocolo, na Comissao
permanente de Licitacdo, endereco acima citado no horério das 08h as 12h horas.

13.5 Seré franqueada, aos interessados, vista aos autos do processo.

14. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

14.1 Para fins de reajuste sobre o preco unitario em caso de prorrogacdo do prazo de vigéncia apds o
prazo inicial de 12 (doze) meses, e assim sucessivamente, sera adotada, no maximo, a varia¢ao anual do
Indice Nacional de Custo de Construgdo, fornecido pela Fundacdo Getdlio Vargas - FGV, ou outro
indice que venha a substitui-lo.
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14. DISPOSICOES FINAIS

14.1 - Na ocorréncia de o adjudicatario ndo assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias uteis do
recebimento da comunicacdo de emissao da nota de empenho, ou desistir, de qualquer outra forma, da
efetivacdo do objeto que lhe foi adjudicado, a prefeitura Municipal de Limoeiro, sem prejuizo das
sangdes previstas no item 12 do presente Edital, poderd convocar, para substituir a empresa vencedora,
os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condi¢Bes propostas pelo primeiro classificado, ou revogara o Processo Licitatorio, observado o
interesse publico.

14.2 — Havendo indicios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de ma-fé, a Prefeitura
Municipal de Limoeiro tomaré as devidas medidas legais.

14.3 — E vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatorio mediante a
utilizacdo de recursos ou de meios meramente protelatorios, sujeitando-se o autor as san¢des legais e
administrativas aplicaveis, conforme dispGe o art. 93 da Lei n° 8.666/93 e atualizaces.

14.4 — Devera ser fornecida e colocada no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme
modelo a ser fornecido e obedecendo as disposi¢Bes contidas na Lei Estadual n° 12.387, de 17 de junho
de 2003.

14.5 - A Comissdo de Licitacdo prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta
licitacdo, até as 12:00 horas do segundo dia util anterior a data da sessdo de recebimento dos envelopes,
estando disponivel para atendimento, nos dias Uteis, das 08:00 as 12:00, no endereco acima citado, ou
pelo telefone (0xx81) 3636-1156.

14.6 - Quaisquer duvidas de carater técnico de Engenharia, relacionadas com o Projeto Basico, poderao
ser esclarecidas junto a Prefeitura Municipal de Limoeiro, localizada no endereco acima citado, ou pelos
telefones (0xx81) 3636-1156, até as 12:00 horas do segundo dia Gtil anterior a data da sessdo de
recebimento dos envelopes. A Comissao de Licitacdo encontra-se disponivel para atendimento, nos dias
uteis, das 08:00 as 12:00, no endereco acima citado, ou pelo telefone (0xx81) 3636-1156.

15- DO FORO
15.1 - E competente o Foro da Comarca de Limoeiro para discussdes de litigios decorrentes da presente

licitacdo, com rendncia de qualquer outro ainda que mais privilegiado.

Limoeiro, 01 de agosto de 2023.

Edson Ferreira da Silva
Presidente da Comisséo de Licitacao
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ANEXO | - PROJETO BASICO — Especificacdes Técnicas
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ANEXO Il -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

LOCALIZAGAO: LIMOEIRO - PE
FONTES DE PREGOS: SINAPI JUNHO-2023 - SEINFRA 027 MARG0/2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 24,20%)
DATA: JULHO/2023

DESCRICAO . QUANT. AVAIV/\\ V. UNIT. VALOR

REFERENCIA CODIGO

SERVICOS

SERVICOS
PRELIMINARES

PLACA DE OBRA (PARA
CONSTRUCAO CIVIL) EM
11 SINAPI - | 4813 g;f;géﬁbxg‘x%@)é’ﬂ(‘ me | 450 250,00 310,50 1.397,25
1,2% M (SEM POSTES PARA
FIXACAO)

TAPUME DE CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA

S/BDI C/BDI TOTAL (R$)

1.0 30.490,20

1.2 SEINFRA C2316 | o o C/ABERTURA E| M| 24699 94,84 117,79 29.092,95
PORTAO
MOVIMENTACAO DE

2.0 TERRA 4.866,60
DEMOLICAO DE PISO

21 SEINFRA C1066 | CIMENTADO SOBRE | m? 6,48 25,29 31,41 203,53
LASTRO DE CONCRETO
DEMOLICAO DE

5 comp. | PAVIMENTO
22 COMPOSICAO 004 INTERTRAVADO, DE | m2 69,52 15,44 19,18 1.333,39

FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO
ESCAVACAO  MECANICA

2.3 SEINFRA C2796 |SOLO DE 2A.CAT. PROF.| m? 65,90 18,45 22,91 1.509,76
ATE 2.00m
REATERRO MANUAL

2.4 SINAPI 96995 | APILOADO COM SOQUETE. | m3 28,71 51,04 63,39 1.819,92
AF_10/2017

3.0 INFRAESTRUTURA 72.286,00
ALVENARIA DE
EMBASAMENTO COoM

BLOCO ESTRUTURAL DE
CERAMICA, DE 14X19X29
CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.
AF_05/2020

CONCRETO FCK = 25MPA,
TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA
3.2 SINAPI 94965 |MEDIA/ BRITA 1) -|m 23,43 502,99 624,71 14.636,95
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

ARMACAO DE BLOCO,
VIGA BALDRAME OU
33 SINAPI 96546 | SAPATA UTILIZANDO ACO | kg 769,93 15,22 18,90 14.551,67
CA50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO,
VIGA BALDRAME OU
3.4 SINAPI 96544 | SAPATA UTILIZANDO ACO | kg 333,03 18,26 22,68 7.553,12
CA50 DE 63 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

3.1 SINAPI 101166 m3 28,77 569,65 707,51 20.355,06
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FABRICACAO, MONTAGEM
E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

m?2

135,93

83,05

103,15

14.021,17

3.6

SINAPI

96619

LASTRO DE CONCRETO
MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO
OU SAPATAS, ESPESSURA
DE 5 CM. AF_08/2017

m?2

28,44

33,07

41,07

1.168,03

4.0

SUPERESTRUTURA

125.494,09

4.1

SEINFRA

C1043

DEMOLICAO DE
ALVENARIA DE TOLOS S/
REAPROVEITAMENTO

m3

33,79

58,37

72,50

2.449,77

4.2

SINAPI

103669

CONCRETAGEM DE
PILARES, FCK = 25 MPA,
COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO,

ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

m3

6,12

874,98

1.086,73

6.650,78

4.3

SINAPI

103682

CONCRETAGEM DE VIGAS
E LAJES, FCK=25 MPA,
PARA QUALQUER TIPO DE
LAJE COM BALDES EM
EDIFICACAO TERREA -
LANGAMENTO,

ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

m3

11,19

892,57

1.108,57

12.404,89

4.4

SINAPI

104108

ARMACAO DE PILAR OU
VIGA DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM
ALVENARIA DE VEDAGAO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE
100 MM - MONTAGEM.
AF_06/ 2022

kg

1.184,82

15,12

18,78

22.250,91

4.5

SINAPI

104110

ARMAGAO DE PILAR OU
VIGA DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM
ALVENARIA DE VEDAGCAO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE
63 MM - MONTAGEM.
AF_06/2 022

kg

213,45

20,01

24,85

5.304,23

4.6

SINAPI

104111

ARMACAO DE PILAR OU
VIGA DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM
ALVENARIA DE VEDACAO
UTILIZANDO AGCO CA-60 DE
50 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

kg

409,67

22,09

27,44

11.241,34

4.7

SINAPI

92413

MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
FORMA DE PILARES
RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES,
PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_09
12020

m?2

151,32

132,17

164,16

24.840,69

4.8

SINAPI

92448

MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COoM
PONTALETE DE MADEIRA,
PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020

m?2

185,26

175,37

217,81

40.351,48

5.0

ALVENARIA DE VEDAGCAO

26.858,70
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ALVENARIA DE VEDACAO
DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL
DE  9X19 X29 CcM
5.1 SINAPI 103356 | (ESPESSURA 9 CM) E| m? | 449,97 48,06 59,69 26.858,70
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

6.0 IMPERMEABILIZACAO 12.088,70

IMPERMEABILIZACAO DE
SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAQS AF_06/2018

6.1 SINAPI 98557 m2 226,55 42,96 53,36 12.088,70

7.0 REVESTIMENTOS 71.674,71

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIA (COM
PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA,
CcoM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAGO 1:3 COM PREPARO
EM  BETONEIRA  400L.
AF_06/2014

7.1 SINAPI 87905 m?2 976,65 7,85 9,75 9.522,33

REBOCO C/ ARGAMASSA
7.2 SEINFRA C3121 |DE CIMENTO E AREIA | m? 921,80 43,54 54,08 49.850,94
PENEIRADA, TRACO 1:6

EMBOCO OU  MASSA
UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM
BETONEIRA 400 L,
73 SINAPI 87775 | APLICADA m2 59,68 56,26 69,87 4.169,84
MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA

DE VAOS, ESPESSURA DE
25 MM. AF_08/2022

REVESTIMENTO
X COMP- | CERAMICO COM PLACAS|
7.4 COMPOSICAO 02 | TIPO ESMALTADA EXTRA| ™ 55,63 116,32 144,47 8.036,86

DE DIMENSOES 10X10

REVESTIMENTO
CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS A  MEIA
ALTURA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

75 SINAPI 87275 m? 0,90 84,76 105,27 94,74

8.0 PINTURA 53.962,89

APLICACAO MANUAL DE
MASSA  ACRILICA EM
8.1 SINAPI 96135 | PAREDES EXTERNAS DE | m? 25,51 31,68 26.768,01
CASAS, DUAS DEMAOS.
AF_05/2017 844,95

8.2 SEINFRA cao22 | PINTURA ESMALTE | 2235 2776 23.455,81

SINTETICO EM PAREDES 844,95

PINTURA COM  TINTA
ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO  ACETINADO)
8.3 SINAPI 100740 | APLICADA A ROLO OU| m? 11,19 13,90 975,08
PINCEL SOBRE PERFIL
METALICO  EXECUTADO

EM  FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020 70,15
~ comp- | VERNIZ MARITIMO 3
8.4 COMPOSIGAO 007 DEMAOS EM ESQUADRIAS | m?2 27,26 33,86 2.763,99
DE MADEIRA 81,63
9.0 ESQUADRIAS 108.541,51
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Grade de ferro composta de
barras verticais quadradas 1/2"
cada 12,5cm, soldadas em
COMP- | quatro barras chata horizontais 1

001 1/2" x 3/16" (2 + 2) montantes
em perfil UDC simples 75 x 38
X 2,65mm - Fornecimento e
instalacdo 61,15

9.1 COMPOSICAO m?2 286,18 355,44 21.735,15

PORTAO DE CORRER EM
GRADIL FIXO DE BARRA
DE FERRO CHATA DE 3 X
COMP- |1/4" NA VERTICAL, SEM
003 | REQUADRO,

ACABAMENTO NATURAL,
CcoM TRILHOS E
ROLDANAS 9,00

9.2 COMPOSIGCAO m2 758,90 942,55 8.482,95

INSTALACAO DE
PERGOLADO DE MADEIRA,
EM MAGCARANDUBA,
ANGELIM ou
EQUIVALENTE DA REGIAO,
FIXADO COM CONCRETO
SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_11/2021 81,63

9.3 SINAPI 103314 m?2 298,54 370,79 30.267,58

CHAPA POLICARBONATO
9.4 SEINFRA C0769 | ALVEOLAR CRISTAL ESP.=| m? 126,85 157,55 6.385,50
6mm 40,53

QUADRO ESCOLAR
BRANCO, DIMENSOES
9.5 COMPOSIGAO | COMP-06 | 250X120CM -1 un 923,45 1.146,93 18.350,88
FORNECIMENTO E
INSTALACAO 16,00

ALAMBRADO PARA
QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS
DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES CcoM
DIAMETRO 2", TRAVESSAS
9.6 SINAPI 102363 |E ESCORAS COM | m2 178,82 222,09 23.319,45
DIAMETRO 1 %), COM TELA
DE ARAME GALVANIZADO,
FIO 12 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM
(EXCETO MURETA).
AF_03/2021 105,00

10.0 PAVIMENTAGAO 16.469,07

EXECUCAO DE
PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR DE
20X 10 CM, ESPESSURA 10
CM. AF_10/2022

10.1 SINAPI 92400 m? 150,43 88,15 109,48 16.469,07

11.0 OUTROS SERVICOS 10.998,50

. COMP- LETREIRO EM ACM-
111 COMPOSICAO 005 FORNECIMENTO E| un 1,00 6.450,00 8.010,90 8.010,90
INSTALACAO

PLANTIO DE GRAMA
ESMERALDA OU  SAO
11.2 SINAPI 103946 CARLOS OU CURITIBANA, m? 100,00 19,44 24,14 2.414,00

EM PLACAS. AF_ 05/2022

PLANTIO DE ARVORE
ORNAMENTAL coMm
11.3 SINAPI 98510 | ALTURA DE MUDA MENOR | un 4,00 115,46 143,40 573,60
OU IGUAL A 200 M.
AF_05/2018

TOTAL GERAL 533.730,97
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ANEXO Il - B— CRONOGRAMA FiSICO FINANEIRO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO !

LOCALIZAGAO: LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREGOS: SINAPI JUNHO-2023 - SEINFRA 027 MARGO/2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 24,20%)

DATA: JULHO/2023 T I I I | | | I | ] | ]
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ANEXO Il -C - PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

LOCALIZAGAO: LIMOEIRO - PE
FONTES DE PREGOS: SINAPI JUNHO-2023 - SEINFRA 027 MARG0/2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 24,20%)
DATA: JULHO/2023

DESCRICAO . QUANT. AVAIV/\\ V. UNIT. VALOR

REFERENCIA CODIGO SERVICOS

SERVICOS
PRELIMINARES

PLACA DE OBRA (PARA
CONSTRUCAO CIVIL) EM
CHAPA GALVANIZADA *N.
11 SINAPI - | 4813 | 3 ADESIVADA DE +24 X | ™ 4,50
1,2 M (SEM POSTES PARA
FIXACAO)

TAPUME DE CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA

S/BDI C/BDI TOTAL (R$)

1.0

1.2 SEINFRA C2316 | o o C/ABERTURA E| M| 24699
PORTAO
20 MOVIMENTACAO DE
: TERRA
DEMOLICAO DE  PISO
21 SEINFRA C1066 | CIMENTADO SOBRE | m? 6,48
LASTRO DE CONCRETO
DEMOLICAO DE
5 comp. | PAVIMENTO
22 COMPOSICAO 004 INTERTRAVADO, DE | m2 69,52

FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO
ESCAVACAO  MECANICA

2.3 SEINFRA C2796 |SOLO DE 2A.CAT. PROF.| m? 65,90
ATE 2.00m
REATERRO MANUAL

2.4 SINAPI 96995 | APILOADO COM SOQUETE. | m3 28,71
AF_10/2017

3.0 INFRAESTRUTURA
ALVENARIA DE
EMBASAMENTO COoM

BLOCO ESTRUTURAL DE
CERAMICA, DE 14X19X29
CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COoM
PREPARO EM BETONEIRA.
AF_05/2020

CONCRETO FCK = 25MPA,
TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA
3.2 SINAPI 94965 | MEDIA/ BRITA 1) -|m 23,43
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

ARMACAO DE BLOCO,
VIGA BALDRAME OU
33 SINAPI 96546 | SAPATA UTILIZANDO ACO | kg 769,93
CA50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO,
VIGA BALDRAME OU
34 SINAPI 96544 | SAPATA UTILIZANDO ACO | kg 333,03
CA50 DE 63 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

3.1 SINAPI 101166 m3 28,77
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FABRICAGCAO, MONTAGEM
E_ DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA
3.5 SINAPI 96536 BALDRAME, EM MADEIRA m?2 135,93
SERRADA, E=25 MM, 4

UTILIZAGOES. AF_06/2017

LASTRO DE CONCRETO
MAGRO, APLICADO EM
3.6 SINAPI 96619 | BLOCOS DE COROAMENTO | m? 28,44
OU SAPATAS, ESPESSURA
DE 5 CM. AF_08/2017

4.0 SUPERESTRUTURA
DEMOLICAO DE

4.1 SEINFRA C1043 | ALVENARIA DE TIJOLOS S/ | m? 33,79
REAPROVEITAMENTO
CONCRETAGEM DE
PILARES, FCK = 25 MPA,
COM USO DE BALDES -

4.2 SINAPI 103669 LANCAMENTO, m? 6,12
ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_02/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS
E LAJES, FCK=25 MPA,
PARA QUALQUER TIPO DE
LAJE COM BALDES EM
EDIFICACAO TERREA -
LANGAMENTO,

ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

4.3 SINAPI 103682 m? 11,19

ARMACAO DE PILAR OU
VIGA DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM| |
ALVENARIA DE VEDAGAO | @
UTILIZANDO AGO CA-50 DE
100 MM - MONTAGEM.
AF_06/ 2022

4.4 SINAPI 104108 1.184,82

ARMAGAO DE PILAR OU
VIGA DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM
ALVENARIA DE VEDAGAO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE
63 MM - MONTAGEM.
AF_06/2 022

4.5 SINAPI 104110 kg 213,45

ARMACAO DE PILAR OU
VIGA DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM
ALVENARIA DE VEDACAO
UTILIZANDO AGCO CA-60 DE
50 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

4.6 SINAPI 104111 kg 409,67

MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
FORMA DE PILARES
RETANGULARES E
47 SINAPI 92413 | ESTRUTURAS SIMILARES, | m? | 151,32
PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_09
12020

MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COoM
48 SINAPI 92448 | CONTALETE DE MADEIRA. m2 | 185,26
PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020

5.0 ALVENARIA DE VEDACAO
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ALVENARIA DE VEDACAO
DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL
DE  9X19 X29 CcM
5.1 SINAPI 103356 | (ESPESSURA 9 CM) E| m? | 449,97 48,06 59,69 26.858,70
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

6.0 IMPERMEABILIZACAO 12.088,70

IMPERMEABILIZACAO DE
SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAQS AF_06/2018

6.1 SINAPI 98557 m2 226,55 42,96 53,36 12.088,70

7.0 REVESTIMENTOS 71.674,71

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIA (COM
PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA,
CcoM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAGO 1:3 COM PREPARO
EM  BETONEIRA  400L.
AF_06/2014

7.1 SINAPI 87905 m?2 976,65 7,85 9,75 9.522,33

REBOCO C/ ARGAMASSA
7.2 SEINFRA C3121 |DE CIMENTO E AREIA | m? 921,80 43,54 54,08 49.850,94
PENEIRADA, TRACO 1:6

EMBOCO OU  MASSA
UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM
BETONEIRA 400 L,
73 SINAPI 87775 | APLICADA m2 59,68 56,26 69,87 4.169,84
MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA

DE VAOS, ESPESSURA DE
25 MM. AF_08/2022

REVESTIMENTO
X COMP- | CERAMICO COM PLACAS|
7.4 COMPOSICAO 02 | TIPO ESMALTADA EXTRA | ™ 55,63 116,32 144,47 8.036,86

DE DIMENSOES 10X10

REVESTIMENTO
CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS A  MEIA
ALTURA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

75 SINAPI 87275 m? 0,90 84,76 105,27 94,74

8.0 PINTURA 53.962,89

APLICACAO MANUAL DE
MASSA  ACRILICA EM
8.1 SINAPI 96135 | PAREDES EXTERNAS DE | m? 25,51 31,68 26.768,01
CASAS, DUAS DEMAOS.
AF_05/2017 844,95

8.2 SEINFRA cao22 | PINTURA ESMALTE | 2235 2776 23.455,81

SINTETICO EM PAREDES 844,95

PINTURA COM  TINTA
ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO  ACETINADO)
8.3 SINAPI 100740 | APLICADA A ROLO OU| m? 11,19 13,90 975,08
PINCEL SOBRE PERFIL
METALICO  EXECUTADO

EM  FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020 70,15
~ comp- | VERNIZ MARITIMO 3
8.4 COMPOSIGAO 007 DEMAOS EM ESQUADRIAS | m?2 27,26 33,86 2.763,99
DE MADEIRA 81,63
9.0 ESQUADRIAS 108.541,51
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Grade de ferro composta de
barras verticais quadradas 1/2"
cada 12,5cm, soldadas em
COMP- | quatro barras chata horizontais 1

001 1/2" x 3/16" (2 + 2) montantes
em perfil UDC simples 75 x 38
X 2,65mm - Fornecimento e
instalacdo 61,15

9.1 COMPOSICAO m?2 286,18 355,44 21.735,15

PORTAO DE CORRER EM
GRADIL FIXO DE BARRA
DE FERRO CHATA DE 3 X
COMP- |1/4" NA VERTICAL, SEM
003 | REQUADRO,

ACABAMENTO NATURAL,
CcoM TRILHOS E
ROLDANAS 9,00

9.2 COMPOSIGCAO m2 758,90 942,55 8.482,95

INSTALACAO DE
PERGOLADO DE MADEIRA,
EM MAGCARANDUBA,
ANGELIM ou
EQUIVALENTE DA REGIAO,
FIXADO COM CONCRETO
SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_11/2021 81,63

9.3 SINAPI 103314 m?2 298,54 370,79 30.267,58

CHAPA POLICARBONATO
9.4 SEINFRA C0769 | ALVEOLAR CRISTAL ESP.=| m? 126,85 157,55 6.385,50
6mm 40,53

QUADRO ESCOLAR
BRANCO, DIMENSOES
9.5 COMPOSIGAO | COMP-06 | 250X120CM -1 un 923,45 1.146,93 18.350,88
FORNECIMENTO E
INSTALACAO 16,00

ALAMBRADO PARA
QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS
DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES CcoM
DIAMETRO 2", TRAVESSAS
9.6 SINAPI 102363 |E ESCORAS COM | m2 178,82 222,09 23.319,45
DIAMETRO 1 %), COM TELA
DE ARAME GALVANIZADO,
FIO 12 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM
(EXCETO MURETA).
AF_03/2021 105,00

10.0 PAVIMENTAGAO 16.469,07

EXECUCAO DE
PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR DE
20X 10 CM, ESPESSURA 10
CM. AF_10/2022

10.1 SINAPI 92400 m? 150,43 88,15 109,48 16.469,07

11.0 OUTROS SERVICOS 10.998,50

. COMP- LETREIRO EM ACM-
111 COMPOSICAO 005 FORNECIMENTO E| un 1,00 6.450,00 8.010,90 8.010,90
INSTALACAO

PLANTIO DE GRAMA
ESMERALDA OU  SAO
11.2 SINAPI 103946 CARLOS OU CURITIBANA, m? 100,00 19,44 24,14 2.414,00

EM PLACAS. AF_ 05/2022

PLANTIO DE ARVORE
ORNAMENTAL coMm
11.3 SINAPI 98510 | ALTURA DE MUDA MENOR | un 4,00 115,46 143,40 573,60
OU IGUAL A 200 M.
AF_05/2018

TOTAL GERAL 533.730,97
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ANEXO 111
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°__  _ /2023

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DA RECONSTRUCAO DO MURO E SERVICOS
COMPLEMENTARES DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL
OTAVIANO BASILIO HERACLIO DO REGO DE LIMOEIRO/PE,
QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNCIPIO DE LIMOEIRO E A
EMPRESA XXXXXXXXX, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°
028/2023 - TOMADA DE PRECO N° 001/2023.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, o MUNICIPIO DE LIMOEIRO, inscrito

no CNPJ/MF sob o n.° ,Entidade de direito Publico , com sede localizada a ...........c.c.ccoveneene. , heste ato
representado pelo Prefeito, 0 Sr. i, Brasileiro, casado, residente e
domiciliado nesta cidade, inscrito no CIC/MF sob 0 N.° .....cccceevvevcnnennn. , Identidade n.° ........... ,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, , do outro lado, a empresa............cccoceune.ne.
COM SEAE A vvverververierierienen, , inscrita no CNPJ/MF sob 0 nl.....cccceeee. , heste ato representada
pelo.......cccceen..n. , inscrito no CPF/MF sob o n.% ....ooiiieiiie, , Identidade n.°.................. SSP/PE,

doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, , considerando a homologagédo da TOMADA DE
PRECO N° 001/2023 — CPL, tendo em vista as disposi¢fes normativas contidas na Lei n° 8.666/93 e
alteracGes e de forma suplementar os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢fes de
Direito Privado e demais diplomas legais pertinentes a matéria, e legislacdo complementar, tem entre si
acordado o presente Contrato, mediante as seguintes clausulas e condi¢es.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

Constitui 0 objeto da presente CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DA RECONSTRUCAO DO MURO E SERVICOS COMPLEMENTARES DO
PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIANO BASILIO HERACLIO DO REGO DE
LIMOEIRO/PE, conforme termo de referencia e condi¢cdes constantes dos Projetos, do Orcamento
estimado em Planilhas de Quantitativos e Precos Unitérios e no Edital da Tomada de Prego n° 001/2023.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para a execucdo do objeto contratado é 180 (Cento e oitenta) dias, contados a partir do 5°
(quinto) dia do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Servico, emitida pelo
CONTRATANTE, podendo ser prorrogado a critério da Administracdo. A Ordem de Servigo
respectiva sera emitida no prazo de até 05 (cinco) dias ap0s a assinatura do presente contrato.

Paragrafo Primeiro - A contratada ndo podera dar inicio as obras objeto deste contrato antes do
recebimento da Ordem de Servico;

Paragrafo Segundo - Os prazos de inicio da etapa de execucdo, de conclusdo e de entrega poderédo ser
prorrogados por motivo relevante, desde que devidamente justificados e aceitos pelo
CONTRATANTE.
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CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGENCIA

O presente contrato entrara em vigor a partir da data de sua assinatura, pelo periodo de 365 (Trezentos e
sessenta e cinco) dias.

CLAUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUCAO

Os servigos serdo executados em regime de empreitada por prego Unitario.
CLAUSULA QUINTA - RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto desta licitacdo sera recebido:

I. Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, emitido pelo Nucleo de Engenharia desta Prefeitura, assinado pelas partes, em até 05
(cinco) dias contados da comunicagao escrita da contratada informando a conclusdo do objeto.

I1. Definitivamente, por Comissao designada pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, mediante termo
circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, apds vistoria que comprove adequacao do
objeto aos termos contratuais, apos o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do
recebimento provisorio.

Paragrafo Primeiro - No caso da vistoria constatar a inadequacdo do objeto aos termos do contrato, a
Comissdo de Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatorio de verificacdo circunstanciado, no qual
relatard o que houver constatado e, se for o caso, juntara orcamento das despesas que se fizerem
necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o a autoridade
CONTRATANTE, que adotara as medidas cabiveis.

Paragrafo Segundo - Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA
subsiste na forma da lei.

CLAUSULA SEXTA — VALOR E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

O preco total para a execu¢do do objeto do presente contrato é de R$
( ), conforme disposto na proposta da CONTRATADA.

Paragrafo Primeiro - O pagamento serd efetuado ao final de cada etapa da execucdo contratual,
conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara o Boletim de Medicéo,
devidamente acompanhados das Memorias de Calculo explicativas, expedidos mensalmente, pela equipe
de fiscalizagdo da Prefeitura, assinado também pela CONTRATADA.

Paragrafo Segundo - Serdo expedidos um total de 06 (seis) boletins de medicéo, ficando determinado
que o Ultimo boletim sera expedido somente por ocasido da conclusdo total do objeto contratado, que
sera comunicada pela CONTRATADA através de correspondéncia formalmente dirigida a
FISCALIZACAO da Prefeitura.

Paragrafo Terceiro - O pagamento sera efetuado através de OB (depdsito em conta corrente), apos o
atesto da Equipe de Fiscalizagéo, a juntada do boletim de medigéo, devidamente assinado, da nota
fiscal/fatura, das copias das guias de recolhimento do INSS e FGTS ja exigiveis, da folha de pagamento
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do més anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitacdo trabalhista de demissGes
porventura ocorridas no més anterior, com a observancia das devidas formalidades legais;

Paragrafo Quarto - O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medicdo ficara condicionado a
apresentacdo de copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do
comprovante de matricula da obra perante o INSS.

Paragrafo Quinto - O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis ap0s a apresentacdo dos
documentos elencados nos Paragrafos Segundo e Terceiro, conforme o caso, com excec¢do do
pagamento referente ao Gltimo boletim de medigdo, que se efetivard quando da aceitacdo definitiva,
prevista na Clausula Quinta.

Paragrafo Sexto - Na ocorréncia de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou o retardamento
da execucdo do contrato, sera assegurado o restabelecimento do equilibrio econémico financeiro inicial
da avenca.

Paragrafo Sétimo — Caso ocorram servicos extras (aumento qualitativos), entendidos aqueles nédo
orcados na planilha constante do Anexo Il do Edital, deverdo ser objeto de TERMO ADITIVO,
devidamente homologado pelo Secretario de Obras, e somente serdo mediante autorizacdo previa da
CONTRATANTE e pagos com base no preco de mercado do referido servigo vigente a época de sua
execucdo, observando-se o seguinte.

a) Se tiverem sido previstos em tabelas de referencia legitima, devem ser pagos considerando-se o
desagio entre o preco global orcado pela administracdo, e o preco global da proposta vencedora,
o chamado fator “k”’;

b) Em relacdo aos servicos extras ndo tabelados a proposta de pregos da contratada devera observar
a mesma taxa de bonificacdo e de despesas indiretas (BDI) verificada na proposta de preco
vencedora da licitagdo. Apenas quando tais propostas forem aceitas pela administracdo, os
servicos poderdo ser realizados. Devera a administracdo, ainda, proceder a estudos que
demonstrem a compatibilidade dos precos sugeridos com os verificados no mercado.

Paragrafo Oitavo — eventuais servigos excedentes deverao ser pagos de acordo com 0s pregos unitarios
constantes da proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apds especificacdo e circunstanciada
autorizacdo do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se 0s acréscimos solicitados pela contatada
redundaram ou ndo de eventual erro de verificagdo no mercado.

Paragrafo Nono - Os acréscimos ou supressdes que porventura venham a ocorrer, ndo excederdo aos
limites estabelecidos no § 1° do artigo 65, da Lei n° 8.666/93, sendo todos 0s acréscimos e supressoes
calculados sobre o valor original do contrato, sem qualquer tipo de compensacdo entre 0s acréscimos e
supressoes.

Paragrafo Decimo - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizacdo monetéria sobre o valor devido
pela variacdo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de
sua efetiva realizacdo
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CLAUSULA SETIMA —REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Para fins de reajuste sobre o preco unitario em caso de prorrogacdo do prazo de vigéncia apds o prazo
inicial de 12 (doze) meses, e assim sucessivamente, sera adotada, no maximo, a variacio anual do indice
Nacional de Custo de Construcédo, fornecido pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV, ou outro indice que
venha a substitui-lo.

CLAUSULA OITAVA - ALTERACOES, ACRESCIMOS E SUPRESSOES

Paragrafo Primeiro - Nos termos do artigo 65 da Lei Federal n.° 8.666/93, este contrato podera ser
alterado pelo CONTRATANTE, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacéo técnica aos seus
objetivos;

b) quando necessaria & modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢cdo
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Il - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servi¢co, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relacdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico;

d) para restabelecer a relacdo que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipdtese de sobreviverem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
area econdmica extraordinaria e extracontratual.

e) Que a contratada na execucdo dos servicos elétricos deverd apresentar o engenheiro elétrico
responsavel pela execucéo.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificacdo que se verifique necesséria, quando da execugéo da
obra, serd previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apds pronunciamento da
Fiscalizacdo. As modificacGes que acarretarem aumento ou diminui¢cdo de quantitativos e despesas,
serdo medidas, pagas ou deduzidas, com base nos precos unitarios do contrato, respeitados os limites
estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.
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Paragrafo Terceiro - Em havendo alteracdo unilateral do contrato que aumente os encargos do
contratado, a Administragio do CONTRATANTE deveré restabelecer, por aditamento, o equilibrio
econdmico-financeiro inicial.

CLAUSULA NONA - DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da execucdo do objeto do presente Contrato correrdo por conta da seguinte
dotacdo orcamentaria:

Programa de Trabalho: 12.3610.1881.108.0000 - 1236101881.151.0000 - Elemento de despesa:
44.90.51.00

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obrigar-se-a a:

I. Executar o0s servicos rigorosamente de acordo com as especificagdes constantes no Edital, Anexos do
Edital e na sua proposta, obedecidos os critérios e padrdes de qualidade predeterminados;

1. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes por ela
assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no Processo Licitatério n°
028/2023, T.P n° 001/2023;

I11. obedecer ao contetdo da Planilha de Quantitativos e precos Unitarios constante do Anexo Il do
Edital;

IV. Dirigir, supervisionar, administrar, contratar pessoal e fornecer os recursos materiais necessarios a
execucao dos servicos contratados, sob sua Unica e exclusiva responsabilidade;

V. responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, securitarios, fiscais, comerciais, civis
e criminais, resultantes da execucdo do contrato, inclusive no tocante aos seus empregados, dirigentes e
prepostos;

VI. Manter na direcdo dos servicos, profissional, devidamente capacitado para execucdo do objeto e
legalmente habilitado pelo CREA, o qual sera preposto da CONTRATADA. O profissional detentor
do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, de que trata o subitem 6.3.3, b, do edital da Tomada de
Preco n° 001/2023, deveréa participar da obra. Na impossibilidade da referida participacdo, sera admitida
a substituicdo deste por outro profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.

VII. Cumprir rigorosamente as determinagfes contidas nas normas de seguranca e satde do trabalhador,
especialmente a Lei n.° 6.514, Portaria n.° 3.214, correndo por sua conta exclusiva, a responsabilidade
sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a execucdo da obra;

VIII. Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que os empregados usam 0S
Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas, 6culos e outros
adequados a prevencdo de acidentes previstos em leis e regulamentos concernentes a seguranca e a
medicina do trabalho;
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IX. contratar pessoal idoneo, que assegure o progresso satisfatorio da obra durante a vigéncia deste
contrato;

X. fornecer e colocar no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme modelo a ser
fornecido e obedecendo as disposic¢des contidas na Lei Estadual n° 12.387, de 17 de junho de 2003;

XI. mobilizar e instalar no local da obra, no prazo que for acordado com a Fiscalizagéo, as instalacfes
provisorias, o pessoal, material e equipamentos necessarios ao inicio das obras e atendimento ao
cronograma;

XI1. substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificacdo, o pessoal cuja presenca no
local dos servigos for julgada inconveniente pela Fiscalizagdo do CONTRATANTE;

XI11. promover a organizacdo técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-la eficaz e
eficientemente, no prazo determinado, de acordo com os documentos e especificacdes que integram o
Contrato;

XIV. observar rigorosamente as disposicdes legais pertinentes a seguranca, higiene e medicina do
trabalho, bem como toda legislacdo correlata em vigor;

XV. manter atualizado, no local da obra, um Livro de Ocorréncias onde serdo registrados pela
Fiscalizacdo e/ou por ela, CONTRATADA, o andamento e as ocorréncias notaveis da obra;

XVI. cumprir todas as solicitacdes e exigéncias feitas pela Fiscalizacdo do CONTRATANTE no Livro
de Ocorréncias;

XVII. efetuar o pagamento dos salarios de seus empregados, os quais ndo terdo qualquer vinculo
empregaticio com 0 CONTRATANTE, obrigando-se ainda, pelos encargos legais de qualquer
natureza, notadamente os referentes as leis trabalhistas, previdenciarias, parafiscais e fiscais;

XVIII. corrigir incontinente, as suas custas, sem qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE, e dentro de
prazo compativel, quaisquer falhas, imperfeices ou omissdes na execucdo dos servicos ora contratados;

XIX. responder pelos danos e prejuizos decorrentes de paralisacGes na execucdo do(s) servico(s), salvo
na ocorréncia de caso fortuito, ou forca maior, apurados na forma da legislacdo vigente, quando
comunicadas a0 CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorréncia, ou ordem
expressa e escrita do CONTRATANTE;

XX. refazer, as suas expensas, 0s servigos executados em desacordo com o estabelecido no Contrato ou
0s que apresentarem defeitos de materiais ou vicios de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contados a partir da data de emiss@o do Termo de Recebimento Definitivo;

XXI. responder pelos danos e prejuizos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, por acdo ou
omissdo na execucdo do(s) servico(s) objeto deste contrato, salvo na ocorréncia de caso fortuito, ou
forca maior, apurados na forma da legislagéo vigente;

XXII. responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus empregados, quando
em servigo, assim como pelos danos ou prejuizos que 0S mesmos venham a causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, durante a vigéncia do presente contrato, obrigando-se a reparar 0s
danos e ressarcir 0s prejuizos;
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XXII1. comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
relevante ou acidente que se verifique no local da obra;

XXIV. fornecer, mediante solicitacdo escrita, todos os esclarecimentos ou informacGes julgadas
relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo,
ao local da obra;

XXV. paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer servico que ndo esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens, inclusive
de terceiros;

XXVI. cumprir rigorosamente 0s prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro apresentado por
ela, CONTRATADA, em sua proposta de precos, sujeitando-se as san¢des estabelecidas na clausula
décima terceira deste instrumento e ao Art. 81 da Lei 8.666/93, salvo por ocorréncia de fato
superveniente, imprevisivel ou por solicitacdo da Fiscalizacdo do CONTRATANTE, devidamente
caracterizados mediante termo circunstanciado transcrito em Livro de Ocorréncias ou Diario de Obra,
atestado pela Fiscalizacdo do CONTRATANTE, ficando desde ja4 obrigada a CONTRATADA a
apresentar novo cronograma fisico-financeiro quando da ocorréncia de mudanca de prazos nos casos
supracitados contemplando a reformulagéo dos referidos ajustes;

XXVII. fornecer via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica -ART do CREA, relativa ao objeto do
presente contrato;

XXII1. pagar os impostos, taxas e outras obrigacdes financeiras, que venham a incidir sobre a execucao
das obras ou servigos;

XIX. responsabilizar-se pela existéncia de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de
execucdo, comprometendo-se a remové-lo ou reparad-lo, desde que provenham da ma execucdo do
servigo, sem O6nus para 0 CONTRATANTE;

XXX. responsabilizar-se por danos causados por maquinas, equipamentos ou pessoal sob sua
responsabilidade ou prestadores de servigos, a edificacOes existentes, instalagdes, pavimentos, passeios,
ou jardins pertencentes ao CONTRATANTE ou a terceiros. Constatado o dano, deverd o mesmo ser
prontamente reparado pela CONTRATADA, sem 6nus para a CONTRATANTE, de modo a restaurar
a sua forma e condigdes originais;

XXXI. utilizar materiais novos e comprovadamente de primeira qualidade, que deverdo atender ao
exigido nas Especificagbes Tecnicas, no conteudo da planilha de Orcamento, nos Projetos e
Detalhamentos elaborados, no Contrato firmado, nas Ordens de Servico da FISCALIZACAO, e, nos
casos omissos, nas Normas e Especificagdes da ABNT e dos fabricantes dos materiais;

XXXII. prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir andamento
conveniente aos trabalhos. Para isso, a administracdo da obra serd exercida por Engenheiro responsavel,
devidamente inscrito no CREA, Encarregado geral e demais elementos necessarios a completa
compreensdo dos projetos, para perfeita execucao da obra;
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XXXIII. encaminhar ao Setor de Engenharia do CONTRATANTE toda e qualquer modificacdo para
alteracdo do projeto ou para substituicdo de materiais especificados por similares, apresentada pela
CONTRATADA, em 03 (trés) vias, contendo:

« Parecer da FISCALIZACAO

» Composi¢ao de custos com as quantidades e valores modificados

» Justificativa técnica ¢ comercial com as razoes da alteragao

XXXIV. Remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida pelo
trabalho defeituoso, sem qualquer dnus para 0 CONTRATANTE, para qualquer servigco executado ou
material utilizado que ndo atinja o nivel de qualidade previsto ou ndo atenda as Especificaces e as
Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos materiais, que divirja do indicado nas Especificacfes
Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;

XXXV . quando ocorrer o fato citado no inciso XXXIV acima descrito, ficard reservado ao
CONTRATANTE o direito de modificar, mandar refazer, substituir da maneira e com materiais que
melhor lhe convier, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, para o
CONTRATANTE, bem como, ndo sera concedido prazo adicional para conclusdo da obra e servicos;

XXXVI. responsabilizar-se pela vigilancia dos materiais e equipamentos serd de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, até a data da entrega definitiva da obra;

XXXVII. responsabilizar-se pela estabilidade, qualidade, correcdo e seguranca dos mesmos subsiste na
forma da lei;

XXXVIII. responsabilizar-se, ainda, pelo fornecimento complementar de servicos e materiais
indispensaveis ao pleno funcionamento das obras e suas instalagdes, mesmo quando ndo expressamente
indicados nas EspecificacGes das mesmas;

XXXIX. responsabilizar-se integralmente pela execucdo da obra nos termos do Codigo Civil Brasileiro,
sendo que a presenca da FISCALIZACAO, nao diminui ou exclui essas responsabilidades;

XL. tomar providéncias junto as empresas fornecedoras de energia elétrica e de telefonia, para ligacdes
definitivas;

XLI. manter na obra cépia de todas as plantas necessarias a compreensao dos Projetos, incluindo os
detalhes, e afixa-las em local visivel,

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE obrigar-se-a a:

I. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do objeto do presente contrato;
I1. comunicar a CONTRATADA as ocorréncias que a seu critério exijam medidas corretivas;

I11. prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios a execucao do objeto do presente
contrato;

IV. elaborar os boletins de medi¢do mensais, para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

V. liberar o local para inicio dos servicos;
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VI. indicar a Equipe de Fiscalizacdo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo do
objeto do presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PENALIDADES

Paragrafo Primeiro - Pela inexecucdo total ou parcial do objeto desta Licitacdo, 0 CONTRATANTE
poderd, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:

| - adverténcia;
I1 — multa, nos seguintes termos:

a- pelo atraso no servi¢co executado, em relacdo ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do
referido servigo, por dia decorrido.

b- pela recusa em executar o servi¢o, caracterizada em dez dias ap6s o vencimento do prazo estipulado:
10% (dez por cento) do valor do servico;

¢ - pela demora em corrigir falhas do servi¢co executado, a contar do segundo dia da data da notificacéo
da rejeicéo, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servico, por dia decorrido;

d- pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servigo executado, entendendo-se como
recusa o servico ndo efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicdo: 10% (dez por cento) do
valor do servico rejeitado;

Il - suspensdo tempordria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sancdo aplicada
com base no item anterior.

Paragrafo Segundo - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita
as penalidades tratadas nos incisos 11 e 1V:

I - pelo descumprimento do prazo de execucao do servico;

Il - pela recusa em atender alguma solicitacdo para correcdo da execucdo do servigo, caracterizada se o
atendimento a solicitacdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data da rejeicéo,
devidamente notificada;

I11 - pela ndo execucdo do servico de acordo com as especificacdes e prazos estipulados neste Edital.

Paragrafo Terceiro - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no que
couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n° 8.666/93.

Paragrafo Quarto - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando
o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuizo de perdas e danos cabiveis.
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Paragrafo Quinto - Poder-se-4 descontar dos pagamentos porventura devidos 8 CONTRATADA as
importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranca mediante inscricdo em divida ativa do
Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - RESCISAO

Constitui motivo para rescisdao do presente Contrato, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, o
descumprimento por parte da CONTRATADA de suas obrigacGes, bem como, a ocorréncia de qualquer
das hipoteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.° 8.666/93 desde que cabiveis a presente
contratacdo, resguardadas as prerrogativas conferidas por esta Lei Federal ao CONTRATANTE,
consoante o que estabelece o artigo 58, bem como nas formas e condicGes previstas no artigo 79.

Paragrafo Unico- Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XIl a XVII do artigo 78, sem que
haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que
houver sofrido, sendo-lhe ainda assegurados os direitos elencados nos incisos do paragrafo segundo do
art. 79, no que couber.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Nos termos do art. 109 da Lei n° 8.666/93, dos atos do CONTRATANTE decorrentes da execucao
deste contrato, cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimacdo do ato, nos casos de:
a) rescisdo do contrato, a que se refere o inciso | do art. 79 da Lei n° 8.666/93 e alteracdes.
b) aplicacdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa;

Il - representacdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimacao da decisao relacionada com o objeto da
licitacdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico.

Paragrafo Primeiro O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo
prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a deciséo ser proferida dentro do
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

Paragrafo Segundo - Nenhum prazo de recurso, representacao ou pedido de reconsideracgdo se inicia ou
corre sem que 0s autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

A licitante vencedora serd convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por cento) do
valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data do
recebimento da comunicacéo, pelo licitante vencedor, da emissao da Nota de Empenho.

Paragrafo Primeiro — Serd exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional, por parte da licitante vencedora, na forma do paragrafo 2°, do artigo 48, da Lei n° 8.666/93,
com a alteracdo dada pela Lei n® 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por
cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” ¢ “b” do paragrafo primeiro do citado artigo.
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Paragrafo Segundo — Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia previstas
no art. 56, paragrafo 1° da Lei 8.666/93.

Paragrafo Terceiro — A garantia serd devolvida em até 5 (cinco) dias Uteis apds o recebimento
definitivo do objeto.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FISCALIZACAO

A execucdo do objeto serd fiscalizada e acompanhada por uma equipe designada por esta Prefeitura,
denominada de FISCALIZACAO, emboraa CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsavel pela
execucdo da obra objeto deste Contrato, a fiscalizagdo e o acompanhamento do desenvolvimento das
obras civis e das montagens serdo exercidos por uma comissao designada pela contratante, presidida
pelo gerente do contrato, constituida por técnicos integrantes do quadro de servidores da Prefeitura.

Paréagrafo Primeiro - A FISCALIZACAO anotara em livro préprio os acontecimentos considerados
relevantes, bem como, as providéncias tomadas para sanar as falhas identificadas.

Paragrafo Segundo - A Fiscalizacéo é assegurado o direito de ordenar a suspenso dos servigos, sem
prejuizo das penalidades cabiveis, se em até 48 (quarenta e oito) horas ndo forem atendidas quaisquer
reclamacdes sobre a execucédo da obra.

Paragrafo Terceiro - Cabe a FISCALIZACAO conferir e aprovar as faturas referentes aos servicos
executados.

Paragrafo Quarto — A FISCALIZACAO podera sustar quaisquer Servicos em execucdo, e,
consequentemente, 0s pagamentos correspondentes que comprovadamente ndo estejam sendo
executados com a boa técnica ou que ponham em risco a seguranca publica ou bens do
CONTRATANTE, ou ainda por inobservancia e/ou desobediéncia as ordens ou instrucdes do
CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA todos os 6nus da paralisacdo. Tratando-se de servigo
executado por subempreiteira ou firma especializada, a FISCALIZACAO poderd determinar a
CONTRATADA a substituicdo da mesma.

Paragrafo Quinto - Todas as solicitacGes, reclamacges, exigéncias ou observacdes relacionadas com a
execucdo da obra, feitas pelo CONTRATANTE ou seus prepostos a CONTRATADA ou vice-versa,
nas hipoteses em que couber, somente produzirdo efeitos vinculatérios desde que encaminhados por
escrito e/ou registrados no Livro de Ocorréncias da Obra.

Paragrafo Sexto - Competira, ainda, & FISCALIZACAO, decidir sobre dlvidas surgidas no decorrer da
obra, efetuar anota¢fes em livros apropriados e € ainda de sua responsabilidade a verificacdo do Diario
de Obra ou Livro de Ocorréncia, no qual constara sua rubrica na copia que permanecera na obra.

Paragrafo Sétimo - As exigéncias da FISCALIZACAO se baseardo nos Projetos, nas Especificacdes e
nas Normas a obedecer. Deverda a CONTRATADA consultar a FISCALIZACAO em caso de dividas
quanto a interpretagdo dos Projetos, devendo ser mantido um estreito entendimento entre as equipes de
trabalho, tendo a FISCALIZACAO amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do
contrato.

Paragrafo Oitavo — Aplicam-se todas as disposi¢des estabelecidas no Anexo LI, 111, IV, V, VI, Vil e
IV do Edital.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE CONTRATO

Os documentos a seguir relacionados ficam fazendo parte integrante e constitutiva do presente Contrato
independentemente de transcrigdo, para todos os fins e efeitos juridicos:

| - Edital com seus anexos da Tomada de Pre¢o n® 001/2023 - Processo Licitatorio n® 028/2023;
Il - Proposta da CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DISPOSICOES GERAIS

Os casos omissos serdo resolvidos sempre em consonancia com as disposi¢Oes da Lei Federal n°
8.666/93.

Paragrafo Primeiro - Todas as ordens de servico ou comunicacdes da FISCALIZACAO a
CONTRATADA, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito e s6 assim produzirdo seus efeitos,
convenientemente numeradas, em duas vias, uma das quais ficard em poder do transmitente depois de
visada pelo destinatério.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificacdo que se verifique necesséria, quando da execugéo da
obra, sera previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, ap0s pronunciamento da
FISCALIZACAO. As modificacdes que acarretarem aumento ou diminuigio de quantitativos e despesas
serdo medidas, pagas ou deduzidas, com base nos precos unitarios do contrato, respeitados os limites
estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93. Os precos unitarios ndo contratualmente previstos
serdo fixados mediante acordo entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA.

Paragrafo Terceiro - O CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA, sempre gque entender
necessario, um novo cronograma fisico-financeiro da obra.

Paragrafo Quarto - A CONTRATADA ndo podera subcontratar, no seu todo, as obras e 0s servi¢os
contratados, podendo a mesma, no entanto, adjudicar parte até limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor do contrato a subempreiteira ou firmas especializadas, mantendo, contudo, sua integral, Gnica e
exclusiva responsabilidade, sobre tais obras ou servicos, junto ao CONTRATANTE, além de obrigar-
se a cumprir as exigéncias de seguranca estabelecidas neste documento.

Paragrafo Quinto - A proposta de subcontratacdo devera ser apresentada por escrito e, somente apos a
aprovacdo do CONTRATANTE, os servicos a serem realizados pela subcontratada poderdo ser
iniciados.

Paragrafo Sexto - A subcontratacdo de servicos que exijam responsabilidade técnica, somente podera
ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificacdo técnica compativel
COm 0 Servigo que pretenda executar.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORO COMPETENTE
E competente para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente contrato o Foro da Comarca de

Limoeiro do Estado de Pernambuco, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
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Paragrafo Segundo. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi
lavrado o presente Contrato em 03 (trés) vias de igual teor e forma, uma das quais se destina a
CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.
\Limoeiro,

CONTRATANTE

[ inserir razéo social da empresa ]

[ inserir representante legal da empresa ]
CONTRATADA

TESTAMUNHAS: 1

2

ANEXO IV

DECLARACAQO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)

TOMADA DE PRECOS N° 001/2023 — PROCESSO LICITATORIO N° 028/2023

OBJETO: CON:I'RATAQAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECU,(;AO DA
RECONSTRUCAO DO MURO E SERVICOS COMPLEMENTARES DO PREDIO DA
ESCOLA MUNICIPAL OTAVIANO BASILIO HERACLIO DO REGO DE LIMOEIRO/PE.

Declaramos para o0s devidos fins que nds, responsaveis técnicos da empresa

inscrita. no CNPJ sob o n°
, temos conhecimento do local onde serdo executados 0s servigos
relativos ao processo em epigrafo e que estamos cientes e de acordo com todas as condicOes e
informacdes constantes do edital, necessarias a execucdo do contrato em questéo.

Limoeiro / PE, de de 2023.

Responsavel técnico da empresa (nome, cargo, assinatura)
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ANEXO V

TOMADA DE PRECOS N° 001/2023 — PROCESSO LICITATORIO N° 028/2023

OBJETO: COI}ITRATAC}AO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECQCAO DA
RECONSTRUCAO DO MURO E SERVICOS COMPLEMENTARES DO PREDIO DA
ESCOLA MUNICIPAL OTAVIANO BASILIO HERACLIO DO REGO DE LIMOEIRO/PE

Para fins de participacdo na licitacio TOMADA DE PRECOS N° 001/2023, a (empresa
, CNPJ n° , sediada na
declaramos, sob as penas da lei, que ate a presente
data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo no presente certame.

Local (data)

Assinatura do representante legal
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ANEXO VI

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 028/2023

TOMADA DE PRECOS N°001/2023

DECLARAQAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei n° 8.666,
(modelo)

Empresa , CNPJ para fins de
participacdo no Processo Licitatorio n® 028/2023, Tomada de Pregos n® 001/2023, por intermédio de seu
representante legal Sr (a) , portador (a) da Carteira de ldentidade n°

e do CPF n° - DECLARA, para atender o disposto no

inciso V do art. 27 da Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993, que ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem assim, menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicéo de aprendiz ( ).

Local (data)

Assinatura do representante legal

ANEXO VII
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REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 028/2023

TOMADA DE PRECOS N° 001/2023

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (Modelo)

REF: TOMADA DE PRECO N° 001/2023
(NOME DA EMPRESA) , CNPJ N° ,

(ENDERECO COMPLETO) , declara, sob as penas da lei, para fins
do disposto no art. 3° da Lei complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006, que:

a) Se enquadra como MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP),

b) A receita bruta anual da empresa nao ultrapassa o disposto incisos | (ME) e Il (EPP) do art. 3° da Lei
complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006:

c) N&o tem nenhum dos impedimentos do § 4° do art. 3° da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncia posteriores.

Local e Data

Assinatura nome e nimero de identidade do declarante
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