PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra ama@

EDITAL
PROCESSO LICITATORIO N° 063/2023
CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2023

O MUNICIPAL DE LIMOEIRO/PE, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE
LIMOEIRO-PE, por meio da Comissao Permanente de Licitagdo, nomeada pela portaria n°
005/2022, torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizara Licitacdo, na
modalidade CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2023 - CPL, através de execucdo indireta, no
regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, tipo MENOR PREGCO GLOBAL, do objeto
indicado no item 01 deste edital.

O certame sera regido pelas disposicbes da Lei Federal n°® 8.666/93, de 21/06/93, com suas
posteriores modificacdes e pela Lei Complementar n°® 123/2006, de 14.12.2006.

Os envelopes de Habilitacdo e de Proposta de Precos deverdo ser entregues a Comissao de
Licitacdo, na sala de reunido da CPL, no seguinte endereco: Praca Comendador Pestana, 113 -
Centro, Limoeiro - PE, 55700-000, as 09:00 (NOVE) horas do dia 22 de JANEIRO de 2024,
quando tera inicio a sessao publica de abertura dos primeiros envelopes.

1. OBJETO

1.1 - Constitui objeto da presente licitacio a CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA REFORMA E CONSTRUCAOI DE INFRAESTRUTURA DO ACESSO E DO MIRANTE
CRISTO REDENTOR, NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, CONFORME CONTRATO DE
REPASSE DO MINISTERIO DO TURISMO N° 914390/2021, OPERACAO N°1078396-72,
conforme especificagdes técnicas e condigdes constantes d’os projetos basico, do orgcamento
estimado em planilhas de quantitativos e precos unitarios, e da Minuta do Contrato.

1.2 - Integram o presente Edital, como anexos, as seguintes pecgas:

ANEXO I - PROJETO BASICO - Especificagcdoes Técnicas

ANEXO II -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS
ANEXO II - B - CRONOGRAMA FISICO FINANEIRO

ANEXO II -C - PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO IV - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo)

ANEXO V - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITACAO (modelo)

ANEXO VI - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei n©
8.666, (Modelo)

ANEXO VII - DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP (Modelo)

1.3 - O Edital e seus Anexos, se encontra a disposicao dos interessados para exame e aquisigao
na sede da Prefeitura Municipal de Limoeiro, na Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio
Francisco Heraclio do Rego - Centro, Limoeiro-PE, e podera ser visualizado no enderego
eletrénico www.limoeiro.pe.gov.br ou poderd ser solicitado o seu envio por e-mail:
limoeiro.cpl@gmail.com, e demais informacgdes poderao ser pelo telefone (0xx81) 3628-9700 e
fax (0xx81) 3628-9700.

2. PRAZO DE EXECUGAO, ESTIMATIVA DE CUSTO E SUBCONTRATAGAO.

2.1 O prazo para a execucdo total da obra sera de até 24 (Vinte e quatro) meses, contados a
partir do 5° (quinto) dia do recebimento da ordem de servico, por cada etapa de execucgao, de
acordo com os cronogramas fisicos financeiro, anexo II, deste edital.
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2.2. O servigo, objeto deste certame, tem como valor global estimado de R$ 10.361.258,07
(dez milhoes, trezentos e sessenta e um mil, duzentos e cinquenta e oito reais, e sete
centavos).

2.3. Ndo sera permitida a subcontratacdo, no seu todo, dos servicos objeto do presente
certame, podendo, no entanto, ocorrer a subcontratacdo em servicos especificos até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteiras ou firmas especializadas,
mantida, contudo, a integral, Unica e exclusiva responsabilidade da empresa vencedora da
licitacdo sobre tais obras ou servicos.

3. DA QUALIFICAGCAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

3.1. A condicdo Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento
diferenciado previsto na LC n°. 123/06 devera ser comprovada através da apresentacdao dos
seguintes documentos:

I - Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributagado:

a) Comprovacdo de opgao pelo simples obtido através do site da Secretaria da receita
Federal, htpp://www.receita.fazenda.gov.br/Pessoaluridica/simples/simples.htm;

b) Declaracao firmada pelo representante legal da empresa, de ndao haver nenhum dos
impedimentos previstos no paragrafo 4° do artigo 3° da LC n°. 123/06.

II - Empresa nao optante pelo Sistema Simples de Tributagdo:

a) Balancgo Patrimonial e Demonstracdao do Resultado do Exercicio- DRE comprovando ter
receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do artigo 3°. da LC
123/06.

b) Coépia da Declaracdo de Informagdao Econdmico-Fiscais da Pessoa Juridica — DIP] e
respectivo recibo de entrega, em conformidade com o balanco e a DRE;

c) Comprovante de inscricdo e situacdo cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica -
CNP3J;

d) Coépia do contrato social e suas alteracoes; e

e) Declaracdo firmada pelo representante legal da empresa, de ndao haver nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do paragrafo 4°. do artigo 3°. da LC 123/06.

3.2. Os documentos relacionados no subitem 3.1, para efeito de comprovacdo da condicdao de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, _poderdo ser substituidos pela certiddo expedida
pela Junta Comercial, nos termos da instrucao Normativa do DREI n° 10, publicado no DOE do
dia 06/12/2013.

3.3. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverao apresentar toda a
documentacao exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal mesmo que esta
apresente alguma restrigao.

3.4. Havendo alguma restricio na comprovacdao da regularidade fiscal, por ocasidao do
julgamento da habilitagdo, serd assegurado, as microempresas ou empresas de pequeno porte,
o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragao
Publica, para regularizacao da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao
de eventuais certiddes negativas ou positivas; com efeito de certiddao negativa.

3.5. A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem 3.4. implicard
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81 da Lei
8.666/93, bem como implicarad na desclassificagdo da proposta apresentada.
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4. DOTACAO ORCAMENTARIA

As obrigagdes financeiras assumidas correrao por conta dos recursos constantes da seguinte
dotacdo orcamentaria:

Projeto Atividade: 13.695.0363.147.0000
Elemento de Despesa: 44.90.51.00

5. CONDIGCOES DE PARTICIPACAO NO CERTAME

5.1- Poderdo participar desta Concorréncia quaisquer licitantes que detenham atividade
pertinente e compativel com o objeto do presente certame;

a) empresas representadas no processo por seus titulares ou por representantes legais,
munidos de instrumento de mandato com poderes especificos para a pratica de quaisquer atos
do procedimento licitatdrio, inclusive o poder de interposicao de recursos e desisténcia expressa
dos mesmos.

b) Atenderem rigorosamente todas as exigéncias legais pertinentes a matéria e as constantes
deste Edital e de seus Anexos, inclusive no que diz respeito a documentacao.

5.2. No caso de participacdo de empresas em consorcio serao aplicadas as regras contidas no
art. 33 da Lei 8.666/93.

a) Os consorciados devem apresentar compromisso de constituicdo do consdrcio, por escritura
publica ou documento particular, subscrito pelos consorciados, discriminando a empresa lider, a
participacdo de cada uma das empresas e a responsabilidade solidaria dos consorciados por atos
praticados na fase de licitacdo e no decorrer da execugao do contrato;

b) Para o fim de comprovar a habilitagdo juridica e a regularidade fiscal e trabalhista, além da
declaracdo prevista no item 6.3.6 a qual deverd ser apresentado pela empresa lider do
consorcio, cada consorciado deve apresentar os documentos exigidos nos itens 6.3.1 a), 6.3.2
a), 6.3.2b)6.3.2 ¢c), 6.3.2d) e item 6.3.7 deste Edital;

c) Para a prova da qualificacdo técnica, exige-se que cada empresa consorciada devera
apresentar o documento previsto no item 6.3.3 a). Quanto aos itens 6.3.3 b) e 6.3.3 c), sera
admitido o simples somatério do acervo de cada consorciado para a constituicdo do todo;

d) A fim de comprovar a qualificacdo econ6mico-financeira, exige-se que cada consorciado além
de suas demonstragdes financeiras e a existéncia dos indices minimos previstos no item 6.3.4
b), apresente também Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperacdo Judicial, prevista no item
6.3.4 a), deste Edital;

e) No atendimentos da exigéncia de a comprovacdo de patrimoénio liquido minimo, previsto no
item 6.3.5, podera ser atendida pelo somatoério dos valores de cada consorciado, na proporgao
de sua respectiva participagao.

f) O prazo de duragdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de vigéncia do
contrato;

g) Qualquer alteragdo na composi¢cdao do consorcio, inclusive quanto a indicacdo da empresa
lider, devera ser previamente autorizada pela Administracdo, a fim de se verificar se
permanecem validas as condigdes de habilitagdo do consércio, ndo se admitindo a inclusdo
posterior de empresa que ndo seja uma de suas componentes originais.

h) Fica impedida a participacao de empresa consorciada, nesta mesma licitacdo, através de mais
de um consorcio ou isoladamente;

i) Ficam responsaveis solidariamente as empresas consorciadas pelos atos praticados em
consoércio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execugdo do contrato.

Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra ama@

5.2. Nao poderao participar deste certame as empresas:

a) Cuja faléncia tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolugdo, em liquidacdo e
em consorcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicdo;

b) Que por qualguer motivo tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica

c) Pessoa fisica ou Juridica alcancadas pelo determinado no art.9° da Lei 8.666/93

d) Empresas que estejam suspensas de participar de licitacdo realizada pela Prefeitura de
Limoeiro-PE.

5.3 - FORMA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES

5.3.1. As empresas licitantes deverdao apresentar a documentacao de habilitagdo e a proposta
de precos em 02 (dois) envelopes opacos e fechados, contendo os seguintes dados:

ENVELOPE N°O1 - HABILITACZ\O
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO-PE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO DE EDUCAGCAO DE LIMOEIRO-PE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2023- PL N° 003/2023
OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E
CONSTRUCKO DE INFRAESTRUTURA DO ACESSO E DO MIRANTE CRISTO REDENTOR,
NO MUNICIiPIO DE LIMOEIRO/PE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DO
MINISTERIO DO TURISMO N° 914390/2021, OPERACAO N°1078396-72
[Razao social da empresa licitante]
[Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

ENVELOPE N°02 - PROPOSTA DE PRECOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO-PE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA(}AO DE LIMOEIRO-PE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2023 - PL N° 003/2023
OBJETO: CONTRATA(}IN\O DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E
CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DO ACESSO E DO MIRANTE CRISTO REDENTOR,
NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DO
MINISTERIO DO TURISMO N° 914390/2021, OPERACAO N°1078396-72
[Razdo social da empresa licitante]
[Endereco, telefone e fax da empresa licitante]

6. HABILITACAO

6.1 - As empresas participantes poderdo ser representadas no processo por seus titulares ou
por representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes especificos para a
pratica de quaisquer atos do procedimento licitatério, inclusive o poder de interposicdao de
recursos e desisténcia expressa aos mesmos.

6.2 - Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderdo ser apresentados em copias
reprograficas. As copias reprograficas ficardo retidas no processo. Os documentos emitidos via
internet por drgdos ou entidades publicas e suas copias reprograficas, em caso de nao
apresentagao ou deficiéncia nas informagdes constantes no documento apresentado, os mesmos
poderdo ser obtidos via internet durante a sessdao. A Administragdo ndo se responsabilizara pela
eventual indisponibilidade dos meios eletronicos de informacdes, no momento da verificacdo da
habilitagdo. Ocorrendo essa indisponibilidade e nao sendo apresentados os documentos
alcancados pela verificagdo, o licitante sera inabilitado.
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6.3 - Para Habilitagcdao seriao exigidos dos licitantes, exclusivamente, os seguintes
documentos:

6.3.1 - Relativos a Habilitacao Juridica

a) Registro comercial no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, acompanhado da Uultima alteracdo contratual ou consolidagdo contratual,
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, €, no
caso de sociedade por acgdes, acompanhado dos documentos de eleicao de seus
administradores;

6.3.2 - Relativos a Reqgularidade Fiscal e Trabalhista
a) Prova de Inscricdo no Cadastro Pessoa Juridica - CNPJ/MF;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante a apresentacao de certidao
conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
referente aos tributos federais e a divida ativa da unido; prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual de Pernambuco, fornecida pela Secretaria da Fazenda do Estado de
Pernambuco e em caso de licitantes de outros estados, deverd ser comprovada a regularidade
para com a Fazenda Estadual em que o licitante tiver domicilio ou sede; prova de regularidade
para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, através
do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

d) Prova de inexisténcia de débitos perante a Justica do Trabalho, comprovada através da
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida pelo Tribunal Superior do Trabalho
(esta certiddo pode ser obtida através do site www.tst.gov.br/certidao);

6.3.3. - Relativos a Qualificacdo Técnica

a) Certiddo de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA ou Arquitetura e Urbanismo- CAU, em nome da licitante, com validade na data de
recebimento dos documentos de habilitagdo e classificacdo, na qual conste responsavel técnico
com habilitacdo para execucao de obras, emitida pelo CREA ou CAU da jurisdicdo da sede da
licitante;

b) Capacidade Técnico-Operacional: Comprovacao de aptiddo da empresa para desempenho
de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitagdo, em atestados fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprovem ter a empresa executado
satisfatoriamente, obras e servicos de caracteristicas semelhantes, quantidades e de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior aos discriminados abaixo.

e Execucado de pavimento em paralelepipedos - minimo 10.000 mz2;

e Execucao de estruturas de concreto armado convencionais em aco CA50 (armacao de
vigas, pilares, lajes) - minimo 12.000 Kg;

c) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU, em nome de
profissional de nivel superior legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante,
gue comprove(m) a sua responsabilidade técnica de forma satisfatéria, na execucdao de servigos
compativel em caracteristicas e quantidades que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

e Execucdo de pavimento em paralelepipedos;
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e Execucgao de estruturas de concreto armado convencionais em ago CA50 (armacao de
vigas, pilares, lajes);

c.1) A execucdo da obra deverd ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade técnica
dos profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovacao da
capacidade técnico-profissional, em atendimento ao subitem 6.3.3, alinea “b” deste Edital.

c.2) Somente sera admitida a substituicdo de profissional detentor de atestado apresentado na
fase de habilitacdo por outro com experiéncia equivalente ou superior. A proposta de
substituicdo de profissional devera ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as provas
necessarias a comprovacdo da situacdo que se apresenta, e incluirda a indicagdo do novo
profissional com o respectivo acervo técnico acompanhada da baixa da ART do profissional, que
esta sendo substituido. Para a sua efetivacdo, a proposta de substituicdo devera ser apreciada e
aprovada pela CONTRATANTE.

c.3) A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) referido(s) no subitem 6.3.3,
alinea “b” deste Edital serd feita mediante copia do contrato de trabalho com a empresa
licitante, constante da Carteira Profissional, da Ficha de Registro de Empregado (FRE) que
demonstrem a identificacdo do(s) profissional(ais), com visto do 6rgao competente, a GFIP do
ultimo més de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico antes da data prevista
para a abertura do certame ou pela apresentacdao de Contrato de Prestacdo de Servicos firmado
com o profissional.

c.4) Quando o responsavel técnico for o dirigente ou sécio da empresa licitante, tal
comprovacdo devera ser feita através de um dos seguintes documentos: contrato social,
certiddo de registro do CREA ou CAU, devidamente atualizada, ou de certiddo simplificada da
Junta Comercial expedida na sede do licitante

d) Declaragdao do licitante de que tomou conhecimento de todas as informagdes contidas
neste edital e em seus anexos e de que tomou ciéncia das condigoes fisicas dos locais onde
serao executados os servigos relativos ao objeto desta licitagdo. (Anexo IV).

e) E aconselhavel a visita aos locais onde serdo executados os servicos objeto da execucdo,
visando o conhecimento das suas condigdes, bem como de eventuais e possiveis dificuldades e
circunstancias outras que possam influir, ndo somente na elaboragdo da proposta como na
propria execucdo dos servicos. O Municipio de Limoeiro se reservara de nao acatar pedidos
posteriores a contratacdo dos servigos cuja origem seja decorrente de situacGes que poderiam
ser previstas na visita ao local e na analise da planilha/projeto.

d.1) Caso na visita ao local dos servigos, o participante verifique que no Edital e seus Anexos,
ha auséncia de itens de servicos indispensaveis a realizacdo dos servicos deverd comunicar
imediatamente a CPL, ndo sendo aceitos em nenhuma hipodtese, aditivos posteriores ao contrato
em decorréncia de alegagdo de falhas, posto que a licitante ao adquirir este Edital acata a
planilha de precos e servigos do Municipio, passando a assumir a responsabilidade por todos os
quantitativos constantes da mesma.

6.3.4. Relativos a Qualificacdo Econdmico-Financeira:

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, dentro de um prazo maximo de 90 (noventa) dias anteriores a sessdo publica
inicial da licitacdo, ou dentro do prazo de validade constante no préprio documento.

a.1) Caso no corpo da Certiddao de Faléncia conste a ressalva expressa de que ndo abrange os
processos judiciais eletronicos, o fornecedor deve apresentar Certiddo Negativa de Faléncia ou
Recuperacdo Judicial referente aos processos distribuidos pelo PJle (processos judiciais
eletrénicos) da sede da pessoa juridica ou de seu domicilio.
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b) Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do uUltimo exercicio social (2022), ja exigiveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo econémica financeira da
empresa, devidamente registrada na Junta Comercial do domicilio da licitante, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisérios.

b.1) O balanco patrimonial e as demonstracées contabeis deverdo estar assinados por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade. Serao considerados aceitos como na forma da lei o balanco
patrimonial e demonstragbes contabeis assim apresentados:

b.1.1) Sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade an6nima):
- Publicados em Diario Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulagao; ou

- Por fotocOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante;

b.1.2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- Por fotocdpia das paginas do livro Diario onde o balango e as demonstragdes contabeis
foram levantados, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, ou

- Por fotocopia do Balanco e das DemonstracGes Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n® 9.317, de 05 de
dezembro de 1996 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
"SIMPLES":

- Por fotocopia do Balango e das DemonstracGes Contabeis devidamente registrados
ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.1.4) Sociedade criada no exercicio em curso:

- Fotocdpia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante.

b.2) A boa situacdo financeira sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liguidez Corrente (LC) resultantes da aplicagdo das seguintes

formulas:
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO > 1,0
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
SG = ATIVO TOTAL >1,0

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE _=>1,0
PASSIVO CIRCULANTE

b.3) As férmulas deverdao estar devidamente aplicadas em memorial de calculos
juntado ao balanco;

b.4) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo reserva-se o direito de efetuar

os calculos;
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b.5) Se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em aprego, o memorial de calculo correspondente.;

6.3.5. Comprovacao de que possui Capital Social ou Patriménio Liquido igual ou superior a
10% (dez por cento) do valor estimado da contratagao;

6.3.6 Declaracao da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado(s)
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, nos termos do inciso V
do art. 27 da Lei n° 8.666/93, (Anexo VI).

6.3.7 Declaragdao da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as
penalidades cabiveis, a existéncia de fatos supervenientes impeditivos de contratacdo e
habilitacdo com a administracdo publica; (Anexo V)

6.3.8. Sob pena de inabilitacdo, as pessoas que assinarem as declaracdes exigidas deverao
comprovar, conforme o caso, através de procuragdo, contrato social ou ata de assembleias de
diretores, poderes para tal, ficando retida no processo a documentagao de comprovagao.

7. PROPOSTA DE PRECOS

A Proposta de Precos deverd ser elaborada tendo como base as condigdes estabelecidas no
presente Edital e anexos I e II, devendo ser apresentada sem rasuras, emendas, borrdes ou
entrelinhas; assinada e rubricada por quem de direito, devendo apresentar as seguintes
indicacdes:

7.1 Mencdo ao numero desta Concorréncia e conter a razao social da licitante, o CNPJ,
numero(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo enderegco com CEP;

7.2  Preco unitario e parcial por subitem e totais por item, em Real, com base na PLANILHA
ORCAMENTARIA, constante do ANEXO II a ser apresentada pelo proponente, contendo
indicacdo dos pregos unitarios e totais para todos os itens, bem como, os precos unitarios e
totais da planilha orcamentaria, por etapa de execucdo do servico em algarismo e por extenso,
devendo prevalecer, em caso de divergéncia, o valor com inscrigdo por extenso.

7.2.1 Deverdo estar incluidos nos precos unitarios o BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) e
todos os custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mao de
obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, tributos e quaisquer
outros encargos que incidam sobre a obra e servicos a serem executados, assim como as
despesas de conservagao e vigilancia dos mesmos, até a entrega final da obra ao Municipio de
Limoeiro.

7.2.2 Serao acatadas planilhas transcritas e impressas pelos licitantes, devendo,, neste caso, ser
rigorosamente obedecida a sequéncia estabelecida na PLANILHA ORCAMENTARIA, constante
do ANEXO II, quanto a discriminacdo dos itens e respectivas unidades e quantidades.

7.2.3 Os pregos propostos serao de exclusiva responsabilidade da licitante, ndao lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro
pretexto.

7.3 Preco total da proposta, em algarismos arabicos e por extenso, entendido preco total
como sendo o somatério de todos os pregos parciais por etapa de execucdo. Havendo erro de
calculo ou divergéncia entre os valores, sera considerado o resultado da adicdo, considerado o
subitem 7.2.

7.4 Indicagdo do percentual de BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) adotado na
elaboragao da proposta.

7.5 Indicacao do percentual de Encargos Sociais adotado na elaboracdo da proposta.
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7.6 Prazo de execucdo, que nao poderd ser superior aos apresentados nos devidos
Cronogramas Fisico-Financeiros.

7.7 Apresentar cronograma fisico-financeiro de execucdo, em que cada servico constante da
planilha sera executado, compativel com o cronograma de desembolso constante no ANEXO I1I.

7.8 Serdo exigidas, ainda:

7.8.1 Composicao de custos de todos os itens da planilha orcamentaria, evidenciando de forma
clara e detalhada o consumo e o preco de todos os insumos (materiais e mao de obra) utilizados
para compor o preco final de cada item ofertado.

7.8.2 Composicao Analitica do BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas), discriminando todos os
custos indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas, administracdo central, tributos,
seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou beneficios), de acordo com o Acorddo n°
2622/2013 - TCU.

7.8.3 Composicao detalhada dos Encargos Sociais, compativeis com a proposta apresentada.

7.8.4 Prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias contados
da data de sua apresentacdo, indicada no preambulo deste Edital.

8. JULGAMENTO

8.1 - Sera considerada vencedora a proposta que, satisfazendo a todas as exigéncias
contidas neste Edital e indicando todos os precos unitdrios, parciais, subtotais e total das
planilhas constantes do ANEXO II deste Edital, apresentar o menor preco global, referido no
item 7.3.

8.2 - Serad desclassificada, por meio de decisdo motivada da Comissdo de Licitagdo, a
proposta cuja inexequibilidade for manifesta, na forma do artigo 48, inciso II da Lei n® 8.666/93
ou que apresentar precos unitarios ou total excessivos, a saber: preco unitario ofertado superior
ao do preco unitdrio constante da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS
ESTIMADOS (ANEXO II) e/ou preco total ofertado superior ao prego global constante no
orcamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS -
(ANEXO II).

8.3 -As propostas serdao analisadas pela Comissdo de Licitagdo, com base em parecer técnico
emitido pela Acesséria de Engenharia.

8.4 - Em caso de empate entre as propostas, proceder-se-a a comparagao com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos
arts. 44 e 45 da LC n© 123, de 2006, esgotados todos os demais critérios de desempate
previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por meio de sorteio, para o qual todos
os licitantes serao convocados, de acordo com o previsto no § 2° do art. 45 da Lei n® 8.666/93.

9. DA GARANTIA CONTRATUAL.

9.1 A licitante vencedora sera convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco
por cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis,
contados da data do recebimento da comunicagao, pelo licitante vencedor, da emissao da Nota
de Empenho.

9.2 Sera exigida também, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, por
parte da licitante vencedora, na forma do paragrafo 29, do artigo 48, da Lei n® 8.666/93, com a
alteracao dada pela Lei n°® 9.648/98, se o valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do paragrafo primeiro do citado
artigo.
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9.3 Cabera a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia previstas no art.
56, § 1° da Lei 8.666/93.

9.4 A garantia sera devolvida em até 05(cinco) dias Uteis apds o recebimento definitivo do
objeto.

10. PAGAMENTO

10.1 O pagamento sera efetuado ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara o Boletim de Medicao,
devidamente acompanhados das Memoérias de Calculo explicativas, expedidos mensalmente,
pela equipe de fiscalizagdo do Municipio de Limoeiro, assinado também pela Contratada.

10.2 Serdo expedidos um total de 18 (dezoito) Boletins de Medicao, ficando determinado
que o ultimo boletim serd expedido somente por ocasido da conclusdo da ultima etapa e por
conseguinte o total do objeto contratado, que serd comunicada pela CONTRATADA através de
correspondéncia formalmente dirigida ao Municipio de Limoeiro.

10.3 O pagamento serd efetuado através de OB (depdsito em conta corrente), apds o atesto
da Equipe de Fiscalizagdo, a juntada do boletim de medicdo, devidamente assinado, da nota
fiscal/fatura, das copias das guias de recolhimento do INSS e FGTS ja exigiveis, da folha de
pagamento do més anterior, devidamente quitada, e dos comprovantes de quitacao trabalhista
de demissdes porventura ocorridas no més anterior, com a observancia das devidas
formalidades legais.

10.4 O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medicdo ficard condicionado a apresentagao da
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do comprovante de matricula
da obra perante o INSS e da Licenca de Construcdao da Obra.

10.5 O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias (teis apds a apresentacdo dos
documentos elencados nos subitens 10.3 e 10.4, conforme o0 caso, com excecao do pagamento
referente ao Ultimo boletim de medicdo, que se efetivarda quando da aceitacdo definitiva,
prevista no item 11 (b) deste edital.

10.6 Na ocorréncia de fato superveniente que implique a inviabilidade ou o retardamento da
execugdao do contrato, sera assegurado o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
inicial da avenca.

10.7 Eventuais servicos extras somente poderdo ser executados mediante autorizacdo prévia da
contratante, devendo sua execugdo observar o seguinte:

a) se tiverem sido previstos em tabelas de referéncia legitimas, devem ser
pagos considerando-se o desagio entre o prego global orgado pela
administragdao e o preco global da proposta vencedora, o chamado fator
\\kll;

b) em relacdao aos servicos extras nao tabelados, a proposta de precos da
contratada devera observar a mesma taxa de bonificagdo e de despesas
indiretas (BDI) verificada na proposta de pregos vencedora da licitagao.
Apenas quando tais propostas forem aceitas pela administragao, os servigos
poderao ser realizados. Devera a administragdo, ainda, proceder a estudos
que demonstrem a compatibilidade dos pregos sugeridos com os verificados
no mercado.

10.8 Eventuais servigos excedentes deverdo ser pagos de acordo com 0s precos unitarios
constantes da proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apods especifica e
circunstanciada autorizagdo do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos
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solicitados pela contratada redundaram ou nao de eventual erro de projeto, de modo a se
observarem regras protetivas do erario publico.

10.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizacdo monetaria sobre o
valor devido pela variacdo acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para
pagamento e a data de sua efetiva realizacao.

11. RECEBIMENTO DO OBJETO
11.1 O Objeto desta licitagao sera recebido:

a) Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo circunstanciado, emitido pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, assinado pelas
partes, em até 05 (cinco) dias contados da comunicacdo escrita da CONTRATADA informando a
conclusdo do objeto.

b) Definitivamente, por Comissdo designada pelo Municipio de Limoeiro, mediante termo
circunstanciado de aceitacdo definitiva, assinado pelas partes, apds vistoria que comprove
adequacdo do objeto aos termos contratuais, apds o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir do recebimento provisério.

11.2 No caso da vistoria constatar a inadequacao do objeto aos termos do contrato, a Comissao
de Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificagdo circunstanciado, no qual
relatard o que houver constatado e, se for o caso, juntard orcamento das despesas que se
fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

11.3 Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste na forma
da lei.

12. SANCOES

12.1 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto desta Licitagdo, a CONTRATANTE, poder3,
garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:

I - adverténcia;
IT - multa, nos seguintes termos:

a) pelo atraso no servigo executado, em relacdo ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do
valor do referido servico, por dia decorrido;

b) pela recusa em executar o servigo, caracterizada em dez dias apds o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do contrato;

c) pela demora em corrigirem falhas do servico executado, a contar do segundo dia da data da
notificagdo da rejeicao, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servigo, por dia decorrido;

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servico executado, entendendo-se
como recusa o servico ndo efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicdo: 10%
(dez por cento) do valor do servigo rejeitado.

IIT - Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

IV - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e, apos, decorrido o prazo
da sancdo aplicada com base no item anterior.

12.2 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estarda sujeita as
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penalidades tratadas nos incisos III e IV:

I - Pelo descumprimento do prazo de execugdao do servico;

II - Pela recusa em atender alguma solicitagdo para correcdo da execugao do servico,
caracterizada se o atendimento a solicitacdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado da data da rejeicao, devidamente notificada;

ITI - Pela ndo execucgdo do servico de acordo com as especificacdes e prazos estipulados neste
Edital.

12.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no que couber, as
demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n° 8.666/93.

12.4 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu
total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuizo de perdas e danos
cabiveis.

12.5 O valor de eventuais multas impostas a CONTRATADA sera descontado da garantia
prestada por esta, até o seu limite. Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a
CONTRATADA as importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranca mediante inscricao
em divida ativa do Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

13. IMPUGNAGOES E RECURSOS

13.1 Qualquer cidadao podera impugnar o presente edital de licitagdo, devendo protocolar o
pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitagao,
de conformidade com o art. 41, § 1° da Lei n®8.666/93.

13.2 Em se tratando de licitante, a impugnacdo aos termos do presente edital podera ser
protocolada até 2 (dois) dias Uteis da data fixada para a abertura da habilitacdo, de
conformidade com o art. 41, § 2° da Lei n°8.666/93.

13.3 Das decisGes da Comissdo de Licitagdo cabera recurso, na forma estabelecida no artigo
109 da Lei n° 8.666/93.

13.4 As impugnacdes, os recursos e contra-recursos deverdo ser entregues, sob protocolo, na
Comissao permanente de Licitagdo, endereco acima citado no horario das 08h as 12h horas.

13.5 Sera franqueada, aos interessados, vista aos autos do processo.

14. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

14.1 Os precos serdo reajustados apos o periodo de 12 meses, a contar do 13° més, apos o
més da data de recebimento da proposta.

14.2 - O reajustamento obedecerd a férmula abaixo:
Pr = PoxlIr ,onde:
Io

Pr = Preco reajustado.

Po = Preco inicial.

Ir = Indice econdmico correspondente ao 13° més, apds o més de recebimento
da proposta. Para novos reajustamentos, aplicar-se-a o indice correspondente ao
13° més, apos o més do ultimo reajustamento concedido.

Io = Indice econdmico correspondente ao més da proposta.

14.3 - O indice econémico a ser adotado na férmula acima sera o publicado pela Revista
Conjuntura Econdmica (FGV), Quadro de Indice Nacional da Construgao Civil e Obras Publicas,
coluna 35-Edificagbes.
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14.4 - Para todos os efeitos decorrentes desta licitacdo, considerar-se-a o indice da coluna 35-
Edificagdes como referido ao ultimo dia do respectivo més.

15.5 - O indice de reajustamento ndo sera aplicado sobre as parcelas remanescentes que se
encontrem em atraso, conforme o cronograma fisico-financeiro apresentado, imputavel a
contratada.

15. DISPOSICOES FINAIS

15.1 - Na ocorréncia de o adjudicatario ndo assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias Uteis
do recebimento da comunicacao de emissdo da nota de empenho, ou desistir, de qualquer outra
forma, da efetivacdo do objeto que lhe foi adjudicado, a Prefeitura Municipal de Limoeiro, sem
prejuizo das sangbes previstas no item 13 do presente Edital, podera convocar, para substituir a
empresa vencedora, os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em
igual prazo e nas mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado, ou revogarda o
Processo Licitatério, observado o interesse publico.

15.2 - Havendo indicios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de ma-fé, a
Prefeitura Municipal de Limoeiro tomara as devidas medidas legais.

15.3 - E vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatério
mediante a utilizacdo de recursos ou de meios meramente protelatdrios, sujeitando-se o autor
as sancoes legais e administrativas aplicaveis, conforme dispde o art. 93 da Lei n°® 8.666/93 e
atualizagOes.

15.4 - Deverad ser fornecida e colocada no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE
conforme modelo a ser fornecido e obedecendo as disposicbes contidas na Lei Estadual n°
12.387, de 17 de junho de 2003.

15.5 - A Comissao de Licitacdo prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados
nesta licitacdo, até as 12:00 horas do segundo dia Gtil anterior a data da sessdo de recebimento
dos envelopes, estando disponivel para atendimento, nos dias Uteis, das 08:00 as 12:00, no
endereco acima citado, ou pelo telefone (0xx81) 3628-9700

15.6 - Quaisquer duvidas de carater técnico de Engenharia, relacionadas com o Projeto Basico,
poderdo ser esclarecidas junto a Prefeitura de Limoeiro, localizada no endereco acima citado, ou
pelos telefones (0xx81) 3628-9700, até as 13:00 horas do segundo dia util anterior a data da
sessdo de recebimento dos envelopes. A Comissdo de Licitagdo encontra-se disponivel para
atendimento, nos dias Uteis, das 08:00 as 13:00, no endereco acima citado, ou pelo telefone
(0xx81) 3628-9700.

16 - DO FORO

16.1 - E competente o Foro da Comarca de Limoeiro-PE, para discussdes de litigios decorrentes
da presente licitagdo, com renuncia de qualquer outro ainda que mais privilegiado.

Limoeiro, 18 de dezembro de 2023.

Edson Ferreira da Silva
Presidente da CPL
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ANEXO I - PROJETO BASICO - Especificacdes Técnicas
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ANEXO II -A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS ESTIMADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

Fonte

Cédigo

Descrigdo

(ADMINISTRACAO DE OBRA:)

Unidade

Quantidade

Custo
Unitério
R

BDI
(%)

Pregco

Unitario
R

Prego Total
(R$)

430.001,82

COMPOSIGAO

017

ADMINISTRAGAO DE OBRA

PT

18,00

19.824,89

BDI 1

23.888,99

430.001,82

CANTEIRO

69.568,72

SINAPI

103689

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA
COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2

4,50

312,70

BDI 1

376,80

1.695,60

SINAPI

101490

ENTRADA DE ENERGIA  ELETRICA, AEREA,
MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE
16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN

1,00

1.513,14

BDI 1

1.823,33

1.823,33

SINAPI-I

5057

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T,
EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400
DAN, TIPO B OU D

UN

1,00

916,93

BDI 1

1.104,90

1.104,90

SINAPI

100579

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO
SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN

1,00

496,40

BDI 1

598,16

598,16

SINAPI

93214

EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA
(1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO
EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA

UN

1,00

6.809,23

BDI 1

8.205,12

8.205,12

SINAPI

104130

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) LIGACAO PREDIAL
DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL
DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65
M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAGAO
MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E
REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

UN

1,00

593,20

BDI 1

714,81

714,81

SINAPI

93212

EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
AF_02/2016

M2

12,00

1.049,68

BDI 1

1.264,86

15.178,32

SINAPI

93207

EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
INCLUSO ~ MOBILIARIO E  EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016

M2

12,00

1.202,82

BDI 1

1.449,40

17.392,80

SINAPI

93584

EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

M2

12,00

946,27

BDI 1

1.140,26

13.683,12

SINAPI

93210

EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
INCLUSO ~ MOBILIARIO E  EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016

M2

12,00

634,34

BDI 1

764,38

9.172,56

trabalhos em terra e contengdo

1.276.178,08

SINAPI

100576

REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.
AF_11/2019

M2

22.501,29

BDI 1

3,21

72.229,14

SINAPI-I

6081

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM
TRANSPORTE ATE 10 KM)

M3

11.452,65

BDI 1

61,60

705.483,24

SINAPI

96385

EXECUCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ~ARGILOSO - EXCLUSIVE
SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

M3

9.930,44

BDI 1

14,71

146.076,77

SINAPI

97083

COMPACTAGAO  MECANICA DE SOLO  PARA
EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
A PERCUSSAO. AF_09/2021

M2

327,80

3,26

BDI 1

3,03

1.288,25

SINAPI

101230

ESCAVACAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA,
COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO
DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA: 0,8 M3 / 111 HP), FROTA DE 3
CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1
KM E VELOCIDADE MEDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3

189,51

9,65

BDI 1

11,63

2.204,00

COMPOSIGAO

002

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO
1:4(compesa - 11.04.01U)

M3

282,09

540,14

BDI 1

650,87

183.603,92

SINAPI

102722

DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO
PE DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO
FLEXIVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

26,40

56,98

BDI 1

68,66

1.812,62

SINAPI

96521

ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE
COROAMENTO ou SAPATA CoM
RETROESCAVADEIRA ~ (INCLUINDO  ESCAVACAO
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

M3

115,01

45,81

BDI 1

55,20

6.348,55

SINAPI

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO
MECANIZADA. AF_04/2016

M3

86,21

35,58

BDI 1

42,87

3.695,82

SINAPI

96525

ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME
COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

M3

47,57

49,59

BDI 1

59,76

2.842,78

SINAPI

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3

90,40

84,18

BDI 1

101,44

9.170,18

SINAPI

101116

ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A
CATEGORIA  COM TRATOR DE ESTEIRAS
(170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020

M3

4.902,95

1,99

BDI 1

2,40

11.767,08

SINAPI

95425

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18
M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

29.186,06

1,95

BDI 1

2,35

68.587,24

SINAPI

96388

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB
BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLOS DE
COMPORTAMENTO  LATERITICO = (ARENOSO) -
EXCLUSIVE = SOLO, ESCAVACAO, CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

4.134,63

12,26

BDI 1

14,77

61.068,49

FUNDACOES (SAPATAS E PILARES
ENTERRADOS)

187.954,01
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LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
SINAPI 96616 BLOCOS DE COROAMENTO OU  SAPATAS. M3 4,06 661,52 BDI 1 797,13 3.236,35
AF_08/2017 !

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

SINAPI 94962 M3 7,33 BDI 1 496,12 3.636,56

411,72

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
SINAPI 96535 FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 M2 82,39
MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

158,90 BDI1 191,47 15.775,21

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
SINAPI 96536 FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 385,26
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

83,05 BDI 1 100,08 38.556,82

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
SINAPI 96544 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 146,35
AF_06/2017

18,26 BDI 1 22,00 3.219,70

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
SINAPI 96545 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 1.140,32
AF_06/2017

17,04 BDI 1 20,53 23.410,77

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
SINAPI 96546 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 1.177,22
AF_06/2017

15,22 BDI 1 18,34 21.590,21

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
SINAPI 96547 | UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 506,79 . BDI 1 15,48 7.845,11
AF_06/2017 85

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
SINAPI 96548 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. KG 199,62 BDI 1 14,65 2.924,43
AF_06/2017 12,16

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
SINAPI 96549 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. KG 243,02 BDI 1 16,26 3.951,51
AF_06/2017 13,49

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
SINAPI 96543 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 549,59 BDI 1 23,47 12.898,88
AF_06/2017 19,48

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO
SINAPI 96558 DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 46,63 623 15 BDI 1 750,90 35.014,47
ACABAMENTO. AF_11/2016 !

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E
VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

SINAPI 96557 M3 21,43 BDI 1 741,67 15.893,99

615,49

ESTRUTURA = 960.505,26

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SINAPI 92423 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 558,02 72.70 BDI 1 87,60 48.882,55
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. !

AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020

SINAPI 92459 M2 991,38 BDI 1 169,62 168.157,88

140,76

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI 92760 KG 1.155,24 BDI 1 18,74 21.649,20

15,55

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI 92761 KG 1.952,21 BDI 1 17,93 35.003,13

14,88

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL ~ DE  CONCRETO  ARMADO
SINAPT 92762 | UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. kG 294681 13,44 BDI1 16,20 47.738,32

AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI 92763 KG 2.562,22 BDI 1 13,70 35.102,41

11,37

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI 92764 KG 2.374,22 BDI 1 13,36 31.719,58

11,09

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL ~ DE  CONCRETO  ARMADO
SINAPT 92765 | UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. kG 3.099,05 12,72 BDI1 15,33 47.508,44

AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI 92759 KG 2.592,70 BDI 1 19,35 50.168,75

16,06

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM
SINAPI 103672 USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 50,36 593,42 BDI 1 715,07 36.010,93
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS !

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA,
PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -
SINAPL 103674 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 68,37 613,06 BDI1 738,74 50.507,65

AF_02/2022_PS

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA,
PARA

PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA  TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) =  (8+4). AF_11/2020
REF.SINAPI (101963 )

COMPOSIGAO 031 M2 44,71 BDI 1 217,59 9.728,45

180,57

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para
forro, enchimento em EPS, vigota convencional,
altura total da laje (enchimento+capa) = (12+4).
af_11/2020_pa REF. SINAPI (101963)

COMPOSIGAO 029 M2 247,99 BDI 1 246,39 61.102,26

204,47

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para
forro, enchimento em EPS, vigota convencional,
altura total da laje (enchimento+capa) = (8+6).
af_11/2020_pa SINAPI (101963)

COMPOSIGAO 030 M2 231,71 BDI 1 237,53 55.038,08

197,12

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

SINAPI 92510 M2 329,51 BDI 1 86,21 28.407,06

71,54

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
SINAPI 92769 DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 755,97

15.04 BDI 1 18,12 13.698,18
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !

SINAPI 92770 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL KG 1.220,00 BDI 1 17,38 21.203,60
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DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 14,42
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
SINAPI 92771 DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 735,36 13,01 BDI 1 15,68 11.530,44
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
SINAPI 92772 DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 906,43 10,99 BDI 1 13,24 12.001,13
12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
SINAPI 92773 DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 2.022,18 10,84 BDI 1 13,06 26.409,67
16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
SINAPI 92774 DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE KG 161,27 1257 BDI 1 15,15 2.443,24
20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
SINAPI 92768 DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE KG 737,72 1552 BDI 1 18,70 13.795,36
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

SINAPT 95945 | TILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 37,18 18,39 BDI1 22,16 823,91
AF_11/2020
ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL ~ DE ~ CONCRETO  ARMADO

SINAPI 95947 | UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. kG 348,09 11,85 BDI 1 14,28 4.970,73
AF_11/2020
ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL ~ DE ~ CONCRETO  ARMADO

SINAPL 95948 | JTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. KG 91,09 10,71 BDI1 12,91 1.175,97
AF_11/2020
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM

SINAPL 103686 | USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 2,60 656,19 BDI 1 790,71 2.055,85

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1
SINAPI 101998 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA M2 21,08 155 36 BDI 1 187,21 3.946,39
COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 !

ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN
LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA,
FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA. AF_11/2020_PA

SINAPI 102077 M3 3,61 BDI 1 6.406,72 23.128,26

5.316,78

FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1
SINAPI 101995 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA M2 36,00 180,96 BDI 1 218,06 7.850,16
COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 !

CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM
SINAPI 103686 USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 15,00 656,19 BDI 1 790,71 11.860,65
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS !

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA,
PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO
DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. Ref.: Sinapi-103675

COMPOSIGAO 001 M3 63,21 BDI 1 734,22 46.410,05

609,31

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA,
PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO
DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

SINAPI 103675 M3 42,59 BDI 1 715,59 30.476,98

593,85

SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL = 268.762,78

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM
SINAPI 103326 (ESPESSURA 19 CM E ARGAMASSA DE M2 158,02 76,90 BDI 1 92,66 14.642,13
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. !

AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
SINAPI 103328 (ESPESSURA 9 CM E  ARGAMASSA DE M2 1.642,84 81,35 BDI 1 98,03 161.047,61
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 4

AF_12/2021

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO
ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

SINAPI 101166 M3 135,59 BDI 1 686,43 93.073,04

569,65

REVESTIMENTOS = 351.057,72

CHAPISCO  APLICADO EM  ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

SINAPI 87879 M2 3.175,12 BDI 1 5,30 16.828,14

4,40

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
SINAPI 87529 COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE M2 2.104,41 41,68 BDI 1 50,22 105.683,47
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE !

20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA,
COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA
SINAPL 87886 INDUSTRIALIZADA  COM PREPARO MANUAL. M2 98,10 18,76 BDI1 22,61 2:218,04

AF_10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
SINAPI 90406 COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE M2 308,10 52 68 BDI 1 63,48 19.558,19
EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO !

DE TALISCAS. AF_03/2015

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE
5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI 87528 M2 741,52 BDI 1 59,15 43.860,91

49,09

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

SINAPI 104611 M2 446,69 BDI 1 116,48 52.030,45

96,66

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
SINAPI 88650 PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES M 241,30 BDI 1 20,97 5.060,06

60X60CM. AF_02/2023 17,40
) REVESTIMENTO DE PAREDE EM PEDRA ASSENTADO
COMPOSICAO 014 SOBRE ARGAMASSA 1:3 ( CIMENTO E AREIA) ( M2 294,80 507 88 BDI 1 358,95 105.818,46
SINAPI- 101731) ,
PISOS E PAVIMENTAGAO . 2.839.117,72
[ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
SINAPI 96620 | H1oTe0 DresO chpre doro. ob- RADIERS. M3 37,29 636,48 BDI 1 766,96 28.599,94
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AF_08/2017

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO
E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
SINAPI 87620 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, M2 864,45 31.84 BDI 1 38,37 33.168,95
ADERIDO, = ACABAMENTO NAO  REFORCADO, !

ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO,

SINAPL 101747 | ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

M2 429,61 BDI 1 95,29 40.937,54

79,08

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10
M2. AF_02/2023_PE

SINAPI 87257 M2 732,88 BDI 1 115,68 84.779,56

96,00

DECK DE MADEIRA EM TABUAS APARELHADAS DE
. MADEIRA DE LEI COM PINTURA EM VERNIZ
COMPOSICAO 016 INCOLOR ALQUIDICO E ESTRUTURA DE MADEIRA m2 155,35
COMPOSTAS POR PILARES E VIGAS DE MADEIRA DE
LEI. REF(SINAPI 101791)

664,58 BDI 1 800,82 124.407,39

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

SINAPI 92397 M2 381,90 BDI 1 73,82 28.191,86

61,26

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, Ccom BLOCO RETANGULAR
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

SINAPL 93680 M2 171,10 BDI 1 81,98 14.026,78

68,03

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022

SINAPI 94991 M3 270,56 BDI 1 808,23 218.674,71

670,73

SOLEIRA  EM GRANITO, LARGURA 15 CM,

SINAPL 98689 ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

M 53,50 118,79 BDI 1 143,14 7.657,99

EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_10/2022

SINAPI 92398 M2 527,90 BDI 1 90,99 48.033,62

75,51

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, Ccom BLOCO RETANGULAR
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_10/2022

SINAPI 93681 M2 2.614,88 BDI 1 97,52 255.003,10

80,93

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
SINAPI 101169 REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 18.764,88 86,46 BDI 1 104,18 1.954.925,20
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 !

COMPOSIGAO 009 DEMOLIGAO DE CONCRETO MANUAL (ORSE 0013) M3 9,50 62.12 BDI 1 74,85 711,08

COBERTA / FORRO = 393.531,17

ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO
SHED,

COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS
METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020_PSA (SINAPI-100774)

COMPOSIGAO 032 KG 8.631,81 BDI 1 18,70 161.414,85

15,52

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE ACO,
ABAS IGUAIS, COM CONEXOES SOLDADAS,
INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E
ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA
EDIFICIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_01/2020_PA

SINAPI 100770 KG 5.051,91 BDI 1 28,81 145.545,53

23,91

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E =
SINAPI 94213 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. M2 429,00 BDI 1 89,82 38.532,78
AF_07/2019 74,54

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES

SINAPL 96109 RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS

M2 256,49 42,40 BDI 1 51,09 13.104,07

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE

SINAPT 96120 | GESSO). AF_05/2017

M 286,91 282 BDI 1 3,40 975,49

PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM,
SINAPI-I 35276 EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 24,00 217.87 BDI 1 262,53 6.300,72
REGIAQ - BRUTA !

VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM
SINAPI-I 35272 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 44,00 5920 BDI 1 71,34 3.138,96
REGIAQ - BRUTA !

CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM
SINAPI-I 4433 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 264,00 30,31 BDI 1 36,52 9.641,28
REGIAQ - BRUTA !

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
SINAPI 88239 COMPLEMENTARES H 80,00 21,12 BDI 1 25,45 2.036,00

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS H 80,00 BDI 1 31,49 2.519,20

SINAPI 88262 | COMPLEMENTARES 26,13

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE
MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 3 M,
PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

SINAPI 100357 UN 6,00 BDI 1 1.365,75 8.194,50

1.133,40

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO _EM
SINAPL 102213 | MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. M2 86,32 BDI 1 24,65 2.127,79
AF_01/2021 20,46

ESQUADRIAS = 526.028,22

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA
SINAPI 91341 COM GUARNICAO, FIXAGAQ COM PARAFUSOS - M2 35,57 532 48 BDI 1 641,64 22.823,13
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 !

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS
FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.
AF_12/2019

SINAPI 100702 M2 42,93 BDI 1 437,79 18.794,32

363,31

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS
PARA VIDROS, COoM VIDROS, BATENTE,
SINAPI 94570 ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E M2 6,00 308,53 BDI 1 371,78 2.230,68
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. !

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE
ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI 92569 M2 9,32 BDI 1 107,92 1.005,81

89,56

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM
VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

SINAPI 100674 M2 57,99 BDI 1 766,32 44.438,90

635,95

SINAPI 94573 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS M2 10,56 BDI 1 431,79 4.559,70
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PARA VIDROS, COoM VIDROS, BATENTE, 358,33
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2
VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS,
SINAPI 94572 BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, M2 17,70 437,73 BDI 1 527,46 9.336,04
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E !

INSTALACAO. AF_12/2019

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM
SINAPI 94590 PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 150,96 BDI 1 21,44 3.236,58
AF_12/2019 1779

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE  3,5CM, ITENS
INCLUSOS:  DOBRADIGAS, ~ MONTAGEM  E
INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

SINAPL 90851 UN 19,00 BDI 1 1.245,72 23.668,68

1.033,79

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

SINAPI 100680 UN 7,00 BDI 1 1.188,25 8.317,75

986,10

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO

POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - UN 18,00 107,84 BDIL 129,95 2:339,10
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

SINAPI 91305

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE

SINAPL 100705 BANHEIRO. AF_12/2019

UN 5,00 81,43 BDI 1 98,12 490,60

INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM,

SINAPL 102180 ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS

M2 9,25 395,83 BDI 1 476,98 4.412,07

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM
VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 95X265 CM,
ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS.
Ref.: Sinapi - 102185 (04/2023),

COMPOSIGAO 004 UND 7,00 BDI 1 5.291,28 37.038,96

4.391,10

GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 2" ESPACADOS DE
COMPOSIGAO 033 1,50M, GRADIL FORMADO POR TUBOS M 316,99 549 43 BDI 1 662,06 209.866,40
HORIZONTAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR !

MECANICO. AF_04/2019_PS (REF.; 99839/SINAPI)

CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO
(ALTURA = 1 M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA
COMPOSIGAO 015 2.00M (2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIARIA M 199,70 295 92 BDI 1 356,58 71.209,03
(2") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (2") DOS !

DOIS LADOS -(08613/ORSE)

CORRIMAO  CENTRAL EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO (ALTURA = 1 M), COM BARRAS
COMPOSIGAO 028 VERTICAIS A CADA 2.00M (2"), BARRA HORIZONTAL M 99,85 517,46 BDI 1 623,54 62.260,47
INTERMEDIARIA (2") E BARRA HORIZONTAL !

SUPERIOR (2") DOS DOIS LADOS -(08613/ORSE)

PINTURA E IMPERMEABILIZAGAO = 219.124,80

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO

SINAPL 88489 | MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 1.004,10 12,37 BDI1 14,91 14.971,13
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM
SINAPI 88497 | PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. M2 964,94 BDI 1 19,00 18.333,86
15,77
AF_04/2023
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL
SINAPI 88485 | L\ pAREDE, UMA DEMAO. AP 04/2023 " M2 790,35 411 BDI 1 4,95 3.912,23
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL
SINAPI 88484 | £y TETO, UMA DEMAO. AF 04/2023 M2 423,48 502 BDI 1 6,05 2.562,05
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM
SINAPI 88496 | TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. M2 633,48 BDI 1 34,99 22.165,47
29,04
AF_04/2023 )
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
SINAPL 88488 | MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 633,48 14,60 BDI L 17,59 11.142,91

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
SINAPI 102219 ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 M2 38,22 16,47 BDI 1 19,85 758,67
DEMAOS. AF_01/2021 4

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO

SINAPL 102197 EM MADEIRA. AF_01/2021

M2 58,80 20,44 BDI 1 24,63 1.448,24

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM

SINAPT 95305 | pAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

M2 498,61 13,11 BDI 1 15,80 7.878,04

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE CoM

SINAPL 98557 | EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

M2 94,10 42,96 BDI 1 51,77 4.871,56

IMPERMEABILIZACAO  DE  SUPERFICIE, COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4
DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER
(MAV). AF_06/2018

SINAPI 98556 M2 122,61 BDI 1 64,97 7.965,97

53,92

IMPE’RMEABILIZAQ&O DE SUPERFICIE COM MANTA
SINAPI 98546 ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO M2 871,67 117,21 BDI 1 141,24 123.114,67
DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 !

INSTALACOES ELETRICAS = 607.099,13

CAIXA  PARA  MEDIDOR _ POLIFASICO, EM
POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR
1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA
LOCAL)

SINAPI-I 39809 UN 1,00 BDI 1 296,07 296,07

245,70

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC,
DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI 101877 UN 3,00 BDI 1 78,45 235,35

65,10

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC,
DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI 101876 UN 8,00 BDI 1 115,34 922,72

95,72

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
SINAPI 101883 BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES UN 2,00 630,32 BDI 1 759,54 1.519,08
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. !

AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
SINAPI 101879 BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES UN 1,00 661,40 BDI 1 796,99 796,99
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. !

AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE

SINAPL 93653 NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN 42,00 BDI 1 16,85 707,70

13,98
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AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
SINAPI 93658 NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00
AF_10/2020

24,92 BDI 1 30,03 30,03

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
SINAPI 93659 NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00
AF_10/2020

27,86 BDI 1 33,57 33,57

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
SINAPI 93657 NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 20,00
AF_10/2020

17,30 BDI 1 20,85 417,00

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30

SINAPI-T 39447 | MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC

UN 7,00 186,33 BDI 1 224,53 1.571,71

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30

SINAPL-T 39445 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC

UN 12,00 BDI 1 206,30 2.475,60

171,20

DISPOSITIVO DPS CLASSE 1, 1 POLO, TENSAO
SINAPI-I 39470 | MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA UN 4,00 BDI 1 128,34 513,36
(TIPO AC) 106,51

SENSOR DE PRESENGA SEM FOTOCELULA, FIXAGAO
SINAPI 97596 EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00 66,87 BDI 1 80,58 322,32
AF_02/2020 !

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI 91844 M 218,30 BDI 1 7,83 1.709,29

6,50

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI 91836 M 120,23 BDI 1 16,67 2.004,23

13,83

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI 91840 M 26,51 BDI 1 21,77 577,12

18,07

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25
MM  (3/4"), PARA  CIRCUITOS TERMINAIS,
SINAPL 91834 INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_03/2023

M 373,18 10,96 BDI 1 13,21 4.929,71

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI 91862 M 1,00 BDI 1 11,28 11,28

9,36

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI 91863 M 2,00 BDI 1 13,38 26,76

11,10

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2,
ANTI-CHAMA  450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI 91924 M 594,00 BDI 1 3,29 1.954,26

2,73

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2,
ANTI-CHAMA  0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI 91925 M 493,14 BDI 1 3,96 1.952,83

3,29

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2,
ANTI-CHAMA  450/750 Vv, PARA  CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI 91926 M 701,80 BDI 1 4,77 3.347,59

3,96

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2,
ANTI-CHAMA  0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI 91927 M 378,69 BDI 1 5,34 2.022,20

4,43

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-
SINAPI 91929 CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 741,73 6.50 BDI 1 7,83 5.807,75
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 !

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-
SINAPI 91930 CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 76,50 848 BDI 1 10,22 781,83
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 !

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-
SINAPI 91932 CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 24,90 1512 BDI 1 18,22 453,68
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 4

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO
SINAPI 91939 PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 34,00 30,25 BDI 1 36,45 1.239,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 4

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO
SINAPI 91941 PISO), PVC, INSTALADA  EM PAREDE - UN 4,00 1185 BDI 1 14,28 57,12
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 4

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO
SINAPI 91940 PISO), PVC, INSTALADA  EM PAREDE - UN 98,00 BDI 1 21,57 2.113,86
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE

SINAPL-T 1871 | 3vx 3" PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 18,00 6,15 BT 1 741 133,38
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4, PVC, INSTALADA EM
SINAPT 91936 | |'AJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 114,00 19,45 BDI 1 23,44 2.672,16

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO
DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM
EDIFICIO  RESIDENCIAL COM  ELETRODUTO
SINAPI 104481 | EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO UN 18,00 309,94 BDI 1 373,48 6.722,64
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_11/2022

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO
DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM
EDIFICIO RESIDENCIAL Ccom ELETRODUTO
SINAPI 104479 EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, UN 120,00 117,16 BDI 1 141,18 16.941,60
INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA.
AF_11/2022

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO
DE TOMADA DE USO ESPECIFICO 2P+T (20A/250V)
EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
SINAPI 104480 | EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, UN 12,00 132,88 BDI 1 160,12 1.921,44
INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA
(EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022

PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO, com
INTERRUPTOR SIMPLE ( 2 MODLOS) EM EDIFICIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM
COMPOSIGAO 018 RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, PT 11,00 17439 BDI 1 210,14 2.311,54
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO !
(SEM LUMINARIA E LAMPADA).AF_11/2022 ( SINAPI
- 104473)

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO

SINAPL 104473 DE_ILUMINAGAO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM

UN 124,00 BDI 1 191,57 23.754,68

158,98
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EDIFICIO RESIDENCIAL CcoM ELETRODUTO
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO
TOMADA,  ELETRODUTO, CABO, RASGO E
CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA).
AF_11/2022

SINAPI

98307

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

UN

7,00

48,33

BDI

58,24

407,68

COMPOSICAO

010

LUMINARIA PAINEL PLAFON LED 12 W ( SINAPI -
97583)

UND

55,00

35,84

BDI

43,19

2.375,45

COTAGAO

LUMINARIA PLAFON DE EMBURITIR DE LED 15W

UND

23,00

36,42

BDI

43,89

1.009,47

COTAGAO

LUMINARIA PLAFON DE EMBURITIR DE LED 24W

UND

37,00

49,37

BDI

59,49

2.201,13

SINAPI-I

39391

LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT,
LUZ BRANCA, 50 W

UN

5,00

58,08

BDI

69,99

349,95

COMPOSICAO

005

LUMINARIA PLAFON SMART LED SOBREPOR 36W
120cm X 15cm - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Ref.: SINAPT 04/2023 - 100904

M2

56,00

269,34

BDI

324,55

18.174,80

SINAPI

97593

LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

UN

15,00

134,75

BDI

162,37

2.435,55

SINAPI

97607

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_02/2020

UN

1,00

106,31

BDI

128,10

128,10

SINAPI

103782

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR,
COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2022

UN

68,00

40,38

BDI

48,66

3.308,88

SINAPI-I

1094

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO,
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1
ESTRIBO, SEM ISOLADOR

UN

170,00

19,31

BDI

23,27

3.955,90

SINAPI-I

417

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO
GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO
DIAMETRO 16 A 25 MM

UN

516,00

3,26

BDI

3,93

2.027,88

SINAPI-I

13348

ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO
EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO
DO FURO= 18MM

UN

507,00

1,79

BDI

2,16

1.095,12

SINAPI

101637

BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA, EM TUBO DE
AGO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M,
PARA FIXAGAO EM POSTE METALICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

UN

106,00

134,69

BDI

162,30

17.203,80

SINAPI

101505

ENTRADA DE  ENERGIA  ELETRICA, AEREA,
TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN

1,00

1.811,94

BDI

2.183,39

2.183,39

SINAPI

101659

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE
181 W ATE 239 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2020

UN

41,00

1.055,25

BDI

1.271,58

52.134,78

SINAPI

101548

ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

UN

112,00

7,21

BDI

8,69

973,28

SINAPI-I

402

GANCHO OLHAL EM ACO  GALVANIZADO,
ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM

UN

81,00

12,82

BDI

15,45

1.251,45

SINAPI-I

13339

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T,
EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400
DAN, TIPO B OU D

UN

4,00

1.279,28

BDI

1.541,53

6.166,12

SINAPI-I

5033

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T,
EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400
DAN, TIPO B OU D

UN

106,00

780,00

BDI

939,90

99.629,40

SINAPI

100585

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO
SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN

4,00

586,43

BDI

706,65

2.826,60

SINAPI

100578

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO
SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN

106,00

452,62

BDI

545,41

57.813,46

SINAPI

96972

CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM2, NAO
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2017

32,00

44,10

BDI

53,14

1.700,48

SINAPI

96973

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2017

32,00

58,60

BDI

70,61

2.259,52

SINAPI

96985

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017

UN

6,00

102,56

BDI

123,58

741,48

SINAPI

101632

RELE ~ FOTOELETRICO PARA COMANDO DE
ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2020

UN

106,00

35,28

BDI

42,51

4.506,06

SINAPI

102110

SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE
CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2020

UN

2,00

170,67

BDI

205,66

411,32

COMPOSICAO

27

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO
MULTIPLEXADO PARA REDE 3X1X25MM2. Ref.:
sinapi-91935

715,00

14,90

BDI

17,95

12.834,25

COMPOSICAO

24

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO
MULTIPLEXADO PARA REDE 3X1X35MM2. Ref.:
sinapi-91935

2.896,00

22,75

BDI

27,41

79.379,36

COMPOSIGAO

25

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CHAVE FUSIVEL,
BASE "C", 100A, 15kV, 10kA REF. ORSE(00469)

UND

3,00

606,21

BDI

730,48

2.191,44

SINAPI-I

863

CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO

100,00

33,42

BDI

40,27

4.027,00

SINAPI-I

867

CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO

100,00

47,61

BDI

57,37

5.737,00

COTAGAO

14

PARA-RAIO POLIMERICO,
TIPO VALVULA, 12KV, 10KA

UND

3,00

282,33

BDI

340,21

1.020,63

SINAPI

101547

ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSAO 15 KV -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

UN

3,00

90,01

BDI

108,46

325,38

SINAPI-I

34519

CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM
SECAO, 90 X 90 MM

UN

4,00

79,00

BDI

95,20

380,80

SINAPI

102105

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, 112,5 KVA,
TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM
OLEO MINERAL, INSTALAGAO EM POSTE (NAO
INCLUSO _ SUPORTE) -  FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2020

UN

17.885,14

BDI

21.551,59

43.103,18

SINAPI

95728

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM
(1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2022

4,00

18,28

BDI

22,03

88,12
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ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM
SINAPL 95727 (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 3,00 BDI 1 15,23 45,69
AF_10/2022 12,64

TUBO DE, ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 50 (2"),
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

SINAPI 92335 M 3,00 BDI 1 99,59 298,77

82,65

DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO  TRIPOLAR
SINAPI 101896 CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E UN 3,00
INSTALACAO. AF_10/2020

770,74 BDI 1 928,74 2.786,22

fornecimento e instalagdo de Caixa Metdlica de
Medigdo Trifasica tipo F4 utilizada em medigdo

26 Lo L o

individual indireta, para aplicagdo no grupo A em

baixa tensdo. REF. ORSE(0486)

COMPOSIGAO UND 1,00 BDI 1 2.412,99 2.412,99

2.002,48

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE
SINAPI 101658 | 138 W ATE 180 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 65,00 BDI 1 1.106,30 71.909,50
AF_08/2020 918,09

LOUCAS E METAIS = 83.671,44

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO,
SINAPI 100860 TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 6,00
AF_01/2020

104,45 BDI 1 125,86 755,16

DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO
SINAPI-I 1370 METALICO 1/2 * UN 20,00 122,42 BDI 1 147,52 2.950,40

MICTORIO  SIFONADO LOUGCA BRANCA PARA
SINAPI 100859 ENTRADA DE AGUA EMBUTIDA - PADRAO ALTO - UN 4,00 921,85 BDI 1 1.110,83 4.443,32
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA
SINAPI 86906 LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 28,00 69.97 BDI 1 84,31 2.360,68
INSTALACAO. AF_01/2020 !

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2"”
SINAPI 86909 OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - UN 1,00 121,51 BDI 1 146,42 146,42
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !

TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA
SINAPI-I 36792 PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO UN 11,00 173,79 BDI 1 209,42 2.303,62
ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178) !

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM
SINAPI 95472 ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA UN 3,00 715,98 BDI 1 862,76 2.588,28
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E !

INSTALACAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO

SINAPL 86932 | ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X UN 18,00 535,12 BDOI1 644,82 11.606,76
40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO
CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM

SINAPL 102253 | o oanTe e The  EXLUSIVE M2 19,53 918,51 BDI 1 1.106,80 21.615,80

FERRAGENS. AF_01/2021

TAPA VISTA DE MICTORIO EM GRANITO CINZA
SINAPI 102255 POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA M2 3,16 946,47 BDI 1 1.140,50 3.603,98
COLANTE AC III-E . AF_01/2021 4

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X
SINAPI 86889 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E UN 4,00 833,55 BDI 1 1.004,43 4.017,72
INSTALAGAO. AF_01/2020 !

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM
CUBA DE EMBUTIR DE AGO, VALVULA AMERICANA
EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE
FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE
PAREDE, 1/2” OU 3/4”, P/ COZINHA, PADRAO
POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020

SINAPI 93441 UN 9,00 BDI 1 1.505,61 13.550,49

1.249,47

GRANITO PARA  BANCADA, POLIDO,  TIPO
SINAPI-I 11795 ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU M2 8,70 679 24 BDI 1 818,48 7.120,78
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAQ, E= *2,5*% CM 4

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4",
SINAPI 103018 ACABAMENTO METALICO CROMADO - UN 1,00 294 51 BDI 1 354,88 354,88
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 !

N EXECUCAO DE BANCADA EM CONCRETO COM
COMPOSICAO 006 ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA DE 10CM, UND 2,63 266,52 BDI 1 321,16 844,65
MOLDADA IN LOCO. (SINAPI -103076) !

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X
50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO

TIPO GARRAFA EM  METAL CROMADO - UN 1,00 540,08 BDIL 650,80 650,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

SINAPI 86938

CUBA DE SOBREPOR EM LOUGA BRANCA, 52X45CM
OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO
GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. REF. SINAPI - 86901 (04/2023),

COMPOSIGAO 003 M2 5,00 BDI 1 951,54 4.757,70

789,66

INSTALACOES HIDRAULICAS = 115.117,76

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,

SINAPT 89353 | 3/4" . FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN 7,00 40,83 BDI 1 49,20 344,40

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
SINAPI 89987 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 12,00 97,27 BDI 1 117,21 1.406,52
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021 !

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
SINAPI 89985 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 4,00 92,33 BDI 1 111,26 445,04
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 !

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM -

SINAPI 86886 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 14,00 71,48 BDI 1 86,13 1.205,82
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2” X
SINAPI 86884 | 30cM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020 UN 22,00 10,84 BDI 1 13,06 287,32

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
SINAPI 89408 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA UN 19,00 8.02 BDI 1 9,66 183,54
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 .

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
SINAPL 89424 RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 4,00 6.01 BDI 1 7,24 28,96
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 /

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

SINAPI 89385 UN 4,00 BDI 1 8,15 32,60

6,76

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM
SINAPL 94706 RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE UN 1,00 41,75 BDI 1 50,31 50,31
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO '

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

SINAPI 89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA UN 44,00 BDI 1 7,39 325,16
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REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

6,13

SINAPI

89414

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

6,00

13,00

BDI 1

15,67

94,02

SINAPI

89408

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

51,00

8,02

BDI 1

9,66

492,66

SINAPI

89413

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

1,00

11,28

BDI 1

13,59

13,59

SINAPI

89355

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2022

19,25

19,26

BDI 1

23,21

446,79

SINAPI

89356

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2022

239,14

22,20

BDI 1

26,75

6.397,00

SINAPI

89357

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN _32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2022

44,82

30,69

BDI 1

36,98

1.657,44

SINAPI

89440

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

38,00

11,10

BDI 1

13,38

508,44

SINAPI

89445

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAONDE
AGUA - FORNECIMENTO  E INSTALACAO.
AF_06/2022

UN

5,00

17,66

BDI 1

21,28

106,40

SINAPI

89396

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

8,00

19,42

BDI 1

23,40

187,20

SINAPI

90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

45,00

12,30

BDI 1

14,82

666,90

SINAPI

94672

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM, X 3/4” INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

9,00

9,42

BDI 1

11,35

102,15

COTAGAO

RESERVATORIO METALICO TUBULAR VERTICAL,
COM FRETE E LEVANTE INCLUSO - 60M3

UND

1,00

83.100,00

BDI 1

100.135,50

100.135,50

INSTALACOES HIDROSSANIARIAS

35.432,46

SINAPI

97902

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE
DE ESGOTO. AF_12/2020

UN

10,00

535,12

BDI 1

644,82

6.448,20

SINAPI

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

19,00

43,87

BDI 1

52,86

1.004,34

SINAPI

104328

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC,
DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

63,10

BDI 1

76,04

456,24

SINAPI-I

11732

GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM,
PARA RALOS E CAIXAS

UN

23,27

BDI 1

28,04

196,28

SINAPI

89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

18,93

BDI 1

22,81

45,62

SINAPI

104326

RALO SECO CONICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

7,00

18,08

BDI 1

21,79

152,53

SINAPI

86882

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X
1.1/2” - FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

19,00

23,06

BDI 1

27,79

528,01

SINAPI

86883

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

15,00

12,47

BDI 1

15,03

225,45

SINAPI

86877

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2" PARA
TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

23,00

96,98

BDI 1

116,86

2.687,78

SINAPI

86878

VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA
3.1/2” X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

9,00

104,78

BDI 1

126,26

1.136,34

SINAPI

104341

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

4,00

11,14

BDI 1

13,42

53,68

SINAPI

89742

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,00

42,64

BDI 1

51,38

51,38

SINAPI

89733

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,00

24,84

BDI 1

29,93

29,93

SINAPI

89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

21,00

13,01

BDI 1

15,68

329,28

SINAPI

89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

35,00

BDI 1

11,80

413,00

SINAPI

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

26,00

15,50

BDI 1

18,68

485,68

SINAPI

89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

27,00

28,87

BDI 1

34,79

939,33

SINAPI

104345

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM

UN

4,00

45,49

BDI 1

54,82

219,28
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JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI 89797 UN 8,00 BDI 1 65,79 526,32

54,60

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPL 89714 M 86,12 BDI 1 45,89 3.952,05

38,08

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI 89713 M 30,70 BDI 1 41,24 1.266,07

34,22

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI 89712 M 84,90 BDI 1 32,96 2.798,30

27,35

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI 89711 M 56,82 BDI 1 25,58 1.453,46

21,23

CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA

SINAPL-T 1933 ESGOTO PREDIAL

UN 6,00 5,56 BDI 1 6,70 40,20

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

SINAPI 89807 UN 1,00 BDI 1 49,16 49,16

40,80

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGCAO. AF_08/2022

SINAPI 89803 UN 2,00 BDI 1 24,12 48,24

20,02

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90

SINAPL-T 20147 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 16,00 5.36 BDI 1 6,46 103,36

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI 89732 UN 1,00 BDI 1 19,64 19,64

16,30

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI 89731 UN 6,00 BDI 1 18,68 112,08

15,50

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI 89737 UN 1,00 BDI 1 28,65 28,65

23,78

JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI 89785 UN 4,00 BDI 1 33,74 134,96

28,00

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI 89795 UN 2,00 BDI 1 52,45 104,90

43,53

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI 89784 UN 5,00 BDI 1 30,62 153,10

25,41

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI 89786 UN 3,00 BDI 1 49,68 149,04

41,23

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI 104344 UN 8,00 BDI 1 52,06 416,48

43,20

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGCOS, DIMEN§5ES
INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME UTIL:
2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

SINAPI 98066 UN 1,00 BDI 1 5.233,13 5.233,13

4.342,85

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA
INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M2
(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

SINAPI 98062 UN 1,00 BDI 1 3.025,88 3.025,88

2.511,10

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L),
SINAPI 98110 | CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. UN 1,00 BDI 1 415,09 415,09
AF_12/2020 344,47

SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO = 58.430,46

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE
SINAPI 101908 PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E UN 25,00 234,42 BDI 1 282,48 7.062,00
INSTALACAO. AF_10/2020_PE !

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X
20% CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

SINAPI-I 37556 UN 47,00 BDI 1 48,78 2.292,66

40,48

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS
SINAPI 97599 LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 12,00 3123 BDI 1 37,63 451,56
INSTALAGAO. AF_02/2020 !

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO
9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4
ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM,
HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M/ 4,2 M3/H

SINAPI-I 740 UN 1,00 BDI 1 7.453,48 7.453,48

6.185,46

ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X
SINAPI-I 10899 ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO UN 1,00 108,42 BDI 1 130,65 130,65
PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO !

COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO

SINAPI-T 3466 GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"

UN 9,00 117,51 BDI 1 141,60 1.274,40

COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO

SINAPL-T 3462 GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"

UN 9,00 12,71 BDI 1 15,32 137,88

TUBO DE, ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2
1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2020

SINAPI 92336 M 200,90 BDI 1 122,28 24.566,05

101,48

TUBO DE, ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_10/2020

SINAPI 92337 M 5,20 BDI 1 160,89 836,63

133,52
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ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X
SINAPI-I 10899 ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO UN 5,00 BDI 1 130,65 653,25

PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO 108,42
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE
EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM
CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR
SINAPI-I 10885 | coM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA UN 5,00 458,80 BDI 1 552,85 2.764,25

INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA
ELETROSTATICA VERMELHA

CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ,
SINAPI-I 20971 ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA UN 5,00 2357 BDI 1 28,40 142,00
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO !

ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART,
SINAPI-I 37554 ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A UN 5,00 BDI 1 350,23 1.751,15
INCENDIO 290,65

MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2",
COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

SINAPI-I 21029 UN 10,00 BDI 1 542,25 5.422,50

450,00

REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO
SINAPI-I 20972 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO UN 5,00
PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL

176,78 BDI 1 213,02 1.065,10

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM
LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL
SINAPI-I 10904 DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", UN 5,00 247,50 BDI 1 298,24 1.491,20
COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 !

PSI

TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE
SINAPI-I 20964 RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE UN 5,00 96,64 BDI 1 116,45 582,25
COMBATE A INCENDIO !

SINAPI-I 4208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, UN 5,00 BDI 1 70,69 353,45

DE 2 1/2" 58,66

DRENAGEM = 1.883.161,60

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES  100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

SINAPI 94273 M 6.360,98 BDI 1 80,60 512.694,99

66,89

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,
SINAPI 94281 MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE M 6.360,98 BDI 1 66,41 422.432,68

X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 55,11
BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO -
SICRO 2003628 BLSG 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UND 26,00 1.041,07 BDI 1 1.254,49 32.616,74
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300MM, JUNTA
SINAPI 95565 RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL M 633,00 12572 BDI 1 151,49 95.893,17

DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

CANALETA DE CONCRETO - CAU 03 - SEGAO DE 30
SICRO 2003813 X 30 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM M 3.305,33 193,19 BDI 1 232,79 769.447,77
TODA A EXTENSAO !

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
SINAPI 92210 RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL M 177,50 14853 BDI 1 178,98 31.768,95
DE  INTERFERENCIAS -  FORNECIMENTO E !

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA
SINAPI 92211 RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL M 85,00 178,74 BDI 1 215,38 18.307,30
DE  INTERFERENCIAS -  FORNECIMENTO E !

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

SINALIZAGAO - 8.034,82

PLACA DE R’EGULAMENTACAO EM ACO, R2 LADO
SICRO 5213448 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - UN 2,00 158.39 BDI 1 190,86 381,72
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO !

PLACA DE REGULAMENTAGAO EM ACO D = 0,60 M -
SICRO 5213440 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - UN 13,00 228.20 BDI 1 274,98 3.574,74
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO !

PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 0,60 M -
SICRO 521364 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - UN 4,00 228.20 BDI 1 274,98 1.099,92
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO !

SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAGAO EM
SICRO 5216111 MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - UN 19,00 130,09 BDI 1 156,76 2.978,44
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO !

SPDA = 48.480,10

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -

SINAPI 96985 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017

UN 46,00 102,56 BDI 1 123,58 5.684,68

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA,
SINAPI 96977 | SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 590,48 BDI 1 65,03 38.398,91
AF_12/2017 53,97

CAIXA DE INSPECAO PARA  ATERRAMENTO,
SINAPI 98111 CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = UN 46,00 4767 BDI 1 57,44 2.642,24
0,3 M. AF_12/2020 4

Terminal a pressao 1 cabo 50mm2 c/ 1 furo de

COMPOSICAO 019 fixacao - Fornecimento e instalagdo - ORSE(11008)

UN 51,00 11,61 BDI 1 13,99 713,49

B PARAFUSO EM ACO INOX - 4,2 X 32MM COM BUCHA
COMPOSIGAO 020 DE NYLON - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.(ORSE- UND 10,00 444 BDI 1 5,35 53,50
12464) 4

Fornecimento e assentamento de barra chata de

COMPOSICAO 21 aluminio de 7/8" x 1/8"(ORSE 12740)

UN 10,00 32,71 BDI 1 39,42 394,20

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM  ACO
200X200X120MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM
9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA).
(ORSE- 11273)

COMPOSIGAO 22 UN 1,00 BDI 1 593,08 593,08

492,18
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A ANEXO II - B - CRONOGRAMA FiSICO FINANEIRO

Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8 Parcela 9 Parcela 10 Parcela 11 Parcela 12 Parcela 13 Parcela 14 Parcela 15 Parcela 16 Parcela 17 Parcela 18
fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/oo ago/00 set/00 out/00 nov/00 dez/00 jan/01 fev/01 mar/01 abr/01 mai/01 jun/o1 jul/o1l
Parcela (%) 5,74% 5,03% 3,28% 0,89% 3,52% 3,02% 3,63% 6,04% 8,18% 5,02% 3,07% 7,55% 8,90% 7,30% 5,69% 5,68% 6,34% 11,10%
Parcela (R$) 594.257,39 521.635,67 340.264,77 91.832,48 365.097,63 312.951,85 376.182,74 625.958,29 847.806,49 520.326,72 318.208,67 782.486,22 922.535,68 756.339,62 589.484,45 588.368,95 656.931,28 1.150.589,17
Acumulado (%) 5,74% 10,77% 14,05% 14,94% 18,46% 21,48% 25,11% 31,16% 39,34% 44,36% 47,43% 54,98% 63,89% 71,19% 76,88% 82,56% 88,90% 100,00%
Acumulado (R$) 594.257,39 1.115.893,06 1.456.157,83 | 1.547.990,31 1.913.087,94 2.226.039,79 | 2.602.222,53 | 3.228.180,82 | 4.075.987,31 | 4.596.314,03 | 4.914.522,70 | 5.697.008,92 | 6.619.544,60 7.375.884,22 7.965.368,67 | 8.553.737,62 9.210.668,90 10.361.258,07
Parcela (%) 5,74% 5,03% 3,28% 0,90% 3,52% 3,02% 3,63% 6,04% 8,18% 5,02% 3,07% 7,55% 8,90% 7,30% 5,70% 5,68% 6,34% 11,10%
Acumulado (%) 5,74% 10,77% 14,05% 14,95% 18,47% 21,49% 25,12% 31,16% 39,34% 44,36% 47,43% 54,98% 63,88% 71,18% 76,88% 82,56% 88,90% 100,00%
Acumulado (R$) 24.682,10 46.311,20 60.415,26 64.285,27 79.421,34 92.407,39 108.016,46 133.988,57 169.162,72 190.748,81 203.949,86 236.415,00 274.685,16 306.075,30 330.585,40 355.009,50 382.271,62 430.001,82
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 69.568,72
Parcela (%) 39,18% 39,18% 21,64%
Acumulado (%) 39,18% 78,36% 100,00%
Acumulado (R$) 500.006,57 1.000.013,14 1.276.178,08
Parcela (%) 0,00% 0,00% 26,60% 46,80% 26,60%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 26,60% 73,40% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 49.995,77 137.958,24 187.954,01
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31,23% 31,23% 37,54%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31,23% 62,46% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 299.965,79 599.931,59 960.505,26
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 37,21% 37,21% 25,58%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 37,21% 74,42% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.006,63 200.013,26 268.762,78
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,49% 28,49% 43,02%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,49% 56,98% 100,00%

Praga Comendador Pestana, 113 - Palécio Francisco Heréclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP —55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700




Limoeiro, terra amada

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

N A
N -
Acumulado (REKSEY / 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.016,34 | 200.032,69 | 351.057,72
IMOEIRC
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,61% 17,61% 17,61% 17,61% 29,56%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,61% 35,22% 52,83% 70,44% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499.968,63 999.937,26 | 1.499.905,89 | 1.999.874,52 | 2.839.117,72
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,82% 49,18%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,82% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.992,54 | 393.531,17
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 47,53% 47,53% 0,00% 0,00% 0,00% 4,94%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 47,53% 95,06% 95,06% 95,06% 95,06% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.021,21 | 500.042,43 500.042,43 500.042,43 | 500.042,43 526.028,22
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,64% 8,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,64%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,64% 54,36% 54,36% 54,36% 54,36% 54,36% 54,36% 54,36% 54,36% 54,36% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.008,56 | 119.116,24 | 119.11624 | 11911624 | 119.116,24 | 119.116,24 119.116,24 119.116,24 | 119.11624 119.116,24 219.124,80
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32,94% 0,00% 0,00% 16,48% 17,64%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32,94% 32,94% 32,94% 32,94% 32,94% 32,94% 65,88% 65,88% 65,88% 82,36% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.978,45 | 199.97845 | 199.97845 | 199.978,45 | 199.978,45 | 199.97845 399.956,91 399.956,91 | 399.956,91 500.006,84 607.099,13
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 47,81% 47,81% 4,39%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 47,81% 95,62% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.003,32 80.006,63 83.671,44
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 86,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,13%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 86,87% 86,87% 86,87% 86,87% 86,87% 86,87% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.002,80 | 100.002,80 | 100.002,80 | 100.002,80 100.002,80 100.002,80 | 115.117,76
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 84,67% 14,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,22%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 84,67% 98,78% 98,78% 98,78% 98,78% 98,78% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,66 35.000,18 35.000,18 35.000,18 35.000,18 35.000,18 35.432,46
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,79% 42,79% 14,42%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,79% 85,58% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.002,39 50.004,79 58.430,46
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,55% 15,93% 10,62% 21,24% 25,66%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,55% 42,48% 53,10% 74,34% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499.979,40 | 799.967,05 | 999.958,81 | 1.399.942,33 | 1.883.161,60
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Limoeiro, terra amada

N A
Parcela (%% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.034,82
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.480,10
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ANEXO II -C - PLANILHA MODELO DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

Custo Pregco
Fonte Cédigo Descrigdo Unidade Quantidade Unitario
R

BDI

Prego Total
(%) (R$)

Unitario
R

(ADMINISTRACAO DE OBRA:)

COMPOSICAO 017 ADMINISTRACAO DE OBRA PT 18,00
CANTEIRO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA
SINAPI 103689 COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE M2 4,50

MADEIRA. AF_03/2022_PS

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA,
MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE
16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T,
SINAPI-I 5057 EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 UN 1,00
DAN, TIPO B OU D

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL
SINAPI 100579 MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO UN 1,00
SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA
SINAPI 93214 (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO UN 1,00
EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) LIGACAO PREDIAL
DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL
DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65
M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVACAO
MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E
REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
AF_02/2016

EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016

EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA
SINAPI 93584 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO M2 12,00
INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

EXECU(;AO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016

trabalhos em terra e conte!

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE
SINAPI 100576 SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. M2 22.501,29
AF_11/2019

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM
TRANSPORTE ATE 10 KM)

EXECUCAO E COMPACTAGCAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE = ARGILOSO - EXCLUSIVE
SOoLo, ESCAVAQ&O, CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

COMPACI'AC;&O MECANICA DE SOLO PARA
EXECU(;AO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
A PERCUSSAO. AF_09/2021

ESCAVAQ&O VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA,
COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO
DE 13 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA: 0,8 M3 / 111 HP), FROTA DE 3
CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1
KM E VELOCIDADE MEDIA14 KM/H. AF_05/2020
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA COM
COMPOSIGAO 002 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO M3 282,09
1:4(compesa - 11.04.01U)

DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO
PE DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO
FLEXIVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021
ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE
COROAMENTO ou SAPATA CcoM
RETROESCAVADEIRA  (INCLUINDO ESCAVACAO
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO
MECANIZADA. AF_04/2016

ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME
SINAPI 96525 COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGCAO M3 47,57
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A
SINAPI 101116 CATEGORIA com TRATOR DE ESTEIRAS M3 4.902,95
(170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18
SINAPI 95425 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM 29.186,06
M3XKM). AF_07/2020

EXECUGCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB
BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLOS DE
SINAPI 96388 COMPORTAMENTO  LATERITICO  (ARENOSO) - M3 4.134,63
EXCLUSIVE ~SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

FUNDAGCOES (SAPATAS E PILARES
ENTERRADOS)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO  OU SAPATAS.

SINAPI 101490 UN 1,00

SINAPI 104130 UN 1,00

SINAPI 93212 M2 12,00

SINAPI 93207 M2 12,00

SINAPI 93210 M2 12,00

SINAPI-I 6081 M3 11.452,65

SINAPI 96385 M3 9.930,44

SINAPI 97083 M2 327,80

SINAPI 101230 M3 189,51

SINAPI 102722 M 26,40

SINAPI 96521 M3 115,01

SINAPI 93382 M3 86,21

SINAPI 93358 M3 90,40

SINAPI 96616 M3 4,06
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AF_08/2017

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

SINAPI 94962 M3 7,33

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
SINAPI 96535 FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 M2 82,39
MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
SINAPI 96536 FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 385,26
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
SINAPI 96544 UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 146,35
AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
SINAPI 96545 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 1.140,32
AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
SINAPI 96546 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 1.177,22
AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
SINAPI 96547 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 506,79
AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
SINAPI 96548 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. KG 199,62
AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
SINAPI 96549 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. KG 243,02
AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
SINAPI 96543 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 549,59
AF_06/2017

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO
SINAPI 96558 DE BOMBA - LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 46,63
ACABAMENTO. AF_11/2016

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E
VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

SINAPI 96557 M3 21,43

ESTRUTURA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SINAPI 92423 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 558,02
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020

SINAPI 92459 M2 991,38

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI 92760 KG 1.155,24

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI 92761 KG 1.952,21

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI 92762 KG 2.946,81

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI 92763 KG 2.562,22

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI 92764 KG 2.374,22

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI 92765 KG 3.099,05

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI 92759 KG 2.592,70

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM
SINAPI 103672 USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 50,36
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA,
PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

SINAPI 103674 M3 68,37

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA,
PARA

PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA  TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) =  (8+4). AF_11/2020
REF.SINAPI (101963 )

COMPOSIGAO 031 M2 44,71

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para
forro, enchimento em EPS, vigota convencional,
altura total da laje (enchimento+capa) = (12+4).
af_11/2020_pa REF. SINAPI (101963)

COMPOSIGAO 029 M2 247,99

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para
forro, enchimento em EPS, vigota convencional,
altura total da laje (enchimento+capa) = (8+6).
af_11/2020_pa SINAPI (101963)

COMPOSIGAO 030 M2 231,71

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

SINAPI 92510 M2 329,51

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
SINAPI 92769 DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 755,97
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
SINAPI 92770 DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 1.220,00
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI 92771 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL KG 735,36
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DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
SINAPI 92772 DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 906,43
12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
SINAPI 92773 DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 2.022,18
16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
SINAPI 92774 DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 161,27
20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
SINAPI 92768 DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE KG 737,72
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

SINAPI 95945 | UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 37,18
AF_11/2020
ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL ~ DE ~ CONCRETO  ARMADO

SINAPI 95947 | UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. kG 348,09
AF_11/2020
ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL  DE ~ CONCRETO  ARMADO

SINAPL 95948 | TILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. KG 91,09
AF_11/2020
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM

SINAP 103686 | USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 2,60

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1
SINAPI 101998 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA M2 21,08
COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN
LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA,
FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA. AF_11/2020_PA

SINAPI 102077 M3 3,61

FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1
SINAPI 101995 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA M2 36,00
COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM
SINAPI 103686 USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 15,00
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA,
PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO
DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. Ref.: Sinapi-103675

COMPOSIGAO 001 M3 63,21

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA,
PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO
DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

SINAPI 103675 M3 42,59

SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM
SINAPI 103326 (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE M2 158,02
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
SINAPI 103328 (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 1.642,84
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO
ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

SINAPI 101166 M3 135,59

REVESTIMENTOS

CHAPISCO  APLICADO EM  ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

SINAPI 87879 M2 3.175,12

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
SINAPI 87529 COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE M2 2.104,41
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA,
COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA
SINAPT 87886 | INDUSTRIALIZADA COM  PREPARO  MANUAL. M2 98,10

AF_10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
SINAPI 90406 COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE M2 308,10
EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO
DE TALISCAS. AF_03/2015

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

SINAPL 87528 PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE M2 741,52
5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES

SINAPI 104611 INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE M2 446,69

DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
SINAPI 88650 PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES M 241,30
60X60CM. AF_02/2023

. REVESTIMENTO DE PAREDE EM PEDRA ASSENTADO
COMPOSICAO 014 SOBRE ARGAMASSA 1:3 ( CIMENTO E AREIA) ( M2 294,80
SINAPI- 101731)

PISOS E PAVIMENTACAO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
SINAPI 96620 PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. M3 37,29
AF_08/2017

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO
E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
SINAPL 87620 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, M2 864,45
ADERIDO, ~ ACABAMENTO ~ NAO  REFORGADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
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SINAPI

101747

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO,
ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

M2

429,61

SINAPI

87257

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10
M2. AF_02/2023_PE

M2

732,88

COMPOSICAO

016

DECK DE MADEIRA EM TABUAS APARELHADAS DE
MADEIRA DE LEI COM PINTURA EM VERNIZ
INCOLOR ALQUIDICO E ESTRUTURA DE MADEIRA
COMPOSTAS POR PILARES E VIGAS DE MADEIRA DE
LEI. REF(SINAPI 101791)

m2

155,35

SINAPI

92397

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

M2

381,90

SINAPI

93680

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, Ccom BLOCO RETANGULAR
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

M2

171,10

SINAPI

94991

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022

M3

270,56

SINAPI

98689

SOLEIRA  EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

53,50

SINAPI

92398

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_10/2022

M2

527,90

SINAPI

93681

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, CoM BLOCO RETANGULAR
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_10/2022

M2

2.614,88

SINAPI

101169

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2

18.764,88

COMPOSIGAO

009

DEMOLICAO DE CONCRETO MANUAL (ORSE 0013)

M3

9,50

COBERTA / FORRO

COMPOSIGAO

032

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO
SHED, -

COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS
METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020 PSA (SINAPI-100774)

KG

8.631,81

SINAPI

100770

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE ACO,
ABAS IGUAIS, COM CONEXOES SOLDADAS,
INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E
ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA
EDIFICIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_01/2020_PA

KG

5.051,91

SINAPI

94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E =
0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

M2

429,00

SINAPI

96109

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES
RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS

M2

256,49

SINAPI

96120

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE
GESSO). AF_05/2017

286,91

SINAPI-I

35276

PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM,
EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

24,00

SINAPI-I

35272

VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

44,00

SINAPI-I

4433

CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

264,00

SINAPI

88239

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

80,00

SINAPI

88262

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

80,00

SINAPI

100357

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE
MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 3 M,
PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

UN

6,00

SINAPI

102213

PINTURA  VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO _ EM
MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS.
AF_01/2021

M2

86,32

ESQUADRIAS

SINAPI

91341

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA
COM GUARNICAO, FIXAGAQ COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

M2

35,57

SINAPI

100702

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS
FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.
AF_12/2019

M2

42,93

SINAPI

94570

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS
PARA VIDROS, COoM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

6,00

SINAPI

92569

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE
ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

9,32

SINAPI

100674

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM
VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

M2

57,99

SINAPI

94573

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS
PARA VIDROS, COoM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

10,56

SINAPI

94572

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2
VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO,
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_12/2019

M2

17,70
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CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM
SINAPI 94590 PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 150,96
AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE  3,5CM, ITENS
INCLUSOS:  DOBRADIGAS, =~ MONTAGEM  E
INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

SINAPI 90851 UN 19,00

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

SINAPI 100680 UN 7,00

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
POPULAR, INCLUSO EXECUGCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

SINAPI 91305 UN 18,00

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE

SINAPI 100705 BANHEIRO. AF_12/2019

UN 5,00

INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM,

SINAPL 102180 ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS

M2 9,25

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM
VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 95X265 CM,
ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS.
Ref.: Sinapi - 102185 (04/2023),

COMPOSIGAO 004 UND 7,00

GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 2" ESPACADOS DE
COMPOSIGAO 033 1,50M, GRADIL FORMADO POR TUBOS M 316,99
HORIZONTAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_04/2019_PS (REF.; 99839/SINAPI)

CORRIMAO EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO
(ALTURA = 1 M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA
COMPOSIGAO 015 2.00M (2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIARIA M 199,70
(2") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (2") DOS
DOIS LADOS -(08613/ORSE)

CORRIMAO  CENTRAL EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO (ALTURA = 1 M), COM BARRAS
COMPOSIGAO 028 VERTICAIS A CADA 2.00M (2"), BARRA HORIZONTAL M 99,85
INTERMEDIARIA (2") E BARRA HORIZONTAL
SUPERIOR (2") DOS DOIS LADOS -(08613/ORSE)

PINTURA E IMPERMEABILIZACAO

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO

SINAPI 88489 | MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 1.004,10
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM

SINAPI 88497 | PAREDE, DUAS DEMAQS, LIXAMENTO MANUAL. M2 964,94
AF_04/2023 i}
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL

SINAPL 88485 | EM PAREDE, UMA DEMAO. AF. 04/2023 _ M2 790,35
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL

SINAPL 88484 | £M TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 423,48
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAC EM

SINAPL 88496 | TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. M2 633,48
AF_04/2023

SINAPL sgags | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO - 633,48

MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
SINAPI 102219 ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 M2 38,22
DEMAOS. AF_01/2021

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO

SINAPI 102197 | B e o1 s0a1 ) M2 58,80
TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM

SINAPT 95305 | PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 498,61
IMPERMEABILIZACAO  DE _ SUPERFICIE _ COM

SINAPT 98557 | EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 94,10
IMPERMEABILIZACAD _ DE  SUPERFICIE_ COM

SINAPL ogsss | ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 M2 122,61

DEMAOS, REFORGADA COM VEU DE POLIESTER
(MAV). AF_06/2018

IMPElRMEABILIZACiO DE SUPERFICIE COM MANTA
SINAPI 98546 ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGCAO M2 871,67
DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018

INSTALACOES ELETRICAS

CAIXA PARA  MEDIDOR _ POLIFASICO, EM
POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR
1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA
LOCAL)

SINAPI-I 39809 UN 1,00

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC,
DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI 101877 UN 3,00

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC,
DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI 101876 UN 8,00

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA
DE AGCO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
SINAPI 101883 BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES UN 2,00
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
SINAPI 101879 BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES UN 1,00
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
SINAPI 93653 NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 42,00
AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
SINAPI 93658 NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00
AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
SINAPI 93659 NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00
AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
SINAPI 93657 NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 20,00
AF_10/2020
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DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30

SINAPI-T 39447 | MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC UN 7,00
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30

SINAPI-T 39445 | MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 12,00
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO

SINAPI-I 39470 | MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA UN 4,00
(TIPO AC)
SENSOR DE PRESENCA SEM FOTOCELULA, FIXACRO

SINAPI 97596 | EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00
AF_02/2020
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

SINAPT 91844 | INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 218,30
INSTALACRO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO

SINAPI 91836 | M 'FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 120,23
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAILS,

SINAPL 91840 | INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 26,51
INSTALACRO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINALS,

SINAPL 91834 | INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 373,18
INSTALACRO. AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO

SINAPL 91862 | EM” FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 1,00
AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO

SINAPT 91863 | EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 2,00
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMZ2,
ANTI-CHAMA  450/750 V, PARA  CIRCUITOS

SINAPL 91924 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 594,00
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMZ,
ANTI-CHAMA  0,6/1,0 KV, PARA  CIRCUITOS

SINAPL 91925 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 493,14
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ
ANTI-CHAMA ~ 450/750 V, PARA  CIRCUITOS

SINAPT 91926 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 701,80
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ,
ANTI-CHAMA  0,6/1,0 KV, PARA  CIRCUITOS

SINAPL 91927 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 378,69
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMZ, ANTI-

SINAPI 91929 | CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 741,73

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-
SINAPI 91930 CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 76,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-
SINAPI 91932 CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 24,90
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO
SINAPI 91939 PISO), PVC, INSTALADA  EM PAREDE - UN 34,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO
SINAPI 91941 PISO), PVC, INSTALADA  EM PAREDE - UN 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO
SINAPI 91940 PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 98,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE

SINAPL-T 1871 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 18,00

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM

SINAPL 91936 LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN 114,00

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO
DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM
EDIFICIO  RESIDENCIAL COM  ELETRODUTO
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_11/2022

SINAPI 104481 UN 18,00

COMPOSIGCAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO
DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM
EDIFICIO  RESIDENCIAL COM  ELETRODUTO
EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS,
INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA.
AF_11/2022

SINAPI 104479 UN 120,00

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO
DE TOMADA DE USO ESPECIFICO 2P+T (20A/250V)
EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS,
INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA
(EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022

SINAPI 104480 UN 12,00

PONTO  ELETRICO DE ILUMINACAO, COM
INTERRUPTOR SIMPLE ( 2 MODLOS) EM EDIFICIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM
COMPOSIGAO 018 RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, PT 11,00
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO
(SEM LUMINARIA E LAMPADA).AF_11/2022 ( SINAPI
- 104473)

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO
DE ILUMINAGAO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM
EDIFICIO  RESIDENCIAL  COM  ELETRODUTO
SINAPI 104473 | EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO UN 124,00
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E
CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA).
AF_11/2022

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E

SINAPL 98307 | INSTALACRO. AF_11/2019 UN 7:00
compoSICEO o010 Iél;gllég)ARlA PAINEL PLAFON LED 12 W ( SINAPL - | oo 55,00
COTACAO 6 LUMINARIA PLAFON DE EMBURITIR DE LED 15W UND 23,00
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COTACAO

LUMINARIA PLAFON DE EMBURITIR DE LED 24W

UND

37,00

SINAPI-I

39391

LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT,
LUZ BRANCA, 50 W

UN

5,00

COMPOSICAO

005

LUMINARIA PLAFON SMART LED SOBREPOR 36W
120cm X 15cm - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Ref.: SINAPI 04/2023 - 100904

M2

56,00

SINAPI

97593

LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

UN

15,00

SINAPI

97607

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_02/2020

UN

1,00

SINAPI

103782

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR,
COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2022

UN

68,00

SINAPI-I

1094

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO,
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1
ESTRIBO, SEM ISOLADOR

UN

170,00

SINAPI-I

417

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO
GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO
DIAMETRO 16 A 25 MM

UN

516,00

SINAPI-I

13348

ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO
EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO
DO FURO= 18MM

UN

507,00

SINAPI

101637

BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA, EM TUBO DE
AGCO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M,
PARA  FIXAGAO EM POSTE ~ METALICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

UN

106,00

SINAPI

101505

ENTRADA DE  ENERGIA  ELETRICA, AEREA,
TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN

1,00

SINAPI

101659

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE
181 W ATE 239 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2020

UN

41,00

SINAPI

101548

ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

UN

112,00

SINAPI-I

402

GANCHO OLHAL EM  ACO GALVANIZADO,
ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM

UN

81,00

SINAPI-I

13339

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T,
EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400
DAN, TIPO B OU D

UN

4,00

SINAPI-I

5033

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T,
EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400
DAN, TIPO B OU D

UN

106,00

SINAPI

100585

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO
SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN

4,00

SINAPI

100578

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO
SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN

106,00

SINAPI

96972

CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM2, NAO
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2017

32,00

SINAPI

96973

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2017

32,00

SINAPI

96985

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017

UN

6,00

SINAPI

101632

RELE  FOTOELETRICO PARA COMANDO DE
ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2020

UN

106,00

SINAPI

102110

SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE
CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2020

UN

2,00

COMPOSIGAO

27

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO
MULTIPLEXADO PARA REDE 3X1X25MM2. Ref.:
sinapi-91935

715,00

COMPOSICAO

24

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO
MULTIPLEXADO PARA REDE 3X1X35MM2. Ref.:
sinapi-91935

2.896,00

COMPOSICAO

25

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CHAVE FUSIVEL,
BASE "C", 100A, 15kV, 10kA REF. ORSE(00469)

UND

3,00

SINAPI-T

863

CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO

100,00

SINAPI-T

867

CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO

100,00

COTAGAO

14

PARA-RAIO POLIMERICO,
TIPO VALVULA, 12kV, 10kA

UND

3,00

SINAPI

101547

ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSAO 15 KV -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

UN

3,00

SINAPI-I

34519

CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM
SECAO, 90 X 90 MM

UN

4,00

SINAPI

102105

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 112,5 KVA,
TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM
OLEO MINERAL, INSTALACAO EM POSTE (NAO
INCLUSO _ SUPORTE) -  FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2020

UN

2,00

SINAPI

95728

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM
(1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2022

4,00

SINAPI

95727

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2022

3,00

SINAPI

92335

TUBO DE, ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 50 (2"),
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

3,00

SINAPI

101896

DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO TRIPOLAR B
CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

3,00

COMPOSIGAO

26

fornecimento e instalagdo de Caixa Metdlica de
Medigdo Trifasica tipo F4 utilizada em medigdo
individual indireta, para aplicagdo no grupo A em
baixa tensdo. REF. ORSE(0486)

UND

1,00
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LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE
SINAPI 101658 138 W ATE 180 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 65,00
AF_08/2020

LOUCAS E METAIS

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO,

SINAPI 100860 TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 6,00
AF_01/2020
SINAPL-T 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO UN 20,00

METALICO 1/2 "

MICTORIO SIFONADO LOUGCA BRANCA PARA
SINAPI 100859 ENTRADA DE AGUA EMBUTIDA - PADRAO ALTO - UN 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA
SINAPI 86906 LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 28,00
INSTALACAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2”
SINAPI 86909 OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA
SINAPI-I 36792 PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO UN 11,00
ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178)

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM
SINAPI 95472 ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA UN 3,00
BACIA SA~NITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO

SINAPL 86932 ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X UN 18,00
40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO

SINAPL 102253 CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM M2 19,53

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

TAPA VISTA DE MICTORIO EM GRANITO CINZA
SINAPI 102255 POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA M2 3,16
COLANTE AC III-E . AF_01/2021

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X
SINAPI 86889 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E UN 4,00
INSTALAGCAO. AF_01/2020

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM
CUBA DE EMBUTIR DE AGO, VALVULA AMERICANA
EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE
FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE
PAREDE, 1/2” OU 3/4”, P/ COZINHA, PADRAO
POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020

SINAPI 93441 UN 9,00

GRANITO PARA  BANCADA, POLIDO,  TIPO
SINAPI-I 11795 ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU M2 8,70
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAQ, E= *2,5% CM

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4",
SINAPI 103018 ACABAMENTO METALICO CROMADO - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

N EXECUCAO DE BANCADA EM CONCRETO COM
COMPOSICAO 006 ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA DE 10CM, UND 2,63
MOLDADA IN LOCO. (SINAPI -103076)

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X
50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO
TIPO  GARRAFA EM  METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

SINAPI 86938 UN 1,00

CUBA DE SOBREPOR EM LOUCA BRANCA, 52X45CM
OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO
GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. REF. SINAPI - 86901 (04/2023)

COMPOSIGAO 003 M2 5,00

INSTALACOES HIDRAULICAS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,

SINAPL 89353 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN 7,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
SINAPI 89987 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 12,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
SINAPI 89985 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM -

SINAPL 86886 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN 14,00

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2” X

SINAPT 86884 | 30cM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 22,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
SINAPI 89408 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA UN 19,00
- FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
SINAPI 89424 RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - UN 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

SINAPI 89385 UN 4,00

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM
SINAPI 94706 RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE UN 1,00
POSSUA RESERVATORIO DE_FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

SINAPI 89383 UN 44,00

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
SINAPL 89414 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA UN 6,00
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
SINAPL 89408 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA UN 51,00
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
SINAPL 89413 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA UN 1,00
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM

SINAPI 89355 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO M 19,25
E INSTALACAOQ. AF_06/2022
SINAPI 89356 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM M 239,14
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RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAOQ. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
SINAPI 89357 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO M 44,82
E INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
SINAPI 89440 RAMAL  DE DISTRIBUICAO DE AGUA - UN 38,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO  E INSTALAGAO.
AF_06/2022

SINAPI 89445 UN 5,00

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

SINAPI 89396 UN 8,00

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_06/2022

SINAPI 90373 UN 45,00

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM, X 3/4” INSTALADO EM
SINAPL 94672 RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE UN 9,00
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

RESERVATORIO METALICO TUBULAR VERTICAL,

COTAGAO ’ COM FRETE E LEVANTE INCLUSO - 60M3

UND 1,00

INSTALAGCOES HIDROSSANIARIAS

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE
DE ESGOTO. AF_12/2020

SINAPI 97902 UN 10,00

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI 89707 UN 19,00

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC,
DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI 104328 UN 6,00

GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM,

SINAPI-I 11732 | pARA RALOS E CAIXAS

UN 7,00

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI 89709 UN 2,00

RALO SECO CONICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI 104326 UN 7,00

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X
SINAPI 86882 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 19,00
AF_01/2020

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -

SINAPL 86883 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

UN 15,00

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2" PARA
SINAPI 86877 TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - UN 23,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA
SINAPI 86878 3.1/2” X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E UN 9,00
INSTALACAO. AF_01/2020

BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA
SINAPI 104341 SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO UN 4,00
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI 89742 UN 1,00

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI 89733 UN 1,00

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI 89728 UN 21,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI 89724 UN 35,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI 89731 UN 26,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI 89744 UN 27,00

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM,
SINAPI 104345 | JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 4,00
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI 89797 UN 8,00

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI 89714 M 86,12

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI 89713 M 30,70

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

SINAPL 89712 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

M 84,90
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DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI 89711 M 56,82

CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA

SINAPI-I 1933 ESGOTO PREDIAL

UN 6,00

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

SINAPI 89807 UN 1,00

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

SINAPI 89803 UN 2,00

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90

SINAPI-T 20147 | GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 16,00

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI 89732 UN 1,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI 89731 UN 6,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI 89737 UN 1,00

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI 89785 UN 4,00

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI 89795 UN 2,00

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI 89784 UN 5,00

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI 89786 UN 3,00

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI 104344 UN 8,00

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME UTIL:
2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

SINAPI 98066 UN 1,00

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DI/SMETRQ INTERNO = 1,88 M, ALTURA
INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M2
(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

SINAPI 98062 UN 1,00

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L),
SINAPI 98110 CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. UN 1,00
AF_12/2020

SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE
SINAPI 101908 PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E UN 25,00
INSTALACAO. AF_10/2020_PE

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X
20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

SINAPI-I 37556 UN 47,00

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS
SINAPI 97599 LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 12,00
INSTALAGAO. AF_02/2020

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO
9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4
ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM,
HM/Q: 85M /149 M3/HA 140 M/ 4,2 M3/H

SINAPI-I 740 UN 1,00

ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X
SINAPI-I 10899 ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO UN 1,00
PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO

SINAPI-T 3466 GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"

UN 9,00

COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO

SINAPL-T 3462 GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"

UN 9,00

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2
1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_10/2020

SINAPI 92336 M 200,90

TUBO DE, ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

SINAPI 92337

ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X
SINAPI-I 10899 ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO UN 5,00
PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE
EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM
CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR
COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA
INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA
ELETROSTATICA VERMELHA

SINAPI-I 10885 UN 5,00

CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ,
SINAPI-I 20971 ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA UN 5,00
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART,

SINAPI-I 37554 ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A UN 5,00
INCENDIO
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2",

SINAPI-I 21029 COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE UN 10,00

POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA
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SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO
SINAPI-I 20972 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO UN 5,00
PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM
LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL

SINAPI-I 10904 DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", UN 5,00
COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200
PSI
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE

SINAPI-I 20964 RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE UN 5,00
COMBATE A INCENDIO

SINAPL-I 4208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, UN 5,00
DE21/2
DRENAGEM
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

SINAPI 94273 FABRICADO, DIMENSOES  100X15X13X30 CM M 6.360,98

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,
SINAPI 94281 MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE M 6.360,98
X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO -

SICRO 2003628 BLSG 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UND 26,00
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300MM, JUNTA

SINAPI 95565 RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL M 633,00

DE  INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

CANALETA DE CONCRETO - CAU 03 - SECAO DE 30
SICRO 2003813 X 30 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM M 3.305,33
TODA A EXTENSAO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
SINAPI 92210 RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL M 177,50
DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA
SINAPI 92211 RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL M 85,00
DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

SINALIZACAO

PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R2 LADO
SICRO 5213448 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - UN 2,00
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,60 M -
SICRO 5213440 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - UN 13,00
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 0,60 M -
SICRO 521364 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - UN 4,00
FORNECIMENTO E IMPLANTACAQ

SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAGAO EM
SICRO 5216111 MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - UN 19,00
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

SPDA

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -

SINAPL 96985 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2017

UN 46,00

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA,
SINAPI 96977 SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 590,48
AF_12/2017

CAIXA DE INSPECAO PARA  ATERRAMENTO,
SINAPI 98111 CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = UN 46,00
0,3 M. AF_12/2020

Terminal a pressao 1 cabo 50mm2 c/ 1 furo de

COMPOSIGAO 019 fixacao - Fornecimento e instalacio - ORSE(11008)

UN 51,00

B PARAFUSO EM ACO INOX - 4,2 X 32MM COM BUCHA
COMPOSIGAO 020 DE NYLON - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.(ORSE- UND 10,00
12464)

Fornecimento e assentamento de barra chata de

COMPOSICAO 21 aluminio de 7/8" x 1/8"(ORSE 12740)

UN 10,00

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM  ACO
200X200X120MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM
9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA).
(ORSE- 11273)

COMPOSIGAO 22 UN 1,00
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ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° /2023

CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA REFORMA E
CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DO
ACESSO E DO MIRANTE CRISTO
REDENTOR, NO MUNICIPIO DE
LIMOEIRO/PE, CONFORME CONTRATO DE
REPASSE DO MINISTERIO DO TURISMO N°
914390/2021, OPERACAO N°1078396-72,
QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA
MUNICIPAL DE LIMOEIRO E A EMPRESA
, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO No 063/2023 -
CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2023.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
LIMOEIRO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.© , Entidade de direito Publico , inscrito no CNPJ/MF

sob o n.0 com sede localizada @ .......ccovviiiiiiiininnen. , , doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito o] Sr.

.............................................. brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade,
inscrito no CIC/MF sob 0 n.O ......ceviiiviiinnnnnn. , Identidade n.0 ........... , do outro lado, a
1< ap] o] =TT T , COM Sede @ .ivviiiiiiiiiiiiiiiiens , inscrita no CNPJ/MF sob o
N.O e, , doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, neste ato
representada pelo.................... , inscrito no CPF/MF sob 0 n.9 ....iiiiiiiiiiiiiiiennnns
Identidade n.%...........cceeth SSP/PE, considerando a homologagdao da CONCORRENCIA

PUBLICA N©° 003/2023 - CPL, tendo em vista as disposicdes normativas contidas na Lei n©
8.666/93 e alteragdes e de forma suplementar os principios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposicoes de Direito Privado e demais diplomas legais pertinentes a matéria, e legislacao
complementar, tem entre si acordado o presente Contrato, mediante as seguintes clausulas e
condigodes.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

Constitui 0 objeto da presente licitacio CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA REFORMA E CONSTRUGCAO DE INFRAESTRUTURA DO ACESSO E DO MIRANTE
CRISTO REDENTOR, NO MUNICiPIO DE LIMOEIRO/PE, CONFORME CONTRATO DE
REPASSE DO MINISTERIO DO TURISMO N° 914390/2021, OPERAGCAO N°1078396-72,
conforme termo de referencia e condicdes constantes dos Projetos, do Orcamento estimado
em Planilhas de Quantitativos e Pregos Unitarios e no Edital da Concorréncia Publica n°
003/2023.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para a execucdo do objeto contratado sera de até 18 (dezoito) meses, contados a
partir do 5° (quinto) dia do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Servigo, emitida
pelo CONTRATANTE, podendo ser prorrogado a critério da Administracgdo.

Paragrafo Primeiro - A contratada ndo podera dar inicio as obras objeto deste contrato antes
do recebimento da Ordem de Servico;
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Paragrafo Segundo - Os prazos de inicio da etapa de execugao, de conclusdao e de entrega
poderdao ser prorrogados por motivo relevante, desde que devidamente justificados e aceitos
pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGENCIA

O presente contrato entrard em vigor a partir da data de sua assinatura, pelo periodo de 24
(vinte e quatro) meses.

CLAUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUGCAO

Os servicos serdao executados em regime de empreitada por preco unitario.
CLAUSULA QUINTA - RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto desta licitacdo sera recebido:

I. Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo,
mediante termo circunstanciado, emitido pelo Nucleo de Engenharia da Prefeitura de Limoeiro-
PE, assinado pelas partes, em até 05 (cinco) dias contados da comunicacdo escrita da
contratada informando a conclusdo do objeto.

I1. Definitivamente, por Comissao designada pela Prefeitura de Limoeiro-PE, mediante termo
circunstanciado de aceitagdo definitiva, assinado pelas partes, apds vistoria que comprove
adequacdo do objeto aos termos contratuais, apds o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir do recebimento provisério.

Paragrafo Primeiro - No caso da vistoria constatar a inadequacdo do objeto aos termos do
contrato, a Comissdo de Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificagdo
circunstanciado, no qual relatard o que houver constatado e, se for o caso, juntara orcamento
das despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte,
dirigindo-o a autoridade CONTRATANTE, que adotara as medidas cabiveis.

Paragrafo Segundo - Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da
CONTRATADA subsiste na forma da lei.

CLAUSULA SEXTA - VALOR E DAS CONDIGCOES DE PAGAMENTO

O preco total para a execugdo do objeto do presente contrato €é de R$
( ), conforme disposto na proposta da CONTRATADA.

Paragrafo Primeiro - O pagamento serd efetuado ao final de cada etapa da execugdo
contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara o
Boletim de Medicdo, devidamente acompanhados das Memdrias de Calculo explicativas,
expedidos mensalmente, pela equipe de fiscalizagdo da Prefeitura de Limoeiro-PE, assinado
também pela CONTRATADA.

Paragrafo Segundo - Serdo expedidos um total de 15 (quinze) boletins de medicdo, ficando
determinado que o Ultimo boletim serd expedido somente por ocasido da conclusdo total do
objeto contratado, que serd comunicada pela CONTRATADA através de correspondéncia
formalmente dirigida a FISCALIZA(;AO da Prefeitura de Limoeiro-PE.

Paragrafo Terceiro - O pagamento serd efetuado através de OB (depdsito em conta
corrente), apdés o atesto da Equipe de Fiscalizagdo, a juntada do boletim de medicéo,
devidamente assinado, da nota fiscal/fatura, das cépias das guias de recolhimento do INSS e
FGTS ja exigiveis, da folha de pagamento do més anterior, devidamente quitada, e dos
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comprovantes de quitacdo trabalhista de demissdes porventura ocorridas no més anterior, com
a observancia das devidas formalidades legais;

Paragrafo Quarto - O pagamento do 1° (primeiro) boletim de medicao ficard condicionado a
apresentacao da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra no CREA/PE, do
comprovante de matricula da obra perante o INSS.

Paragrafo Quinto - O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias Uteis apods a
apresentacdao dos documentos elencados nos Paragrafos Segundo e Terceiro, conforme o caso,
com excecdo do pagamento referente ao uUltimo boletim de medicdo, que se efetivard quando
da aceitacao definitiva, prevista na Clausula Quinta.

Paragrafo Sexto - Na ocorréncia de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou o
retardamento da execugdo do contrato, serd assegurado o restabelecimento do equilibrio
econdmico financeiro inicial da avenga.

Paragrafo Sétimo - Caso ocorram servigos extras (aumento qualitativos), entendidos
aqueles ndo orcados na planilha constante do Anexo II do Edital, deverdo ser objeto de TERMO
ADITIVO, devidamente homologado pelo Secretario de Obras, e somente serdo mediante
autorizacao previa da CONTRATANTE e pagos com base no preco de mercado do referido
servico vigente a época de sua execucao, observando-se o seguinte.

a) Se tiverem sido previstos em tabelas de referencia legitima, devem ser pagos
considerando-se o desagio entre o preco global orcado pela administracdo, e o prego
global da proposta vencedora, o chamado fator “k”;

b) Em relacao aos servigos extras nao tabelados a proposta de precos da contratada
devera observar a mesma taxa de bonificagdo e de despesas indiretas (BDI) verificada
na proposta de preco vencedora da licitagdo. Apenas quando tais propostas forem
aceitas pela administracdo, os servicos poderdo ser realizados. Devera a administragao,
ainda, proceder a estudos que demonstrem a compatibilidade dos pregos sugeridos com
os verificados no mercado.

Paragrafo Oitavo - eventuais servicos excedentes deverdo ser pagos de acordo com os
precos unitarios constantes da proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apds
especificacao e circunstanciada autorizacdo do contratante, devendo-se aferir, inclusive, se os
acréscimos solicitados pela contatada redundaram ou nao de eventual erro de verificagdo no
mercado.

Paragrafo Nono - Os acréscimos ou supressdes que porventura venham a ocorrer, nao
excederdo aos limites estabelecidos no § 19, do artigo 65, da Lei n° 8.666/93, sendo todos os
acréscimos e supressdes calculados sobre o valor original do contrato, sem qualquer tipo de
compensagdo entre 0s acréscimos e supressoes.

Paragrafo Decimo - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada
ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizagdo monetaria
sobre o valor devido pela variacao acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final
prevista para pagamento e a data de sua efetiva realizagao.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos serdo reajustados anualmente, a contar do 13° més, apdés o més da data de
recebimento da proposta.

Paragrafo Primeiro - O reajustamento obedecera a formula abaixo:

Pr = PoxIr ,onde:
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Io

Pr = Prego reajustado.

Po = Prego inicial.

Ir = Indice econdmico correspondente ao 13° més, apds o més de recebimento da proposta.
Para novos reajustamentos, aplicar-se-a o indice correspondente ao 13° més, apdés o més do
ultimo reajustamento concedido.

Io = Indice econdmico correspondente ao més da proposta.

Paragrafo Segundo - O indice econémico a ser adotado na férmula acima sera o publicado
pela Revista Conjuntura Economica (FGV), Quadro de Indice Nacional da Construgdo Civil e
Obras Publicas, coluna 35-Edificacbes.

Paragrafo Terceiro - Para todos os efeitos decorrentes desta licitagdo, considerar-se-a o
indice das coluna 35 - Edificagdescomo referido ao ultimo dia do respectivo més.

Paragrafo Quarto - O indice de reajustamento ndo serd aplicado sobre as parcelas
remanescentes que se encontrem em atraso, conforme o cronograma fisico - financeiro
apresentado, imputavel a CONTRATADA.

CLAUSULA OITAVA - ALTERACOES, ACRESCIMOS E SUPRESSOES

Paragrafo Primeiro - Nos termos do artigo 65 da Lei Federal n.° 8.666/93, este contrato
podera ser alterado pelo CONTRATANTE, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacgao
técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicao quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execugao da obra ou servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originarios;

c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagao do pagamento, com
relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdao de
fornecimento de bens ou execucdo de obra ou servigo;

d) para restabelecer a relagdo que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicao da Administragdo para a justa remuneragdao da obra, servico ou
fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econ6mico-financeiro inicial do contrato,
na hipotese de sobreviverem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area econ6mica extraordinaria e
extracontratual.

e) Que a contratada na execucdao dos servigos elétricos devera apresentar o engenheiro
elétrico responsavel pela execucdo.
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Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificacdo que se verifique necessaria, quando da
execucdo da obra, sera previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apds
pronunciamento da Fiscalizagdo. As modificagdes que acarretarem aumento ou diminuicdao de
quantitativos e despesas, serao medidas, pagas ou deduzidas, com base nos precos unitarios
do contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n© 8.666/93.

Paragrafo Terceiro - Em havendo alteracdo unilateral do contrato que aumente os encargos
do contratado, a Administracdo do CONTRATANTE devera restabelecer, por aditamento, o
equilibrio econ6mico-financeiro inicial.

CLAUSULA NONA - DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da execucao do objeto do presente Contrato correrdo por conta da
seguinte Dotacdao Orcamentaria n° 13.695.0363.147.0000 - Elemento de Despesa:
44.90.51.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obrigar-se-a a:

I. executar os servigos rigorosamente de acordo com as especificagdes constantes no Edital,
Anexos do Edital e na sua proposta, obedecidos os critérios e padrdes de qualidade
predeterminados;

II. manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por
ela assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Processo
Licitatorio n® 063/2023, Concorréncia Publica n® 003/2023;

III. obedecer ao conteldo da Planilha de Quantitativos e pregos Unitarios constante do Anexo
IT do Edital;

IV. dirigir, supervisionar, administrar, contratar pessoal e fornecer os recursos materiais
necessarios a execucgao dos servigos contratados, sob sua Unica e exclusiva responsabilidade;
V. responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, securitarios, fiscais,
comerciais, civis e criminais, resultantes da execucdao do contrato, inclusive no tocante aos
seus empregados, dirigentes e prepostos;

VI. manter na direcdo dos servigos, profissional, devidamente capacitado para execucdo do
objeto e legalmente habilitado pelo CREA, o qual serd preposto da CONTRATADA. O
profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, de que trata o subitem
6.3.3, b, do edital da Concorréncia Publica n® 003/2023, devera participar da obra. Na
impossibilidade da referida participagdo, serd admitida a substituicido deste por outro
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

VII. cumprir rigorosamente as determinacGes contidas nas normas de seguranca e saude do
trabalhador, especialmente a Lei n.° 6.514, Portaria n.© 3.214, correndo por sua conta
exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a
execugao da obra;

VIII. certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que os empregados
usam os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas,
oculos e outros adequados a prevencdao de acidentes previstos em leis e regulamentos
concernentes a seguranga e a medicina do trabalho;
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IX. contratar pessoal idoneo, que assegure o progresso satisfatério da obra durante a vigéncia
deste contrato;

X. fornecer e colocar no canteiro de obras a placa do CONTRATANTE conforme modelo a ser
fornecido e obedecendo as disposicdes contidas na Lei Estadual n°® 12.387, de 17 de junho de
2003;

XI. mobilizar e instalar no local da obra, no prazo que for acordado com a Fiscalizagao, as
instalagdes provisorias, o pessoal, material e equipamentos necessarios ao inicio das obras e
atendimento ao cronograma;

XII. substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificacdo, o pessoal cuja
presenca no local dos servigos for julgada inconveniente pela Fiscalizacdo do CONTRATANTE;

XIII. promover a organizacao técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-la eficaz e
eficientemente, no prazo determinado, de acordo com os documentos e especificacbes que
integram o Contrato;

XIV. observar rigorosamente as disposicoes legais pertinentes a seguranca, higiene e medicina
do trabalho, bem como toda legislacao correlata em vigor;

XV. manter atualizado, no local da obra, um Livro de Ocorréncias onde serdo registrados pela
Fiscalizacdo e/ou por ela, CONTRATADA, o andamento e as ocorréncias notaveis da obra;

XVI. cumprir todas as solicitacGes e exigéncias feitas pela Fiscalizagdo do CONTRATANTE no
Livro de Ocorréncias;

XVII. efetuar o pagamento dos saldrios de seus empregados, os quais ndo terdo qualquer
vinculo empregaticio com o CONTRATANTE, obrigando-se ainda, pelos encargos legais de
qualquer natureza, notadamente os referentes as leis trabalhistas, previdenciarias, parafiscais
e fiscais;

XVIII. corrigir incontinente, as suas custas, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, e
dentro de prazo compativel, quaisquer falhas, imperfeicoes ou omissées na execugdao dos
servicos ora contratados;

XIX. responder pelos danos e prejuizos decorrentes de paralisacdes na execugdao do(s)
servigo(s), salvo na ocorréncia de caso fortuito, ou forca maior, apurados na forma da
legislacdo vigente, quando comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas da ocorréncia, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE;

XX. refazer, as suas expensas, 0s servigos executados em desacordo com o estabelecido no
Contrato ou os que apresentarem defeitos de materiais ou vicios de construcao.

XXI. responder pelos danos e prejuizos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, por
acdo ou omissdao na execugdo do(s) servico(s) objeto deste contrato, salvo na ocorréncia de
caso fortuito, ou forca maior, apurados na forma da legislacao vigente;

XXII. responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus empregados,
quando em servigo, assim como pelos danos ou prejuizos que os mesmos venham a causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, durante a vigéncia do presente contrato, obrigando-se a
reparar os danos e ressarcir os prejuizos;

XXIII. comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia relevante ou acidente que se verifique no local da obra;
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XXIV. fornecer, mediante solicitacdo escrita, todos os esclarecimentos ou informacgoes
julgadas relevantes pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local da obra;

XXV. paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer servico que nao esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens, inclusive de terceiros;

XXVI. cumprir rigorosamente o0s prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro
apresentado por ela, CONTRATADA, em sua proposta de precgos, sujeitando-se as sangles
estabelecidas na clausula décima terceira deste instrumento e ao Art. 81 da Lei 8.666/93,
salvo por ocorréncia de fato superveniente, imprevisivel ou por solicitagdo da Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, devidamente caracterizados mediante termo circunstanciado transcrito em
Livro de Ocorréncias ou Diario de Obra, atestado pela Fiscalizacdo do CONTRATANTE, ficando
desde ja obrigada a CONTRATADA a apresentar novo cronograma fisico-financeiro quando da
ocorréncia de mudancga de prazos nos casos supracitados contemplando a reformulacdo dos
referidos ajustes;

XXVII. fornecer via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica -ART do CREA, relativa ao
objeto do presente contrato;

XXIII. pagar os impostos, taxas e outras obrigacdes financeiras, que venham a incidir sobre a
execucao das obras ou servigos;

XIX. responsabilizar-se pela existéncia de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de
execucdo, comprometendo-se a remové-lo ou repara-lo, desde que provenham da ma
execugao do servico, sem 0nus para o CONTRATANTE;

XXX. responsabilizar-se por danos causados por maquinas, equipamentos ou pessoal sob sua
responsabilidade ou prestadores de servicos, a edificacbes existentes, instalagdes, pavimentos,
passeios, ou jardins pertencentes ao CONTRATANTE ou a terceiros. Constatado o dano,
devera o mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem Onus para a
CONTRATANTE, de modo a restaurar a sua forma e condigdes originais;

XXXI. utilizar materiais novos e comprovadamente de primeira qualidade, que deverdo
atender ao exigido nas Especificacbes Técnicas, no conteido da planilha de Orgcamento, nos
Projetos e Detalhamentos elaborados, no Contrato firmado, nas Ordens de Servico da
FISCALIZACAO, e, nos casos omissos, nas Normas e Especificagdes da ABNT e dos fabricantes
dos materiais;

XXXII. prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir
andamento conveniente aos trabalhos. Para isso, a administracdo da obra sera exercida por
Engenheiro responsavel, devidamente inscrito no CREA, Encarregado geral e demais elementos
necessarios a completa compreensao dos projetos, para perfeita execucdo da obra;

XXXIII. encaminhar ao Setor de Engenharia do CONTRATANTE toda e qualquer modificacao
para alteracdo do projeto ou para substituicio de materiais especificados por similares,
apresentada pela CONTRATADA, em 03 (trés) vias, contendo:

e Parecer da FISCALIZAGAO

e Composicao de custos com as quantidades e valores modificados

e Justificativa técnica e comercial com as razoes da alteracao

XXXIV. Remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra
comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, para
qualquer servico executado ou material utilizado que ndo atinja o nivel de qualidade previsto
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ou ndo atenda as Especificacbes e as Normas Técnicas da ABNT e dos fabricantes dos
materiais, que divirja do indicado nas Especificacbes Técnicas, nos Projetos ou nos Detalhes;

XXXV . Quando ocorrer o fato citado no inciso XXXIV acima descrito, ficara reservado ao
CONTRATANTE o direito de modificar, mandar refazer, substituir da maneira e com materiais
que melhor lhe convier, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, para o
CONTRATANTE, bem como, ndo sera concedido prazo adicional para conclusdo da obra e
servigos;

XXXVI. Responsabilizar-se pela vigilancia dos materiais e equipamentos serda de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, até a data da entrega definitiva da obra;

XXXVII. Responsabilizar-se pela estabilidade, qualidade, correcdo e seguranca dos mesmos
subsiste na forma da lei;

XXXVIII. responsabilizar-se, ainda, pelo fornecimento complementar de servicos e materiais
indispensaveis ao pleno funcionamento das obras e suas instalagdes, mesmo quando ndo
expressamente indicados nas Especificacdes das mesmas;

XXXIX. responsabilizar-se integralmente pela execugdo da obra nos termos do Codigo Civil
Brasileiro, sendo que a presenca da FISCALIZACAO, nao diminui ou exclui essas
responsabilidades;

XL. tomar providéncias junto as empresas fornecedoras de energia elétrica e de telefonia, para
ligagOes definitivas;

XLI. manter na obra copia de todas as plantas necessarias a compreensdo dos Projetos,
incluindo os detalhes, e afixa-las em local visivel;

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obrigar-se-a a:

I. Acompanhar e fiscalizar a execucao do objeto do presente contrato;

II. Comunicar a CONTRATADA as ocorréncias que a seu critério exijam medidas corretivas;

III. Prestar 3 CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios a execucdo do objeto do
presente contrato;

IV. Elaborar os boletins de medicdo mensais, para que sejam efetuados os pagamentos
devidos;

V. Liberar o local para inicio dos servicos;

VI. Indicar a Equipe de Fiscalizagcdo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da
execugao do objeto do presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PENALIDADES
Paragrafo Primeiro - Pela inexecugdo total ou parcial do objeto desta Licitagdo, o
CONTRATANTE poderda, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes

sangdes:

I - adverténcia;
IT - multa, nos seguintes termos:
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a- pelo atraso no servigo executado, em relacao ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do
valor do referido servigo, por dia decorrido.

b- pela recusa em executar o servico, caracterizada em dez dias apds o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do servigo;

c - pela demora em corrigir falhas do servigo executado, a contar do segundo dia da data da
notificagdo da rejeicao, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servigo, por dia decorrido;

d- pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no servigo executado, entendendo-se
como recusa o servigo ndo efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeigdo: 10%
(dez por cento) do valor do servico rejeitado;

III - suspensdao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdao Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o
prazo da sangao aplicada com base no item anterior.

Paragrafo Segundo - Pelos motivos que se seqguem, principalmente, a CONTRATADA estara
sujeita as penalidades tratadas nos incisos III e IV:

I - pelo descumprimento do prazo de execucdo do servico;

II - pela recusa em atender alguma solicitacdo para correcdao da execucdo do servico,
caracterizada se o atendimento a solicitacdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da data da rejeicao, devidamente notificada;

ITI - pela ndo execucdo do servico de acordo com as especificacdes e prazos estipulados neste
Edital.

Paragrafo Terceiro - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, no
gue couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n°® 8.666/93.
Paragrafo Quarto - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem
prejuizo de perdas e danos cabiveis.

Paragrafo Quinto - Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a
CONTRATADA as importancias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranca mediante inscrigdo
em divida ativa do Municipio, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - RESCISAO

Constitui motivo para rescisdo do presente Contrato, assegurado o contraditério e a ampla
defesa, o descumprimento por parte da CONTRATADA de suas obrigacdes, bem como, a
ocorréncia de qualquer das hipdteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.° 8.666/93
desde que cabiveis a presente contratacdo, resguardadas as prerrogativas conferidas por esta
Lei Federal ao CONTRATANTE, consoante o que estabelece o artigo 58, bem como nas formas
e condigOes previstas no artigo 79.

Paragrafo Unico- Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78,
sem que haja culpa da CONTRATADA, serd esta ressarcida dos prejuizos regularmente
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comprovados que houver sofrido, sendo-lhe ainda assegurados os direitos elencados nos
incisos do paragrafo segundo do art. 79, no que couber.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Nos termos do art. 109 da Lei n° 8.666/93, dos atos do CONTRATANTE decorrentes da
execugao deste contrato, cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimacdo do ato, nos casos de:
a) rescisao do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei n°® 8.666/93 e alteracgoes.
b) aplicacdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa;

II - representacdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimacdo da decisao relacionada com o
objeto da licitacdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico.

Paragrafo Primeiro O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade.

Paragrafo Segundo - Nenhum prazo de recurso, representacdao ou pedido de reconsideragao
se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

A licitante vencedora serd convocada para prestar garantia no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor total da proposta e assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis,
contados da data do recebimento da comunicacado, pelo licitante vencedor, da emissdo da Nota
de Empenho.

Paragrafo Primeiro - Serda exigida também, para assinatura do contrato, prestagdo de
garantia adicional, por parte da licitante vencedora, na forma do paragrafo 2°, do artigo 48, da
Lei n° 8.666/93, com a alteracao dada pela Lei n°® 9.648/98, se o valor global da proposta for
inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do
paragrafo primeiro do citado artigo.

Paragrafo Segundo - Caberd a licitante vencedora optar por uma das modalidades de
garantia previstas no art. 56, paragrafo 1° da Lei 8.666/93.

Paragrafo Terceiro - A garantia serda devolvida em até 5 (cinco) dias Uteis apds o
recebimento definitivo do objeto.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FISCALIZACAO

A execucdao do objeto serad fiscalizada e acompanhada por uma equipe designada pela,
Prefeitura de Limoeiro denominada de FISCALIZACAO, embora a CONTRATADA seja a Unica e
exclusiva responsavel pela execucdo da obra objeto deste Contrato, a fiscalizacdo e o
acompanhamento do desenvolvimento das obras civis e das montagens serao exercidos por
uma comissdo designada pela contratante, presidida pelo gerente do contrato, constituida por
técnicos integrantes do quadro de servidores da Prefeitura de Limoeiro-PE
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Paragrafo Primeiro - A FISCALIZACAO anotard em livro proprio os acontecimentos
considerados relevantes, bem como, as providéncias tomadas para sanar as falhas
identificadas.

Paragrafo Segundo - A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensdo dos
servicos, sem prejuizo das penalidades cabiveis, se em até 48 (quarenta e oito) horas nédo
forem atendidas quaisquer reclamacdes sobre a execugao da obra.

Paragrafo Terceiro - Cabe a FISCALIZACAO conferir e aprovar as faturas referentes aos
servicos executados.

Paragrafo Quarto - A FISCALIZAGCAO poderd sustar quaisquer servicos em execucdo, e,
consequentemente, 0s pagamentos correspondentes que comprovadamente ndo estejam
sendo executados com a boa técnica ou que ponham em risco a seguranga publica ou bens do
CONTRATANTE, ou ainda por inobservancia e/ou desobediéncia as ordens ou instrucbes do
CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA todos os 6nus da paralisacdo. Tratando-se de
servico executado por subempreiteira ou firma especializada, a FISCALIZAGAO poderd
determinar a CONTRATADA a substituicdo da mesma.

Paragrafo Quinto - Todas as solicitagbes, reclamagbes, exigéncias ou observagoes
relacionadas com a execucdao da obra, feitas pelo CONTRATANTE ou seus prepostos a
CONTRATADA ou vice-versa, nas hipoteses em que couber, somente produzirdo efeitos
vinculatérios desde que encaminhados por escrito e/ou registrados no Livro de Ocorréncias da
Obra.

Paragrafo Sexto - Competird, ainda, a8 FISCALIZACAO, decidir sobre duvidas surgidas no
decorrer da obra, efetuar anotacées em livros apropriados e é ainda de sua responsabilidade a
verificagdo do Diario de Obra ou Livro de Ocorréncia, no qual constara sua rubrica na cépia que
permanecera na obra.

Paragrafo Sétimo - As exigéncias da FISCALIZACAO se baseardo nos Projetos, nas
Especificacdes e nas Normas a obedecer. Deverd a CONTRATADA consultar a FISCALIZACAO
em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos Projetos, devendo ser mantido um estreito
entendimento entre as equipes de trabalho, tendo a FISCALIZAGAO amplos poderes para atuar
no sentido do fiel cumprimento do contrato.

Paragrafo Oitavo - Aplicam-se todas disposicbes estabelecidas no Anexo I,II, III, IV, V, VI,
VII e IV do Edital.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE CONTRATO

Os documentos a seguir relacionados ficam fazendo parte integrante e constitutiva do presente
Contrato independentemente de transcrigdo, para todos os fins e efeitos juridicos:

I - Edital com seus anexos da Concorréncia Puablica n°® 003/2023 - Processo Licitatério
n° 063/2023;

IT - Proposta da CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DISPOSICOES GERAIS

Os casos omissos serdo resolvidos sempre em consonancia com as disposigdes da Lei Federal
n° 8.666/93.

Paragrafo Primeiro - Todas as ordens de servico ou comunicacdes da FISCALIZAGAO a
CONTRATADA, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito e s6 assim produzirdo seus
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efeitos, convenientemente numeradas, em duas vias, uma das quais ficard em poder do
transmitente depois de visada pelo destinatario.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer modificacdo que se verifique necessaria, quando da
execucdo da obra, sera previamente autorizada por escrito pelo CONTRATANTE, apds
pronunciamento da FISCALIZACAO. As modificacdes que acarretarem aumento ou diminuicdo
de quantitativos e despesas serao medidas, pagas ou deduzidas, com base nos pregos
unitarios do contrato, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei n©
8.666/93. Os precos unitarios ndo contratualmente previstos serdo fixados mediante acordo
entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA.

Paragrafo Terceiro - O CONTRATANTE poderd solicitar a CONTRATADA, sempre que
entender necessario, um novo cronograma fisico-financeiro da obra.

Paragrafo Quarto - A CONTRATADA ndo podera subcontratar, no seu todo, as obras e os
servigos contratados, podendo a mesma, no entanto, fazer a subcontratacdo em servicos
especificos até limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato a subempreiteira
ou firmas especializadas, mantendo, contudo, sua integral, Unica e exclusiva responsabilidade,
sobre tais obras ou servigos, junto ao CONTRATANTE, além de obrigar-se a cumprir as
exigéncias de seguranca estabelecidas neste documento.

Paragrafo Quinto - A proposta de subcontratacdo deverd ser apresentada por escrito e,
somente apdés a aprovacdao do CONTRATANTE, os servicos a serem realizados pela
subcontratada poderao ser iniciados.

Paragrafo Sexto - A subcontratacdo de servicos que exijam responsabilidade técnica,
somente podera ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com
qualificagdo técnica compativel com o servigo que pretenda executar.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO COMPETENTE

E competente para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente contrato o Foro da Comarca
do Limoeiro no Estado de Pernambuco, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Paragrafo Segundo. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e
contratado, foi lavrado o presente Contrato em 03 (trés) vias de igual teor e forma, uma das
quais se destina a CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado
pelas partes contratantes.

Limoeiro, de de 2023.

CONTRATANTE

[ inserir razdo social da empresa ]
[ inserir representante legal da empresa ]
CONTRATADA

TESTAMUNHAS: 1
2
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COMISSAO DE LICITACAO

ANEXO IV

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA (Modelo

CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2023- PROCESSO LICITATORIO N° 003/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E CONSTRU'CAO DE
INFRAESTRUTURA DO ACESSO E DO MIRANTE CRISTO REDENTOR, NO MUNICIPIO DE
LIMOEIRO/PE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DO MINISTERIO DO TURISMO N°
914390/2021, OPERACAO N°1078396-72.

Declaramos para os devidos fins que nds, responsaveis técnicos da empresa

inscrita no CNPJ sob o n©
, temos conhecimento do local onde serdo executados os
servicos relativos ao processo em epigrafo e que estamos cientes e de acordo com todas as
condigbes e informacGes constantes do edital, necessarias a execucdo do contrato em
questao.

Limoeiro / PE, de de 2023.

Responsavel técnico da empresa (nome, cargo, assinatura)
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COMISSAO DE LICITACAO

ANEXO V

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 063/2023

CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2023

Para fins de participacdo na licitagdo CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2023, a (empresa

, CNPJ no ,
sediada na declaramos, sob as penas da lei,
que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo no presente
certame.

Local (data)

Assinatura do representante legal
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PREFEITURA DE LIMOEIRO
COMISSAO DE LICITACAO

ANEXO VI

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 063/2023

CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2023

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei n°® 8.666,
(modelo)

Empresa , CNPJ para fins
de participagdo no Processo Licitatério n® 063/2023, Concorréncia Publica n® 003/2023, por
intermédio de seu representante legal Sr (a) , portador (a)
da Carteira de Identidade n© e do CPF n° -

DECLARA, para atender o disposto no inciso V do art. 27 da Lei n© 8666, de 21 de junho de
1993, que ndao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
bem assim, menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz ( ).

Local (data)

Assinatura do representante legal
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PREFEITURA DE LIMOEIRO
COMISSAO DE LICITACAO

ANEXO VII

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 063/2023

CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2023

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (Modelo)

REF: CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2023

(NOME DA EMPRESA) , CNPJ No
, (ENDERECO COMPLETO) , declara,
sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3% da Lei complementar n°® 123 de 14 de
dezembro de 2006, que:

a) Se enquadra como MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP),

b) A receita bruta anual da empresa ndo ultrapassa o disposto incisos I (ME) e II (EPP) do
art. 39 da Lei complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006:

c) N&o tem nenhum dos impedimentos do § 4° do art. 3° da mesma lei, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncia posteriores.

Local e Data

Assinatura nome e numero de identidade do declarante
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