MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

OBJETO: REFORMA E CONSTRUGAO DE INFRAESTRUTURA DO ACESSO E DO MIRANTE CRISTO REDENTOR

CONVENIO: 914390/2021

LOCALIZAGAO:LIMOEIRO/PE

1.0 ADMINISTRACAO DE OBRA:
11 COMPOSICAO 017 |ADMINISTRACAO DE OBRA MES
18,00 18,00
TOTAL 18,00
2.0 CANTEIRO:
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA|
21 SINAPI 103689 | b MADEIRA. AF_03/2022_PSC M2
3,00 1,50 4,50
TOTAL 4,50
22 SINAPI 101490 |ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE| )
16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P
1,00 1,00
TOTAL 1,00
2.3 SINAPI 5057 |POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H=10 M UN
1,00 1,00
TOTAL 1,00
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA|
2.4 SINAPI 100579 [NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NAO| UN
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
1,00 1,00
TOTAL 1,00
25 SINAPI ggp14 |EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA,|
APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016
1,00 1,00
TOTAL 1,00
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) LIGAGAO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM,
26 SINAPI 104130 | COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM S UN
ELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAGAO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA
E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022
1,00 1,00
TOTAL 1,00
27 SINAPI 93212 EXECUCAO DE S_ANITARIO E VESTI/'\RIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M2
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016
12,00 12,00
TOTAL 12,00
28 SINAPI 93207 |EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,| |,
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
4,00 3,00 12,00
TOTAL 12,00
EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
29 SINAPI 93584 INCLUS% MOBILIARIO. AF_04/2016 M2
4,00 3,00 12,00
TOTAL 12,00
210 SINAPI 93210 | EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENS ADA.| .,
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
4,00 3,00 12,00
TOTAL 12,00
3.0 TRABALHOS EM TERRA E CONTENCAO
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
3.1 SINAPI 100576 | 2 C1L0SO. A%luzme ¢ M2
PAVILHAO
QUANTITATIVO OBTIDO EM PROJETO 1.012,20 1.012,20
TOTAL 1.012,20
MODULO BANHEIRO
AREA CONFOMER PROJETO 7,00 5,00 35,00
TOTAL 35,00
MODULO LIXO E GAS
AREA CONFOMER PROJETO 7,05 5,25 37,01
TOTAL 37,01
POSTO POLICIAL
AREA CONFOMER PROJETO 7,00 5,00 35,00
TOTAL 35,00
BLOCO COMERCIAL A
AREA CONFOMER PROJETO 35,00 35,00
TOTAL 35,00
TOTAL X 3 BLOCOS 35,00 3,00 105,00
TOTAL 105,00
BLOCO COMERCIAL B
AREA CONFOMER PROJETO 35,00 35,00
TOTAL 35,00
TOTAL X 3 BLOCOS 35,00 3,00 105,00
TOTAL 105,00
MIRNANTE A
AREA CONFORME PROJETO 17,50 17,50




TOTAL = 17,50
MIRANTE X 2 UNIDADES 17,50 2,00 35,00
TOTAL 35,00
MIRNANTE B
AREA CONFORME PROJETO 17,50 17,50
TOTAL = 17,50
MIRANTE X 3 UNIDADES 17,50 3,00 52,50
TOTAL = 52,50
RESTAURANTE
QUANTITATIVO OBTIDO EM PROJETO 411,40 X X X = 411,40
TOTAL = 411,40
PAVIMENTACAO
trecho 01 (Est. 0 a 35 + 4,67) 704,67 X 6,50 X| X = 4.580,35
trecho 02(Est. 0 a 123 + 15,82) 247582 |X 6,50 X X = 16.092,83
TOTAL = 20.673,18
TOTAL FINAL = 22.501,29
3.2 SINAPI 06081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3
PAVILHAO AREA
QUANTITATIVO OBTIDO EM PROJETO 792,00 X 1,23 X X = 974,16
SUB TOTAL = 974,16
TOTAL X TAXA DE APILO. 25%| = 1.217,70
BLOCO COMERCIAL A
AREA CONFOMER PROJETO 26,82 = 26,82
TOTAL 26,82
TOTAL X 3 BLOCOS 26,82 X 3,00 = 80,46
SUB TOTAL = 80,46
TOTAL X TAXA DE APILO. 25%| = 100,58
BLOCO COMERCIAL B
AREA CONFOMER PROJETO 26,82 = 26,82
TOTAL 26,82
TOTAL X 3 BLOCOS 26,82 X 3,00 80,46
SUB TOTAL = 80,46
TOTAL X TAXA DE APILO. 25% 100,58
MIRANTE A
AREA CONFORME PROJETO 19,20 = 19,20
TOTAL 19,20
MIRANTE X 2 UNIDADES 19,20 2,00 38,40
SUB TOTAL = 38,40
TOTAL X TAXA DE APILO. 25% 48,00
MIRANTE B
AREA CONFORME PROJETO 19,20 = 19,20
TOTAL 19,20
MIRANTE X 3 UNIDADES 19,20 3,00 57,60
SUB TOTAL = 57,60
TOTAL X TAXA DE APILO. 25%) 72,00
RESTAURANTE AREA
QUANTITATIVO OBTIDO EM PROJETO 315,10 X 0,47 X X 148,09
SUB TOTAL = 148,09
TOTAL X TAXA DE APILO. 25%) 185,11
PAVIMENTACAO
volume de aterro em projeto (estaca 0 a35 + estaca 0 a 123) - Volume de corte (pavimentag&o) 3648,32 X x| X - 3.648,32
PAVIMENTACAO - (SUB-BASE)
trecho 01 (Est. 0 a 35 + 4,67) 704,67 X| 6,50 X] 0,20 [X = 916,07
trecho 02(Est. 0 a 123 + 15,82) 247582 |X 6,50 X| 0,20 [X = 3.218,56
SUB TOTAL = 7.782,95
TOTAL X TAXA DE APILO. 25%| = 9.728,69
TOTAL GERAL | = 11.452,65
33 SINAPI 96385 EXECUGAO E COMPACTAQA_O DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - M3
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
PAVILHAO AREA
QUANTITATIVO OBTIDO EM PROJETO 792,00 X 1,23 X X = 974,16
TOTAL 974,16
BLOCO COMERCIAL A
AREA CONFOMER PROJETO 26,82 = 26,82
TOTAL 26,82
TOTAL X 3 BLOCOS 26,82 X 3,00 80,46
TOTAL = 80,46
BLOCO COMERCIAL B
AREA CONFOMER PROJETO 26,82 26,82
TOTAL = 26,82
TOTAL X 3 BLOCOS 26,82 X 3,00 = 80,46
TOTAL = 80,46
MIRANTE A
AREA CONFORME PROJETO 19,20 = 19,20
TOTAL = 19,20
MIRANTE X 2 UNIDADES 19,20 2,00 = 38,40
TOTAL 38,40
MIRANTE B
AREA CONFORME PROJETO 19,20 19,20
TOTAL 19,20
MIRANTE X 3 UNIDADES 19,20 3,00 57,60
TOTAL = 57,60
RESTAURANTE AREA
QUANTITATIVO OBTIDO EM PROJETO 315,10 X 0,47 X X 148,09
TOTAL = 148,09
PAVIMENTACAO
volume total de aterro da pavimentacéo X X X 8551,27 = 8.551,27
TOTAL = 8.551,27
TOTAL FINAL = 9.930,44




COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU

34 SINAPI 97083 || AJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2
BLOCO COMERCIAL A
AREA CONFOMER PROJETO 29,80 29,80
TOTAL 29,80
TOTAL X 3 BLOCOS 29,80 3,00 89,40
TOTAL 89,40
BLOCO COMERCIAL B
AREA CONFOMER PROJETO 29,80 29,80
TOTAL 29,80
TOTAL X 3 BLOCOS 29,80 3,00 89,40
TOTAL 89,40
MIRANTE A
AREA CONFOMER PROJETO 29,80 29,80
TOTAL 29,80
MIRANTE X 2 UNIDADES 29,80 2,00 59,60
TOTAL 59,60
MIRANTE B
AREA CONFORME PROJETO 29,80 29,80
TOTAL 29,80
MIRANTE X 3 UNIDADES 29,80 3,00 89,40
TOTAL 89,40
TOTAL FINAL 327,80
ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, CQM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE
35 SINAPI 101230 SOLO DE 12 QATEGORIA. COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M 3/ 111 HP), FROTA| M3
DE3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E
VELOCIDADE MEDIA14 KM/H. AF_05/2020
PAVILHAO AREA
QUANTITATIVO OBTIDO EM PROJETO 187,00 0,83 155,21
TOTAL 155,21
MODULO BANHEIRO
volume de corte em projeto 17,15 17,15
TOTAL 17,15
POSTO POLICIAL
volume de corte em projeto 17,15 17,15
TOTAL 17,15
TOTAL FINAL 189,51
36 COMPOSIGAO 002 A.LVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO M3
1:4(compesa - 11.04.01U)
PAVILHAO
QUANTITATIVO OBTIDO EM PROJETO 127,15 127,15
TOTAL 127,15
BLOCO COMERCIAL A
AREA CONFOMER PROJETO 7,40 7,40
TOTAL 7,40
TOTAL X 3 BLOCOS 7,40 3,00 22,20
TOTAL 22,20
BLOCO COMERCIAL B
AREA CONFOMER PROJETO 7,40 7,40
TOTAL 7,40
TOTAL X 3 BLOCOS 7,40 3,00 22,20
TOTAL 22,20
MIRANTE A
AREA CONFORME PROJETO 6,13 6,13
6,13
MIRANTE X 2 UNIDADES 6,13 2,00 12,26
TOTAL 12,26
MIRANTE B
AREA CONFORME PROJETO 6,13 6,13
6,13
MIRANTE X 3 UNIDADES 6,13 3,00 18,39
TOTAL 18,39
RESTAURANTE
QUANTITATIVO OBTIDO EM PROJETO 79,89 79,89
TOTAL 79,89
TOTAL FINAL 282,09
DRENO EM MURO PE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM TUBO DE PEAD
3.7 SINAPI 102722 CORREJGADO FLEXIVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA| M
GEOTEXTIL. AF_07/2021
BLOCO COMERCIAL A
0,60 4,00 2,40
TOTAL 2,40
TOTAL X 3 BLOCOS 2,40 3,00 7,20
TOTAL 7,20
BLOCO COMERCIAL B
0,60 4,00 2,40
TOTAL 2,40
TOTAL X 3 BLOCOS 2,40 3,00 7,20
TOTAL 7,20
MIRANTE A
0,60 4,00 2,40
TOTAL 2,40
MIRANTE X 2 UNIDADES 2,40 2,00 4,80
TOTAL 4,80
MIRANTE B
0,60 4,00 2,40




TOTAL = 2,40
MIRANTE X 3 UNIDADES 2,40 3,00 7,20
TOTAL = 7,20
TOTAL FINAL 26,40
38 SINAPI 96521 ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA BLS)CO DE COROeMENTO‘ OU SAPATA COM M3
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
PAVILHAO
S1 1,75 X[ 166 |X[ 1,00 |X 2,90
S2 2,75 X 2,55 X| 1,00 [X = 7,01
S3 1,45 X 1,65 X] 1,00 |X = 2,39
S4 2,55 X[ 230 |X[ 1,00 |[X = 586
S5 1,65 X[ 165 |X[ 1,00 |X = 2,72
S6 1,90 X[ 1,90 X[ 1,00 |X = 3,61
S7 2,30 X[ 190 |X[ 1,00 |X = 4,37
S8 2,45 X 2,10 X| 1,00 | X = 514
S9 2,20 X 1,95 X] 1,00 |X = 4,29
S10 1,80 X[ 1,80 |X[ 1,00 |X = 3,24
Si11 2,00 X[ 2,05 |X[ 1,20 |X = 4,92
S12 2,00 X[ 2,00 |X[ 1,20 |X = 4,80
TOTAL = 51,25
MODULO BANHEIRO
sapatas (S1,52,53,54) 1,00 X 1,00 X[ 1,50 | X 4,00 = 6,00
TOTAL = 6,00
MODULO LIXO E GAS
sapatas (S1,5S2,53,54,S5 e S6) 0,75 X[ 095 [X] 1,25 |X 6,00 5,34
TOTAL = 5,34
POSTO POLICIAL
sapatas (S1,52,S3,54) 0,85 X 0,85 X[ 1,50 | X 4,00 = 4,33
TOTAL = 4,33
BLOCO COMERCIAL A
S1/S2/S3/s4 0,75 X 0,75 X[ 050 [X 4,00 = 1,13
TOTAL X 3 BLOCOS 1,13 X 3,00 = 3,37
TOTAL = 3,37
BLOCO COMERCIAL B
S1/S2/S3/S4 0,75 X 0,75 X[ 050 [X 4,00 1,13
TOTAL X 3 BLOCOS 1,13 X 3,00 = 3,37
TOTAL 3,37
RESTAURANTE
S19 0,90 X[ 1,00 |X[ 1,00 |X 0,90
S18 1,40 X[ 150 |X[ 1,00 |X = 2,10
S16, S1 1,05 X 1,15 X| 1,00 [X = 1,20
S3, S4,S5 1,30 X 1,40 X] 1,00 [X = 1,82
S6 1,10 X 1,20 X] 1,00 |X = 132
Si11 1,35 X[ 1,60 |X[ 1,00 |X = 2,16
S8 0,90 X[ 1,00 |X[ 1,00 |X = 0,90
S10, S2,59 1,20 X[ 135 |X[ 1,00 |X = 1,62
S11 1,35 X 1,60 X| 1,00 [X = 2,16
S13 1,50 X 1,65 X] 1,00 [X = 2,47
S12 1,40 X 1,50 X] 1,00 |X = 2,10
S14 1,55 X[ 165 |X[ 1,00 |X = 2,55
S15 1,15 X[ 125 |X[ 1,00 |X = 143
TOTAL 22,73
MIRANTE A
1,25 X 1,06 X] 050 | X 2,00 = 1,33
1,50 X 1,60 X[ 050 [X 2,00 = 2,40
TOTAL = 3,73
MIRANTE X 2 UNIDADES 3,73 2,00 = 7,45
TOTAL 7,45
MIRANTE B
1,25 X 1,06 X[ 050 [X 2,00 = 1,33
1,50 X 1,60 X[ 050 [X 2,00 = 2,40
TOTAL = 3,73
MIRANTE X 3 UNIDADES 3,73 3,00 = 11,17
TOTAL = 11,17
TOTAL FINAL = 115,01
3.9 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3
PAVILHAO
S1 2,90 -] 0,961 = 1,939
S2 7,01 -] 3411 = 3,599
S3 2,39 -] 0,769 = 1,621
sS4 5,86 -] 2580 = 3,280
S5 2,72 - 0,798 = 1,922
S6 3,61 -] 1,203 = 2,407
S7 4,37 -] 1,569 = 2,801
S8 514 -] 2,109 = 3,031
S9 4,29 -] 1,930 = 2,360
S10 3,24 - 1,014 = 2,226
S11 4,92 1,446 = 3,474
S12 4,80 -] 0875 = 3,925
TOTAL 32,59
MODULO BANHEIRO
sapatas (S1,52,S3,54) 1,00 X 1,00 [X]| 1,25 | X 4,00 5,00
viga baldrame (V1,V3) 6,91 X[ 0,20 X] 0,40 [X 2,00 = 1,10
viga baldrame (V2) 6,47 X[ 0,20 X] 040 [X = 0,51
viga baldrame (V4) 6,45 X[ 0,20 X] 0,40 [X = 0,51
viga baldrame (V5,V7) 4,49 X| 020 [X] 0,40 |X 2,00 = 0,71
viga baldrame (V6) 2,94 X[ 020 [X] 0,40 | X = 0,23
TOTAL 8,06
MODULO LIXO E GAS
sapatas (S1,5S2,S3,54,S5 e S6) 0,75 X 0,95 X] 1,05 | X 6,00 = 4,48
viga baldrame (V1) 6,74 X| 0,20 [X] 0,30 | X = 0,40




viga baldrame (V2) 3,11 X[ 0,20 X] 0,30 [X 0,18
viga baldrame (V3) 6,88 X[ 0,20 [X] 0,30 | X 0,41
viga baldrame (V4) 4,92 X[ 0,20 [X] 0,30 | X 0,29
viga baldrame (V5) 4,62 X 0,20 X] 0,30 [X 0,27
viga baldrame (V6) 5,82 X 0,20 X[ 0,30 [X 0,34
TOTAL 6,37
POSTO POLICIAL
sapatas (S1,52,S3,54) 0,80 X 0,80 X| 1,25 | X 4,00 3,20
viga baldrame (V3) 6,45 X 0,20 X| 0,40 | X 0,51
viga baldrame (V4,V6) 4,49 X[ 0,20 X] 0,40 [X 2,00 0,71
viga baldrame (V7) 6,47 X 0,20 X] 040 [X 0,51
viga baldrame (V8) 6,97 X[ 0,20 X] 040 [X 0,55
viga baldrame (V9) 4,54 X[ 0,20 X] 040 [X 0,36
TOTAL 5,84
BLOCO COMERCIAL A
2,00 2,00
TOTAL 2,00
TOTAL X 3 BLOCOS 2,00 X 3,00 6,00
TOTAL 6,00
BLOCO COMERCIAL B
2,00 2,00
TOTAL 2,00
TOTAL X 3 BLOCOS 2,00 X 3,00 6,00
TOTAL 6,00
MIRANTE A
2,00 2,00
TOTAL 2,00
MIRANTE X 2 UNIDADES 2,00 2,00 4,00
TOTAL 4,00
MIRANTE B
2,00 2,00
TOTAL 2,00
MIRANTE X 3 UNIDADES 2,00 3,00 6,00
TOTAL 6,00
RESTAURANTE
S19 0,90 X[ 1,00 |X[ 050 |X 0,45
S18 1,40 X[ 150 |X| 0,50 |X 1,05
S16, S1 1,05 X[ 115 |X|[ 050 |X 0,60
S3, S4,55 1,30 X 1,40 X| 0,50 |X 0,91
S6 1,10 X 1,20 X] 0,50 |X 0,66
Si11 1,35 X[ 1,60 |X[ 050 |X 1,08
S8 0,90 X[ 1,00 |X[ 050 |X 0,45
S10, S2,59 1,20 X[ 135 |X[ 050 |X 0,81
S11 1,35 X 1,60 X| 0,50 [X 1,08
S13 1,50 X 1,65 X] 050 |X 1,23
S12 1,40 X[ 1,50 |X] 0,50 |[X 1,05
S14 1,55 X[ 1,65 |X[ 050 |X 127
S15 1,15 X[ 1,25 X[ 050 |X 071
TOTAL 11,35
TOTAL FINAL 86,21
ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO
310 SINAPI 96525 ESCAVAgAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 { M3
MODULO BANHEIRO
viga baldrame (V1,V3) 6,91 X 0,34 X| 0,40 [X 2,00 1,87
viga baldrame (V2) 6,47 X[ 034 X] 040 [X 0,87
viga baldrame (V4) 6,45 X[ 034 X] 040 [X 0,87
viga baldrame (V5,V7) 4,49 X| 034 [X] 0,40 |X 2,00 1,22
viga baldrame (V6) 2,94 X[ 034 [X] 0,40 |X 0,39
TOTAL 5,22
MODULO LIXO E GAS
viga baldrame (V1) 6,74 X[ 0,35 X] 0,30 [X 0,70
viga baldrame (V2) 3,11 X| 035 [X] 0,30 | X 0,32
viga baldrame (V3) 6,88 X[ 035 [X] 0,30 | X 0,72
viga baldrame (V4) 4,92 X[ 035 [X] 0,30 | X 0,51
viga baldrame (V5) 4,62 X[ 0,35 X] 0,30 [X 0,48
viga baldrame (V6) 5,82 X[ 035 X] 0,30 [X 0,61
TOTAL 3,34
POSTO POLICIAL
viga baldrame (V3) 6,45 X 0,34 X| 0,40 | X 0,87
viga baldrame (V4,V6) 4,49 X[ 0,40 X] 0,40 [X 2,00 1,43
viga baldrame (V7) 6,47 X[ 034 X] 040 [X 0,87
viga baldrame (V8) 6,97 X 0,34 X[ 0,40 [X 0,94
4,54 X[ 034 |X[ 040 |[X 0,61
TOTAL 4,72
BLOCO COMERCIAL A
5,00 X 0,45 X[ 030 [X 2,00 1,35
7,00 X 0,45 X] 030 [X 2,00 1,89
TOTAL 3,24
TOTAL X 3 BLOCOS 3,24 X 3,00 9,72
TOTAL 9,72
BLOCO COMERCIAL B
5,00 X 0,45 X[ 030 [X 2,00 1,35
7,00 X 0,45 X] 030 | X 2,00 1,89
TOTAL 3,24
TOTAL X 3 BLOCOS 3,24 X 3,00 9,72
TOTAL 9,72
MIRANTE A
5,00 X 0,45 X] 030 | X 2,00 1,35
6,00 X 0,45 X[ 030 [X 2,00 1,62
TOTAL 2,97
MIRANTE X 2 UNIDADES 2,97 2,00 5,94
TOTAL 5,94
MIRANTE B
5,00 X 0,45 X[ 030 [X 2,00 1,35
6,00 X 0,45 X[ 030 |[X 2,00 1,62




TOTAL = 2,97
MIRANTE X 3 UNIDADES 2,97 3,00 8,91
TOTAL = 8,91
TOTAL FINAL 47,57
3.11 SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3
BLOCO COMERCIAL A
BASE MURO DE ARRIMO 6,90 X 1,50 X[ 0,90 9,32
TOTAL = 9,32
TOTAL X 3 BLOCOS 9,32 X 3,00 = 27,94
TOTAL = 27,94
BLOCO COMERCIAL B
BASE MURO DE ARRIMO 6,90 X 1,50 X[ 0,90 = 9,32
TOTAL 9,32
TOTAL X 3 BLOCOS 9,32 X 3,00 = 27,94
TOTAL 27,94
MIRANTE A
BASE MURO 4,95 X 155 X[ 0,90 6,91
TOTAL = 6,91
MIRANTE X 2 UNIDADES 6,91 2,00 13,81
TOTAL = 13,81
MIRANTE B
BASE MURO 4,95 X 155 X[ 0,90 = 6,91
TOTAL = 6,91
MIRANTE X 3 UNIDADES 6,91 3,00 = 20,71
TOTAL = 20,71
TOTAL FINAL = 90,40
ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
312 SINAPI 101116 (170HP/L?&MINA: 5,20M3). AF_07/2020 M3
PAVIMENTACAO
volume de corte em projeto (estaca 0 a35 + estaca 0 a 123) X X X 4902,96 4.902,95
TOTAL = 4.902,95
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NA M3XKM
313 SINAPI 95425 | RURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3
PAVIMENTACAO
total item 3.2 x distancia (km) 9.728,69 [X X X 3,00 = 29.186,06
TOTAL = 29.186,06
EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLOS DE
3.14 SINAPI 96388 COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E| M3
TRANSPORTE. AF_11/2019
PAVIMENTACAO
EXECUGAO DE SUB-BASE DA PAVIMENTACAO X X X 4134,63 = 4.134,63
TOTAL 4.134,63
4.0 FUNDACOES ( SAPATAS E PILARES INTERRADOS )
a1 SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3
AF_08/2017
PAVILHAO
S1 1,75 X[ 166 |X[ 005 |X 014
S2 2,75 X 2,55 X| 0,05 [X = 0,35
S3 1,45 X 1,65 X] 0,05 |X = 0,11
sS4 2,55 X[ 230 |X][ 0,05 |[X = 0,29
S5 1,65 X[ 1,65 |X[ 0,05 |[X = 013
S6 1,90 X[ 1,90 |X| 0,05 |X = 0.18
S7 2,30 X[ 190 |X| 0,05 |X = 0.21
S8 2,45 X[ 210 |X[ 0,05 |X = 0,25
S9 2,20 X[ 1,95 |X] 0,05 |X = 021
S10 1,80 X[ 1,80 |X| 0,05 |X = 0,16
Si11 2,00 X[ 2,05 |X[ 005 |X = 0.20
Si12 2,00 X[ 2,00 |X| 005 |X = 0.20
TOTAL = 2,43
MODULO BANHEIRO
sapatas (S1,52,S3,54) 1,00 X 1,00 X] 0,05 [X 4,00 = 0,20
TOTAL = 0,20
MODULO LIXO E GAS
sapatas (S1,5S2,53,54,S5 e S6) 0,75 X| 095 [X]| 0,05 |X 6,00 0,21
TOTAL = 0,21
POSTO POLICIAL
sapatas (S1,52,S3,54) 0,85 X[ 0,85 X] 0,05 [X 4,00 = 0,14
TOTAL = 0,14
RESTAURANTE
S19 0,90 X[ 1,00 |X[ 0,05 |X = 0,04
S18 1,40 X[ 1,50 |X] 0,05 |[X = 0,10
S16, S1 1,05 X[ 1,15 |X] 0,05 |X = 0,06
S3, S4,S5 1,30 X[ 1,40 |X[ 0,05 |X = 0,09
S6 1,10 X[ 1,20 |X| 0,05 |X = 0,06
S11 1,35 X[ 160 |X[ 0,05 |X = 0.10
S8 0,90 X[ 1,00 |X[ 0,05 |X = 0,04
S10, S2,S9 1,20 X 1,35 X] 0,05 |X = 0,08
Si11 1,35 X[ 1,60 |X[ 0,05 |[X = 0,10
S13 1,50 X[ 1,65 |X[ 0,05 |X = 0.12
S12 1,40 X[ 150 |X| 0,05 |X = 0,10
S14 1,55 X 1,65 X| 0,05 [X = 0,12
S15 1,15 X 1,25 X] 0,05 |X = 0,07
TOTAL = 1,08
TOTAL FINAL = 4,06
42 SINAPI 94962 CQNCRETO MAGRO PARA LASTBO‘ TRAGCO 1:4,5:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
MODULO BANHEIRO
viga baldrame (V1,V3) 6,91 X| 0,20 X| 0,03 | X 2,00 0,08
viga baldrame (V2) 6,47 X[ 0,20 X] 0,03 [X = 0,03
viga baldrame (V4) 6,45 X 0,20 X[ 0,03 [X = 0,03
viga baldrame (V5,V7) 4,49 X| 020 [X] 0,03 |X 2,00 = 0,05
viga baldrame (V6) 2,94 X[ 0,20 [X] 0,03 |X = 0,01
TOTAL 0,20




MODULO LIXO E GAS

viga baldrame (V1) 6,74 X[ 0,20 [X] 0,03 |X 0,04
viga baldrame (V2) 3,11 X 0,20 X[ 0,03 [X = 0,01
viga baldrame (V3) 6,88 X[ 0,20 X] 0,03 [X = 0,04
viga baldrame (V4) 4,92 X[ 0,20 X] 0,03 [X = 0,02
viga baldrame (V5) 4,62 X[ 0,20 X] 0,03 [X = 0,02
viga baldrame (V6) 5,82 X| 0,20 [X] 0,03 | X = 0,03
TOTAL 0,16
POSTO POLICIAL
viga baldrame (V3) 6,45 X[ 0,20 X] 0,03 [X = 0,03
viga baldrame (V4,V6) 4,49 X[ 0,20 X] 0,03 [X 2,00 = 0,05
viga baldrame (V7) 6,47 X[ 0,20 X] 0,03 [X = 0,03
viga baldrame (V8) 6,97 X| 0,20 [X] 0,03 | X = 0,04
viga baldrame (V9) 4,54 X[ 0,20 X] 0,03 [X = 0,02
TOTAL 0,17
BLOCO COMERCIAL A
VIGA TERREO LEVANTADAS EM PROJETOS
5,00 X 0,35 X[ 005 [X 2,00 = 0,18
7,00 X 0,35 X[ 005 [X 2,00 0,25
SAPATAS LEVANTADAS EM PROJETOS
S1/S2/S3/s4 0,65 X 0,65 X] 005 [X 4,00 = 0,08
TOTAL 0,50
TOTAL X 3 BLOCOS 0,50 X 3,00 1,51
TOTAL 1,51
BLOCO COMERCIAL B
VIGA TERREO LEVANTADAS EM PROJETOS
5,00 X 0,35 X] 005 | X 2,00 = 0,18
7,00 X 0,35 X[ 005 [X 2,00 0,25
SAPATAS LEVANTADAS EM PROJETOS
S1/S2/S3/s4 0,65 X 0,65 X[ 005 [X 4,00 0,08
TOTAL 0,50
TOTAL X 3 BLOCOS 0,50 X 3,00 1,51
TOTAL = 1,51
MIRANTE A
VIGA TERREO LEVANTADAS EM PROJETOS
5,00 X 0,35 X] 005 [X 2,00 0,18
6,00 X 0,35 X] 005 [X 2,00 = 0,21
SAPATAS LEVANTADAS EM PROJETOS
1,25 X 1,06 X[ 005 [X 2,00 0,13
1,50 X 1,60 X[ 005 [X 2,00 = 0,24
TOTAL 0,76
MIRANTE X 2 UNIDADES 0,76 2,00 1,51
TOTAL = 1,51
MIRANTE B
VIGA TERREO LEVANTADAS EM PROJETOS
5,00 X 0,35 X[ 005 [X 2,00 0,18
6,00 X 0,35 X| 005 | X 2,00 = 0,21
SAPATAS LEVANTADAS EM PROJETOS
1,25 X 1,06 X[ 005 [X 2,00 0,13
1,50 X 1,60 X[ 005 [X 2,00 = 0,24
TOTAL 0,76
MIRANTE X 3 UNIDADES 0,76 3,00 2,27
TOTAL = 2,27
TOTAL FINAL 7,33
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
43 SINAPI 96535 SERRADA,QE=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2
PAVILHAO
QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 25,73 = 25,73
TOTAL 25,73
MODULO BANHEIRO
quantitativo em projeto X X X 7,92 = 7,92
TOTAL 7,92
MODULO LIXO E GAS
quantitativo em projeto X X X 10,23 = 10,23
TOTAL 10,23
POSTO POLICIAL
quantitativo em projeto X X X 7,65 = 7,65
TOTAL 7,65
RESTAURANTE
SAPATAS X X X 30,86 30,86
TOTAL = 30,86
TOTAL FINAL 82,39
44 SINAPI 96536 FABRICAGAO, MONTAGEM E DE_'SMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
MODULO BANHEIRO
quantitativo em projeto X X X 38,21 = 38,21
TOTAL 38,21
MODULO LIXO E GAS
guantitativo em projeto X X X 25,36 = 25,36
TOTAL = 25,36
POSTO POLICIAL
conforme projeto X X X 33,89 = 33,89
TOTAL 33,89
BLOCO COMERCIAL B
AXP1/4XS1 5,60 = 5,60
V1V2V3 V4 19,15 = 19,15
TOTAL 24,75
TOTAL X 3 BLOCOS 24,75 X 3,00 = 74,25
TOTAL 74,25
MIRANTE A
2xP1 2xP2 2xS1 2xS2 8,90 8,90
V1V2 V4 V5 12,21 = 12,21
TOTAL 21,11




MIRANTE X 2 UNIDADES 21,11 2,00 42,22
TOTAL = 42,22
MIRANTE B
2xP1 2xP2 2xS1 2xS2 8,90 = 8,90
V1\V2V4 V5 12,21 = 12,21
TOTAL = 21,11
MIRANTE X 3 UNIDADES 21,11 3,00 63,33
TOTAL = 63,33
RESTAURANTE
BALDRAME X X X 108,00 = 108,00
TOTAL = 108,00
TOTAL FINAL = 385,26
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 KG CR
45 SINAPI 96544 MM - I\(A;ONTAGEM. AF_06/2017 ¢ Ke
PAVILHAO
QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 5,00 = 5,00
TOTAL 5,00
MODULO BANHEIRO
vigas baldrame - quantitativo em projeto X X X 38,45 38,45
TOTAL 38,45
MODULO LIXO E GAS
vigas baldrame - quantitativo em projeto X X X 2,36 = 2,36
TOTAL 2,36
POSTO POLICIAL
vigas baldrame - quantitativo em projeto X X X 100,55 = 100,54
TOTAL = 100,54
TOTAL FINAL = 146,35
46 SINAPI 96545 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM KG CR - KG
MONTAGEM. AF_06/2017
PAVILHAO
QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 16,73 = 16,72
TOTAL = 16,72
MODULO BANHEIRO
sapatas - quantitativo em projeto X X X 18,73 = 18,72
vigas baldrame - quantitativo em projeto X X X 49,64 = 49,63
TOTAL = 68,35
MODULO LIXO E GAS
sapatas - quantitativo em projeto X X X 23,27 23,27
vigas baldrame - quantitativo em projeto X X X 64,09 = 64,09
TOTAL 87,36
POSTO POLICIAL
sapatas - quantitativo em projeto X X X 16,18 16,18
vigas baldrame - quantitativo em projeto X X X 47,00 = 47,00
TOTAL 63,18
BLOCO COMERCIAL A
4XP1/4XS1 15,91 15,91
V1\V2V3 V4 35,09 = 35,09
TOTAL 51,00
TOTAL X 3 BLOCOS 51,00 X 3,00 153,00
TOTAL 153,00
BLOCO COMERCIAL B
4XP1/4XS1 15,91 15,91
V1V2V3 V4 35,09 = 35,09
TOTAL 51,00
TOTAL X 3 BLOCOS 51,00 X 3,00 153,00
TOTAL = 153,00
MIRANTE A
2xP1 2xP2 2xS1 2xS2 19,55 19,55
V1V2 V4 V5 16,18 = 16,18
TOTAL 35,73
MIRANTE X 2 UNIDADES 35,73 2,00 71,45
TOTAL = 71,45
MIRANTE B
2xP1 2xP2 2xS1 2xS2 19,55 19,55
V1 V2 V4 V5 16,18 = 16,18
TOTAL 3573
MIRANTE X 3 UNIDADES 35,73 3,00 107,18
TOTAL = 107,18
RESTAURANTE
SAPATAS X X X 252,45 252,45
BALDRAME X X X 167,64 = 167,63
TOTAL = 420,08
TOTAL FINAL 1.140,32
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
47 SINAPI 96546 MONTA((;BEM. AF_06/2017 ¢ Ke
PAVILHAO
QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 190,36 = 190,36
TOTAL 190,36
MODULO BANHEIRO
vigas baldrame - quantitativo em projeto X X X 28,91 28,90
TOTAL 28,90
MODULO LIXO E GAS
sapatas - quantitativo em projeto X X X 25,45 = 25,45
vigas baldrame - quantitativo em projeto X X X 9,82 = 9,81
TOTAL = 35,26
POSTO POLICIAL
sapatas - quantitativo em projeto X X X 7,91 = 7,90
vigas baldrame - quantitativo em projeto X X X 71,18 = 71,18
TOTAL = 79,08




BLOCO COMERCIAL A

AXP1/4XS1 15,00 15,00
TOTAL = 15,00
TOTAL X 3 BLOCOS 15,00 X 3,00 = 45,00
TOTAL = 45,00
BLOCO COMERCIAL B
AXP1/4XS1 15,00 = 15,00
TOTAL 15,00
TOTAL X 3 BLOCOS 15,00 X 3,00 = 45,00
TOTAL 45,00
MIRANTE A
2xP1 2xP2 2xS1 2xS2 135,36 135,36
TOTAL 135,36
MIRANTE X 2 UNIDADES 135,36 2,00 270,72
TOTAL = 270,72
MIRANTE B
2xP1 2xP2 2xS1 2xS2 135,36 135,36
TOTAL = 135,36
MIRANTE X 3 UNIDADES 135,36 3,00 = 406,09
TOTAL = 406,09
RESTAURANTE
SAPATAS X X X 76,82 = 76,81
TOTAL = 76,81
TOTAL FINAL = 1.177,22
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5MM -
48 SINAPI 96547 MONTA((;BEM. AF_06/2017 ¢ Ke
PAVILHAO
QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 380,18 380,18
TOTAL = 380,18
POSTO POLICIAL
sapatas - quantitativo em projeto X X X 66,91 66,90
vigas baldrame - quantitativo em projeto X X X 12,45 = 12,45
TOTAL 79,35
MIRANTE A
V1\V2 V4 V5 9,45 9,45
TOTAL = 9,45
MIRANTE X 2 UNIDADES 9,45 2,00 18,90
TOTAL = 18,90
MIRANTE B
V1\V2 V4 V5 9,45 = 9,45
TOTAL = 9,45
MIRANTE X 3 UNIDADES 9,45 3,00 = 28,36
TOTAL = 28,36
TOTAL FINAL = 506,79
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM -
49 SINAPI 96548 MONTA((;BEM. AF_06/2017 ¢ Ke
PAVILHAO
QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 70,55 70,54
TOTAL = 70,54
MODULO BANHEIRO
vigas baldrame - quantitativo em projeto X X X 83,45 83,45
TOTAL = 83,45
MODULO LIXO E GAS
vigas baldrame - quantitativo em projeto X X X 45,64 45,63
TOTAL = 45,63
TOTAL FINAL 199,62
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20 MM -
410 SINAPI 96549 MONTA%EM AF_06/2017 ¢ Ke
PAVILHAO
QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 144,64 = 144,63
TOTAL 144,63
MODULO BANHEIRO
sapatas - quantitativo em projeto X X X 53,49 53,49
vigas baldrame - quantitativo em projeto X X X 44,91 = 44,90
TOTAL = 98,39
TOTAL FINAL = 243,02
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM
411 SINAPI 96543 - MON(';I'AGEM. AF_06/2017 ¢ Ke
PAVILHAO
QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 70,18 = 70,18
TOTAL = 70,18
MODULO BANHEIRO
sapatas - quantitativo em projeto X X X 7,18 = 7,18
vigas baldrame - quantitativo em projeto X X X 32,83 = 32,82
TOTAL = 40,00
POSTO POLICIAL
sapatas - quantitativo em projeto X X X 8,00 = 8,00
vigas baldrame - quantitativo em projeto X X X 15,09 = 15,09
TOTAL = 23,09
MODULO LIXO E GAS
sapatas - quantitativo em projeto X X X 8,55 = 8,54
vigas baldrame - quantitativo em projeto X X X 29,55 = 29,54
TOTAL = 38,08
BLOCO COMERCIAL A
6,09 6,09
V1V2V3 V4 14,82 = 14,82
TOTAL 20,91
TOTAL X 3 BLOCOS 20,91 X 3,00 62,72
TOTAL = 62,72

BLOCO COMERCIAL B




4XP1/4XS1 6,09 = 6,09
V1V2V3Vv4 14,82 = 14,82
TOTAL = 20,91
TOTAL X 3 BLOCOS 20,91 3,00 = 62,72
TOTAL = 62,72
MIRANTE A
2xP1 2xP2 2xS1 2xS2 9,64 = 9,64
V1V2 V4 V5 16,45 = 16,45
TOTAL = 26,09
MIRANTE X 2 UNIDADES 26,09 2,00 = 52,18
TOTAL = 52,18
MIRANTE B
2xP1 2xP2 2xS1 2xS2 9,64 = 9,64
V1\V2 V4 V5 16,45 = 16,45
TOTAL = 26,09
MIRANTE X 3 UNIDADES 26,09 3,00 = 78,27
TOTAL 78,27
RESTAURANTE
SAPATAS X X 27,64 = 27,63
BALDRAME X X 94,73 = 94,72
TOTAL = 122,35
TOTAL FINAL = 549,59
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO,
412 SINAPI 96558 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 © M3
PAVILHAO
QUANTITATIVO EM PROJETO X X 17,11 17,11
TOTAL = 17,11
MODULO BANHEIRO
sapatas - quantitativo em projeto X X 0,76 0,76
TOTAL = 0,76
MODULO LIXO E GAS
sapatas - quantitativo em projeto X X 0,90 0,90
TOTAL = 0,90
POSTO POLICIAL
sapatas - quantitativo em projeto X X 0,75 = 0,75
TOTAL = 0,75
BLOCO COMERCIAL A
AXP1/4XS1 0,61 = 0,61
TOTAL X 3 BLOCOS 0,61 3,00 1,83
TOTAL = 1,83
BLOCO COMERCIAL B
AXP1/4XS1 0,61 0,61
TOTAL = 0,61
TOTAL X 3 BLOCOS 0,61 3,00 = 1,83
TOTAL = 1,83
MIRANTE A
2xP1 2xP2 2xS1 2xS2 2,73 = 2,73
TOTAL = 2,73
MIRANTE X 2 UNIDADES 2,73 2,00 = 5,46
TOTAL 5,46
MIRANTE B
2xP1 2xP2 2xS1 2xS2 2,73 2,73
TOTAL 2,73
MIRANTE X 3 UNIDADES 2,73 3,00 8,19
TOTAL = 8,19
RESTAURANTE
SAPATAS X X 9,80 9,80
TOTAL = 9,80
TOTAL FINAL 46,63
413 SINAPI 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO M3
DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
MODULO BANHEIRO
vigas baldrame - quantitativo em projeto X X 2,28 = 2,28
TOTAL 2,28
MODULO LIXO E GAS
vigas baldrame - quantitativo em projeto X X 1,57 = 1,57
TOTAL = 1,57
POSTO POLICIAL
vigas baldrame - quantitativo em projeto X X 2,29 = 2,29
TOTAL 2,29
BLOCO COMERCIAL A
V1V2V3Vv4 121 = 121
TOTAL X 3 BLOCOS 1,21 3,00 = 3,63
TOTAL 3,63
BLOCO COMERCIAL B
V1V2V3 V4 121 = 121
TOTAL 121
TOTAL X 3 BLOCOS 1,21 3,00 3,63
TOTAL 3,63
MIRANTE A
V1\V2 V4 V5 0,73 0,73
TOTAL = 0,73
MIRANTE X 2 UNIDADES 0,73 2,00 1,46
TOTAL = 1,46
MIRANTE B
V1\V2 V4 V5 0,73 = 0,73
TOTAL = 2,19
MIRANTE X 3 UNIDADES 2,19 3,00 = 6,57
TOTAL 6,57




TOTAL FINAL = 21,43
5.0 ESTRUTURA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S
5.1 SINAPI 92423 IMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, M2
6 UTILIZAGOES. AF_09/2020
PAVILHAO
PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO 69,30 X X X = 69,30
PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO 15,52 X X X = 15,52
PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO 91,80 X X X = 91,80
PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO 80,40 X X X = 80,40
TOTAL 257,02
MODULO BANHEIRO
pilares - quantitativo em projeto X X X 13,00 = 13,00
TOTAL 13,00
MODULO LIXO E GAS
pilares - quantitativo em projeto X X X 12,48 12,48
TOTAL = 12,48
POSTO POLICIAL
pilares - quantitativo em projeto X X X 13,00 13,00
TOTAL = 13,00
BLOCO COMERCIAL A
2XP1 2XP3 6,80 = 6,80
AXP1 13,00 = 13,00
TOTAL = 19,80
TOTAL X 3 BLOCOS 19,80 X 3,00 = 59,40
TOTAL 59,40
BLOCO COMERCIAL B
2XP1 2XP3 6,80 = 6,80
AXP1 13,00 = 13,00
TOTAL = 19,80
TOTAL X 3 BLOCOS 19,80 X 3,00 = 59,40
TOTAL = 59,40
MIRANTE A
4xP1 11,20 = 11,20
TOTAL = 11,20
MIRANTE X 2 UNIDADES 11,20 2,00 = 22,40
TOTAL 22,40
MIRANTE B
4xP1 11,20 = 11,20
TOTAL 11,20
MIRANTE X 3 UNIDADES 11,20 3,00 33,60
TOTAL = 33,60
RESTAURANTE
PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO 34,02 X X X 34,02
PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO 53,70 X X X = 53,70
TOTAL = 87,72
TOTAL FINAL 558,02
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,
5.2 SINAPI 92459 PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. M2
AF_09/2020
PAVILHAO
VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO 255,58 X X X 255,58
TOTAL 255,58
MODULO BANHEIRO
vigas - quantitativo em projeto. X X X 21,50 21,50
TOTAL = 21,50
MODULO LIXO E GAS
vigas - quantitativo em projeto X X X 31,68 31,68
TOTAL = 31,68
POSTO POLICIAL
vigas - quantitativo em projeto. X X X 14,52 = 14,52
TOTAL = 14,52
BLOCO COMERCIAL A
V1V2V3 V4 V5 Ve 32,89 = 32,89
V1\V2V3 V4 17,79 = 17,79
TOTAL = 50,68
TOTAL X 3 BLOCOS 50,68 X 3,00 152,04
TOTAL = 152,04
BLOCO COMERCIAL B
V1V2 V3 V4 V5 V6 32,89 = 32,89
V1V2V3Vv4 17,79 = 17,79
TOTAL = 50,68
TOTAL X 3 BLOCOS 50,68 X 3,00 152,04
TOTAL = 152,04
MIRANTE A
V1V2V3V4 V5 19,06 19,06
TOTAL = 19,06
MIRANTE X 2 UNIDADES 19,06 2,00 = 38,12
TOTAL = 38,12
MIRANTE B
V1V2V3V4V5 19,06 = 19,06
TOTAL 19,06
MIRANTE X 3 UNIDADES 19,06 3,00 = 57,18
TOTAL 57,18
RESTAURANTE
VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO 268,72 X X X 268,72
TOTAL = 268,72
TOTAL FINAL 991,38
53 SINAPI 92760 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
PAVILHAO
PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 187,09 = 187,09




PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO X X 409,27 = 409,27
VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X 315,00 = 315,00
TOTAL = 911,36
BLOCO COMERCIAL A
V1 V2 V3 V4 V5 V6 23,64 = 23,64
TOTAL = 23,64
TOTAL X 3 BLOCOS 23,64 3,00 70,90
TOTAL = 70,90
BLOCO COMERCIAL B
V1V2V3 V4 V5 V6 23,64 = 23,64
TOTAL = 23,64
TOTAL X 3 BLOCOS 23,64 3,00 = 70,90
TOTAL = 70,90
RESTAURANTE
VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X 11,36 = 11,36
VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X 90,73 = 90,72
TOTAL = 102,08
TOTAL FINAL = 1.155,24
5.4 SINAPI 92761 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO M2
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
MODULO BANHEIRO
vigas - quantitativo em projeto. X X 40,64 40,63
TOTAL 40,63
MODULO LIXO E GAS
vigas - quantitativo em projeto X X 47,55 47,54
TOTAL = 47,54
POSTO POLICIAL
vigas - quantitativo em projeto. X X 46,91 46,90
TOTAL = 46,90
BLOCO COMERCIAL A
V1V2V3V4 V5 Ve 43,64 = 43,64
V1V2V3 V4 16,55 = 16,55
TOTAL = 60,18
TOTAL X 3 BLOCOS 60,18 3,00 180,54
TOTAL = 180,54
BLOCO COMERCIAL B
V1 V2 V3 V4 V5 V6 43,64 43,64
V1V2V3 V4 16,55 = 16,55
TOTAL 60,18
TOTAL X 3 BLOCOS 60,18 3,00 180,54
TOTAL 180,54
MIRANTE A
V1V2V3V4 V5 22,45 22,45
TOTAL = 22,45
MIRANTE X 2 UNIDADES 22,45 2,00 44,90
TOTAL = 44,90
MIRANTE B
V1V2V3V4 V5 22,45 = 22,45
TOTAL = 22,45
MIRANTE X 3 UNIDADES 22,45 3,00 = 67,36
TOTAL 67,36
RESTAURANTE
VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X 174,73 = 174,72
VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X 256,45 = 256,45
TOTAL = 431,17
PAVILHAO
VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X 912,64 = 912,63
TOTAL = 912,63
TOTAL FINAL = 1.952,21
55 SINAPI 92762 ARMAQ/-\O DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG
ARMADOUTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
PAVILHAO
PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO X X 455,27 455,27
PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO X X 66,00 = 66,00
VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X 883,27 = 883,27
TOTAL = 1.404,54
MODULO BANHEIRO
vigas - quantitativo em projeto X X 55,18 55,18
TOTAL = 55,18
MODULO LIXO E GAS
pilares - quantitativo em projeto X X 43,36 = 43,36
vigas - quantitativo em projeto. X X 15,91 = 15,90
TOTAL = 59,26
POSTO POLICIAL
vigas - quantitativo em projeto’ X X 15,83 15,82
TOTAL = 15,82
BLOCO COMERCIAL A
V1 V2 V3 V4 V5 Ve 57,55 57,55
V1V2V3 V4 26,82 = 26,82
2XP1 2XP3 20,55 = 20,55
4XP1 15,64 = 15,64
TOTAL = 120,55
TOTAL X 3 BLOCOS 120,55 3,00 361,63
TOTAL = 361,63
BLOCO COMERCIAL B
V1V2V3V4 V5 Ve 57,55 57,55
V1V2V3 V4 26,82 = 26,82
2XP1 2XP3 9,18 = 9,18
AXP1 15,64 = 15,64
TOTAL = 109,18
TOTAL X 3 BLOCOS 109,18 3,00 327,54
TOTAL = 327,54
MIRANTE A
V1\V2V3V4 V5 4,27 = 4,27




4xP1 54,55 = 54,55
TOTAL = 58,83
MIRANTE X 2 UNIDADES 58,83 2,00 = 117,65
TOTAL 117,65
MIRANTE B
V1V2V3V4 V5 4,27 = 4,27
4xP1 54,55 = 54,55
TOTAL 58,83
MIRANTE X 3 UNIDADES 58,83 3,00 = 176,48
TOTAL 176,48
RESTAURANTE
VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 51,09 51,09
VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 163,55 = 163,54
PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 111,55 = 111,54
PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 102,55 = 102,54
TOTAL = 428,71
TOTAL FINAL 2.946,81
56 SINAPI 92763 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
PAVILHAO
PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 227,18 = 227,18
PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 255,18 = 255,18
VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 818,00 = 818,00
TOTAL 1.300,36
MODULO BANHEIRO
pilares - quantitativo em projeto X X X 49,64 49,63
vigas - quantitativo em projeto. X X X 72,64 = 72,63
TOTAL = 122,26
MODULO LIXO E GAS
vigas - quantitativo em projeto X X X 13,91 13,90
TOTAL = 13,90
POSTO POLICIAL
pilares - quantitativo em projeto X X X 198,55 198,54
TOTAL = 198,54
BLOCO COMERCIAL A
V1V2 V3 V4 V5 Ve 38,09 = 38,09
V1\V2V3 V4 51,36 = 51,36
TOTAL = 89,45
TOTAL X 3 BLOCOS 89,45 X 3,00 268,36
TOTAL 268,36
BLOCO COMERCIAL B
V1V2V3V4 V5 Ve 38,09 38,09
V1V2V3 V4 51,36 = 51,36
TOTAL 89,45
TOTAL X 3 BLOCOS 89,45 X 3,00 = 268,36
TOTAL 268,36
RESTAURANTE
VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 153,45 153,45
VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 48,64 = 48,63
PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 45,27 = 45,27
PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 143,09 = 143,09
TOTAL = 390,44
TOTAL FINAL 2.562,22
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
5.7 SINAPI 92764 UM EDIFIiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.| KG
AF_12/2015
PAVILHAO
PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 222,45 222,45
PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 390,00 = 390,00
VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 563,91 = 563,90
TOTAL = 1.176,35
MODULO LIXO E GAS
vigas - quantitativo em projeto X X X 14,82 14,81
TOTAL = 14,81
BLOCO COMERCIAL A
V1V2V3 V4 114,45 = 114,45
TOTAL = 114,45
TOTAL X 3 BLOCOS 114,45 X 3,00 = 343,36
TOTAL = 343,36
BLOCO COMERCIAL B
V1V2V3 V4 114,45 = 114,45
TOTAL 114,45
TOTAL X 3 BLOCOS 114,45 X 3,00 = 343,36
TOTAL = 343,36
RESTAURANTE
VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 377,27 = 377,27
VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 26,73 = 26,72
PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 26,73 = 26,72
PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 65,64 = 65,63
TOTAL = 496,34
TOTAL FINAL 2.374,22
58 SINAPI 92765 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
PAVILHAO
PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 544,73 = 544,72
PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 1.503,36 = 1.503,36
VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 753,64 = 753,63
TOTAL 2.801,71
POSTO POLICIAL
vigas - quantitativo em projeto. X X X 81,64 81,63
TOTAL = 81,63
MIRANTE A
V1V2 V3 V4 V5 36,45 36,45
TOTAL = 36,45




MIRANTE X 2 UNIDADES 36,45 2,00 = 72,90
TOTAL = 72,90
MIRANTE B
V1\V2V3 V4 V5 36,45 = 36,45
TOTAL 36,45
MIRANTE X 3 UNIDADES 36,45 3,00 = 109,36
TOTAL 109,36
RESTAURANTE
VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 33,45 33,45
TOTAL = 33,45
TOTAL FINAL 3.099,05
5.9 SINAPI 92750 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO M3
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
PAVILHAO
VIGAS X X X 508,09 = 508,09
PILARES X X X 551,96 = 551,96
TOTAL = 1.060,05
MODULO BANHEIRO
pilares - quantitativo em projeto X X X 12,73 = 12,72
vigas - quantitativo em projeto X X X 33,36 = 33,36
TOTAL = 46,08
MODULO LIXO E GAS
pilares - quantitativo em projeto X X X 37,91 = 37,90
vigas - quantitativo em projeto X X X 18,36 = 18,36
TOTAL = 56,26
POSTO POLICIAL
pilares - quantitativo em projeto X X X 12,73 = 12,72
vigas - quantitativo em projeto X X X 21,18 = 21,18
TOTAL = 33,90
BLOCO COMERCIAL A
V1 V2 V3 V4 V5 Ve X 9,18 9,18
V1\V2V3 V4 X 58,27 = 58,27
2XP1 2XP3 X 15,64 = 15,64
4XP1 X 43,73 = 43,73
TOTAL = 126,82
TOTAL X 3 BLOCOS 126,82 X 3,00 = 380,45
TOTAL = 380,45
BLOCO COMERCIAL B
V1V2 V3 V4 V5 Ve X 9,18 = 9,18
V1V2V3 V4 X 58,27 = 58,27
2XP1 2XP3 X 15,64 = 15,64
AXP1 X 43,73 = 43,73
TOTAL 126,82
TOTAL X 3 BLOCOS 126,82 X 3,00 = 380,45
TOTAL 380,45
MIRANTE A
V1V2V3V4 V5 14,91 = 14,91
pilares - quantitativo em projeto 19,36 = 19,36
TOTAL = 34,27
MIRANTE X 2 UNIDADES 34,27 2,00 = 68,54
TOTAL 68,54
MIRANTE B
V1V2V3V4 V5 14,91 = 14,91
pilares - quantitativo em projeto 19,36 = 19,36
TOTAL 34,27
MIRANTE X 3 UNIDADES 34,27 3,00 = 102,81
TOTAL 102,81
RESTAURANTE
VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 245,91 245,90
VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 106,73 = 106,72
PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 47,00 = 47,00
PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 64,55 = 64,54
TOTAL = 464,16
TOTAL FINAL 2.592,70
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO,
510 SINAPI 108672 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS ¢ M3
PAVILHAO
PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO 16,72 X X X = 16,72
PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO 16,43 X X X = 16,43
TOTAL = 33,15
MODULO BANHEIRO
pilares - quantitativo em projeto X X X 0,81 = 0,81
TOTAL = 0,81
MODULO LIXO E GAS
pilares - quantitativo em projeto X X X 0,85 = 0,85
TOTAL 0,85
POSTO POLICIAL
pilares - quantitativo em projeto X X X 0,81 = 0,81
TOTAL 0,81
BLOCO COMERCIAL A
2XP1 2XP3 0,42 0,42
AXP1 0,81 = 0,81
TOTAL = 1,23
TOTAL X 3 BLOCOS 1,23 X 3,00 = 3,69
TOTAL = 3,69
BLOCO COMERCIAL B
2XP1 2XP3 0,42 0,42
AXP1 0,81 = 0,81
TOTAL = 1,23
TOTAL X 3 BLOCOS 1,23 X 3,00 3,69
TOTAL 3,69
MIRANTE A
4xP1 0,45 0,45
TOTAL = 0,45
MIRANTE X 2 UNIDADES 0,45 2,00 = 0,90




TOTAL = 0,90
MIRANTE B
4xP1 0,45 0,45
TOTAL 0,45
MIRANTE X 3 UNIDADES 0,45 3,00 1,35
TOTAL = 1,35
RESTAURANTE
PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO 3,13 X X X 3,13
PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO 1,98 X X X = 1,98
TOTAL = 5,11
TOTAL FINAL 50,36
511 SINAPI 103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE M3
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
MODULO BANHEIRO
vigas - quantitativo em projeto X X X 2,15 = 2,15
TOTAL 2,15
MODULO LIXO E GAS
vigas - quantitativo em projeto. X X X 2,99 2,99
TOTAL 2,99
POSTO POLICIAL
vigas - quantitativo em projeto X X X 1,36 1,36
TOTAL = 1,36
BLOCO COMERCIAL A
V1 V2 V3 V4 V5 Ve 3,10 3,10
V1V2V3V4 2,34 = 2,34
TOTAL = 5,44
TOTAL X 3 BLOCOS 5,44 X 3,00 = 16,32
TOTAL = 16,32
BLOCO COMERCIAL B
V1 V2 V3 V4 V5 V6 3,10 = 3,10
V1V2V3 V4 2,34 = 2,34
TOTAL = 5,44
TOTAL X 3 BLOCOS 5,44 X 3,00 16,32
TOTAL = 16,32
MIRANTE A
V1V2V3V4 V5 1,12 = 1,12
TOTAL = 112
MIRANTE X 2 UNIDADES 1,12 2,00 = 2,24
TOTAL = 2,24
MIRANTE B
V1\V2V3 V4 V5 1,12 = 1,12
TOTAL 1,12
MIRANTE X 3 UNIDADES 1,12 3,00 3,36
TOTAL 3,36
RESTAURANTE
VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO 16,04 X X X = 16,04
VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO 7,59 X X X = 7,59
TOTAL = 23,63
TOTAL FINAL 68,37
% LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA
512 COMPOSIGAO s CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+4). AF_11/2020 M2
MIRANTE A
CONFORME PROJETO 1,97 X 4,54 = 8,94
TOTAL 8,94
MIRANTE X 2 UNIDADES 8,94 2,00 = 17,88
TOTAL 17,88
MIRANTE B
CONFORME PROJETO 1,97 X 4,54 8,94
TOTAL 8,94
MIRANTE X 3 UNIDADES 8,94 3,00 26,83
TOTAL = 26,83
TOTAL FINAL| = 44,71
i Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em EPS, vigota convencional, altura
513 COMPOSICAO 29 loljal za laje (enchimento+capa) = (f2+4), afﬁll/zozl)_pa ¢
MODULO BANHEIRO
coberta 6,47 X 4,44 X X 28,72
TOTAL = 28,72
MODULO LIXO E GAS
coberta 2,96 X 1,77 X X 5,23
" 4,72 X 3,54 X X = 16,70
TOTAL = 21,93
POSTO POLICIAL
coberta 6,57 X 4,54 X X 29,82
TOTAL = 29,82
BLOCO COMERCIAL A
CONFORME PROJETO 6,15 X 4,54 = 27,92
TOTAL = 27,92
MIRANTE X 3 UNIDADES 27,92 3,00 = 83,76
TOTAL 83,76
BLOCO COMERCIAL B
CONFORME PROJETO 6,15 X 4,54 = 27,92
TOTAL 27,92
MIRANTE X 3 UNIDADES 27,92 3,00 83,76
TOTAL = 83,76
TOTAL FINAL 247,99
i Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em EPS, vigota convencional, altura
514 COMPOSICAO 30 to(JaI Ea laje (enchimento+capa) = (f?+6). af_ﬁl/zozo_pa ¢
RESTAURANTE
231,71 |X X X = 231,71
TOTAL = 231,71
TOTAL FINAL 231,71




MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM

515 SINAPI 92510 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF._09/2020 M2
PAVILHAO
LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO 26,48 X X X 26,48
LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO 303,03 [X X X 303,03
TOTAL 329,51
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZAND O
516 SINAPI 92768 [aco cfx;-5o DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KD
PAVILHAO
LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 554,09 554,09
LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X| X 201,27 201,27
TOTAL 755,36
RESTAURANTE
LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 0,62 0,61
TOTAL 0,61
TOTAL FINAL 755,97
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZAND O AGO
5.17 SINAPI 92770 | CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG
PAVILHAO
LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 216,82 216,81
LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X| X 476,82 476,81
LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X| X 522,82 522,81
TOTAL 1.216,43
RESTAURANTE
LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 3,57 3,57
TOTAL 3,57
TOTAL FINAL 1.220,00
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
518 SINAPI vy 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ) ke
PAVILHAO
LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 282,36 282,36
LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 436,27 436,27
LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X| X 10,18 10,18
TOTAL 728,81
RESTAURANTE
LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 6,55 6,55
TOTAL 6,55
TOTAL FINAL 735,36
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
519 SINAPI 92772 | cas0 gE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | xe
PAVILHAO
LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 191,82 191,81
LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 682,55 682,54
TOTAL 874,35
RESTAURANTE
LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X| X 32,08 32,08
TOTAL 32,08
TOTAL FINAL 906,43
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
5.20 SINAPI 92173 CA—SO(I;DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | xe
PAVILHAO
LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X| X 232,00 232,00
LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X X| 1.790,18 1.790,18
TOTAL 2.022,18
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
521 SINAPI 92774 | cas0 SE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | xe
PAVILHAO
LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 161,27 161,27
TOTAL 161,27
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
5.22 SINAPI 92768 | ca60 SE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | xe
PAVILHAO
LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X| X 73,00 73,00
LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 664,73 664,72
TOTAL 737,72
ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
523 SINAPI 95945 unuz;;?uoo ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 Ke
PAVILHAO
ESCADA QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 37,18 37,18
TOTAL 37,18
ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
5.24 SINAPI 95947 UTILIZALI;\IDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 Ke
PAVILHAO
ESCADA QUANTITATIVO EM PROJETO X X| X 348,09 348,09
TOTAL 348,09
ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
525 SINAPI 95048 UTILIZA%IDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 Ke
PAVILHAO
ESCADA QUANTITATIVO EM PROJETO X X| X 91,09 91,09
TOTAL 91,09
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO,
526 SINAPI 103686 | ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS © M3
PAVILHAO
ESCADA QUANTITATIVO EM PROJETO 2,60 X X| X 2,60
TOTAL 2,60
FABRICAGAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE
527 SINAPI 101998 | aDEIRA EOMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 M2
PAVILHAO
ESCADA QUANTITATIVO EM PROJETO 21,08 |X X X 21,08
TOTAL 21,08




ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE

528 SINAPI 102077 CASCATA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 M3
PAVILHAO
ESCADA LATERAL A RAMPA 3,61 X X X 3,61
TOTAL 3,61
FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA
5.2 SINAPI 101995 COMPEN%ADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 M2
ESCADARIA
Patamar 10 ao 17 4,50 X| 020 [X X 40,00 36,00
TOTAL = 36,00
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGCAMENTO,
530 SINAPI 103686 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS “ Ke
ESCADARIA
Patamar 10 ao 11 4,00 X 0,35 X[ 0,06 | X 16,00 1,34
Patamar 12 ao 13 4,00 X 0,35 X| 0,04 | X 15,00 = 0,84
Patamar 13 ao 14 4,00 X 0,35 X[ 0,07 | x 10,00 = 0,98
Patamar 14 ao 15 4,00 X] 035 X[ 015 [X 40,00 = 8,40
Patamar 15 ao 16 4,00 X 0,35 X[ 0,08 | X 20,00 = 2,24
Patamar 16 ao 17 4,00 X| 025 [X] 0,12 |X 10,00 = 1,20
TOTAL 15,00
5.31 COMPOSIGAO 1 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU N.ERVURADAS comMm M3
USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. Ref.: Sinapi-103675
PAVILHAO
LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO 2,60 X X X 2,60
LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO 60,61 X X X = 60,61
TOTAL 63,21
5.32 SINAPI 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU N.ERVURADAS comMm M3
USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. Ref.: Sinapi-103675
PAVILHAO
VIGAS 42,59 X X X 42,59
TOTAL 42,59
6.0 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM
6.1 SINAPI 103326 [(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.[ M2
AF_12/2021
RESTAURANTE
PAREDES EXTERNAS 74,05 X X[ 305 |X = 225,85
COBOGO 0,40 X X| 305 [X -9,00 = -10,98
COBOGO 4,20 X X| 305 [X -1,00 = -12,81
EA0L 5,20 X X] 255 |X -3,00 = -39,78
EA3 0,30 X X[ 105 |X -1,00 = -0,31
EA4 1,55 X X[ 155 |X -1,00 = -2,40
EA5 0,50 X X| 155 [X -2,00 = -1,55
TOTAL = 158,02
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
6.2 SINAPI 103328 |[(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.[ M2
AF_12/2021
PAVILHAO
27,88 X X[ 405 |X 2,00 = 225,82
7,40 X X[ 405 |X 2,00 = 59,94
7,10 X X[ 405 | X 7,00 = 201,28
28,89 X X[ 405 | X 1,00 = 117,00
7,40 X X| 150 |X 1,00 = 11,10
13,25 X X| 750 |X 2,00 = 198,75
12,85 X X[ 4,00 |X 2,00 = 102,80
39,40 X X[ 150 |X 1,00 = 59,10
27,10 X X[ 185 |X 1,00 = 50,13
3,20 X x| 220 |x -1,00 = 7,04
3,25 X x| 220 |Xx -2,00 = -14,30
1,50 X X] 220 |X -1,00 = -3,30
120 X X[ 150 | X -2,00 = -3,60
3,25 X X[ 050 |X -2,00 = -3,25
2,00 X X] 050 |X -1,00 = -1,00
6,20 X x| 050 |x -1,00 = -3,10
2,10 X X] 080 |X -13,00 = -21,84
TOTAL = 968,49
MODULO BANHEIRO
5,00 X X| 265 [X 2,00 26,50
6,70 X X] 2,65 |X 2,00 = 35,51
11,05 X X| 2,65 [X 1,00 = 29,28
2,10 X X| 0,80 |[X -2,00 = -3,36
6,40 X X| 0,55 |X -1,00 = 3,52
0,40 X X] 0,40 |X -1,00 = 0,16
1.50 X X] 2,65 |X -1.00 = 3,97
TOTAL = 80,28
MODULO LIXO E GAS
7,05 X X| 2,70 | X 1,00 19,03
5.10 X X| 2,70 | X 3.00 41,31
0.85 X X| 265 [X -1,00 = 2,25
TOTAL = 58,09
POSTO POLICIAL
5 X X|  2,65[X 2,00 = 26,50
6.7 X X 2,65| X 1.00 = 17,75
52 X X 2,65[ X 1,00 = 13,78
21 X X 0,71 X -2.00 = -2,94
6,7 X X 0,55[ X -1,00 = -3,68
TOTAL = 51,41
BLOCO COMERCIAL A
CONFORME PROJETO 5,00 X 265 | X = 13,25
5,00 X 2,65 = 13,25
26,50
TOTAL X 3 BLOCOS 26,50 X 3,00 = 79,50
TOTAL 79,50
BLOCO COMERCIAL B
CONFORME PROJETO 5,00 X 265 | X 13,25
CONFORME PROJETO 5,00 X 265 | X = 13,25
CONFORME PROJETO 5,70 X 265 | X = 15,11
CONFORME PROJETO 5,70 X 265 | X = 1511
CONFORME PROJETO 2,65 X 2,10 | X = 5,57




CONFORME PROJETO 4,45 X 155 | X 6,90
TOTAL 69,17
TOTAL X 3 BLOCOS 69,17 X 3,00 207,51
TOTAL 207,51
RESTAURANTE
5,40 X X[ 3,00 |X 1,00 16,20
3,00 X X[ 300 |X 1,00 9,00
6,80 X X] 3,00 [X 1,00 20,40
32,75 X X[ 300 |X 1,00 98,25
23,90 X X[ 300 |X 1,00 71,70
0,30 X X] 140 |X -2,00 -0,84
1,55 X X[ 153 |X -1,00 -2,37
0,50 X x| 155 |x -2,00 -1,55
2,10 X x| 080 |x -7,00 -11,76
2,10 X x| 070 [x -1,00 1,47
TOTAL 197,56
TOTAL FINAL 1.642,84
6.3 SINAPI 101166 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E M3
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
PAVIMENTACAO
estaca 0 a 21 (calcada) 417,61 X[ 0,20 [X] 0,20 | X 16,70
estaca 21 a 35 e 123 a 118 (calcada) 495,25 X[ 0,20 X] 0,20 [X 19,81
estaca 118 a 103 (calgada) 302,24 X[ 0,20 X] 0,20 [X 12,08
estaca 103 a 77 (calcada) 536,10 X[ 0,20 X] 0,20 [X 21,44
estaca 77 a 57 (calgada) 395,88 X[ 020 [X] 0,20 | X 15,83
estaca 57 a 39 (calgada) 376,25 X[ 020 [X] 0,20 | X 15,05
estaca 39 a 21 (calcada) 358,50 X[ 0,20 [X] 0,20 | X 14,34
estaca 21 a 0 (calgada) 423,50 X[ 0,20 X] 0,20 [X 16,94
TOTAL 132,19
SUBSTAGCAO
BASE PARA RECEBIMENTO DO QUADRO DE MEDICAO DA SUBESTAGCAO 3,00 X 3,00 X| 0,20 [X 1,80
BASE PARA RECEBIMENTO DO QUADRO DE MEDICAO DA SUBESTAGCAO 2,00 X 2,00 X| 0,40 [X 1,60
TOTAL 3,40
TOTAL FINAL 135,59
7.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
7.1 SINAPI 87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.| M2
AF_06/2014
PAVILHAO
PAREDES FRENTE E FUNDOS 27,89 X X[ 405 |X 4,00 451,81
MEIA PAREDE EM FRENTE AO PALCO 27,89 X X| 185 | X 2,00 103,19
PAREDES LATERAIS 6,70 X X[ 405 | X 4,00 108,54
LATERAIS MEIA PAREDE 27,89 X X| 39 |X 4,00 440,66
PAREDES LATERAIS PALCO 11,95 X X| 650 |X 4,00 310,70
PAREDES INTERNAS 70,22 X X[ 405 |X 2,00 568,78
EAL 3,25 X X[ 220 |X -4,00 -28,60
EA2 1,50 X X[ 220 |X -2,00 -6,60
EA3 2,55 X X] 100 |X -2,00 -5,10
EA4 3,25 X x| 050 |x -6,00 9,75
EA5 1,90 X X] 050 |X -2,00 -1,90
EA6 6,05 X X] 050 |X -2,00 -6,05
PMO1 0,80 X X[ 210 |X -26,00 -43,68
TOTAL 1.882,00
MODULO BANHEIRO
hall de entrada 1,70 X X ,00 | X 4,00 20,40
" 4,65 X X] 3,00 |X 2,00 27,90
deducdes de esquadrias/aberturas 1,50 X X| ,65 | X -2,00 -7,95
Wwc pne 1,50 X X] 3,00 |X 4,00 18,00
" 2,05 X X] 3,00 |X 2,00 12,30
deducdes de esquadrias/aberturas 0,80 X X| 2,10 | X -2,00 -3,36
" 0,40 X X] 040 [X -2,00 -0,32
wc masculino 3,28 X X[ 3,00 [X 4,00 39,36
" 3,15 X X] 3,00 |X 4,00 37,80
deducdes de esquadrias/aberturas 0,80 X X[ 2,10 [ X -2,00 -3,36
" 3,20 X X] 0,55 [X -2,00 -3,52
wc feminino 3,28 X X[ 3,00 [X 4,00 39,36
" 3,15 X X] 3,00 |X 2,00 18,90
deducdes de esquadrias/aberturas 0,80 X X[ 2,10 [ X -2,00 -3,36
" 3,20 X X] 0,55 [X -2,00 -3,52
Total item 5.4.3 TOTAL 188,63
MODULO LIXO E GAS
lixo 525 X X] 295 |X 4,00 61,95
" 3,60 X X[ 295 [X 2,00 21,24
deducoes de esquadrias/aberturas 3,60 X X| 2,65 | X -2,00 -19,08
antecamara - gas 5,25 X X[ 2,95 [X 2,00 30,97
" ,00 X X[ 295 [X 4,00 35,40
deducdes de esquadrias/aberturas ,00 X X[ 2,65 [ X -2,00 -5,30
" 3,00 X X] 2,65 [X -2,00 -15,90
Total item 5.4.3 TOTAL 109,28
POSTO POLICIAL
Fachada oeste 7,00 X X| 3,00 | X 2,00 42,00
deducdes de esquadrias/aberturas 4,85 X X] 2,65 |X -2,00 -25,70
Fachada leste 7,00 X X[ 3,00 [X 2,00 42,00
deducdes de esquadrias/aberturas 6,40 X X| 0,55 | X -2,00 -7,04
Fachada norte 5,00 X X[ 3,00 [X 2,00 30,00
Fachada sul 3,28 X X] 3,00 [X 2,00 19,68
armario 2,15 X X| 2,65 | X 2,00 11,39
deducdes de esquadrias/aberturas 0,75 X X[ 2,10 [ X -2,00 -3,15
lavabo 1,70 X X| 2,65 [X 2,00 9,01
" 135 X X] 2,65 |X 2,00 7,15
deducdes de esquadrias/aberturas 0,75 X X[ 2,10 [ X -2,00 -3,15
Total item 5.4.3 TOTAL 122,19
BLOCO COMERCIAL A
DUAS VEZES A AREA DE ALVENARIA 35,10 X 2,00 70,20
TOTAL 70,20
TOTAL X 3 BLOCOS 70,20 X 3,00 210,60
TOTAL 210,60
BLOCO COMERCIAL B
DUAS VEZES A AREA DE ALVENARIA 44,55 X 2,00 89,10
TOTAL 89,10
TOTAL X 3 BLOCOS 89,10 X 3,00 267,30




TOTAL = 267,30
RESTAURANTE
DUAS VEZES AREA DA ALVENARIA| 197,56 X X X 2,00 = 395,12
TOTAL 395,12
TOTAL FINAL| = | 3.175,12
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
7.2 SINAPI 87529 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE| M2
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
PAVILHAO
PAREDES FRENTE E FUNDOS 27,89 X X[ 405 | X 2,00 = 225,90
PAREDES FRENTE E FUNDOS 27,89 X X] 265 [X 2,00 = 147,81
EAL 3,25 X X| 220 [X -4,00 = -28,60
EA2 1,50 X X] 220 |X -2,00 = -6,60
EA4 3,25 X X[ 050 |X -6,00 = -9,75
EAS 1,90 X X[ 050 | X -2,00 = -1,90
MEIA PAREDE EM FRENTE AO PALCO 27,89 X X] 185 [X 2,00 = 103,19
PAREDES LATERAIS 6,70 X X] 265 |X 2,00 = 35,51
PAREDES LATERAIS 6,70 X X[ 405 |X 2,00 = 54,27
EA3 2,55 X X[ 1,00 |X -2,00 = -5,10
EA6 6,05 X X[ 050 |X -2,00 = -6,05
LATERAIS MEIA PAREDE 27,89 X X[ 395 |X 2,00 = 220,33
PAREDES LATERAIS PALCO 11,95 X X] 650 [X 4,00 = 310,70
PAREDES INTERNAS 38,76 X X] 265 |X 2,00 = 205,42
PMO1 0,80 X X[ 210 |X -26,00 = -43,68
TOTAL 1.201,45
MODULO BANHEIRO
hall de entrada 1,70 X X[ 3,00 [X 4,00 20,40
" 4,65 X X] 3,00 |X 2,00 = 27,90
deducdes de esquadrias/aberturas 1,50 X X[ 2,65 [ X -2,00 = -7,95
wc pne 1,50 X X[ 3,00 [X 4,00 = 18,00
" 2,05 X X[ 3,00 [X 2,00 = 12,30
deducoes de esquadrias/aberturas 0,80 X X| 2,10 | X -2,00 = -3,36
" 0,40 X X| 040 X -2,00 = -0,32
wc masculino 3,28 X X| 3,00 | X 4,00 = 39,36
" 3,15 X X[ 3,00 [X 4,00 = 37,80
deducoes de esquadrias/aberturas 0,80 X X| 2,10 | X -2,00 = -3,36
" 3,20 X X] 055 [X -2,00 = -3.52
wc feminino 3,28 X X[ 3,00 [ X 4,00 = 39,36
" 3,15 X X] 3,00 |X 2,00 18,90
deducdes de esquadrias/aberturas 0,80 X X[ 2,10 [ X -2,00 = -3,36
" 3,20 X X] 0,55 [X -2,00 = -3,52
Total item 5.4.3 TOTAL = 188,63
MODULO LIXO E GAS
lixo 525 X X| 295 [X 4,00 61,95
" 3,60 X X[ 295 [X 2,00 = 21,24
deducoes de esquadrias/aberturas 3,60 X X| 2,65 | X -2,00 = -19,08
antecamara - gas 5,25 X X[ 2,95 [X 2,00 = 30,97
" 3,00 X X] 295 |X 4,00 35,40
deducdes de esquadrias/aberturas 1,00 X X[ 2,65 [ X -2,00 = -5,30
" 3,00 X X] 2,65 [X -2,00 = -15,90
Total item 5.4.3 TOTAL = 109,28
POSTO POLICIAL
Fachada oeste 7,00 X X| 3,00 | X 2,00 42,00
deducdes de esquadrias/aberturas 4,85 X X] 2,65 |X -2,00 = -25,70
Fachada leste 7,00 X X| 3,00 | X 2,00 = 42,00
deducdes de esquadrias/aberturas 6,40 X X| 0,55 | X -2,00 = -7,04
Fachada norte 5,00 X X] 3,00 [X 2,00 = 30,00
Fachada sul 3,28 X X| 3,00 | X 2,00 = 19,68
armario 2,15 X X] 2,65 |X 2,00 = 11,39
deducdes de esquadrias/aberturas 0,75 X X[ 2,10 [ X -2,00 = -3,15
lavabo 1,70 X X| 2,65 [X 2,00 = 9,01
" 135 X X] 2,65 |X 2,00 = 7,15
deducdes de esquadrias/aberturas 0,75 X X[ 2,10 [ X -2,00 = -3,15
Total item 5.4.3 TOTAL = 122,19
BLOCO COMERCIAL A
DUAS VEZES A AREA DE ALVENARIA 35,10 X 2,00 70,20
TOTAL = 70,20
TOTAL X 3 BLOCOS 70,20 X 3,00 210,60
TOTAL = 210,60
BLOCO COMERCIAL B
DUAS VEZES A AREA DE ALVENARIA 19,68 X 2,00 = 39,36
TOTAL = 39,36
TOTAL X 3 BLOCOS 39,36 X 3,00 118,08
TOTAL = 118,08
RESTAURANTE
154,18 154,18
TOTAL = 154,18
TOTAL FINAL 2.104,41
73 SINAPI 87886 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA M2
DENTADA.ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MODULO BANHEIRO
hall de entrada| 1,50 X| 4,65 X X 6,97
wc pne 1,50 X 1,75 X X = 2,62
wc masculino 3,28 X| 265 [X X = 8,69
wc feminino 3,28 X| 2,65 X X = 8,69
beiral fachada sul 0,35 X 6,40 X X 2,24
Total item 5.4.3 TOTAL = 29,21
MODULO LIXO E GAS
lixo 525 X[ 360 |X] X = 18,90
antecamara - gas 5,25 X] 3,00 (X X = 15,75
Total item 5.4.3 TOTAL = 34,65
POSTO POLICIAL
saldo X X X 22,11 22,11
armarios X X| X 3,31 = 3,31
lavabo X X X 2,10 = 2,10
beiral fachada norte 0,70 X 6,40 X X = 4,48
beiral fachada sul 0,35 X 6,40 X X = 2,24
Total item 5.4.3 TOTAL = 34,24
TOTAL FINAL| 98,10




MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO

7.4 SINAPI 90406 MECANICO CQM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM,| M2
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015
MODULO BANHEIRO
hall de entrada| 1,50 X| 465 [X X 6,97
We pne 1,50 X[ 175 |X] X = 2,62
wc masculino 3,28 X| 265 [X X = 8,69
wc feminino 3,28 X| 2,65 X X = 8,69
beiral fachada sul 0,35 X 6,40 X X 2,24
Total item 5.4.3 TOTAL = 29,21
MODULO LIXO E GAS
lixo 525 X[ 360 |X] X = 18,90
antecamara - gas 5,25 X[ 3,00 X X = 15,75
Total item 5.4.3 TOTAL = 34,65
POSTO POLICIAL
saldo X X| X 22,11 22,11
armarios X X X 3,31 = 3,31
lavabo X X X 2,10 = 2,10
beiral fachada oeste 0,70 X 6,40 X X = 4,48
beiral fachada leste 0,35 X 6,40 X X = 2,24
Total item 5.4.3 TOTAL = 34,24
BLOCO COMERCIAL A
CONFORME PROJETO 5,00 X 7,00 = 35,00
TOTAL 35,00
TOTAL X 3 BLOCOS 35,00 X 3,00 105,00
TOTAL 105,00
BLOCO COMERCIAL B
CONFORME PROJETO 5,00 X 7,00 35,00
TOTAL = 35,00
TOTAL X 3 BLOCOS 35,00 X 3,00 105,00
TOTAL = 105,00
TOTAL FINAL 308,10
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
75 SINAPI 87528 MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DEyPAREDES, PARA AMBIENTE COM M2
AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISC
AS. AF_06/2014
PAVILHAO
SOMA DA AREA DE CERAMICA + REVESTIMENTO EM PEDRA| 328,56 X X X 328,56
TOTAL = 328,56
RESTAURANTE
SOMA DA AREA DE CERAMICA + REVESTIMENTO EM PEDRA| 254,07 X X X 254,07
TOTAL = 254,07
BANHEIROS
SOMA DA AREA DE CERAMICA + REVESTIMENTO EM PEDRA| 94,81 X X X 94,81
TOTAL = 94,81
POLICIAL
SOMA DA AREA DE CERAMICA + REVESTIMENTO EM PEDRA| 26,00 X X X 26,00
TOTAL = 26,00
COMERCIAL B
SOMA DA AREA DE CERAMICA + REVESTIMENTO EM PEDRA| 38,08 X X X 38,08
TOTAL = 38,08
TOTAL FINAL 741,52
76 SINAPI 104611 REVESTIME_NTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA M2
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
PAVILHAO
BWC'S 8,17 X X[ 265 |X 2,00 = 43,30
EA5 1,90 X X[ 050 |X -2,00 = -1,90
PMO1 0,80 X X[ 210 |X -2,00 = -3,36
COPA| 10,67 X X[ 265 | X 1,00 = 28,27
PMO1 0,80 X X] 210 |X -1,00 = -1,68
wcC 4,56 X X[ 265 | X 2,00 = 24,16
PMO1 0,60 X X| 210 [X -1,00 = -1,26
WC PCD 7,17 X X| 265 |X 2,00 = 38,00
PMO1 0,80 X X[ 210 |X -2,00 = -3,36
TOTAL = 122,17
MODULO BANHEIRO
wc pne 1,50 X X] 2,65 [X 2,00 = 7,95
N 1,75 X X| 2,65 | X 2,00 = 9.27
deducoes de esquadrias/aberturas 0,80 X X| 2,10 | X -1,00 = 1,68
" 0,40 X X| 040 |[X -1,00 = -0,16
wc masculino 3,28 X X[ 2,65 | X 2,00 = 17,38
" 2,65 X x| 2,65 [X 2,00 = 14,04
deducdes de esquadrias/aberturas 0,80 X X[ 2,10 [ X -1,00 = 1,68
" 3,20 X X| 0,55 [X -1,00 = -1,76
wc feminino 3,28 X X] 2,65 [X 2,00 = 17,38
" 2,65 X X| 2,65 [X 2,00 = 14,04
deducdes de esquadrias/aberturas 0,80 X X[ 2,10 [ X -1,00 = -1,68
" 3,20 X X] 0,55 [X -1,00 = -1,76
Total item 5.4.3 TOTAL = 71,34
POSTO POLICIAL
lavabo 1,70 X X| 2,65 | X 2,00 = 9,01
" 1,35 X X| 2,65 [X 2,00 = 7.15
deducdes de esquadrias/aberturas 0,75 X X[ 2,10 [ X -2,00 = 3,15
" 1,40 X X] 0,55 [X -1,00 = 0,77
Total item 5.4.3 TOTAL = 12,24
RESTAURANTE
240,94 X X X 240,94
TOTAL = 240,94
TOTAL FINAL 446,69
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
- SINAPI 88650 DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023 M
PAVILHAO
HALL 16,17 X X X = 16,17
EAL 3,25 X X X -1,00 = -3,25
CAMARIM 2 16,17 X X X = 16,17
PMO1 0,80 X X X -2,00 = -1,60
CIRCULAGAO 6,40 X X X = 6,40
PMO1 0,80 X X X -1,00 = -0,80
CAMARIM 1 13,22 X X X 13,22




PMO1 0,80 X X X -1,00 -0,80
DEPOSITO 13,22 X X X 13,22
PMOL 0,80 X X X -1,00 -0.80
PRODUCAO 15,77 X X X 15,77
PMO1 0,80 X X X -1,00 -0,80
HALL 2 20,45 X X X 20,45
PMO1 0,80 X X X -1,00 -0,80
EAL 3,25 X X X -1,00 -3,25
SECRETARIA 13,22 X X X 13,22
PMO1 0,80 X X X 1,00 -0,80
ARQUIVO 13,22 X X X 13,22
PMO1 0,80 X X X -1,00 -0,80
HALL 3 15,57 X X X 15,57
PMO1 0,80 X X X -3,00 -2,40
EA2 1,50 X X X -1,00 -1,50
VESTIARIO F 17,12 X X X 17,12
PMO1 0,80 X X X 1,00 -0,80
VESTIARIO M 17,12 X X X 17,12
PMO1 0,80 X X X -1,00 -0.80
TOTAL 158,45
MODULO BANHEIRO
hall de entrada 5,25 5,25
TOTAL 5,25
POSTO POLICIAL
confoorme projeto 25,55 25,55
TOTAL 25,55
RESTAURANTE
confoorme projeto 52,05 52,05
TOTAL 52,05
TOTAL FINAL 241,30
78 COMPOSICAO 14 iiga?TlMENTO DE PAREDE EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 ( CIMENTO E M2
PAVILHAO
LATERAL DIREITA DO PALCO 72,39 X 72,39
LATERAL ESQUERDO DO PALCO 82,57 82,57
FUNDOS 51,43 X X X 51,43
TOTAL 206,39
MODULO BANHEIRO
hall de entrada 2,60 X X[ 2,65 [ X 1,00 6,89
N 1,70 X X| 2,65 |X 1,00 4,50
deducoes de esquadrias/aberturas 0,80 X X| 2,10 | X -1,00 -1,68
fachada leste 6,40 X X] 2,15 [X 1,00 13,76
Total item 5.4.3 TOTAL 23,47
POSTO POLICIAL
fachada leste 6,40 2,15 1,00 13,76
Total item 5.4.3 TOTAL 13,76
BLOCO COMERCIAL B
REVESTIMENTO EXTERNO 3,25 2,40 7,80
4,45 1,10 4,90
TOTAL 12,70
TOTAL X 3 BLOCOS 12,70 3,00 38,08
TOTAL 38,08
RESTAURANTE
frente 13,10 13,10
TOTAL 13,10
TOTAL FINAL 294,80
8.0 PISOS E PAVIMENTACAO
8.1 SINAPI 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. M3
AF_08/2017
PAVILHAO
HALL 15,84 X X| 005 [X 0.79
CAMARIM 2 15,87 X X| 0,05 | X 0,79
CIRCULAGAO 4,80 X X] 0,05 | X 0,24
BWC 4,18 X X[ 0,05 [X 0,20
BWC 2 4,18 X X| 0,05 | X 0,20
DEPOSITO 10,93 X X| 0,05 | X 0,54
CAMARIM 1 11,10 X X| 0,05 | X 0,55
PRODUCAO 15,07 X X| 0,05 | X 0,75
COPA 6,78 X X| 0,05 | X 033
HALL 18,30 X X| 0,05 | X 0,91
WC PNE 3,13 X X| 0,05 | X 0,15
SECRETARIA 10,93 X X| 0,05 | X 0,54
ARQUIVO 10,93 X X| 0,05 | X 0,54
HALL 10,88 X X] 0,05 |X 0,54
VESTIARIO F 15,35 X X| 0,05 | X 0,76
VESTIARIO M 15,35 X X| 0,05 | X 0,76
WC PCD 3,13 X X| 0,05 | X 0,15
RAMPA| 47,98 X X| 0,05 | X 2,39
TOTAL 11,13
MODULO BANHEIRO
hall de entrada 1,50 X 4,65 X[ 0,05 [X 0,34
wc pne 1,50 X 1,75 X[ 0,05 [X 0,13
wc masculino 3,28 X 2,65 X[ 0,05 [X 0,43
wc feminino 3,28 X[ 265 |X[ 005 |X 043
TOTAL 1,33
MODULO LIXO E GAS
lixo 525 X[ 360 |X[ 005 |X 0,94
amara - gas 525 X[ 3,00 |X[ 005 |X 0,78
TOTAL 1,72
POSTO POLICIAL
saldo X X| 005 [X 22,11 1,10
armarios X X[ 0,05 [X 3,31 0,16
lavabo X X] 0,05 |X 2,10 0,10
fachada oeste: 0,70 X 6,40 X| 0,05 | X 0,22
TOTAL 1,58
BLOCO COMERCIAL A
CONFORME PROJETO 5,00 7,00 0,05 1,75
TOTAL 1,75
TOTAL X 3 BLOCOS 1,75 3,00 525
TOTAL 525




BLOCO COMERCIAL B

CONFORME PROJETO 5,00 X 7,00 0,05 1,75
TOTAL = 1,75
TOTAL X 3 BLOCOS 1,75 X 3,00 5,25
TOTAL = 5,25
RESTAURANTE
220,75 X X| 0,05 | X 11,03
TOTAL = 11,03
TOTAL FINAL 37,29
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
8.2 SINAPI 87620 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO| M2
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
PAVILHAO
HALL 15,84 X X| X 15,84
CAMARIM 2 15,87 X X| X = 15,87
CIRCULACAO 4,80 X X X = 4,80
BWC 4,18 X X X = 4,18
BWC 2 4,18 X X X = 4,18
DEPOSITO 10,93 X X X = 10,93
CAMARIM 1 11,10 X X X = 11,10
PRODUGAO 15,07 X X X = 15,07
COPA| 6,78 X X X = 6,78
HALL 18,30 X X X = 18,30
WC PNE 3,13 X X X = 3,13
SECRETARIA 10,93 X X X = 10,93
ARQUIVO 10,93 X X X = 10,93
HALL 10,88 X X X = 10,88
VESTIARIO F 15,35 X X X = 15,35
VESTIARIO M 15,35 X X X = 15,35
WC PCD 3,13 X X X = 3,13
RAMPA| 47,98 X X X = 47,98
TOTAL = 224,73
MODULO BANHEIRO
hall de entrada 1,50 X 4,65 X X = 6,97
wc pne 1,50 X 1,75 X X = 2,62
wc masculino 3,28 X| 2,65 X X = 8,69
wc feminino 3,28 X| 265 [X X = 8,69
TOTAL = 26,97
POSTO POLICIAL
saldo X X X 22,11 = 22,11
armarios X X X 3,31 = 3,31
lavabo X X X 2,10 = 2,10
fachada oeste 0,70 X| 6,40 |X X = 4,48
TOTAL = 32,00
BLOCO COMERCIAL A
CONFORME PROJETO 5,00 X 7,00 35,00
TOTAL = 35,00
TOTAL X 3 BLOCOS 35,00 X 3,00 105,00
TOTAL = 105,00
BLOCO COMERCIAL B
CONFORME PROJETO 5,00 X 7,00 35,00
TOTAL = 35,00
TOTAL X 3 BLOCOS 35,00 X 3,00 105,00
TOTAL = 105,00
MIRANTE A
CONFORME PROJETO 6,00 X 5,00 = 30,00
TOTAL = 30,00
MIRANTE X 2 UNIDADES 30,00 2,00 = 60,00
TOTAL 60,00
MIRANTE B
CONFORME PROJETO 6,00 X 5,00 = 30,00
TOTAL 30,00
MIRANTE X 3 UNIDADES 30,00 3,00 90,00
TOTAL 90,00
RESTAURANTE
220,75 X X X 220,75
TOTAL = 220,75
TOTAL FINAL 864,45
8.3 SINAPI 101747 _|PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2
MODULO LIXO E GAS
lixo 525 X[ 360 |X] X = 18,90
antecamara - gas 5,25 X[ 3,00 X X = 15,75
TOTAL = 34,65
PAVILHAO
PALCO 39496 |X X| X 394,96
TOTAL = 394,96
TOTAL FINAL 429,61
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
8.4 SINAPI 87257 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2 M2
023_PE
PAVILHAO
HALL 15,84 X X| X 15,84
CAMARIM 2 15,87 X X X = 15,87
CIRCULACAO 4,80 X X X = 4,80
BWC 4,18 X X X = 4,18
BWC 2 4,18 X X X = 4,18
DEPOSITO 10,93 X X X = 10,93
CAMARIM 1 11,10 X X X = 11,10
PRODUGAO 15,07 X X X = 15,07
COPA| 6,78 X X X = 6,78
HALL 18,30 X X X = 18,30
WC PNE 3,13 X X X = 3,13
SECRETARIA 10,93 X X X = 10,93
ARQUIVO 10,93 X X X = 10,93
HALL 10,88 X X X = 10,88
VESTIARIO F 15,35 X X X = 15,35




VESTIARIO M 15,35 X X X = 15,35
WC PCD 3,13 X X X = 3,13
TOTAL = 176,75
MODULO BANHEIRO
hall de entrada 1,50 X 4,65 X X = 6,97
wc pne 1,50 X 1,75 X X = 2,62
wc masculino 3,28 X 2,65 X| X = 8,69
wc feminino 3,28 X 2,65 X X = 8,69
TOTAL = 26,97
POSTO POLICIAL
saldo X X X 22,11 = 22,11
armarios X X X 3,31 = 3,31
lavabo X X| X 2,10 = 2,10
fachada oeste 0,70 X 6,40 X X = 4,48
TOTAL = 32,00
MIRANTE A
CONFORME PROJETO 6,00 X 5,00 30,00
TOTAL = 30,00
MIRANTE X 2 UNIDADES 30,00 2,00 = 60,00
TOTAL = 60,00
MIRANTE B
CONFORME PROJETO 6,00 X 5,00 = 30,00
TOTAL 30,00
MIRANTE X 3 UNIDADES 30,00 3,00 = 90,00
TOTAL 90,00
BLOCO COMERCIAL A
CONFORME PROJETO 22,11 X 22,11
CONFORME PROJETO 0,80 X 6,40 = 5,12
TOTAL 27,23
TOTAL X 3 BLOCOS 27,23 X 3,00 = 81,69
TOTAL 81,69
BLOCO COMERCIAL B
CONFORME PROJETO 22,11 X = 22,11
CONFORME PROJETO 0,80 X 6,40 = 5,12
TOTAL = 27,23
TOTAL X 3 BLOCOS 27,23 X 3,00 = 81,69
TOTAL = 81,69
RESTAURANTE
SALAO 105,30 | X] X X 105,30
PRACA DOS GRACOS 18,60 |X X| X = 18,60
DML 3,42 X X X = 3,42
BOUDOIR 5,56 X X X = 5,56
BOUDOIR 2,70 X X X = 2,70
WC PNE 7,01 X X X = 7,01
VESTIARIO FEM 5,73 X X X = 5,73
VESTIARIO MAS 20,67 X X X = 20,67
COZINHA 3,96 X X X = 3,96
COPA SUJA| 3,36 X X X = 3,36
HALL 7,47 X X X = 7,47
TOTAL = 183,78
TOTAL FINAL 732,88
. DECK DE MADEIRA EM TABUAS APARELHADAS DE MADEIRA DE LEI COM PINTURA EM VERNIZ
8.5 COMPOSIGCAO 016 INCOLOR ALQUIDICO E ESTRUTURA DE MADEIRA COMPOSTAS POR PILARES E VIGAS DE| M2
MADEIRA DE LEI. REF(SINAPI 101791)
RESTAURANTE
155,35 | X] X] X 1,00 155,35
TOTAL 155,35
8.6 SINAPI 92397 EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR M2
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
PAVILHAO
PATIO 381,90 |X] X] X 381,90
TOTAL 381,90
8.7 SINAPI 93680 EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR M2
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
PAVILHAO
PATIO 171,10 X X X 171,10
TOTAL = 171,10
8.8 SINAPI 94991 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONPRETO COM CONCRETO MOLDADO IN M3
LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
PAVILHAO
RAMPA| 47,98 X X[ 006 |X 2,87
TOTAL = 2,87
PAVIMENTACAO
estaca 0 a 21 (calcada) 417,61 X 1,35 X] 0,06 [X = 33,82
estaca 21 a 35 e 123 a 118 (calgada) 495,25 X 1,35 X[ 0,06 [X = 40,11
estaca 118 a 103 (calcada) 302,24 X 1,35 X] 0,06 [X = 24,48
estaca 103 a 77 (calcada) 536,10 X 1,35 X| 0,06 | X = 43,42
estaca 77 a 57 (calcada) 395,88 [X| 1,35 |X| 006 |X = 32,06
estaca 57 a 39 (calgada) 376,25 X 1,35 X] 0,06 [X = 30,47
estaca 39 a 21 (calgada) 358,50 X 1,35 X] 0,06 [X = 29,03
estaca 21 a 0 (calcada) 423,50 X 1,35 |[X]| 0,06 | X = 34,30
TOTAL = 267,69
TOTAL FINAL 270,56
8.9 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M CR M
PAVILHAO
EAL 3,25 X X X 2,00 6,50
EA2 1,50 X X X 1,00 = 1,50
EA3 2,55 X X X 1,00 = 2,55
EA4 3,25 X X X 3,00 = 9,75
EAS 1,90 X X X 1,00 = 1,90
EAB 6,05 X X X 1,00 = 6,05
PMO1 0,80 X X X 13,00 10,40




TOTAL = 38,65
MODULO BANHEIRO
wc masculino 0,80 X X X 0,80
wc feminino 0,80 X X X = 0,80
TOTAL 1,60
POSTO POLICIAL
saldo modulo policial 4,85 X X| X 4,85
lavabo 0,75 X X| X = 0,75
TOTAL 5,60
MIRANTE A
CONFORME PROJETO 0,85 = 0.85
TOTAL 0.85
MIRANTE X 2 UNIDADES 0,85 2,00 1,70
TOTAL 1,70
MIRANTE B
CONFORME PROJETO 0,85 0.85
TOTAL D 0.85
MIRANTE X 3 UNIDADES 0,85 3,00 2,55
TOTAL = 2,55
RESTAURANTE
VEST. FEM 0,85 X X X 1,00 = 0.85
VEST. MAS 0.85 X X X 1,00 D 0,85
COZINHA| 0.85 X X X 1,00 = 0,85
COPA SUJA 0,85 X X X 1,00 = 0,85
TOTAL = 3,40
TOTAL FINAL| 53,50
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR CORATURAL
8.10 SINAPI 92398 IpE 20 xclo CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 M2
PAVIMENTAGAO EXTERNA
527,90 527,90
TOTAL = 527,90
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE
8.1 SINAPI 9681 150 x 10CCM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 M2
PAVIMENTAGAO EXTERNA
2614,88 = | 2.614.88
TOTAL 2.614,88
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO
8.12 SINAPI 101169 115 (CIN?I:ENTO E AREIA). AF_05/2020 | we
PAVIMENTACAO
trecho 01 (Est. 0 a 35 + 4,67) 704,67 X[ 5,90 X X = 4.157,55
trecho 02(Est. 0 a 123 + 15,82) 247582 |X| 590 |X X = | 14.607,33
TOTAL = | 18.764.88
8.13 COMPOSICAO 09 DEMOLICAO DE CONCRETO MANUAL M3
ESCADARIA
Patamar 10 ao 11 4,00 X[ 0,36 X] 0,02 [X 0,02
4,00 X] 036 [X][ 003 [X = 0,04
4,00 X]| 036 [X][ 006 [Xx 2,00 = 0,16
4,00 X| 036 [X][ 0,07 [X = 0,09
4,00 X| 036 [X][ 008 [X = 0,11
4,00 X] 036 X[ 0,10 [X 3,00 = 0,41
4,00 X] 036 (X[ 014 [X 14,00 = 2,82
Patamar 12 a0 13 4,00 X| 033 [X] 0,04 |X = 0,05
4,00 X]| 028 [X][ 006 [Xx = 0,06
4,00 X| 025 |X]| 007 [X 2,00 = 0,14
4,00 X| 020 |X]| 010 [X 4,00 = 0,32
4,00 X] 010 X[ 0,13 [X 4,00 = 0,20
4,00 X] 030 X[ 002 [Xx 4,00 = 0,09
4,00 X| 027 [X[ 006 X 5,00 = 0,34
Patamar 13 ao 14 4,00 X 0,20 X| 0,10 | X 20,00 = 1,60
4,00 X| 028 [X[ 0,06 [X 3,00 = 0,20
Patamar 14 ao 15 4,00 X 0,12 X[ 0,13 | X 8,00 = 0,49
Patamar 15 ao 16 4,00 X 0,25 X[ 0,08 | X 25,00 = 2,00
Patamar 16 ao 17 4,00 X[ 0,18 X] 0,05 [X 10,00 = 0,36
TOTAL = 9,50
9.0 COBERTA / FORRO
B ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS
9.1 COMPOSICAO 32 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE CO KG
M GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA (SINAPI-100774)
PAVILHAO
X X| X 8631,82 8.631,81
TOTAL 8.631,81
CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AGCO, ABAS IGUAIS, COM CONEXOES SOL
02 SINAPI 100770 | DADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDAST KG
E, PARA EDIFICIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_
01/2020_PA
PAVILHAO
X X X 4031,60 4.031,60
X X X 1525,50 = 1.525,50
TOTAL 5.051,91
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCL M2 AS
9.3 SINAPI 94213 | SO IGAMENTO. AF_07/2019 ¢ M2
PAVILHAO
X X X 429,00 429,00
TOTAL 429,00
9.4 SINAPI 96109 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS M2 CR M2
PAVILHAO
X X X 169,34 = 169,34
TOTAL 169,34
RESTAURANTE
X X X 87,15 = 87,15
TOTAL = 87,15
TOTAL FINAL 256,49




9.5 SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 M
PAVILHAO
HALL 16,17 X X X 16,17
CAMARIM 2 16,17 X X X = 16,17
CIRCULAGAO 6,40 X X X = 6,40
CAMARIM 1 13,22 X X X = 13,22
DEPOSITO 13,22 X X X = 13,22
PRODUGAO 15,77 X X X = 15,77
HALL 2 20,45 X X X = 20,45
SECRETARIA 13,22 X X X = 13,22
ARQUIVO 13,22 X X X = 13,22
HALL 3 15,57 X X X = 15,57
VESTIARIO F 17,12 X X X = 17,12
VESTIARIO M 17,12 X X X = 17,12
TOTAL 177,65
RSTAURANTE
520 X X X 5,20
11,9 X X X = 11,90
8,00 X X X = 8,00
14,00 X X X = 14,00
20,00 X X X = 20,00
9,69 X X X = 9,69
12,60 X X X = 12,60
6,60 X X X = 6,60
21,27 X X X = 21,27
TOTAL = 109,26
TOTAL FINAL 286,91
9.6 SINAPI 35276 PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU M
INSUMOS EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MIRANTE A
3,00 | X 4,00 = 12,00
TOTAL 12,00
MIRANTE X 2 UNIDADES 12,00 2,00 = 24,00
TOTAL 24,00
9.7 SINAPI 35272 VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA| M
INSUMOS REGIAO - BRUTA
MIRANTE A
5,00 X 2,00 = 10,00
6,00 X 2,00 = 12,00
TOTAL = 22,00
MIRANTE X 2 UNIDADES 22,00 2,00 = 44,00
TOTAL 44,00
98 SINAPI 4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M
INSUMOS REGIAO - BRUTA
MIRANTE A
6,00 X 19,00 = 114,00
3,00 X 6,00 = 18,00
TOTAL = 132,00
MIRANTE X 2 UNIDADES 132,00 2,00 = 264,00
TOTAL = 264,00
9.9 SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
MIRANTE A
MAO DE OBRA PARA EXECUGAO DO PERGOLADO (1 SEMANA COM 8 HORAS DIARIAS) 8,00 X 5,00 40,00
TOTAL = 40,00
MIRANTE X 2 UNIDADES 40,00 2,00 80,00
TOTAL = 80,00
9.10 SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
MIRANTE A
MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DO PERGOLADO (1 SEMANA COM 8 HORAS DIARIAS) 8,00 X 5,00 40,00
TOTAL 40,00
MIRANTE X 2 UNIDADES 40,00 2,00 80,00
TOTAL = 80,00
911 SINAPI 100357 FABRICAGAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 3 UND
M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
MIRANTE A
3,00 3,00
TOTAL 3,00
MIRANTE X 2 UNIDADES 3,00 2,00 6,00
TOTAL = 6,00
912 SINAPI 102213 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. M2
AF_01/2021
MIRANTE A
PILAR 0,80 X 3,00 | X 4,00 9,60
VIGA| 22,00 X 0,56 = 12,32
CAIBRO 132,00 X 0,12 = 15,84
TESOURA 9,00 X 0,20 X 3,00 = 5,40
TOTAL = 43,16
MIRANTE X 2 UNIDADES 43,16 2,00 = 86,32
TOTAL = 86,32
10.0 ESQUADRIAS
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS |
101 SINAPI 91341 FORNECIMENTO E INSTALAQ/_\O. AF_12/2019 “ ¢ M2
MODULO BANHEIRO
wc masculino 0,70 X X] 180 [X 2,00 2,52
wc feminino 0,70 X X[ 1,80 [X 3,00 = 3,78
TOTAL 6,30
MODULO LIXO E GAS
lixo 3,75 X X] 2,65 | X = 9,93




antecamara - gas 7,30 X X] 2,65 [X = 19,34
TOTAL = 29,27
TOTAL FINAL = 35,57
PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO
0.2 SINAPI 100702 INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 M2
PAVILHAO
1,50 X X| 2,10 | X 1,00 = 3,15
TOTAL 3,15
RESTAURANTE
5,20 X X| 2,55 | X 3,00 = 39,78
TOTAL = 39,78
TOTAL FINAL 42,93
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
10.3 SINAPI 94570 ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZA M2
R E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
PAVILHAO
1,20 X X| 150 [X 2,00 X 3,60
TOTAL = 3,60
RESTAURANTE
1,55 X X] 155 | X 1,00 X 2,40
TOTAL = 2,40
TOTAL FINAL = 6,00
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXC M2 CR
10.4 SINAPI 94569 LUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAQ/_\O. AF M2
_12/2019
PAVILHAO
3,25 X X| 0,50 | X 2,00 3,25
2,00 X X| 050 [X 1,00 = 1,00
6,20 X X[ 050 [X 1,00 = 3,10
TOTAL 7,35
RESTAURANTE
0,50 X X[ 1,55 | X 2,00 1,55
0,30 X X| 1,40 |X 1,00 = 0,42
TOTAL = 1,97
TOTAL FINAL 9,32
105 SINAPI 100674 JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FhERRAGENS. EXCLUSIVE M2
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
MODULO BANHEIRO
wc pne 0,40 X X] 040 |X = 0,16
wc masculino 3,20 X X] 0,55 [X = 1,76
wc feminino 3,20 X X| 0,55 | X = 1,76
TOTAL 3,68
POSTO POLICIAL
fachada oeste 6,40 X X[ 0,55 [X 3,52
TOTAL = 3,52
BLOCO COMERCIAL A
AREA CONFOMER PROJETO 1,50 X 1,10 | x 1,00 = 1,65
1,00 X 110 | X 3,00 3,30
1,10 X 110 | X 6,00 = 7,26
1,10 X 160 | X 1,00 = 1,76
TOTAL = 13,97
TOTAL X 3 BLOCOS 13,97 X 3,00 = 41,91
TOTAL = 41,91
BLOCO COMERCIAL B
AREA CONFOMER PROJETO 1,60 X 160 | X 1,00 2,56
TOTAL = 2,56
TOTAL X 3 BLOCOS 2,56 X 3,00 7,68
TOTAL 7,68
RESTAURANTE
0,40 X X| 3,00 |X 1,20
TOTAL = 1,20
TOTAL FINAL 57,99
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
10.6 SINAPI 94573 ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHA~NTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E[ M2
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
BLOCO COMERCIAL A
AREA CONFOMER PROJETO 1,10 X 160 | X 1,00 = 1,76
TOTAL 1,76
TOTAL X 3 BLOCOS 1,76 X 3,00 = 5,28
TOTAL 5,28
BLOCO COMERCIAL B
AREA CONFOMER PROJETO 1,10 X 160 | X 1,00 1,76
TOTAL = 1,76
TOTAL X 3 BLOCOS 1,76 X 3,00 5,28
TOTAL = 5,28
TOTAL FINAL 10,56
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM
10.7 SINAPI 94572 VIDROS, BATENTE E FERR:AGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.[ M2
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
BLOCO COMERCIAL A
AREA CONFOMER PROJETO 1,00 X 155 | X 1,00 = 1,55
TOTAL = 1,55
TOTAL X 3 BLOCOS 1,55 X 3,00 = 4,65
TOTAL 4,65
BLOCO COMERCIAL B
AREA CONFOMER PROJETO 2,90 X 150 | X 1,00 4,35
TOTAL 4,35




TOTAL X 3 BLOCOS 4,35 X 3,00 = 13,05
TOTAL = 13,05
TOTAL FINAL = 17,70
108 SINAPI 94590 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M
AF_12/2019
BLOCO COMERCIAL A
6,40 X 265 | X 2,00 33,92
TOTAL = 33,92
TOTAL X 3 BLOCOS 33,92 X 3,00 = 101,76
TOTAL = 101,76
BLOCO COMERCIAL B
6,40 = 6,40
10,00 = 10,00
TOTAL = 16,40
TOTAL X 3 BLOCOS 16,40 X 3,00 49,20
TOTAL = 49,20
TOTAL FINAL 150,96
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA) ,PADRAO
MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADI
109 SINAPI 90851 AS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FOREECIMENTO El UND
NSTALACAO. AF_12/2019
PAVILHAO
X X X 13,00 = 13,00
TOTAL 13,00
MODULO BANHEIRO
WC pne. X X X 1,00 1,00
wc masculino X X X 1,00 = 1,00
wc feminino X X X 1,00 = 1,00
TOTAL = 3,00
POSTO POLICIAL
armarios X X X 1,00 = 1,00
lavabo X X X 1,00 = 1,00
TOTAL = 2,00
RESTAURANTE
X X X 1,00 = 1,00
TOTAL = 1,00
TOTAL FINAL = 19,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO UN CR
MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTA
10.10 SINAPI 100680 | GEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FSRO - FORNECIM UND
ENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
RESTAURANTE
X X X 7,00 = 7,00
TOTAL 7,00
1011 SINAPI 01305 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO| ;\p
POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PAVILHAO
X X X 13,00 = 13,00
TOTAL 13,00
MODULO BANHEIRO
WC pne. X X X 1,00 = 1,00
wc masculino X X X 1,00 = 1,00
wc feminino X X X 1,00 = 1,00
TOTAL 3,00
POSTO POLICIAL
armarios X X| X 1,00 1,00
lavabo X X X 1,00 = 1,00
TOTAL = 2,00
TOTAL FINAL = 18,00
10.12 SINAPI 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN
MODULO BANHEIRO
wc masculino X X X 2,00 2,00
wc feminino X X X 3,00 = 3,00
TOTAL 5,00
10.13 SINAPI 102180 |INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2
POSTO POLICIAL
fachada oeste 1,50 X X] 1,05 [X 1,57
N 2,90 X X| 2,65 |X = 7,68
TOTAL 9,25
% PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 95X265 CM,
10.14 COMPOSIGAO 04 ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. Ref.: Sinapi - 102185 (04/2023), UN
POSTO POLICIAL
fachada oeste X X X 1,00 = 1,00
TOTAL 1,00
BLOCO COMERCIAL A
AREA CONFOMER PROJETO 1,00 = 1,00
TOTAL 1,00
TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 X 3,00 3,00
TOTAL 3,00
BLOCO COMERCIAL B
AREA CONFOMER PROJETO 1,00 1,00
TOTAL = 1,00
TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 X 3,00 3,00
TOTAL = 3,00
TOTAL FINAL 7,00
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 2" ESPACADOS
10.15 SINAPI 033 DE 1,50M, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR| M

MECANICO. AF_04/2019_PS (REF.; 99839/SINAPI)




RESTAURANTE

46,99 46,99
TOTAL = 46,99
MIRANTE A
16,00 = 16,00
TOTAL = 16,00
MIRANTE X 2 UNIDADES 16,00 2,00 = 32,00
TOTAL 32,00
MIRANTE B
16,00 = 16,00
TOTAL 16,00
MIRANTE X 3 UNIDADES 16,00 3,00 48,00
TOTAL 48,00
PAVIMENTACAO
Conforme projeto 190,00 X X X 190,00
TOTAL = 190,00
TOTAL FINAL 316,99
- CORRIMAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO (ALTURA = 1 M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA|
10.16 COMPOSICAO 015 2.00M (2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIARIA (2") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (2") DOS| M
DOIS LADOS -(08613/ORSE)
ESCADARIA
Patamar 10 ao 11 15,40 X X X 2,00 30,80
Patamar 11 ao 12 12,60 X X X 2,00 = 25,20
Patamar 12 ao 13 9,90 X X X 2,00 = 19,80
Patamar 13 ao 14 10,00 X X X 2,00 = 20,00
Patamar 14 ao 15 18,45 X X| X 2,00 = 36,90
Patamar 15 ao 16 21,20 X X X 2,00 = 42,40
Patamar 16 ao 17 12,30 X X X 2,00 = 24,60
TOTAL = 199,70
TOTAL GERAL| = 199,70
- CORRIMAO CENTRAL EM TUBO DE ACO GALVANIZADO (ALTURA = 0,92 M), COM BARRAS
10.17 COMPOSICAO 028 VERTICAIS A CADA 2.00M (2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIARIA (2") E BARRA HORIZONTAL| M
SUPERIOR (2") DOS DOIS LADOSE08613/ORSE)
ESCADARIA
Patamar 10 ao 11 15,40 X X X 1,00 = 15,40
Patamar 11 ao 12 12,60 X X X 1,00 = 12,60
Patamar 12 ao 13 9,90 X X X 1,00 = 9,90
Patamar 13 ao 14 10,00 X X X 1,00 = 10,00
Patamar 14 ao 15 18,45 X X X 1,00 = 18,45
Patamar 15 ao 16 21,20 X X X 1,00 = 21,20
Patamar 16 ao 17 12,30 X X X 1,00 = 12,30
TOTAL = 99,85
TOTAL GERAL 99,85
11.0 PINTURA E IMPERMEABILIZACAQ
11 SINAPI 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2
AF_04/2023
PAVILHAO
158,45 X X| 280 |X = 443,66
TOTAL = 443,66
MODULO BANHEIRO
hall de entrada| ,05 X X] 2,65 [X 1,00 5,43
" .15 X X[ 265 [X 1,00 = 8,34
" ,50 X X] 2,65 |X 1,00 = 3,97
deducdes de esquadrias/aberturas 0,80 X X[ 2,10 [ X -2,00 = -3,36
fachada oeste 7,00 X X| 3,00 | X 1,00 = 21,00
deducdes de esquadrias/aberturas 1,50 X X| 2,65 | X -1,00 = -3,97
fachada oeste 0,60 X X] 2,70 [X 2,00 = 3,24
" 7,00 X X] 0,60 |X 1,00 = 4,20
fachada sul 5,00 X X| 3,00 | X 1,00 = 15,00
deducdes de esquadrias/aberturas 0,40 X X] 0,40 |X -1,00 = -0,16
fachada norte 5,00 X X| 3,00 | X 1,00 = 15,00
TOTAL = 68,69
MODULO LIXO E GAS
lixo 525 X X| 2,95 |X 4,00 61,95
" 3,60 X X] 295 |X 2,00 = 21,24
deducdes de esquadrias/aberturas 3,60 X X[ 2,65 | X -2,00 = -19,08
amara - gas 525 X X] 295 |X 2,00 = 30,97
" 3,00 X X[ 295 [X 4,00 = 35,40
deducoes de esquadrias/aberturas 1,00 X X| 2,65 | X -2,00 = -5,30
" 3,00 X X| 265 [X -2,00 = -15,90
TOTAL = 109,28
POSTO POLICIAL
Fachada oeste 1,10 X X] 2,70 [X 2,00 = 5,94
" 7,00 X X[ 0,30 [X 2,00 = 4,20
Fachada leste 0,65 X X| 2,70 | X 2,00 = 3,51
" 7,00 X X[ 0,30 [X 2,00 = 4,20
Fachada norte 5,00 X X] 3,00 |X 1,00 = 15,00
Fachada sul 3,28 X X| 3,00 [X 1,00 = 9,84
armario 2,15 X X[ 2,65 | X 2,00 = 11,39
" 1,55 X X] 2,65 |X 2,00 = 8,21
deducdes de esquadrias/aberturas 0,75 X X[ 2,10 [ X -1,00 = -1,57
Saldo 5,00 X X| 2,65 |X 1,00 = 13,25
N 3,65 X X| 2,65 | X 2,00 = 19,34
deducoes de esquadrias/aberturas 0,75 X X| 2,10 | X -2,00 = -3,15
" 5,00 X X] 055 [X -1,00 = -2,75
TOTAL = 87,41
BLOCO COMERCIAL A
CONFORME PROJETO 5,00 X 3,00 | X 2,00 30,00
1,70 X 3,00 = 5,10
TOTAL 35,10
TOTAL X 3 BLOCOS 35,10 X 3,00 105,30
TOTAL 105,30
BLOCO COMERCIAL B
CONFORME PROJETO 3,60 X 3,00 10,80
8,45 X 3,00 = 25,35
TOTAL 36,15
TOTAL X 3 BLOCOS 36,15 X 3,00 = 108,45
TOTAL 108,45




RESTAURANTE

SALAO 1,10 X X| 3,00 |X 2,00 = 6,60
PRACA DE GARCONS 7,00 X X| 255 [X 2,00 = 35,70
DML 0,65 X X[ 255 [X 2,00 = 331
CIRCULACAO 7,00 X X| 255 [X 2,00 = 35,70
TOTAL = 81,31
TOTAL FINAL 1.004,10
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO
112 SINAPI 88497 MANUAL. AF_04/2023 “ M2
PAVILHAO
443,66 [ X] X X 443,66
TOTAL = 443,66
MODULO BANHEIRO
hall de entrada ,05 X X[ 2,65 [ X 1,00 = 5,43
" 15 X X| 2,65 | X 1,00 = 8,34
,50 X X] 2,65 |X 1,00 = 3,97
deducdes de esquadrias/aberturas 0,80 X X] 2,10 |X -2,00 = -3,36
fachada oeste 7,00 X X| 3,00 | X 1,00 = 21,00
deducdes de esquadrias/aberturas 1,50 X X| 2,65 | X -1,00 = -3,97
fachada oeste 0,60 X X[ 2,70 [ X 2,00 = 3,24
" 7,00 X X] 0,60 |X 1,00 4,20
fachada sul 5,00 X X| 3,00 | X 1,00 = 15,00
deducdes de esquadrias/aberturas 0,40 X X] 0,40 |X -1,00 = -0,16
fachada norte 5,00 X X| 3,00 | X 1,00 15,00
TOTAL = 68,69
MODULO LIXO E GAS
lixo 5,25 X X] 2,95 | X 3,00 = 46,46
" 3,60 X X] 295 |X 1,00 = 10,62
deducdes de esquadrias/aberturas 3,60 X X[ 2,65 [ X -1,00 = -9,54
antecamara - gas 5,25 X X| 2,95 | X 1,00 15,48
" 3,00 X X[ 295 [X 2,00 17,70
deducoes de esquadrias/aberturas 1,00 X X| 2,65 | X -1,00 = -2,65
" 3,00 X X] 265 [X -1,00 = -7.95
TOTAL = 70,12
POSTO POLICIAL
Fachada oeste 1,10 X X[ 2,70 [ X 2,00 = 5,94
" 7,00 X X[ 0,30 [X 2,00 = 4,20
Fachada leste 0,65 X X[ 2,70 [ X 2,00 = 3,51
" 7,00 X X| 0,30 |X 2,00 = 4,20
Fachada norte 5,00 X X[ 3,00 [X 1,00 = 15,00
Fachada sul 3,28 X X[ 3,00 [X 1,00 = 9,84
armario 2,15 X X| 2,65 | X 2,00 = 11,39
N 1,55 X X] 2,65 |X 2,00 = 821
deducdes de esquadrias/aberturas 0,75 X X[ 2,10 [ X -1,00 = -1,57
Saldo 5,00 X X| 2,65 [X 1,00 = 13,25
" 3,65 X X] 2,65 |X 2,00 = 19,34
deducdes de esquadrias/aberturas 0,75 X X[ 2,10 [ X -2,00 = -3,15
" 5,00 X X] 0,55 [X -1,00 -2,75
TOTAL 87,41
BLOCO COMERCIAL A
CONFORME PROJETO 5,00 X 3,00 | X 2,00 30,00
1,70 X 3,00 = 5,10
TOTAL 35,10
TOTAL X 3 BLOCOS 35,10 X 3,00 105,30
TOTAL = 105,30
BLOCO COMERCIAL B
CONFORME PROJETO 3,60 X 3,00 10,80
8,45 X 3,00 = 25,35
TOTAL = 36,15
TOTAL X 3 BLOCOS 36,15 X 3,00 108,45
TOTAL 108,45
RESTAURANTE
SALAO 1,10 X X| 3,00 | X 2,00 = 6,60
PRACA DE GARCONS 7,00 X X[ 255 [X 2,00 = 35,70
DML 0,65 X X| 255 [X 2,00 = 331
CIRCULAGAO 7,00 X X| 2,55 X 2,00 = 35,70
TOTAL = 81,31
TOTAL FINAL 964,94
113 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2
PAVILHAO
443,66 |X X| X 443,66
TOTAL = 443,66
MODULO BANHEIRO
hall de entrada ,05 X X[ 2,65 | X ,00 = 5,43
" .15 X X| 265 [X ,00 = 8,34
,50 X X] 265 [X ,00 3,97
deducoes de esquadrias/aberturas 0,80 X X| 2,10 | X -2,00 -3,36
fachada oeste 7,00 X X[ 3,00 [X 1,00 = 21,00
deducdes de esquadrias/aberturas 1,50 X X[ 2,65 | X -1,00 = -3,97
fachada oeste 0,60 X X[ 2,70 | X 2,00 = 3,24
" 7,00 X X| 0,60 |X 1,00 = 4,20
fachada sul 5,00 X X[ 3,00 [X 1,00 = 15,00
deducoes de esquadrias/aberturas 0,40 X X| 0,40 | X -1,00 = -0,16
fachada norte 5,00 X X[ 3,00 [X 1,00 = 15,00
TOTAL = 68,69
MODULO LIXO E GAS
lixo 525 X X| 295 [X 4,00 = 61,95
" 3,60 X X[ 295 [X 2,00 = 21,24
deducoes de esquadrias/aberturas 3,60 X X| 2,65 | X -2,00 -19,08
antecamara - gas 5,25 X X[ 2,95 [X 2,00 = 30,97
" 3,00 X X] 295 |X 4,00 = 35,40
deducdes de esquadrias/aberturas 1,00 X X[ 2,65 [ X -2,00 = -5,30
" 3,00 X X] 2,65 [X -2,00 = -15,90
TOTAL 109,28
POSTO POLICIAL
Fachada oeste 1,10 X X[ 2,70 [ X 2,00 = 5,94
" 7,00 X X] 0,30 |X 2,00 = 4,20
Fachada leste 0,65 X X] 2,70 [X 2,00 = 3,51
" 7,00 X X] 0,30 |X 2,00 = 4,20
Fachada norte 5,00 X X[ 3,00 [ X 1,00 15,00




Fachada sul 3,28 X X[ 3,00 [X 1,00 9,84
armario 2,15 X X| 2,65 | X 2,00 = 11,39
N 1,55 X X| 2,65 [X 2,00 = 8.21
deducdes de esquadrias/aberturas 0,75 X X[ 2,10 [ X -1,00 = -1,57
Saldo 5,00 X X| 2,65 [X 1,00 = 13,25
" 3,65 X X| 2,65 | X 2,00 = 19,34
deducdes de esquadrias/aberturas 0,75 X X[ 2,10 [ X -2,00 = 3,15
" 5,00 X X] 0,55 [X -1,00 -2,75
TOTAL 87,41
RESTAURANTE
SALAO 1,10 X x| 3,00 [x 2,00 = 6,60
PRACA DE GARCONS 7,00 X X| 2,55 |X 2,00 = 35,70
DML 0,65 X X| 2,55 |X 2,00 = 331
CIRCULAGAO 7,00 X X| 255 [X 2,00 = 35,70
TOTAL = 81,31
TOTAL FINAL 790,35
11.4 SINAPI 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/202 M2
PAVILHAO
87,15 X X X 87,15
TOTAL 87,15
MODULO BANHEIRO
hall de entrada| 1,50 X 4,65 X X 6,97
wc pne 1,50 X 1,75 X X = 2,62
wc masculino 3,28 X 2,65 X X = 8,69
wc feminino 3,28 X 2,65 X X = 8,69
beiral fachada sul 0,35 X 6,40 X X = 2,24
TOTAL = 29,21
MODULO LIXO E GAS
lixo 5,25 X 3,60 X X = 18,90
antecamara - gas 5,25 X 3,00 X X = 15,75
TOTAL = 34,65
POSTO POLICIAL
saldo X X| X 22,11 22,11
armarios X X X 3,31 = 3,31
lavabo X X X 2,10 = 2,10
beiral fachada oeste 0,70 X 6,40 X| X = 4,48
beiral fachada leste 0,35 X 6,40 X X = 2,24
TOTAL 34,24
RESTAURANTE
SALAO 150,30 [X X X = 150,30
PRAGA DE GARGONS 18,60 X X X = 18,60
DML 3,42 X X X = 3,42
BOUDOIR 5,56 X X X = 5,56
WC PNE 2,70 X X X = 2,70
VEST FEM 7,01 X X X = 7,01
VEST MAS 5,73 X X X = 5,73
COZINHA| 20,67 X X X = 20,67
COPA SUJA| 11,25 X X X = 11,25
COPA FRIA 3,96 X X X = 3,96
DISPENSA) 7,47 X X X = 7,47
CIRCCULAGAO 1,56 X X X = 1,56
TOTAL = 238,23
TOTAL FINAL 423,48
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO
115 SINAPI 88496 MANUAL. AF_04/2023 ¢ M2
PAVILHAO
87,15 X X X 87,15
TOTAL 87,15
MODULO BANHEIRO
hall de entrada 1,50 X 4,65 X X 6,97
wc pne 1,50 X 1,75 X X = 2,62
wc masculino 3,28 X 2,65 X X 8,69
wc feminino 3,28 X| 265 [X X = 8,69
beiral fachada sul 0,35 X| 6,40 |X X = 2,24
TOTAL = 29,21
MODULO LIXO E GAS
lixo 525 X[ 360 |X] X = 18,90
amara - gas 525 X[ 3,00 |X] X = 15,75
TOTAL = 34,65
POSTO POLICIAL
saldao X X X 22,11 22,11
armarios X X X 3,31 = 3,31
lavabo X X| X 2,10 = 2,10
beiral fachada oeste 0,70 X 6,40 X X = 4,48
beiral_fachada leste 0,35 X| 6,40 |X X 2,24
TOTAL 34,24
BLOCO COMERCIAL A
CONFORME PROJETO 5,00 X 7,00 = 35,00
TOTAL 35,00
TOTAL X 3 BLOCOS 35,00 X 3,00 = 105,00
TOTAL 105,00
BLOCO COMERCIAL B
CONFORME PROJETO 5,00 X 7,00 35,00
TOTAL 35,00
TOTAL X 3 BLOCOS 35,00 X 3,00 = 105,00
TOTAL 105,00
RESTAURANTE
SALAO 150,30 [X X X = 150,30
PRACA DE GARCONS 18,60 X X X = 18,60
DML 3,42 X X X = 3,42
BOUDOIR 5,56 X X X = 5,56
WC PNE 2,70 X X X = 2,70
VEST FEM 7,01 X X] X = 7,01
VEST MAS 5,73 X X| X = 5,73
COZINHA 20,67 X X X = 20,67
COPA SUJA| 11,25 X X X = 11,25
COPA FRIA| 3,96 X X X = 3,96
DISPENSA 7.47 X X X = 7.47




CIRCCULAGAO 1,56 X X X = 1,56
TOTAL = 238,23
TOTAL FINAL = 633,48
116 SINAPI 88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 C M2
AF_04/2023
PAVILHAO
87,15 X X X 87,15
TOTAL 87,15
MODULO BANHEIRO
hall de entrada 1,50 X 4,65 X X 6,97
wc pne 1,50 X 1,75 X X = 2,62
wc masculino 3,28 X 2,65 X| X 8,69
wc feminino 3,28 X 2,65 X X = 8,69
beiral _fachada sul 0,35 X 6,40 X X = 2,24
TOTAL = 29,21
MODULO LIXO E GAS
lixo 5,25 X 3,60 X X = 18,90
antecamara - gas 5,25 X 3,00 X X = 15,75
TOTAL = 34,65
POSTO POLICIAL
saldo X X X 22,11 22,11
armarios X X X 3,31 = 3,31
lavabo X X X 2,10 = 2,10
beiral fachada oeste 0,70 X 6,40 X X = 4,48
beiral_fachada leste 0,35 X| 6,40 |X X = 2,24
TOTAL 34,24
BLOCO COMERCIAL A
CONFORME PROJETO 5,00 X 7,00 = 35,00
TOTAL 35,00
TOTAL X 3 BLOCOS 35,00 X 3,00 = 105,00
TOTAL 105,00
BLOCO COMERCIAL B
CONFORME PROJETO 5,00 X 7,00 = 35,00
TOTAL 35,00
TOTAL X 3 BLOCOS 35,00 X 3,00 = 105,00
TOTAL 105,00
RESTAURANTE
SALAO 150,30 |X X X = 150,30
PRAGA DE GARGONS 18,60 X X X = 18,60
DML 3,42 X X X = 3,42
BOUDOIR 5,56 X X] X = 5,56
WC PNE 2,70 X X X = 2,70
VEST FEM 7,01 X X X = 7,01
VEST MAS 5,73 X X X = 5,73
COZINHA| 20,67 X X X = 20,67
COPA SUJA 11,25 X X X = 11,25
COPA FRIA| 3,96 X X X = 3,96
DISPENSA| 7,47 X X X = 7,47
CIRCCULAGAO 1,56 X X X = 1,56
TOTAL = 238,23
TOTAL FINAL 633,48
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM
17 SINAPI 102219 MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 ¢ ) M2
PAVILHAO
0,80 X X| 2,10 [X 13,00 21,84
TOTAL 21,84
MODULO BANHEIRO
wc pne 0,80 X X[ 2,10 [ X 2,00 3,36
wc masculino 0,80 X X| 2,10 | X 2,00 = 3,36
wc feminino 0,80 X X| 2,10 | X 2,00 = 3,36
TOTAL = 10,08
POSTO POLICIAL
armarios 0,75 X X] 2,10 [X 2,00 = 3,15
lavabo 0,75 X X| 2,10 |X 2,00 = 3,15
TOTAL = 6,30
TOTALFINAL 38,22
11.8 SINAPI 102197 |PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2
PAVILHAO
0,80 X X| 2,10 |X 13,00 21,84
TOTAL 21,84
MODULO BANHEIRO
wc pne 0,80 X X[ 2,10 [ X 2,00 3,36
wc masculino 0,80 X X] 2,10 [X 2,00 = 3,36
wc feminino 0,80 X X| 2,10 [X 2,00 = 3.36
TOTAL = 10,08
POSTO POLICIAL
armarios 0,75 X X[ 210 [X 2,00 = 3,15
lavabo 0,75 X X| 2,10 |X 2,00 = 3,15
TOTAL = 6,30
RESTAURANTE
0,80 X X| 2,10 [X 2,00 3.36
0,70 X X| 2,10 [X 14,00 = 20,58
TOTAL = 20,58
TOTAL FINAL 58,80
11.9 SINAPI 95305 | TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2
MODULO LIXO E GAS
fachada leste 7,05 X X| 2,95 | X = 20,79
deducdes de esquadrias/aberturas 6,90 X X] 2,65 |X -1,00 = -18,28
fachada oeste 7,05 X X| 2,95 | X = 20,79
fachada norte 5,25 X X| 2,95 | X 15,48
fachada sul 5,25 X X| 2,95 | X = 15,48
deducdes de esquadrias/aberturas 1,00 X X[ 2,65 [ X -1,00 = -2,65
TOTAL = 51,61
BLOCO COMERCIAL A
CONFORME PROJETO 8,85 X 3,00 = 26,55
7.30 X 3,00 = 21,90




TOTAL = 48,45
TOTAL X 3 BLOCOS 48,45 X 3,00 = 145,35
TOTAL = 145,35
BLOCO COMERCIAL B
CONFORME PROJETO 9,90 X 3,00 29,70
7,30 X 3,00 = 21,90
TOTAL = 51,60
TOTAL X 3 BLOCOS 51,60 X 3,00 154,80
TOTAL 154,80
RESTAURANTE
CONFORME PROJETO 48,95 X 3,00 146,85
TOTAL = 146,85
TOTAL FINAL 498,61
11.10 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/ 2018 M2
MODULO BANHEIRO
viga baldrame (V1,V3) 6,91 X| 094 [X X 2,00 = 12,99
viga baldrame (V2) 6,47 X 094 (X X = 6,08
viga baldrame (V4) 6,45 X 094 [X X = 6,06
viga baldrame (V5,V7) 4,49 X[ 0,94 X X 2,00 = 8,44
viga baldrame (V6) 2,94 X 0,94 X X = 2,76
TOTAL = 36,33
MODULO LIXO E GAS
viga baldrame (V1) 6,74 X| 075 [X X = 5,05
viga baldrame (V2) 3,11 X| 0,75 [X X = 2,33
viga baldrame (V3) 6,88 X[ 0,75 X X = 5,16
viga baldrame (V4) 4,92 X 0,75 X X = 3,69
viga baldrame (V5) 4,62 X[ 0,75 X X = 3,46
viga baldrame (V6) 5,82 X| 075 [X X = 4,36
TOTAL = 24,05
POSTO POLICIAL
viga baldrame (V3) 6,45 X[ 094 X X = 6,06
viga baldrame (V4,V6) 4,49 X 1,20 X X 2,00 = 10,77
viga baldrame (V7) 6,47 X[ 094 X X = 6,08
viga baldrame (V8) 6,97 X[ 094 X X = 6,55
viga baldrame (V9) 4,54 X 094 [X X = 4,26
TOTAL = 33,72
TOTAL FINAL 94,10
1111 SINAPI 98556 IMPEBMEABILIZACAO DE SUPERFiCIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 M2
DEMAQOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018
MODULO BANHEIRO
wC pne 1,50 X X| 2,65 | X 2,00 7,95
" 1,75 X X[ 265 [X 2,00 = 9,27
WC pne - piso 1,50 X 1,75 X X = 2,62
deducoes de esquadrias/aberturas 0,80 X X| 2,10 | X -1,00 1,68
" 0,40 X X| 040 X -1,00 = -0,16
wc masculino 3,28 X X| 2,65 | X 2,00 = 17,38
" 2,65 X X] 2,65 |X 2,00 = 14,04
wc masculino - piso 3,28 X| 2,65 X X = 8,69
deducdes de esquadrias/aberturas 0,80 X X[ 2,10 [ X -1,00 = 1,68
B 3,20 X X| 0,55 [X -1,00 = -1,76
wc feminino 3,28 X X| 2,65 | X 2,00 = 17,38
" 2,65 X X] 2,65 |X 2,00 = 14,04
wc feminino - piso 3,28 X| 265 [X X = 8,69
deducdes de esquadrias/aberturas 0,80 X X[ 2,10 [ X -1,00 = 1,68
" 3,20 X X| 0,55 [X -1,00 = -1,76
TOTAL = 91,34
MODULO LIXO E GAS
antecamara -piso 2,85 X| 3,00 (X X 8,55
antecamara - paredes 2,85 X X[ 2,70 | X = 7,69
TOTAL = 16,24
POSTO POLICIAL
lavabo 1,55 X X| 2,65 | X 2,00 821
" 135 X X] 2,65 |X 2,00 = 7,15
lavabo - piso 1,55 X 1,35 [X X = 2,09
deducdes de esquadrias/aberturas 0,75 X X[ 2,10 [ X -1,00 = 1,57
" 1,55 X X] 0,55 [X -1,00 = 0,85
TOTAL = 15,03
TOTAL FINAL 122,61
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
112 SINAPI 98546 APLICAGAO DE PRICMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 M2
MODULO BANHEIRO
impermeabilizagéo da laje 31,49 X X X 31,49
TOTAL = 31,49
MODULO LIXO E GAS
impermeabilizagéo da laje (lixo) 23,95 X X X 23,95
TOTAL = 23,95
POSTO POLICIAL
impermeabilizagéo da laje 31,49 X X X 31,49
TOTAL = 31,49
BLOCO COMERCIAL A
CONFORME PROJETO 31,49 X = 31,49
TOTAL = 31,49
TOTAL X 3 BLOCOS 31,49 X 3,00 94,47
TOTAL = 94,47
BLOCO COMERCIAL B
CONFORME PROJETO 31,49 X = 31,49
TOTAL = 31,49
TOTAL X 3 BLOCOS 31,49 X 3,00 94,47
TOTAL = 94,47
RESTAURANTE
imper ilizacdo da laje 270,60 |X X X 270,60
TOTAL = 270,60
PAVILHAO
impermeabilizagéo da laje 325,20 X X X 325,20
TOTAL = 325,20




TOTAL FINAL = 871,67
12.0 INSTALACOES ELETRICAS
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1
121 SINAPI 39809 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN
RESTAURANTE
conforme projeto 1,00 = 1,00
TOTAL 1,00
UADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3
122 SINAPI 101877 SISJUNTORES - FORNE(Q:IMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN
MODULO LIXO E GAS
conforme projeto 1,00 = 1,00
TOTAL 1,00
MIRANTE A
1,00 = 1,00
TOTAL 1,00
MIRANTE X 2 UNIDADES 1,00 2,00 2,00
TOTAL = 2,00
TOTAL FINAL 3,00
UADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6
123 SINAPI 101876 gISJUNTORES - FORNEEIMENTO E INSTALAQ/_\O. AF_10/2020 UN
MODULO BANHEIRO
1,00 = 1,00
TOTAL 1,00
POSTO POLICIAL
conforme projeto 1,00 1,00
TOTAL 1,00
BLOCO COMERCIAL A
CONFORME PROJETO 1,00 1,00
TOTAL = 1,00
TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 3,00 3,00
TOTAL = 3,00
BLOCO COMERCIAL B
CONFORME PROJETO 1,00 = 1,00
TOTAL = 1,00
TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 3,00 = 3,00
TOTAL = 3,00
TOTAL FINAL = 8,00
QUADRO DE DISTRIEUIQAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, CE)M
12.4 SINAPI 101883 [BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.[ UN
AF_10/2020
PAVILHAO
1,00 1,00
TOTAL = 1,00
RESTAURANTE
1,00 = 1,00
TOTAL = 1,00
TOTAL FINAL = 2,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBTIR, COM
125 SINAPI 101879 |BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIM UN
ENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
PAVILHAO
1,00 1,00
TOTAL 1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
126 SINAPI 93653 INSTALACAO. AF_10/2020 UN
RESTAURANTE
7.00 7,00
TOTAL 7,00
MODULO BANHEIRO
3,00 3,00
TOTAL = 3,00
MODULO LIXO E GAS
conforme projeto 2,00 2,00
TOTAL = 2,00
POSTO POLICIAL
conforme projeto 4,00 = 4,00
TOTAL = 4,00
BLOCO COMERCIAL A
CONFORME PROJETO 5,00 = 5,00
TOTAL 5,00
TOTAL X 3 BLOCOS 5,00 1,00 = 5,00
TOTAL 5,00
BLOCO COMERCIAL B
CONFORME PROJETO 5,00 5,00
TOTAL 5,00
TOTAL X 3 BLOCOS 5,00 3,00 15,00
TOTAL = 15,00
MIRANTE A
3,00 3,00
TOTAL = 3,00
MIRANTE X 2 UNIDADES 3,00 2,00 = 6,00
TOTAL = 6,00
TOTAL FINAL = 42,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E UN CR
127 SINAPI 93658 INSTALAGAO. AF_10/2020 UN
RESTAURANTE
1,00 1,00
TOTAL = 1,00
128 SINAPI 93650 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E UN CR UN

INSTALAGAO. AF_10/2020

RESTAURANTE




1,00 = 1,00
TOTAL = 1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
129 SINAPI 93657 INSTALAGAO. AF_10/2020 N
PAVILHAO
14,00 = 14,00
TOTAL = 14,00
BLOCO COMERCIAL A
CONFORME PROJETO 1,00 = 1,00
TOTAL 1,00
TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 3,00 = 3,00
TOTAL 3,00
BLOCO COMERCIAL B
CONFORME PROJETO 1,00 1,00
TOTAL 1,00
TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 3,00 3,00
TOTAL = 3,00
TOTAL FINAL 20,00
12.10 SINAPI 39447 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC UN CR UN
RESTAURANTE
7,00 = 7,00
TOTAL 7,00
12.11 SINAPI 39445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN
PAVILHAO
7,00 = 7,00
TOTAL = 7,00
RESTAURANTE
2,00 = 2,00
TOTAL 2,00
MODULO BANHEIRO
conforme projeto 1,00 1,00
TOTAL 1,00
MODULO LIXO E GAS
conforme projeto 1,00 1,00
TOTAL = 1,00
POSTO POLICIAL
conforme projeto 1,00 1,00
TOTAL = 1,00
TOTAL FINAL 12,00
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30*
12.12 SINAPI 39470 |UN UN
KA (TIPO AC)
PAVILHAO
4,00 = 4,00
TOTAL 4,00
SENSOR DE PRESENCA SEM FOTOCELULA, FIXACAO EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN
1213 SINAPI 97596 INSTALACAO. AF702120(2;0 ¢ UND
PAVILHAO
2,00 = 2,00
TOTAL 2,00
MODULO LIXO E GAS
conforme projeto 2,00 2,00
TOTAL = 2,00
TOTAL FINAL 4,00
12.14 SINAPI o144 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,|
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
MODULO BANHEIRO
29,30 = 29,30
TOTAL 29,30
MODULO LIXO E GAS
conforme projeto 13,90 = 13,90
TOTAL 13,90
POSTO POLICIAL
conforme projeto 27,10 27,10
TOTAL 27,10
RESTAURANTE
conforme projeto 148,00 148,00
TOTAL = 148,00
TOTAL FINAL 218,30
1215 SINAPI o1836 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERM M CR M
INAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
PAVILHAO
57,68 = 57,68
62,55 = 62,55
TOTAL = 120,23
12.16 SINAPI 91840 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS M CR M
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
RESTAURANTE
8,30 = 8,30
18,21 = 18,21
TOTAL = 26,51
1217 SINAPI o134 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TE M CR M
RMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
PAVILHAO
117,48 117,48
255,70 = 255,70
TOTAL 373,18
1218 SINAPI 91862 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMI M CR M
NAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
RESTAURANTE
1,00 1,00
TOTAL = 1,00




ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI M CR

1219 SINAPI 91863 NAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 M
RESTAURANTE
2,00 2,00
TOTAL = 2,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
1220 SINAPI 91924 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023. M
MODULO BANHEIRO
conforme projeto 84,20 84,20
TOTAL = 84,20
MODULO LIXO E GAS
conforme projeto 37,20 = 37,20
TOTAL = 37,20
POSTO POLICIAL
conforme projeto 66,00 = 66,00
TOTAL 66,00
RESTAURANTE
conforme projeto 406,60 = 406,60
TOTAL = 406,60
TOTAL FINAL = 594,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA C M CR
1221 SINAPI 91925 IRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M
PAVILHAO
164,32 = 164,32
109,50 = 109,50
125,96 = 125,96
31,60 = 31,60
35,08 = 35,08
26,68 = 26,68
TOTAL = 493,14
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
1222 SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M
MODULO BANHEIRO
conforme projeto 24,90 24,90
TOTAL = 24,90
MODULO LIXO E GAS
conforme projeto 21,00 21,00
TOTAL = 21,00
POSTO POLICIAL
conforme projeto 32,90 = 32,90
TOTAL = 32,90
RESTAURANTE
conforme projeto 154,00 = 154,00
TOTAL 154,00
PAVIMENTACAO
conforme projeto 351,00 = 351,00
" 118,00 = 118,00
TOTAL = 469,00
TOTAL FINAL = 701,80
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA C M CR
12.23 SINAPI 1927 IRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M
PAVILHAO
85,93 85,93
85,93 = 85,93
43,27 = 43,27
65,70 = 65,70
71,18 = 71,18
26,68 = 26,68
TOTAL 378,69
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIR M CR
1224 SINAPI 91929 CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQ/-\O. AF_03/2023 M
PAVILHAO
154,34 = 154,34
127,88 = 127,88
154,34 = 154,34
26,46 = 26,46
85,85 = 85,85
85,85 = 85,85
10,58 = 10,58
85,85 = 85,85
10,58 = 10,58
TOTAL = 741,73
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRC M CR
12.25 SINAPI 91930 UITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M
RESTAURANTE
76,50 = 76,50
TOTAL = 76,50
12.26 SINAPI 91032 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI_-CHAMA 450/750 V, PARA CIR M CR M
CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
RESTAURANTE
24,90 = 24,90
TOTAL = 24,90
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
1227 SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALAQ/-\O. AF703I(2023 ) UN
MODULO LIXO E GAS
conforme projeto 1,00 = 1,00
TOTAL = 1,00
POSTO POLICIAL
conforme projeto 1,00 = 1,00
TOTAL 1,00
RESTAURANTE
conforme projeto 32,00 = 32,00
TOTAL = 32,00
TOTAL FINAL = 34,00
12.08 SINAPI 91041 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023




MODULO LIXO E GAS

conforme projeto 2,00 2,00
TOTAL = 2,00
POSTO POLICIAL
conforme projeto 2,00 = 2,00
TOTAL = 2,00
TOTAL FINAL = 4,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
1229 SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALAC/—\O. AF70312(023 ) UN
PAVILHAO
11,00 11,00
76,00 = 76,00
TOTAL 87,00
MODULO BANHEIRO
conforme projeto 4,00 4,00
TOTAL 4,00
MODULO LIXO E GAS
conforme projeto 2,00 2,00
TOTAL = 2,00
POSTO POLICIAL
conforme projeto 5,00 = 5,00
TOTAL = 5,00
TOTAL FINAL = 98,00
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
12.30 SINAPI 1871 CORRUGADO UND
PAVILHAO
18,00 18,00
TOTAL = 18,00
1231 SINAPI 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN
AF_03/2023
PAVILHAO
5,00 5,00
TOTAL 5,00
MODULO LIXO E GAS
conforme projeto 2,00 2,00
TOTAL = 2,00
POSTO POLICIAL
conforme projeto 16,00 16,00
TOTAL = 16,00
RESTAURANTE
conforme projeto 91,00 = 91,00
TOTAL = 91,00
TOTAL FINAL = 114,00
COMPQSI(;AO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V)
EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PA
1232 SINAPI 104481 REDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. UN
AF_11/2022
PAVILHAO
4,00 = 4,00
TOTAL = 4,00
MODULO BANHEIRO
conforme projeto 12,00 = 12,00
TOTAL 12,00
RESTAURANTE
conforme projeto 2,00 = 2,00
TOTAL = 2,00
TOTAL FINAL = 18,00
COMPOSICI_\O PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T
12.33 SINAPI 104479 |10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSID UN
ADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022
PAVILHAO
44,00 44,00
6,00 = 6,00
4,00 = 4,00
TOTAL 54,00
RESTAURANTE
10,00 10,00
TOTAL 10,00
MODULO LIXO E GAS
conforme projeto 2,00 2,00
TOTAL = 2,00
POSTO POLICIAL
conforme projeto 2,00 2,00
TOTAL = 2,00
BLOCO COMERCIAL A
8,00 = 8,00
TOTAL = 8,00
TOTAL X 3 BLOCOS 8,00 3,00 = 24,00
TOTAL 24,00
BLOCO COMERCIAL B
8,00 = 8,00
TOTAL 8,00
TOTAL X 3 BLOCOS 8,00 3,00 = 24,00
TOTAL 24,00
MIRANTE A
2,00 2,00
TOTAL 2,00
MIRANTE X 2 UNIDADES 2,00 2,00 4,00
TOTAL = 4,00
TOTAL FINAL 120,00
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO ESPECIFICO 2 P+T|
12.34 SINAPI 104480 (20A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NEC UN

ESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (EXCETO
CHUVEIRO). AF_11/2022

PAVILHAO




2,00 = 2,00
TOTAL = 2,00
RESTAURANTE
4,00 = 4,00
TOTAL 4,00
BLOCO COMERCIAL A
ARCONDICIONADO 1,00 = 1,00
TOTAL 1,00
TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 3,00 3,00
TOTAL = 3,00
BLOCO COMERCIAL B
ARCONDICIONADO 1,00 1,00
TOTAL = 1,00
TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 3,00 3,00
TOTAL = 3,00
TOTAL FINAL 12,00
DE PONTO ELETRICO DE )
ILUMINAGAO, COM INTERRUPTOR SIMPLE ( 2 MODLOS) EM EDIFICIO
X RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS
12.35 | COMPOSIGAO 18 NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, UN
RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA).
AF_11/2022
PAVILHAO
3,00 3,00
1,00 = 1,00
1,00 = 1,00
TOTAL = 5,00
RESTAURANTE
4,00 = 4,00
TOTAL = 4,00
MODULO BANHEIRO
conforme projeto 1,00 = 1,00
TOTAL 1,00
POSTO POLICIAL
conforme projeto 1,00 = 1,00
TOTAL = 1,00
TOTAL FINAL 11,00
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO, COM INTERRUPTO R
12.36 SINAPI 104473 |SMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS N AS|
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA
E LAMPADA). AF_11/2022
RESTAURANTE
2,00 = 2,00
TOTAL 2,00
PAVILHAO
11,00 = 11,00
TOTAL 11,00
MODULO BANHEIRO
conforme projeto 3,00 3,00
TOTAL 3,00
POSTO POLICIAL
conforme projeto 2,00 2,00
TOTAL = 2,00
BLOCO COMERCIAL A
16,00 16,00
TOTAL = 16,00
TOTAL X 3 BLOCOS 16,00 3,00 = 48,00
TOTAL = 48,00
BLOCO COMERCIAL B
16,00 = 16,00
TOTAL 16,00
TOTAL X 3 BLOCOS 16,00 3,00 = 48,00
TOTAL 48,00
MIRANTE A
5,00 = 5,00
TOTAL 5,00
MIRANTE X 2 UNIDADES 5,00 2,00 10,00
TOTAL = 10,00
TOTAL FINAL 124,00
12.37 SINAPI 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN CR UN
PAVILHAO
6,00 6,00
TOTAL 6,00
POSTO POLICIAL
conforme projeto 1,00 1,00
TOTAL = 1,00
TOTAL FINAL 7,00
12.38 | COMPOSICAQ 10 LUMINARIA PAINEL PLAFON LED 12 W UN
PAVILHAO
55,00 = 55,00
TOTAL = 55,00
TOTAL FINAL | = 55,00
12.39 COTAGAO 12 LUMINARIA PLAFON LED DE EMBUTIR 15W UN
RESTAURANTE
23,00 = 23,00
TOTAL 23,00
12.40 COTAGAO 11 LUMINARIA PLAFIN DE EMBUTIR DE LED 24W UN
RESTAURANTE
37,00 = 37,00
TOTAL 37,00
12.41 SINAPI 39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN CR UN
PAVILHAO
5,00 = 5,00




TOTAL = 5,00
% LUMINARIA PLAFON SMART LED SOBREPOR 36W 120cm X 15cm - FORNECIMENTO E
12.42 COMPOSICAO 5 INSTALAGAO. Ref.: SINAPI 04/2023 - 100904 UN
MODULO BANHEIRO
hall de entrada X X| X 2,00 2,00
wc masculino X X X 2,00 = 2,00
wc feminino X X X 2,00 = 2,00
TOTAL 6,00
POSTO POLICIAL
conforme projeto X X X 4,00 4,00
TOTAL 4,00
BLOCO COMERCIAL A
CONFORME PROJETO 6,00 6,00
TOTAL = 6,00
TOTAL X 3 BLOCOS 6,00 X 3,00 18,00
TOTAL = 18,00
BLOCO COMERCIAL B
CONFORME PROJETO 6,00 = 6,00
TOTAL = 6,00
TOTAL X 3 BLOCOS 6,00 X 3,00 = 18,00
TOTAL = 18,00
MIRANTE A
5,00 = 5,00
TOTAL = 5,00
MIRANTE X 2 UNIDADES 5,00 2,00 = 10,00
TOTAL = 10,00
TOTAL FINAL = 56,00
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM
12.43 SINAPI 97593 REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN
MODULO BANHEIRO
beiral fachada sul X X X 5,00 = 5,00
TOTAL 5,00
POSTO POLICIAL
conforme projeto X X X 10,00 10,00
TOTAL = 10,00
TOTAL FINAL 15,00
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6W, SEM
12.44 SINAPI 97607 REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN
MODULO LIXO E GAS
conforme projeto X X X 1,00 = 1,00
TOTAL 1,00
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E
12.45 SINAPI 103782 INSTALAGAO. AF_03/2022 UN
MODULO LIXO E GAS
Gas X X X 1,00 1,00
Lixo X X X 1,00 = 1,00
TOTAL = 2,00
MODULO BANHEIRO
wc pne X X X 1,00 1,00
TOTAL = 1,00
POSTO POLICIAL
conforme projeto X X X 2,00 = 2,00
TOTAL = 2,00
BLOCO COMERCIAL A
CONFORME PROJETO 10,00 = 10,00
TOTAL 10,00
TOTAL X 3 BLOCOS 10,00 X 3,00 = 30,00
TOTAL 30,00
BLOCO COMERCIAL B
CONFORME PROJETO 11,00 11,00
TOTAL 11,00
TOTAL X 3 BLOCOS 11,00 X 3,00 = 33,00
TOTAL = 33,00
TOTAL FINAL 68,00
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16",
12.46 SINAPH 1094 COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR UN
PAVIMENTACAO
conforme projeto X X X 138,00 = 138,00
" X X X 32,00 = 32,00
TOTAL = 170,00
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO
12.47 SINAPI-I 417 DIAMETRO 16 A 25 MM UN
PAVIMENTACAO
conforme projeto X X X 201,00 201,00
" X X X 315,00 = 315,00
TOTAL = 516,00
ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO
12.48 SINAPI-I 13348 DO FURO= 18MM UN
PAVIMENTACAO
conforme projeto X X X 222,00 222,00
" X X X 285,00 = 285,00
TOTAL = 507,00
12.49 SINAPI 101637 BRACO PARA II:UMINAQAO PUBLIQA, EM TUBO DE ACO GALVANIZADOL COMPRIMENTO DE 1,50 UN
M, PARA FIXACAO EM POSTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020
PAVIMENTACAO
conforme projeto X X X 41,00 41,00
" X X X 65,00 = 65,00
TOTAL 106,00




ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10

12.50 SINAPI 101505 | \4\2 E DISIUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS UN
PAVIMENTACAO
conforme projeto X X 1,00 1,00
TOTAL = 1,00
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W - FORNECIMENTO E
12.51 SINAPI 101659 INSTALACAO. AF_08/2020 UN
PAVIMENTACAO
conforme projeto X X 41,00 41,00
TOTAL = 41,00
12.52 SINAPI 101548 |ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020 UN
PAVIMENTACAO
conforme projeto X X 47,00 47,00
" X X 65,00 = 65,00
TOTAL 112,00
1253 SINAPI 402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM. UN
PAVIMENTAGAO
conforme projeto X| X 49,00 = 49,00
" X X 32,00 = 32,00
TOTAL = 81,00
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE
12.54 SINAPI-I 13339 300 A 400 DAN, TIPO B OU D UN
PAVIMENTAGAO
conforme projeto X| X 3,00 3,00
TOTAL = 3,00
SUBESTAGAO
conforme projeto X X 1,00 1,00
TOTAL = 1,00
TOTAL FINAL 4,00
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE
1255 SINAPH 5033 300 A 400 DAN, TIPO B OU D UN
PAVIMENTACAO
conforme projeto X X 41,00 41,00
" X X 65,00 = 65,00
TOTAL 106,00
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA|
12.56 SINAPI-I 100585 |NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M D UN
E SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
PAVIMENTACAO
conforme projeto X X 3,00 3,00
TOTAL 3,00
SUBESTACAO
conforme projeto X X 1,00 1,00
TOTAL = 1,00
TOTAL FINAL 4,00
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA
12.57 SINAPI 100578 |NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE UN
SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
PAVIMENTACAO
conforme projeto X X 41,00 = 41,00
N X X 65,00 = 65,00
TOTAL 106,00
CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
12.58 SINAPI 96972 INSTALACAO. AF 12/2017 UN
PAVIMENTACAO
conforme projeto X X 32,00 = 32,00
TOTAL = 32,00
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
1259 SINAPI 96978 | NSTALAGRO. AF_12/2017 N
PAVIMENTACAO
conforme projeto X X 32,00 = 32,00
TOTAL = 32,00
12.60 SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12 /2017 UN
PAVIMENTACAO
conforme projeto X X 6,00 6,00
TOTAL = 6,00
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E
12.61 SINAPI 101632 INSTALACAO. AF_08/2020 UN
PAVIMENTACAO
conforme projeto X X 41,00 41,00
" X X 65,00 = 65,00
TOTAL 106,00
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E
12.62 SINAPI 102110 INSTALACAO. AF_12/2020 UN
PAVIMENTACAO
conforme projeto X X 1,00 = 1,00
SUBSTAGCAO
conforme projeto X X 1,00 = 1,00
TOTAL = 2,00
12.63 COMPOSIGAO 27 ;JC};?ECIMENTO E INSTALACAO DE CABO MULTIPLEXADO PARA REDE 3X1X25MM2. Ref.: sinapi- M
PAVIMENTACAO
conforme projeto X X 715,00 = 715,00
TOTAL = 715,00
12.64 COMPOSIGAO 20 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO MULTIPLEXADO PARA REDE 3X1X35MM2. Ref.: sinapi- M

91935




PAVIMENTACAO

conforme projeto X X X 592,00 = 592,00
" X X| X 2304,00 = 2.304,00
TOTAL = | 2.896,00
N FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAVE FUSIVEL, BASE "C', 100A, 15kV, 10kA REF.
12.65 | COMPOSIGAO 25 ORSE(00469) UND
SUBESTAGAO
SUBESTACAO X X X 3,00 = 3,00
TOTAL = 3,00
12.66 SINAPI 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M
SUBESTAGCAO
SUBESTAGAO X X| X 100,00 = 100,00
TOTAL 100,00
12.67 SINAPI 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M
SUBESTAGAO
SUBESTACAO X X X 100,00 100,00
TOTAL = 100,00
A PARA-RAIO POLIMERICO,
12.68 COTAGAO 4 TIPO VALVULA, 12KV, 10kA UND
SUBESTAGCAO
SUBESTAGAO X X X 3,00 3,00
TOTAL = 3,00
12.69 SINAPI 101547 | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSAO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. F_07/2020 UND
SUBESTACAO
SUBESTAGAO X X| X 3,00 3,00
TOTAL = 3,00
12.70 SINAPI 34519 | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM UND
SUBESTAGCAO
SUBESTACAO X X| X 4,00 = 4,00
TOTAL 4,00
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, 112,5 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO
1271 SINAPI 102105 |EM OLEO MINERAL, INSTALACAO EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) UND
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020
SUBESTACAO
SUBESTAGAO X X| X 1,00 = 1,00
PAVIMENTAGAO
conforme projeto X X X 1,00 1,00
TOTAL 2,00
ELETRODUTO RIiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
12.72 SINAPI 95728  |INSTALACAO. AF_10/2022 M
SUBESTACAO
SUBESTACAO X X X 4,00 = 4,00
TOTAL 4,00
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
12.73 SINAPI 95727 INSTALACAO. AF_10/2022 M
SUBESTACAO
SUBESTAGAO X; X| X 3,00 = 3,00
TOTAL 3,00
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA,
12.74 SINAPI 92335 | DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2 M
020
SUBESTACAO
SUBESTACAO X X X 3,00 = 3,00
TOTAL 3,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECI MENTO E
1275 SINAPI 101896 | \\STALAGAO. AF_10/2020 M
SUBESTAGAO
SUBESTACAO X X X 3,00 = 3,00
TOTAL 3,00
% fornecimento e instalagdo de Caixa Metdlica de Medicdo Trifasica tipo F4 utilizada em medicao
12.76 COMPOSICAO 26 individual indireta, para aplicagdo no grupo A em baixa tensdo. REF. ORSE(0486) UND
SUBESTAGAO
SUBESTACAO X X X 1,00 = 1,00
TOTAL = 1,00
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W - FORNECIMENTO E
12.77 SINAPI 101658 |\ STl ACAO. AF. 08/2020 UN
PAVIMENTACAO
conforme projeto X X X 65,00 = 65,00
TOTAL = 65,00
13.0 LOUCAS E METAIS
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E
13.1 SINAPI 100860 |\ < Tl ACAO. AF. 01/2020 UN
PAVILHAO
4,00 4,00
TOTAL = 4,00
RESTAURANTE
2,00 = 2,00
TOTAL = 2,00
TOTAL FINAL | = 6,00
13.2 SINAPI 1370 [ DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN
PAVILHAO
10,00 = 10,00
TOTAL 10,00
MODULO BANHEIRO
wc masculino X X X 2,00 2,00
X X X 3,00 = 3,00
WC pne X X| X 1,00 1,00




TOTAL = 6,00
POSTO POLICIAL
lavabo X X X 1,00 1,00
TOTAL 1,00
RESTAURANTE
X X X 3,00 3,00
TOTAL = 3,00
TOTAL FINAL 20,00
MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PARA ENTRADA DE AGUA EMBUTIDA PADRAO ALTO
133 SINAPI 100859 FORNECIMENTO E INSTALAg&O. AF_01/2020 UN
PAVILHAO
2,00 = 2,00
TOTAL = 2,00
MODULO BANHEIRO
wc masculino X X X 2,00 = 2,00
TOTAL = 2,00
TOTAL FINAL = 4,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR UN C
134 SINAPI 86906 - FORNECIMENTO E INSTALAQ/_\O. AF_01/2020 UN
RESTAURANTE
12,00 = 12,00
TOTAL = 12,00
PAVILHAO
10,00 = 10,00
TOTAL 10,00
BLOCO COMERCIAL A
1,00 = 1,00
TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 X 3,00 = 3,00
TOTAL = 3,00
BLOCO COMERCIAL B
1,00 = 1,00
TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 X 3,00 = 3,00
TOTAL = 3,00
TOTAL FINAL = 28,00
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINH UN CR
135 SINAPI 86909 A, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN
PAVILHAO
1,00 1,00
TOTAL = 1,00
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR,
136 SINAPL 36792 ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178) UN
MODULO BANHEIRO
wc masculino X X X 2,00 2,00
wc feminino X X X 2,00 = 2,00
wc pne X X X 1,00 = 1,00
TOTAL = 5,00
POSTO POLICIAL
Lavabo X X X 6,00 = 6,00
TOTAL = 6,00
TOTAL FINAL = 11,00
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA P(ED SEM FURO FRONTAL COM LOUCA
13.7 SINAPI 95472 BRANCA SEM ASSENTO, INCL}JSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -[ UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
MODULO BANHEIRO
wc pne X X X 1,00 1,00
TOTAL = 1,00
RESTAURANTE
X X X 2,00 = 2,00
TOTAL = 2,00
TOTAL FINAL = 3,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO,
138 SINAPI 86932 INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO UN
E INSTALACAO. AF_01/2020
RESTAURANTE
X X X 2,00 2,00
TOTAL 2,00
PAVILHAO
X X X 10,00 10,00
TOTAL = 10,00
MODULO BANHEIRO
wc masculino X X| X 2,00 2,00
wc feminino X X X 3,00 = 3,00
TOTAL = 5,00
POSTO POLICIAL
Lavabo X X X 1,00 1,00
TOTAL = 1,00
TOTAL FINAL 18,00
13.9 SINAPI 102253 DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM M2
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
MODULO BANHEIRO
wc masculino 4,80 X X| 2,10 | X 1,00 = 10,08
deducéo de esquadria 0,60 X X[ 2,10 [ X -1,00 = -1.26
wc feminino 5,70 X X[ 2,10 [ X 1,00 = 11,97
deducéo de esquadria 0,60 X X] 2,10 [X -1,00 = -1,26
TOTAL 19,53
TAPA VISTA DE MICTORIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
13.10 SINAPI 102255 ARGAMASSA COLANTE AC llIl-E . AF_01/2021 M2
PAVILHAO
0,60 1,00 3,00 = 1,80
TOTAL 1,80
MODULO BANHEIRO
wc masculino 0,40 X X| 1,70 | X 2,00 1,36
TOTAL = 1,36
TOTAL FINAL 3,16




BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA -

1311 SINAPI 86889 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN
POSTO POLICIAL
lavabo X X| X 1,00 1,00
TOTAL = 1,00
RESTAURANTE
BOUDOIR X X X 1,00 = 1,00
VESTIARIO MAS X X X 1,00 = 1,00
VESTIARIO FEM X X| X 1,00 = 1,00
TOTAL = 3,00
TOTAL FINAL 4,00
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AGO, VALVULA AMERICANA|
13.12 SINAPI 93441 |EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, | UND
DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020
BLOCO COMERCIAL A
1,00 = 1,00
TOTAL 1,00
TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 X 3,00 = 3,00
TOTAL 3,00
BLOCO COMERCIAL B
1,00 1,00
TOTAL = 1,00
TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 X 3,00 3,00
TOTAL 3,00
RESTAURANTE
3,00 3,00
TOTAL = 3,00
TOTAL FINAL 9,00
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
1313 SINAPI 11795 OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAQ, E= *2,5* CM UND
BLOCO COMERCIAL B
BANCADA EM GRANITO 2,90 X 0,50 = 1,45
TOTAL 1,45
TOTAL X 3 BLOCOS 1,45 X 3,00 = 4,35
TOTAL 4,35
RESTAURANTE
BANCADA EM GRANITO 0,60 X 6,15 = 3,69
BANCADA EM GRANITO 0,55 X 1,20 = 0,66
TOTAL = 4,35
TOTAL FINAL = 8,70
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
18.14 SINAPL 103018 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN
MODULO BANHEIRO
wC pne X X X 1,00 1,00
TOTAL 1,00
% EXECUCAO DE BANCADA EM CONCRETO COM ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA DE 10CM,
13.15 COMPOSICAO 6 MOLDA‘E;)AIN LOCO. UN
MODULO BANHEIRO
wc masculino 2,65 X| 045 [X X 1,00 1,19
wc feminino 2,65 X| 045 [X X 1,00 = 1,19
WC pne 0,50 X 0,50 X X 1,00 = 0,25
TOTAL = 2,63
13.16 SINAPI 86938 CUBe DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,JNCLUSO VALVULA UN
E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020
POSTO POLICIAL
Lavabo X X X 1,00 1,00
TOTAL = 1,00
~ CUB~A DE SOBREPOR EM LOUGA BRANCA, 52X45CM OU EQUIVALENTE, INCI:USO VALVULA E
13.17 COMPOSICAO 03 SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF. SINAPI -| UN
86901 (04/2023),
MODULO BANHEIRO
wc masculino X X X 2,00 2,00
wc feminino X X X 2,00 = 2,00
wc pne X X X 1,00 = 1,00
TOTAL = 5,00
14.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTA UN CR
14.1 SINAPI 89353 LAGAO. AF_08/2021 UN
RESTAURANTE
2,00 2,00
TOTAL = 2,00
PAVILHAO
2,00 2,00
TOTAL = 2,00
BLOCO COMERCIAL A
1,00 = 1,00
TOTAL = 1,00
TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 X 3,00 = 3,00
TOTAL = 3,00
TOTAL FINAL = 7,00
142 SINAPI 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,_ROSCA\/EL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA| UN
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
PAVILHAO
5,00 5,00
TOTAL = 5,00
MODULO BANHEIRO
conforme projeto X X X 3,00 = 3,00
TOTAL = 3,00

POSTO POLICIAL




conforme projeto 1,00 = 1,00
TOTAL = 1,00
BLOCO COMERCIAL B
conforme projeto 1,00 = 1,00
TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 3,00 = 3,00
TOTAL = 3,00
TOTAL FINAL | = 12,00
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA|
143 SINAPI 89985 |CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN
PAVILHAO
2,00 = 2,00
TOTAL 2,00
RESTAURANTE
2,00 = 2,00
TOTAL = 2,00
TOTAL FINAL 4,00
144 SINAPI s6ag6 | ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_0 UN CR UN
1/2020
PAVILHAO
10,00 = 10,00
TOTAL 10,00
RESTAURANTE
4,00 = 4,00
TOTAL = 4,00
TOTAL FINAL | = 14,00
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTA UN CR
14.5 SINAPI 86884 | | acAo. AF 0112020 UN
PAVILHAO
10,00 10,00
TOTAL = 10,00
RESTAURANTE
12,00 = 12,00
TOTAL = 12,00
TOTAL FINAL | = 22,00
s | swer | oo | CELIONCHA PG SOLOAEL DN IS0 SRMALEDBTRE INCR |
PAVILHAO
10,00 10,00
TOTAL = 10,00
BLOCO COMERCIAL B
3,00 3,00
TOTAL = 3,00
TOTAL X 3 BLOCOS 3,00 3,00 9,00
TOTAL = 9,00
TOTAL FINAL 19,00
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AG UN CR
.7 SINAPI 89424 | JA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 © UND
PAVILHAO
4,00 = 4,00
TOTAL 4,00
148 SINAPI o385 | LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM UN CR UND
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
RESTAURANTE
4,00 = 4,00
TOTAL 4,00
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/ UN CR
14.9 SINAPI 94706 | 2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATO UND
RIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
PAVILHAO
1,00 = 1,00
TOTAL 1,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25M UN CR
14.10 SINAPI 89383 | M X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INS UND
TALAGAO. AF_06/2022
RESTAURANTE
18,00 = 18,00
TOTAL 18,00
PAVILHAO
18,00 = 18,00
TOTAL 18,00
MODULO BANHEIRO
conforme projeto 6,00 6,00
TOTAL 6,00
POSTO POLICIAL
conforme projeto 2,00 2,00
TOTAL = 2,00
TOTAL FINAL 44,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR
1411 SINAPI 89414 | iGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UND
PAVILHAO
6,00 = 6,00
TOTAL = 6,00
1412 SINAPI o408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR UND

UICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022




PAVILHAO

42,00 42,00
TOTAL = 42,00
BLOCO COMERCIAL A
3,00 = 3,00
TOTAL X 3 BLOCOS 3,00 3,00 = 9,00
TOTAL = 9,00
TOTAL FINAL 51,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR
14.13 SINAPI 89413 UICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UND
PAVILHAO
1,00 = 1,00
TOTAL 1,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
14.14 SINAPI 89355 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022 M
MODULO BANHEIRO
conforme projeto 3,63 = 3,63
TOTAL 3,63
RESTAURANTE
conforme projeto 15,62 = 15,62
TOTAL = 15,62
TOTAL FINAL 19,25
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUAM CR
14.15 SINAPI 89356 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UND
RESTAURANTE
55,68 = 55,68
TOTAL 55,68
PAVILHAQ
100,00 100,00
TOTAL 100,00
MODULO BANHEIRO
conforme projeto 31,77 31,77
TOTAL = 31,77
POSTO POLICIAL
conforme projeto 10,29 10,29
TOTAL = 10,29
BLOCO COMERCIAL A
conforme projeto 6,90 = 6,90
TOTAL X 3 BLOCOS 6,90 3,00 = 20,70
TOTAL = 20,70
BLOCO COMERCIAL B
conforme projeto 6,90 = 6,90
TOTAL X 3 BLOCOS 6,90 3,00 = 20,70
s TOTAL = 20,70
TOTAL FINAL 239,14
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUAM CR
14.16 SINAPI 89357 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UND
PAVILHAO
37,41 = 37,41
TOTAL = 37,41
MODULO BANHEIRO
conforme projeto 7,41 = 7,41
TOTAL = 7,41
TOTAL FINAL = 44,82
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA UN CR
1417 SINAPI 89440 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 “ UND
RESTAURANTE
9,00 9,00
TOTAL 9,00
PAVILHAO
25,00 25,00
TOTAL = 25,00
MODULO BANHEIRO
conforme projeto 2,00 = 2,00
TOTAL = 2,00
POSTO POLICIAL
conforme projeto 2,00 = 2,00
TOTAL = 2,00
TOTAL FINAL 38,00
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DI UN CR
14.18 SINAPI 89445 STRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UND
PAVILHAO
5,00 = 5,00
TOTAL 5,00
14.19 SINAPI 89396 TE COM BUCHA DE LATAO NA ’BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, pN 25MM X 1/2 , INSTALADO UND
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
MODULO BANHEIRO
conforme projeto 8,00 8,00
TOTAL = 8,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INS UN CR
14.20 SINAPI 90373 TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_0 UND
6/2022
PAVILHAO
20,00 20,00
TOTAL = 20,00
RESTAURANTE
19,00 = 19,00




TOTAL = 19,00
BLOCO COMERCIAL A
1,00 1,00
TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 3,00 = 3,00
TOTAL 3,00
BLOCO COMERCIAL B
1,00 = 1,00
TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 3,00 = 3,00
TOTAL = 3,00
TOTAL FINAL = 45,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, X 3/4 | UN CR
14.21 SINAPI 94672 NSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICA(;‘A? QUE POSSUA RESERVATORIO D UND
E FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
PAVILHAO
7,00 = 7,00
TOTAL = 7,00
RESTAURANTE
2,00 = 2,00
TOTAL = 2,00
TOTAL FINAL = 9,00
14.22 COTAGAO 7 RESERVATORIO METALICO TUBULAR VERTICAL, COM FRETE E LEVANTE INCLUSO - 60M? UND
AREA DE CIRCULAGAO ENTRE OS BLOCOS
1,00 1,00
TOTAL = 1,00
15.0 INSTALACGES HIDROSSANITARIAS |
CAIXA ENTERRAD"A HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMIC OS
15.1 SINAPI 97902 MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_ UND
12/2020
RESTAURANTE
1,00 = 1,00
TOTAL 1,00
PAVILHAO
1,00 1,00
TOTAL 1,00
MODULO BANHEIRO
conforme projeto 1,00 1,00
TOTAL = 1,00
POSTO POLICIAL
conforme projeto 1,00 1,00
TOTAL = 1,00
BLOCO COMERCIAL A
1,00 = 1,00
TOTAL = 1,00
TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 3,00 = 3,00
TOTAL 3,00
BLOCO COMERCIAL B
1,00 = 1,00
TOTAL 1,00
TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 3,00 3,00
TOTAL = 3,00
TOTAL FINAL 10,00
15.2 SINAPI 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA EL'ASTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM UN
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
RESTAURANTE
conforme projeto 9,00 9,00
TOTAL = 9,00
MODULO BANHEIRO
conforme projeto 3,00 = 3,00
TOTAL = 3,00
POSTO POLICIAL
conforme projeto 1,00 = 1,00
TOTAL 1,00
BLOCO COMERCIAL A
1,00 = 1,00
TOTAL 1,00
TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 3,00 3,00
TOTAL 3,00
BLOCO COMERCIAL B
1,00 1,00
TOTAL = 1,00
TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 3,00 3,00
TOTAL = 3,00
TOTAL FINAL = 19,00
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA UN CR
153 SINAPI 104328 SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ES UND
GOTO SANITARIO. AF_08/2022
PAVILHAO
6,00 6,00
TOTAL 6,00
15.4 SINAPI 11732 GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS UND
MODULO BANHEIRO
conforme projeto 6,00 = 6,00
TOTAL = 6,00
POSTO POLICIAL
conforme projeto 1,00 = 1,00
TOTAL = 1,00
TOTAL FINAL 7,00




RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTAL UN CR

155 SINAPI 89709 | ADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN
PAVILHAO
2,00 2,00
TOTAL = 2,00
RALO SECO CONICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
156 SINAPI 104326 | RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UND
MODULO BANHEIRO
conforme projeto 6,00 = 6,00
TOTAL 6,00
POSTO POLICIAL
conforme projeto 1,00 = 1,00
TOTAL = 1,00
TOTAL FINAL 7,00
157 SINAPI 86882 ?:_?-\%AD(S ;fjﬁg?zg/-\m/copo EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INS UN CR UND
PAVILHAO
4,00 4,00
9,00 = 9,00
TOTAL 13,00
BLOCO COMERCIAL A
1,00 1,00
TOTAL = 1,00
TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 3,00 3,00
TOTAL = 3,00
BLOCO COMERCIAL B
1,00 = 1,00
TOTAL = 1,00
TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 3,00 = 3,00
TOTAL = 3,00
TPTAL FINAL | = 19,00
158 SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN C UND
AF_01/2020
RESTAURANTE
13,00 13,00
TOTAL = 13,00
PAVILHAO
2,00 = 2,00
TOTAL = 2,00
TOTAL FINAL | = 15,00
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORI M UN CR
159 SINAPI 86877 | oy SLEJM LADRAO - FSREECIM%NTC/) E |NéJTALA(;Ao. AFQ;)JUZOOLZJO ORio. comun e UND
RESTAURANTE
13,00 13,00
TOTAL = 13,00
PAVILHAO
4,00 4,00
TOTAL = 4,00
BLOCO COMERCIAL A
1,00 = 1,00
TOTAL = 1,00
TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 3,00 = 3,00
TOTAL 3,00
BLOCO COMERCIAL B
1,00 = 1,00
TOTAL 1,00
TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 3,00 3,00
TOTAL = 3,00
TOTAL FINAL 23,00
15.10 SINAPI 86878 \'S/éé\fa;/:‘_t:_géwﬁ‘giigyétﬁ}igg\fmmm 3.1/2 X 1.1/2 PARAPIA - FOR UN CR UND
PAVILHAO
9,00 = 9,00
TOTAL 9,00
BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 UN CR
MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCA
1511 SINAPI 104341 | RGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UND
PAVILHAO
2,00 = 2,00
TOTAL 2,00
MODULO BANHEIRO
conforme projeto 2,00 = 2,00
TOTAL = 2,00
TOTAL FINAL | = 4,00
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUN UN CR
15.12 SINAPI 89742 | TAELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES UND
GOTO SANITARIO. AF_08/2022
PAVILHAO
1,00 = 1,00
TOTAL 1,00
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUN UN CR
15.13 SINAPI 89733 | TAELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES UND
GOTO SANITARIO. AF_08/2022
PAVILHAO
1,00 = 1,00
TOTAL 1,00




CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA

15.14 SINAPI 89728 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO| UND
SANITARIO. AF_08/2022
RESTAURANTE
conforme projeto 13,00 = 13,00
TOTAL = 13,00
MODULO BANHEIRO
conforme projeto 7,00 = 7,00
TOTAL = 7,00
POSTO POLICIAL
conforme projeto 1,00 = 1,00
TOTAL = 1,00
TOTAL FINAL = 21,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR
LDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
15.15 SINAPI 89724 SANITARIO. AF_08/2022 UND
PAVILHAO
2,00 = 2,00
4,00 = 4,00
TOTAL = 6,00
RESTAURANTE
13,00 = 13,00
TOTAL = 13,00
MODULO BANHEIRO
conforme projeto 9,00 = 9,00
TOTAL = 9,00
POSTO POLICIAL
conforme projeto 1,00 = 1,00
TOTAL = 1,00
BLOCO COMERCIAL A
1,00 1,00
TOTAL 1,00
TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 3,00 3,00
TOTAL = 3,00
BLOCO COMERCIAL B
1,00 = 1,00
TOTAL = 1,00
TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 3,00 = 3,00
TOTAL = 3,00
TOTAL FINAL = 35,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL UN CR
15.16 SINAPI 89731 ASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UND
SANITARIO. AF_08/2022
RESTAURANTE
5,00 = 5,00
TOTAL 5,00
PAVILHAO
18,00 = 18,00
TOTAL 18,00
MODULO BANHEIRO
conforme projeto 2,00 = 2,00
TOTAL 2,00
POSTO POLICIAL
conforme projeto 1,00 = 1,00
TOTAL = 1,00
TOTAL FINAL 26,00
J(?ELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E UN CR
LASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
15.17 SINAPI 89744 SANITARIO. AF_08/2022 UND
RESTAURANTE
4,00 4,00
TOTAL = 4,00
PAVILHAO
11,00 11,00
TOTAL = 11,00
MODULO BANHEIRO
conforme projeto 6,00 6,00
TOTAL = 6,00
POSTO POLICIAL
conforme projeto 6,00 6,00
TOTAL = 6,00
TOTAL FINAL 27,00
JUNGAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 UN X 50
15.18 SINAPI 104345 |MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA O UND
U RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
PAVILHAO
4,00 = 4,00
TOTAL 4,00
JUN(;/_\O SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JU UN CR
15.19 SINAPI 89797 NTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E UND
SGOTO SANITARIO. AF_08/2022
PAVILHAO
8,00 = 8,00
TOTAL 8,00
15.20 SINAPI 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA M CR UND

DO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

PAVILHAO




45,57 = 45,57
2,45 = 2,45
TOTAL = 48,02
MODULO BANHEIRO
conforme projeto 16,22 = 16,22
TOTAL 16,22
POSTO POLICIAL
conforme projeto 4,42 = 4,42
TOTAL 4,42
RESTAURANTE
conforme projeto 17,46 17,46
TOTAL = 17,46
TOTAL FINAL 86,12
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALAD M CR
15.21 SINAPI 89713 O EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UND
PAVILHAO
5,65 5,65
14,05 = 14,05
7.28 = 7,28
TOTAL = 26,98
MODULO BANHEIRO
conforme projeto 1,16 1,16
TOTAL 1,16
RESTAURANTE
conforme projeto 2,56 2,56
TOTAL = 2,56
TOTAL FINAL 30,70
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALAD M CR
15.22 SINAPI 89712 O EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UND
PAVILHAO
26,73 26,73
5,40 = 5,40
26,18 = 26,18
TOTAL 58,31
RESTAURANTE
conforme projeto 7,41 7,41
conforme projeto 1,32 = 1,32
TOTAL 8,73
MODULO BANHEIRO
conforme projeto 3,75 3,75
TOTAL = 3,75
POSTO POLICIAL
conforme projeto 2,71 2,71
TOTAL = 2,71
BLOCO COMERCIAL A
1,90 = 1,90
TOTAL = 1,90
TOTAL X 3 BLOCOS 1,90 3,00 = 5,70
TOTAL 5,70
BLOCO COMERCIAL B
1,90 = 1,90
TOTAL 1,90
TOTAL X 3 BLOCOS 1,90 3,00 5,70
TOTAL = 5,70
TOTAL FINAL 84,90
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALAD M CR
15.23 SINAPI 8o711 O EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UND
PAVILHAO
3,60 = 3,60
TOTAL = 3,60
MODULO BANHEIRO
conforme projeto 13,45 13,45
TOTAL = 13,45
POSTO POLICIAL
conforme projeto 0,60 = 0,60
TOTAL = 0,60
RESTAURANTE
conforme projeto 24,17 = 24,17
conforme projeto 7,80 = 7,80
TOTAL = 31,97
BLOCO COMERCIAL A
1,20 = 1,20
TOTAL = 1,20
TOTAL X 3 BLOCOS 1,20 3,00 = 3,60
TOTAL 3,60
BLOCO COMERCIAL B
1,20 = 1,20
TOTAL 1,20
TOTAL X 3 BLOCOS 1,20 3,00 3,60
TOTAL = 3,60
TOTAL FINAL 56,82
15.24 SINAPI 1933 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN CR UND
BLOCO COMERCIAL A
1,00 = 1,00
TOTAL 1,00
TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 3,00 = 3,00
TOTAL 3,00
BLOCO COMERCIAL B
1,00 = 1,00




TOTAL = 1,00
TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 3,00 3,00
TOTAL = 3,00
TOTAL FINAL 6,00
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU V/
15.25 SINAPI 89807 ENTILACAO. AF_08/2022 UND
PAVILHAO
1,00 = 1,00
TOTAL = 1,00
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUN TA
15.26 SINAPI 89803 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU V/ UND
ENTILACAO. AF_08/2022
PAVILHAO
2,00 2,00
TOTAL = 2,00
15.27 SINAPI 20147 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA| UND
PREDIAL.
MODULO BANHEIRO
conforme projeto 13,00 = 13,00
TOTAL = 13,00
POSTO POLICIAL
conforme projeto 3,00 = 3,00
TOTAL = 3,00
TOTAL FINAL = 16,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL UN CR
15.28 SINAPI 89732 ASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UND
SANITARIO. AF_08/2022
PAVILHAO
1,00 = 1,00
= 1,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL UN CR
15.29 SINAPI 89731 ASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UND
SANITARIO. AF_08/2022
PAVILHAO
6,00 = 6,00
TOTAL 6,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA EL UN CR
15.30 SINAPI 89737 ASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UND
SANITARIO. AF_08/2022
PAVILHAO
1,00 = 1,00
TOTAL = 1,00
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNT UN CR
15.31 SINAPI 89785 A ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESG UND
OTO SANITARIO. AF_08/2022
PAVILHAO
4,00 = 4,00
TOTAL = 4,00
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNT UN CR
AELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESG
15.32 SINAPI 89795 OTO SANITARIO. AF_08/2022 UND
PAVILHAO
2,00 = 2,00
TOTAL = 2,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN CR
15.33 SINAPI go7g4 | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARI UND
0. AF_08/2022
PAVILHAO
5,00 = 5,00
TOTAL = 5,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN CR
15.34 SINAPI 89786 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARI UND
0. AF_08/2022
PAVILHAO
3,00 = 3,00
TOTAL = 3,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
15.35 SINAPI 104344 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UND
MODULO BANHEIRO
conforme projeto 2,00 = 2,00
TOTAL 2,00
POSTO POLICIAL
conforme projeto 1,00 = 1,00
TOTAL 1,00
RESTAURANTE
conforme projeto 5,00 = 5,00
TOTAL = 5,00
TOTAL FINAL 8,00
TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,
15.36 SINAPI 98066 DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME UTIL: 2000 L (PARA 5 UND

CONTRIBUINTES). AF_12/2020

PAVILHAO




1,00 = 1,00
TOTAL = 1,00
1537 SINAPI 08062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA| s
INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
PAVILHAO
1,00 = 1,00
TOTAL = 1,00
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETR UN CR
15.38 SINAPI 98110 | & o AF_lelzozo ( ) UND
PAVILHAO
1,00 = 1,00
TOTAL = 1,00
16.0 SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO
o1 | swe | o | SUNOR OF NCHIO0 PO oomeCPon OF TS OF 1 K6 GUSSE B¢ {4y
RESTAURANTE
3,00 3,00
TOTAL = 3,00
PAVILHAO
8,00 8,00
TOTAL = 8,00
BLOCO COMERCIAL A 1,00 = 1,00
TOTAL = 1,00
TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 3,00 = 3,00
TOTAL = 3,00
BLOCO COMERCIAL B 1,00 = 1,00
TOTAL = 1,00
TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 3,00 3,00
TOTAL 3,00
MIRANTE A
1,00 1,00
TOTAL = 1,00
MIRANTE X 2 UNIDADES 1,00 2,00 2,00
TOTAL = 2,00
MIRANTE B
1,00 = 1,00
TOTAL = 1,00
MIRANTE X 3 UNIDADES 1,00 3,00 = 3,00
TOTAL 3,00
LIXO E GAS
1,00 = 1,00
TOTAL 1,00
POSTO POLICIAL
1,00 1,00
TOTAL = 1,00
BANHEIROS
1,00 1,00
TOTAL = 1,00
TOTAL FINAL 25,00
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, UN
16.2 SINAPI 37556 |QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS| UN
CONFORME NBR 16820)
PAVILHAO
20,00 X 20,00
TOTAL = 20,00
RESTAURANTE
8,00 X 8,00
TOTAL = 8,00
BLOCO COMERCIAL A
TOTAL = 4,00
TOTAL X 3 BLOCOS 4,00 2,00 = 8,00
TOTAL = 8,00
BLOCO COMERCIAL B
TOTAL = 1,00
TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 3,00 3,00
TOTAL = 3,00
MIRANTE A
1,00 1,00
TOTAL = 1,00
MIRANTE X 2 UNIDADES 1,00 2,00 = 2,00
TOTAL = 2,00
MIRANTE B
1,00 = 1,00
TOTAL 1,00
MIRANTE X 3 UNIDADES 1,00 3,00 = 3,00
TOTAL 3,00
LIXO E GAS
1,00 1,00
TOTAL 1,00
POSTO POLICIAL
1,00 1,00
TOTAL = 1,00
BANHEIROS
1,00 1,00
TOTAL = 1,00
TOTAL FINAL | = 47,00




LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORN UN

163 SINAPI 97599 | ECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN
PAVILHAG
9,00 9.00
TOTAL 9,00
RESTAURANTE
3,00 3.00
TOTAL - [ 300
TOTAL FINAL 12,00
et BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO
16.4 740 |17 X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,0 M3/H A 140 M /4.2| UN
INSUMO oo
PAVIMENTAGAO EXTERNA
CONFORME PROJETO Too 1,00
TOTAL 1,00
o8 SINAPI “oss | ADAPTADOR, EM LATAC, ENGATE RAPIDO 2 2’ X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 U2, PARA|
INSUMO INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO
PAVIMENTAGAO EXTERNA
CONFORME PROJETO 100 1,00
TOTAL - [ 100
166 v 3466 |COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 /2 X 2" | UN
PAVIMENTACAO EXTERNA
CONFORME PROJETO 9,00 9,00
TOTAL [ o0
16.7 v 3462 |COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN
PAVIMENTACAO EXTERNA
CONFORME PROJETO 9,00 9,00
TOTAL - o0
168 AP sp36 | TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2|,
1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF__ 1012020
PAVIMENTAGAO EXTERNA
CONFORME PROJETO 200,90 = | 20090
TOTAL = | 200,90
oo ot 2337 | TUEO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 80|
(3'). INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2 020
PAVIMENTAGAO EXTERNA
CONFORME PROJETO 5,20 5,20
TOTAL 5,20
610 SINAPI “oses_|ADAPTADOR, EM LATAC, ENGATE RAPIDO 2 /2’ X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 U2, PARA|
INSUMO INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO
PAVIMENTAGAO EXTERNA
CONFORME PROJETO 5,00 5,00
TOTAL - [ 500
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM,
611 SINAPI logss |EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO|
INSUMO "INCENDIO" SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA
VERMELHA
PAVIMENTACAO EXTERNA
CONFORME PROJETO 5,00 5,00
TOTAL - [ 500
o1 SINAPI 20072 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 /2" X 2 1/2', EM LATAO PARA| |
INSUMO INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO
PAVIMENTACAO EXTERNA
CONFORME PROJETO 5,00 5,00
TOTAL - [ s00
16.13 SINAPI 37554 ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A UN
INSUMO INCENDIO
PAVIMENTACAO EXTERNA
CONFORME PROJETO 5,00 5,00
TOTAL = | 500
1614 SINAPI 21026 | MANGUEIRA DE INGENDIO, TIPO 1, DE 1 112", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO POLIESTER| |\
INSUMO E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO
PAVIMENTAGAO EXTERNA
CONFORME PROJETO 10,00 10,00
TOTAL 10,00
om SINAPI 20972 |REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 21/2' X 1.1/2', EM LATAO, PARA INSTALACAO| |-
INSUMO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL
PAVIMENTAGAO EXTERNA
CONFORME PROJETO 5,00 - | 500
TOTAL 5,00
Ar! REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO
16.16 10904 |PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO| UN
INSUMO
DE ATE 200 PS|
PAVIMENTACAO EXTERNA
CONFORME PROJETO 5,00 = | 500
TOTAL 5,00
o SINAPI 20064 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2', PARA INSTALACAO PREDIAL DE| |
INSUMO COMBATE A INCENDIO
PAV|MENTAQAO EXTERNA
CONFORME PROJETO 5,00 - | 500
TOTAL 5,00
16.18 v 4208 |NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN
PAVIMENTAGAO EXTERNA
CONFORME PROJETO 5,00 = 5,00
TOTAL 5,00

17.0

DRENAGEM




ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE]
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

171 INAPI M M
S 904273 SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2
016
PAVIMENTAGAO
trecho 01 (Est. 0 a 35 + 4,67) 704,67 X X X 2,00 = 1.409,34
trecho 02 (Est. 0 a 123 + 15,82) 2.475,82 | X X X 2,00 = 4.951,64
TOTAL = | 6.360,98
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30
7.2 SINAPI 94281 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M
PAVIMENTACAO
trecho 01 (Est. 0 a 35 + 4,67) 704,67 X X| X 2,00 = 1.409,34
trecho 02 (Est. 0 a 123 + 15,82) 247582 [X X X 2,00 = 4.951,64
TOTAL = | 6.360,98
17.3 SICRO 2003628 |BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN
PAVIMENTAGAO
Conforme projeto X X| X 26,00 26,00
Total item 5.4.3 TOTAL = 26,00
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300MM,
17.4 SINAPI 95565 JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIAS -[ M
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
PAVIMENTACAO
Conforme projeto 633,00 |X X X 633,00
Total item 5.4.3 TOTAL = 633,00
CANALETA DE CONCRETO - CAU 03 - SEGAO DE 30 X 30 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA|
17.5 SICRO 2003813 EM TODA A EXTENSAO M
PAVIMENTACAO
Conforme projeto 3.305,33 [X X X 3.305,33
Total item 5.4.3 TOTAL = | 3.305,33
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM,
17.6 SINAPI 92210 JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENC M
IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
PAVIMENTACAO
Conforme projeto 177,50 X X X 177,50
Total item 5.4.3 TOTAL = 177,50
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM,
17.7 SINAPI 92211 JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIAS -[ M
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
PAVIMENTACAO
Conforme projeto 85,00 X X X 85,00
Total item 5.4.3 TOTAL = 85,00
18.0 SINALIZACAQ
PLACA DE REGULAMENTAGAO EM ACO, R2 LADO 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | +
181 SICRO 5213448 S| - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO N
PAVIMENTACAO
conforme projeto X X X 2,00 2,00
TOTAL = 2,00
PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO D = 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + S| -
18.2 SICRO 5213440 |- 5 RNECIMENTO E IMPLANTACAO UN
PAVIMENTACAO
conforme projeto X X X 13,00 13,00
TOTAL = 13,00
PLACA DE ADVERTENCIA EM AGO, LADO DE 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + S| -
183 SICRO 5213464 |- G RNECIMENTO E IMPLANTACAO N
PAVIMENTACAO
conforme projeto X X X 4,00 4,00
TOTAL = 4,00
SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAGAO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM -
184 SICRO 5216111 FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO UN
PAVIMENTAGAO
conforme projeto X X| X 19,00 19,00
TOTAL = 19,00
19.0 SPDA
19.1 SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN
PAVILHAO
6,00 X = 6,00
MODULO COMERCIAL A
4,00 X 3,00 = 12,00
MODULO COMERCIAL B
4,00 X 3,00 = 12,00
MODULO DE BANHEIRO
4,00 X 1,00 = 4,00

POSTO POLICIAL




4,00 1,00 4,00
LIXO E GAS
4,00 1,00 4,00
SUBETAGCAO
SUBESTAGAO 4,00 1,00 4,00
TOTAL 46,00
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
192 SINAPI 96977 INSTALAGAO. AF_12/2017 M
RESTAURANTE
106,20 106,20
PAVILHAO
136,95 136,95
MODULO COMERCIAL A
38,44 3,00 115,32
MODULO COMERCIAL B
38,44 3,00 115,32
MODULO DE BANHEIRO
38,44 1,00 38,44
POSTO POLICIAL
38,44 1,00 38,44
LIXO E GAS
39,81 1,00 39,81
TOTAL 590,48
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO
19.3 SINAPI 98111 -03M. AF712IZO§0 UN
PAVILHAO
6,00 6,00
MODULO COMERCIAL A
4,00 3,00 12,00
MODULO COMERCIAL B
4,00 3,00 12,00
MODULO DE BANHEIRO
4,00 1,00 4,00
POSTO POLICIAL
4,00 1,00 4,00
LIXO E GAS
4,00 1,00 4,00
SUBESTACAO
SUBESTAGAO 4,00 1,00 4,00
TOTAL 46,00
19.4 COMPOSIGAO 19 Terminal a pressao 1 cabo 50mm2 c/ 1 furo de fixacao - Fornecimento e instalagéo - ORSE(11008) UN
PAVILHAO
6,00 6,00
MODULO COMERCIAL A
4,00 3,00 12,00
MODULO COMERCIAL B
4,00 3,00 12,00
MODULO DE BANHEIRO
4,00 1,00 4,00
POSTO POLICIAL
4,00 1,00 4,00
LIXO E GAS
4,00 1,00 4,00
PAVIMENTAGAO
5,00 1,00 5,00
SUBESTAGCAO
conforme projeto 4,00 1,00 4,00
TOTAL 51,00
% PARAFUSO EM ACO INOX - 4,2 X 32MM COM BUCHA DE NYLON - FORNECIMENTO E
195 | COMPOSICAO | 20 INSTALACAO.(ORSR(E;- 12464) UND
PAVILHAO
0,00
MODULO COMERCIAL A
3,00 3,00
MODULO COMERCIAL B
3,00 3,00
MODULO DE BANHEIRO
1,00 1,00
POSTO POLICIAL
1,00 1,00
LIXO E GAS
1,00 1,00
RESTAURANTE
1,00 1,00
TOTAL 10,00
19.6 COMPOSIGAO 21 Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8"(ORSE 12740) M
PAVILHAO
0,00
MODULO COMERCIAL A
3,00 3,00
MODULO COMERCIAL B
3,00 3,00
MODULO DE BANHEIRO
1,00 1,00
POSTO POLICIAL
1,00 1,00
LIXO E GAS
1,00 1,00
RESTAURANTE
1,00 1,00
TOTAL 10,00
197 | COMPOSIGRO | 22 |Tiriiais REFTELS01 GU SMILAR (SPDR) (ORSE 11278) o e | o
subestacéo
1,00 1,00
TOTAL 1,00
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