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1. APRESENTACAO

11 Consideragdes Gerais

A Prefeitura Municipal de Limoeiro / PE apresenta a Apoio A Projetos De
Infraestrutura Turistica: REFORMA E CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA
DO ACESSO E DO MIRANTE CRISTO REDENTOR NO MUNICIPIO DE
LIMOEIRO/PE.

O Projeto deverda compor o projeto de requalificagdo da &rea denominada por
MIRANTE DO CRISTO REDENTOR, e tem como proposta valorizar o espaco publico,
no sentido de incentivar o fluxo de pessoas e a integracdo da comunidade. E
fundamental a construcdo de vinculos sociais frente ao problema da violéncia, uma
vez que, ao utilizar estes espacgos para atividades criativas e participativas, promove-

se um processo de socializagéo e ocupagao do tempo 0cioso.
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2. MAPA DE SITUACAO

" LIMOEIRO
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3. SINTESE E O EMPREENDIMENTO

3.1 - EMPREENDIMENTO: Apoio A Projetos De
Infraestrutura Turistica:
REFORMA E CONSTRUCAO
DE INFRAESTRUTURA DO
ACESSO E DO MIRANTE
CRISTO REDENTOR NO
MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE..

3.2 - LOCALIZACAO: Bairro do Centro do Municipio de
Limoeiro, Mesorregiao do

Agreste Pernambucano e na

Microrregiao do médio
Capibaribe.

3.3—- EMPREENDEDOR: Prefeitura Municipal de Limoeiro-
PE.

3.4— POPULACAO BENEFICIADA: Toda a populacao de Limoeiro.

3.5—- CUSTO DO EMPREENDIMENTO: R$ 10.361.258,09
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INFORMACOES SOBRE O MUNICIPIO

4.1 Aspectos Fisicos

O Municipio de Limoeiro integra a Regido de Desenvolvimento do Agreste
Setentrional de Pernambuco, que é composta de 19 municipios: Limoeiro, Bom
Jardim, Casinhas, Cumaru, Feira Nova, Frei Miguelinho, Jo&do Alfredo,
Machados, Orob0, Passira, Salgadinho, Salgadinho, Santa Cruz do Capibaribe,
Santa Maria do Cambucé, S&o Vicente Ferrer, Surubim, Taquaritinga do Norte,
Toritama, Vertente do Lério e Vertentes.

Com area aproximada de 270 kmz, limita-se com os municipios da Zona
da Mata Norte e do Agreste de Pernambuco. Ao Leste limita-se com Carpina e
Lagoa do Carro e Buenos Aires; ao norte com Vicéncia; a oeste com Salgadinho,

Joao Alfredo e Belo Jardim, e ao sul, com Passira e Feira Nova.

; Araripe

Sao Francisco

Sertao
Pajed/Moxotd

Sertao ol Metropolitana

ltaparica Mata Sul

Agreste
Meridional

O municipio de Limoeiro é atravessado por 4 importantes rodovias —a PE
-90, PE-50, PE-89 e PE-95, que interligam o municipio as cidades de Recife,
Lagoa do Carro, Carpina, Surubim, Passira, Jodo Alfredo, Orobd, Bom Jardim e
Caruaru, entre outras. No interior do municipio a malha viaria € composta por

estradas vicinais, vias de menor porte e ndo pavimentadas, que interligam os

Praga Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-
PE - CEP —55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amaga: )

povoados a sede e ddo acesso as rodovias principais. A por¢ao norte do territério

municipal apresenta poucas estradas vicinais e seu acesso € feito através da
Rodovia PE-89.

Hidrografia

A rede hidrografica do municipio esta inseria nas bacias hidrogréaficas do
Rio Capibaribe e do Rio Goiana. A Bacia do Rio Goiana, composta por trés sub-
bacias: as sub- bacias do Rio Tracunhaém, do Rio Capibaribe Mirim e do Rio
Goiana possui area de cerca de 286.300 ha, dos quais 77% estao inseridos na
regido Litoral Norte, e 23% no Agreste. A bacia do Rio Goiana depende quase
gue exclusivamente da pluviosidade para alimentacédo de sua rede hidrogréfica.
No municipio de Limoeiro, a Bacia hidrografica do Rio Goiana/Tracunhaém mede
132,36 km?, correspondendo a porgéo norte municipal. A bacia do Rio Capibaribe
compde rede hidrogréafica natural da por¢cdo sul do municipio, ocupando uma
parea de 137,61 kmz2. No territorio limoeirense, 0s principais cursos d’agua desta
bacia sdo o Rio Capibaribe e o Rio Catunguba, diferentemente da bacia do Rio
Goiana, a maioria dos cursos d'agua da bacia do Rio Capibaribe sofrem
represamento. Segundo informac6es do CPRH, o Rio Capibaribe na cidade de
Limoeiro apresenta classificacdo de qualidade de suas aguas como poluida com

alto risco de salinidade.

Relevo

O municipio de Limoeiro tem seu territério inserido na unidade
geoambiental do Planalto da Borborema, que se caracteriza por apresentar
relevo ondulado, com ocorréncia de serras, vales profundos e estreitos
dissecados. O relevo do municipio caracteriza-se por apresentar trés regides de
caracteristicas distintas: uma de predominancia plana, outra de ondulacdes
suaves e uma por¢ao de relevo ondulado a forte ondulado.

O nudcleo urbano de Limoeiro assenta-se na planicie, as margens do Rio

Capibaribe, que ocorre na porgéo sul do municipio, com altitudes variando entre
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138m e 280m acima do nivel do mar. Na parte central do municipio localiza-se a

porcdo suavemente ondulada com altitudes variando entre 138m a 372m, onde
se destacam a Serra do Carneiro, a Pedra do Sono e o Morro Pararé, situados
a 200m, 285m e 372m acima do nivel do mar. A regiao de relevo ondulado a
forte ondulado situa-se no extremo norte do municipio, apresentando altitudes

variando de 200m a 308m acima do nivel do mar.

Vegetacao

O territério do municipio apresenta uma paisagem marcadamente antropizada
recoberta por pastagens, entretanto, encontram-se vestigios de vegetacao do

tipo caatinga agreste de aspecto arbustivo e hipoxerofila.

Os resquicios de mata Atlantica de floresta ombréfila aberta encontrados séo
pontuais e dispersos, ocorrendo nas proximidades da Serra Chamba, do Morro
Pararé e no extremo norte do municipio, regido na qual verifica-se também a

expressiva ocorréncia de plantio de banana.

Historia

De acordo com uma velha lenda, Limoeiro foi uma aldeia de indios Tupis,
numa regido com muitos limoeiros (pés de liméo), o que justifica 0 nome da
cidade. Na historia da fundacao de Limoeiro, a origem do seu nome foi gracas a
um padre com o nome de Ponciano Coelho, que teria chegado a regido para
catequizar os indios. Conta-se que um dia chegou para morar perto de Limoeiro,
em Poco do Pau, um portugués que tinha por nome Alexandre Moura, trazendo
consigo a imagem de Nossa Senhora da Apresentacdo, imagem essa que atraia
os indios. Alexandre Moura construiu perto de sua residéncia uma igrejinha,
onde colocou a imagem da referida santa, que tinha missas celebradas pelo Pe.
Ponciano Coelho, e organizando festas, sendo isso atracdo para as familias que

comecaram a morar na localidade, ficando mais perto do movimento religioso.
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Presume-se que o Pe. Ponciano Coelho fizera desaparecer a imagem de Nossa

Senhora da Apresentacdo da Capela de Poco do Pau para Limoeiro, aldeia
indigena onde hoje se ergue a torre da igreja matriz, marco da fundacdo do
povoado chamado Limoeiro de Nossa Senhora da Apresentacdo. Pode-se
acreditar que a antiga aldeia de indios, hoje, Limoeiro, foi fundada pelos padres
Manuel dos Santos e Jodo Duarte do Sacramento, em 1711.

De acordo com o escritor limoeirense Anténio de Souza Vilaca:

13

“‘Poder-se-ia dar guarida a lenda do Pe. Ponciano anteriormente
contada, contudo se sabe que antes disso, ao aldeamento ja se dera
0 nome de Limoeiro. Talvez o Pe. Jodo Duarte do sacramento ou o Pe.
Manuel dos Santos, os primeiros que cuidaram da catequese, sejam
0S responsaveis pelo sugestivo nome. Entretanto, consta de velho
documento que o conde Mauricio de Nassau ao relacionar as aldeias
de sua jurisdicdo, Limoeiro, encabecava a lista”.["]

Em 1752, o Pe. Ponciano Coelho recebeu a carta de Sesmaria, e Limoeiro
cresceu deixando de ser aldeia de indios. A Sesmaria de Limoeiro se estendia
desde o atual municipio de Feira Nova até o municipio Santa Cruz do
Capibaribe e desde 0 municipio de Macaparana at¢é o atual municipio
de Passira. O extenso territorio foi perdido através de inUmeras emancipacoes

politicas, que deram origem a 16 municipios.

Aspectos Socioecondmicos

O municipio foi criado em 16/06/1786, pela Lei Municipal n. 02, sendo
formado pelos distritos: Sede e Urucuba e os povoados de Gameleira, Mendes
e Lagoa Comprida. De acordo com o censo 2000 do IBGE, a populacéo residente
total € de 56322 habitantes sendo 43412 (75,3) na zona urbana e 13910 (24,7)

na zona rural. Os habitantes do sexo masculino totalizam 26798 (47,6) %,
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enquanto do feminino totalizam 26594 (52,4) %, resultando numa densidade

demografica de 203,8 hab./km2. A rede de saude se compde de 02 Hospitais,
219 Leitos, 18 Ambulatérios, e 24 Agentes Comunitarios de Saude Publica. A
taxa de mortalidade infantil, segundo dados da DATASUS ¢ de 69 para cada mil
criangcas. Na &rea de educacgdo, o municipio possui 69 estabelecimentos de
ensino fundamental com 12811 alunos matriculados, e 11 estabelecimentos de
ensino médio com 2908 alunos matriculados. A rede de ensino totaliza 410 salas
de aula, sendo 132 da rede estadual, 131 da municipal e 147 particulares. Dos
14391 domicilios particulares permanentes, 9241 (64,2) % sao abastecidos pela
rede geral de 4gua, 1866 (13,0) % sao atendidos por pocos ou fontes naturais e
3284 (22,8) % por outras formas de abastecimento. A coleta de lixo urbano
atende 9340 (64,9) % dos domicilios.

Este indice situa o municipio em 250 no ranking estadual e em 31920 no
nacional. O Indice de Exclusdo Social, que é construido por 07 (sete) indicadores
(pobreza, emprego formal, desigualdade, alfabetizacdo, anos de estudo,
concentracdo de jovens e violéncia) € de 0,397, ocupando a 21° colocacdo no

ranking estadual e a 3249° no ranking nacional.
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MEMORIAL DESCRITIVO

O projeto de reforma tem por objetivo propor a revitalizagcdo do Polo
Redentor do Municipio de Limoeiro — PE, dispondo de equipamentos e
mobiliarios urbanos, a fim de adequa-lo as atividades de comércio, servicos e
lazer da populacdo. Prevé-se, também, grande potencial turistico do

empreendimento, favorecendo a economia local.

A proposta apresenta equipamentos interligados pelo agenciamento
pensado de maneira acessivel, sendo intercalados com pisos intertravados de
diferentes coloragfes, que variam em tons de cinza e vermelho; concreto polido
e asfalto. Também sdo ofertadas vagas de estacionamento para facilitar o
acesso de veiculos ao local, que se da pela Estrada do Redentor. Existe ainda
um acesso principal para pedestres, através da escadaria ao Cristo Redentor

da cidade. Segue uma breve descricdo dos equipamentos desenvolvidos:

1.1 PAVILHAO:

A fim de atender as atividades culturais realizadas, foi desenvolvido uma
area de 1.206,10m2 em dois pavimentos. Além do espaco destinado a praticas
artisticas, também compdem o pavilhdo dois camarins e vestiarios femininos e

masculinos.

1.1 RESTAURANTE:

Composto por 224,82m?2 de area construida, o restaurante possui um
saldo interno e um externo, que atua como um mirante com vista para a cidade,

para atender os visitantes.

1.2 MODULOS:

Foram elaborados dois moédulos, ambos com 32,20m2, para o0
desenvolvimento de praticas comerciais. Além desses, foram desenvolvidos
mdédulos individuais destinados a lixo e gas, posto policial e banheiros, com
mesma area, distribuidos ao longo da area de intervencéo.
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1.3 RESTAURANTE:

Composto por 224,82m? de area construida, o restaurante possui um
saldo interno e um externo, que atua como um mirante com vista para a cidade,

para atender os visitantes.

1.4 MODULOS:

Foram elaborados dois modulos, ambos com 32,20m2, para o
desenvolvimento de praticas comerciais. Além desses, foram desenvolvidos
moédulos individuais destinados a lixo e gas, posto policial e banheiros, com

mesma area, distribuidos ao longo da area de intervencao.
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6. INFORMACOES PARA A ELABORACAO DO PLANO DE EXECUCAO

6.1 CONSIDERACOES GERAIS

6.1.1 Clima e Pluviometria

A regido onde localiza-se 0 projeto possui Localiza-se a
uma latitude 07°52'29" sul e a uma longitude 35°27'01" oeste, estando a uma
altitude de 138 metros. As temperaturas médias anuais atingem valores de 25°
C com amplitude térmica variando em torno de 28° C. As maiores médias
mensais de temperatura ocorrem nos meses de dezembro e janeiro e as mais
baixas nos meses de junho e julho.

A precipitacdo pluviométrica média anual na regido atinge valores médios em

torno de 939,4 mm com maiores intensidades nos meses de marco e abril.

6.1.2 Condicdes de Acesso

As condicdes de Acesso do trecho sdo boas permitindo, através da BR-408, os

deslocamentos entre Capital Recife e o local da obra, totalizando 77 km.

6.1.3 Condicdes de Apoio Logistico

O apoio logistico para a execucao dos servicos devera contar com o municipio
de Limoeiro para moradia do pessoal e aquisicdo de géneros de primeira

necessidade, que apresenta uma boa infraestrutura.

6.2 PRAZOS

O prazo previsto para execucdo da obra é de 18 meses (dezoito meses), um

total de 548 dias corridos.
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7.ESPECIFICACOES TECNICAS

CANTEIRO
101490
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,

CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
AF_07/2020_P

Aérea Subterranea

s »
Monofasica Bifasica Trifésica

Caixa de
sobrepor

« ax »
Cabo de 10 Cabo de 16 Cabo de 25 Cabo de 35
mm? mm? mm? mm?

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacdo da entrada de
energia elétrica.

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalacdo da
entrada de energia elétrica.

- Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 metros, carga nominal
menor ou igual a 1000 DAN, engastamento simples com 1,5 metros de solo.

- Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 32 mm, instalado no poste.

- Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN 32 mm, instalada no poste.

- Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN 32 mm, instalada no poste.

- Luva para eletroduto, PVC, roscavel, DN 32 mm, instalada no poste.

- Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mmz2, antichama 0,6/1,0 KV, para o ramal de entrada do
consumidor.

- Cordoalha de cobre nu 50 mmz2, enterrada, sem isolador.

- Conector para sistema de protecdo contra descargas atmosféricas: para conectar a
cordoalha e a haste de aterramento.

- Haste de aterramento 3/4 para SPDA.

- Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 50A.

- Caixa inspecao em polietileno para aterramento e para raios diametro = 300 mm.

- Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensdes de *72* x *72* mm.

- Armacédo vertical com haste e contra pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 1
estribo, sem isolador.

- Arruela redonda de latdo, diametro externo de 34 mm, espessura de 2,5 mm, didmetro do
furo de 17 mm: para fixagdo da armacgé&o vertical no poste.

- Vergalh&o zincado rosca total, ¥2” (6,3 mm): para fixacao da armacao no poste.

- Porca zincada, sextavada, didmetro %4”: para fixagdo da armagéo no poste.

- Fita metalica perfurada, | = *18* mm, rolo de 30 m, carga recomendada = *30* kgf: para
fixacdo do eletroduto no poste.

- Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca parcial, didmetro 5/8", comprimento 6", com
porca e arruela de pressdao: para fixacdo da fita metélica no eletroduto.

-
Caixa de
embutir
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- Caixa de protecdo para 1 medidor monofésico, com visor, de sobrepor, em chapa de aco
(padrao da concessionaria local).

3. EQUIPAMENTO

- N&o se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a quantidade de entrada de energia elétrica, aérea, monofasica, com caixa de
sobrepor e cabo de 16 mm?2, presente no projeto.

5. CRITERIOS DE AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material.

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios (oficiais
e ajudantes) envolvidos na execucdo da entrada de energia elétrica.

- Esta composicdo considera a instalacdo do poste, sendo necessario que 0 usuario
contemple, adicionalmente a este valor, o prego do insumo poste (fornecimento)

6. EXECUCAO

- Verificar o local da instalacéo;

- Com a cavadeira fazer a escavacdo no local onde sera inserido o poste, considerando as
dimensdes de engaste simples especificadas na norma NBR 15688:2013;

- Com auxilio do guindauto, inserir o poste no solo; verificar o nivel durante este procedimento;
- Executar o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando as camadas com
soquete a cada 20 cm até o nivel do solo;

- Posicionar e fixar com parafusos a caixa de medicdo na posicdo de instalacdo e verificar
prumo;

- Executar a montagem da tampa da caixa (fechadura, vedacéo) e instalar a tampa, de acordo
com orientacdes do fabricante;

- Cortar o comprimento necessario da barra do eletroduto de PVC rigido;

- Encaixar a tarraxa, propria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto;

- Fazer um giro para direita e ¥ de volta para a esquerda;

- Repetir a operacao anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;

- Encaixar as conexoes a extremidade do eletroduto;

- Rosqueiar as pecas até o completo encaixe;

- Fixar o eletroduto no poste através de 3 abracadeiras de fita perfurada;

- Fazer a escavacao no local onde sera inserida a caixa de inspe¢ao para aterramento;

- Posicionar a caixa de inspecdo para aterramento no solo; verificar o nivel durante este
procedimento;

- Molhar o solo para facilitar a entrada da haste de aterramento;

- Posicionar e martelar a haste no solo até alcancar a profundidade ideal;

- Verificar o comprimento do trecho de cordoalha na instalagéo;

- Cortar o comprimento necessario de cordoalha;

- Posicionar a cordoalha na vala previamente aberta;

- Juntar haste e cordoalha, e, fazer o encaixe do conector;

- Em seguida apertar as porcas do conector para a completa uniao;

- Executar o reaterro da caixa de inspecdo para aterramento, com o0 solo retirado
anteriormente;

- Cortar o vergalhdo rosca total no tamanho adequado para a correta fixacdo da armacao
secundéria;

- Encaixar vergalhdo com porca e arruela na armacéo secundaria;

- Fixar armacéo secundaria no poste através do vergalhdo, arruela e porca;

- Encaixar o isolador roldana na armacéo secundaria;

- Apoés o eletroduto ja estar instalado no local definido, iniciar o processo de passagem dos
cabos;
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- Verificar o comprimento do trecho de cabos;

- Cortar o0 comprimento necessario de cabos;

- Com os cabos ja preparados, iniciar o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até
chegar a outra extremidade;

- J4 com os cabos passados de um ponto a outro, iniciar a instalagdo do disjuntor dentro da
caixa de medicao;

- Encaixar os terminais nas extremidades dos cabos a serem ligados;

- Apds o cabo e o terminal estarem prontos, desencaixar os parafusos dos polos do disjuntor;

- Colocar os terminais nos polos;

- Recolocar os parafusos, fixando os terminais ao disjuntor.

7. INFORMACOES COMPLEMENTARES

- N&o se aplica.

100579

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M,
CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6
M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

POSTES DE CONCRETO

e - [E

CARGA < CARGA > 150 daN ] [300 daN ] [400 daN | [600 daN | [ 1000 dan
1000 daN 1000 daN

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagcao do poste.

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalacdo de
poste.

- Guindauto hidraulico com capacidade maxima de carga 6200 kg e alcance maximo horizontal
de 9,7 m (caminh&o incluso): utilizado para o posicionamento e fixagdo do poste no local
indicado pelo projeto.

- Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro: utilizado em toda extensdo do poste para posterior
aterramento.

3. EQUIPAMENTO

- Guindauto hidraulico com capacidade maxima de carga 6200 kg e alcance maximo horizontal
de 9,7 m (caminh&o incluso).

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a quantidade de poste de concreto a ser instalada, conforme especificacdo descrita
na composicao.

5. CRITERIOS DE AFERICAO

- Esta composicao considera apenas a instalacao, sendo necessario que o usuario contemple,
adicionalmente a este valor, o preco do insumo poste (fornecimento).

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os eletricistas e os
auxiliares que trabalhavam diretamente nas atividades relacionadas a instalacéo do poste.

- Os engastes foram definidos com as dimensdes especificadas na norma NBR 15688: 2012.

- Foi considerado que o engaste simples reutiliza 0 solo escavado e que o engaste com base
concretada tem, no total, 1 m de concreto no engaste mais o uso do solo escavado.

- Foi considerado cabo de cobre em toda extenséo do poste para posterior aterramento.
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- Foi considerado o tempo produtivo (CHP) do guindauto como o tempo para posicionamento e
fixacdo do poste no local indicado pelo projeto.

- As produtividades desta composicdo ndo contemplam os servicos de instalacdo de haste de
aterramento, conector para sistema de protecdo contra descargas atmosféricas, luminaria,
passagem de cabos elétricos, transformador e frete. Deve-se, portanto, considerar
composicdes especificas para estes servicos.

- Os servicos para restabelecer o local de escavacdo para a situacdo anterior ao servico, isto
€, por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. ndo estdo contemplados nos indices de
produtividade desta composicao.

- As composicdes sdo vdlidas para postes com secdo circular e duplo T, considerando o
comprimento e carga nominal especificada na composicdo (no caso de duplo T, foi
considerada a carga nominal da face B).

6. EXECUCAO

- Com a cavadeira faz-se a escavacdo no local onde sera inserido o poste, considerando as
dimensdes de engaste simples especificadas na norma NBR 15688: 2012;

- Verifica-se o comprimento do trecho da instalacgéo;

- Corta-se o comprimento necessario do rolo de cabo de cobre;

- Posiciona-se a cordoalha;

- Com auxilio do guindauto, o poste é inserido no solo; o nivel é verificado durante este
procedimento;

- Executa-se o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando as camadas com
soquete a cada 20 cm até o nivel do solo.

7. INFORMACOES COMPLEMENTARES

- N&o se aplica.

93214

EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE
OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Todos os itens (insumos e composicées)
necessarios a execucao do reservatorio elevado de agua estdo incluidos na composicao
principal e possuem codigo no SIPCI/SINAPI. 3. EQUIPAMENTO - Nao se aplica. 4.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar o quantitativo de
reservatorios.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Foi elaborado projeto de reservatério elevado de agua
referencial, composto por base contraventada e suporte da caixa d’agua em madeira, e caixa
d’agua em polietileno de 1000 I. 6. EXECUCAO - Para fins de especificacdo, foram
consideradas as seguintes etapas de execucdo da obra: - Execucdo da base contraventada
em madeira; - Instalacdo do suporte de apoio para Caixa d’agua; - Instalagdo da Caixa d’agua.
7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - Layout de referéncia de reservatorio elevado de
adgua em canteiro de obra, utilizado para fins de especificagdo no Anexo 09.
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(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM,
COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E
CURVA 90 GRAUS; ESCAVACAO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E
REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

104130

LIGAGAO PREDIAL DE
ESGOTO

DN COLETOR — 100 MM DN COLETOR - 150 MM
DN REDE - 150 MM DN REDE = 300 MM

ESCAVAGCAO MANUAL ESCAVAGAO MECANIZADA
COMPRIMENTO DO COMPRIMENTO DO COMPRIMENTO DO
RAMAL —2 M RAMAL — 4 M RAMAL—6 M

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- N&o se aplica.
3. EQUIPAMENTO

- Utilizar a quantidade de ligacéo predial de esgoto a rede coletora DN 150 mm, coletor predial
DN 100 mm = 4,0 m, largura da vala = 0,65 m, composto por tubo coletor de esgoto PVC,
selim e curva 90 graus, com 0s servicos de escavacdo mecanizada, preparo de fundo de vala
e reaterro compactado.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam os servigos de locacdo, contengéo e
esgotamento da vala, retirada e recomposicdo do revestimento e carga e transporte de
materiais, pocos e caixas de inspecdo. Para tais atividades, utilizar composi¢do especifica de
cada servico;

- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e apés a conclusao do
servigo ndo estdo contemplados na composicao;

- Para os célculos dos coeficientes de escavacao, preparo de fundo de vala e reaterro, foram
considerados 0s seguintes parametros como referéncia: - Recobrimento minimo de solo igual
a 0,90 m (acima do tubo do ramal predial que esta sendo instalado);

- Preparo de fundo de vala em areia com espessura de 0,05 m no trecho do ramal predial; - O
comprimento de tubo é igual ao comprimento do ramal predial somado a 0,20 de tubo na
vertical (entre o Selim e Té e a Curva); - A profundidade final do trecho em ramal considera
uma inclinacdo de 1%; - A profundidade do trecho da rede de abastecimento existente,
considera, além da profundidade final no trecho do ramal predial, 0,50 m de tubulacdo na
vertical (tubo e curva), diametro da rede existente e mais 0,10 m abaixo do tubo da rede para
manuseio e instalagéo do Selim ou Té; - O comprimento e largura escavado em rede € igual a
largura do ramal predial, 0,65 m.

5. CRITERIOS DE AFERICAO
- As produtividades desta composicdo ndo contemplam os servicos de locacdo, contengéo e

esgotamento da vala, retirada e recomposicdo do revestimento e carga e transporte de
materiais, pocos e caixas de inspecao. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de
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cada servico;

- Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e ap6s a conclusdo do
servico nao estao contemplados na composicao;

- Para os calculos dos coeficientes de escavagéo, preparo de fundo de vala e reaterro, foram
considerados os seguintes parametros como referéncia: - Recobrimento minimo de solo igual
a 0,90 m (acima do tubo do ramal predial que esta sendo instalado);

- Preparo de fundo de vala em areia com espessura de 0,05 m no trecho do ramal predial;

- O comprimento de tubo € igual ao comprimento do ramal predial somado a 0,20 de tubo na
vertical (entre o Selim e Té e a Curva);

- A profundidade final do trecho em ramal considera uma inclinacdo de 1%;

- A profundidade do trecho da rede de abastecimento existente, considera, além da
profundidade final no trecho do ramal predial, 0,50 m de tubulag&o na vertical (tubo e curva),
didmetro da rede existente e mais 0,10 m abaixo do tubo da rede para manuseio e instalacéo
do Selim ou Té;

- O comprimento e largura escavado em rede é igual a largura do ramal predial, 0,65 m.

6. EXECUCAO

- Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia;

- A escavacao deve atender as exigéncias da NR 18;

- Em seguida, faz-se necessario realizar o servico de preparo de fundo de vala, que neste
caso, consiste em limpar, regularizar e ajustar a declividade prevista em projeto;

- Lancar e espalhar uma camada de areia, formando um lastro;

- Proceder com a verificacdo se o anel de vedacao do selim esta na posicao correta;

- Perfurar o tubo da rede existente através de serra copo manual para selim de esgoto;

- Retirar as rebarbas internas e externas do furo;

- Limpar a superficie do furo onde o selim sera instalado;

- Verificar se 0 anel de vedacgéo do selim esta na posicao correta; - Posicionar e fixar o selim
na tubulagéo conforme o fabricante;

- Limpar as pontas do tubo e a bolsa do selim;

- Lubrificar a bolsa do selim e a ponta do tubo; - Apds o posicionamento correto da ponta do
tubo junto a bolsa do selim, realizar o encaixe empurrando o tubo;

- Limpar as bolsas da curva;

- Acoplar o anel na bolsa e, posteriormente, aplicar a pasta lubrificante na ponta do tubo e na
bolsa da curva; - Apds o posicionamento correto da bolsa da curva junto a ponta do tubo ja
assentado, realizar o encaixe empurrando a curva,

- Limpar a ponta do tubo; - Aplicar a pasta lubrificante na ponta do tubo e na parte aparente do
anel; - Ap6s o posicionamento correto da ponta do tubo junto a bolsa da curva, realizar o
encaixe empurrando o tubo;

- Iniciar a tarefa do reaterro manual, quando necessério, com a umidificacdo do solo afim de
atingir o teor umidade 6tima de compactacao prevista em projeto;

- Executar o reaterro lateral, regido que recobre o tubo, atendendo as especificacbes de
projeto e garantindo que a tubulac&o enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala
sobre o bergco de assentamento; - Prosseguir com o reaterro superior, regido com 30 cm de
altura sobre a geratriz superior da tubulacéo, nas partes compreendidas entre o plano vertical
tangente a tubulacdo e a parede da vala. O trecho por cima do tubo ndo é compactado para
evitar deformagfes ou quebras; - Apos a fase anterior, realizar o reaterro final, regido acima do
reaterro superior até a superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em
camadas sucessivas e compactadas de tal modo a obter o0 mesmo estado do terreno das
laterais da vala.

7. INFORMACC)ES COMPLEMENTARES

- Ver Anexo 2.
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93212

EXECUGAO DE SANITARIO~ E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Todos os itens (insumos e composi¢cdes) necessarios a execucao dos sanitarios e vestiarios
do canteiro de obra em chapa de madeira compensada estdo incluidos na composi¢édo
principal e possuem cédigo no SIPCI/SINAPI, com excecdo do mobiliario, que nao foi
considerado.

3. EQUIPAMENTO

- N&o se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area construida em m2.

5. CRITERIOS DE AFERICAO

- Foi elaborado projeto de sanitario/vestiario referencial com 57,46 m2, composto por
sanitarios, banheiros e vestiarios feminino e masculino. O Anexo 04 apresenta o layout de
referéncia do sanitario/vestiario;

- Para afericdo dos quantitativos, foram consideradas as seguintes técnicas construtivas e
materiais:

- Fundacgao composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm);

- Fechamento das paredes externas e de algumas internas em chapa de madeira compensada
resinada (E=10mm);

- Fechamento em alvenaria convencional de blocos ceramicos furados (E=9cm) nas paredes
gue tem contato direto com 0s vasos sanitarios/mictorio e os chuveiros;

- Pé direito de 2,5m; - Esquadrias: portas externas de madeira semi-oca, portas internas em
madeira e janelas tipo basculante em chapas de aco;

- Piso em lastro de concreto ndo estrutural, piso cimentado liso nos vestiarios e revestimento
ceramico nos banheiros;

- Forro de PVC em toda edificacao;

- Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm);

- Loucas e acessorios: lavatérios suspensos em louca branca; vasos sanitarios convencionais
em louca branca com caixa de descarga acoplada; mictério em aco inoxidavel, chuveiros
elétricos em plastico e torneiras cromadas de padréo popular; - InstalacBes elétricas: previsdo
de pontos de elétrica (com lampadas, luminarias e interruptores) e aterramento.
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- Para fins de especificacéo, foram consideradas as seguintes etapas de execucédo da obra:

- Fundacdo em baldrame: escavacao, execucéo do lastro de concreto e da alvenaria de bloco
de concreto, e reaterro da vala;

- Piso: execucédo do contrapiso na parte interna e na calgada ao redor da edificacdo, execucdo
de piso cimentado liso nos vestiarios e colocacdo de piso ceramico nos lavabos sobre
contrapiso em concreto ndo estrutural;

- Levantamento das paredes (em chapa de madeira compensada e alvenaria na &rea
molhada);

- Revestimento com material impermeavel (barra lisa de cimento e areia) nas paredes internas
dos chuveiros de 1,80 m e de 1,00 x 1,00 m sobre os lavatoérios;

- Cobertura: instalacdo de trama de madeira, composta por tercas para telhados de até duas
aguas, e assentamento de telhas de fibrocimento;

- Execucéo das instalagfes hidraulica e elétrica, com inser¢éo das lougas e dos acessorios;

- Instalacdo das esquadrias; - Execucéo do forro.

6. EXECUCAO

7. INFORMACOES COMPLEMENTARES
- Layout de referéncia do sanitario/vestiario, em chapa de madeira compensada, utilizado
para fins de especificacdo no Anexo 04.

93207

EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Os insumos e composi¢cdes necessarios a execugdo do escritério do canteiro de obra em
chapa de madeira compensada estéo incluidos na composi¢cao principal e possuem cadigo no
SIPCI/SINAPI, com excecao do mobilidrio e da solugdo de esgotamento sanitario, que nao
foram considerados.

3. EQUIPAMENTO

- N&o se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area construida em m2.

5. CRITERIOS DE AFERICAO

- Foi elaborado projeto de escritério referencial com 51,89 m2, composto por sala
administrativa, sala de reunido, sala multiuso, sala técnica, copa e lavabos feminino e
masculino. O Anexo 01 apresenta o layout de referéncia do escrit6rio;

- Para afericdo dos quantitativos, foram consideradas as seguintes técnicas construtivas e
materiais: - Fundacdo composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm);

- Fechamento das paredes internas e externas em chapa de madeira compensada resinada
(E=10mm);

- Fechamento em alvenaria convencional de blocos ceramicos vazados (E=9cm) das paredes
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dos lavabos que tem contato direto com 0s vasos sanitarios e os lavatorios;

- Pé direito de 2,5m;

- Esquadrias: portas internas de madeira semi-oca, porta externa de ferro tipo veneziana,
janelas de madeira tipo veneziana (exceto lavabos) e janelas tipo basculante em chapas de
aco nos lavabos; - Piso em lastro de concreto ndo estrutural e revestimento ceramico nos
lavabos;

- Forro de PVC em toda edificacao;

- Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm);

- Loucas e acessoérios: bancada de marmore sintético com ¢

uba integrada na copa; lavatorio suspenso em louga branca nos lavabos; vaso sanitario
convencional de lougca branca com caixa de descarga acoplada nos lavabos; torneiras
cromadas de padréo popular; - Instalagfes elétricas e de logica: previsdo de pontos de elétrica
(com lampadas, luminérias e interruptores) e légica, além de instalacdo de ar condicionado e
aterramento.

6. EXECUCAO

- Para fins de especificacéo, foram consideradas as seguintes etapas de execuc¢ao da obra:

- Fundacdo em baldrame: escavacao, execucéo do lastro de concreto e da alvenaria de bloco
de concreto, e reaterro da vala;

- Piso: execugcdo do contrapiso na parte interna e na calcada ao redor da edificacdo, e
colocacgéo de piso ceramico nos lavabos;

- Levantamento das paredes em chapa de madeira compensada em toda a edificacdo, e
alvenaria na parede comum dos lavabos;

- Revestimento com material impermeével (barra lisa de cimento e areia) de 1,00 x 1,00 m nas
paredes internas dos lavabos sobre os lavatorios e de 1,20 x 1,00 na parede sobre a pia da
copa; - Cobertura: instalagdo de trama de madeira, composta por tercas para telhados de até
duas aguas, e assentamento de telhas de fibrocimento;

- Execucéo das instala¢gdes hidraulica e elétrica, com insercao das loucas e dos acessorios;

- Instalacdo das esquadrias; - Execucao do forro.

7. INFORMACOES COMPLEMENTARES

- Layout de referéncia de escritorio em canteiro de obra, em alvenaria, utilizado para fins de
especificacdo no Anexo 01.

93584

EXECUCAO DE ~DEPC)SITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
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- Os insumos e composicdes necessarios a execucdo do depdsito de cimento do canteiro de
obra em chapa de madeira compensada estéo incluidos na composicao principal e possuem
cbdigo no SIPCI/SINAPI, com excec¢ao do mobiliario.

3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area construida em m2.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Foi elaborado projeto de depésito de cimento referencial com
15,10 m2. O anexo 12 apresenta o layout de referéncia do depdsito de cimento; - Para
afericdo dos quantitativos, foram consideradas as seguintes técnicas construtivas e materiais:
- Fundacdo composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm); - Fechamento das
paredes em chapa de madeira compensada resinada (E=10mm); - Pé direito de 2,5m; -
Esquadrias: porta externa de ferro, e janelas tipo basculante em chapas de aco; - Piso em
concreto ndo estrutural (E=5cm); - Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm); -
Instalacbes elétricas: previsdo de pontos de elétrica (com lampadas, luminéarias e
interruptores).

6. EXECUCAO - Para fins de especificacdo, foram consideradas as seguintes etapas de
execucdo da obra: - Fundacdo em baldrame: escavacéo, execucéo do lastro de concreto e da
alvenaria de bloco de concreto, e reaterro da vala; - Piso: execucao do contrapiso em toda a
edificacdo e calcada externa; - Levantamento das paredes (em chapa de madeira
compensada); - Cobertura: instalacdo de trama de madeira, composta por tercas para
telhados de até duas aguas, e assentamento de telhas de fibrocimento; - Execucdo das
instalacBes elétrica; - Instalacdo das esquadrias. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES -
Layout de referéncia de depoésito de canteiro de obra, em chapa de madeira compensada,
utilizado para fins de especificacdo no Anexo 12.

TRABALHO EM TERRA E CONTENCAO
100576

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF_11/2019

Aterros | Bases e Sub-bases | Imprimagdo

Regularizagdo e
Compactagdo de
Subleito

Solo Argiloso Solo Arenoso ‘

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Servente: empregado que auxilia os operarios dos
equipamentos na execuc¢ao do servi¢co. - Motoniveladora: equipamento utilizado para nivelar e
regularizar o subleito. - Caminh&o pipa: equipamento utilizado para umidificar o solo, visando
atender a umidade 6tima para a compactacdo. - Rolo pé de carneiro: equipamento utilizado
para compactar o subleito. 3. EQUIPAMENTO - Motoniveladora poténcia basica liquida
(primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lamina de 3,7 m. - Caminhdo pipa
10.000 I trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos
4,8 m, poténcia 230 cv, inclusive tanque de aco para transporte de agua. - Rolo compactador
vibratorio pé de carneiro para solos, poténcia 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8
t, largura de trabalho 1,68 m. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS -
Utilizar a area geométrica, em metros quadrados, de subleito a receber regularizacdo e
compactacéo.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para fins de célculo dos coeficientes desta composicao,
considerou-se a execucado de regularizagdo e compactacdo de subleito ja existente. -
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Considera-se que a regularizacdo e compactacao alcanca até 20 cm de espessura do subleito
ja existente. - As produtividades desta composi¢cao ndo contemplam a atividade de transporte,
lancamento e espalhamento de material. Se necesséaria a importacdo de material, 0 usuario
devera contemplar atividades de aterro. - A motoniveladora é utilizada na composi¢cdo apenas
para executar a tarefa de nivelar regularizar o subleito. - As produtividades desta composicdo
ndo contemplam as atividades de remocdo de camada vegetal, limpeza de terreno,
escavacao, corte e aterro. - E considerado na composicdo o esfor¢co de umidificar o subleito a
fim de garantir que se atinja a umidade Otima de compactacdo. - A quantidade de fechas
executadas pelos rolos compactadores foi determinada considerando atender a energia de
compactacéo de 95% energia normal. - E considerado na composicdo o esforco de umidificar
o subleito a fim de garantir que se atinja a umidade 6tima de compactacao. - Esta composi¢ao
€ valida para trabalho diurno. - CHP: considera o tempo em que 0 equipamento esta
efetivamente executando o servi¢o. - CHI: considera os tempos em que 0 equipamento esta
parado. - Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e apés a
concluséo do servigco ndo estédo comtemplados na composicao.

6. EXECUCAO - O subleito sobre o qual ir4 se executar a regularizacéo e compactacédo deve
estar totalmente limpo, sem excessos de umidade e com todas as operacdes de
terraplenagem concluidas (atividades nao contempladas nesta composicdo). - A
motoniveladora realiza a regularizagdo e nivelamento do subleito. - Caso o teor de umidade se
apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-se com o umedecimento da
camada através do caminhdo pipa. - Com o material dentro do teor de umidade especificado
em projeto, executa-se a compactacdo da camada utilizando-se o rolo compactador pé de
carneiro, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de
compactacéo. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - N&o se aplica.

96385

EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Aterros | Bases e Sub-bases | Imprimagédo

Aterros

Solo Predom. Argiloso Solo Predom. Arenoso

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Servente: empregado que auxilia os operarios dos
equipamentos na execucao do servico. - Motoniveladora: equipamento utilizado para espalhar
e nivelar o material utilizado para execucdo do servico. - Caminhdo pipa: equipamento
utilizado para umidificar o solo, visando atender a umidade 6tima para a compactacao. - Rolo
pé de carneiro: equipamento utilizado para compactar o material empregado no servigco. 3.
EQUIPAMENTO - Motoniveladora poténcia basica liquida (primeira marcha) 125 hp, peso
bruto 13032 kg, largura da lamina de 3,7 m. - Caminh&o pipa 10.000 | trucado, peso bruto total
23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,8 m, poténcia 230 cv, inclusive
tanque de aco para transporte de agua. - Rolo compactador vibratorio pé de carneiro para
solos, poténcia 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m.
4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar o volume de projeto
(geométrico), em metros cubicos, de solo argiloso, a ser utilizado na execucao de aterro,
compactado com 95% da energia normal.
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5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para fins de célculo dos coeficientes desta composicao,
considerou-se a execugdo de camadas de aterro com 15 cm de espessura. - Para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que estavam
envolvidos diretamente com as atividades para execug¢do de aterro. - A motoniveladora é
utilizada na composicdo apenas para executar a tarefa de espalhamento e nivelamento do
material. - A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada
considerando atender a energia de compactacdo de 95% energia normal. - E considerado na
composicao o esforco de umidificar o material do aterro a fim de garantir que se atinja a
umidade 6tima de compactacdo. - As produtividades desta composicdo ndo contemplam as
atividades de remocdo de camada vegetal, limpeza de terreno, corte e escavagdo. Para tais
atividades, utilizar composicdo especifica de cada servico. - As produtividades desta
composi¢cdo ndo contemplam nos indices o transporte de material feito por caminhdes
basculantes para as frentes de servigo. - Esta composicao é valida para trabalho diurno. -
CHP: considera o tempo em que 0 equipamento esta efetivamente executando o servico. -
CHI: considera os tempos em que 0 equipamento estd parado. - Os ensaios, coletas de
amostras e testes realizados antes, durante e apd6s a conclusdo do servico ndo estédo
comtemplados na composicdo. 6. EXECUCAO - A camada sob a qual ird se executar o aterro
deve estar totalmente concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade. - O solo,
atendendo aos parametros de qualidade previstos em projeto, é transportado entre a jazida e
a frente de servico através de caminh8es basculantes que o despejam no local de execucédo
do servico (o transporte ndo esta incluso na composi¢ao). - A motoniveladora percorre todo o
trecho espalhando e nivelando o material até atingir a espessura da camada prevista em
projeto. - Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto,
procede-se com o umedecimento da camada através do caminhdo pipa. - Com o material
dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactacdo da camada
utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, na quantidade de fechas prevista em projeto,
a fim de atender as exigéncias de compactacdo. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES -
N&o se aplica.

97083
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO.
AF_09/2021

COMPACTAGAO
MECANICA PARA RADIER,

PISO DE CONCRETO OU

LAJE SOBRE SOLO

COMPACTADOR PLACA
A PERCUSSAO VIBRATORIA

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pedreiro: profissional responsavel por executar a
compactacdo do solo; - Servente: profissional que auxilia os oficiais; - Compactador de solos:
equipamento para a compactacao do solo a percussédo (tipo “sapinho”). 3. EQUIPAMENTO -
Compactador de solos de percussdo (soquete), motor a gasolina, poténcia de 3 CV. 4.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a area de projecédo da
fundacdo direta, piso ou laje sobre o solo.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios que estavam envolvidos na compactacdo do solo. 6. EXECUCAO -
Compactar o solo, conforme previsto em projeto. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES -
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N&ao se aplica.

101230

ESCAVAGCAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA: 0,8 M3 / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M3, DMT
ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA14 KM/H. AF_05/2020

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Escavadeira hidraulica: poténcia de 111 HP e
cacamba com capacidade de 0,8 m3. - Caminhdo basculante: capacidade de 14 m3. -
Servente: profissional responséavel por apontar o nUmero de caminhfes carregados e orientar
sua manobra. 3. EQUIPAMENTO - Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba com
capacidade de 0,8 m3, peso operacional de 17 T e poténcia bruta de 111 HP. - Caminhéo
basculante capacidade de 14 ms3, com cavalo mecénico de capacidade maxima de tracéo
combinado de 36.000 kg, poténcia 286 CV, inclusive semirreboque com cagcamba metalica. 4.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Volume de corte geométrico definido
pela topografia.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Fator de empolamento — 0,8. - FTT (Fator de Tempo de
Trabalho) — 0,8. - Para fins de célculo da produtividade do servente, foi considerado um
servente para cada escavadeira presente na obra. - Foram separados o tempo produtivo
(CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma: - Escavadeira: ->
CHP: considera os tempos de carregamento e manobra do caminh&o. -> CHI: considera os
tempos improdutivos do processo, calculado a partir do fator FTT. - Caminh&o: -> CHP:
considera os tempos de carregamento e descarregamento, manobra e percurso de ida e volta
do caminhdo. -> CHI: considera as esperas do caminhdo e os tempos improdutivos do
processo, calculado a partir do fator FTT. - Os tempos de carregamento foram calculados a
partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade do caminhdo, a poténcia e
0 volume da cagamba da escavadeira. Para as condigcbes desta composicdo, o tempo
mediano encontrado foi de 4 minutos e 38 segundos. - Os tempos de manobra foram
calculados a partir dos valores medidos em campo. Para obras de edificacdo, o tempo
considerado para manobra foi de 2 minutos; para obras de infraestrutura, o tempo considerado
foi de 1 minuto e 48 segundos. - Os tempos de descarregamento foram calculados a partir dos
valores medidos em campo. Para destinacdo do material escavado interna a obra (onde ha
compensacédo de corte-aterro dentro do mesmo empreendimento, sem restringir o acesso dos
caminhdes), o tempo mediano de descarregamento encontrado foi de 2 minutos; para
destinacdo do material escavado externa a obra (em aterro fora do empreendimento com
controle de acesso de caminhdes), o tempo mediano de descarregamento encontrado foi de
10 minutos e 18 segundos. - Para DMT de até 1km foi considerado que o material escavado
terd destinacdo interna a obra, enquanto para DMT de 2 a 6 km, foi considerado que o
material escavado tera destinacdo externa a obra. - A afericdo considera coletas de
infraestrutura com tipologias variadas, sendo elas: -> Duplicacdo e melhorias de rodovia com
escavacdo de taludes na regido Sul-Sudeste; -> Extracdo de material para empréstimo para
obras de terraplenagem em vias na regido Centro-Oeste; -> Escavacdo de lagoas para
estacdo de tratamento de esgoto na regido Norte-Nordeste; -> Exploracdo de caixa de
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empréstimo para viario na regido Centro-Oeste.

6. EXECUCAO - Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidraulica e
deposita-lo diretamente na cacamba do caminh&o basculante até atingir a capacidade dele. -
Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhfes basculantes até atingir a cota
prevista de escavacado. - Apos serem carregados, os caminhdes basculantes transportardo o
material escavado ao aterro previsto para frente de trabalho e retornardo para serem
novamente carregados. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - N&o se aplica.

102722

DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM TUBO DE
PEAD CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO
COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

GEQOORMPISTO

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pedreiro: profissional responsavel por instalar o
tubo, lancar o material de enchimento e instalar a manta geotéxtil; - Servente: profissional
responsavel por auxiliar o pedreiro na execucdo do dreno; - Tubo dreno, PEAD corrugado,
flexivel, perfurado, DN 100 mm: tubo que compde o sistema de dreno; - Pedra britada n. 2:
material drenante de enchimento que compde o dreno; - Geotéxtil ndo tecido: manta com a
finalidade de reter o solo e drenar a agua; - Escavacdo manual de vala: composicao utilizada
para a execucdo da escavacdo do solo para a execucdo do dreno. 3. EQUIPAMENTO - N&o
se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar o comprimento,
em metros lineares, de Dreno em muro de contencédo, executado no pé do muro, com tubo de
PEAD corrugado flexivel perfurado, enchimento com brita, envolvido com manta geotéxtil.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios (pedreiros e ajudantes) envolvidos com a execucdo do dreno; - As
produtividades desta composicdo ndo contemplam nos indices as seguintes atividades:
execucdo da drenagem na vertical (instalacdo da manta) do muro de contencado, carga e
transporte do material escavado. Para tais atividades, utilizar composi¢do especifica de cada
servico; - A Figura do Anexo 13, mostra alguns aspectos do dreno adotado como referéncia
desta composi¢do. 6. EXECUCAO - Iniciar com a escavacéo da vala; - Estender a manta
geotéxtil ao longo do comprimento do trecho e acomoda-la na vala; - Lancar e espalhar uma
camada do material de enchimento (drenante), formando um lastro com aproximadamente 10
cm de espessura; - Proceder com a instalacdo das conexdes e 0 assentamento dos tubos; -
Lancar e espalhar o restante do material de enchimento (drenante); - Finalizar com o
fechamento da manta geotéxtil por sobreposicdo, envolvendo o sistema de dreno. 7.
INFORMACOES COMPLEMENTARES - N&o se aplica.

Praga Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-
PE - CEP —55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada: )

96521

ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS).
AF_06/2017

ESCAVACAO PARA BLOCO
SAPATA E VIGA BALDRAME

MECANIZADA

PARA BLOCO OU
SAPATA

COM PREVISAO
DE FORMA

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pedreiro e servente responsaveis pelos ajustes da
escavacdo; - Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira - CHP diurno; -
Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira - CHI diurno.

3. EQUIPAMENTO - Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x4, poténcia de
88 HP, cacamba carregadeira com capacidade minima 1m3, cagcamba retro com capacidade
de 0,26m3, peso operacional minimo de 6.674 kg, profundidade maxima de escavacdo de
4,37m. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar o volume
efetivamente escavado dos blocos ou sapatas.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados 0s operarios e ajudantes que estavam envolvidos na escavacao da peca; - As
protecdes necessérias na regido escavada sdo consideradas executadas e o esforco relativo a
execucdo desta protecdo sdo tratados em outra composicdo; - Para a determinacdo da
produtividade, considerou-se a necessidade de escavac¢do de 40cm de cada lado da peca
para possibilitar a montagem e o escoramento da férma. 6. EXECUCAO - Marcar no terreno
as dimensdes dos blocos e/ou sapatas a serem escavados; - Executar a cava com uso de
retroescavadeira até a cota de assentamento prevista, fazendo atencdo as pontas das
estacas, no caso de blocos; - Realizar o ajuste das laterais utilizando ponteira e pa; - Retirar
todo material solto do fundo e realizar o nivelamento; - Respeitar o embutimento da estaca no
bloco, bem como os arranques de armadura desta especificados em projeto de fundacoes. 7.
INFORMAQC)ES COMPLEMENTARES - Nao se aplica.

96525
ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

ESCAVACAO PARA BLOCO
SAPATA E VIGA BALDRAME

MECANIZADA

PARA VIGA
BALDRAME

COM PREVISAO
DE FORMA
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2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pedreiro e servente responsaveis pelos ajustes da
escavacdao; - Miniescavadeira sobre esteiras - CHP diurno; - Miniescavadeira sobre esteiras -
CHI diurno. 3. EQUIPAMENTO - Miniescavadeira sobre esteiras, poténcia liquida de *30* HP,
peso operacional de *3.500* kg, capacidade da cacamba de 0,05 m3. 4. CRITERIOS PARA
QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar o volume efetivamente escavado das vigas
baldrames.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios e ajudantes que estavam envolvidos na escavagéo da pega; - As
protecdes necessarias na regido escavada sdo consideradas executadas e o esforco relativo a
execucdo desta protecdo sdo tratados em outra composicdo; - Para a determinacdo da
produtividade, considerou-se a necessidade de escavacdo de 40cm de cada lado da peca
para possibilitar a montagem e o escoramento da férma. 6. EXECUCAO - Marcar no terreno
as dimensbes das vigas baldrames a serem escavadas; - Executar a vala com uso de
escavadeira adequada até a cota de assentamento prevista; - Nivelar o fundo e retirar todo
material solto do fundo. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - N3o se aplica.

101116
ESCAVA(;AO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020

AMINA DE 2,19M LAMINA DE 3,18M m LAMINA DE 8,70M LAMINA DE 2,70M

CAMINHAO 10M* CAMINMAO 1aMm*

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Servente com encargos complementares: auxilia na
execucdo da escavacgdo, coordenando as manobras dos equipamentos. 3. EQUIPAMENTO -
Trator de esteiras, poténcia 170 hp, peso operacional 19,0 t, com lamina 5,2 m3. 4.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar o volume geométrico do
material a ser escavado com o trator de esteira descrito na composicao.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade dos
equipamentos foi considerada a capacidade da lamina descrita na composicdo; - Para o
célculo dos tempos de execuc¢do foram consideradas velocidades de corte e volta do trator; -
Foi considerado empolamento de 1,25 do solo de la categoria, nos coeficientes de
escavacdao; - Escavacao: CHP: Considera os tempos de corte (ida e volta); CHI: Considera os
tempos improdutivos do processos. - Para servicos de corte e aterro compensado feito com
trator de esteira com lamina, pode-se utilizar as composicGes de escavacdo horizontal com
trator de esteira (sem carga e sem transporte), considerando como critério de quantificacdo o
volume de corte desta compensacdo. Observa-se que tal execucdo ndo considera o controle
rigoroso do grau de compactacdo alcancado no aterro, sendo utilizado em servicos néo
criteriosos como abertura de acessos temporarios para caminhdes. 6. EXECUCAO - Utilizar o
tipo de trator e a lamina, considerando o tipo de trabalho e o material a ser movimentado; -
Realizar a escavagdo do material com o trator de esteira. 7. INFORMACOES
COMPLEMENTARES - Nao se aplica.
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95877
TRANSPORTE COM (;AMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRANSPORTE
Inidade: m* x ki Unidade: t x k

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Caminh&o basculante 18 m3: equipamento utilizado
para o transporte de materiais. 3. EQUIPAMENTO - Caminh&o basculante 18 m3, com cavalo
mecanico de capacidade maxima de tragdo combinado de 45000 kg, poténcia 330 cv,
inclusive semireboque com cacamba metalica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Momento de transporte do
material, sendo o volume solto do material transportado multiplicado pela distancia média de
transporte (DMT), até 30 km. - Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de
IDA entre a origem e o destino.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Produtividade Horaria calculada pela férmula PH =
(C*FTT)/(2*X/V), onde: PH = Produtividade horaria, 151,20 m3/h; C = Capacidade da cacamba,
considerado 18 m3; FTT = Fator tempo de trabalho, considerado 0,70; X = distancia em km,
considerado 1km; V = velocidade de transporte, considerado 24 km/h. - As produtividades
desta composicao ndo contemplam as atividades de carga e descarga de materiais. Para tais
atividades, utilizar composicéo especifica de cada servico. -Esta composicao refere-se a
transporte para DMT até 30 km. Caso seja necessario uma DMT maior que 30 km, considerar
nos quantitativos da DMT desta composicao a distancia de 30 km e utilizar a composicéo
adicional correspondente para quantificar a DMT excedente a 30 km. - O volume considerado
€ solto (empolado). - Esta composi¢do néo considera eventuais custos de pedagio em
rodovias concessionadas. - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo
(CHI) do caminh&o de acordo com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da seguinte
forma: -> CHP: considera o tempo de ida e volta do transporte (motor ligado); -> CHI:
considera os demais tempos da jornada de trabalho. 6. EXECUCAO - N&o se aplica. 7.
INFORMACOES COMPLEMENTARES - N&o se aplica.

96388

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE
SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

s/

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Servente: empregado que auxilia os operarios dos
equipamentos na execuc¢ao do servi¢co. - Motoniveladora: equipamento utilizado para espalhar
e nivelar o material utilizado para execucdo do servico. - Caminhdo pipa: equipamento
utilizado para umidificar o solo, visando atender a umidade 6tima para a compactacao. - Rolo
de pneus: equipamento utilizado para compactar o material empregado no servico. - Rolo liso:
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equipamento utilizado para compactar o material empregado no servi¢o. 3. EQUIPAMENTO -
Motoniveladora poténcia basica liquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura
da lamina de 3,7 m. - Caminh&o pipa 10.000 | trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga util
méxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,8 m, poténcia 230 cv, inclusive tanque de a¢o para
transporte de agua. - Rolo compactador de pneus, estético, pressao variavel, poténcia 110 hp,
peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m. - Rolo compactador vibratério de
um cilindro aco liso, poténcia 80 hp, peso operacional maximo 8,1 t, impacto dinamico 16,15 /
9,5 t, largura de trabalho 1,68 m. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS -
Utilizar o volume geométrico, em metros cubicos, de solo arenoso de comportamento
lateritico, a ser utilizado na execugdo de base e ou sub-base, compactado com 100% da
energia intermediaria.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Esta composicdo refere-se tanto a construgcdo como a
reconstrucdo de bases e sub-bases para pavimentacdo. - Para fins de célculo dos coeficientes
desta composicao, considerou-se a execu¢ao de camadas de base ou subbase com 15 cm de
espessura. - Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os
operarios que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execuc¢do de base ou
sub-base. - A motoniveladora é utilizada na composicdo apenas para executar a tarefa de
espalhamento e nivelamento do material. - A quantidade de fechas executadas pelos rolos
compactadores foi determinada considerando atender a energia de compactacéo de 100% da
energia intermediaria. - E considerado na composicdo o esforco de desumidificar ou umidificar
o material da base ou sub-base a fim de garantir que se atinja a umidade 6tima de
compactacdo. - As produtividades desta composicdo ndo contemplam as atividades de
remocdo de camada vegetal, limpeza de terreno, corte e escavacdo. Para tais atividades,
utilizar composicéo especifica de cada servico. - As produtividades desta composicdo ndo
contemplam nos indices o transporte de material feito por caminhdes basculantes para as
frentes de servigco. - Esta composicdo € valida para trabalho diurno. - Esta composicéo nédo é
valida para uso em pavimentacdo de aeroportos. - CHP: considera o tempo em que o
equipamento esta efetivamente executando o servi¢co. - CHI: considera os tempos em que o
equipamento esta parado. - Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes,
durante e apdés a conclusdo do servico ndao estdo comtemplados na composicdo. 6.
EXECUCAO - A camada sob a qual ir4 se executar a base ou sub-base deve estar totalmente
concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade. - O solo, atendendo aos
parametros de qualidade previstos em projeto, é transportado entre a jazida e a frente de
servico através de caminhdes basculantes que o despejam no local de execuc¢éo do servico (o
transporte ndo esta incluso na composicdo). - A motoniveladora percorre todo o trecho
espalhando e nivelando o material até atingir a espessura da camada prevista em projeto. -
Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-se
com o umedecimento da camada através do caminh&o pipa. - Com o material dentro do teor
de umidade especificado em projeto, executa-se a compactacdo da camada utilizando-se o
rolo compactador de pneus e o rolo compactador liso vibratério, na quantidade de fechas
prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactacdo. 7. INFORMACOES
COMPLEMENTARES - N&o se aplica.
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FUNDACOES (SAPATAS E PILARES INTERRADOS)

96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS. AF_08/2017

LASTRO DE
CONCRETO MAGRO

BLOCO OU SAPATA

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pedreiro com encargos complementares: oficial
responsavel pela execucdo do servico; - Servente com encargos complementares: auxilia o
oficial durante a execucdo do servico; - Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento :
areia média : brita 1) em massa de materiais secos, preparo mecanico em betoneira de 600lI,
fator agua/cimento de 0,75. 3. EQUIPAMENTO - NZo se aplica. 4. CRITERIOS PARA
QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar o volume de concreto magro para execucéo de
lastro, dado pela area de projecdo da peca multiplicada pela espessura definida na
composigao.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados 0s operarios que estavam envolvidos diretamente na execucdo do servico; - O
célculo dos coeficientes foi realizado considerando uma espessura de aproximadamente 5 cm
para o lastro; - Os valores calculados de produtividade néo incluem o transporte do material
até a frente de trabalho. 6. EXECUCAO - Lancar e espalhar o concreto sobre solo firme e
compactado ou sobre lastro de brita; - Em areas extensas ou sujeitas a grande solicitacao,
prever juntas conforme utilizacdo ou previsto em projeto; - Nivelar a superficie final. 7.
INFORMACOES COMPLEMENTARES - Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente
sobre o lastro; - Quando necessario, devera ser reforcado para suportar situagdes especiais
de carga e geometria que possam introduzir deformacdes iniciais a geometria destes
elementos estruturais.

94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONCRETO

SEIXO ROLADO
FCK FCK FCK FCK FCK
15MPA 20MPA 25MPA 30MPA 40MPA

BETONEIRA
400

LASTRO

\ BETONEIRA |

600 l MANUAL ‘

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Cimento Portland composto CP 11-32; - Areia média
— areia média na umidade natural, com coeficiente de inchamento em torno de 1,30, pronta
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para o uso. Caso se constate a presenca de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc),
proceder previamente ao seu peneiramento, utilizar composigdo correspondente; - Brita 1 —
agregado graudo com dimensado granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que atenda a norma
ABNT NBR 7211; - Operador de betoneira: responsavel por carregar e descarregar o
equipamento e opera-lo; - Servente: auxilia no carregamento e descarregamento. 3.
EQUIPAMENTO - Betoneira: capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 280 L, motor
elétrico trifasico, poténcia 2 CV, sem carregador. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO
DOS SERVICOS - Utilizar o volume necessario para execucdo de um determinado servigo; - O
traco apresentado no item 1 é apenas indicativo, devendo o traco ser ajustado em func¢éo da
natureza e da distribuicdo granulométrica dos materiais efetivamente disponiveis na regido da
obra.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios que estavam envolvidos com o preparo de concreto; - O trago
orientativo indicado na composicao refere-se a massa de materiais secos, devendo-se corrigir
o0 consumo de agua e o consumo de areia em funcao do seu teor de umidade. Com base no
peso unitdrio dos materiais o traco em massa podera ser convertido par trago em volume
(exceto para o cimento), podendo-se assumir para a areia o coeficiente médio de inchamento
de 1,30 caso néo se disponha da curva de inchamento real; - Para o calculo do consumo de
insumos para a produgéo de 1m? de concreto considerou-se o trago em massa orientativos e a
relacdo agua / cimento igual a 1,00, foram consideradas as sobras ao final do dia; - Foram
separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte
forma: i. CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento; ii. CHI:
considera os demais tempos da jornada de trabalho. - Os tempos de carregamento foram
estabelecidos a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de mistura
do equipamento; - O tempo de mistura foi estabelecido a partir dos valores medidos em campo
e referéncias bibliograficas; - O tempo de descarregamento foi estabelecido a partir dos
valores medidos em campo. 6. EXECUCAO - Lancar 1/3 do volume de &gua e toda
guantidade de agregado graudo na betoneira, colocando-a em movimento; - Lancar toda a
quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 terco do volume de agua; -
Apés algumas voltas da betoneira, lancar toda a quantidade prevista de areia e o restante da
agua; - Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante
do equipamento, permitindo a mistura homogénea de todos os materiais.

7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - N&o se aplica.

96535
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA

SAPATA

MADEIRA
SERRADA

4 UTILIZACOES

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Carpinteiro de foérmas com encargos
complementares - oficial responsavel pela medigdo, marcacdo, corte, montagem e
desmontagem das pecas de férmas; - Ajudante de carpinteiro com encargos complementares
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- auxilia o carpinteiro durante a fabricacdo, montagem e desmontagem das pecas de férmas,
seja distribuindo material ou identificando as pecas; - Tabua de madeira nao aparelhada, 22
gualidade, com e = 2,5cm e largura de 30,0cm, fornecida em pecas de 4m; - Peca de madeira
nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo para forma; - Prego polido com cabega 17x24
(comprimento 54,2mm, didmetro 3mm); - Prego polido com cabeca 1 1/2 x 13 (comprimento
40,7mm, didmetro 2,4mm); - Prego de aco com cabeca dupla 17x27 (2 1/2 x 11); -
Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua —
desmoldante para forma de madeira hidrossoluvel; - Serra circular de bancada - CHP diurno; -
Serra circular de bancada - CHI diurno. 3. EQUIPAMENTO - Serra circular de bancada com
motor elétrico, poténcia de 5HP, para disco de didmetro de 10” (250mm). 4. CRITERIOS
PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a area da superficie da férma de sapata
em contato com o concreto; - Essa composicdo é vélida para sapatas isoladas, corridas
piramidais, associadas e alavancadas.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios (carpinteiros, operador de serra circular e ajudantes) que estavam
envolvidos com a fabricacdo da férma, seja no corte, pré-montagem ou marcacgdo; - Foram
consideradas perdas por entulho e por reformas necessarias, devido a danos causados na
desférma dos elementos; - Considerou-se que a forma de madeira serrada sera utilizada 4
vezes; - Para calculo dos consumos, considerou-se uma sapata caracteristica, com pecas
especificadas, onde a declividade dos planos inclinados das superficies superiores das
sapatas nao ultrapassa 2H:1V. Do contrario, sera necessaria forma para as faces superiores
das sapatas, alterando os consumos de material e de mao de obra.

6. EXECUCAO - A partir dos projetos de fabricacdo de formas, conferir as medidas e realizar o
corte das pecas de madeira ndo aparelhada; - Em obediéncia ao projeto, observar a perfeita
marcacdo das posicdes dos cortes, utilizando trena metalica calibrada, esquadro de bragos
longos, transferidor mecanico ou marcador eletronico de angulo, etc; - Com os sarrafos,
montar as gravatas de estruturacdo da férma da sapata; - Pregar a tabua nas gravatas; -
Executar demais dispositivos do sistema de férmas, conforme projeto de fabricacdo; - Fazer a
marcacgao das faces para auxilio na montagem das férmas; - Posicionar as quatro faces da
base da sapata, conforme projeto, e prega-las com prego de cabeca dupla; - Escorar as
laterais com sarrafos de madeira apoiados no terreno; - Fixar estrutura de delimitacdo da
altura e abertura do tronco de piramide. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - Para
calculo dos consumos, considerou-se uma férma caracteristica com pecas especificadas no
anexo 2.

96536
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA

VIGA
BALDRAME

MADEIRA
SERRADA

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Carpinteiro de férmas com encargos
complementares - oficial responsavel pela medicdo, marcacdo, corte, montagem e
desmontagem das pecas de férmas; - Ajudante de carpinteiro com encargos complementares
- auxilia o carpinteiro durante a fabricacdo, montagem e desmontagem das pecas de férmas,
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seja distribuindo material ou identificando as pecas; - Tabua de madeira ndo aparelhada, 22
gualidade, com e = 2,5cm e largura de 30,0cm, fornecida em pecas de 4m; - Peca de madeira
nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo para férma; - Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5
cm, ndo aparelhada, para férma; - Prego de ago com cabeca dupla 17x27 (2 1/2 x 11); - Prego
polido com cabeca 17x24 (comprimento 54,2mm, didmetro 3mm); - Desmoldante protetor para
formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua — desmoldante para férma de
madeira hidrossoluvel; - Serra circular de bancada - CHP diurno; - Serra circular de bancada -
CHI diurno. 3. EQUIPAMENTO - Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de
5HP, para disco de diametro de 10” (250mm). 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS
SERVICOS - Utilizar a area da superficie da forma de viga baldrame em contato com o
concreto.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios (carpinteiros, operador de serra circular e ajudantes) que estavam
envolvidos com a fabricacdo da férma, seja no corte, pré-montagem ou marcacao; - Foram
consideradas perdas por entulho e por reformas necessarias, devido a danos causados na
desférma dos elementos; - Considerou-se que a forma de madeira serrada sera utilizada 4
vezes.

6. EXECUCAO - A partir dos projetos de fabricacdo de férmas, conferir as medidas e realizar o
corte das pecas de madeira ndo aparelhada; - Em obediéncia ao projeto, observar a perfeita
marcacdo das posi¢cdes dos cortes, utilizando trena metalica calibrada, esquadro de bracos
longos, transferidor mecanico ou marcador eletronico de angulo, etc; - Com os sarrafos,
montar as gravatas de estruturacdo da férma da sapata; - Pregar a tdbua nas gravatas; -
Executar demais dispositivos do sistema de formas, conforme projeto de fabricacéo; - Fazer a
marcacdo das faces para auxilio na montagem das férmas; - Posicionar as faces laterais,
conforme projeto e escora-las com sarrafos de madeira apoiados no terreno; - Travar as duas
faces com sarrafos pregados na face superior da viga. 7. INFORMAGCOES
COMPLEMENTARES - Para calculo dos consumos, considerou-se uma férma caracteristica
com pecas especificadas no anexo 3.

96544
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

MONTAGEM DE ARMACAO PARA
FUNDACAO SUPERFICIAL

BLOCO, VIGA
BALDRAME OU
SAPATA

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Armador com encargos complementares - oficial
responsavel pela montagem, fixagcdo e posicionamento das armaduras; - Ajudante de armador
com encargos complementares - auxilia o armador durante a montagem, fixacdo e o
posicionamento das pecas, seja transportando ferramentas ou identificando as pecas; - Pecas
de aco CA-50 com 6,3 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro; -
Arame recozido n°® 18 BWG, diametro 1,25 m; - Espacador de plastico industrializado circular
para concreto armado.
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3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o peso de barras com didmetro especificado na composi¢do, consideradas na
montagem da armadura de blocos de fundacéo, vigas baldrame ou sapatas.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios envolvidos diretamente com a armacdo da fundacdo apos o
recebimento/fabricacdo das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro; - Foi considerado que o
servico de montagem da armadura inicia com as barras ja cortadas e dobradas; - O esfor¢co de
corte e dobra das barras, assim como a perda de aco, é dado pela composi¢cédo auxiliar de
“corte e dobra de acgo”; - O esforco de execucdo da armadura de arranque do pilar nao foi
considerado. 6. EXECUCAO - Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem
da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a
armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto; - Apés a execuc¢ao do
lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de modo que nao apresente risco de
deslocamento durante a concretagem. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - N&o se
aplica.

96545
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

MONTAGEM DE ARMACAO PARA
FUNDACAO SUPERFICIAL

BLOCO, VIGA
BALDRAME OU
SAPATA

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Armador com encargos complementares - oficial
responsavel pela montagem, fixacdo e posicionamento das armaduras; - Ajudante de armador
com encargos complementares - auxilia o armador durante a montagem, fixacdo e o
posicionamento das pecas, seja transportando ferramentas ou identificando as pecas; - Pecas
de aco CA-50 com 8,0 mm de diametro, previamente cortadas e dobradas no canteiro; -
Arame recozido n® 18 BWG, didametro 1,25 m; - Espacador de plastico industrializado circular
para concreto armado.

3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o peso de barras com diametro especificado na composi¢cdo, consideradas na
montagem da armadura de blocos de fundacéo, vigas baldrame ou sapatas.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios envolvidos diretamente com a armac¢do da fundacdo apds o
recebimento/fabricacdo das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro; - Foi considerado que o
servico de montagem da armadura inicia com as barras ja cortadas e dobradas; - O esfor¢co de
corte e dobra das barras, assim como a perda de ago, é dado pela composi¢do auxiliar de
“corte e dobra de a¢o”; - O esforco de execucdo da armadura de arranque do pilar nao foi
considerado. 6. EXECUCAO - Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem
da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a
armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto; - Apds a execucao do
lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de modo que nao apresente risco de
deslocamento durante a concretagem. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - N&o se
aplica.
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ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM
- MONTAGEM. AF_06/2017

MONTAGEM DE ARMACAO PARA
FUNDACAO SUPERFICIAL

BLOCO, VIGA
BALDRAME OU
SAPATA

N

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Armador com encargos complementares - oficial
responsavel pela montagem, fixagcdo e posicionamento das armaduras; - Ajudante de armador
com encargos complementares - auxilia o armador durante a montagem, fixacdo e o
posicionamento das pecas, seja transportando ferramentas ou identificando as pecas; - Pecas
de aco CA-50 com 10,0 mm de diametro, previamente cortadas e dobradas no canteiro; -
Arame recozido n® 18 BWG, diametro 1,25 mm; - Espacador de plastico industrializado circular
para concreto armado.

3. EQUIPAMENTO - Néao se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICAQAO DOS SERVICOS
- Utilizar o peso de barras com diametro especificado na composicdo, consideradas na
montagem da armadura de blocos de fundagéo, vigas baldrame ou sapatas.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados o0s operarios envolvidos diretamente com a armacdo da fundacdo apds o
recebimento/fabricacdo das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro; - Foi considerado que o
servico de montagem da armadura inicia com as barras ja cortadas e dobradas; - O esforgo de
corte e dobra das barras, assim como a perda de aco, é dado pela composi¢cdo auxiliar de
“corte e dobra de ago”; - O esforco de execucdo da armadura de arranque do pilar ndo foi
considerado. 6. EXECUCAO - Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem
da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural,
- Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a
armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto; - Apds a execucao do
lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de modo que ndo apresente risco de
deslocamento durante a concretagem. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - N&o se
aplica.
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ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

MONTAGEM DE ARMACAO PARA
FUNDACAO SUPERFICIAL

BLOCO, VIGA
BALDRAME OU
SAPATA

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Armador com encargos complementares - oficial
responsavel pela montagem, fixacdo e posicionamento das armaduras; - Ajudante de armador
com encargos complementares - auxilia o armador durante a montagem, fixacdo e o
posicionamento das pecas, seja transportando ferramentas ou identificando as pecas; - Pecas
de aco CA-50 com 12,5 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro; -
Arame recozido n°® 18 BWG, diametro 1,25 m; - Espacador de plastico industrializado circular
para concreto armado.

3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o peso de barras com didmetro especificado na composi¢do, consideradas na
montagem da armadura de blocos de fundacéo, vigas baldrame ou sapatas.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios envolvidos diretamente com a armacdo da fundacdo apos o
recebimento/fabricacdo das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro; - Foi considerado que o
servico de montagem da armadura inicia com as barras ja cortadas e dobradas; - O esfor¢co de
corte e dobra das barras, assim como a perda de aco, é dado pela composi¢cédo auxiliar de
“corte e dobra de a¢o”; - O esforco de execucdo da armadura de arranque do pilar nao foi
considerado. 6. EXECUCAO - Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem
da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a
armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto; - Apés a execug¢éo do
lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de modo que nao apresente risco de
deslocamento durante a concretagem. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - N&o se
aplica.
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ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM
- MONTAGEM. AF_06/2017

MONTAGEM DE ARMACAO PARA
FUNDACAO SUPERFICIAL

BLOCO, VIGA
BALDRAME OU
SAPATA

R

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Armador com encargos complementares - oficial
responsavel pela montagem, fixacdo e posicionamento das armaduras; - Ajudante de armador
com encargos complementares - auxilia o armador durante a montagem, fixacdo e o
posicionamento das pecas, seja transportando ferramentas ou identificando as pecas; - Pecas
de aco CA-50 com 16,0 mm de didametro, previamente cortadas e dobradas no canteiro; -
Arame recozido n°® 18 BWG, diametro 1,25 m; - Espacador de plastico industrializado circular
para concreto armado.

3. EQUIPAMENTO - Néao se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICAQAO DOS SERVICOS
- Utilizar o peso de barras com didmetro especificado na composi¢do, consideradas na
montagem da armadura de blocos de fundagéo, vigas baldrame ou sapatas.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados o0s operarios envolvidos diretamente com a armacdo da fundacdo apds o
recebimento/fabricacdo das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro; - Foi considerado que o
servigco de montagem da armadura inicia com as barras ja cortadas e dobradas; - O esforgo de
corte e dobra das barras, assim como a perda de aco, é dado pela composi¢cdo auxiliar de
“corte e dobra de ago”; - O esforco de execucdo da armadura de arranque do pilar ndo foi
considerado. 6. EXECUCAO - Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem
da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural,
- Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a
armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto; - Apds a execucao do
lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de modo que ndo apresente risco de
deslocamento durante a concretagem. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - N&o se
aplica.
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ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM
- MONTAGEM. AF_06/2017

MONTAGEM DE ARMACAO PARA
FUNDACAO SUPERFICIAL

BLOCO, VIGA
BALDRAME OU
SAPATA

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Armador com encargos complementares - oficial
responsavel pela montagem, fixacao e posicionamento das armaduras; - Ajudante de armador
com encargos complementares - auxilia o armador durante a montagem, fixacdo e o
posicionamento das pecas, seja transportando ferramentas ou identificando as pecas; - Pecas
de aco CA-50 com 20,0 mm de didametro, previamente cortadas e dobradas no canteiro; -
Arame recozido n® 18 BWG, diametro 1,25 m; - Espacador de plastico industrializado circular
para concreto armado

3. EQUIPAMENTO - Néao se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICAQAO DOS SERVICOS
- Utilizar o peso de barras com didmetro especificado na composi¢do, consideradas na
montagem da armadura de blocos de fundacgéo, vigas baldrame ou sapatas.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados o0s operarios envolvidos diretamente com a armacdo da fundacdo apds o
recebimento/fabricacdo das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro; - Foi considerado que o
servigco de montagem da armadura inicia com as barras ja cortadas e dobradas; - O esforgo de
corte e dobra das barras, assim como a perda de aco, é dado pela composi¢cdo auxiliar de
“corte e dobra de ago”; - O esforco de execucdo da armadura de arranque do pilar ndo foi
considerado. 6. EXECUCAO - Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem
da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a
armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto; - Apds a execucao do
lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de modo que nao apresente risco de
deslocamento durante a concretagem. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - N&o se
aplica.
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96543
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

MONTAGEM DE ARMACAO PARA
FUNDACAO SUPERFICIAL

BLOCO, VIGA
BALDRAME OU
SAPATA

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Armador com encargos complementares - oficial
responsavel pela montagem, fixacdo e posicionamento das armaduras; - Ajudante de armador
com encargos complementares - auxilia o armador durante a montagem, fixacdo e o
posicionamento das pecas, seja transportando ferramentas ou identificando as pecas; - Pecas
de aco CA-60 com 5,0 mm de diametro, previamente cortadas e dobradas no canteiro; -
Arame recozido n° 18 BWG, didametro 1,25 mm; - Espacador de plastico industrializado circular
para concreto armado.

3. EQUIPAMENTO - Nao se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar o peso de barras com
didmetro especificado na composicdo, consideradas na montagem da armadura de blocos de
fundacdo, vigas baldrame ou sapatas.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios envolvidos diretamente com a armacgdo da fundagdo apds o
recebimento/fabricacdo das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro; - Foi considerado que o
servico de montagem da armadura inicia com as barras pré-cortadas e pré-dobradas; - O
esforco de corte e dobra das barras, assim como a perda de aco, € dado pela composicao
auxiliar de “corte e dobra de ago”; - O esforco de execucdo da armadura de arranque do pilar
nao foi considerado.

6. EXECUCAO - Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura,
fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; - Dispor os
espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarrd-los a armadura de
forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto; - Apés a execucdo do lastro,
posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de modo que ndo apresente risco de
deslocamento durante a concretagem.

7. INFORMAQ()ES COMPLEMENTARES - Néo se aplica.
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96558
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA — LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

CONCRETAGEM

SAPATA

BOMBEADO

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pedreiro com encargos complementares - oficial
responsavel pela concretagem, adensamento e acabamento; - Servente com encargos
complementares - auxilia o pedreiro em suas atividades; - Concreto usinado bombeével,
classe de resisténcia C30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20mm, incluindo o servigo de
bombeamento; - Vibrador de imersdo — CHP diurno; - Vibrador de imersdo — CHI diurno.

3. EQUIPAMENTO - Vibrador de imersdao com motor elétrico 2HP trifasico, diametro de
ponteira de 45 mm, com mangote. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS -
Utilizar o volume teoricamente necessario para concretagem das sapatas. - Essa composicéo
é valida para sapatas isoladas, corridas piramidais, associadas e alavancadas.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios envolvidos no langcamento (incluindo o manuseio da tubulagcédo da
bomba), espalhamento, adensamento e acabamento do concreto; - Foram separados o tempo
produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do vibrador de imersdo da seguinte forma: ->
CHP: considera o tempo em que esta acontecendo a concretagem. -> CHI: considera os
demais tempo da jornada de trabalho (inicializacdo, finalizacdo e intervalo para almogo); -
Consideraram-se perdas incorporadas e sobras de concreto. 6. EXECUCAO - Antes do
langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposicdes do
projeto estrutural; - Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade) e do cimbramento; - Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou
0 traco declarado corresponde ao pedido de compra, se 0 concreto estd com a
trabalhabilidade especificada e se nédo foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto
— verificagbes com base na Nota Fiscal / documento de entrega; - ApoOs verificacdo da
trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para controle da
resisténcia a compressao, lancar o material com a utilizacdo de bombas e adensa-lo com uso
de vibrador de imersao, de forma a que toda a armadura seja adequadamente envolvida na
massa de concreto; - Realizar o acabamento das sapatas com uso de desempenadeira,
garantindo a inclinacdo das faces definidas em projeto e uma superficie uniforme. 7.
INFORMACOES COMPLEMENTARES - No caso de sapatas cuja declividade dos planos
inclinados das superficies superiores nao ultrapassa 2H:1V, o concreto utilizado deve
apresentar slump menor ou igual a 6cm. Caso o slump seja maior, sera necessario a
execucédo de férma para as superficies.
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96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA,
COM USO DE BOMBA — LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

CONCRETAGEM

BLOCO OU VIGA
BALDRAME

BOMBEADO

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pedreiro com encargos complementares - oficial
responsavel pela concretagem, adensamento e acabamento; - Servente com encargos
complementares - auxilia o pedreiro em suas atividades; - Concreto usinado bombeavel,
classe de resisténcia C30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20mm, incluindo o servigo de
bombeamento; - Vibrador de imersdo — CHP diurno; - Vibrador de imersdo — CHI diurno. 3.
EQUIPAMENTO - Vibrador de imersdo com motor elétrico 2HP trifasico, diametro de ponteira
de 45 mm, com mangote. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar
o volume teoricamente necessario para concretagem das pecas.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios envolvidos no langamento (incluindo o manuseio da tubulacéo da
bomba), espalhamento, adensamento e acabamento do concreto; - Foram separados o tempo
produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do vibrador de imersdo da seguinte forma: ->
CHP: considera o tempo em que esta acontecendo a concretagem. -> CHI: considera os
demais tempo da jornada de trabalho (inicializacdo, finalizacdo e intervalo para almoco); -
Consideraram-se perdas incorporadas e sobras de concreto. 6. EXECUCAO - Antes do
langcamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposicGes do
projeto estrutural; - Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade) e do cimbramento; - Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou
o traco declarado corresponde ao pedido de compra, se 0 concreto esta com a
trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto
— verificacbes com base na Nota Fiscal / documento de entrega; - Apdés verificagdo da
trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para controle da
resisténcia & compressao, lancar o material com a utilizacdo de bombas e adensa-lo com uso
de vibrador de imersao, de forma a que toda a armadura seja adequadamente envolvida na
massa de concreto; - Realizar o acabamento dos blocos e vigas baldrames com uso de
desempenadeira, garantindo uma  superficie uniforme. 7. INFORMACOES
COMPLEMENTARES - Nao se aplica.
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ESTRUTURA

92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMIILARES

PE DIREITO PE DIREITO
SIMPLES DUPLO
MADEIRA COMPENSADO COMPENSADO
SERRADA RESINADO PLASTIFICADO
8 10 12 14 18
Usos | | usos | | usos | | Usos | | usos

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Carpinteiro de formas - responsavel medicéo,
marcagao, montagem e verificagdo das férmas; - Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro
em todas as tarefas por ele desempenhada; - Fabricacdo de férma para pilares, com chapa de
madeira compensada resinada, e = 17 mm - contém os painéis, grelhas e demais dispositivos
de travamento e acoplagem, em madeira, para auxiliar na montagem; - Desmoldante protetor
para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua - desmoldante para forma de
madeira hidrossoluvel; - Viga sanduiche metalica, formada por dois perfis tipo “U” enrijecido
ligados pela superficie maior, para travamento da férma de pilares; - Barra de ancoragem e
porca flangeada (5/8”) para travamento da férma de pilares; - Aprumador metalico de pilares
com altura e angulo regulaveis, Hmax = 2,80 m; - Prego de aco com cabeca dupla 17x27 (2
1/2 X 11).

3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a &rea da superficie da férma de pilar em contato com o concreto; - Essa composi¢ao
€ valida para pilares executados em pavimentos com pé-direito simples (menor que 3 m de
altura).

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados 0s operéarios (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a
montagem e desmontagem da férma; - Considerou-se que a forma de chapas compensadas
resinadas serd utilizada 6 vezes; - Considerou-se uma perda por reformas necessarias, devido
a danos causados na desférma dos elementos. 6. EXECUCAO - A partir dos eixos de
referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar os gastalhos dos pés dos pilares,
realizando medi¢Bes e conferéncias com trena metélica, esquadros de bragos longos, nivel
lazer e outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de aco ou recursos
equivalentes; - Posicionar trés faces da férma de pilar, cuidando para que fiqguem solidarizadas
no gastalho; - Fixar os aprumadores e conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto
usando esquadro metélico; - Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou
spray em toda a face interna da férma; - ApoOs posicionamento das armaduras e dos
espacadores, colocar a quarta face da forma de pilar e executar o travamento com as vigas
metalicas e as barras de ancoragem, espacadas a cada 60cm, de modo a garantir as
dimensdes durante o lancamento do concreto; - Conferir posicionamento, rigidez,
estanqueidade e prumo da férma, introduzindo os contraventamentos previstos no projeto das
formas; - Promover a retirada das formas de acordo com o prazo indicado no projeto
estrutural, somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas,
conforme NBR 14931:2004; - Logo apos a desférma, fazer a limpeza das pecas e armazena-
las de forma adequada para impedir o empenamento.

1 2 4
uso Usos Usos
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7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - Entendem-se como estruturas similares,
elementos estruturais de edificacbes que n&o necessitem de escoramento vertical para
sustentacdo, tais como: reservatorios apoiados, pilar parede, caixas de elevador, blocos, etc; -
Esta composicédo foi calculada para a situagéo de area média de secao de pilar maior que 0,25
m2, mas, por ter seu custo representativo, foi considerada valida para as demais dimensoes; -
Para casos especificos onde o0 executor queira apenas o esfor¢o de desférma, como em obra
paralisada e retomada que teve que retirar fdrmas ja colocadas, considerar 30% do total da
mao-de-obra calculada nesta composi¢do. Durante a desférma ndo ha consumo de materiais;
- Esta composicdo é valida para pilares retangulares de concreto armado aparentes e nao
aparentes.

92459

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZACOES.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMAS PARA VIGA

PE DIREITO
SIMPLES

ESCORAMENTO COM
GARFOS DE MADEIRA

COMPENSADO
RESINADO

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Carpinteiro de formas - responsavel medicéo,
marcacdo, montagem e verificacdo das férmas; - Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro
em todas as tarefas por ele desempenhada; - Fabricacdo de férma para vigas com chapa
compensada resinada - contém painéis (e = 17 mm) e sarrafos (2,5 x 7,0 cm) cortados e pré-
montados para as laterais e fundo de vigas; - Fabricacdo de escoras em madeira do tipo garfo
- estrutura pré-fabricada para apoio e travamento da viga; - Desmoldante protetor para férmas
de madeira, de base oleosa emulsionada em agua - desmoldante para forma de madeira
hidrossoluvel; - Prego de ago com cabega dupla 17x27 (2 1/2 X 11). 3. EQUIPAMENTO - N&o
se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a area da
superficie da férma de viga em contato com o concreto; - Essa composic¢ao é valida para vigas
executadas em pavimentos com pé-direito simples (menor que 3 m de altura).

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados 0s operarios (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a
montagem e desmontagem da férma; - Considerou-se que a férma de chapas compensadas
resinadas serd utilizada 6 vezes; - Considerou-se uma perda por reformas necessarias, devido
a danos causados na desférma dos elementos; - Considerou-se um jogo completo de férmas
acrescido de quatro jogos de fundos de viga para escoramento residual (“reescoramento”); -
Considerou-se o escoramento total das vigas em execuc¢do mais 0 escoramento residual das
vigas dos quatro pavimentos abaixo, observando-se nesse caso porcentagens de 75%, 50%,
25% e 25% do escoramento total. 6. EXECUCAO - Posicionar os fundos de vigas sobre a
borda das férmas dos pilares, providenciando apoios intermediarios com garfos, de acordo
com o indicado no projeto; - Fixar os encontros dos painéis de fundo das vigas nos pilares,
cuidando para que ndo ocorram folgas (verificar prumo e nivel); - Fixar as laterais da forma da
viga, utilizando-se pregos de cabecga dupla, para facilitar a desférma; - Sobre a superficie
limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da férma; - Conferir
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posicionamento, rigidez, estanqueidade e nivel da férma; - Promover a retirada das férmas de
acordo com os prazos indicados no projeto estrutural (laterais e fundo respectivamente)
somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme
NBR 14931:2004; - Logo apés a desférma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de
forma adequada para impedir o empenamento. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES -
Esta composicéo foi calculada para a situagdo de comprimento médio de viga maior que 3,5
m, mas, por ter seu custo representativo, foi considerada valida para as demais dimensoes; -
Para casos especificos onde o executor queira apenas o esfor¢o de desférma, como em obra
paralisada e retomada que teve que retirar férmas ja colocadas, considerar 30% do total da
mao-de-obra calculada nesta composicdo. Durante a desférma ndo h4d consumo de materiais.

92760
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO - MONTAGEM

ESTRUTURA
CONVENCIONAL

[

ESTRUTURA EMBUTIDA ESTRUTURAS DIVERSAS
NA ALVENARIA DE CONCRETO ARMADO

PILAR OU VIGA

(] L] IO o] (o] o] (5] o] o] (3]

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pecas de ago CA-50 com 6,3 mm de diametro,
previamente cortadas e dobradas no canteiro (composi¢cao auxiliar); - Arame recozido n° 18
BWG, didmetro 1,25 mm; - Espacador de plastico industrializado circular para concreto
armado; - Armador: responsavel pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo
com o projeto estrutural; - Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades
necessérias;

3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade/peso de barras com didametro especificado na composicao, utilizadas na
montagem da armadura de pilares e vigas em edificios de multiplos pavimentos.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios envolvidos diretamente com montagem da armacéo da estrutura de
concreto armado, ap0s o recebimento/fabricacdo das pecas précortadas/dobradas no canteiro;
- Foi considerado que as barras sé@o recebidas pré-cortadas e pré-dobradas, resultando em
perda nula de aco; - Estd composi¢éo € valida tanto para pilares e vigas de sec¢édo retangular
quanto para pilares de secéo circular. 6. EXECUCAO - Com as barras ja cortadas e dobradas,
executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido,
respeitando o projeto estrutural; - Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no
maximo 50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em
projeto; - Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que n&do apresente risco de
deslocamento durante a concretagem. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - No caso de
pilares circulares, o item relativo ao aco pode ser substituido pelo insumo 95446 — CORTE E
DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTINUO
HELICOIDAL; - Em todos os casos, o item relativo ao aco pode ser substituido pelo insumo
34449 — ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO; - Foram considerados os valores
analisados para a situacdo de multiplos pavimentos, porém, por apresentar custo similar, a
composi¢cao também é valida para as demais situacdes (edificacao térrea ou sobrado).

AGO CA-50
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ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO - MONTAGEM

ESTRUTURA
CONVENCIONAL

LAJE

PILAR OU VIGA

(o] (o] (=] O (o] (o] (5] (o] (o] [

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pecas de aco CA-50 com 8,0 mm de diametro,
previamente cortadas e dobradas no canteiro (composicao auxiliar); - Arame recozido n° 18
BWG, didametro 1,25 mm; - Espacgador de plastico industrializado circular para concreto
armado; - Armador: responsavel pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo
com o projeto estrutural; - Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades
necessarias.

3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade/peso de barras com didametro especificado na composicao, utilizadas na
montagem da armadura de pilares e vigas em estrutura convencional de concreto armado

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios envolvidos diretamente com a montagem da armacao da estrutura
de concreto armado, apds o recebimento/fabricacdo das pecas précortadas/dobradas no
canteiro; - Foi considerado que as barras sao recebidas pré-cortadas e pré-dobradas,
resultando em perda nula de aco; - Esta composicao € valida tanto para pilares e vigas de
secdo retangular quanto para pilares de secéio circular. 6. EXECUCAO - Com as barras ja
cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com
arame recozido, respeitando o projeto estrutural; - Dispor os espagadores plasticos com
afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento
minimo indicado em projeto; - Posicionar a armadura na forma e fixa-la de modo que néo
apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 7. INFORMACOES
COMPLEMENTARES - Foram considerados os valores analisados para a situacdo de
multiplos pavimentos, porém, por apresentar custo similar, a composi¢do também é vélida
para as demais situa¢fes (edificacao térrea ou sobrado).

ESTRUTURA EMBUTIDA ESTRUTURAS DIVERSAS
NA ALVENARIA DE CONCRETO ARMADO

92762
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO - MONTAGEM

ESTRUTURA

ESTRUTURA EMBUTIDA ESTRUTURAS DIVERSAS
CONVENCIONAL

NA ALVENARIA DE CONCRETO ARMADO

[ LAJE I PILAR OU VIGA

ACO CA-50 ACO CA-25
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2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pecas de aco CA-50 com 10,0 mm de diametro,
previamente cortadas e dobradas no canteiro (composicdo auxiliar); - Arame recozido n° 18
BWG, didmetro 1,25 mm; - Espacgador de plastico industrializado circular para concreto
armado; - Armador: responsavel pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo
com o projeto estrutural; - Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades
necessarias.

3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade/peso de barras com diametro especificado na composicao, utilizadas na
montagem da armadura de pilares e vigas em estrutura convencional de concreto armado.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios envolvidos diretamente com a montagem da armacéo da estrutura
de concreto armado, ap06s o recebimento/fabricacdo das pecas précortadas/dobradas no
canteiro; - Foi considerado que as barras sao recebidas pré-cortadas e pré-dobradas,
resultando em perda nula de aco; - Esta composicao € valida tanto para pilares e vigas de
secdo retangular quanto para pilares de secéo circular. 6. EXECUCAO - Com as barras ja
cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com
arame recozido, respeitando o projeto estrutural; - Dispor os espacadores plasticos com
afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento
minimo indicado em projeto; - Posicionar a armadura na forma e fixad-la de modo que néo
apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 7. INFORMACOES
COMPLEMENTARES - O item relativo ao aco pode ser substituido pelo insumo 43058 — ACO
CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO. - Foram
considerados os valores analisados para a situacdo de mdltiplos pavimentos, porém, por
apresentar custo similar, a composi¢cdo também ¢é vélida para as demais situacdes (edificacéo
térrea ou sobrado).

92763
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO - MONTAGEM

ESTRUTURA

ESTRUTURA EMBUTIDA ESTRUTURAS DIVERSAS
CONVENCIONAL

NA ALVENARIA DE CONCRETO ARMADO

PILAR OU VIGA

o[ ][52] (][] RO [+ (o] [5=] [3]

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pecas de aco CA-50 com 12,5 mm de diametro,
previamente cortadas e dobradas no canteiro (composicao auxiliar); - Arame recozido n° 18
BWG, diametro 1,25 mm; - Espacador de plastico industrializado circular para concreto
armado; - Armador: responsavel pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo
com o projeto estrutural; - Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades
necessarias.

3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade/peso de barras com didmetro especificado na composicao, utilizadas na
montagem da armadura de pilares e vigas em estrutura convencional de concreto armado.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios envolvidos diretamente com a montagem da armacao da estrutura
de concreto armado, apés o recebimento/fabricacdo das pecas précortadas/dobradas no

ACO CA-50
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canteiro; - Foi considerado que as barras sdo recebidas pré-cortadas e pré-dobradas,
resultando em perda nula de acgo; - Esta composicao € valida tanto para pilares e vigas de
secdo retangular quanto para pilares de secéo circular. 6. EXECUCAO - Com as barras ja
cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com
arame recozido, respeitando o projeto estrutural; - Dispor os espacadores plasticos com
afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento
minimo indicado em projeto; - Posicionar a armadura na forma e fixa-la de modo que néao
apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 7. INFORMACOES
COMPLEMENTARES - O item relativo ao aco pode ser substituido pelo insumo 43058 — ACO
CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO; - Foram
considerados os valores analisados para a situagdo de multiplos pavimentos, porém, por
apresentar custo similar, a composicao também é valida para as demais situa¢des (edificagdo
térrea ou sobrado).

92764
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO - MONTAGEM
ESTRUTURA EMBUTIDA ESTRUTURAS DIVERSAS
NA ALVENARIA DE CONCRETO ARMADO

PILAR OU VIGA

AGO CA-60 AGO CA-50 AGO CA-25
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2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pecas de ago CA-50 com 16,0 mm de diametro,
previamente cortadas e dobradas no canteiro (composi¢cao auxiliar); - Arame recozido n° 18
BWG, didmetro 1,25 mm; - Espacador de plastico industrializado circular para concreto
armado; - Armador: responsavel pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo
com o projeto estrutural; - Ajudante de armador: auxilia 0 armador em todas as atividades
necessarias.

3. EQUIPAMENTO - N3o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade/peso de barras com diametro especificado na composicéo, utilizadas na
montagem da armadura de pilares e vigas em estrutura convencional de concreto armado.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios envolvidos diretamente com a montagem da armacao da estrutura
de concreto armado, apés o recebimento/fabricacdo das pegas précortadas/dobradas no
canteiro; - Foi considerado que as barras sao recebidas pré-cortadas e pré-dobradas,
resultando em perda nula de acgo; - Esta composicdo é valida tanto para pilares e vigas de
sec&o retangular quanto para pilares de secéo circular. 6. EXECUCAO - Com as barras ja
cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com
arame recozido, respeitando o projeto estrutural; - Dispor os espacadores plasticos com
afastamento de no méximo 50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento
minimo indicado em projeto; - Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que nao
apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 7. INFORMACOES
COMPLEMENTARES - O item relativo ao a¢o pode ser substituido pelo insumo 43058 — ACO
CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO. - Foram
considerados os valores analisados para a situagdo de multiplos pavimentos, porém, por
apresentar custo similar, a composi¢do também é vélida para as demais situagdes (edificacéo
térrea ou sobrado).

ESTRUTURA
CONVENCIONAL
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92765

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO - MONTAGEM

ESTRUTURA ESTRUTURA EMBUTIDA ESTRUTURAS DIVERSAS
CONVENCIONAL NA ALVENARIA DE CONCRETO ARMADO

’ PILAR OU VIGA

ACO CA-60 ACO CA-50 ACO CA-25
o] \\[j
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2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pecas de aco CA-50 com 20,0 mm de diametro,
previamente cortadas e dobradas no canteiro (composicao auxiliar); - Arame recozido n° 18
BWG, didmetro 1,25 mm; - Espacador de plastico industrializado circular para concreto
armado; - Armador: responsavel pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo
com o projeto estrutural; - Ajudante de armador: auxilia 0 armador em todas as atividades
necessarias;

3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade/peso de barras com didmetro especificado na composicéo, utilizadas na
montagem da armadura de pilares e vigas em estrutura convencional de concreto armado.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios envolvidos diretamente com a montagem da armagéo da estrutura
de concreto armado, apds o recebimento/fabricacdo das pecas précortadas/dobradas no
canteiro; - Foi considerado que as barras sao recebidas pré-cortadas e pré-dobradas,
resultando em perda nula de ac¢o; - Esta composicao é valida tanto para pilares e vigas de
secao retangular quanto para pilares de sec&o circular. 6. EXECUCAO - Com as barras ja
cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com
arame recozido, respeitando o projeto estrutural; - Dispor os espagadores plasticos com
afastamento de no méximo 50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento
minimo indicado em projeto; - Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que nao
apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 7. INFORMACOES
COMPLEMENTARES - O item relativo ao aco pode ser substituido pelo insumo 43058 — ACO
CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO. - Foram
considerados os valores analisados para a situacdo de multiplos pavimentos, porém, por
apresentar custo similar, a composi¢do também é véalida para as demais situagdes (edificacao
térrea ou sobrado).

92759
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO - MONTAGEM

ESTRUTURA

ESTRUTURA EMBUTIDA ESTRUTURAS DIVERSAS
CONVENCIONAL

NA ALVENARIA DE CONCRETO ARMADO

PILAR OU VIGA

AGO CA-60 I AGO CA-50 AGO CA-25
35,0 96,3 28,0 210 ©12,5 216 ‘ @32

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pecas de aco CA-60 com 5,0 mm de diametro,
previamente cortadas e dobradas no canteiro (composi¢céao auxiliar); - Arame recozido n° 18
BWG, didmetro 1,25 mm; - Espacador de plastico industrializado circular para concreto
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armado; - Armador: responsavel pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo
com o projeto estrutural; - Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades
necessarias.

3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade/peso de barras com didmetro especificado na composicao, utilizadas na
montagem da armadura de pilares e vigas em edificios de multiplos pavimentos.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios envolvidos diretamente com montagem da armagédo da estrutura de
concreto armado, apds o recebimento/fabricacdo das pecas précortadas/dobradas no canteiro;
- Foi considerado que as barras sé@o recebidas pré-cortadas e pré-dobradas, resultando em
perda nula de aco; - Esta composicdo € valida tanto para pilares e vigas de secao retangular
quanto para pilares de secéo circular. 6. EXECUCAO - Com as barras ja cortadas e dobradas,
executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido,
respeitando o projeto estrutural; - Dispor 0os espacadores plasticos com afastamento de no
maximo 50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em
projeto; - Posicionar a armadura na forma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de
deslocamento durante a concretagem. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - No caso de
pilares circulares, o item relativo ao aco pode ser substituido pelo insumo 95445 — CORTE E
DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTINUO
HELICOIDAL,; - Em todos os casos, o item relativo ao aco pode ser substituido pelo insumo
43061 — ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO; - Foram considerados os
valores analisados para a situacdo de mudltiplos pavimentos, porém, por apresentar custo
similar, a composicao também ¢ valida para as demais situacdes (edificacdo térrea ou
sobrado).

103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

COMCRETAGEM DE
PILARES

COM USO DE
ELEVADOR DE
CABO

COM USO DE
CREMALHEIRA

COM USO DE
GRUA

COM USO DE
BALDE

COM USO DE
BOMBA

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Concreto usinado bombeéavel, classe de resisténcia
C25, com brita 0 e 1, slump = 160 e 200 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (Insumo
substituido, ver item 8 — Pendéncias); - Pedreiro: responsavel pelo langamento, adensamento
e acabamento do concreto; - Carpinteiro: responsavel por verificar a integridade das férmas
durante a concretagem; - Servente: auxilia os pedreiros em todas as etapas da concretagem; -
Vibador de imersao com motor elétrico trifasico de poteéncia 2 cv. 3. EQUIPAMENTO -
Vibrador de imersao com motor elétrico 2HP trifasico, diametro de ponteira de 45 mm, com
mangote. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Esta composi¢éo deve
ser utilizada para as seguintes condicdes: - pilares com assoalho (possuem acesso superior
sem uso de escada ou andaime através da férma da laje); - lancamento com bomba. - Cubicar
previamente e utilizar o volume teoricamente necessério para concretagem dos pilares da
parte do edificio a ser executada.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operdrios envolvidos no langcamento (incluindo o manuseio da tubulacdo da
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bomba), espalhamento, adensamento e acabamento do concreto; - Foi considerado um
carpinteiro responsavel por verificar a integridade das férmas durante toda a concretagem; -
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do vibrador de
imersdo da seguinte forma: -> CHP: considera o tempo em que esta acontecendo a
concretagem; -> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho (inicializacao,
finalizac&o e intervalo para almoco); - Considerou-se 10,3% de perdas incorporadas e sobras
do concreto. 6. EXECUCAO - Lancar o material com a utilizacdo de bomba e adensé-lo com
uso de vibrador de imerséo, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos
sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto; - Adensar o concreto de forma
homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de ndo se formarem ninhos, evitandose
vibracbes em excesso que venham a causar exsudacao da pasta / segregacdo do material; -
Conferir o prumo dos pilares ao final da execucéo.

7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - Foi empregado o concreto usinado bombeéavel
com a resisténcia especificada na descricdo da Composicdo. Caso opte-se pela utilizacao de
concreto com outra resisténcia, pode-se considerar a mesma composicdo, substituindo o
referido insumo pelo concreto usinado bombeavel adequado, com a resisténcia desejada,
observando as especificagdes minimas indicadas nas hormas NBR 12655, NBR 8953 e NBR
6118; - Essa composicao foi calculada para a situacdo especifica de area média de secao dos
pilares maiores que 0,25 m2, porém, para efeitos de custos, € valida para qualquer situagéo de
area de secéo; - Para a execucdo do servico, as seguintes recomendacdes foram observadas
em campo e/ou indicadas por especialistas no tema. Entretanto, destacamos que os esfor¢os
para realizacdo destas atividades ndo estdo contemplados na composi¢cdo; - Antes do
langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposicdes do
projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas férmas
(gabaritos para introducéo de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros); -
Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos elementos, nivelamento,
estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condi¢cdo de estanqueidade das formas, de
maneira a evitar a fuga de pasta de cimento; - Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o
traco declarado corresponde ao pedido de compra, se 0 concreto estd com a trabalhabilidade
especificada e se ndo foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto (tempo
decorrido desde a saida da usina até a chegada na obra) — verificagdes com base na Nota
Fiscal / documento de entrega; - Apés a verificacdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”)
e moldagem de corpos de prova para controle da resisténcia a compressao do concreto, faz-
se o langamento.

103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

CONCRETAGEM DE VIGAS
E LAJES

PARA LAJES [ PARA LAJES MACICAS OU J [ PARA QUALQUER
PREMOLDADAS NERVURADAS TIPO DELAJES
COM USO COM USO DE l \ COM USO DE ’ l COM USO DE ‘ ’ COM USO l
DE BOMBA ELEVADOR GRUA CREMALHEIRA DE BALDE
EDIFICACOES DE l} 3
DIFICAGOES [ EDIFICAGCOES DE EDIFICAGOES DE EDIFICACOES
QUALQUER MULTIPAVIMENTOS MULTIPAVIMENTOS TERREAS
ALTURA ATE 16 ANDARES |__ATE 04 ANDARES |

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia
C25, com brita 0 e 1, slump = 160 e 200 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento; -
Pedreiro: responsavel pelo lancamento, adensamento e acabamento do concreto; -
Carpinteiro: responsavel por verificar a integridade das férmas durante a concretagem; -
Servente: auxilia os pedreiros em todas as etapas da concretagem; - Vibrador de imersao com

Praga Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-
PE - CEP —55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada: )
%‘ﬂmﬁ*&

motor elétrico trifasico de poténcia 2 cv.

3. EQUIPAMENTO - Vibrador de imersdao com motor elétrico 2HP trifasico, diametro de
ponteira de 45 mm, com mangote

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Esta composicdo deve ser
utilizada para as seguintes condi¢des: - pavimentos com laje do tipo premoldada; - lancamento
com bomba; - Cubicar previamente e utilizar o volume teoricamente necessario para
concretagem das vigas e lajes da parte do edificio a ser executada.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios envolvidos no lancamento (incluindo o manuseio da tubulacéo da
bomba), espalhamento, adensamento e acabamento do concreto; - Foi considerado um
carpinteiro responsavel por verificar a integridade das férmas durante toda a concretagem; -
Foi considerado na produtividade do servente a execucdo da cura do concreto utilizando agua
potavel; - Apesar de a velocidade da bomba ter sido considerada nos indicadores de
produtividade da mao-de-obra, o equipamento ndo foi considerado, sendo tratado em
composicdes de transporte; - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo
improdutivo (CHI) do vibrador de imersdo da seguinte forma: -> CHP: considera o tempo em
gue estd acontecendo a concretagem; -> CHI: considera os demais tempos da jornada de
trabalho (inicializacdo, finalizacdo e intervalo para almoco). - Considerou-se 10,3% de perdas
incorporadas e sobras do concreto

6. EXECUCAO - Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem
a todas as disposi¢Oes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente
instalados nas férmas (gabaritos para introducéo de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas
de elétrica e outros); - Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos
elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condicdo de
estanqueidade das férmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento; - Verificar se a
resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao pedido de compra, se o
concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se néo foi ultrapassado o tempo de inicio
de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a chegada na obra) —
verificagcbes com base na Nota Fiscal / documento de entrega; - ApOs a verificacdo da
trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para controle da
resisténcia a compressao do concreto, lancar o material com a utilizacdo de bomba e adensé-
lo com uso de vibrador de imersdo, de forma a que toda a armadura e 0s componentes
embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto; - Adensar o concreto de
forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de ndo se formarem ninhos, evitandose
vibracbes em excesso que venham a causar exsudacao da pasta / segregacdo do material; -
Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura e planicidade da laje; - O acabamento
final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superficie uniforme; - Enquanto a
superficie ndo atingir endurecimento satisfatério, executar a cura com agua potavel.

7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - Para efeitos de exemplificacdo foi empregado o
concreto usinado bombeével com a resisténcia especificada anteriormente. Para outras
situacBes considerar a mesma composi¢cdo substituindo o referido insumo pelo concreto
usinado bombeével adequado, com a resisténcia desejada, observando as especificacdes
minimas indicadas nas normas NBR 12655, NBR 8953 e NBR 6118; - Esta composicdo &
véalida para quaisquer dimensdes de lajes e vigas.

101963
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =
(8+4). AF_11/2020
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LAJES PRE-MOLDADAS
UNIDIRECIONAIS

VIGOTA
CONVENCIONAL

ENCHIMENTO
(LAJOTA) CERAMICO

PARA FORRO

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada
convencional e lajota ceramica para suportar carga de até 200 kgf/mz2; - Fabricacdo de escoras
em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e
acoplagem para auxiliar na montagem; - Tabua de madeira ndo aparelhada, 22 qualidade, com
e = 2,5cm e largura de 20,0cm, utilizada no vigamento e travamento das escoras; - Prego de
aco com cabeca dupla 17x27 (comprimento 62,1mm, didmetro 3mm) para fixagdo das tabuas
gue compordo o escoramento; - Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes pré-
moldadas com uso de bomba em edificacdo com area média de lajes menor ou igual a 20 m2 -
lancamento, adensamento e acabamento; - Armacao de laje de uma estrutura convencional
de concreto armado em uma edificagéo térrea ou sobrado, utilizando aco CA60 de 4,2 mm; -
Carpinteiro de formas com encargos complementares; - Servente com encargos
complementares.

3. EQUIPAMENTO -Né&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a soma das areas de lajes pré-moldadas descritas no projeto.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operdrios (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execucao
da laje pré-fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento. -
Consideraram-se perdas no célculo de consumo dos insumos; - Considerou-se 0 escoramento
total da laje em execucdo mais o escoramento residual da laje de um pavimenot abaixo,
observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total;, - Considerou-se
espacamento enre linhas de escora de 1,20m; - Considerou-se capeamento com concreto de
20 MPa e espessura 4 cm; - A composicao inclui armadura de distribuicdo com barras CA60
de 4,2mm espacadas de 18 cm; - Esta composi¢cdo ndo considera armadura negativa e
armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composi¢6es de ""Armacao de laje de
estrutura convencional de concreto armado™. - Limite maximo de 3,50 m de vao para uso
desta composicdo. - Para a medicdo do comprimento do vao, considerar como ponto de
inicio/fim a face interna dos apoios do vao menor, sejam eles viga de concreto ou alvenaria. -
Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas

6. EXECUCAO - Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto
em projeto; nivelar as travessas (tabuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a
pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes; - O escoramento deve ser contraventado nas
duas direcbes para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a
flambagem local dos pontaletes; - Caso o projeto estrutural preveja a adocao de contraflechas,
adotar escoras de maior comprimento ou calgcos mais altos nos apoios intermediarios,
obedecendo a cotas estabelecidas; - Com 0 escoramento ja executado, apoiar as vigotas nas
extremidades, observando espacamento e paralelismo entre elas; para tanto, utilizar as
préprias lajotas (tavelas) para determinar o afastamento entre as vigotas; - As vigotas devem
manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural,
com avanc¢o nunca menor do que 5cm; - Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar
as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposicdo para evitar vazamentos durante a

PARA PISO
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concretagem; - Nas operacdes de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tdbuas
apoiadas na armadura superior das trelicas de aco, nunca pisando diretamente sobre as
lajotas; - Posicionar as armaduras de distribuicdo, negativa e das nervuras transversais; -
Molhar abundantemente as lajotas cerdmicas antes da concretagem para que ndo absorvam a
agua de amassamento do concreto; - Lancar o concreto de forma a envolver completamente
todas as tubulagbes embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto. - Realizar o
acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superficie uniforme; - Enquanto a
superficie ndo atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura do concreto com agua
potavel; - Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir
resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita
de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para 0s apoios

7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - Para o consumo de formas foram consideradas 2
utilizacdes. No entanto, o orcamentista devera avaliar a reutilizacdo adequada para o seu tipo
de obra, conforme tipologia da edificacdo e padrao de panos de lajes.

92510
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020

NERVURADA, COM |
CUBETA £ ASSOALHO

PE DIREITO PE DIREITO
SIMPLES DUPLO
ESCORA/ TORRE

METALICA

‘ MADEIRA o 0 COMPENSADO COMPENSADO
PLASTIFICADO RESINADO

a 6 ‘ 8 10 12 14 ‘ 18 8 10 12 14 18
usos | | usos | | usos | | usos | | usos | | usos | | usos | | usos | [usos | | usos | | usos | [usos |

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Carpinteiro de férmas - responsavel medicéo,
marcacdo, montagem e verificacdo das férmas; - Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro
em todas as tarefas por ele desempenhada; - Fabricacdo de férma de laje com chapa em
madeira compensada resinada - contém os painéis cortados (e = 17 mm); - Desmoldante
protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua - desmoldante para
forma de madeira hidrossolluvel; - Escora metalica telescépica com altura regulavel de 1,80 a
3,20 m, com capacidade de carga de no minimo 1000 kgf (10 kN), incluso tripé e forcado
(locacéo); - Vigas de madeira industrializada tipo “H20” para vigamento de férma de laje. 3.
EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS -
Utilizar a area da superficie da férma de laje em contato com o concreto; - Essa composicao é
valida para lajes executadas em pavimentos com pé-direito simples (menor que 3 m de altura).
5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados o0s operarios (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a
montagem e desmontagem da forma; - Considerou-se que férma de chapa de madeira
compensada resinada serd utilizada 4 vezes; - Considerou-se uma perda por reformas
necessarias, devido a danos causados na desférma dos elementos; - Considerou-se um jogo
completo de férmas acrescido de um jogo de faixa de escoramento residual (“reescoramento”);
- Considerou-se o escoramento total da laje em execug¢do mais o escoramento residual das
lajes do pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento
total. 6. EXECUCAO - Posicionar as escoras metalicas, as longarinas e as travessas conforme
projeto de férmas; - Distribuir os painéis do assoalho sobre as longarinas, prevendo as faixas
de escoramento residual; - Conferir o nivel dos painéis do assoalho fazendo os ajustes por
meio de ajustes nos telescépios das escoras; - Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante
com broxa ou spray em toda a face exposta da férma; - Promover a retirada das férmas
somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme
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NBR 14931:2004; - Logo ap0s a desférma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de
forma adequada para impedir o empenamento. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES -
Esta composicao foi calculada para a situacdo de area média da laje maior que 20 m2, mas,
por ter seu custo representativo, foi considerada vélida para as demais dimensdes; - Para
casos especificos onde o executor queira apenas o esforco de desférma, como em obra
paralisada e retomada que teve que retirar férmas ja colocadas, considerar 30% do total da
mao-de-obra calculada nesta composicdo. Durante a desférma ndo ha consumo de materiais;
- Esta composicao € valida para todo tipo de laje de concreto armado moldado no local, seja
ela apoiada sobre vigas ou tipo cogumelo.

92769
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO - MONTAGEM

ESTRUTURA
CONVENCIONAL

NA ALVENARIA DE CONCRETO ARMADO

PILAR OU VIGA
1 AGO CA-60

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pecas de aco CA-50 com 6,3 mm de diametro,
previamente cortadas e dobradas no canteiro (composicao auxiliar); - Arame recozido n° 18
BWG, diametro 1,25 mm; - Espacador de plastico industrializado circular para concreto
armado; - Armador: responsavel pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo
com o projeto estrutural; - Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades
necessarias.

3. EQUIPAMENTO - NZo se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICA(;AO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade/peso de barras com didmetro especificado na composicao, utilizadas na
montagem da armadura de laje de estrutura convencional de concreto armado.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios envolvidos diretamente com a montagem da armadura da estrutura
de concreto armado, apds o recebimento/fabricacdo das pecas précortadas/dobradas no
canteiro; - Foi considerado que as barras sdo recebidas pré-cortadas e pré-dobradas,
resultando em perda nula de aco. 6. EXECUCAO - Com as barras ja cortadas e dobradas,
executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido,
respeitando o projeto estrutural; - Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no
méaximo 50cm e amarra-los & armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em
projeto; - Posicionar a armadura na forma e fixad-la de modo que ndo apresente risco de
deslocamento durante a concretagem. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - Foram
considerados os valores analisados para a situacdo de mdultiplos pavimentos, porém, por
apresentar custo similar, a composicao também é valida para as demais situa¢des (edificacédo
térrea ou sobrado).

ESTRUTURA EMBUTIDA ‘ ’ ESTRUTURAS DIVERSAS J

ACO CA-25

@20 ‘ [ @25

AGO CA-50

P16 @32

912,5

\ @4,2 ' @5,0

910

92770
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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ARMAGAO - MONTAGEM

ESTRUTURA

ESTRUTURA EMBUTIDA ESTRUTURAS DIVERSAS
CONVENCIONAL

NA ALVENARIA DE CONCRETO ARMADO

(o] (o] (o | I (o] (o] (] o] (o= (o]
2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pecas de ago CA-50 com 8,0 mm de diametro,
previamente cortadas e dobradas no canteiro (composi¢ao auxiliar); - Arame recozido n° 18
BWG, diametro 1,25 mm; - Espacgador de plastico industrializado circular para concreto
armado; - Armador: responsavel pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo
com o projeto estrutural; - Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades
necessarias.

3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade/peso de barras com diametro especificado na composicao, utilizadas na
montagem da armadura de laje de estrutura convencional de concreto armado.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios envolvidos diretamente com a montagem da armadura da estrutura
de concreto armado, apdés o recebimento/fabricacdo das pecas précortadas/dobradas no
canteiro; - Foi considerado que as barras sao recebidas pré-cortadas e pré-dobradas,
resultando em perda nula de aco. 6. EXECUCAO - Com as barras ja cortadas e dobradas,
executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido,
respeitando o projeto estrutural; - Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no
maximo 50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em
projeto; - Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que n&do apresente risco de
deslocamento durante a concretagem. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - Foram
considerados os valores analisados para a situacdo de multiplos pavimentos, porém, por
apresentar custo similar, a composicdo também € valida para as demais situacdes (edificacao
térrea ou sobrado).

92771
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO - MONTAGEM

ESTRUTURA
CONVENCIONAL

AGO CA-60 AGO CA-25

o] [ e ] Lo ] N (][] (o] (o] (o]
2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pecas de aco CA-50 com 10,0 mm de diametro,
previamente cortadas e dobradas no canteiro (composicao auxiliar); - Arame recozido n° 18
BWG, diametro 1,25 mm; - Espacador de plastico industrializado circular para concreto
armado; - Armador: responsavel pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo
com o projeto estrutural; - Ajudante de armador: auxilia 0 armador em todas as atividades

necessarias. ) )
3. EQUIPAMENTO - Néo se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

ESTRUTURA EMBUTIDA ESTRUTURAS DIVERSAS
NA ALVENARIA DE CONCRETO ARMADO

ACO CA-50
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- Utilizar a quantidade/peso de barras com diametro especificado na composicao, utilizadas na
montagem da armadura de laje de estrutura convencional de concreto armado.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operdrios envolvidos diretamente com a montagem da armadura da estrutura
de concreto armado, apds o recebimento/fabricacdo das pecas précortadas/dobradas no
canteiro; - Foi considerado que as barras sao recebidas pré-cortadas e pré-dobradas,
resultando em perda nula de aco. 6. EXECUCAO - Com as barras ja cortadas e dobradas,
executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido,
respeitando o projeto estrutural; - Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no
maximo 50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em
projeto; - Posicionar a armadura na forma e fixad-la de modo que ndo apresente risco de
deslocamento durante a concretagem. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - Foram
considerados os valores analisados para a situacdo de multiplos pavimentos, porém, por
apresentar custo similar, a composicdo também € valida para as demais situacdes (edificacao
térrea ou sobrado).

92772
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO - MONTAGEM

ESTRUTURA
CONVENCIONAL

PILAR OU VIGA
l AGO CA-60

(o] (2] [ o] [v¢]

ESTRUTURA EMBUTIDA ESTRUTURAS DIVERSAS ‘
NA ALVENARIA DE CONCRETO ARMADO

H

AGO CA-50 AGO CA-25

(] (o] (o= []

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pecas de aco CA-50 com 12,5 mm de diametro,
previamente cortadas e dobradas no canteiro (composi¢cdo auxiliar); - Arame recozido n° 18
BWG, didmetro 1,25 mm; - Espacgador de plastico industrializado circular para concreto
armado; - Armador: responsavel pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo
com o projeto estrutural; - Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades
necessarias.

3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade/peso de barras com diametro especificado na composicao, utilizadas na
montagem da armadura de laje de estrutura convencional de concreto armado.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios envolvidos diretamente com a montagem da armadura da estrutura
de concreto armado, apds o recebimento/fabricacdo das pecas précortadas/dobradas no
canteiro; - Foi considerado que as barras sdo recebidas pré-cortadas e pré-dobradas,
resultando em perda nula de aco. 6. EXECUCAO - Com as barras ja cortadas e dobradas,
executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido,
respeitando o projeto estrutural; - Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no
maximo 50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em
projeto; - Posicionar a armadura na forma e fixa-la de modo que n&do apresente risco de
deslocamento durante a concretagem. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - Foram
considerados os valores analisados para a situacdo de mudltiplos pavimentos, porém, por
apresentar custo similar, a composicdo também é vélida para as demais situac8es (edificacédo
térrea ou sobrado).
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92773

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO - MONTAGEM

ESTRUTURA ESTRUTURA EMBUTIDA ESTRUTURAS DIVERSAS l
CONVENCIONAL NA ALVENARIA DE CONCRETO ARMADO

PILAR OU VIGA
ACO CA-60 ACO CA-50 { ACO CA-25

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pecas de aco CA-50 com 16,0 mm de diametro,
previamente cortadas e dobradas no canteiro (composigéo auxiliar); - Arame recozido n° 18
BWG, diametro 1,25 mm; - Armador: responsavel pela pré-montagem e montagem das
armaduras, de acordo com o projeto estrutural; - Ajudante de armador: auxilia 0 armador em
todas as atividades necessarias. 3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade/peso de
barras com didmetro especificado na composicao, utilizadas na montagem da armadura de
laje de estrutura convencional de concreto armado.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios envolvidos diretamente com a armacdo da estrutura de concreto
armado apds, o recebimento/fabricacdo das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro; - Foi
considerado que as barras séo recebidas pré-cortadas e pré-dobradas, resultando em perda
nula de aco. 6. EXECUCAO - Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; -
Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no méaximo 50cm e amarra-los a
armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto; - Posicionar a
armadura na férma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a
concretagem. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - O item 39017 - ESPACADOR /
DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM néo apresenta custo significativo, por
isso ndo consta no Relatorio Analitico do SINAPI; - Foram considerados os valores analisados
para a situacdo de mdultiplos pavimentos, porém, por apresentar custo similar, a composi¢ao
também é vélida para as demais situagdes (edificacdo térrea ou sobrado).
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92774
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO - MONTAGEM

ESTRUTURA ESTRUTURA EMBUTIDA ESTRUTURAS DIVERSAS
CONVENCIONAL NA ALVENARIA DE CONCRETO ARMADO

PILAR OU VIGA
ACO CA-60 AGO CA-50 ACO CA-25
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2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pecas de aco CA-50 com 20,0 mm de diametro,
previamente cortadas e dobradas no canteiro (composicao auxiliar); - Arame recozido n° 18
BWG, diametro 1,25 mm; - Armador: responsavel pela pré-montagem e montagem das
armaduras, de acordo com o projeto estrutural; - Ajudante de armador: auxilia 0 armador em
todas as atividades necessérias. 3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade/peso de
barras com diametro especificado na composicao, utilizadas na montagem da armadura de
laje de estrutura convencional de concreto armado.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios envolvidos diretamente com a montagem da armadura da estrutura
de concreto armado, apds o recebimento/fabricacdo das pecas précortadas/dobradas no
canteiro; - Foi considerado que as barras sao recebidas pré-cortadas e pré-dobradas,
resultando em perda nula de aco. 6. EXECUCAO - Com as barras ja cortadas e dobradas,
executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido,
respeitando o projeto estrutural; - Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no
maximo 50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em
projeto; - Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de
deslocamento durante a concretagem. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - O item
39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM n&o apresenta
custo significativo, por isso ndo consta no Relatério Analitico do SINAPI; - Foram considerados
os valores analisados para a situacdo de multiplos pavimentos, porém , por apresentar custo
similar, a composicao também é valida para as demais situacdes (edificacdo térrea ou
sobrado).

92768
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO - MONTAGEM

ESTRUTURA
CONVENCIONAL

PILAR OU VIGA

AGO CA-60

ESTRUTURA EMBUTIDA ESTRUTURAS DIVERSAS
NA ALVENARIA DE CONCRETO ARMADO

‘ ACO CA-50 ‘ \ ACO CA-25 ’
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2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pecas de ago CA-60 com 5,0 mm de diametro,
previamente cortadas e dobradas no canteiro (composi¢cao auxiliar); - Arame recozido n° 18
BWG, didmetro 1,25 mm; - Espacador de plastico industrializado circular para concreto
armado; -Armador: responsavel pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo
com o projeto estrutural; -Ajudante de armador: auxilia o0 armador em todas as atividades
necessarias.

3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade/peso de barras com diametro especificado na composicéo, utilizadas na
montagem da armadura de laje de estrutura convencional de concreto armado.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios envolvidos diretamente com a montagem da armadura da estrutura
de concreto armado, apés o recebimento/fabricacéo das pegas précortadas/dobradas no
canteiro; - Foi considerado que as barras sao recebidas pré-cortadas e pré-dobradas,
resultando em perda nula de aco. 6. EXECUCAO - Com as barras ja cortadas e dobradas,
executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido,
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respeitando o projeto estrutural; - Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no
méaximo 50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em
projeto; - Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que n&o apresente risco de
deslocamento durante a concretagem. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - Foram
considerados os valores analisados para a situacdo de multiplos pavimentos, porém, por
apresentar custo similar, a composi¢do também é vélida para as demais situagdes (edificacdo
térrea ou sobrado).

95947
ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

ARMAGAO PARA ESCADAS

@ 5,0 ? 6,3 @ 8,0 @ 10,0 @ 12,5 @ 16,0
MM MM MM MM MM MM
2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Armador - responsavel pela marcacéo,
posicionamento, travamento e controle da armadura; - Ajudante de armador - auxilia o
armador em todas as etapas de montagem da armadura; - Pecas de aco CA-50 com 12,5 mm
de didmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro; - Arame recozido n°® 18 BWG,
diametro 1,25 mm; - Espacadores industrializados de plastico tipo cadeirinha para armacao de
escada em concreto armado

3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade/peso de barras com didmetro especificado na composicao, utilizadas na
montagem da armadura de escadas.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios envolvidos diretamente com a armacdo da escada em concreto
armado, incluindo corte, dobra e montagem das armaduras no interior das férmas; - Foi
considerado que as barras séo recebidas pré-cortadas e pré-dobradas, resultando em perda
nula de aco. 6. EXECUCAO - Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; -
Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a
armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto; - Posicionar as
armaduras na férma e fixa-las de modo que ndo apresentem risco de deslocamento durante a
concretagem.

6. EXECUCAO - Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura,
fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; - Dispor os
espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a armadura de
forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto; - Posicionar as armaduras na forma
e fixa-las de modo que ndo apresentem risco de deslocamento durante a concretagem. 7.
INFORMACOES COMPLEMENTARES - N&o se aplica.

101998
FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020
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2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Carpinteiro de férmas - responsavel medicéo,
marcacgao, corte e pré-montagem das pecas de férmas; - Ajudante de carpinteiro - auxilia o
carpinteiro durante a fabricacdo das pecas, seja distribuindo material ou identificando as
pecas; - Chapa de madeira compensada resinado para forma de concreto de 2,2x1,1 m; e =
17 mm; - Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para férma; - Pe¢ca de madeira
nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo para férma; - Prego polido com cabeca 15x15
(comprimento 33,9 mm, didmetro 2,4 mm); - Prego polido com cabeca 17x24 (comprimento
54,2 mm, didmetro 3 mm); - Serra circular de bancada com motor elétrico - CHP; - Serra
circular de bancada com motor elétrico - CHI.

3. EQUIPAMENTO - Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5 HP, para
disco de diametro de 10” (250 mm). 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de superficie da férma dos elementos da escada (lances, plataformas
intermediaias e espelhos) em contato com o concreto.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios (carpinteiros, operador de serra circular e ajudantes) que estavam
envolvidos com a fabricacdo da férma, seja no corte, pré-montagem ou marcagdo; - Foram
consideradas perdas por entulho; - O material utilizado para fechamento das laterais da
escada é contabilizado no consumo de materiais, porém nao deve ser levantado para a
quantificacdo do servico. 6. EXECUCAO - A partir dos projetos de fabricacdo de férmas,
conferir as medidas e realizar o corte das chapas compensadas e pecas de madeira ndo
aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita marcacédo das posi¢cées dos cortes,
utilizando trena metalica calibrada, esquadro de bracos longos, transferidor mecéanico ou
marcador eletrénico de angulo etc; - Com os pontaletes, montar a grelha de suporte da férma
para os respectivos trechos dos lances e das plataformas; - Para cada trecho, pregar a chapa
compensada na grelha; - Montar as férmas dos espelhos, pregando as chapas de
compensado nos pontaletes; - Fazer a marcacdo dos degraus nas faces laterais para auxiliar a
montagem das férmas; - Executar demais dispositivos de travamento do sistema de férmas,
conforme projeto de fabricacao.

7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - Para célculo dos consumos, considerou-se uma
escada caracteristica de um lance, com 16 degraus, espelho de 17,5cm e piso de 28cm. As
pecas seguem as especificagdes do Anexo_03.

102077

ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25MPA, COM 1 LANCE E
LAJE CASCARA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINA.
AF_11/2020_PA
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ESCADAS EM CONCRETO ARMADO
LAJE PLANA ] LAJE CASCATA
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2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Montagem e desmontagem de férma para escadas,
com 1 lance e laje cascata, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizagcbes; -
Concretagem de vigas e lajes, fck=20 MPa, para lajes macicas ou nervuradas com uso de
bomba em edificacdo com area média de lajes menor ou igual a 20 m2 - lancamento,
adensamento e acabamento; - Armacdo de escada, de uma estrutura convencional de
concreto armado utilizando ago CA-60 de 5,0 mm — montagem; - Armacao de escada, de uma
estrutura convencional de concreto armado utilizando agco CA-50 de 10,0 mm - montagem. 3.
EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS -
Utilizar volume de concreto da escada com as caracteristicas descritas na composi¢ao

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operéarios (oficiais ajudantes) que estavam envolvidos na montagem e
desmontagem das férmas, na armacdo e na concretagem das escadas; - Nesta composi¢cado
nao sao consideradas perdas, uma vez que ja estdo inclusas nos servicos relacionados. 6.
EXECUCAO - Posicionar as escoras de madeira e eventuais travamentos da plataforma
intermediaria e da plataforma final e apoiar os respectivos painéis sobre as escoras; - Ap0s o0s
convenientes travamentos das escoras das plataformas, posicionar as escoras das
extremidades do primeiro lance da escada e apoiar o respectivo painel, fixando suas
extremidades na laje de piso e na férma da plataforma intermediaria; - Distribuir as demais
escoras de madeira do primeiro lance, conforme previsto em projeto, consolidando-as com o
conjunto de escoras da plataforma intermediaria; - Repetir a operag¢do para o segundo lance
de escada, apoiando-o na férma da plataforma intermediaria e na férma da laje ou viga
superior; - Fixar as laterais nas férmas dos lances; - Conferir o nivel do assoalho das
plataformas e dos lances, fazendo os ajustes por meio de cunhas posicionadas sob as
escoras; - Conferir todas as medidas antes de proceder com a colocacdo das armaduras
(espessura das lajes correspondentes aos lances e as plataformas, altura dos degraus, angulo
das férmas dos espelhos com as laterais, etc.); - Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante
com broxa ou spray em toda a face exposta da férma (molde); - Com as barras ja cortadas e
dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido,
respeitando o projeto estrutural; - Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no
maximo 50 cm e amarra-los & armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em
projeto; - Posicionar as armaduras na forma e fixa-las de modo que ndo apresentem risco de
deslocamento durante a concretagem; - Apds o0 posicionamento da armadura e dos
espacadores, pregar nas laterais as estruturas dos espelhos; - Conferir cotas, declividades,
esquadro e alinhamento do topo dos espelhos, fixar um ou dois sarrafos intermediarios sobre
todos os espelhos, para garantir seu posicionamento / contraventamento; - Concretar com
bomba, adensar e sarrafear; - Promover a retirada das férmas de acordo com o prazo indicado
no projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as
cargas, conforme NBR 14931:2004; - Logo ap0s a desférma, fazer a limpeza das pecas e
armazena-las de forma adequada para impedir o empenamento.

7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - Para célculo dos consumos, considerou-se uma
escada caracteristica de um lance, com 16 degraus, espelho de 17,5cm e piso de 28cm. As
pecas seguem as especificacdes do Anexo_03. 2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS -
Montagem e desmontagem de férma para escadas, com 1 lance e laje cascata, em chapa de
madeira compensada resinada, 4 utilizagcfes; - Concretagem de vigas e lajes, fck=20 MPa,
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para lajes macicas ou nervuradas com uso de bomba em edificacdo com area média de lajes
menor ou igual a 20 m? - langamento, adensamento e acabamento; - Armacgao de escada, de
uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aco CA-60 de 5,0 mm — montagem;
- Armacao de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando ago CA-
50 de 10,0 mm - montagem. 3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA
QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar volume de concreto da escada com as
caracteristicas descritas ha composicdo. 250 SINAPI - Caderno Técnico do Servico - Escadas

SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL

103326

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Bloco ceramico com
furos na vertical

Bloco de concreto
__vazado aparente

{ Esp. 14 cm ‘

Bloco de concreto
vazado comum |

Esp. 9cm ‘ ‘ Esp. 11,5 cm ‘

Face do bloco: 19 x 29 cm
Argamassa
reparo manual

Esp. 19 cm

Face do bloco: 19 x 39 cm

Argamassa
reparo betoneira

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pedreiro: responsavel pela transferéncia de eixos,
marcacdao, elevacao e verificacdo de alinhamento e nivel das paredes; - Servente: auxilia 0
pedreiro em todas as atividades e responsavel pelo abastecimento de argamassa no andar; -
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traco 1:2:8, preparo com betoneira, conforme
composicao auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm; - Tela metalica
eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensdes de 17,5x50cm; - Pino de ago
com furo, haste=27 mm (ac¢do direta); - Bloco ceramico com furos na vertical de 19x19x39cm
para alvenaria de vedac&o. 3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA
QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a area liquida das paredes de alvenaria de
vedacéo, incluindo a primeira fiada. Todos os vaos (portas e janelas) deverdo ser
descontados.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os oficiais e 0s serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local
de execucéo; - Nao sao considerados nessa composicdo os esforcos de execucao de fixacao
da alvenaria (encunhamento); - O esfor¢o de preparo da argamassa esta contemplado nas
composi¢cdes auxiliares; - O consumo dos blocos considera as perdas por entulho durante a
execucédo da alvenaria e no transporte do material, que totalizaram uma perda de 8,8%; -
Considerou-se somente perda incorporada para argamassa para o preenchimento das juntas.
A perda por entulho foi considerada nula; - Considerou-se que, em média, uma lateral da
parede recebe telas de amarracéo da alvenaria, aplicando-se a cada duas fiadas, e para o
calculo do consumo, considerou-se uma perda de 5%; - Considerou-se que 0s pontos que
necessitam de fixacdo com tela sdo 0s encontros com pilares e encontro seco com a
alvenaria. A fixagdo das telas metalicas na estrutura é feita por pinos de ac¢o zincado, sendo
somente um pino para blocos de espessura 9cm e dois pinos para blocos de espessura maior
que 9 cm, porém a amarracao de uma parede e outra de alvenaria por meio telas dispensa o
uso dos pinos; - A composicao é valida para alvenaria de vedacao de até 3,00m de altura,
tanto para casas quanto para edificios de multiplos pavimentos; - O esfor¢o para colocacéo de
escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos esta contemplado na
composicdo. 6. EXECUCAO - Posicionar os dispositivos de amarracéo da alvenaria (tela
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metalica eletrossoldada) de acordo com as especificacdes do projeto e fixa-las com finca-pino;
- Demarcar a alvenaria — materializacédo dos eixos de referéncia, demarcacao das faces das
paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhdes para demarcacao
vertical das fiadas, execucdo da primeira fiada; - Elevagéo da alvenaria — assentamento dos
blocos com a utilizacdo de argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois
corddes continuos; - Execucgdo de vergas e contravergas concomitante com a elevagao da
alvenaria. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - Esta composicao foi calculada para a
situacao especifica de area caracteristica maior ou igual a 6m2, com presenca de vaos.
Porém, por ter seu custo representativo, foi considerada valida para as outras situacfes (area
menor que 6 m2 sem vaos, area menor gue 6m2 com vaos e area maior ou igual a 6m2 sem
vaos); - Considerou-se, para o célculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas
as juntas de assentamento e aplicagcdo com bisnaga ou palheta. Para aplicagdo com colher de
pedreiro, multiplicar o valor indicado por 1,61.

103328

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

[Face do bloco:|  [Face do bloco:|  [Face do bloco:] (R TN)

Face do bloco:| ‘Vra[a do bloco:|
ax19¢m 14x19.cm 14.x24 cm 19 x 19 cm

[19x29em | [ 19x390m

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pedreiro: responsavel pela transferéncia de eixos,
marcacgao, elevacao e verificacdo de alinhamento e nivel das paredes; - Servente: auxilia o
pedreiro em todas as atividades e responsavel pelo abastecimento de argamassa no andar; -
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traco 1:2:8, preparo com betoneira, conforme
composicao auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm; - Tela metalica
eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensdes de 7,5x50cm; - Pino de acgo
com furo, haste=27 mm (agéo direta); - Bloco ceramico com furos na horizontal de dimensées
9x19x19cm para alvenaria de vedacéo. 3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS
PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a area liquida das paredes de alvenaria
de vedacdo, incluindo a primeira fiada. Todos os véos (portas e janelas) deverdo ser
descontados.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os oficiais e 0s serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local
de execucdo; - Ndo sdo considerados nessa composi¢cao os esforcos de execucao de fixacao
da alvenaria (encunhamento); - O esforco de preparo da argamassa esta contemplado nas
composi¢cdes auxiliares; - O consumo dos blocos considera as perdas por entulho durante a
execucdo da alvenaria e no transporte do material, que totalizaram uma perda de 13,2%; -
Considerou-se somente perda incorporada para argamassa para o preenchimento das juntas.
A perda por entulho foi considerada nula; - Considerou-se que, em média, uma lateral da
parede recebe telas de amarracdo da alvenaria, aplicando-se a cada duas fiadas, e para o
célculo do consumo, considerou-se uma perda de 5%; - Considerou-se que 0s pontos que
necessitam de fixagdo com tela sdo os encontros com pilares e encontro seco com a
alvenaria. A fixacdo das telas metélicas na estrutura é feita por pinos de ago zincado, sendo
somente um pino para blocos de espessura 9cm e dois pinos para blocos de espessura maior
gue 9 cm, porém a amarracdo de uma parede e outra de alvenaria por meio telas dispensa o
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uso dos pinos; - A composicao € valida para alvenaria de vedacado de até 3,00m de altura,
tanto para casas quanto para edificios de multiplos pavimentos; - O esfor¢o para colocacédo de
escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos esta contemplado na
composicdo. 6. EXECUCAO - Posicionar os dispositivos de amarragéo da alvenaria de acordo
com as especificacdes do projeto e fixa-los com uso de resina epdxi; - Demarcar a alvenaria —
materializacao dos eixos de referéncia, demarcacdo das faces das paredes a partir dos eixos
ortogonais, posicionamento dos escantilnBes para demarcacéo vertical das fiadas, execucéo
da primeira fiada; - Elevacdo da alvenaria — assentamento dos blocos com a utilizacdo de
argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cord@es continuos; - Execucéo
de vergas e contravergas concomitante com a elevacdo da alvenaria. 7. INFORMACOES
COMPLEMENTARES - Esta composicado foi calculada para a situacdo especifica de area
caracteristica maior ou igual a 6m2, com presenca de vaos. Porém, por ter seu custo
representativo, foi considerada valida para as outras situacdes (area menor que 6 m2 sem
vaos, area menor que 6mz2 com vaos e area maior ou igual a 6m2 sem vaos); - Considerou-se,
para o calculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas as juntas de
assentamento e aplicacdo com bisnaga ou palheta. Para aplicacdo com colher de pedreiro,
multiplicar o valor indicado por 1,76.

101166
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE
14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_05/2020

aoconesesso | | moomscge | | M98 || coggg — -
o | oo rﬁﬁmm F’"ﬂ’ Fﬂ..h ’—M ‘ H_q‘ |n| EEEEEE T|

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pedreiro com encargos complementares:
responsavel pela marcacgao e elevacao da alvenaria; - Servente com encargos
complementares: auxilia 0 pedreiro em todas as atividades; - Bloco estrutural ceramico
14x19x29cm, 6,0 MPa (NBR15270); - Argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para
emboco/massa Unica/assentamento de alvenaria de vedacgéao, preparo mecanico em betoneira
de 400 litros. 3. EQUIPAMENTO - Nao se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar o volume de alvenaria
(blocos + juntas).

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os oficiais e 0s serventes que estavam envolvidos diretamento com o servico de
alvenaria; - Foram consideradas perdas por entulho no consumo dos blocos; - Foram
consideradas perdas incorporadas e por entulho no consumo da argamassa. 6. EXECUCAO -
Demarcar a alvenaria - materializacdo dos eixos de referéncia, demarcacéo das faces das
paredes a partir dos eixos ortogonais, execucdo da primeira fiada; - Elevacao da alvenaria -
assentamento dos blocos em juntas desencontradas com a utilizacdo de argamassa aplicada
com palheta, fomando-se dois corddes continuos; - A Ultima fiada de embasamento devera ser
impermeabilizada. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - N&o se aplica.
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REVESTIMENTOS

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

l EXTERNO ‘

ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADAS

> g
TETO OU EM ALVENARIA €
ESTRUTURA

SOMENTE ESTRUTURAS DE

TETO OU EM EST
CONCRETO DE FACHADAS ETO OU EM ESTRUTURA

ALVENARIAS DE FACHADA
COM VAOS

ALVENARIAS DE FACHADA
SEM VAOS

[y
EQUIPAMENTO DE
PROJECAD

ROLO PARA | DESEMPENADEIRA
TEXTURA ACRILICA DENTADA

ARGAMASSA TRACO 114 E
EMULSAO POLIMERICA
(ADESIVOD)

ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA

PREPARO EM
MISTURADOR 300G

PREPARD MANUAL

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pedreiro: responsavel pela execucdo do chapisco; -
Servente: auxilia o pedreiro na execugdo e no transporte horizontal do material no andar do
servico; - Argamassa traco 1:3 (em volume de cimento e areia grossa Umida) para chapisco
convencional, preparo mecéanico com betoneira 400 L. 3. EQUIPAMENTO - O equipamento de
mistura da argamassa estd considerado na composicdo de argamassa para chapisco
convencional preparada em obra, traco 1:3, que também inclui a méo de obra utilizada para o
preparo e as perdas incorridas nesse processo.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a area de aplicacdo do
chapisco em alvenaria e estruturas de concreto internas, descontando-se todos 0s vaos
(portas, janelas etc.).

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade, foram
considerados os oficiais e 0s serventes que auxiliavam na execucao e no transporte horizontal
do material no andar do processamento; - Foram consideradas as perdas incorporadas e por
entulho na aplicagdo; - Os esforcos de limpeza da base, umedecimento e colocacédo de
escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos esta contemplado na
composicédo. 6. EXECUCAO - Antes de comecar a aplicaco, a superficie da base deve estar
limpa (livre de irregularidades, incrustacées metalicas, poeira, graxas ou 06leos); - Umedecer a
base para evitar ressecamento da argamassa; - Com a argamassa preparada conforme
especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma
camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - O
chapisco deve ser aplicado 3 dias antes da aplicacdo do revestimento a base de cimento; - Se
necessario a utilizacdo de diferente traco de argamassa ou modo de preparo conforme
especificacdo em projeto, alterar composicédo de argamassa conforme Anexo 2.

87529

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014
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MASSA UNICA
P/ PINTURA

ARGAMASSA TRACO 1:2:8
PREPARO MECANICO

APLICACAO MANUAL

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Argamassa de cimento, cal e areia média, traco
1:2:8, preparo com betoneira 400 litros, conforme composicdo auxiliar de argamassa, e
espessura média real de 20 mm. 3. EQUIPAMENTO - Nao se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a area de revestimento em
paredes, excetuadas as areas de requadros. - Todos os vaos deverdo ser descontados
(portas, janelas etc.) e eventuais ressaltos (como pilar embutido) devem ser considerados.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - O esforco para realizacdo de requadros foi contemplado na
composicdo; - A espessura média real inclui as perdas incorporadas, as quais foram
adicionadas as perdas por residuos gerados; - O esforco para colocacdo de escadas ou
montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos estad contemplado na composicéo. 6.
EXECUCAO - Taliscamento da base e Execucdo das mestras. - Lancamento da argamassa
com colher de pedreiro. - Compressdo da camada com o dorso da colher de pedreiro. -
Sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras executadas, retirando-
se 0 excesso. - Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e
posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares. 7.
INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nao se aplica.

87886
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA
DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

1
| EXTERNO ‘

ALVENARIAS €
ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS

ALVENARIAS £
ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADAS

TETO OU EM ALVENARIA E
ESTRUTURA

SOMENTE ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADAS

r
ALVENARIAS DE FACHADA
COM VAOS

ALVENARIAS DE FACHADA
SEM VADS

I EQUIPAMENTO DE COLHER DE ROLO PARA
PROJECAD PEDREIRO TEXTURA ACRILICA

ARGAMASSA TRACO 1:4 E
EMULSAO POUMERICA
(ADESIVD)

ARGAMASSA TRAGO 1:3

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pedreiro: responsavel pela execucéo do chapisco; -

Servente: auxilia o pedreiro na execugdo e no transporte horizontal do material no andar do
servico; - Argamassa industrializada para chapisco colante, preparo manual. 3.
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EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS -
Utilizar a &rea de aplicag@o do chapisco no teto ou estrutura.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade, foram
considerados os oficiais e 0s serventes que auxiliavam na execucao e no transporte horizontal
do material no andar do processamento; - Foram consideradas as perdas incorporadas e por
entulho na aplicagdo; - Os esforcos de limpeza da base, umedecimento e colocacédo de
escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos esta contemplado na
composicdo. 6. EXECUCAO - Antes de comecar a aplicacdo, a superficie da base deve estar
limpa (livre de irregularidades, incrustacdes metdlicas, poeira, graxas ou 6leos); - Umedecer a
base para evitar ressecamento da argamassa; - Com a argamassa preparada conforme
especificado pelo fabricante, aplica-la com o lado liso da desempenadeira denteada, medindo
6x6 mm, em camada com 5 mm de espessura, no minimo; - Passar o lado denteado da
desempenadeira em angulo de 60° em relacdo a base, retirando o excesso de material e
formando os corddes paralelos de 4 mm de altura. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES -
O chapisco deve ser aplicado 3 dias antes da aplicacdo do revestimento a base de cimento; -
Se necessario a utilizacdo de diferente tragco de argamassa ou modo de preparo conforme
especificacdo em projeto, alterar composicdo de argamassa conforme Anexo 2.

90406

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015

MASSA UNICA
P/ PINTURA

ARGAMASSA TRACO 1:2:8
PREPARO MECANICO
APLICACAO MANUAL

TALISCADO

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Argamassa de cimento, cal e areia média, traco
1:2:8, preparo com betoneira 400 litros, conforme composicdo auxiliar de argamassa, e
espessura média real de 20 mm. 3. EQUIPAMENTO - Nao se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a area de revestimento em
teto.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - O esforco para realizacédo de requadros foi contemplado na
composicdo; - A espessura média real inclui as perdas incorporadas, as quais foram
adicionadas as perdas por residuos gerados; - O esforco para colocacdo de escadas ou
montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos esta contemplado na composicéo. 6.
EXECUCAO - Taliscamento da base e Execucdo das mestras. - Lancamento da argamassa
com colher de pedreiro. - Compressdo da camada com o dorso da colher de pedreiro. -
Sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras executadas, retirando-
se 0 excesso. - Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e
posteriormente, com desempenadeira com espuma, em movimentos circulares. 7.
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INFORMACOES COMPLEMENTARES - N&o se aplica.

87528
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

EMBOGO P/ CERAMICA

ARGAMASSA TRACO 1:2:8
PREPARO MANUAL
APLICACAO MANUAL

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Argamassa de cimento, cal e areia média, no traco
1:2:8, preparo manual, conforme composicdo auxiliar de argamassa, e espessura média real
de 20 mm. 3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a area de revestimento
efetivamente executada, excetuadas as areas de requadros. - Todos os vaos deverdo ser
descontados (portas, janelas etc.) e eventuais ressaltos (como pilar embutido) devem ser
considerados.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - O esforgo para realizacéo de requadros foi contemplado na
composicdo; - A espessura média real inclui as perdas incorporadas, as quais foram
adicionadas as perdas por residuos gerados; - O esfor¢co para colocacdo de escadas ou
montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos esta contemplado na composicéo. 6.
EXECUCAO - Taliscamento da base e Execucdo das mestras. - Lancamento da argamassa
com colher de pedreiro. - Compressdo da camada com o dorso da colher de pedreiro. -
Sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras executadas, retirando-
se 0 excesso. - Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira.
7. INFORMACC)ES COMPLEMENTARES - Néo se aplica.
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104611

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE

REVESTIMEN

TIPO PASTILHA ‘

‘ PADRAD POPLLAR ‘

FLACA 20X20 CM PLACA 25%35 CM I PLACA 33%45 CM
I AC I |

ERA PRURMO |

PLACA 2,5X2,5 CM PLACA 5X5 CM

ano l

A MEIA ALTURA DAS
PAREDES

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Azulejista ou ladrilhista com encargos
complementares - oficial responsavel pela execug¢do do revestimento ceramico; - Servente
com encargos complementares - auxilia o azulejista ou ladrilhista na execu¢ao e no transporte
horizontal do material no andar do servigco; - Placa ceramica tipo grés ou semi-grés extra de
dimensdes 60x60 cm; - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas
ceramicas, do tipo AC |, preparada conforme indicagdo do fabricante; - Rejunte cimenticio,
gualquer cor, para rejuntamento de placas ceramicas; - Espacador/distanciador, tipo cruzeta,
de plastico, utilizado para espacamento e alinhamento das placas ceramicas. 3.
EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS -
Utilizar a area de revestimento ceramico efetivamente executado. Todos os vdos devem ser
descontados (portas, janelas, etc.).

5. CRITERIOS DE AFERIC;AO - Para o levantamento dos indices de produtividade, foram
considerados os oficiais e os serventes diretamente ligados na execugao do servigo; - Foram
consideradas as perdas por residuos no consumo das placas ceramicas e perdas por residuos
e incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e rejuntamento; - O esforgo de
preparo da argamassa esta contemplado nos indices de produtividade apresentados, uma vez
que esse preparo é realizado pela propria equipe que executa o revestimento ceramico; - O
esforco do servico de rejuntamento estd contemplado nos indices de produtividade
apresentados; - O esforco de retrabalho ndo esta contemplado nos célculos; - Esta
composicao refere-se tanto ao revestimento para paredes em ambientes de area maior que 5
m2 como aos ambientes de area menor que 5 m2. 6. EXECUCAO - Aplicar e estender a
argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso
da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre a area de forma
gue facilite a colocacdo das placas ceramicas e que seja possivel respeitar o tempo de
abertura, de acordo com as condi¢des atmosféricas e a argamassa utilizada; - Aplicar o lado
denteado da desempenadeira, com angulo de aproximadamente 60 graus em relacdo a
superficie do substrato, de tal modo a formar, corddes e, sulcos; - Com o lado liso da
desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz da placa com
espessura de 1 mm a 2 mm; - Assentar cada placa ceramica, comprimindo manualmente ou
aplicando pequenos impactos com martelo de borracha; - Garantir a especificidade da
espessura de juntas para o tipo de placa ceramica podendo-se empregar, para tanto,
espacadores do tipo cruzeta previamente gabaritados; - Aplicar a argamassa para
rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos
continuos de vai e vem, ap6s no minimo 72 horas da aplicacdo das placas; - Limpar a area
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com pano umedecido. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - N&o se aplica.

88650
RODAPE~ CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023

REVESTIMENTO CERAMICO
INTERNO (PAREDE)

RODAPE PLACA RODAPE PLACA
ESMALTADA COMERCIAL, ESMALTADA EXTRA, DE 7
DE 7 CM DE ALTURA

PLACA 35X35 CM PLACA 45X45 CM PLACA 60X60 CM PLACA 80X80 CM

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Azulejista ou ladrilhista com encargos
complementares - oficial responsavel pela execug¢do do revestimento ceramico; - Servente
com encargos complementares - auxilia o azulejista ou ladrilhista na execu¢ao e no transporte
horizontal do material no andar do servigo; - Placa ceramica tipo grés extra de dimensdes
60x60 cm; - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas, do
tipo AC I, preparada conforme indicacao do fabricante; - Rejunte cimenticio, qualquer cor, para
rejuntamento de placas ceramicas.

3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o perimetro do ambiente que recebera rodapé ceramico. Todos os vaos devem ser
descontados (portas, etc.).

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade, foram
considerados os oficiais e 0s serventes que auxiliavam diretamente na execuc¢éo do servico; -
Para os célculos foi utilizada uma area pequena de sala representativa das obras analisadas; -
Foram consideradas as perdas por residuos no consumo das placas ceramicas e perdas por
residuos e incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e rejuntamento; - O
esforco de preparo da argamassa esta contemplado nos indices de produtividade
apresentados, uma vez que esse preparo € realizado pela propria equipe que executa o
revestimento ceramico; - O esforco do servigo de rejuntamento esta contemplado nos indices
de produtividade apresentados; - O esfor¢o de retrabalho néo esta contemplado nos célculos.
6. EXECUCAO - Cortar as placas ceramicas em faixas de 7 cm de altura de forma a utilizar os
dois lados da placa, descartando-se a parte central; - Realizar a marcacdo na base de
aplicacdo totalmente limpa, seca e curada, da altura do rodapé reduzida de 5 mm com um
traco; - Aplicar e estender a argamassa de assentamento, com o lado liso da desempenadeira,
formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre a area de forma que respeite a altura
do rodapé e facilite a colocagéo das placas cerdmicas e que seja possivel respeitar o tempo
de abertura, de acordo com as condi¢cdes atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada; -
Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com angulo de aproximadamente 60 graus em
relacdo a superficie do substrato, de tal modo a formar, corddes e, sulcos; - Com o lado liso da
desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz da placa com
espessura de 1 mm a 2 mm; - Assentar cada placa ceramica, comprimindo manualmente ou
aplicando pequenos impactos com martelo de borracha; - Garantir a especificidade da
espessura de juntas para o tipo de placa cerdmica podendo-se empregar, para tanto,
espacadores previamente gabaritados; - Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio
de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem, ap6s
no minimo 72 horas da aplicacdo das placas; - Limpar a area com pano umedecido. 7.
INFORMAC}C)ES COMPLEMENTARES - Nao se aplica.
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PISOS E PAVIMENTACAO

96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS. AF_08/2017

LASTRO DE
CONCRETO MAGRO

RADIER/PISO/LAJE

Unidade m1]

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pedreiro com encargos complementares: oficial
responsavel pela execucdo do servico; - Servente com encargos complementares: auxilia o
oficial durante a execucao do servico; - Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento :
areia média : brita 1) em massa de materiais secos, preparo mecanico em betoneira de 600lI,
fator agua/cimento de 0,75. 3. EQUIPAMENTO - NZo se aplica. 4. CRITERIOS PARA
QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar o volume de concreto magro para execucdo de
lastro, dado pela &rea de projecdo da peca multiplicada pela espessura definida na
COmposi¢ao.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios que estavam envolvidos diretamente na execucao do servico; - O
calculo dos coeficientes foi realizado considerando uma espessura de aproximadamente 5 cm
para o lastro; - Os valores calculados de produtividade nao incluem o transporte do material
até a frente de trabalho. 6. EXECUGCAO - Lancar e espalhar o concreto sobre solo firme e
compactado ou sobre lastro de brita; - Em &reas extensas ou sujeitas a grande solicitagéo,
prever juntas conforme utilizacdo ou previsto em projeto; - Nivelar a superficie final. 7.
INFORMACOES COMPLEMENTARES - Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente
sobre o lastro; - Quando necessario, devera ser reforgado para suportar situacbes especiais
de carga e geometria que possam introduzir deformacfes iniciais a geometria destes
elementos estruturais.
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87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

CONTRAPISO COMUM

-

Argamassa vace Argamassa prools Argamassa pronta
1:4 manual com misturador manual

Aplicado e
Areas moaihadan

Sobre
Impermesbiizacdo

: :
@ =

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro, responsavel pela execucao de todas as etapas do contrapiso; - Servente,
responsavel pela limpeza, transporte horizontal no andar e auxilio nas tarefas executadas pelo
oficial; - Argamassa traco 1:4 (cimento e areia média) em volume de material imido para
contrapiso e preparo mecanico com betoneira 400 litros; - Cimento Portland CP [I-32 —
adicionado a emuls&o polimérica diluida para o preparo da base; - Adesivo para argamassas e
chapisco — emulsdo polimérica PVA a ser diluida em agua na proporcdo indicada pelo
fabricante.

3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de contrapiso efetivamente executada, em ambientes secos; - Descontar a
area de projecéo das paredes e todos os vazios na laje. 5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para
o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operdrios (oficiais e
ajudantes ) envolvidos diretamente com a execuc¢do do contrapiso; - Para determinacdo do
coeficiente de argamassa foi considerado contrapiso de espessura real de 3,10 cm; - Os
esforcos demandados pela execucdo de taliscas, da camada de ligacdo e do acabamento
superficial estdo contemplados nos coeficientes da composicdo; - Foram consideradas perdas
incorporadas. O percentual de perda é maior quanto menor for a espessura prevista; - Nao
foram consideradas perdas por entulho, por serem incipientes; - As perdas no servigco de
producdo de argamassa sao consideradas nas composi¢cfes auxiliares; - Essa composicao é
valida para contrapisos executados tanto antes quanto depois da alvenaria.

6. EXECUCAO - Limpar a base, incluindo lavar e molhar; - Definir os niveis do contrapiso; -
Assentar taliscas; - Camada de aderéncia: aplicar o adesivo diluido e misturado com cimento;
- Argamassa de contrapiso: envolve lancamento, espalhamento e compactacdo, definicdo
preliminar de mestras e posterior atuacdo no resto do ambiente; - Acabamento superficial
sarrafeado, desempenado ou alisado. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - Essa
composicao foi calculada para a situacdo especifica de area caracteristica maior que 10m2,
Porém, foi considerada valida também para area menor que 10 m2, uma vez que seu custo é
representativo para essa outra condicdo. - O acabamento considerado nesta composicao se

BN

refere a situacdo ndo reforcada. Para o caso do mesmo contrapiso com acabamento
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superficial reforcado, somar os esforgos presentes na composicao 01.PISO.RGCP.069/01.

101747
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

Piso em concreto

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pedreiro com encargos complementares: oficial
responsavel pela instalagdo do piso. - Servente com encargos complementares: auxilia ao
oficial na instalacdo do piso. - Concreto usinado bombeéavel, classe de resisténcia C30, com
brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20mm, incluindo o servico de bombeamento: material que compde
0 piso. - Endurecedor mineral de base cimenticia para piso de concreto (*insumo a ser
cadastrado no SINAPI): para dar acabamento no piso. - Vibrador de imersdo: para o
adensamento do concreto. - Desempenadeira de concreto: para dar acabamento no piso.

3. EQUIPAMENTO - Vibrador de imersao, diametro de ponteira 45mm, motor elétrico trifasico
poténcia de 2 cv. - Desempenadeira de concreto, peso de 75kg, 4 pas, motor a gasolina,
poténcia 5,5 hp. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a area de
projecdo do piso de concreto 20 MPA com espessura de 7 cm.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material. -
Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios (oficiais e
ajudantes) envolvidos com a execuc¢do do revestimento de piso. - Foram consideradas perdas
incorporadas e por entulho no céalculo dos consumos de materiais. 6. EXECUCAO - Verificar
se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao pedido de compra, se 0
concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se nédo foi ultrapassado o tempo de inicio
de pega do concreto — verificages com base na Nota Fiscal / documento de entrega; - Apos
verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para
controle da resisténcia a compressao, lancar o material com a utilizacdo de bombas; - Apos
lancar o concreto, adensa-lo com uso de vibrador de imerséo de forma que toda a armadura e
0s componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa do concreto; -
Realizar o acabamento com sarrafo com movimentos de vai-e-vem; - Regularizar a superficie
utilizando rodo de corte; - Quando a superficie do concreto estiver livre de dgua superficial e
suportar o peso de uma pessoa, lancar sobre a superficie aspersdo mineral cimenticia ou po
de cimento; - Passar a desempenadeira mecénica de concreto munida de disco de flotacao,
formando uma camada de nata de cimento na superficie; - Realizar arremates das bordas do
piso com desempenadeira; - Desempenar a superficie com a desempenadeira mecanica de
concreto munida de laminas de amaciamento, na diregcao ortogonal a do sarrafeamento, sendo
gue a cada passada sobrepor em 50% a anterior; - Realizar o alisamento superficial
empregando desempenadeira mecéanica de concreto munida de laminas para acabamento. 7.
INFORMACOES COMPLEMENTARES - As seguintes composicdes auxiliares fazem parte do
processo executivo do servico porém ndo sdo apresentadas nos relatérios mensais do
SINAPI, por apresentarem custos inferiores a R$ 0,01: -> 90586 - ""Vibrador de imersdo" -
CHP - coeficiente: 0,0046 -> 90587 - "Vibrador de imersdo™ - CHI - coeficiente: 0,0042 ->
95283 - "'Desempenadeira de Concreto"" - CHI - coeficiente: 0,015
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87257
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERAMICO

INTERNO (PISO)

TIPO ESMALTADA ‘ TIPO PORCELANATO

PADRAO
POPULAR

’ PLACA 35X35 CM ‘ PLACA 45X45 CM ‘ PLACA 60X60 CM PLACA 80X80 CM
EM PRUMO EM DIAGONAL

’ AREA MENOR AREA ENTRE 5 AREA MAIOR DO
DO QUE 5 M? M? E 10 M? QUE 10 m?

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Azulejista ou ladrilhista com encargos
complementares - oficial responsavel pela execucdo do revestimento ceramico; - Servente
com encargos complementares - auxilia o azulejista ou ladrilhista na execugéo e no transporte
horizontal do material no andar do servigo; - Placa ceramica tipo grés extra de dimensdes
60x60 cm; - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas, do
tipo AC |, preparada conforme indicacao do fabricante; - Rejunte cimenticio, qualquer cor, para
rejuntamento de placas ceramicas; - Espacador/distanciador, tipo cruzeta, de plastico, utilizado
para espacamento e alinhamento das placas ceramicas. 3. EQUIPAMENTO - Nao se aplica. 4.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a area de revestimento
ceramico efetivamente executado. A area de projecdo das paredes e todos os vazios na laje
devem ser descontados.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade, foram
considerados os oficiais e 0s serventes diretamente ligados na execucéo do servigo; - Foram
consideradas as perdas por residuos no consumo das placas ceramicas e perdas por residuos
e incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e rejuntamento; - O esforco de
preparo da argamassa esta contemplado nos indices de produtividade apresentados, uma vez
gue esse preparo € realizado pela prépria equipe que executa o revestimento ceramico; - O
esforco do servico de rejuntamento esta contemplado nos indices de produtividade
apresentados; - O esforco de retrabalho ndo esta contemplado nos célculos. 6. EXECUCAO -
Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e
curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm
sobre a area de forma que facilite a colocagdo das placas cerdmicas e que seja possivel
respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢cdes atmosféricas e a argamassa
utilizada; - Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com angulo de aproximadamente 60
graus em relacdo a superficie do substrato, de tal modo a formar, corddes e, sulcos; - Com o
lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz da placa
com espessura de 1 mm a 2 mm; - Assentar cada placa ceramica, comprimindo manualmente
ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha; - Garantir a especificidade da
espessura de juntas para o tipo de placa cerdmica podendo-se empregar, para tanto,
espacadores do tipo cruzeta previamente gabaritados;, - Aplicar a argamassa para
rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos
continuos de vai e vem, apdés no minimo 72 horas da aplicacdo das placas; - Limpar a area
com pano umedecido. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - N&o se aplica.

PADRAO MEDIO
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92397
EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 x 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

PATION

ESTACIONAM.

RETANGULAR

20x10em

ESPESSURA
Gocm

2. Itens e suas Caracteristicas e Calceteiro: profissional que executa as atividades para a
construcdo do pavimento intertravado, tais como: lancamento, espalhamento, e nivelamento
da camada de assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactacdo dos
blocos de concreto para pavimentacdo. e Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as
atividades para a execucdo do pavimento intertravado. e Placa vibratoria reversivel:
equipamento utilizado para a compactacdo dos blocos de concreto para pavimentacdo. e
Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os ajustes e
os arremates de canto. e Areia: utilizado na execucdo da camada de assentamento seguindo
as especificagbes da norma quanto a granulometria do material. ¢ PO de pedra: utilizado no
rejunte dos blocos seguindo as especificacdes da norma quanto a granulometria do material. o
Bloco para pavimentagdo: bloco de concreto nas especificagbes conforme descrito na
composicao, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitadvel do pavimento.
3. Equipamentos e Placa vibratoria reversivel e cortadora de piso. 4. Critérios para
quantificagdo dos servigos e Utilizar a area total do pétio/estacionamento com bloco retangular
de 20 x 10 x 6 cm e camada de assentamento de 5 cm.

5. Critérios de AfericAo e Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os calceteiros e os serventes que auxiliavam diretamente nos servigos de
execucédo. e Para as composicdes de pavimentos intertravados foram definidas as se¢des tipo
para os locais de assentamento da seguinte forma: e Passeios: largura de 2,0 metros e
comprimento de 50,0 metros e Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros e
Patios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros e As
produtividades desta composi¢do ndo contemplam as atividades de preparo da base, ou base
e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composi¢céo especifica de cada
servico. ¢ O esforco necesséario para umidificar a areia, a fim de atender as exigéncias
normativas para o material de assentamento e rejunte, nao esta contemplado na composicao.
e Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma: ¢ CHP: considera os tempos em que o equipamento esta em
uso, ou seja: - Placa vibratoria: tempo em que o equipamento esta executando a compactagéo
dos blocos; - Cortadora de piso: tempo em que 0 equipamento esta em uso para corte dos
blocos de concreto para pavimentacdo; e CHI: considera os demais tempos da jornada de
trabalho em que o equipamento ndo estd em uso. 6. Execugdo ApdOs a execucao e aprovacao
dos servigos de preparo da base, ou subbase e base (atividades ndo contempladas nesta
composi¢ao), inicia-se a execucdo do pavimento intertravado com a camada de
assentamento, que é feita pelas seguintes atividades sequencialmente: e Langamento e
espalhamento da areia na area do pavimento; e Execucdo das mestras paralelamente a
contencao principal nivelando-as na espessura da camada conforme especificacdo de projeto;
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¢ Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metdlica; Terminada a
camada de assentamento na sequéncia da-se inicio a camada de revestimento que é formada
pelas seguintes atividades: ¢ Marca¢do para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da
frente de servico; e Assentamento das pecas de concreto conforme o padrdo definido no
projeto;

o Ajustes e arremates do canto com a colocacdo de blocos cortados; e Rejuntamento,
utilizando p6 de pedra; ¢ Compactacao final que proporciona o acomodamento das pec¢as na
camada de assentamento. 7. Informagbes Complementares e Para a camada de
assentamento e para o rejunte dos blocos de concreto para pavimentagdo, pode ser utilizada
tanto a areia quanto o pé de pedra.

93680
EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 x 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

PATIO!

ESTACIONAM.

RETANGULAR

20x10cm

ESPESSURA
Bcm

10. Itens e suas Caracteristicas o Calceteiro: profissional que executa as atividades para a
construcdo do pavimento intertravado, tais como: langamento, espalhamento, e nivelamento
da camada de assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactacdo dos
blocos de concreto para pavimentacdo. e Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as
atividades para a execucdo do pavimento intertravado. e Placa vibratoria reversivel:
equipamento utilizado para a compactacdo dos blocos de concreto para pavimentagdo. e
Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os ajustes e
os arremates de canto. e Areia: utilizado na execucdo da camada de assentamento seguindo
as especificagdes da norma quanto a granulometria do material. ¢ PO de pedra: utilizado no
rejunte dos blocos seguindo as especificacdes da norma quanto a granulometria do material. o
Bloco para pavimentacdo: bloco de concreto nas especificacbes conforme descrito na
composicao, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitavel do pavimento.
11. Equipamentos e Placa vibratoria reversivel e cortadora de piso. 12. Critérios para
quantificagdo dos servigos e Utilizar a area total do patio/estacionamento com bloco retangular
de 20 x 10 x 6 cm e camada de assentamento de 5 cm.

13. Critérios de Afericdo e Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os calceteiros e os serventes que auxiliavam diretamente nos servicos de
execucédo. e Para as composicdes de pavimentos intertravados foram definidas as secoes tipo
para os locais de assentamento da seguinte forma: e Passeios: largura de 2,0 metros e
comprimento de 50,0 metros e Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros e
Patios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros e As
produtividades desta composicdo ndo contemplam as atividades de preparo da base, ou base
e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composi¢do especifica de cada
servico. e O esforco necessério para umidificar a areia, a fim de atender as exigéncias
normativas para o material de assentamento e rejunte, nao esta contemplado na composicao.
e Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos
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equipamentos da seguinte forma: ¢ CHP: considera 0s tempos em que 0 equipamento estd em
uso, ou seja: - Placa vibratéria: tempo em que o equipamento esta executando a compactacao
dos blocos; - Cortadora de piso: tempo em que 0 equipamento esta em uso para corte dos
blocos de concreto para pavimentagcdo; ¢ CHI: considera os demais tempos da jornada de
trabalho em que o equipamento ndo estd em uso. 14. Execucdo AplOs a execugdo e
aprovacao dos servicos de preparo da base, ou subbase e base (atividades nédo contempladas
nesta composicdo), inicia-se a execugcdo do pavimento intertravado com a camada de
assentamento, que é feita pelas seguintes atividades sequencialmente: e Langcamento e
espalhamento da areia na area do pavimento; e Execucdo das mestras paralelamente a
contencao principal nivelando-as na espessura da camada conforme especificacdo de projeto;
¢ Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metalica; Terminada a
camada de assentamento na sequéncia da-se inicio a camada de revestimento que é formada
pelas seguintes atividades: e« Marca¢éo para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da
frente de servico; e Assentamento das pecas de concreto conforme o padrdo definido no
projeto;

o Ajustes e arremates do canto com a colocacdo de blocos cortados; e Rejuntamento,
utilizando p6 de pedra; ¢ Compactacao final que proporciona o acomodamento das pec¢as na
camada de assentamento. 15. Informacdes Complementares e Para a camada de
assentamento e para o rejunte dos blocos de concreto para pavimentagdo, pode ser utilizada
tanto a areia quanto o pé de pedra.

94991

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_08/2022

PASSEIO (CALCADA) - CONVENCIONAL

CONCRETO FEITO EM OBRA | CONCRETO USINADO

ARMADO

e ] o]

NAO ARMADO

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pedreiro: profissional que executa as atividades
necessarias para execugao do passeio, tais como langcamento, adensamento, nivelamento e
sarrafeamento e desempeno do concreto; - Carpinteiro: profissional que instala e remove as
férmas utilizadas para a concretagem dos passeios; - Servente: profissional que auxilia o
pedreiro nas atividades necessérias para execug¢ao do passeio; - Concreto: principal insumo
utilizado para executar a camada de piso do passeio, conforme o projeto; - Madeira: utilizada
para fabricacédo da férma para conter o concreto; - Prego de a¢o polido com cabecga 17 x 21 (2
x 11): utilizado na fabrica¢céo da férma para conter o concreto; - Desmoldante protetor para
férmas de madeira. 3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA
QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar o volume total, em metros cubicos, de passeio a
ser construido com concreto feito em obra, ndo armado.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para fins de célculo dos coeficientes desta composicéo,
considerou-se a execucao de passeios com 8 cm de espessura; - Nao ha diferenca
significativa entre os custos unitarios obtidos para a execucéo de passeios ndo armados com
acabamento convencional com espessuras entre 6 cm e 8 cm. Desta forma, pode-se utilizar
essa composicdo como referéncia para ambos o0s casos; - Para o levantamento dos indices de
produtividade foram considerados os pedreiros, 0s carpinteiros e 0s serventes que estavam
envolvidos diretamente com as atividades para execucao do passeio; - As produtividades
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desta composicao ndo contemplam as atividades da camada de base (lastro de material
granular). Para tais atividades, utilizar composicdo especifica; - As produtividades desta
composi¢ao nao contemplam nos indices o transporte do concreto; porém, por utilizar concreto
feito em obra, considera-se uma velocidade de concretagem que prevé lancamento de
concreto por meio de carrinho de méo ou jerica; - Esta composi¢cao ndo contempla a aplicacao
de lona plastica para separar o concreto da base. Para contemplar este servico, utilizar a
composicao "Aplicacdo de lona plastica para execuc¢do de pavimentos de concreto”; - Nos
indices de produtividade dos carpinteiros estao inclusos o tempo de montagem e
desmontagem das férmas; - Foi considerado o reaproveitamento das férmas igual a 4 vezes; -
Foi considerado no consumo e na produtividade que ha forma nas duas laterais do passeio e
gue a largura média do passeio € de 2 m; - Foi considerado que a execuc¢do de juntas de
dilatacdo ocorre a cada 2 m com cortes a seco; - As produtividades desta composi¢cdo ndo
contemplam nos indices os ensaios do concreto. 6. EXECUCAO - Sobre a camada de base
(lastro de material granular) regularizada, montam-se as férmas para conter o concreto, de
modo que o topo das férmas seja devidamente nivelado, observando-se a espessura
especificada para o passeio; - Finalizada a etapa anterior é feito o langamento, espalhamento,
adensamento, sarrafeamento e desempeno do concreto; - Por fim, sdo feitas as juntas de
dilatacdo com o corte a seco. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - N&o se aplica.

98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

Granito

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Marmorista com encargos complementares: oficial
responsavel pela instalacdo da soleira. - Servente com encargos complementares: auxilia ao
oficial na instalaco da soleira. - Soleira em granito  polido, tipo
andorinha/quartzo/castelo/corumba ou equivalentes, largura de 15cm, espessura da pedra de
2cm e comprimento conforme situacdo: material que compde a soleira. - Argamassa colante
tipo AC lll: para a fixacdo da soleira na base de aplicacao.

3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar o comprimento de soleira
a executar.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material. -
Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios (oficiais e
ajudantes) envolvidos com a execucado deste item. - Foram consideradas perdas incorporadas
e por entulho no célculo dos consumos de materiais. 6. EXECUCAO - Limpar a area onde sera
instalada a soleira com vassoura; - Espalhar a argamassa colante com desempenadeira
dentada sobre o local de assentamento; - Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma
camada de argamassa colante sobre a peca de granito; - Assentar a pec¢a no lugar marcado,
aplicando leve pressdo e movendo-a ligeiramente para garantir a fixacdo. 7. INFORMACOES
COMPLEMENTARES - Nao se aplica.
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92398
EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 x 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

PATIOf
ESTACIONAM.

RETANGULAR
20x10cm

ESPESSURA
Bem

2. ltens e suas Caracteristicas o Calceteiro: profissional que executa as atividades para a
construcdo do pavimento intertravado, tais como: lancamento, espalhamento, e nivelamento
da camada de assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactacdo dos
blocos de concreto para pavimentagdo. e Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as
atividades para a execucdo do pavimento intertravado. e Placa vibratéria reversivel:
equipamento utilizado para a compactacdo dos blocos de concreto para pavimentagcdo. e
Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os ajustes e
0s arremates de canto. e Areia: utilizada na execucdo da camada de assentamento seguindo
as especificacdes da norma quanto a granulometria do material. ¢ P6 de pedra: utilizado no
rejunte dos blocos seguindo as especificacdes da norma quanto a granulometria do material. o
Bloco para pavimentacdo: bloco de concreto nas especificacbes conforme descrito na
composicao, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitavel do pavimento.
3. Equipamentos e Placa vibratéria reversivel e cortadora de piso. 4. Critérios para
guantificacdo dos servicos e Utilizar a 4rea total do pétio/estacionamento com bloco retangular
de 20 x 10 x 8 cm e camada de assentamento de 5 cm.

5. Critérios de Afericdo e Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os calceteiros e 0s serventes que auxiliavam diretamente nos servigos de
execucdo. e Para as composicdes de pavimentos intertravados foram definidas as secdes tipo
para os locais de assentamento da seguinte forma: e Passeios: largura de 2,0 metros e
comprimento de 50,0 metros e Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros e
Patios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros e As
produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as atividades de preparo da base, ou base
e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composicéo especifica de cada
servico. e O esfor¢co necessario para umidificar a areia, a fim de atender as exigéncias
normativas para o material de assentamento, ndo esta contemplado na composi¢do. ¢ Foram
separados 0s tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos equipamentos da
seguinte forma: ¢ CHP: considera os tempos em que 0 equipamento esta em uso, ou seja: -
Placa vibratéria: tempo em que o equipamento esta executando a compactagdo dos blocos; -
Cortadora de piso: tempo em que 0 equipamento estd em uso para corte dos blocos de
concreto para pavimentacdo; e CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em
gue o equipamento ndo estd em uso. 6. Execucdo Apds a execucdo e aprovacao dos servicos
de preparo da base, ou subbase e base (atividades ndo contempladas nesta composicéo),
inicia-se a execucao do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita
pelas seguintes atividades sequencialmente: e Langcamento e espalhamento da areia na area
do pavimento; e Execucdo das mestras paralelamente a contengéo principal nivelando-as na
espessura da camada conforme especificacdo de projeto; e Nivelamento do material da
camada de assentamento com régua metalica; Terminada a camada de assentamento na
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sequéncia da-se inicio a camada de revestimento que é formada pelas seguintes atividades: o
Marcacao para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de servico;

o Assentamento das pecas de concreto conforme o padrdo definido no projeto; e Ajustes e
arremates do canto com a colocagédo de blocos cortados; e Rejuntamento, utilizando pé de
pedra; e Compactagdo final que proporciona o acomodamento das pecas na camada de
assentamento. 7. Informacdes Complementares e Para a camada de assentamento e para o
rejunte dos blocos de concreto para pavimentagcdo, pode ser utilizada tanto a areia quanto o
po de pedra.

93681
EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 x 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

PATIOl
ESTACIONAM.

RETANGULAR
20x10cm

Bem

10. Itens e suas Caracteristicas e Calceteiro: profissional que executa as atividades para a
construcdo do pavimento intertravado, tais como: lancamento, espalhamento, e nivelamento
da camada de assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactacdo dos
blocos de concreto para pavimentacdo. e Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as
atividades para a execucdo do pavimento intertravado. e Placa vibratéria reversivel:
equipamento utilizado para a compactacdo dos blocos de concreto para pavimentagdo. e
Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os ajustes e
os arremates de canto. e Areia: utilizada na execucdo da camada de assentamento seguindo
as especificagbes da norma quanto a granulometria do material. ¢ PO de pedra: utilizado no
rejunte dos blocos seguindo as especificagdes da nhorma quanto a granulometria do material. o
Bloco para pavimentacdo: bloco de concreto nas especificagdes conforme descrito na
composicao, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitdvel do pavimento.
11. Equipamentos e Placa vibratéria reversivel e cortadora de piso. 12. Critérios para
guantificac@o dos servicos e Utilizar a &rea total do pétio/estacionamento com bloco retangular
de 20 x 10 x 8 cm e camada de assentamento de 5 cm.

13. Critérios de Afericdo e Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os calceteiros e 0s serventes que auxiliavam diretamente nos servigcos de
execucdo. e Para as composicdes de pavimentos intertravados foram definidas as secoes tipo
para os locais de assentamento da seguinte forma: e Passeios: largura de 2,0 metros e
comprimento de 50,0 metros e Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros e
Patios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros e As
produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as atividades de preparo da base, ou base
e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composi¢do especifica de cada
servico. e O esforco necessério para umidificar a areia, a fim de atender as exigéncias
normativas para o material de assentamento, ndo esta contemplado na composi¢do. ¢ Foram
separados 0s tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos equipamentos da
seguinte forma: ¢ CHP: considera os tempos em que 0 equipamento esta em uso, ou seja: -
Placa vibratéria: tempo em que o equipamento esta executando a compactacado dos blocos; -
Cortadora de piso: tempo em que 0 equipamento estd em uso para corte dos blocos de
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concreto para pavimentacdo; e CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em
gue o equipamento ndo estd em uso. 14. Execucdo ApoOs a execucdo e aprovacao dos
servicos de preparo da base, ou subbase e base (atividades ndo contempladas nesta
composi¢cao), inicia-se a execucdo do pavimento intertravado com a camada de
assentamento, que é feita pelas seguintes atividades sequencialmente: e Langcamento e
espalhamento da areia na area do pavimento; e Execucdo das mestras paralelamente a
contencao principal nivelando-as na espessura da camada conforme especificacdo de projeto;
¢ Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metalica; Terminada a
camada de assentamento na sequéncia da-se inicio a camada de revestimento que é formada
pelas seguintes atividades: ¢ Marca¢do para 0 assentamento, feito por linhas-guia ao longo da
frente de servico;

e Assentamento das pecas de concreto conforme o padrdo definido no projeto; e Ajustes e
arremates do canto com a colocacao de blocos cortados; e Rejuntamento, utilizando p6 de
pedra; ¢ Compactacdo final que proporciona o acomodamento das pecas na camada de
assentamento. 15. Informac¢des Complementares e Para a camada de assentamento e para o
rejunte dos blocos de concreto para pavimentacdo, pode ser utilizada tanto a areia quanto o
pé de pedra.

101169
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS E EM
PEDRAS POLIEDRICAS

PARALELEPIPEDOS PEDRAS POLIEDRICAS

REJUNTAMENTO:
ARGAMASSA
CIMENTO AREIA

REJUNTAMENTO: RENTAMENTO:

PO DE PEDRA EMULSAO
ASFALTICA

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Calceteiro: profissional que executa as atividades
para a construcdo do pavimento em paralelepipedos; - Servente: profissional que auxilia o
calceteiro com as atividades para a execucao do pavimento em paralelepipedos; - Rolo liso:
equipamento para a compressao da camada de revestimento em paralelepipedos; - Areia:
material utilizado na execucao do colchao de areia; - Paralelepipedo (30 a 35 pecas por metro
guadrado): pedra que compde a camada de revestimento do pavimento; - Argamassa: material
utilizado para o enchimento das juntas entre os paralelepipedos. 3. EQUIPAMENTO - Rolo
compactador vibratorio de um cilindro aco liso, poténcia 80 hp, peso operacional méximo 8,1 t,
impacto dindmico 16,15/9,5t, largura de trabalho 1,68 m.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a area total de pavimento,
em metros quadrados, a ser revestida com paralelepipedos.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Esta composicao refere-se tanto & execucéo de vias como a
execucao de patios e estacionamentos em paralelepipedos. Foram observadas pequenas
diferencas de produtividade entre as duas situacdes, no entanto, as diferencas entre 0s custos
unitarios dos servigos obtidos foram irrelevantes; - Para fins de célculo dos coeficientes desta
composicao, considerou-se a situacdo de execucao de vias; - Para o levantamento dos indices
de produtividade foram considerados os calceteiros e 0s serventes que auxiliavam diretamente
nos servigcos de execucao; - As produtividades desta composicado ndo contemplam as
atividades de preparo da base, ou base e sub-base e refor¢co de subleito; o transporte dos
insumos, tais como: areia, p6 de pedra e paralelepipedos; e a execuc¢ao de guias e sarjetas.
Para tais atividades, utilizar as composicdes especificas de cada servico; - As produtividades
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desta composi¢ao ndo contemplam nos indices a execucéao de sinalizacao viaria; - Os
coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em campo; - Para
fins de célculo do consumo de insumos, foram consideradas perdas incorporadas; - Esta
composicao é vélida para trabalho diurno; - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o
tempo improdutivo (CHI) do rolo compactador da seguinte forma: - CHP: considera o tempo
em que o equipamento esta efetivamente executando o servi¢o; - CHI: considera os demais
tempos da jornada de trabalho. - Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes,
durante e apds a conclusdo do servigo ndo estdo comtemplados na composicéo. 6.
EXECUCAO - Sobre a base finalizada (atividade ndo contemplada nesta composicéo), realiza-
se o colch&o de areia por meio do langcamento e espalhamento de uma camada solta e
uniforme de areia ou p6 de pedra; - Terminado o colch&o de areia, inicia-se a camada de
revestimento, que é formada pelas seguintes atividades: -> Marcacao para o assentamento,
feito por linhas de referéncia ao longo da frente de servigo; -> Assentamento manual dos
paralelepipedos, de modo que mantenham o espacamento entre si de, no maximo, 15 mm; ->
Ajustes e arremates dos cantos e quinas do pavimento; -> Compressao da area do pavimento
com o emprego de rolo liso; -> Rejuntamento feito com argamassa com auxilio de colher de
pedreiro.

7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - Pode-se substituir o insumo areia, utilizado como
material do colch&o de areia, pelo p6 de pedra. Para o uso deste insumo, considerar o0 mesmo
coeficiente.

COBERTA /FORRO

COMPOSICAO 032

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGACOES SOLDADAS,
INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA

MOMNTAGEM DE ESTRUTURA TRELICADA PARA COBERTLUIRA
TRANSPORTE E ICAMENTO COM GUINDASTE

.\.

LIGACOES SOLDADAS

[ LsacoEs PARAFUSADAS |

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Montador de estrutura metalica com encargos
complementares: profissional responsavel pela montagem e fixacdo dos perfis, executando as
ligagbes. - Ajudante de estrutura metdlica com encargos complementares: profissional
responsavel por auxiliar na instalacdo e movimentacdo das pecas. - Soldador com encargos
complementares: Profissional responsavel pela execugcdo de ligacdes soldadas entre os
elementos. - Perfil “U” de ago laminado, U 305X30,7. - Cantoneira de ac¢o abas iguais
(qualquer bitola), E = 5/16”. - Chapa de ago grossa, ASTM A36, E = 1/2 "™ (12,70 mm) 99,59
kg/m2. - Chapa de aco grossa, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 mm) 74,69 kg/m2. - Eletrodo
revestido AWS-E7018, diametro igual a 4,00 mm: utilizado para execuc¢ao das ligacdes entre
as pecas. - Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescépica de 40 m: utilizado para
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movimentacao e icamento das pecas.- Servicos de tratamento anticorrosivo: jateamento com
granalha de ago e aplicagdo de pintura anticorrosiva. 3. EQUIPAMENTO - Guindaste
hidraulico autopropelido, com lanca telescopica de 40 m, capacidade maxima de 60 t, poténcia
260 KW e tracdo 6 x 6. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar o
peso em KG da cobertura, considerando-se as caracteristicas da composicéo.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios que estavam envolvidos no transporte das pecas metalicas até o
estoque e o local de icamento, ha montagem da peca e fixacdo final. - Foram consideradas as
perdas oriundas do processo de beneficiamento para os elementos metdlicos. - Foram
separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de
transporte e montagem da seguinte forma: - CHP: considera os tempos de carregamento,
icamento, descarregamento e volta; - CHI: considera os demais tempos da jornada de
trabalho.

6. EXECUCAO Transporte - Prender a cinta nas pecas e no gancho do guindaste; - Icar e
transportar horizontalmente a peca até o estoque ou local de montagem; - Desprender a cinta.
Montagem - Prender a cinta na peca e no gancho do guindaste - Icar e transportar
verticalmente a peca até a posicdo de montagem - Realizar pontos de solda nos locais
adequados. - Desprender a cinta. - Fixacao final - Realizar a soldagem completa da peca. 7.
INFORMACOES COMPLEMENTARES - Caso seja de interesse do usuério, incorporar ao
custo do servico o beneficiamento em fabrica de perfil/estrutura correspondente, contido neste
caderno técnico. - Ver Figura K no anexo.

94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AGCO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

TELHAMENTO

AGUAS

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Telhadista com encargos complementares; -
Servente com encargos complementares; - Telha de ago zincado, trapezoidal, e = 0,5 mm,
sem pintura; - Haste reta com gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4"" para fixacdo de
telha metalica, incluindo porca e arruelas de vedacgéo; -Guincho elétrico de coluna. 3.
EQUIPAMENTO - Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor
trifasico de 1,25 CV. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a
area de projecao do telhado.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios que estavam envolvidos diretamente com a colocacéo de telhas e
ajudando o transporte horizontal das pecas; - Para o célculo das produtividades e consumos,
considerou-se inclinacdo do telhado de 10%; - Esta incluso na produtividade do servente o
tempo de transporte vertical dos materiais & cobertura; - Foi considerada altura de icamento
igual a 6m; - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma: -> CHP: tempo de ciclo do transporte vertical (carregamento,
icamento, descarregamento e volta); -> CHI: demais tempos da jornada de trabalho. 6.
EXECUCAO - Na execugdo dos servicos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI's
necessarios, sendo que os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados,
através de cordas, a tercas ou ganchos vinculados a estrutura; - Os montadores deverdo
caminhar sobre tdbuas apoiadas sobre as tercas, sendo as tabuas providas de dispositivos
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gue impecam seu escorregamento; - Antes do inicio dos servicos de colocacédo das telhas
devem ser conferidas as disposicdes de tesouras, meiatesouras, tercas, elementos de
contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre tercas, de forma
a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento minimo
estabelecido pelo fabricante das telhas; - A colocacéo deve ser feita por fiadas, com as telhas
sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do
beiral para a cumeeira, sendo as aguas opostas montadas simultaneamente no sentido
contrério ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento); - Fixar as
telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando parafuso
autoperfurante (terca em perfil metalico) ou haste reta com gancho em ferro galvanizado (terca
em madeira); - Na fixagdo com parafusos ou hastes com rosca ndo deve ser dado aperto
excessivo, que venha a amassar a telha metalica. 7. INFORMA(;OES COMPLEMENTARES -
O insumo telha de aco zincado, trapezoidal, e = 0,5 mm, sem pintura, cddigo SINAPI 7243,
pode ser substituido pelo insumo abaixo, mantendo o mesmo coeficiente da composicao,
desde que a unidade esteja em m2 -> Telha de aco zincado ondulada, a = *17* mm, e = 0,5
mm, sem pintura, cédigo SINAPI 25007. - No caso das telhas serem fixadas em perfis
metalicos, podera ser utilizado parafuso autoperfurante.

96109
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS

Drywall ou . Fibra
m Acarionado Madeira PVC Metalico Mineral

Residencial Comercial

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Placa de gesso para forro, de 60cm x 60cm e
espessura de 12mm; - Rebite de repuxo 4,8mm x 22mm); - Arame galvanizado 18bwg, 1,24mm
(0,009 kg/m); - Estopa de sisal em fibra para aplicacdo geral em gesso; - Gesso de fundicao; -
Gesseiro com encargos complementares: oficial responsavel pela execuc¢do do forro; -
Servente com encargos complementares: auxilia o Gesseiro na execucdo e no transporte
horizontal do material no andar do servigo.

3. EQUIPAMENTO - NZo se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICA(;AO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de forro executada no ambiente

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Nesta composicdo ndo estdo contemplados os tempos de
montagem e instalacdo dos acabamentos, como juntas de dilatagdo ou cantoneiras em gesso
ou tabicas ou cantoneiras; - Para juntas de dilatacdo e acabamentos no perimetro do
ambiente, utilizar as composicdes auxiliares: “INSTALACAO DE ACABAMENTOS PARA
FORRO (MOLDURA DE GESSO)” ou “INSTALACAO DE ACABAMENTOS PARA FORRO
(RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICOY)’, presentes no grupo de composicoes
para forro; - Caso o forro a ser executado seja em pé direito duplo, utilizar a composi¢éao
auxiliar: “MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE”, presente
nos cadernos de composicdo para equipamentos de protecdo coletiva; - Foram consideradas
as perdas por residuos e incorporadas. 6. EXECUCAO - Determinar o nivel em que sera
instalado o forro na estrutura periférica (paredes) do ambiente, com o auxilio da mangueira de
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nivel ou nivel a laser; - Marcar nas paredes a posicdo exata para o forro, com o auxilio do
corddo de marcacgéo ou fio tracante, e instalar alguns pregos para suportar, temporariamente,
0s acabamentos em gesso e passar as linhas-guia; - Com o auxilio do corddo de marcacéo ou
fio tracante, marcar no teto os pontos de fixacdo dos arames (tirantes), de acordo com o
namero de placas a serem instaladas: a primeira fiada exige 2 pontos de fixacdo e as demais,
apenas 1 ponto; - Fixar os rebites no teto, e prender os arames (tirantes) aos rebites; -
Preparar a pasta de gesso de fundi¢céo; - Fixar a primeira fiada de placas de gesso junto aos
acabamentos ou juntas de dilatacdo, previamente instaladas na parede; - A cada placa
instalada, amarrar o respectivo arame (tirante); - Aplicar a mistura de sisal com pasta de gesso
de fundicdo na parte superior da instalagdo do forro, nas juntas entre as placas, para
chumbamento das placas de gesso; - Retirar os pregos instalados no perimetro do forro; -
Aplicar a pasta de gesso de fundicdo por sobre as juntas do forro ja instalado, para dar
acabamento. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - N4o se aplica.

96120
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017

ACABAMENTOS

Moldura em Moldura em

Sanca PVC e Metalico Em Madeira Drywall

Gesso

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Placa de gesso para forro cortada; - Prego de aco
polido com cabega 12 x 12; - Sisal em fibra; - Gesso de fundigéo; - Gesseiro com encargos
complementares: oficial responsavel pela execugdo do forro; - Servente com encargos
complementares: auxilia 0 Gesseiro na execuc¢do e no transporte horizontal do material no
andar do servigo. 3. EQUIPAMENTO - Nao se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar o comprimento efetivo de
moldura (em metro), conforme projeto

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Caso a moldura a ser executada seja em pé direito duplo,
utilizar a composicao auxiliar: “MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR
TIPO TORRE”, presente nos cadernos de composicdo para equipamentos de protecdo
coletiva; - Foram consideradas as perdas por residuos e incorporadas. 6. EXECUCAO -
Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxilio de uma mangueira ou um nivel laser, 0
local em que sera instalado o forro; - Com o auxilio de um corddo de marcacéao ou fio tracante,
marcar a posicado e a altura exatas onde sera instalado o forro; - Fixar as linhas-guia nos
pregos utilizados para suporte dos acabamentos em gesso; - Preparar a pasta de gesso de
fundicdo; - Cortar as placas de gesso na espessura do acabamento; - Fixar a placa cortada
sobre os pregos e com o auxilio do gesso misturado ao sisal. 7. INFORMACOES
COMPLEMENTARES - N&o se aplica.

102213

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2
DEMAOS. AF_01/2021
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PINTURA VERNIZ
(INCOLOR)

ALQuUIiDICO

USO INTERNO
E EXTERNO

| uso Ii\;_TERNO |

1 DEMAO |3 DEMAOS |
2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pintor com encargos complementares: oficial
responsavel pela pintura verniz. - Solvente diluente a base de aguarras. - Verniz sintético
brilhante para madeira, com filtro solar, uso interno e externo (base solvente).
3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area de superficie de madeira, em metros quadrados, de pintura com verniz
alquidico, uso interno e externo, 2 demaos, presente no projeto. 5. CRITERIOS DE
AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os
operarios (oficiais e/ou ajudantes) envolvidos diretamente com a pintura verniz. - Para a
obtencdo dos coeficientes da composicdo foram analisados em campo servicos com
elementos de madeira (ripas, pilares e vigas) componentes de pergolado. - Em casos de
superficies circulares, considerar a area em contato com a pintura, ou seja, a area de
superficie da pec¢a a ser pintada. - As produtividades dessa composi¢cdo ndo contemplam o
preparo da superficie (aplicacdo de fundo e lixamento). Para tal atividade, utilizar a
composicao especifica do servigo. - O consumo dos produtos foi estimado de forma tedrica, a
partir dos manuais dos fabricantes de tinta. - Foram consideradas as perdas de tinta no
consumo do material. - Percentual de diluente considerado: 15%. - Ferramentas consideradas
para a execuc¢ao do servi¢o: trincha ou rolo.
6. EXECUCAO - Diluir o produto; - Com a superficie ja preparada (fundo e lixamento), aplicar
o verniz com uso de trincha ou rolo; - Apos aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo
fabricante, aplicar a segunda demao. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - N&o se
aplica.

ESQUADRIAS

91341

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA METALICA

ACO ALUMINIO

l

| DECORRER |

DE ABRIR

VENEZIANA

PARA VIDRO com LAMBRI

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pedreiro com encargos complementares: oficial
responsavel pela instalagdo portas metalicas; - Servente com encargos complementares:
auxilia o oficial na instalacdo de portas metalicas; - Porta em aluminio de abrir tipo veneziana,
sem guarnicao, acabamento em aluminio anodizado natural; - Parafusos de rosca soberba de
aco zincado, cabeca chata e fenda simples, de 5,5x65mm com buchas de ndilon n°® 10; -
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Selante elastico monocomponente a base de poliuretano para vedacdo de esquadrias,
podendo ser substituido por selante a base de silicone; - Guarnicado (alizar ou moldura de
acabamento) para esquadria em aluminio anodizado natural para 1 face da esquadria (1 lado).
3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade em metros quadrados de portas a serem instaladas com as dimensdes
especificadas na composicao.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os oficiais e apenas os serventes que auxiliam na instalagéo da porta, seja no
encunhamento e na fixagdo, ou no transporte de materiais no andar de instalacdo; - Foram
consideradas perdas para os parafusos, para o selante e para a guarni¢ido. 6. EXECUCAO -
Conferir se o vao deixado estd de acordo com as dimens@es da porta e com a previsdo de
folga, 2mm no topo e nas laterais do v&o; - Colocar calgcos de madeira para apoio da porta,
intercalando papeldo entre os calgcos e a folha de porta para que a mesma nao seja
danificada; - Posicionar a porta no vao e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira,
prumo, nivel e alinhamento da porta com a face da parede; - Marcar com uma ponteira a
posicdo dos furos na parede do vé&o; - Retirar a esquadria do v&o e executar os furos
necessarios na alvenaria, utilizando broca de vidia com diametro de 10mm; - Retirar o po
resultante dos furos com auxilio de um pincel ou soprador e encaixar as buchas de nailén; -
Posicionar novamente a esquadria no vao e parafusa-la no requadramento do vao, repetindo o
processo de verificacdo de prumo, nivel e alinhamento; - Aplicar o selante em toda a volta da
esquadria, para garantir a vedacdo da folga entre o vdo e o marco. 7. INFORMACOES
COMPLEMENTARES - Nao se aplica.

100702
PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO
LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

PORTA METALICA

| VéNEZIANA | li(r:(.r)rlr\rllrLAMBRl|

ALUMINIO

DE CORRER

PARA VIDRO

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pedreiro com encargos complementares:
profissional responsavel pela fixacdo da aduela/ batente/ marco no vao revestido e fixagdo dos
alizares / guarnicdes de acabamento; - Servente com encargos complementares: ajudante nas
atividades do pedreiro e carpinteiro; - Porta de correr em aluminio de duas folhas méveis com
vidro, fechadura e puxador embutido, acabamento anodizado natural, sem guarnicées/
alizares, dimensdes de 60 x 210 CM; - Selante elastico monocomponente a base de
poliuretano para juntas diversas; - Bucha de nylon sem abas S10, com parafuso de 6,10 x 65
MM em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips; - Moldura de
acabamento para esquadria de aluminio natural. 3. EQUIPAMENTO - Nao se aplica. 4.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a somatéria das areas de
todas as portas de correr de aluminio a serem instaladas.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os oficiais e apenas os serventes que auxiliam na montagem do batente, das
portas e dos alizares diretamente ou no transporte de materiais no andar de instalacdo; -
Foram consideradas perdas para as buchas e parafusos e selante. 6. EXECUCAO - Utilizar
gabarito para portas na medida do vao devidamente no esquadro; - Aplicar selante nas
guarnicbes/ molduras e fixa-las no vao devidamente revestido; - Aparafusar a moldura com
buchas e parafusos; - Posicionar a folha de porta na moldura, ajustando-a; - Fixar as portas
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nas molduras/ guarnicdes; - Realizar verificagcbes para verificar se as portas correm
adequadamente e realizar ajustes necessarios. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES -
N&o se aplica.

100674

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

JANELA FIXA DE ALUMINIO
PARA VIDRO

FIXACAD COM PARAFUSO

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pedreiro com encargos complementares: oficial
responsavel pela instalacédo de esquadrias; - Servente com encargos complementares: auxilia
o oficial na instalacdo de esquadrias; - Janela fixa em aluminio , 60 X 80 cm (A X L), batente/
requadro de 3 a 14 cm, com vidr, sem guarnigdo/ alizar; - Parafuso de aco zincado com rosca
soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm; - Selante
de silicone neutro monocomponente. 3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS
PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a area total de esquadrias, em metros
quadrados.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios que estavam envolvidos na instalagdo da esquadria; - Foram
consideradas perdas para o consumo de parafusos e de selante. 6. EXECUCAO - Conferir o
requadramento do vao (dimensdes livres, esquadro, nivel e prumo), que deve ter sido
realizado com auxilio de gabarito de aco; - Posicionar a esquadria no vao de acordo com o
projeto (normalmente faceando o revestimento pelo lado interno da parede); - Marcar as
posicdes dos furos no contorno do vao, para alojamento das buchas de nylon; - Retirar o
contramarco, proceder as furacdes necessarias e a instalacdo das buchas de nylon, que
deverdo resultar faceadas com o requadramento do vao; - Fixar a esquadria com os parafusos
de rosca soberba, sem apertar em excesso (evitando assim, entortamento dos perfis); -
Rejuntar com selante de silicone em todo o perimetro da esquadria no encontro com a
argamassa de requadramento do v&o. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - Para efeitos
de exemplificacdo foi empregada a janela conforme as dimensdes especificadas na descricdo
do insumo; - Para outras situacbes com o mesmo material, porém de dimensfes diferentes,
considerar a mesma composicao.

94590
CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
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CONTRAMARCO

ACO ALUMINIO

FIXACAO COM

PARAFLISO

FIXAGAQ COM
ARGAMASSA

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pedreiro com encargos complementares: oficial
responsavel pela instalagdo de contramarcos; - Servente com encargos complementares:
auxilia o oficial na instalacdo de contramarcos; - Contramarco de aluminio, tipo convencional,
largura 60 mm, incluso conexdes, grapas e travamentos; - Bucha nylon S-6 com parafuso de
aco zincado, cabeca chata e rosca soberba, 4,2 x 40mm; - Selante de silicone neutro
monocomponente.

3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento total de contramarco, em metros

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios que estavam envolvidos na instalacdo do contramarco; - Foram
consideradas perdas para o consumo de selante. 6. EXECUCAO - Conferir o requadramento
do vao (dimensoes livres, esquadro, nivel e prumo), que deve ter sido realizado com auxilio de
gabarito de aco; - Posicionar o contramarco no vao de acordo com o projeto (normalmente
faceando o revestimento pelo lado interno da parede); - Marcar as posi¢gdes dos furos no
contorno do véo, para alojamento das buchas de nylon; - Retirar o contramarco, proceder as
furacdes necessérias e a instalagdo das buchas de nylon, que deverao resultar faceadas com
0 requadramento do vao; - Fixar o contramarco com o0s parafusos de rosca soberba, sem
apertar em excesso (evitando assim, entortamento dos perfis); - Rejuntar com selante de
silicone em todo o perimetro do contramarco no encontro com a argamassa de requadramento
do vdo. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - Para efeitos de exemplificacdo foi
empregado o contramarco as dimensodes especificadas na descricdo do insumo; - Para outras
situacdes com o mesmo material e forma de fixacdo, porém de dimensdes diferentes,
considerar a mesma composicao substituindo o referido insumo por outro, adequando os
coeficientes de utilizagcdo do contramarco.

90851

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (PESADA OU SUPERPESADA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019
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KIT DE PORTA DE MADEIRA

MEXICANA VENE;IANA

PARA VERNIZ | | FRISADA |

DE ABRIR

PARA PINTURA

PESADA
SUPERPESADA

LEVE
MEDIA

PADRAO F;PPUMR
[socw | [0 cw] K

PADRAO MEDIO PADRAO POPULAR | | PADRAO MEDIO

e [ s0 cm|[ 120 cm @cm

S LIl SEM FECHADURA

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Servico de instalagdo de folha de portas nas
caracteristicas descritas na composicdo, com mao de obra e demais materiais inclusos; -
Aduela / marco / batente de madeira, nas caracteristicas descritas ha composi¢cdo, com mao
de obra e demais materiais inclusos (fornecimento e instalacdo), padrdo médio; - Alizar /
guarni¢cdo de madeira macica nas caracteristicas descritas na composi¢do, com méo de obra
e demais materiais inclusos, padrdo médio. 3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS
PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade de portas a serem
instaladas com as dimensdes especificadas na composi¢éo. 5. CRITERIOS DE AFERICAO -
Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e apenas os
serventes que auxiliam na instalacdo das folhas das portas diretamente ou no transporte de
materiais no andar de instalaco; - Foram consideradas perdas para 0s pregos e parafusos.

6. EXECUCAO - Utilizar gabarito para portas nas dimensdes especificadas devidamente no
esquadro; - Pregar a travessa nos dois montantes; - Pregar os sarrafos utilizados como travas
nos dois angulos superiores e em dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos 0s
lados do batente, garantindo o esquadro da estrutura; - Conferir se 0 vdo deixado pela obra
esta de acordo com as dimensfes da porta, com previsdo de folga de 3 cm tanto no topo
como nas laterais do vao; - Em cinco posicdes equi-espacadas ao longo dos seus montantes
(pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, dois a dois,
formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como da base de cada
montante; - Aplicar uma deméo de emulsdo betuminosa a frio na face externa do marco,
formando uma camada de protecéo; - Colocar calcos de madeira para apoio e posicionamento
do marco no interior do vao; - Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo,
nivel e alinhamento do marco com a face da parede; - Preencher com argamassa toda a
extensdo do vao entre 0o marco/batente e a parede; a argamassa deve ser aplicada com
consisténcia de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vao; -
No minimo 24 horas ap0s a aplicacdo inicial, retirar os calcos de madeira e preencher os
espagos com argamassa “farofa”; - Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho
correspondente do alizar com pequena folga; - Com auxilio de gabarito, executar os cortes a
45° (meia-esquadria) nas extremidades da peca que guarnecera o topo do marco / batente; -
Verificar a altura dos alizares que serdo fixados nos montantes dos batentes e serrar o
excedente; - Apontar dois pregos na parte central da peca anteriormente recortada e
posiciona-la exatamente no topo do marco / batente; ndo promover a fixacdo definitiva; -
Encaixar na pecga pré-fixada os alizares nos montantes do marco / batente (na sua posicao
final) e riscar com lapis a posi¢céo do corte a 45°, utilizando como gabarito a peca pré-fixada,; -
Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (pecas correspondentes aos
montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabeca, espacados a cada 20 ou 25cm,
iniciando pela pega superior; - Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar
(riscar) os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3
mm em relacdo a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em relagédo ao nivel final do
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piso acabado. Os cortes, se necessarios, devem ser feitos com plaina e’
7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - Néo se aplica.

100680

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMIOCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALAGCAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA

DE ABRIR VENEZIANA \

PARA PINTURA PARA VERNIZ FRISADA

PESADA
SUPERPESADA

PADRAO f’ppdmn 7 PADRAO MEDIO
‘socm | [ ” | 80 CM ] 90cm|[120cm ’TECV

PADRAO POPULAR | | PADRAO MEDIO

Vg,'i
COM FECHADURA ’ SEM FECHADURA ]

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Servico de instalacio de folha de portas nas
caracteristicas descritas na composicdo, com méao de obra e demais materiais inclusos; -
Aduela / marco / batente de madeira, com mao de obra e demais materiais inclusos
(fornecimento e instalagé@o), padrdo médio; - Alizar / guarnicdo de madeira macica, com mao
de obra e demais materiais inclusos, padrdo médio; - Fechadura de embutir, completa, nas
caracteristicas descritas na composicdo, com mao de obra e demais materiais inclusos,
instalada em portas de madeira e com padrdo de acabamento do tipo médio. 3.
EQUIPAMENTO - N3o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS -
Utilizar a quantidade de portas a serem instaladas com as dimensdes especificadas na
composicdo. 5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de
produtividade foram considerados os oficiais e apenas 0s serventes que auxiliam na instalagéo
das folhas das portas diretamente ou no transporte de materiais no andar de instalacéo; -
Foram consideradas perdas para os pregos e parafusos.

6. EXECUCAO - Utilizar gabarito para portas nas dimensdes especificadas devidamente no
esquadro; - Pregar a travessa nos dois montantes; - Pregar os sarrafos utilizados como travas
nos dois angulos superiores e em dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos 0s
lados do batente, garantindo o esquadro da estrutura; - Conferir se 0 vao deixado pela obra
estd de acordo com as dimens@es da porta, com previsdo de folga de 3 cm tanto no topo
como nas laterais do vao; - Em cinco posicdes equi-espacadas ao longo dos seus montantes
(pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, dois a dois,
formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como da base de cada
montante; - Aplicar uma demédo de emulsdo betuminosa a frio na face externa do marco,
formando uma camada de protecéo; - Colocar calcos de madeira para apoio e posicionamento
do marco no interior do vao; - Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo,
nivel e alinhamento do marco com a face da parede; - Preencher com argamassa toda a
extensdo do vao entre 0 marco/batente e a parede; a argamassa deve ser aplicada com
consisténcia de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vao; -
No minimo 24 horas apds a aplicacéo inicial, retirar os calgcos de madeira e preencher os
espagos com argamassa “farofa”; - Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho
correspondente do alizar com pequena folga; - Com auxilio de gabarito, executar os cortes a
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45° (meia-esquadria) nas extremidades da peca que guarnecera o topo do marco / batente; -
Verificar a altura dos alizares que serdo fixados nos montantes dos batentes e serrar o
excedente; - Apontar dois pregos na parte central da peca anteriormente recortada e
posiciona-la exatamente no topo do marco / batente; ndo promover a fixagdo definitiva; -
Encaixar na peca pré-fixada os alizares nos montantes do marco / batente (ha sua posicao
final) e riscar com lapis a posi¢éo do corte a 45°, utilizando como gabarito a peca pré-fixada; -
Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (pecas correspondentes aos
montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabega, espacados a cada 20 ou 25cm,
iniciando pela peca superior; - Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar
(riscar) os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3
mm em relag&o a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em relagéo ao nivel final do
piso acabado. Os cortes, se necessarios, devem ser feitos com plaina e

7. INFORMAQOES COMPLEMENTARES - Néo se aplica.

91305

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR

W i

,/‘/
</'/

o

| com c@voko |

SEM CILINDRO

| PADRAO MED;O | pi

PADRAO POPULAR

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Carpinteiro de esquadria com encargos
complementares: oficial responsavel pela instalacdo de fechaduras; - Servente com encargos
complementares: auxilia o oficial na instalacdo de fechaduras; - Fechadura de embutir com
cilindro, para porta de banheiro, completa, instalada em portas de madeira e com padrdo de
acabamento do tipo popular

3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade de fechaduras a serem instaladas. 5. CRITERIOS DE AFERICAO -
Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e apenas os
serventes que auxiliam diretamente na execucdo do servigco ou no transporte de materiais no
andar de instalacao

6. EXECUCAO - Na borda vertical da folha de porta, oposta & borda das dobradicas, demarcar
a altura em que sera instalada a fechadura, com base na posi¢cdo da macaneta; - Encostar a
fechadura contra a borda da folha de porta e marcar com lapis a altura (em cima e embaixo da
fechadura), e os correspondentes locais para instalagcdo da macganeta e do cilindro; - A partir
da borda, na posicdo anteriormente demarcada, com o auxilio de furadeira e formdo bem
afiado, executar a cavidade onde sera embutido o corpo da fechadura; em seguida, a partir
das capas da folha de porta, introduzir nos locais previamente demarcados as cavidades que
abrigardo a maganeta e o cilindro da fechadura; - Posicionar a fechadura no local e marcar na
respectiva borda da folha o contorno da testa; mesmo procedimento para a contratesta a ser
instalada no marco / batente; - Retirar a fechadura e realizar, com auxilio de formado bem
afiado, os rebaixos na folha de porta e no batente para encaixe perfeito da testa e da contra-
testa da fechadura, respectivamente; - Introduzir as correspondentes cavidades no batente
para encaixe da lingleta e do trinco da fechadura, utilizando furadeira e form&o bem afiado; -
Parafusar o corpo da fechadura e a contra-testa; - Posicionar a macganeta junto com 0s
espelhos ou rosetas na folha de porta e fixar com parafusos; - Travar a macaneta com o pino /
parafuso que acompanha o conjunto.
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7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - N&o se aplica.
100705

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO

PARA PORTA DE BANHEIRO

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Carpinteiro de esquadrias com encargos
complementares: profissional responsavel pela instalacdo de ferragens; - Servente com
encargos complementares: ajudante nas atividades do carpinteiro; - Tarjeta livre/ ocupado
para portas de banheiro. 3. EQUIPAMENTO - Nio se aplica. 4. CRITERIOS PARA
QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade de tarjeta livre/ ocupado para
portas de banheiro

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os oficiais e apenas 0s serventes que auxiliam na montagem da ferragem
diretamente ou no transporte de materiais no andar de instalacéo.

6. EXECUCAO - Posicionar a tarjeta na esquadria e no batente onde seré instalado e apruma-
la; - Fazer marcagfes nos locais onde devem ser fixados os parafusos; - Executar furacéo e
fixacdo simultinea dos parafusos nos locais demarcados. 7. INFORMACOES
COMPLEMENTARES - Nao se aplica.

102180

INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS

VIDRO
BAGUETE BAGUETE [
MADEIRA l ALUMINIO/PVC ‘ | m
TEMPERADO

‘uscwcmon‘ ‘ LISO FUME | IMPRESSO ARAMADO LAMINADO

(o] (][] ] (o] IR (o] ] [

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Vidraceiro: responsavel pela verificacdo das
dimensdes e fixagdo do vidro na esquadria; - Servente: responsavel por transportar os
materiais e auxiliar o oficial em todas as tarefas; - Vidro temperado incolor, espessura 8 mm; -
Perfil de aluminio anodizado em U, tipo “cavalédo”; - Fita de espuma para vedacgédo, espessura
6 mm, largura 12 mm, fornecido em rolos de 10 m (*Insumo substituido, ver item 8 —
Pendéncias); - Silicone acético de uso geral, para vedacéo; - Parafuso de 4,20 x 40 mm em
aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda Phillips e bucha de Nylon sem aba S6.
3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area da chapa de vidro, em m2, instalada.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
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considerados os oficiais e 0s serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local
de execucéo; - Foram consideradas perdas de material; - Por se tratar de um vidro de
seguranca com grande resisténcia a mudancas de temperatura, a composicao € indicada para
instalacdo em janelas, box de banheiro, divisérias e vitrines. 6. EXECUCAO - Conferir medidas
dos vaos e dos vidros; - Preparar os perfis com a fita de espuma de vedacgao para evitar o
contato direto do vidro com o perfil; - Medir e marcar os locais de fixagdo dos perfis U; - Furar
a superficie superior e inferior do vao, onde serdo aparafusadosos parafusos; - Posicionar os
perfis superior e inferior e aparafusa-los; - Encaixar os perfis laterais na chapa de vidro e
posicionar o vidro entre os perfis superior e inferior, utilizando luvas e ventosas; - Aplicar
silicone entre o perfil e a superficie lateral do vao para fixa-lo; - Aplicar silicone neutro em todo
o0 perimetro, para impedir a entrada de agua. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - N&o
se aplica.

PINTURA E IMPERMEABILIZACAO

88489
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAQOS. AF_04/2023

PINTURA DE
ACABAMENTO

APLICACAO
MECANICA

PAREDE

APLICACAO
MANUAL

TETO

\ ECONOMICA I ‘ STANDARD |

PREMIUM

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pintor com encargos complementares - oficial
responsavel pela execucédo da pintura; - Servente com encargos complementares - auxilia o
pintor na execugédo e no transporte horizontal do material no andar do servico; - Tinta acrilica
Premium, cor branco fosco - tinta a base de dispersédo aquosa de copolimero estireno acrilico,
fosca, linha Premium. 3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA
QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a area de parede efetivamente executada,
excetuadas as areas de requadro. - Todos os vaos devem ser descontados (portas, janelas
etc.).

5. CRITERIOS DE AFERICAO - N&o inclui a preparacéo da superficie com selador e massa
corrida; - Para o consumo de tinta, considera-se a aplica¢cdo de uma camada de retoque, além
das duas demaos; - O esfor¢o para colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de
trabalho esta contemplado na composicéo. 6. EXECUCAO - Observar a superficie: deve estar
limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer aplicacao; - Diluir a
tinta em agua potavel, conforme fabricante; - Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha.
Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicacdes. 7. INFORMACOES
COMPLEMENTARES - Nao se aplica.

88497

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Praga Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Heraclio do Rego — Centro, Limoeiro-
PE - CEP —55700-000 CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada: )

EMASSAMENTO

LIXAMENTO
MANUAL

LIXAMENTO
MECANIZADO

TETO PAREDE

UMA DEMAO DUAS DEMAOS

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pintor com encargos complementares - oficial
responsavel pela execucao da pintura; - Servente com encargos complementares - auxilia o
pintor na execucao e no transporte horizontal do material no andar do servico; - Massa corrida
acrilica para paredes internas - massa niveladora monocomponente a base de dispersao
aguosa, para uso interno e externo, em conformidade & NBR 15348:2006; - Lixa em folha para
parede ou madeira, niumero 120 (cor vermelha). 3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a area de parede
efetivamente executada, excetuadas as areas de requadro. - Todos os vaos devem ser
descontados (portas, janelas etc.).

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Considerado o esforgo de lixamento da massa para
uniformizacao da superficie; - O esforco para colocacdo de escadas ou montagem das
plataformas de trabalho esta contemplado na composicdo. 6. EXECUCAO - Observar a
superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabado ou bolor antes de
gualquer aplicacdo; - Se necessario, amolecer o produto em agua potavel, conforme
fabricante; - Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o
nivelamento desejado; - Aguardar a secagem da primeira demao e aplicar a segunda demao
de massa, - Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento manual final e remoc¢éo do po.
7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - N&o se aplica.

88485
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

SELADOR

APLICACAO APLICACAO
MANUAL MECANICA

TETO PAREDE

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pintor com encargos complementares - oficial
responsavel pela execucdo da pintura; - Servente com encargos complementares - auxilia o
pintor na execucao e no transporte horizontal do material no andar do servico; - Selador
acrilico paredes internas e externas - resina a base de dispersao aquosa de copolimero
estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorgéo e selar as superficies internas como
alvenaria, reboco, concreto e gesso.

3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a area de parede
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efetivamente executada, excetuadas as areas de requadro. - Todos os vaos devem ser
descontados (portas, janelas etc.).

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Limpeza e preparo do ambiente para inicio dos servicos estio
contemplados na produtividade da méo de obra; - O esfor¢o para colocacdo de escadas ou
montagem das plataformas de trabalho esta contemplado na composicao.

6. EXECU(;AO - Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabdo ou bolor antes de qualquer aplicacdo; - Diluir o selador em agua potavel, conforme
fabricante; - Aplicar uma demé&o de fundo selador com rolo ou trincha.

7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - N&o se aplica.

88484
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023

SELADOR

APLICACAO APLICACAO
MANUAL MECANICA

PAREDE

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pintor com encargos complementares - oficial
responsavel pela execucao da pintura; - Servente com encargos complementares - auxilia o
pintor na execucao e no transporte horizontal do material no andar do servico; - Selador
acrilico paredes internas e externas - resina a base de dispersao aquosa de copolimero
estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorgéo e selar as superficies internas como
alvenaria, reboco, concreto e gesso.

3. EQUIPAMENTO - Nao se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a area de teto
efetivamente executada. - Todos os vdos devem ser descontados.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Limpeza e preparo do ambiente para inicio dos servicos estio
contemplados na produtividade da méo de obra; - O esfor¢o para colocacdo de escadas ou
montagem das plataformas de trabalho esta contemplado na composicao.

6. EXECUCAO - Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabdo ou bolor antes de qualquer aplicacdo; - Diluir o selador em agua potavel, conforme
fabricante; - Aplicar uma demé&o de fundo selador com rolo ou trincha.

7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - Nao se aplica.

88496
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

EMASSAMENTO

LIXAMENTO
MANUAL

LIXAMENTO
MECANIZADO

PAREDE

UMA DEMAO DUAS DEMAOS

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pintor com encargos complementares - oficial
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responsavel pela execucdo da pintura; - Servente com encargos complementares - auxilia o
pintor na execugao e no transporte horizontal do material no andar do servico; - Massa corrida
acrilica para paredes internas - massa hiveladora monocomponente a base de disperséo
aquosa, para uso interno e externo, em conformidade a NBR 15348:2006; - Lixa em folha para
parede ou madeira, niumero 120 (cor vermelha).

3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a area de teto
efetivamente executada. - Todos os véos devem ser descontados.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Considerado o esforco de lixamento da massa para
uniformizacao da superficie; - O esfor¢o para colocagéo de escadas ou montagem das
plataformas de trabalho esta contemplado na composigao.

6. EXECU(;AO - Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabéo ou bolor antes de qualquer aplicacéo; - Se necessério, amolecer o produto em agua
potavel, conforme fabricante; - Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira
até obter o nivelamento desejado; - Aguardar a secagem da primeira demao e aplicar a
segunda deméo de massa, - Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento manual final e
remocao do po.

7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - N&o se aplica.

88488
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023

PINTURA DE

ACABAMENTO
APLICAGAO APLICACAO
MANUAL MECANICA
PAREDE

PREMIUM

ECONOMICA ‘ I STANDARD l

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pintor com encargos complementares - oficial
responsavel pela execucao da pintura; - Servente com encargos complementares - auxilia o
pintor na execucao e no transporte horizontal do material no andar do servico; - Tinta acrilica
Premium, cor branco fosco - tinta a base de dispersdo aquosa de copolimero estireno acrilico,
fosca, linha Premium.

3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a area de teto
efetivamente executada. - Todos os vaos devem ser descontados.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - N&o inclui a preparacéo da superficie com selador e massa
corrida; - Para o consumo de tinta, considera-se a aplicagdo de uma camada de retoque, além
das duas demaos; - O esfor¢o para colocacao de escadas ou montagem das plataformas de
trabalho estd contemplado na composicao.

6. EXECUCAO - Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sab&o ou bolor antes de qualquer aplicagéo; - Diluir a tinta em agua potavel, conforme
fabricante; - Aplicar duas demé&os de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo
entre as duas aplicacdes.

7. INFORMACC)ES COMPLEMENTARES - Néo se aplica.

102219

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO
EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
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PINTURATINTA DE
ACABAMENTO
(PIGMENTADA)

ALQUIDICA - ESMALTE
FOSCO ‘ ACETINADO BRILHANTE

~ -
1 DEMAO 2 DEMAOS 3 DEMAOS

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pintor com encargos complementares: oficial
responsavel pela pintura de acabamento; - Solvente diluente a base de aguarras; - Tinta
esmalte sintético premium acetinado.

3. EQUIPAMENTO - Nao se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a area de superficie de
madeira, em metros quadrados, de pintura com tinta de acabamento esmalte sintético
acetinado, 2 deméos, presente no projeto.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios (oficiais e/ou ajudantes) envolvidos diretamente com a pintura de
acabamento; - Para a obtencédo dos coeficientes da composicao foram analisados em campo
servicos com portas de madeira e tdbuas de madeira em locacdo de obras; - Em casos de
superficies circulares, considerar a area em contato com a pintura, ou seja, a area de
superficie da peca a ser pintada; - As produtividades dessa composi¢cao ndo contemplam os
preparos da superficie (aplicacédo de fundo e lixamento e/ou aplicacdo de massa e lixamento).
Para tais atividades, utilizar as composicdes especificas de cada servi¢co; - O consumo dos
produtos foi estimado de forma tedrica, a partir dos manuais dos fabricantes de tinta; - Foram
consideradas as perdas de tinta no consumo do material; - Percentual de diluente
considerado: 10%; - Ferramentas consideradas para a execuc¢ao do servico: trincha ou rolo.
6. EXECUCAO - Diluir o produto; - Com a superficie ja preparada (fundo e lixamento e/ou
massa e lixamento), aplicar a tinta com uso de trincha ou rolo; - ApGs aguardar o tempo de
secagem estabelecido pelo fabricante, aplicar a segunda deméo.

7. INFORMACOES COMPLEMENTARES

102197
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021

PIGMENTADO INCOLOR

ALQUIDICO ACRILICO | | POLIURETANICO

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pintor com encargos complementares: oficial
responsavel pela pintura do fundo; - Lixa em folha para parede ou madeira, nmero 120 (cor
vermelha); - Solvente diluente a base de aguarras; - Fundo sintético nivelador branco fosco
para madeira. 3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO
DOS SERVICOS - Utilizar a area de superficie de madeira, em metros quadrados, de
aplicagdo de fundo nivelador alquidico branco, 1 dem&o, presente no projeto.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios (oficiais e/ou ajudantes) envolvidos diretamente com a pintura do
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fundo; - Para a obtencédo dos coeficientes da composi¢ao foram analisados em campo
servigos com portas de madeira e ripas de madeira componentes de pergolado; - Em casos de
superficies circulares, considerar a area em contato com a pintura, ou seja, a area de
superficie da peca a ser pintada; - O servico de lixamento envolvido na composi¢do € manual
e contempla tanto o lixamento antes da aplica¢do do produto quanto o lixamento apés a
execucédo da atividade; - A composicao considera a aplicacdo de 1 deméo do produto; - O
consumo dos produtos foi estimado de forma tedrica, a partir dos manuais dos fabricantes de
fundo; - Foram consideradas as perdas de tinta no consumo do material; - Percentual de
diluente considerado: 20%; - Ferramentas consideradas para a execuc¢ao do servi¢o: trincha
ou rolo. 6. EXECUCAO - Lixar a superficie de madeira; - Diluir o produto; - Aplicar o fundo
sobre a superficie, com uso de trincha ou rolo; - Se posteriormente houver pintura com tinta de
acabamento na superficie, apds a secagem da demao de fundo, realizar novo lixamento, de
maneira mais leve. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - No se aplica.

95305
TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

APLICACAO DE
TEXTURA

TETO PAREDE

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Pintor com encargos complementares - oficial
responséavel pela execucao da pintura; - Servente com encargos complementares - auxilia o
pintor na execug¢édo e no transporte horizontal do material no andar do servico; - Massa de
parede para efeito texturizado liso (gréaos finos) de base acrilica, diluivel em agua. Aplicacéo
sobre reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente, massa corrida ou acrilica e
repintura sobre latex PVA ou acrilico.

3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a area de parede
efetivamente executada, excetuadas as areas de requadro. - Todos os vaos devem ser
descontados (portas, janelas etc.).

5. CRITERIOS DE AFERICAO - N&o inclui preparacéo da superficie com selador ou aplicacéo
de massa corrida; - Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os
oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéo; -
No consumo de textura foi considerada a aplicagdo de uma deméao.

6. EXECU(;AO - A superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou
bolor antes de qualquer aplicacéo; - A tinta deve ser diluida em agua potavel de acordo com
recomendacdes do fabricante; - Aplicar uma demé&o com rolo, conforme orientacéo do
fabricante.

7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - N&o se aplica.

98557
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS.
AF_09/2023
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2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Impermeabilizador: profissional responséavel pela
aplicacdo da impermeabilizacéo; - Ajudante especializado: auxiliar do impermeabilizador; -
Emulsao asfaltica com elastémeros: produto utilizado para impermeabilizacao de superficies.
3. EQUIPAMENTO - Nao se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a area da superficie que
recebera a aplicacao do sistema de impermeabilizacéo; - Caso seja executado rodapé, incluir
a érea correspondente.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os oficiais e ajudantes que estavam envolvidos com a execug¢édo do sistema de
impermeabilizacdo; - Foram consideradas perdas incorporadas nos consumos dos diversos
insumos; - As produtividades desta composicdo ndo contemplam as atividades de tratamento
de ralos, pontos emergentes e rodapés com tela de poliéster estruturante. Para tais atividades,
utilizar composic¢des auxiliares; - As etapas de regularizacéo da base e protecdo mecénica séo
tratadas em composi¢cfes especificas, ndo sendo contemplados os esforcos referentes a
essas etapas nessa composicao.

6. EXECUCAO - A superficie que recebera o sistema de impermeabilizagéo deve estar limpa,
seca e isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, 6leo ou desmoldantes; - Aplicar a emulséo
asfaltica com brocha ou trincha; - Aguardar o tempo recomendado pelo fabricante para aplicar
a segunda deméao em sentido cruzado ao da primeira demdo; - Ap0s a aplicacdo em toda area
e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, aguardar o tempo de cura definido pelo
fabricante e realizar o teste de estanqueidade, conforme a norma vigente.

7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - N&o se aplica.

98556

IMPERMEABILIZIMFERMEABILI%A(}AO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA
/ MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV).
AF_09/2023

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Impermeabilizador: profissional responséavel pela
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aplicacdo da impermeabilizacdo; - Ajudante especializado: auxiliar do impermeabilizador; -
Argamassa polimérica impermeabilizante semi-flexivel ou membrana acrilica bicomponente a
base de cimento, agregados minerais e resina acrilica: produto utilizado para
impermeabilizagédo de superficies; - Véu de poliéster: tela de poliéster ndo tecido com fungéo
estruturante, também conhecida como tela de refor¢o para impermeabilizacao.

3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a area da superficie que
receberd a aplicacdo do sistema de impermeabilizacao; - Caso seja executado rodapé, incluir
a area correspondente.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os oficiais e ajudantes que estavam envolvidos com a execucédo do sistema de
impermeabilizagcéo; - Foram consideradas perdas incorporadas nos consumos dos diversos
insumos; - As produtividades desta composicdo ndo contemplam as atividades de tratamento
de ralos, pontos emergentes e rodapés com tela de poliéster estruturante. Para tais atividades,
utilizar composi¢Oes auxiliares; - As etapas de regularizagdo da base e prote¢cdo mecanica séo
tratadas em composigfes especificas, ndo sendo contemplados os esforgos referentes a
essas etapas nessa composicao.

6. EXECUCAO - A superficie que recebera o sistema de impermeabilizacdo deve estar limpa,
seca e isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, 6leo ou desmoldantes; - Adicionar aos
poucos o componente A (liquido) ao B (p6), fornecidos ja pré-dosados, e homogeneizar,
preferencialmente, com misturador de baixa rotacdo (400 a 500 rpm) durante 3 minutos, ou
manualmente por 5 minutos; - Umedecer a superficie com agua antes da aplicacédo da
primeira demao; - Aplicar a argamassa polimérica com vassoura de pelos macios, trincha, ou
brocha; - Aguardar o tempo recomendado pelo fabricante ou de acordo com as condi¢des do
ambiente, até a primeira demao ter endurecido ou secado ao toque e colocar o véu de
poliéster, com sobreposicdo de 10 cm nas emendas; - Em seguida, aplicar a segunda demao
no sentido cruzado a demé&o anterior; - Apds a aplicacdo em toda area e o tratamento dos
ralos e dos pontos emergentes, aguardar o tempo de cura definido pelo fabricante e realizar o
teste de estanqueidade, conforme a norma vigente.

7. INFORMACC)ES COMPLEMENTARES - Néo se aplica.

98546
IMPERMEABILIZAQAQ DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Impermeabilizador: profissional responséavel pela
aplicacdo da impermeabilizacéo; - Ajudante especializado: auxiliar do impermeabilizador; -
Manta asfaltica espessura de 4mm: impermeabilizante a base de asfalto modificado,
classificada como tipo lll, classe B e tem acabamento PP; - Primer: produto utilizado para
preparar a superficie antes da aplicacdo da manta asféltica; - Gas liquefeito de petrdleo (GLP):
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combustivel utilizado para alimentar o macarico, ferramenta utilizada no processo de aplicacédo
do sistema de impermeabilizacéo.

3. EQUIPAMENTO - Nao se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a area da superficie que
recebera a aplicacao do sistema de impermeabilizacéo.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os oficiais e ajudantes que estavam envolvidos com a execuc¢do do sistema de
impermeabiliza¢do; - Foram consideradas perdas incorporadas nos consumos dos diversos
insumos; - As produtividades desta composicdo ndo contemplam as atividades de tratamento
de ralos, pontos emergentes e rodapés com tela de poliéster estruturante. Para tais atividades,
utilizar composicBes auxiliares; - As etapas de regularizacdo da base e protecdo mecanica sédo
tratadas em composi¢Bes especificas, ndo sendo contemplados os esforgos referentes a
essas etapas nessa composicao.

6. EXECUCAO - A superficie que recebera o sistema de impermeabilizacdo deve estar limpa,
seca e isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, 6leo ou desmoldantes; - Realizar a
imprimacao com primer asfaltico e aguardar a secagem; - Abrir totalmente o primeiro rolo de
manta asfaltica, deixando-a alinhada e, em seguida, enrola-la novamente; - Com um macarico
(considerado "ferramenta"” pelo SINAPI) de boca larga abastecido por GLP, desenrolar aos
poucos a manta, aquecendo o primer asfaltico e fazendo a queima do filme plastico de
protecdo da manta para garantir sua total aderéncia; - Apertar bem a manta contra a superficie
em que esta sendo aplicada, para evitar bolhas ou enrugamentos; - Repetir a operacéo,
fazendo uma sobreposi¢do de 10 cm entre as mantas; - Avancar ao menos 10 cm na juncéo
com as superficies verticais; - ApOs a aplicacdo em toda area e o tratamento dos ralos e dos
pontos emergentes, realizar o teste de estanqueidade, conforme a norma vigente.

7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - N&o se aplica

INSTALACOES ELETRICAS

101877
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO,
PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Quadro de distribuigdo de energia

metalico

De embutir,
paral2
disjuntores
DIN 100A

. «

De embutir,
para6

disjuntores
NEMA

De embutir,
para3
disjuntores
NEMA

¥

De sobrepor,

paral8
disjuntores
DIN 100A

De embutir,

disjuntores
)| DIN 100A

‘ N -
| De embutir,
para 40
disjuntores
DIN 100A

para 24
\
AL

x
De embutir,
para 30
disjuntores
DIN 150A

. SR
De embutir,

De embutir,
para 18
disjuntores
DIN 100A

para 30
disjuntores
DIN 225A
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2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista com encargos complementares: oficial
responsavel pela instalagdo do quadro; - Auxiliar de eletricista com encargos complementares:
auxilia ao oficial na instalacdo do quadro; - Quadro de distribuicdo sem barramento, com porta,
de embutir, em chapa de aco galvanizado, para 3 disjuntores NEMA; - Argamassa trago 1:1:6
(cimento, cal e areia média) para embog¢o/massa Unica/assentamento de alvenaria de
vedac&o, preparo manual: para fixagdo do quadro.

3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade de quadro de distribuicdo de energia em chapa de a¢o galvanizado de
embutir para 3 disjuntores, presente no projeto.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material; - As
produtividades desta composi¢do ndo contemplam rasgos e cortes de alvenaria. Para tais
atividades, utilizar composicéo especifica de cada servico. 6. EXECUCAO - Verifica-se o local
da instalacéo; - Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria ja deve estar
executado; - Realiza-se a aplicacdo de argamassa nas laterais e parte posterior; - Encaixa-se
o0 quadro e verificar o prumo, realizando ajustes. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES -
N&ao se aplica.

101876
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO,
PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Quadro de distribuicio de energia

metalico

= -

De embutir,
para 18
disjuntores
DIN 100A

T v L2 . -
De embutir, De embutir, De embutir,
para3 para 24 para 40
disjuntores disjuntores disjuntores

NEMA 1 DIN 100A | DIN 100A
Y J

=

De embutir,
para 12

disjuntores
DIN 100A

*
De embutir,
para 30
disjuntores
DIN 150A

.
De embutir,
para 30

¥

De embutir, De sobrepor,
parab para 18

disjuntores disjuntores
NEMA DIN 100A

disjuntores
DIN 225A

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista com encargos complementares: oficial
responsavel pela instalagdo do quadro; - Auxiliar de eletricista com encargos complementares:
auxilia ao oficial na instalacdo do quadro; - Quadro de distribuicdo sem barramento, com porta,
de embutir, em chapa de a¢o galvanizado, para 6 disjuntores NEMA,; - Argamassa trago 1:1:6
(cimento, cal e areia média) para embo¢o/massa Unica/assentamento de alvenaria de
vedacg&o, preparo manual: para fixagdo do quadro.

3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade de quadro de distribuicdo de energia em chapa de aco galvanizado de
embutir para 6 disjuntores, presente no projeto.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material; - As
produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam rasgos e cortes de alvenaria. Para tais
atividades, utilizar composicéo especifica de cada servico. 6. EXECUCAO - Verifica-se o local
da instalacéo; - Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria ja deve estar
executado; - Realiza-se a aplicacdo de argamassa nas laterais e parte posterior; - Encaixa-se
o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES -
N&o se aplica.
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QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

De embutir,
paral2
disjuntores
DIN 100A

De embutir,
para 6
disjuntores
NEMA

; - -
De embutir,

Quadro de distribuicdo de energia

para3
disjuntores
NEMA

/

para 18

DIN 100A

De embutir,

disjuntores

De sobrepor,

disjuntores

metalico

{ 22N ~
De embuti
para 24 para 40

DIN 100A

L} .
| De embutir, |
para 30
disjuntores
DIN 150A

i

disjuntores
DIN 100A

De embutir,
para 18

T

disjuntores
DIN 100A

e '
De embutir,
para 30
disjuntores
DIN 225A

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista com encargos complementares: oficial
responsavel pela instalacdo do quadro; - Auxiliar de eletricista com encargos complementares:
auxilia ao oficial na instalagdo do quadro; - Quadro de distribuicdo com barramento trifasico,
de embutir, em chapa de a¢o galvanizado, para 18 disjuntores DIN, 100 A, incluindo
barramento; - Argamassa trago 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para embogo/massa
Unica/assentamento de alvenaria de vedacao, preparo manual: para fixagdo do quadro.

3. EQUIPAMENTO - N3o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade de quadro de distribuicdo de energia em chapa de aco galvanizado de
embutir para 6 disjuntores, presente no projeto.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material; - As
produtividades desta composi¢do ndo contemplam rasgos e cortes de alvenaria. Para tais
atividades, utilizar composicéo especifica de cada servico. 6. EXECUCAO - Verifica-se o local
da instalagdo; - Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria ja deve estar
executado; - Realiza-se a aplicacdo de argamassa nas laterais e parte posterior; - Encaixa-se
o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES -
N&ao se aplica.

101879

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Quadro de distribui¢do de energia

metalico

. -
De embutir,
parad0
disjuntores
DIN 100A |

‘ De embutir,
para 18
disjuntores
DIN 100A

De embutir, |
para3

disjuntores
NEMA

" -
De embutir,
paral2
disjuntores
DIN 100A

De embutir,
para 24

disjuntores
DIN 100A

x s — .

De embutir,
parat6
disjuntores
NEMA

De sobrepor,
paral8
disjuntores
DIN 100A

De embutir,
para 30
disjuntores
DIN 150A

De embutir,

para30
disjuntores
DIN 225A
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2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista com encargos complementares: oficial
responsavel pela instalagdo do quadro; - Auxiliar de eletricista com encargos complementares:
auxilia ao oficial na instalacdo do quadro; - Quadro de distribuicdo com barramento trifasico,
de embutir, em chapa de ago galvanizado, para 24 disjuntores DIN, 100 A; - Argamassa traco
1:1:6 (cimento, cal e areia média) para embog¢o/massa Unica/assentamento de alvenaria de
vedac&o, preparo manual: para fixagdo do quadro.

3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade de quadro de distribuicdo de energia em chapa de aco galvanizado de
embutir para 24 disjuntores, presente no projeto.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material; - As
produtividades desta composi¢do ndo contemplam rasgos e cortes de alvenaria. Para tais
atividades, utilizar composicéo especifica de cada servico. 6. EXECUCAO - Verifica-se o local
da instalacéo; - Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria ja deve estar
executado; - Realiza-se a aplicacdo de argamassa nas laterais e parte posterior; - Encaixa-se
o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES -
N&ao se aplica.

93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

i e D Y L = S
DIN DR | NEMA | Termomagnético Baixa tensdo tripolar
: e S 1 a seco
Py S _—
N S — B i
m Bipolar ‘ ‘ Tripolar J‘ Tetrapolar
N\ —rZ Ni—
NI ST
SO PSS AN SOS,
20a |\[ 324 }{ soa | {35até| [60até| [ 200a | [a00a |
= N T —4 50A 100A —t ————
s— — = - N | el — - . . - = s -
16A 25A 40A | [10até| [10até| [ 125A | | 250A | | 600A |
30A S0A ?

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista com encargos complementares: oficial
responsavel pela instalagdo do disjuntor; - Auxiliar de eletricista com encargos
complementares: auxilia ao oficial na instalagdo do disjuntor; - Terminal a compressdo em
cobre estanhado para cabo 2,5 mm?2, 1 furo e 1 compresséo, para parafuso de fixagdo M5; -
Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 até 32A. 3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade de
disjuntores monopolares tipo DIN — 10 A presentes no projeto de instalacdes elétricas.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucdo. 6. EXECUCAO - Encaixa-se o terminal & extremidade do cabo do circuito
a ser ligado; - Apos o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pélo do disjuntor &
desencaixado; - Coloca-se o terminal no pdlo; - O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao
disjuntor. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - N&o se aplica.
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93658

DISJUNTOB MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

N\

- £ e
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2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista com encargos complementares: oficial
responsavel pela instalagédo do disjuntor; - Auxiliar de eletricista com encargos
complementares: auxilia ao oficial na instalacéo do disjuntor; - Terminal a compressao em
cobre estanhado para cabo 10 mm?, 1 furo e 1 compresséo, para parafuso de fixagcdo M6; -
Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 40 até 50A. 3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade de
disjuntores monopolares TIPO DIN, 40A presentes no projeto de instalacdes elétricas.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante € responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucdo. 6. EXECUCAO - Encaixa-se o terminal & extremidade do cabo do circuito
a ser ligado; - Ap6s o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pélo do disjuntor é
desencaixado; - Coloca-se o terminal no pdlo; - O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao
disjuntor. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - N3o se aplica.

93659
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

D
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2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista com encargos complementares: oficial
responsavel pela instalacdo do disjuntor; - Auxiliar de eletricista com encargos
complementares: auxilia ao oficial na instalagédo do disjuntor; - Terminal a compressao em
cobre estanhado para cabo 16 mmz?, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M6; -
Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 40 até 50A. 3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade de
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disjuntores monopolares TIPO DIN, 50A presentes no projeto de instalacdes elétricas.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucdo. 6. EXECUCAO - Encaixa-se o terminal & extremidade do cabo do circuito
a ser ligado; - Ap6s o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pélo do disjuntor é
desencaixado; - Coloca-se o terminal no pdlo; - O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao
disjuntor. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - No se aplica.

93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020
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2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista com encargos complementares: oficial
responsavel pela instalagédo do disjuntor; - Auxiliar de eletricista com encargos
complementares: auxilia ao oficial na instalagdo do disjuntor; - Terminal a compressdo em
cobre estanhado para cabo 6 mmz?, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacdo M6; -
Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 até 32A. 3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade de disjuntores
monopolares TIPO DIN, 32A presentes no projeto de instala¢des elétricas.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucdo. 6. EXECUCAO - Encaixa-se o terminal & extremidade do cabo do circuito
a ser ligado; - Apos o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pélo do disjuntor &
desencaixado; - Coloca-se o terminal no pdlo; - O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao
disjuntor. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - No se aplica

97596
SENSOR DE PRESENGA SEM FOTOCELULA, FIXAGAO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

Sensor de
presencga
2
e %
/’/’
-
2
r
///
-
Il Com fotocélula ||
Fixacdo em parede Il Fixacdo em teto ||

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista com encargos complementares: oficial
responsavel pela instalacdo do sensor. - Auxiliar de eletricista com encargos complementares:
auxilia ao oficial na instalacdo do sensor. - Sensor de presencga de parede sem fotocélula, para
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gualquer tipo de lampada com poténcia maxima de 1000 W. Para uso interno. 3.
EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS -
Utilizar a quantidade de sensor de presenca de parede sem fotocélula, presente no projeto

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucdo. - Foi considerado esforco de marcacado da posicéo e abertura de rasgo do
sensor. 6. EXECUCAO - Para a instalacéo do sensor de presenca é necessario fazer a
marcagao no lugar onde ele serd posicionado; - Em seguida é feito o corte; - Com os cabos da
rede elétrica ja instalados, eles sdo conectados ao sensor; - Encaixa-se o sensor na parede .
7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - N&o se aplica.

91844
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO PVC

NORMAL REFORCADO

PAREDE

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista: oficial responsavel pela instalagdo do
eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Ajudante: auxilia o oficial na
intalacao do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Eletrodutos
corrugados em PVC, DN 25 MM (3/4"), instalados em circuitos terminais (do quadro de
distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de iluminacéo); - Arame recozido 18 BWG, 1,25
mm. 3. EQUIPAMENTO - Nao se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar os comprimentos retilineos
de eletroduto corrugado, PVC, com DN 25 MM (3/4"), presentes no projeto para instalacdo em
lajes;

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao; - Foi considerado esforco de fixac@o proviséria da instalacao (feita em
pontos localizados para montagem do eletroduto); - As produtividades desta composi¢cdo nao
contemplam as seguintes atividades: fixacdes finais dos eletrodutos; fixacdo de abracadeiras
passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicéo
especifica de cada servico. 6. EXECUCAO - Verifica-se o comprimento do trecho da
instalagéo; - Corta-se o comprimento necessario da bobina do eletroduto; - Coloca-se o
eletroduto no local definido utilizando a armadura da laje como suporte para a fixacdo auxiliar
com arame recozido; - As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao. 7.
INFORMAQC)ES COMPLEMENTARES - Nao se aplica.

91836

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
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ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO PVC

NORMAL

| PAREDE ‘ ‘ LAJE ‘

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista: oficial responsavel pela instalagdo do
eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Ajudante: auxilia o oficial na
intalacao do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Eletrodutos
corrugados em PVC, DN 32 MM (1"), instalados em circuitos terminais (do quadro de
distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de iluminacéo).

3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar os comprimentos retilineos de eletroduto flexivel, em PVC ou PEAD, com DN 32 mm
(1") presentes no projeto para instalacdo em forros.

5. CRITERIOS DE AFERICAO Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao; - O esforco para colocagdo de escadas ou montagem das plataformas de
trabalho e guarda-corpos esta contemplado na composicéo; - As produtividades desta
composicao ndo contemplam as seguintes atividades: passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servico. 6.
EXECUCAO - Verifica-se 0 comprimento do trecho da instalag&o; - Corta-se o comprimento
necessario da bobina do eletroduto; - Fixa-se o eletroduto no local definido através de
abracadeiras (os esforcos de fixacdo das abracadeiras ndo estdo contemplados nesta
composicao); - As extremidades séo deixadas livres para posterior conexao. 7.
INFORMACOES COMPLEMENTARES - N&o se aplica.

91840
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL PEAD

CORRUGADO

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista: oficial responsavel pela instalacéo do
eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Ajudante: auxilia o oficial na
intalacdo do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Eletrodutos
corrugados em PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), instalados em circuitos terminais (do quadro de
distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de iluminacao).

3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar os comprimentos retilineos de eletroduto flexivel, PEAD, com DN 40 mm (1 1/4")
presentes no projeto para instalacdo em forros.

5. CRITERIOS DE AFERICAO Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante € responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucdao; - O esforco para colocagdo de escadas ou montagem das plataformas de
trabalho e guarda-corpos esta contemplado na composicéo; - As produtividades desta
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composicao ndo contemplam as seguintes atividades: passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicéo especifica de cada servico. 6.
EXECUCAO - Verifica-se o comprimento do trecho da instalacéo; - Corta-se o comprimento
necessério da bobina do eletroduto; - Fixa-se o eletroduto no local definido através de
abracadeiras (os esforcos de fixacdo das abracadeiras ndo estdo contemplados nesta
composicao); - As extremidades séo deixadas livres para posterior conexao. 7.
INFORMACOES COMPLEMENTARES - N&o se aplica

91834
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO PVC

NORMAL

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista: oficial responsavel pela instalacéo do
eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Ajudante: auxilia o oficial na
intalacdo do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Eletrodutos
corrugados em PVC, DN 25 MM (3/4"), instalados em circuitos terminais (do quadro de
distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de iluminacao).

3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar os comprimentos retilineos de eletroduto flexivel, PVC, com DN 25 mm (3/4")
presentes no projeto para instalacdo em forros.

5. CRITERIOS DE AFERICAO Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante € responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao; - O esforgo para colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de
trabalho e guarda-corpos esta contemplado na composicéo; - As produtividades desta
composi¢ao ndo contemplam as seguintes atividades: passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢céo especifica de cada servico. 6.
EXECUCAO - Verifica-se o comprimento do trecho da instalaco; - Corta-se o comprimento
necessério da bobina do eletroduto; - Fixa-se o eletroduto no local definido através de
abracadeiras (os esforcos de fixacdo das abracadeiras ndo estdo contemplados nesta
composicao); - As extremidades séo deixadas livres para posterior conexao. 7.
INFORMACOES COMPLEMENTARES - N&o se aplica.

PAREDE ‘
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91862
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO
ROSCAVEL

20 MM

FORRO

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista: oficial responsavel pela instalacéo do
eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Ajudante: auxilia o oficial na
intalacdo do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Eletrodutos
rigidos em PVC roscavel, DN 20 MM (1/2"), instalados em circuitos terminais (do quadro de
distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de iluminacéo). 3. EQUIPAMENTO - N&o se
aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar os comprimentos
retilineos de eletroduto rigido roscavel, PVC, com DN 20 mm (1/2") presentes no projeto para
instalagéo em forros.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao; - O esforgo para colocagdo de escadas ou montagem das plataformas de
trabalho e guarda-corpos estd contemplado na composicao; - As produtividades desta
composi¢cao ndo contemplam as seguintes atividades: passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicéo especifica de cada servico. 6.
EXECUCAO - Verifica-se o comprimento do trecho da instalacéo; - Corta-se o comprimento
necessario da barra do eletroduto de PVC rigido; - Encaixa-se a tarraxa na extremidade do
eletroduto; - Faz-se um giro para direita e ¥ de volta para a esquerda; - Repete-se a operacéo
anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; - Fixa-se o eletroduto no local definido
através de abracadeiras (os esforcos de fixacdo das abracadeiras ndo estdo contemplados
nesta composi¢cao); - As extremidades sédo deixadas livres para posterior conex&o. 7.
INFORMAQOES COMPLEMENTARES - Nao se aplica.

91863
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO
ROSCAVEL

20 MM ‘ 32 MM ‘ 40 MM |

FORRO ‘ PAREDE ‘ ‘ LAIE ‘

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista: oficial responsavel pela instala¢éo do
eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Ajudante: auxilia o oficial na
intalacao do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Eletrodutos
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rigidos em PVC roscéavel, DN 25 MM (3/4"), instalados em circuitos terminais (do quadro de
distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de iluminacdo). 3. EQUIPAMENTO - N&o se
aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar os comprimentos
retilineos de eletroduto rigido roscéavel, PVC, com DN 25 mm (3/4") presentes no projeto para
instalacédo em forros.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucdao; - O esforco para colocagéo de escadas ou montagem das plataformas de
trabalho e guarda-corpos esta contemplado na composicéo; - As produtividades desta
composi¢ao ndo contemplam as seguintes atividades: passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servico. 6.
EXECUCAO - Verifica-se o comprimento do trecho da instalacéo; - Corta-se o comprimento
necessario da barra do eletroduto de PVC rigido; - Encaixa-se a tarraxa na extremidade do
eletroduto; - Faz-se um giro para direita e ¥ de volta para a esquerda; - Repete-se a operagéo
anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; - Fixa-se o eletroduto no local definido
através de abracadeiras (os esforcos de fixacdo das abragadeiras ndo estdo contemplados
nesta composicao); - As extremidades séo deixadas livres para posterior conexao. 7.
INFORMACOES COMPLEMENTARES - N4o se aplica.

91924
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTICHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Cabos elétricos

450/750 vV

Circuitos
terminais

Secdo <10 mm?

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista: oficial responsavel pela instalagéo do
eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Ajudante: auxilia o oficial na
intalacéo do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Cabo de cobre,
1,5 mmz, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou
pontos de iluminacgéo); - Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. 3. EQUIPAMENTO - N&o se
aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar os comprimentos de cabos
de cobre, com sec¢édo de 1,5 mm?, obtidos a partir do projeto de instalacdes elétricas,
efetivamente passados, e na quantidade prevista, em cada trecho de eletroduto instalado
entre o(s) quadro(s) de distribuicéo e os circuitos terminais.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucdao; - As produtividades desta composi¢cao ndo contemplam as seguintes
atividades: fixagOes finais das tubulagdes; fixacdo de abracadeiras; passantes em lajes;
rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada
servico. 6. EXECUCAO - Ap0s o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o
processo de passagem dos cabos; - Faz-se a juncao das pontas dos cabos com fita isolante;
em trechos longos, recomenda-se a utilizagdo de fita guia; - Com os cabos ja preparados, seja
com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos
eletrodutos até chegar a outra extremidade; - Ja com os cabos passados de um ponto a outro,
deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligacédo 7.
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INFORMACOES COMPLEMENTARES - A perda considerada nos coeficientes de consumo
dos cabos elétricos foi de 24,34%, sendo 19,00% referente a rabichos e perdas por cortes e
5,34% referente a nao linearidade dos eletrodutos.

91925
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE

FLEXIVEL ISOLADO

450/750V 0,6/1,0 KV

‘2,5MM‘ ‘ 4 MM ‘ ‘ 6 MM ‘ [ 10 MM ‘ ’ 16 MM ‘

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista: oficial responsavel pela instalacéo do
eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Ajudante: auxilia o oficial na
intalacéo do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Cabo de cobre,
1,5 mmz, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou
pontos de iluminacgéo); - Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com sec¢édo de 1,5 mmz, obtidos a partir do
projeto de instalacdes elétricas, efetivamente passados, e na quantidade prevista, em cada
trecho de eletroduto instalado entre o(s) quadro(s) de distribuicdo e os circuitos terminais.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao; - As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes
atividades: fixa¢c@es finais das tubulac@es; fixacdo de abracadeiras; passantes em lajes;
rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicéo especifica de cada
servico. 6. EXECUCAO - Apo6s o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o
processo de passagem dos cabos; - Faz-se a juncao das pontas dos cabos com fita isolante;
em trechos longos, recomenda-se a utilizac&o de fita guia; - Com os cabos ja preparados, seja
com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos
eletrodutos até chegar a outra extremidade; - Ja com os cabos passados de um ponto a outro,
deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligacao 7.
INFORMACOES COMPLEMENTARES - A perda considerada nos coeficientes de consumo
dos cabos elétricos foi de 24,34%, sendo 19,00% referente a rabichos e perdas por cortes e
5,34% referente a ndo linearidade dos eletrodutos.

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTICHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
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CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO

0,6/1,0 KV

|4MM‘|5MM‘IIUMM‘ ‘IEMM‘

450/750 v

1,5 MM

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista: oficial responsavel pela instalacéo do
eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Ajudante: auxilia o oficial na
intalacdo do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Cabo de cobre,
2,5 mm?, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou
pontos de iluminagao); - Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. 3. EQUIPAMENTO - N&o se
aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar os comprimentos de cabos
de cobre, com secédo de 2,5 mm?, obtidos a partir do projeto de instalacfes elétricas,
efetivamente passados, e na quantidade prevista, em cada trecho de eletroduto instalado
entre o(s) quadro(s) de distribuic@o e os circuitos terminais.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucdao; - As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as seguintes
atividades: fixagBes finais das tubulag@es; fixacao de abracadeiras; passantes em lajes;
rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢éo especifica de cada
servigo. 6. EXECUCAO - Ap0s o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o
processo de passagem dos cabos; - Faz-se a juncao das pontas dos cabos com fita isolante;
em trechos longos, recomenda-se a utilizacdo de fita guia; - Com os cabos ja preparados, seja
com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos
eletrodutos até chegar a outra extremidade; - J& com os cabos passados de um ponto a outro,
deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligagéo

7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - A perda considerada nos coeficientes de consumo
dos cabos elétricos foi de 24,34%, sendo 19,00% referente a rabichos e perdas por cortes e
5,34% referente a néo linearidade dos eletrodutos.

91927
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz, ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO

450/750V

Cowa ] [eme ] o] (o]

0,6/1,0 KV

1,5MM

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista: oficial responsavel pela instala¢éo do
eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Ajudante: auxilia o oficial na
intalacao do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Cabo de cobre,
2,5 mmz?, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou
pontos de iluminacgao); - Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
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- Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com secdo de 2,5 mmz2, obtidos a partir do
projeto de instalacdes elétricas, efetivamente passados, e na quantidade prevista, em cada
trecho de eletroduto instalado entre o(s) quadro(s) de distribuicdo e os circuitos terminais.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao; - As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as seguintes
atividades: fixa¢cdes finais das tubulac@es; fixacao de abracadeiras; passantes em lajes;
rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢édo especifica de cada
servico. 6. EXECUCAO - Apo6s o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o
processo de passagem dos cabos; - Faz-se a juncdo das pontas dos cabos com fita isolante;
em trechos longos, recomenda-se a utilizac&o de fita guia; - Com os cabos ja preparados, seja
com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos
eletrodutos até chegar a outra extremidade; - Ja com os cabos passados de um ponto a outro,
deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligagéo 7.
INFORMACOES COMPLEMENTARES - A perda considerada nos coeficientes de consumo
dos cabos elétricos foi de 24,34%, sendo 19,00% referente a rabichos e perdas por cortes e
5,34% referente a ndo linearidade dos eletrodutos.

91929
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO

450/750V

‘ 1,5 MM ] ’ 2,5 MM ‘ ‘ 6 MM I [ 10 MM ‘ [ 16 MM ‘

0,6/1,0 KV

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista: oficial responsavel pela instalagéo do
eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Ajudante: auxilia o oficial na
intalacao do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Cabo de cobre,
4 mm?2, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou
pontos de iluminacgao); - Fita isolante adesiva, 19 mm x5 m

3. EQUIPAMENTO - N3o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com secdo de 4,0 mmz, obtidos a partir do
projeto de instalagBes elétricas, efetivamente passados, e na quantidade prevista, em cada
trecho de eletroduto instalado entre o(s) quadro(s) de distribuicdo e os circuitos terminais.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucdao; - As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as seguintes
atividades: fixagdes finais das tubula¢des; fixacdo de abracadeiras; passantes em lajes;
rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada
servigo. 6. EXECUCAO - Apos o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o
processo de passagem dos cabos; - Faz-se a juncao das pontas dos cabos com fita isolante;
em trechos longos, recomenda-se a utilizagdo de fita guia; - Com os cabos ja preparados, seja
com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos
eletrodutos até chegar a outra extremidade; - J& com os cabos passados de um ponto a outro,
deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligacéo 7.
INFORMACOES COMPLEMENTARES - A perda considerada nos coeficientes de consumo
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dos cabos elétricos foi de 24,34%, sendo 19,00% referente a rabichos e perdas por cortes e
5,34% referente a nao linearidade dos eletrodutos.

91930
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO

0,6/1,0 KV

’ 10 MM ‘ l 16 MM ‘

450/750V

‘ 1,5 MM l ‘ 2,5 MM ‘ ‘ 4 MM ‘

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista: oficial responsavel pela instalacéo do
eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Ajudante: auxilia o oficial na
intalacdo do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Cabo de cobre,
6 mm?, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou
pontos de iluminacgao); - Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. 3. EQUIPAMENTO - Nao se
aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar os comprimentos de cabos
de cobre, com sec¢édo de 6,0 mm2, obtidos a partir do projeto de instalagdes elétricas,
efetivamente passados, e na quantidade prevista, em cada trecho de eletroduto instalado
entre o(s) quadro(s) de distribuicdo e os circuitos terminais.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucdao; - As produtividades desta composicao ndo contemplam as seguintes
atividades: fixagOes finais das tubulacdes; fixacdo de abracadeiras; passantes em lajes;
rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada
servico. 6. EXECUCAO - Apos o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o
processo de passagem dos cabos; - Faz-se a juncao das pontas dos cabos com fita isolante;
em trechos longos, recomenda-se a utilizagdo de fita guia; - Com os cabos j& preparados, seja
com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos
eletrodutos até chegar a outra extremidade; - Ja com os cabos passados de um ponto a outro,
deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligacao 7.
INFORMACOES COMPLEMENTARES - A perda considerada nos coeficientes de consumo
dos cabos elétricos foi de 24,34%, sendo 19,00% referente a rabichos e perdas por cortes e
5,34% referente a ndo linearidade dos eletrodutos.

91932

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
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CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO

0,6/1,0 KV

‘ l,SMM} |2,5MM‘ | 4 MM | | 6 MM I

450/750 V

16 MM

10 MM

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista: oficial responsavel pela instalago do
eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Ajudante: auxilia o oficial na
intalacao do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Cabo de cobre,
10 mm?, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou
pontos de iluminagao); - Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. 3. EQUIPAMENTO - N&o se
aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar os comprimentos de cabos
de cobre, com sec¢édo de 10,0 mmz, obtidos a partir do projeto de instalagcfes elétricas,
efetivamente passados, e na quantidade prevista, em cada trecho de eletroduto instalado
entre o(s) quadro(s) de distribuicéo e os circuitos terminais.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucdao; - As produtividades desta composi¢cao ndo contemplam as seguintes
atividades: fixa¢cdes finais das tubulac@es; fixacao de abracadeiras; passantes em lajes;
rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composi¢céao especifica de cada
servico. 6. EXECUCAO - Apo6s o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o
processo de passagem dos cabos; - Faz-se a juncao das pontas dos cabos com fita isolante;
em trechos longos, recomenda-se a utilizac&o de fita guia; - Com os cabos ja preparados, seja
com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos
eletrodutos até chegar a outra extremidade; - Ja com os cabos passados de um ponto a outro,
deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligagéo 7.
INFORMACOES COMPLEMENTARES - A perda considerada nos coeficientes de consumo
dos cabos elétricos foi de 24,34%, sendo 19,00% referente a rabichos e perdas por cortes e
5,34% referente a ndo linearidade dos eletrodutos.

91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA INSTALADA

EM PAREDE

RETANGULAR 4"x2" ‘ QUADRADA 4"x4" I

METALICA

ARGAMASSA AUTOTRAVANTE

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista: oficial responsavel pela instalacéo do
eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Ajudante: auxilia o oficial na
intalacao do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Caixa
retangular em PVC, 4" x 2"; - Argamassa tra¢o 1:3. 3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade de caixas
altas retangulares em PVC de 4" x 2" efetivamente instalada em alvenaria de vedagéo,
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alvenaria estrutural, Drywall e parede de concreto.

5. CRITERIOS DE AFERICAO Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucdao; - Foi considerado esforgo de fixagdo da caixa diretamente na parede; - As
produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades: passantes em
lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de
cada servico. 6. EXECUCAO - Ap6s a marcacéo da caixa, com nivel para deixa-la alinhada, e
a furagéo do local; - Abre-se o orificio na caixa para passagem do eletroduto; - Conecta-se o
eletroduto a caixa; - Faz-se 0 encaixe da peca no local definido e eventual fixacdo com
argamassa (para parede de alvenaria de vedac&o ou alvenaria estrutural). 7. INFORMACOES
COMPLEMENTARES - Né&o se aplica.

91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA INSTALADA

EM PAREDE

RETANGULAR 4"x2" ‘ QUADRADA 4"x4" ‘

METALICA

ARGAMASSA AUTOTRAVANTE

MEDIA ALTA

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista: oficial responsavel pela instalacéo do
eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Ajudante: auxilia o oficial na
intalac&o do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Caixa
retangular em PVC, 4" x 2"; - Argamassa tra¢o 1:3. 3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS Utilizar a quantidade de caixas
altas retangulares em PVC de 4" x 2" efetivamente instalada em alvenaria de vedagéo,
alvenaria estrutural, Drywall e parede de concreto.

5. CRITERIOS DE AFERICAO Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucdao; - Foi considerado esforgo de fixagdo da caixa diretamente na parede; - As
produtividades desta composi¢do ndo contemplam as seguintes atividades: passantes em
lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de
cada servico. 6. EXECUCAO - Ap6s a marcacéo da caixa, com nivel para deixa-la alinhada, e
a furagéo do local; - Abre-se o orificio na caixa para passagem do eletroduto; - Conecta-se o
eletroduto a caixa; - Faz-se 0 encaixe da peca no local definido e eventual fixacdo com
argamassa (para parede de alvenaria de vedac&o ou alvenaria estrutural). 7. INFORMACOES
COMPLEMENTARES - Nao se aplica.

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" M~EDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
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CAIXA INSTALADA

EM PAREDE

RETANGULAR 4"x2" ‘ QUADRADA 4”x4" ‘

METALICA

ARGAMASSA

BAIXA MEDIA

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista: oficial responséavel pela instala¢éo do
eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Ajudante: auxilia o oficial na
intalacao do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Caixa
retangular em PVC, 4" x 2"; - Argamassa tra¢o 1:3. 3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica.

4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS Utilizar a quantidade de caixas
altas retangulares em PVC de 4" x 2" efetivamente instalada em alvenaria de vedagéo,
alvenaria estrutural, Drywall e parede de concreto.

5. CRITERIOS DE AFERICAO Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucdao; - Foi considerado esfor¢o de fixagdo da caixa diretamente na parede; - As
produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as seguintes atividades: passantes em
lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicao especifica de
cada servico. 6. EXECUCAO - Ap6s a marcacéo da caixa, com nivel para deixa-la alinhada, e
a furag&o do local; - Abre-se o orificio na caixa para passagem do eletroduto; - Conecta-se o
eletroduto a caixa; - Faz-se 0 encaixe da peca no local definido e eventual fixacdo com
argamassa (para parede de alvenaria de vedac&o ou alvenaria estrutural). 7. INFORMACOES
COMPLEMENTARES - Né&o se aplica.

AUTOTRAVANTE

ALTA

91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA INSTALADA
EM LAJE

OCTOGONAL SEXTAVADA

METALICA

3”7 x3”

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista: oficial responsavel pela instalacéo do
eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Ajudante: auxilia o oficial na
intalacdo do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; - Caixa octogonal
em PVC, 4" x 4". 3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO
DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade de caixas octogonais em PVC de 4" x 4" efetivamente
instalada em lajes.

5. CRITERIOS DE AFERICAO Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucao; - Foi considerado esforgo de fixagdo da caixa diretamente na forma da
laje; - As produtividades desta composicdo ndo contemplam as seguintes atividades:
passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composicdo
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especifica de cada servico. 6. EXECUCAO - Apds a marcacdo da caixa, com nivel para deixa-
la alinhada,; - Faz-se a fixagdo da caixa na forma, antes da concretagem. 7. INFORMACOES
COMPLEMENTARES - Nao se aplica

97593
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W,
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

Luminaria tipo
spot

2 lampadas

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista com encargos complementares: oficial
responsavel pela instalagdo da luminaria. - Auxiliar de eletricista com encargos
complementares: auxilia ao oficial na instalacédo da luminaria. - Luminaria tipo spot de sobrepor
para 1 lampada, com aleta plastica e poténcia maxima de 40/60 W. Lampada néo inclusa. -
Lampada compacta fluorescente branca de 15 W. 3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade de luminaria
tipo spot de sobrepor para 1 lampada, presente no projeto 5. CRITERIOS DE AFERICAO -
Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsavel também pelo transporte horizontal do material no andar de execugéo. 6.
EXECUCAO - Encaixa-se a lampada ao soquete da luminaria; - Com os cabos da rede elétrica
ja instalados, eles sao conectados ao spot; - Fixa-se a luminaria ao teto através de parafusos.
7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - Acompanha acessorios de fixacéo (parafusos e
buchas). 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade de
luminaria tipo spot de sobrepor para 1 lampada, presente no projeto.

RETELE

97607
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

Luminaria
arandela
g
2 ey
.8
y
“

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista com encargos complementares: oficial
responsavel pela instalagdo da luminaria. - Auxiliar de eletricista com encargos
complementares: auxilia ao oficial na instalacdo da luminaria. - Arandela tipo tartaruga em
aluminio com grade, para area externa, para 1 lampada com porténcia méxima de 40/60 W.
Lampada néo inclusa. - LAmpada compacta de LED branca de 6 W e bivolt.

3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade de arandela tipo tartaruga, presente no projeto.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
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andar de execucéo. 6. EXECUCAO - Encaixa-se a lampada ao soquete da luminaria; - Coloca-
se o vidro da luminaria; - Com os cabos da rede elétrica ja instalados, eles sédo conectados a
arandela; - Fixa-se a luminaria a parede através de parafusos. 7. INFORMACOES
COMPLEMENTARES - Acompanha acessorios de fixacao (parafusos e buchas).

103782
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2022

LUMINARIA TIPO
PAFLON

A REDONDO COM VIDRO
PLASTICO DE SOBREPOR | | FOSCO DE SOBREPOR

1 LAMPADA | | 2 LAMPADAS | SOBREPOR

EMBUTIR
QUADRADA

CIRCULAR

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista com encargos complementares: oficial
responsavel pela instalagdo da luminaria; - Auxiliar de eletricista com encargos
complementares: auxilia ao oficial na instalacdo da luminaria; - Luminaria tipo plafon de
sobrepor, tipo LED, redondo com didmetro de 17 centimetros. 3. EQUIPAMENTO - Nao se
aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade de
luminaria tipo plafon de sobrepor LED, presente no projeto.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material no
andar de execucdo. 6. EXECUCAO - Com os cabos da rede elétrica ja instalados, eles s&o
conectados ao plafon; - Por fim, fixa-se a luminaria ao teto. 7. INFORMACOES
COMPLEMENTARES - Acompanha acessorios de fixacao e driver/reator.

101637

BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO,
COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXACAO EM POSTE METALICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2020

g -
Caain | DEEIEE | ion
= —— =
X
\ B
Fixacdo em Fixacdo em
poste de poste
concreto metalico

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista com encargos complementares: oficial
responsavel pela instalagdo do bracgo; - Auxiliar de eletricista com encargos complementares:
auxilia ao oficial na instalacdo do braco; - Brago para luminaria publica 1 x 1,50 m Romagnole
ou equivalente; - Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolagdo em PVC/A, antichama BWF-
B, cobertura PVC-ST1, antichama BWFB, 1 condutor, 0,6/1 KV, secdo nominal 2,5 mmz:
instalado dentro do brago; - Guindauto hidraulico: utilizado para a instalagéo do braco. 3.
EQUIPAMENTO - Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento
maximo de carga 11,7 t.m, alcance maximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhao toco pbt
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16.000 kg, poténcia de 189 cv. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS -
Utilizar a quantidade de brago de 1,5 m para iluminacao publica, com fixagdo em poste de
concreto, presente no projeto

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material; -
Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios (oficiais e
ajudantes) envolvidos com a execucao do braco; - Esta composi¢cao é valida tanto para fixacédo
diretamente no poste quanto para fixagdo em abracadeira; - A produtividade desta
composi¢do hao contempla a instalacdo da abracadeira. Para tal atividade, utilizar composi¢éo
especifica do servico. 6. EXECUCAO - Verificar o local da instalacdo; - Cortar o comprimento
necessario dos cabos; - Instalar cabos dentro do bracgo; - Conectar os cabos do braco com os
cabos da rede aérea existente no poste metalico; - Instalar braco no poste metélico. 7.
INFORMAQOES COMPLEMENTARES - Nao se aplica.

101659
LUMINARIA DE LED PARA ILUI\!IINAC;AO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

Luminaria p/

iluminacdo publica

Fechada p/ Aberta p/ Substituicdo Fechada p/
lampada de lampada de de lumindria ldmpada de
vapor, sem vapor (braco de vapor por vapor, com
lampada e incluso) LED lampada e
reator reator

= - o : ) . ) —
33 ate 51 até 68 ate 98 até 138 ate 181 até 240 até
S50W 67W 97W 137w 180W 239w 350w

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista com encargos complementares: oficial
responsavel pela instalacao da luminéria; - Auxiliar de eletricista com encargos
complementares: auxilia ao oficial na instalacdo da luminéria; - Luminéaria de LED para
iluminag&o publica de 181 W até 239 W, invélucro em aluminio ou ago inox; - Fita isolante
adesiva antichama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m: utilizado para isolar as emendas
entre os cabos da luminaria e os cabos da rede existente; - Guindauto hidraulico: utilizado
para a instalagdo da luminaria. 3. EQUIPAMENTO - Guindauto hidraulico, capacidade maxima
de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 t.m, alcance maximo horizontal 9,70 m,
inclusive caminh&o toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 cv. 4. CRITERIOS PARA
QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade de luminaria LED para iluminagéo
publica de 181 W até 239 W, presente no projeto.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material; -
Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios (oficiais e
ajudantes) envolvidos com a execucéo da luminaria. 6. EXECUCAO - Verificar o local da
instalacéo; - Conectar os cabos da luminaria nos cabos da rede existente; - Encaixar luminaria
no braco para iluminacéo publica. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - N&o se aplica.
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100578

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M,
CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5
M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

POSTES DE CONCRETO

= = e e
\ =
"“‘ / = | /£ - g
CARGA > 150 dan | [300 dan | [400 dan | [ 600 dan ]|1§§o daN
ST | 1000 dan

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista com encargos complementares: oficial
responsavel pela instalacdo do poste; - Auxiliar de eletricista com encargos complementares:
auxiliar ao oficial na instalagdo de poste; - Guindauto hidraulico com capacidade maxima de
carga 6200 kg e alcance maximo horizontal de 9,7 m (caminh&o incluso): utilizado para o
posicionamento e fixacdo do poste no local indicado pelo projeto; - Cabo de cobre nu 35 mm2
meio-duro: utilizado em toda extenséo do poste para posterior aterramento.

3. EQUIPAMENTO - Guindauto hidraulico com capacidade méaxima de carga 6200 kg e
alcance maximo horizontal de 9,7 m (caminh&o incluso). 4. CRITERIOS PARA
QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade de poste de concreto a ser
instalada, conforme especificacdo descrita na composicao.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Esta composic&o considera apenas a instalacéo, sendo
necessario que o usuario contemple, adicionalmente a este valor, o pre¢co do insumo poste
(fornecimento). - Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os
eletricistas e os auxiliares que trabalhavam diretamente nas atividades relacionadas a
instalagdo do poste. - Os engastes foram definidos com as dimensdes especificadas na norma
NBR 15688: 2012. - Foi considerado que o engaste simples reutiliza o solo escavado e que o
engaste com base concretada tem, no total, 1 m de concreto no engaste mais o uso do solo
escavado. - Foi considerado cabo de cobre em toda extenséo do poste para posterior
aterramento. - Foi considerado o tempo produtivo (CHP) do guindauto como o tempo para
posicionamento e fixacdo do poste no local indicado pelo projeto. - As produtividades desta
composi¢cao nao contemplam os servigos de instalacdo de haste de aterramento, conector
para sistema de protecdo contra descargas atmosféricas, luminaria, passagem de cabos
elétricos, transformador e frete. Deve-se, portanto, considerar composices especificas para
estes servicos. - Os servigos para restabelecer o local de escavacao para a situagdo anterior
ao servico, isto &, por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. ndo estdo contemplados
nos indices de produtividade desta composi¢éo. - As composi¢des sdo validas para postes
com secdao circular e duplo T, considerando o comprimento e carga nominal especificada na
composic&o (no caso de duplo T, foi considerada a carga nominal da face B). 6. EXECUCAO -
Com a cavadeira faz-se a escavac¢éo no local onde sera inserido o poste, considerando as
dimensdes de engaste simples especificadas na norma NBR 15688: 2012; - Verifica-se o
comprimento do trecho da instalagéo; - Corta-se 0 comprimento necessario do rolo de cabo de
cobre; - Posiciona-se a cordoalha; - Com auxilio do guindauto, o poste é inserido no solo; o
nivel é verificado durante este procedimento; - Executa-se o reaterro, com o solo retirado
anteriormente, compactando as camadas com soquete a cada 20 cm até o nivel do solo. 7.
INFORMAQC)ES COMPLEMENTARES - Nao se aplica.
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TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 112,5 KVA, TRIFA%ICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV,
IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALACAO EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

TRANSFORMADORES
INSTALADOS EM POSTE

30 KVA 45 KVA l l 75 KVA 112,5 KVA 150 KVA ‘ ‘ 225 KVA 300 KVA

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista com encargos complementares: oficial
responsavel pela instalagédo do transformador. - Auxiliar de eletricista com encargos
complementares: auxilia o oficial na instalag@o do transformador. - Transformador trifasico de
distribuicé@o, poténcia de 112,5 KVA, tensdo nominal de 15 KV, tenséo secundaria de
220/127V, em 6leo isolante tipo mineral. - Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga
6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, inclusive
caminhao toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 CV - CHP diurno: utilizado para icar o
transformador até o local de instalacao no poste. 3. EQUIPAMENTO - Guindauto hidraulico,
capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo
horizontal 9,70 m, inclusive caminh&o toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 CV. 4. CRITERIOS
PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a(s) quantidade(s) de transformador(es)
112,5 KVA, trifasico(s), 60 HZ, 15 KV, imerso(s) em 6leo mineral, instalagcdo em poste,
presente(s) no projeto.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material. - As
produtividades desta composi¢do ndo contemplam instalacdo do poste, de cinta/abracadeira,
pecas da rede elétrica (isolador, conector etc.). Para tais atividades, utilizar composicéo
especifica de cada servico. - Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios (oficiais e ajudantes) envolvidos com a execucao do transformador.
- A composicao aferida contempla o CHP do guindauto referente ao icamento e fixacdo do
transformador. 6. EXECUCAO - Verificar o local da instalac&o. - Instalar os para-raios no
transformador. - Ligar o cabo do dispositivo de aterramento do transformador. - Conectar os
cabos de ligacao nas buchas do transformador. - Com auxilio do guindauto, icar o
transformador até local estabelecido. - Fixar o transformador nas cintas/abracadeiras
anteriormente instadas. - Por fim, instalar os cabos de entrada do transformador na rede de
distribuic@o existente da concessionaria e, conectar os cabos de saida do transformador, na
rede direcionada para os consumidores. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - N&o se
aplica.
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LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAQAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

Luminaria p/
iluminagao publica

Substituicdo Fechada p/
de luminaria lampada de
de vapor por vapor, com

Fechada p/ Aberta p/
lampada de lampada de
vapor, sem vapor (brago

lampada e incluso) LED lampada e
reator reator
: - ; - ) o~ L3 " - -
33 até 51 até 68 até 98 até 138 até 181 até 240 até
So0wW 67W 97TW 137w 180w 239W 350w

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Eletricista com encargos complementares: oficial
responséavel pela instalacdo da luminéria; - Auxiliar de eletricista com encargos
complementares: auxilia ao oficial na instalacdo da luminaria; - Luminaria de LED para
iluminag&o publica de 138 W até 180 W, invélucro em aluminio ou ago inox; - Fita isolante
adesiva antichama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m: utilizado para isolar as emendas
entre os cabos da luminaria e os cabos da rede existente; - Guindauto hidraulico: utilizado
para a instalacdo da luminaria. 3. EQUIPAMENTO - Guindauto hidraulico, capacidade maxima
de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 t.m, alcance maximo horizontal 9,70 m,
inclusive caminh&o toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 cv. 4. CRITERIOS PARA
QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar a quantidade de luminaria LED para iluminagéo
publica de 138 W até 180 W, presente no projeto.

5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foi
considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material; -
Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios (oficiais e
ajudantes) envolvidos com a execucdo da luminaria. 6. EXECUCAO - Verificar o local da
instalag&o; - Conectar os cabos da luminéaria nos cabos da rede existente; - Encaixar luminaria
no brago para iluminacg&o publica. 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - N&o se aplica.
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