
1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA:

1.1 COMPOSIÇÃO 017 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MÊS

18,00 = 18,00

TOTAL = 18,00

2.0 CANTEIRO:

2.1 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA

DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 

3,00 X X 1,50 X = 4,50

TOTAL = 4,50

2.2 SINAPI 101490
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE

16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P
UN

1,00 X X X = 1,00

TOTAL = 1,00

2.3 SINAPI 5057 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 10 M UN

1,00 X X X = 1,00

TOTAL = 1,00

2.4 SINAPI 100579

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA

NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO

INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN

1,00 X X X = 1,00

TOTAL = 1,00

2.5 SINAPI 93214
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA,

APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016
UN

1,00 X X X = 1,00

TOTAL = 1,00

2.6 SINAPI 104130

 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM,

COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM S

ELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA

E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

UN

1,00 X X X = 1,00

TOTAL = 1,00

2.7 SINAPI 93212
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
M2

12,00 X X X = 12,00

TOTAL = 12,00

2.8 SINAPI 93207
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
M2

4,00 X 3,00 X X = 12,00

TOTAL = 12,00

2.9 SINAPI 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO

INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2

4,00 X 3,00 X X = 12,00

TOTAL = 12,00

2.10 SINAPI 93210
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENS ADA,

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
M2

4,00 X 3,00 X X = 12,00

TOTAL = 12,00

3.0 TRABALHOS EM TERRA  E CONTENÇÃO

3.1 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE

ARGILOSO. AF_11/2019
M2

PAVILHÃO

QUANTITATIVO OBTIDO EM PROJETO 1.012,20 X X X = 1.012,20

TOTAL = 1.012,20

MÓDULO BANHEIRO

ARÉA CONFOMER PROJETO 7,00 X 5,00 X X = 35,00

TOTAL = 35,00

MÓDULO LIXO E GÁS

ARÉA CONFOMER PROJETO 7,05 X 5,25 X X = 37,01

TOTAL = 37,01

POSTO POLICIAL

ARÉA CONFOMER PROJETO 7,00 X 5,00 X X = 35,00

TOTAL = 35,00

BLOCO COMERCIAL A

ARÉA CONFOMER PROJETO 35,00 = 35,00

TOTAL = 35,00

TOTAL X 3 BLOCOS 35,00 X 3,00 = 105,00

TOTAL = 105,00

BLOCO COMERCIAL B

ARÉA CONFOMER PROJETO 35,00 = 35,00

TOTAL = 35,00

TOTAL X 3 BLOCOS 35,00 X 3,00 = 105,00

TOTAL = 105,00

MIRNANTE A

ARÉA CONFORME PROJETO 17,50 = 17,50

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

OBJETO: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ACESSO E DO MIRANTE CRISTO REDENTOR

CONVÊNIO: 914390/2021

LOCALIZAÇÃO:LIMOEIRO/PE

ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES UD COMPR. TOTALFONTE LARG.

ESPES. 

/ 

ALTUR

A

QUANT.



TOTAL = 17,50

MIRANTE X 2 UNIDADES 17,50 2,00 = 35,00

TOTAL = 35,00

MIRNANTE B

ARÉA CONFORME PROJETO 17,50 = 17,50

TOTAL = 17,50

MIRANTE X 3 UNIDADES 17,50 3,00 = 52,50

TOTAL = 52,50

RESTAURANTE

QUANTITATIVO OBTIDO EM PROJETO 411,40 X X X = 411,40

TOTAL = 411,40

PAVIMENTAÇÃO

trecho 01 (Est. 0 a 35 + 4,67) 704,67 X 6,50 X X = 4.580,35

trecho 02(Est. 0 a 123 + 15,82) 2.475,82 X 6,50 X X = 16.092,83

TOTAL = 20.673,18

TOTAL FINAL = 22.501,29

3.2 SINAPI 06081  ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3

PAVILHÃO ÁREA

QUANTITATIVO OBTIDO EM PROJETO 792,00 X 1,23 X X = 974,16

SUB TOTAL = 974,16

= 1.217,70

BLOCO COMERCIAL A

ARÉA CONFOMER PROJETO 26,82 = 26,82

TOTAL = 26,82

TOTAL X 3 BLOCOS 26,82 X 3,00 = 80,46

SUB TOTAL = 80,46

= 100,58

BLOCO COMERCIAL B

ARÉA CONFOMER PROJETO 26,82 = 26,82

TOTAL = 26,82

TOTAL X 3 BLOCOS 26,82 X 3,00 = 80,46

SUB TOTAL = 80,46

= 100,58

MIRANTE A

ARÉA CONFORME PROJETO 19,20 = 19,20

TOTAL = 19,20

MIRANTE X 2 UNIDADES 19,20 2,00 = 38,40

SUB TOTAL = 38,40

= 48,00

MIRANTE B

ARÉA CONFORME PROJETO 19,20 = 19,20

TOTAL = 19,20

MIRANTE X 3 UNIDADES 19,20 3,00 = 57,60

SUB TOTAL = 57,60

= 72,00

RESTAURANTE ÁREA

QUANTITATIVO OBTIDO EM PROJETO 315,10 X 0,47 X X = 148,09

SUB TOTAL = 148,09

= 185,11

PAVIMENTAÇÃO

volume de aterro em projeto (estaca 0 a35 + estaca 0 a 123) - Volume de corte (pavimentação) 3648,32
X X X = 3.648,32

PAVIMENTAÇÃO - (SUB-BASE)

trecho 01 (Est. 0 a 35 + 4,67) 704,67 X 6,50 X 0,20 X = 916,07

trecho 02(Est. 0 a 123 + 15,82) 2.475,82 X 6,50 X 0,20 X = 3.218,56

SUB TOTAL = 7.782,95

= 9.728,69

TOTAL GERAL = 11.452,65

3.3 SINAPI 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3

PAVILHÃO ÁREA

QUANTITATIVO OBTIDO EM PROJETO 792,00 X 1,23 X X = 974,16

TOTAL = 974,16

BLOCO COMERCIAL A

ARÉA CONFOMER PROJETO 26,82 = 26,82

TOTAL = 26,82

TOTAL X 3 BLOCOS 26,82 X 3,00 = 80,46

TOTAL = 80,46

BLOCO COMERCIAL B

ARÉA CONFOMER PROJETO 26,82 = 26,82

TOTAL = 26,82

TOTAL X 3 BLOCOS 26,82 X 3,00 = 80,46

TOTAL = 80,46

MIRANTE A

ARÉA CONFORME PROJETO 19,20 = 19,20

TOTAL = 19,20

MIRANTE X 2 UNIDADES 19,20 2,00 = 38,40

TOTAL = 38,40

MIRANTE B

ARÉA CONFORME PROJETO 19,20 = 19,20

TOTAL = 19,20

MIRANTE X 3 UNIDADES 19,20 3,00 = 57,60

TOTAL = 57,60

RESTAURANTE ÁREA

QUANTITATIVO OBTIDO EM PROJETO 315,10 X 0,47 X X = 148,09

TOTAL = 148,09

PAVIMENTAÇÃO

volume total de aterro da pavimentação X X X 8551,27 = 8.551,27

TOTAL = 8.551,27

TOTAL FINAL = 9.930,44

TOTAL  X TAXA DE APILO. 25%

TOTAL  X TAXA DE APILO. 25%

TOTAL  X TAXA DE APILO. 25%

TOTAL  X TAXA DE APILO. 25%

TOTAL  X TAXA DE APILO. 25%

TOTAL  X TAXA DE APILO. 25%

TOTAL  X TAXA DE APILO. 25%



3.4 SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU

LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
M2

BLOCO COMERCIAL A

ARÉA CONFOMER PROJETO 29,80 = 29,80

TOTAL = 29,80

TOTAL X 3 BLOCOS 29,80 X 3,00 = 89,40

TOTAL = 89,40

BLOCO COMERCIAL B

ARÉA CONFOMER PROJETO 29,80 = 29,80

TOTAL = 29,80

TOTAL X 3 BLOCOS 29,80 X 3,00 = 89,40

TOTAL = 89,40

MIRANTE A

ARÉA CONFOMER PROJETO 29,80 = 29,80

TOTAL = 29,80

MIRANTE X 2 UNIDADES 29,80 X 2,00 = 59,60

TOTAL = 59,60

MIRANTE B

ARÉA CONFORME PROJETO 29,80 = 29,80

TOTAL = 29,80

MIRANTE X 3 UNIDADES 29,80 3,00 = 89,40

TOTAL = 89,40

TOTAL FINAL = 327,80

3.5 SINAPI 101230 

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE

SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M ³ / 111 HP), FROTA

DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E

 VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3

PAVILHÃO ÁREA

QUANTITATIVO OBTIDO EM PROJETO 187,00 X 0,83 X X = 155,21

TOTAL = 155,21

MÓDULO BANHEIRO

volume de corte em projeto X X X 17,15 = 17,15

TOTAL = 17,15

POSTO POLICIAL

volume de corte em projeto X X X 17,15 = 17,15

TOTAL = 17,15

TOTAL FINAL = 189,51

3.6 COMPOSIÇÃO 002
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO

1:4(compesa - 11.04.01U)
M3

PAVILHÃO

QUANTITATIVO OBTIDO EM PROJETO 127,15 X X X = 127,15

TOTAL = 127,15

BLOCO COMERCIAL A

ARÉA CONFOMER PROJETO
7,40 = 7,40

TOTAL = 7,40

TOTAL X 3 BLOCOS 7,40 X 3,00 = 22,20

TOTAL = 22,20

BLOCO COMERCIAL B

ARÉA CONFOMER PROJETO 7,40 = 7,40

TOTAL = 7,40

TOTAL X 3 BLOCOS 7,40 X 3,00 = 22,20

TOTAL = 22,20

MIRANTE A

ARÉA CONFORME PROJETO 6,13 = 6,13

 = 6,13

MIRANTE X 2 UNIDADES 6,13 2,00 = 12,26

TOTAL = 12,26

MIRANTE B

ARÉA CONFORME PROJETO 6,13 = 6,13

 = 6,13

MIRANTE X 3 UNIDADES 6,13 3,00 = 18,39

TOTAL = 18,39

RESTAURANTE

QUANTITATIVO OBTIDO EM PROJETO 79,89 X X X = 79,89

TOTAL = 79,89

TOTAL FINAL = 282,09

3.7 SINAPI 102722

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD

CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA

GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M

BLOCO COMERCIAL A

0,60 X 4,00 = 2,40

TOTAL = 2,40

TOTAL X 3 BLOCOS 2,40 X 3,00 = 7,20

TOTAL = 7,20

BLOCO COMERCIAL B

0,60 X 4,00 = 2,40

TOTAL = 2,40

TOTAL X 3 BLOCOS 2,40 X 3,00 = 7,20

TOTAL = 7,20

MIRANTE A

0,60 X 4,00 = 2,40

TOTAL = 2,40

MIRANTE X 2 UNIDADES 2,40 2,00 = 4,80

TOTAL = 4,80

MIRANTE B

0,60 X 4,00 = 2,40



TOTAL = 2,40

MIRANTE X 3 UNIDADES 2,40 3,00 = 7,20

TOTAL = 7,20

TOTAL FINAL = 26,40

3.8 SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM

RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3

PAVILHÃO

S1 1,75 X 1,66 X 1,00 X = 2,90

S2 2,75 X 2,55 X 1,00 X = 7,01

S3 1,45 X 1,65 X 1,00 X = 2,39

S4 2,55 X 2,30 X 1,00 X = 5,86

S5 1,65 X 1,65 X 1,00 X = 2,72

S6 1,90 X 1,90 X 1,00 X = 3,61

S7 2,30 X 1,90 X 1,00 X = 4,37

S8 2,45 X 2,10 X 1,00 X = 5,14

S9 2,20 X 1,95 X 1,00 X = 4,29

S10 1,80 X 1,80 X 1,00 X = 3,24

S11 2,00 X 2,05 X 1,20 X = 4,92

S12 2,00 X 2,00 X 1,20 X = 4,80

TOTAL = 51,25

MÓDULO BANHEIRO

sapatas (S1,S2,S3,S4) 1,00 X 1,00 X 1,50 X 4,00 = 6,00

TOTAL = 6,00

MÓDULO LIXO E GÁS

sapatas (S1,S2,S3,S4,S5 e S6) 0,75 X 0,95 X 1,25 X 6,00 = 5,34

TOTAL = 5,34

POSTO POLICIAL

sapatas (S1,S2,S3,S4) 0,85 X 0,85 X 1,50 X 4,00 = 4,33

TOTAL = 4,33

BLOCO COMERCIAL A

S1/S2/S3/S4 0,75 X 0,75 X 0,50 X 4,00 = 1,13

TOTAL X 3 BLOCOS 1,13 X 3,00 = 3,37

TOTAL = 3,37

BLOCO COMERCIAL B

S1/S2/S3/S4 0,75 X 0,75 X 0,50 X 4,00 = 1,13

TOTAL X 3 BLOCOS 1,13 X 3,00 = 3,37

TOTAL = 3,37

RESTAURANTE

S19 0,90 X 1,00 X 1,00 X = 0,90

S18 1,40 X 1,50 X 1,00 X = 2,10

S16, S1 1,05 X 1,15 X 1,00 X = 1,20

S3, S4,S5 1,30 X 1,40 X 1,00 X = 1,82

S6 1,10 X 1,20 X 1,00 X = 1,32

S11 1,35 X 1,60 X 1,00 X = 2,16

S8 0,90 X 1,00 X 1,00 X = 0,90

S10, S2,S9 1,20 X 1,35 X 1,00 X = 1,62

S11 1,35 X 1,60 X 1,00 X = 2,16

S13 1,50 X 1,65 X 1,00 X = 2,47

S12 1,40 X 1,50 X 1,00 X = 2,10

S14 1,55 X 1,65 X 1,00 X = 2,55

S15 1,15 X 1,25 X 1,00 X = 1,43

TOTAL = 22,73

MIRANTE A

1,25 X 1,06 X 0,50 X 2,00 = 1,33

1,50 x 1,60 X 0,50 X 2,00 = 2,40

TOTAL = 3,73

MIRANTE X 2 UNIDADES 3,73 2,00 = 7,45

TOTAL = 7,45

MIRANTE B

1,25 X 1,06 X 0,50 X 2,00 = 1,33

1,50 x 1,60 X 0,50 X 2,00 = 2,40

TOTAL = 3,73

MIRANTE X 3 UNIDADES 3,73 3,00 = 11,17

TOTAL = 11,17

TOTAL FINAL = 115,01

3.9 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3

PAVILHÃO

S1 2,90 - 0,961 = 1,939

S2 7,01 - 3,411 = 3,599

S3 2,39 - 0,769 = 1,621

S4 5,86 - 2,580 = 3,280

S5 2,72 - 0,798 = 1,922

S6 3,61 - 1,203 = 2,407

S7 4,37 - 1,569 = 2,801

S8 5,14 - 2,109 = 3,031

S9 4,29 - 1,930 = 2,360

S10 3,24 - 1,014 = 2,226

S11 4,92 - 1,446 = 3,474

S12 4,80 - 0,875 = 3,925

TOTAL = 32,59

MÓDULO BANHEIRO

sapatas (S1,S2,S3,S4) 1,00 X 1,00 X 1,25 X 4,00 = 5,00

viga baldrame (V1,V3) 6,91 X 0,20 X 0,40 X 2,00 = 1,10

viga baldrame (V2) 6,47 X 0,20 X 0,40 X = 0,51

viga baldrame (V4) 6,45 X 0,20 X 0,40 X = 0,51

viga baldrame (V5,V7) 4,49 X 0,20 X 0,40 X 2,00 = 0,71

viga baldrame (V6) 2,94 X 0,20 X 0,40 X = 0,23

TOTAL = 8,06

MÓDULO LIXO E GÁS

sapatas (S1,S2,S3,S4,S5 e S6) 0,75 X 0,95 X 1,05 X 6,00 = 4,48

viga baldrame (V1) 6,74 X 0,20 X 0,30 X = 0,40



viga baldrame (V2) 3,11 X 0,20 X 0,30 X = 0,18

viga baldrame (V3) 6,88 X 0,20 X 0,30 X = 0,41

viga baldrame (V4) 4,92 X 0,20 X 0,30 X = 0,29

viga baldrame (V5) 4,62 X 0,20 X 0,30 X = 0,27

viga baldrame (V6) 5,82 X 0,20 X 0,30 X = 0,34

TOTAL = 6,37

POSTO POLICIAL

sapatas (S1,S2,S3,S4) 0,80 X 0,80 X 1,25 X 4,00 = 3,20

viga baldrame (V3) 6,45 X 0,20 X 0,40 X = 0,51

viga baldrame (V4,V6) 4,49 X 0,20 X 0,40 X 2,00 = 0,71

viga baldrame (V7) 6,47 X 0,20 X 0,40 X = 0,51

viga baldrame (V8) 6,97 X 0,20 X 0,40 X = 0,55

viga baldrame (V9) 4,54 X 0,20 X 0,40 X = 0,36

TOTAL = 5,84

BLOCO COMERCIAL A

2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

TOTAL X 3 BLOCOS 2,00 X 3,00 = 6,00

TOTAL = 6,00

BLOCO COMERCIAL B

2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

TOTAL X 3 BLOCOS 2,00 X 3,00 = 6,00

TOTAL = 6,00

MIRANTE A

2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

MIRANTE X 2 UNIDADES 2,00 2,00 = 4,00

TOTAL = 4,00

MIRANTE B

2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

MIRANTE X 3 UNIDADES 2,00 3,00 = 6,00

TOTAL = 6,00

RESTAURANTE

S19 0,90 X 1,00 X 0,50 X = 0,45

S18 1,40 X 1,50 X 0,50 X = 1,05

S16, S1 1,05 X 1,15 X 0,50 X = 0,60

S3, S4,S5 1,30 X 1,40 X 0,50 X = 0,91

S6 1,10 X 1,20 X 0,50 X = 0,66

S11 1,35 X 1,60 X 0,50 X = 1,08

S8 0,90 X 1,00 X 0,50 X = 0,45

S10, S2,S9 1,20 X 1,35 X 0,50 X = 0,81

S11 1,35 X 1,60 X 0,50 X = 1,08

S13 1,50 X 1,65 X 0,50 X = 1,23

S12 1,40 X 1,50 X 0,50 X = 1,05

S14 1,55 X 1,65 X 0,50 X = 1,27

S15 1,15 X 1,25 X 0,50 X = 0,71

TOTAL = 11,35

TOTAL FINAL = 86,21

3.10 SINAPI 96525
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3

MÓDULO BANHEIRO

viga baldrame (V1,V3) 6,91 X 0,34 X 0,40 X 2,00 = 1,87

viga baldrame (V2) 6,47 X 0,34 X 0,40 X = 0,87

viga baldrame (V4) 6,45 X 0,34 X 0,40 X = 0,87

viga baldrame (V5,V7) 4,49 X 0,34 X 0,40 X 2,00 = 1,22

viga baldrame (V6) 2,94 X 0,34 X 0,40 X = 0,39

TOTAL = 5,22

MÓDULO LIXO E GÁS

viga baldrame (V1) 6,74 X 0,35 X 0,30 X = 0,70

viga baldrame (V2) 3,11 X 0,35 X 0,30 X = 0,32

viga baldrame (V3) 6,88 X 0,35 X 0,30 X = 0,72

viga baldrame (V4) 4,92 X 0,35 X 0,30 X = 0,51

viga baldrame (V5) 4,62 X 0,35 X 0,30 X = 0,48

viga baldrame (V6) 5,82 X 0,35 X 0,30 X = 0,61

TOTAL = 3,34

POSTO POLICIAL

viga baldrame (V3) 6,45 X 0,34 X 0,40 X = 0,87

viga baldrame (V4,V6) 4,49 X 0,40 X 0,40 X 2,00 = 1,43

viga baldrame (V7) 6,47 X 0,34 X 0,40 X = 0,87

viga baldrame (V8) 6,97 X 0,34 X 0,40 X = 0,94

 4,54 X 0,34 X 0,40 X = 0,61

TOTAL = 4,72

BLOCO COMERCIAL A

5,00 X 0,45 X 0,30 X 2,00 = 1,35

7,00 X 0,45 X 0,30 X 2,00 = 1,89

TOTAL = 3,24

TOTAL X 3 BLOCOS 3,24 X 3,00 = 9,72

TOTAL = 9,72

BLOCO COMERCIAL B

5,00 X 0,45 X 0,30 X 2,00 = 1,35

7,00 X 0,45 X 0,30 X 2,00 = 1,89

TOTAL = 3,24

TOTAL X 3 BLOCOS 3,24 X 3,00 = 9,72

TOTAL = 9,72

MIRANTE A

5,00 X 0,45 X 0,30 X 2,00 = 1,35

6,00 X 0,45 X 0,30 X 2,00 = 1,62

TOTAL = 2,97

MIRANTE X 2 UNIDADES 2,97 2,00 = 5,94

TOTAL = 5,94

MIRANTE B

5,00 X 0,45 X 0,30 X 2,00 = 1,35

6,00 X 0,45 X 0,30 X 2,00 = 1,62



TOTAL = 2,97

MIRANTE X 3 UNIDADES 2,97 3,00 = 8,91

TOTAL = 8,91

TOTAL FINAL = 47,57

3.11 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3

BLOCO COMERCIAL A

BASE MURO DE ARRIMO 6,90 X 1,50 X 0,90 = 9,32

TOTAL = 9,32

TOTAL X 3 BLOCOS 9,32 X 3,00 = 27,94

TOTAL = 27,94

BLOCO COMERCIAL B

BASE MURO DE ARRIMO 6,90 X 1,50 X 0,90 = 9,32

TOTAL = 9,32

TOTAL X 3 BLOCOS 9,32 X 3,00 = 27,94

TOTAL = 27,94

MIRANTE A

BASE MURO 4,95 X 1,55 X 0,90 = 6,91

TOTAL = 6,91

MIRANTE X 2 UNIDADES 6,91 2,00 = 13,81

TOTAL = 13,81

MIRANTE B

BASE MURO 4,95 X 1,55 X 0,90 = 6,91

TOTAL = 6,91

MIRANTE X 3 UNIDADES 6,91 3,00 = 20,71

TOTAL = 20,71

TOTAL FINAL = 90,40

3.12 SINAPI 101116 
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS

(170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020
M3

PAVIMENTAÇÃO

volume de corte em projeto (estaca 0 a35 + estaca 0 a 123) X X X 4902,96 = 4.902,95

TOTAL = 4.902,95

3.13 SINAPI 95425
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA M3XKM

RURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3

PAVIMENTAÇÃO

total item 3.2 x distancia (km) 9.728,69 X X X 3,00 = 29.186,06

TOTAL = 29.186,06

3.14 SINAPI 96388

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE

COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

PAVIMENTAÇÃO

EXECUÇÃO DE SUB-BASE DA PAVIMENTAÇAÕ X X X 4134,63 = 4.134,63

TOTAL = 4.134,63

4.0 FUNDAÇÕES ( SAPATAS E PILARES INTERRADOS )

4.1 SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.

AF_08/2017
M3

PAVILHÃO

S1 1,75 X 1,66 X 0,05 X = 0,14

S2 2,75 X 2,55 X 0,05 X = 0,35

S3 1,45 X 1,65 X 0,05 X = 0,11

S4 2,55 X 2,30 X 0,05 X = 0,29

S5 1,65 X 1,65 X 0,05 X = 0,13

S6 1,90 X 1,90 X 0,05 X = 0,18

S7 2,30 X 1,90 X 0,05 X = 0,21

S8 2,45 X 2,10 X 0,05 X = 0,25

S9 2,20 X 1,95 X 0,05 X = 0,21

S10 1,80 X 1,80 X 0,05 X = 0,16

S11 2,00 X 2,05 X 0,05 X = 0,20

S12 2,00 X 2,00 X 0,05 X = 0,20

TOTAL = 2,43

MÓDULO BANHEIRO

sapatas (S1,S2,S3,S4) 1,00 X 1,00 X 0,05 X 4,00 = 0,20

TOTAL = 0,20

MÓDULO LIXO E GÁS

sapatas (S1,S2,S3,S4,S5 e S6) 0,75 X 0,95 X 0,05 X 6,00 = 0,21

TOTAL = 0,21

POSTO POLICIAL

sapatas (S1,S2,S3,S4) 0,85 X 0,85 X 0,05 X 4,00 = 0,14

TOTAL = 0,14

RESTAURANTE

S19 0,90 X 1,00 X 0,05 X = 0,04

S18 1,40 X 1,50 X 0,05 X = 0,10

S16, S1 1,05 X 1,15 X 0,05 X = 0,06

S3, S4,S5 1,30 X 1,40 X 0,05 X = 0,09

S6 1,10 X 1,20 X 0,05 X = 0,06

S11 1,35 X 1,60 X 0,05 X = 0,10

S8 0,90 X 1,00 X 0,05 X = 0,04

S10, S2,S9 1,20 X 1,35 X 0,05 X = 0,08

S11 1,35 X 1,60 X 0,05 X = 0,10

S13 1,50 X 1,65 X 0,05 X = 0,12

S12 1,40 X 1,50 X 0,05 X = 0,10

S14 1,55 X 1,65 X 0,05 X = 0,12

S15 1,15 X 1,25 X 0,05 X = 0,07

TOTAL = 1,08

TOTAL FINAL = 4,06

4.2 SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3

MÓDULO BANHEIRO

viga baldrame (V1,V3) 6,91 X 0,20 X 0,03 X 2,00 = 0,08

viga baldrame (V2) 6,47 X 0,20 X 0,03 X = 0,03

viga baldrame (V4) 6,45 X 0,20 X 0,03 X = 0,03

viga baldrame (V5,V7) 4,49 X 0,20 X 0,03 X 2,00 = 0,05

viga baldrame (V6) 2,94 X 0,20 X 0,03 X = 0,01

TOTAL = 0,20



MÓDULO LIXO E GÁS

viga baldrame (V1) 6,74 X 0,20 X 0,03 X = 0,04

viga baldrame (V2) 3,11 X 0,20 X 0,03 X = 0,01

viga baldrame (V3) 6,88 X 0,20 X 0,03 X = 0,04

viga baldrame (V4) 4,92 X 0,20 X 0,03 X = 0,02

viga baldrame (V5) 4,62 X 0,20 X 0,03 X = 0,02

viga baldrame (V6) 5,82 X 0,20 X 0,03 X = 0,03

TOTAL = 0,16

POSTO POLICIAL

viga baldrame (V3) 6,45 X 0,20 X 0,03 X = 0,03

viga baldrame (V4,V6) 4,49 X 0,20 X 0,03 X 2,00 = 0,05

viga baldrame (V7) 6,47 X 0,20 X 0,03 X = 0,03

viga baldrame (V8) 6,97 X 0,20 X 0,03 X = 0,04

viga baldrame (V9) 4,54 X 0,20 X 0,03 X = 0,02

TOTAL = 0,17

BLOCO COMERCIAL A

VIGA TERREO LEVANTADAS EM PROJETOS

5,00 X 0,35 X 0,05 X 2,00 = 0,18

7,00 X 0,35 X 0,05 X 2,00 = 0,25

SAPATAS LEVANTADAS EM PROJETOS

S1/S2/S3/S4 0,65 X 0,65 X 0,05 X 4,00 = 0,08

TOTAL = 0,50

TOTAL X 3 BLOCOS 0,50 X 3,00 = 1,51

TOTAL = 1,51

BLOCO COMERCIAL B

VIGA TERREO LEVANTADAS EM PROJETOS

5,00 X 0,35 X 0,05 X 2,00 = 0,18

7,00 X 0,35 X 0,05 X 2,00 = 0,25

SAPATAS LEVANTADAS EM PROJETOS

S1/S2/S3/S4 0,65 X 0,65 X 0,05 X 4,00 = 0,08

TOTAL = 0,50

TOTAL X 3 BLOCOS 0,50 X 3,00 = 1,51

TOTAL = 1,51

MIRANTE A

VIGA TERREO LEVANTADAS EM PROJETOS

5,00 X 0,35 X 0,05 X 2,00 = 0,18

6,00 X 0,35 X 0,05 X 2,00 = 0,21

SAPATAS LEVANTADAS EM PROJETOS

1,25 X 1,06 X 0,05 X 2,00 = 0,13

1,50 x 1,60 X 0,05 X 2,00 = 0,24

TOTAL = 0,76

MIRANTE X 2 UNIDADES 0,76 2,00 = 1,51

TOTAL = 1,51

MIRANTE B

VIGA TERREO LEVANTADAS EM PROJETOS

5,00 X 0,35 X 0,05 X 2,00 = 0,18

6,00 X 0,35 X 0,05 X 2,00 = 0,21

SAPATAS LEVANTADAS EM PROJETOS

1,25 X 1,06 X 0,05 X 2,00 = 0,13

1,50 x 1,60 X 0,05 X 2,00 = 0,24

TOTAL = 0,76

MIRANTE X 3 UNIDADES 0,76 3,00 = 2,27

TOTAL = 2,27

TOTAL FINAL = 7,33

4.3 SINAPI 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2

PAVILHÃO

QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 25,73 = 25,73

TOTAL = 25,73

MÓDULO BANHEIRO

quantitativo em projeto X X X 7,92 = 7,92

TOTAL = 7,92

MÓDULO LIXO E GÁS

quantitativo em projeto X X X 10,23 = 10,23

TOTAL = 10,23

POSTO POLICIAL

quantitativo em projeto X X X 7,65 = 7,65

TOTAL = 7,65

RESTAURANTE

SAPATAS X X X 30,86 = 30,86

TOTAL = 30,86

TOTAL FINAL = 82,39

4.4 SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2

MÓDULO BANHEIRO

quantitativo em projeto X X X 38,21 = 38,21

TOTAL = 38,21

MÓDULO LIXO E GÁS

quantitativo em projeto X X X 25,36 = 25,36

TOTAL = 25,36

POSTO POLICIAL

conforme projeto X X X 33,89 = 33,89

TOTAL = 33,89

BLOCO COMERCIAL B

4XP1/4XS1 5,60 = 5,60

V1 V2 V3 V4 19,15 = 19,15

TOTAL = 24,75

TOTAL X 3 BLOCOS 24,75 X 3,00 = 74,25

TOTAL = 74,25

MIRANTE A

2xP1 2xP2 2xS1 2xS2 8,90 = 8,90

V1 V2 V4 V5 12,21 = 12,21

TOTAL = 21,11



MIRANTE X 2 UNIDADES 21,11 2,00 = 42,22

TOTAL = 42,22

MIRANTE B

2xP1 2xP2 2xS1 2xS2 8,90 = 8,90

V1 V2 V4 V5 12,21 = 12,21

TOTAL = 21,11

MIRANTE X 3 UNIDADES 21,11 3,00 = 63,33

TOTAL = 63,33

RESTAURANTE

BALDRAME X X X 108,00 = 108,00

TOTAL = 108,00

TOTAL FINAL = 385,26

4.5 SINAPI 96544
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 KG CR 

 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG

PAVILHÃO

QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 5,00 = 5,00

TOTAL = 5,00

MÓDULO BANHEIRO

vigas baldrame - quantitativo em projeto X X X 38,45 = 38,45

TOTAL = 38,45

MÓDULO LIXO E GÁS

vigas baldrame - quantitativo em projeto X X X 2,36 = 2,36

TOTAL = 2,36

POSTO POLICIAL

vigas baldrame - quantitativo em projeto X X X 100,55 = 100,54

TOTAL = 100,54

TOTAL FINAL = 146,35

4.6 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM KG CR -

MONTAGEM. AF_06/2017
KG

PAVILHÃO

QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 16,73 = 16,72

TOTAL = 16,72

MÓDULO BANHEIRO

sapatas - quantitativo em projeto X X X 18,73 = 18,72

vigas baldrame - quantitativo em projeto X X X 49,64 = 49,63

TOTAL = 68,35

MÓDULO LIXO E GÁS

sapatas - quantitativo em projeto X X X 23,27 = 23,27

vigas baldrame - quantitativo em projeto X X X 64,09 = 64,09

TOTAL = 87,36

POSTO POLICIAL

sapatas - quantitativo em projeto X X X 16,18 = 16,18

vigas baldrame - quantitativo em projeto X X X 47,00 = 47,00

TOTAL = 63,18

BLOCO COMERCIAL A

4XP1/4XS1 15,91 = 15,91

V1 V2 V3 V4 35,09 = 35,09

TOTAL = 51,00

TOTAL X 3 BLOCOS 51,00 X 3,00 = 153,00

TOTAL = 153,00

BLOCO COMERCIAL B

4XP1/4XS1 15,91 = 15,91

V1 V2 V3 V4 35,09 = 35,09

TOTAL = 51,00

TOTAL X 3 BLOCOS 51,00 X 3,00 = 153,00

TOTAL = 153,00

MIRANTE A

2xP1 2xP2 2xS1 2xS2 19,55 = 19,55

V1 V2 V4 V5 16,18 = 16,18

TOTAL = 35,73

MIRANTE X 2 UNIDADES 35,73 2,00 = 71,45

TOTAL = 71,45

MIRANTE B

2xP1 2xP2 2xS1 2xS2 19,55 = 19,55

V1 V2 V4 V5 16,18 = 16,18

TOTAL = 35,73

MIRANTE X 3 UNIDADES 35,73 3,00 = 107,18

TOTAL = 107,18

RESTAURANTE

SAPATAS X X X 252,45 = 252,45

BALDRAME X X X 167,64 = 167,63

TOTAL = 420,08

TOTAL FINAL = 1.140,32

4.7 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017
KG

PAVILHÃO

QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 190,36 = 190,36

TOTAL = 190,36

MÓDULO BANHEIRO

vigas baldrame - quantitativo em projeto X X X 28,91 = 28,90

TOTAL = 28,90

MÓDULO LIXO E GÁS

sapatas - quantitativo em projeto X X X 25,45 = 25,45

vigas baldrame - quantitativo em projeto X X X 9,82 = 9,81

TOTAL = 35,26

POSTO POLICIAL

sapatas - quantitativo em projeto X X X 7,91 = 7,90

vigas baldrame - quantitativo em projeto X X X 71,18 = 71,18

TOTAL = 79,08



BLOCO COMERCIAL A

4XP1/4XS1 15,00 = 15,00

TOTAL = 15,00

TOTAL X 3 BLOCOS 15,00 X 3,00 = 45,00

TOTAL = 45,00

BLOCO COMERCIAL B

4XP1/4XS1 15,00 = 15,00

TOTAL = 15,00

TOTAL X 3 BLOCOS 15,00 X 3,00 = 45,00

TOTAL = 45,00

MIRANTE A

2xP1 2xP2 2xS1 2xS2 135,36 = 135,36

TOTAL = 135,36

MIRANTE X 2 UNIDADES 135,36 2,00 = 270,72

TOTAL = 270,72

MIRANTE B

2xP1 2xP2 2xS1 2xS2 135,36 = 135,36

TOTAL = 135,36

MIRANTE X 3 UNIDADES 135,36 3,00 = 406,09

TOTAL = 406,09

RESTAURANTE

SAPATAS X X X 76,82 = 76,81

TOTAL = 76,81

TOTAL FINAL = 1.177,22

4.8 SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM -

MONTAGEM. AF_06/2017
KG

PAVILHÃO

QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 380,18 = 380,18

TOTAL = 380,18

POSTO POLICIAL

sapatas - quantitativo em projeto X X X 66,91 = 66,90

vigas baldrame - quantitativo em projeto X X X 12,45 = 12,45

TOTAL = 79,35

MIRANTE A

V1 V2 V4 V5 9,45 = 9,45

TOTAL = 9,45

MIRANTE X 2 UNIDADES 9,45 2,00 = 18,90

TOTAL = 18,90

MIRANTE B

V1 V2 V4 V5 9,45 = 9,45

TOTAL = 9,45

MIRANTE X 3 UNIDADES 9,45 3,00 = 28,36

TOTAL = 28,36

TOTAL FINAL = 506,79

4.9 SINAPI 96548
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017
KG

PAVILHÃO

QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 70,55 = 70,54

TOTAL = 70,54

MÓDULO BANHEIRO

vigas baldrame - quantitativo em projeto X X X 83,45 = 83,45

TOTAL = 83,45

MÓDULO LIXO E GÁS

vigas baldrame - quantitativo em projeto X X X 45,64 = 45,63

TOTAL = 45,63

TOTAL FINAL = 199,62

4.10 SINAPI 96549
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017
KG

PAVILHÃO

QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 144,64 = 144,63

TOTAL = 144,63

MÓDULO BANHEIRO

sapatas - quantitativo em projeto X X X 53,49 = 53,49

vigas baldrame - quantitativo em projeto X X X 44,91 = 44,90

TOTAL = 98,39

TOTAL FINAL = 243,02

4.11 SINAPI 96543
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM  

 - MONTAGEM. AF_06/2017
KG

PAVILHÃO

QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 70,18 = 70,18

TOTAL = 70,18

MÓDULO BANHEIRO

sapatas - quantitativo em projeto X X X 7,18 = 7,18

vigas baldrame - quantitativo em projeto X X X 32,83 = 32,82

TOTAL = 40,00

POSTO POLICIAL

sapatas - quantitativo em projeto X X X 8,00 = 8,00

vigas baldrame - quantitativo em projeto X X X 15,09 = 15,09

TOTAL = 23,09

MÓDULO LIXO E GÁS

sapatas - quantitativo em projeto X X X 8,55 = 8,54

vigas baldrame - quantitativo em projeto X X X 29,55 = 29,54

TOTAL = 38,08

BLOCO COMERCIAL A

 6,09 = 6,09

V1 V2 V3 V4 14,82 = 14,82

TOTAL = 20,91

TOTAL X 3 BLOCOS 20,91 X 3,00 = 62,72

TOTAL = 62,72

BLOCO COMERCIAL B



4XP1/4XS1 6,09 = 6,09

V1 V2 V3 V4 14,82 = 14,82

TOTAL = 20,91

TOTAL X 3 BLOCOS 20,91 X 3,00 = 62,72

TOTAL = 62,72

MIRANTE A

2xP1 2xP2 2xS1 2xS2 9,64 = 9,64

V1 V2 V4 V5 16,45 = 16,45

TOTAL = 26,09

MIRANTE X 2 UNIDADES 26,09 2,00 = 52,18

TOTAL = 52,18

MIRANTE B

2xP1 2xP2 2xS1 2xS2 9,64 = 9,64

V1 V2 V4 V5 16,45 = 16,45

TOTAL = 26,09

MIRANTE X 3 UNIDADES 26,09 3,00 = 78,27

TOTAL = 78,27

RESTAURANTE

SAPATAS X X X 27,64 = 27,63

BALDRAME X X X 94,73 = 94,72

TOTAL = 122,35

TOTAL FINAL = 549,59

4.12 SINAPI 96558
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
M3

PAVILHÃO

QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 17,11 = 17,11

TOTAL = 17,11

MÓDULO BANHEIRO

sapatas - quantitativo em projeto X X X 0,76 = 0,76

TOTAL = 0,76

MÓDULO LIXO E GÁS

sapatas - quantitativo em projeto X X X 0,90 = 0,90

TOTAL = 0,90

POSTO POLICIAL

sapatas - quantitativo em projeto X X X 0,75 = 0,75

TOTAL = 0,75

BLOCO COMERCIAL A

4XP1/4XS1 0,61 = 0,61

TOTAL X 3 BLOCOS 0,61 X 3,00 = 1,83

TOTAL = 1,83

BLOCO COMERCIAL B

4XP1/4XS1 0,61 = 0,61

TOTAL = 0,61

TOTAL X 3 BLOCOS 0,61 X 3,00 = 1,83

TOTAL = 1,83

MIRANTE A

2xP1 2xP2 2xS1 2xS2 2,73 = 2,73

TOTAL = 2,73

MIRANTE X 2 UNIDADES 2,73 2,00 = 5,46

TOTAL = 5,46

MIRANTE B

2xP1 2xP2 2xS1 2xS2 2,73 = 2,73

TOTAL = 2,73

MIRANTE X 3 UNIDADES 2,73 3,00 = 8,19

TOTAL = 8,19

RESTAURANTE

SAPATAS X X X 9,80 = 9,80

TOTAL = 9,80

TOTAL FINAL = 46,63

4.13 SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO

DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3

MÓDULO BANHEIRO

vigas baldrame - quantitativo em projeto X X X 2,28 = 2,28

TOTAL = 2,28

MÓDULO LIXO E GÁS

vigas baldrame - quantitativo em projeto X X X 1,57 = 1,57

TOTAL = 1,57

POSTO POLICIAL

vigas baldrame - quantitativo em projeto X X X 2,29 = 2,29

TOTAL = 2,29

BLOCO COMERCIAL A

V1 V2 V3 V4 1,21 = 1,21

TOTAL X 3 BLOCOS 1,21 X 3,00 = 3,63

TOTAL = 3,63

BLOCO COMERCIAL B

V1 V2 V3 V4 1,21 = 1,21

TOTAL = 1,21

TOTAL X 3 BLOCOS 1,21 X 3,00 = 3,63

TOTAL = 3,63

MIRANTE A

V1 V2 V4 V5 0,73 = 0,73

TOTAL = 0,73

MIRANTE X 2 UNIDADES 0,73 2,00 = 1,46

TOTAL = 1,46

MIRANTE B

V1 V2 V4 V5 0,73 = 0,73

TOTAL = 2,19

MIRANTE X 3 UNIDADES 2,19 3,00 = 6,57

TOTAL = 6,57



TOTAL FINAL = 21,43

5.0 ESTRUTURA

5.1 SINAPI 92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S

IMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2

PAVILHÃO

PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO 69,30 X X X = 69,30

PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO 15,52 X X X = 15,52

PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO 91,80 X X X = 91,80

PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO 80,40 X X X = 80,40

TOTAL = 257,02

MÓDULO BANHEIRO

pilares - quantitativo em projeto X X X 13,00 = 13,00

TOTAL = 13,00

MÓDULO LIXO E GÁS

pilares - quantitativo em projeto X X X 12,48 = 12,48

TOTAL = 12,48

POSTO POLICIAL

pilares - quantitativo em projeto X X X 13,00 = 13,00

TOTAL = 13,00

BLOCO COMERCIAL A

2XP1 2XP3 6,80 = 6,80

4XP1 13,00 = 13,00

TOTAL = 19,80

TOTAL X 3 BLOCOS 19,80 X 3,00 = 59,40

TOTAL = 59,40

BLOCO COMERCIAL B

2XP1 2XP3 6,80 = 6,80

4XP1 13,00 = 13,00

TOTAL = 19,80

TOTAL X 3 BLOCOS 19,80 X 3,00 = 59,40

TOTAL = 59,40

MIRANTE A

4xP1 11,20 = 11,20

TOTAL = 11,20

MIRANTE X 2 UNIDADES 11,20 2,00 = 22,40

TOTAL = 22,40

MIRANTE B

4xP1 11,20 = 11,20

TOTAL = 11,20

MIRANTE X 3 UNIDADES 11,20 3,00 = 33,60

TOTAL = 33,60

RESTAURANTE

PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO 34,02 X X X = 34,02

PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO 53,70 X X X = 53,70

TOTAL = 87,72

TOTAL FINAL = 558,02

5.2 SINAPI 92459

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES.

 AF_09/2020

M2

PAVILHÃO

VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO 255,58 X X X = 255,58

TOTAL = 255,58

MÓDULO BANHEIRO

vigas - quantitativo em projeto X X X 21,50 = 21,50

TOTAL = 21,50

MÓDULO LIXO E GÁS

vigas - quantitativo em projeto X X X 31,68 = 31,68

TOTAL = 31,68

POSTO POLICIAL

vigas - quantitativo em projeto X X X 14,52 = 14,52

TOTAL = 14,52

BLOCO COMERCIAL A

V1 V2 V3 V4 V5 V6 32,89 = 32,89

V1 V2 V3 V4 17,79 = 17,79

TOTAL = 50,68

TOTAL X 3 BLOCOS 50,68 X 3,00 = 152,04

TOTAL = 152,04

BLOCO COMERCIAL B

V1 V2 V3 V4 V5 V6 32,89 = 32,89

V1 V2 V3 V4 17,79 = 17,79

TOTAL = 50,68

TOTAL X 3 BLOCOS 50,68 X 3,00 = 152,04

TOTAL = 152,04

MIRANTE A

V1 V2 V3 V4 V5 19,06 = 19,06

TOTAL = 19,06

MIRANTE X 2 UNIDADES 19,06 2,00 = 38,12

TOTAL = 38,12

MIRANTE B

V1 V2 V3 V4 V5 19,06 = 19,06

TOTAL = 19,06

MIRANTE X 3 UNIDADES 19,06 3,00 = 57,18

TOTAL = 57,18

RESTAURANTE

VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO 268,72 X X X = 268,72

TOTAL = 268,72

TOTAL FINAL = 991,38

5.3 SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG

PAVILHÃO

PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 187,09 = 187,09



PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 409,27 = 409,27

VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 315,00 = 315,00

TOTAL = 911,36

BLOCO COMERCIAL A

V1 V2 V3 V4 V5 V6 23,64 = 23,64

TOTAL = 23,64

TOTAL X 3 BLOCOS 23,64 X 3,00 = 70,90

TOTAL = 70,90

BLOCO COMERCIAL B

V1 V2 V3 V4 V5 V6 23,64 = 23,64

TOTAL = 23,64

TOTAL X 3 BLOCOS 23,64 X 3,00 = 70,90

TOTAL = 70,90

RESTAURANTE

VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 11,36 = 11,36

VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 90,73 = 90,72

TOTAL = 102,08

TOTAL FINAL = 1.155,24

5.4 SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
M2

MÓDULO BANHEIRO

vigas - quantitativo em projeto X X X 40,64 = 40,63

TOTAL = 40,63

MÓDULO LIXO E GÁS

vigas - quantitativo em projeto X X X 47,55 = 47,54

TOTAL = 47,54

POSTO POLICIAL

vigas - quantitativo em projeto X X X 46,91 = 46,90

TOTAL = 46,90

BLOCO COMERCIAL A

V1 V2 V3 V4 V5 V6 43,64 = 43,64

V1 V2 V3 V4 16,55 = 16,55

TOTAL = 60,18

TOTAL X 3 BLOCOS 60,18 X 3,00 = 180,54

TOTAL = 180,54

BLOCO COMERCIAL B

V1 V2 V3 V4 V5 V6 43,64 = 43,64

V1 V2 V3 V4 16,55 = 16,55

TOTAL = 60,18

TOTAL X 3 BLOCOS 60,18 X 3,00 = 180,54

TOTAL = 180,54

MIRANTE A

V1 V2 V3 V4 V5 22,45 = 22,45

TOTAL = 22,45

MIRANTE X 2 UNIDADES 22,45 2,00 = 44,90

TOTAL = 44,90

MIRANTE B

V1 V2 V3 V4 V5 22,45 = 22,45

TOTAL = 22,45

MIRANTE X 3 UNIDADES 22,45 3,00 = 67,36

TOTAL = 67,36

RESTAURANTE

VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 174,73 = 174,72

VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 256,45 = 256,45

TOTAL = 431,17

PAVILHÃO

VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 912,64 = 912,63

TOTAL = 912,63

TOTAL FINAL = 1.952,21

5.5 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADOUTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG

PAVILHÃO

PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 455,27 = 455,27

PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 66,00 = 66,00

VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 883,27 = 883,27

TOTAL = 1.404,54

MÓDULO BANHEIRO

vigas - quantitativo em projeto X X X 55,18 = 55,18

TOTAL = 55,18

MÓDULO LIXO E GÁS

pilares - quantitativo em projeto X X X 43,36 = 43,36

vigas - quantitativo em projeto X X X 15,91 = 15,90

TOTAL = 59,26

POSTO POLICIAL

vigas - quantitativo em projeto X X X 15,83 = 15,82

TOTAL = 15,82

BLOCO COMERCIAL A

V1 V2 V3 V4 V5 V6 57,55 = 57,55

V1 V2 V3 V4 26,82 = 26,82

2XP1 2XP3 20,55 = 20,55

4XP1 15,64 = 15,64

TOTAL = 120,55

TOTAL X 3 BLOCOS 120,55 X 3,00 = 361,63

TOTAL = 361,63

BLOCO COMERCIAL B

V1 V2 V3 V4 V5 V6 57,55 = 57,55

V1 V2 V3 V4 26,82 = 26,82

2XP1 2XP3 9,18 = 9,18

4XP1 15,64 = 15,64

TOTAL = 109,18

TOTAL X 3 BLOCOS 109,18 X 3,00 = 327,54

TOTAL = 327,54

MIRANTE A

V1 V2 V3 V4 V5 4,27 = 4,27



4xP1 54,55 = 54,55

TOTAL = 58,83

MIRANTE X 2 UNIDADES 58,83 2,00 = 117,65

TOTAL = 117,65

MIRANTE B

V1 V2 V3 V4 V5 4,27 = 4,27

4xP1 54,55 = 54,55

TOTAL = 58,83

MIRANTE X 3 UNIDADES 58,83 3,00 = 176,48

TOTAL = 176,48

RESTAURANTE

VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 51,09 = 51,09

VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 163,55 = 163,54

PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 111,55 = 111,54

PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 102,55 = 102,54

TOTAL = 428,71

TOTAL FINAL = 2.946,81

5.6 SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG

PAVILHÃO

PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 227,18 = 227,18

PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 255,18 = 255,18

VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 818,00 = 818,00

TOTAL = 1.300,36

MÓDULO BANHEIRO

pilares - quantitativo em projeto X X X 49,64 = 49,63

vigas - quantitativo em projeto X X X 72,64 = 72,63

TOTAL = 122,26

MÓDULO LIXO E GÁS

vigas - quantitativo em projeto X X X 13,91 = 13,90

TOTAL = 13,90

POSTO POLICIAL

pilares - quantitativo em projeto X X X 198,55 = 198,54

TOTAL = 198,54

BLOCO COMERCIAL A

V1 V2 V3 V4 V5 V6 38,09 = 38,09

V1 V2 V3 V4 51,36 = 51,36

TOTAL = 89,45

TOTAL X 3 BLOCOS 89,45 X 3,00 = 268,36

TOTAL = 268,36

BLOCO COMERCIAL B

V1 V2 V3 V4 V5 V6 38,09 = 38,09

V1 V2 V3 V4 51,36 = 51,36

TOTAL = 89,45

TOTAL X 3 BLOCOS 89,45 X 3,00 = 268,36

TOTAL = 268,36

RESTAURANTE

VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 153,45 = 153,45

VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 48,64 = 48,63

PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 45,27 = 45,27

PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 143,09 = 143,09

TOTAL = 390,44

TOTAL FINAL = 2.562,22

5.7 SINAPI 92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

KG

PAVILHÃO

PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 222,45 = 222,45

PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 390,00 = 390,00

VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 563,91 = 563,90

TOTAL = 1.176,35

MÓDULO LIXO E GÁS

vigas - quantitativo em projeto X X X 14,82 = 14,81

TOTAL = 14,81

BLOCO COMERCIAL A

V1 V2 V3 V4 114,45 = 114,45

TOTAL = 114,45

TOTAL X 3 BLOCOS 114,45 X 3,00 = 343,36

TOTAL = 343,36

BLOCO COMERCIAL B

V1 V2 V3 V4 114,45 = 114,45

TOTAL = 114,45

TOTAL X 3 BLOCOS 114,45 X 3,00 = 343,36

TOTAL = 343,36

RESTAURANTE

VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 377,27 = 377,27

VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 26,73 = 26,72

PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 26,73 = 26,72

PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 65,64 = 65,63

TOTAL = 496,34

TOTAL FINAL = 2.374,22

5.8 SINAPI 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG

PAVILHÃO

PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 544,73 = 544,72

PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 1.503,36 = 1.503,36

VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 753,64 = 753,63

TOTAL = 2.801,71

POSTO POLICIAL

vigas - quantitativo em projeto X X X 81,64 = 81,63

TOTAL = 81,63

MIRANTE A

V1 V2 V3 V4 V5 36,45 = 36,45

TOTAL = 36,45



MIRANTE X 2 UNIDADES 36,45 2,00 = 72,90

TOTAL = 72,90

MIRANTE B

V1 V2 V3 V4 V5 36,45 = 36,45

TOTAL = 36,45

MIRANTE X 3 UNIDADES 36,45 3,00 = 109,36

TOTAL = 109,36

RESTAURANTE

VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 33,45 = 33,45

TOTAL = 33,45

TOTAL FINAL = 3.099,05

5.9 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
M3

PAVILHÃO

VIGAS X X X 508,09 = 508,09

PILARES X X X 551,96 = 551,96

TOTAL = 1.060,05

MÓDULO BANHEIRO

pilares - quantitativo em projeto X X X 12,73 = 12,72

vigas - quantitativo em projeto X X X 33,36 = 33,36

TOTAL = 46,08

MÓDULO LIXO E GÁS

pilares - quantitativo em projeto X X X 37,91 = 37,90

vigas - quantitativo em projeto X X X 18,36 = 18,36

TOTAL = 56,26

POSTO POLICIAL

pilares - quantitativo em projeto X X X 12,73 = 12,72

vigas - quantitativo em projeto X X X 21,18 = 21,18

TOTAL = 33,90

 BLOCO COMERCIAL A

V1 V2 V3 V4 V5 V6 X 9,18 = 9,18

V1 V2 V3 V4 X 58,27 = 58,27

2XP1 2XP3 X 15,64 = 15,64

4XP1 X 43,73 = 43,73

TOTAL = 126,82

TOTAL X 3 BLOCOS 126,82 X 3,00 = 380,45

TOTAL = 380,45

BLOCO COMERCIAL B

V1 V2 V3 V4 V5 V6 X 9,18 = 9,18

V1 V2 V3 V4 X 58,27 = 58,27

2XP1 2XP3 X 15,64 = 15,64

4XP1 X 43,73 = 43,73

TOTAL = 126,82

TOTAL X 3 BLOCOS 126,82 X 3,00 = 380,45

TOTAL = 380,45

MIRANTE A

V1 V2 V3 V4 V5 14,91 = 14,91

pilares - quantitativo em projeto 19,36 = 19,36

TOTAL = 34,27

MIRANTE X 2 UNIDADES 34,27 2,00 = 68,54

TOTAL = 68,54

MIRANTE B

V1 V2 V3 V4 V5 14,91 = 14,91

pilares - quantitativo em projeto 19,36 = 19,36

TOTAL = 34,27

MIRANTE X 3 UNIDADES 34,27 3,00 = 102,81

TOTAL = 102,81

RESTAURANTE

VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 245,91 = 245,90

VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 106,73 = 106,72

PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 47,00 = 47,00

PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 64,55 = 64,54

TOTAL = 464,16

TOTAL FINAL = 2.592,70

5.10 SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3

PAVILHÃO

PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO 16,72 X X X = 16,72

PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO 16,43 X X X = 16,43

TOTAL = 33,15

MÓDULO BANHEIRO

pilares - quantitativo em projeto X X X 0,81 = 0,81

TOTAL = 0,81

MÓDULO LIXO E GÁS

pilares - quantitativo em projeto X X X 0,85 = 0,85

TOTAL = 0,85

POSTO POLICIAL

pilares - quantitativo em projeto X X X 0,81 = 0,81

TOTAL = 0,81

BLOCO COMERCIAL A

2XP1 2XP3 0,42 = 0,42

4XP1 0,81 = 0,81

TOTAL = 1,23

TOTAL X 3 BLOCOS 1,23 X 3,00 = 3,69

TOTAL = 3,69

BLOCO COMERCIAL B

2XP1 2XP3 0,42 = 0,42

4XP1 0,81 = 0,81

TOTAL = 1,23

TOTAL X 3 BLOCOS 1,23 X 3,00 = 3,69

TOTAL = 3,69

MIRANTE A

4xP1 0,45 = 0,45

TOTAL = 0,45

MIRANTE X 2 UNIDADES 0,45 2,00 = 0,90



TOTAL = 0,90

MIRANTE B

4xP1 0,45 = 0,45

TOTAL = 0,45

MIRANTE X 3 UNIDADES 0,45 3,00 = 1,35

TOTAL = 1,35

RESTAURANTE

PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO 3,13 X X X = 3,13

PILARES QUANTITATIVO EM PROJETO 1,98 X X X = 1,98

TOTAL = 5,11

TOTAL FINAL = 50,36

5.11 SINAPI 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3

MÓDULO BANHEIRO

vigas - quantitativo em projeto X X X 2,15 = 2,15

TOTAL = 2,15

MÓDULO LIXO E GÁS

vigas - quantitativo em projeto X X X 2,99 = 2,99

TOTAL = 2,99

POSTO POLICIAL

vigas - quantitativo em projeto X X X 1,36 = 1,36

TOTAL = 1,36

BLOCO COMERCIAL A

V1 V2 V3 V4 V5 V6 3,10 = 3,10

V1 V2 V3 V4 2,34 = 2,34

TOTAL = 5,44

TOTAL X 3 BLOCOS 5,44 X 3,00 = 16,32

TOTAL = 16,32

BLOCO COMERCIAL B

V1 V2 V3 V4 V5 V6 3,10 = 3,10

V1 V2 V3 V4 2,34 = 2,34

TOTAL = 5,44

TOTAL X 3 BLOCOS 5,44 X 3,00 = 16,32

TOTAL = 16,32

MIRANTE A

V1 V2 V3 V4 V5 1,12 = 1,12

TOTAL = 1,12

MIRANTE X 2 UNIDADES 1,12 2,00 = 2,24

TOTAL = 2,24

MIRANTE B

V1 V2 V3 V4 V5 1,12 = 1,12

TOTAL = 1,12

MIRANTE X 3 UNIDADES 1,12 3,00 = 3,36

TOTAL = 3,36

RESTAURANTE

VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO 16,04 X X X = 16,04

VIGAS QUANTITATIVO EM PROJETO 7,59 X X X = 7,59

TOTAL = 23,63

TOTAL FINAL = 68,37

5.12 COMPOSIÇÃO 31
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+4). AF_11/2020
M2

MIRANTE A

CONFORME PROJETO 1,97 X 4,54 = 8,94

TOTAL = 8,94

MIRANTE X 2 UNIDADES 8,94 2,00 = 17,88

TOTAL = 17,88

MIRANTE B

CONFORME PROJETO 1,97 X 4,54 = 8,94

TOTAL = 8,94

MIRANTE X 3 UNIDADES 8,94 3,00 = 26,83

TOTAL = 26,83

TOTAL FINAL = 44,71

5.13 COMPOSIÇÃO 29
Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em EPS, vigota convencional, altura

total da laje (enchimento+capa) = (12+4). af_11/2020_pa

MÓDULO BANHEIRO

coberta 6,47 X 4,44 X X = 28,72

TOTAL = 28,72

MÓDULO LIXO E GÁS

coberta 2,96 X 1,77 X X = 5,23

" 4,72 X 3,54 X X = 16,70

TOTAL = 21,93

POSTO POLICIAL

coberta 6,57 X 4,54 X X = 29,82

TOTAL = 29,82

BLOCO COMERCIAL A

CONFORME PROJETO 6,15 X 4,54 = 27,92

TOTAL = 27,92

MIRANTE X 3 UNIDADES 27,92 3,00 = 83,76

TOTAL = 83,76

BLOCO COMERCIAL B

CONFORME PROJETO 6,15 X 4,54 = 27,92

TOTAL = 27,92

MIRANTE X 3 UNIDADES 27,92 3,00 = 83,76

TOTAL = 83,76

TOTAL FINAL = 247,99

5.14 COMPOSIÇÃO 30
Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em EPS, vigota convencional, altura

total da laje (enchimento+capa) = (8+6). af_11/2020_pa

RESTAURANTE

231,71 X X X = 231,71

TOTAL = 231,71

TOTAL FINAL = 231,71



5.15 SINAPI 92510
 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM

 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2

PAVILHÃO

LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO 26,48 X X X = 26,48

LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO 303,03 X X X = 303,03

TOTAL = 329,51

5.16 SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZAND O

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KD

PAVILHÃO

LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 554,09 = 554,09

LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 201,27 = 201,27

TOTAL = 755,36

RESTAURANTE

LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 0,62 = 0,61

TOTAL = 0,61

TOTAL FINAL = 755,97

5.17 SINAPI 92770

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZAND O AÇO

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG

PAVILHÃO

LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 216,82 = 216,81

LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 476,82 = 476,81

LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 522,82 = 522,81

TOTAL = 1.216,43

RESTAURANTE

LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 3,57 = 3,57

TOTAL = 3,57

TOTAL FINAL = 1.220,00

5.18 SINAPI 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG

PAVILHÃO

LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 282,36 = 282,36

LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 436,27 = 436,27

LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 10,18 = 10,18

TOTAL = 728,81

RESTAURANTE

LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 6,55 = 6,55

TOTAL = 6,55

TOTAL FINAL = 735,36

5.19 SINAPI 92772
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG

PAVILHÃO

LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 191,82 = 191,81

LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 682,55 = 682,54

TOTAL = 874,35

RESTAURANTE

LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 32,08 = 32,08

TOTAL = 32,08

TOTAL FINAL = 906,43

5.20 SINAPI 92773
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO

CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG

PAVILHÃO

LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 232,00 = 232,00

LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 1.790,18 = 1.790,18

TOTAL = 2.022,18

5.21 SINAPI 92774
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO

CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG

PAVILHÃO

LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 161,27 = 161,27

TOTAL = 161,27

5.22 SINAPI 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG

PAVILHÃO

LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 73,00 = 73,00

LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 664,73 = 664,72

TOTAL = 737,72

5.23 SINAPI 95945
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
KG

PAVILHÃO

ESCADA QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 37,18 = 37,18

TOTAL = 37,18

5.24 SINAPI 95947
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
KG

PAVILHÃO

ESCADA QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 348,09 = 348,09

TOTAL = 348,09

5.25 SINAPI 95948
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
KG

PAVILHÃO

ESCADA QUANTITATIVO EM PROJETO X X X 91,09 = 91,09

TOTAL = 91,09

5.26 SINAPI 103686
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3

PAVILHÃO

ESCADA QUANTITATIVO EM PROJETO 2,60 X X X = 2,60

TOTAL = 2,60

5.27 SINAPI 101998
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020
M2

PAVILHÃO

ESCADA QUANTITATIVO EM PROJETO 21,08 X X X = 21,08

TOTAL = 21,08



5.28 SINAPI 102077
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE

CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020
M3

PAVILHÃO

ESCADA LATERAL A RAMPA 3,61 X X X = 3,61

TOTAL = 3,61

5.29 SINAPI 101995
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020
M2

ESCADARIA

Patamar 10 ao 17 4,50 X 0,20 X X 40,00 = 36,00

TOTAL = 36,00

5.30 SINAPI 103686
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
KG

ESCADARIA

Patamar 10 ao 11 4,00 X 0,35 X 0,06 X 16,00 = 1,34

Patamar 12 ao 13 4,00 X 0,35 X 0,04 X 15,00 = 0,84

Patamar 13 ao 14 4,00 X 0,35 X 0,07 X 10,00 = 0,98

Patamar 14 ao 15 4,00 X 0,35 X 0,15 X 40,00 = 8,40

Patamar 15 ao 16 4,00 X 0,35 X 0,08 X 20,00 = 2,24

Patamar 16 ao 17 4,00 X 0,25 X 0,12 X 10,00 = 1,20

TOTAL = 15,00

5.31 COMPOSIÇÃO 1
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM

USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.   Ref.: Sinapi-103675 
M3

PAVILHÃO

LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO 2,60 X X X = 2,60

LAJE QUANTITATIVO EM PROJETO 60,61 X X X = 60,61

TOTAL = 63,21

5.32 SINAPI 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM

USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.   Ref.: Sinapi-103675 
M3

PAVILHÃO

VIGAS 42,59 X X X = 42,59

TOTAL = 42,59

6.0 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

6.1 SINAPI 103326

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM

(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_12/2021

M2

RESTAURANTE

PAREDES EXTERNAS 74,05 X X 3,05 X = 225,85

COBOGO 0,40 X X 3,05 X -9,00 = -10,98

COBOGO 4,20 X X 3,05 X -1,00 = -12,81

EA01 5,20 X X 2,55 X -3,00 = -39,78

EA3 0,30 X X 1,05 X -1,00 = -0,31

EA4 1,55 X X 1,55 X -1,00 = -2,40

EA5 0,50 X X 1,55 X -2,00 = -1,55

TOTAL = 158,02

6.2 SINAPI 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_12/2021

M2

PAVILHÃO

27,88 X X 4,05 X 2,00 = 225,82

7,40 X X 4,05 X 2,00 = 59,94

7,10 X X 4,05 X 7,00 = 201,28

28,89 X X 4,05 X 1,00 = 117,00

7,40 X X 1,50 X 1,00 = 11,10

13,25 X X 7,50 X 2,00 = 198,75

12,85 X X 4,00 X 2,00 = 102,80

39,40 X X 1,50 X 1,00 = 59,10

27,10 X X 1,85 X 1,00 = 50,13

3,20 X X 2,20 X -1,00 = -7,04

3,25 X X 2,20 X -2,00 = -14,30

1,50 X X 2,20 X -1,00 = -3,30

1,20 X X 1,50 X -2,00 = -3,60

3,25 X X 0,50 X -2,00 = -3,25

2,00 X X 0,50 X -1,00 = -1,00

6,20 X X 0,50 X -1,00 = -3,10

2,10 X X 0,80 X -13,00 = -21,84

TOTAL = 968,49

MÓDULO BANHEIRO

5,00 X X 2,65 X 2,00 = 26,50

6,70 X X 2,65 X 2,00 = 35,51

11,05 X X 2,65 X 1,00 = 29,28

2,10 X X 0,80 X -2,00 = -3,36

6,40 X X 0,55 X -1,00 = -3,52

" 0,40 X X 0,40 X -1,00 = -0,16

1,50 X X 2,65 X -1,00 = -3,97

TOTAL = 80,28

MÓDULO LIXO E GÁS

7,05 X X 2,70 X 1,00 = 19,03

5,10 X X 2,70 X 3,00 = 41,31

0,85 X X 2,65 X -1,00 = -2,25

TOTAL = 58,09

POSTO POLICIAL

5 X X 2,65 X 2,00 = 26,50

6,7 X X 2,65 X 1,00 = 17,75

5,2 X X 2,65 X 1,00 = 13,78

2,1 X X 0,7 X -2,00 = -2,94

6,7 X X 0,55 X -1,00 = -3,68

TOTAL = 51,41

BLOCO COMERCIAL A

CONFORME PROJETO 5,00 X 2,65 X = 13,25

5,00 X 2,65 = 13,25

= 26,50

TOTAL X 3 BLOCOS 26,50 X 3,00 = 79,50

TOTAL = 79,50

BLOCO COMERCIAL B

CONFORME PROJETO 5,00 X 2,65 X = 13,25

CONFORME PROJETO 5,00 X 2,65 X = 13,25

CONFORME PROJETO 5,70 X 2,65 X = 15,11

CONFORME PROJETO 5,70 X 2,65 X = 15,11

CONFORME PROJETO 2,65 X 2,10 X = 5,57



CONFORME PROJETO 4,45 X 1,55 X = 6,90

TOTAL = 69,17

TOTAL X 3 BLOCOS 69,17 X 3,00 = 207,51

TOTAL = 207,51

RESTAURANTE

5,40 X X 3,00 X 1,00 = 16,20

3,00 X X 3,00 X 1,00 = 9,00

6,80 X X 3,00 X 1,00 = 20,40

32,75 X X 3,00 X 1,00 = 98,25

23,90 X X 3,00 X 1,00 = 71,70

0,30 X X 1,40 X -2,00 = -0,84

1,55 X X 1,53 X -1,00 = -2,37

0,50 X X 1,55 X -2,00 = -1,55

2,10 X X 0,80 X -7,00 = -11,76

2,10 X X 0,70 X -1,00 = -1,47

TOTAL = 197,56

TOTAL FINAL = 1.642,84

6.3 SINAPI 101166
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
M3

PAVIMENTAÇÃO

estaca 0 a 21 (calçada) 417,61 X 0,20 X 0,20 X = 16,70

estaca 21 a 35 e 123 a 118 (calçada)  495,25 X 0,20 X 0,20 X = 19,81

estaca 118 a 103 (calçada) 302,24 X 0,20 X 0,20 X = 12,08

estaca 103 a 77 (calçada) 536,10 X 0,20 X 0,20 X = 21,44

estaca 77 a 57 (calçada) 395,88 X 0,20 X 0,20 X = 15,83

estaca 57 a 39 (calçada) 376,25 X 0,20 X 0,20 X = 15,05

estaca 39 a 21 (calçada) 358,50 X 0,20 X 0,20 X = 14,34

estaca 21 a 0 (calçada) 423,50 X 0,20 X 0,20 X = 16,94

TOTAL = 132,19

SUBSTAÇÃO

BASE PARA RECEBIMENTO DO QUADRO DE MEDIÇÃO DA SUBESTAÇÃO 3,00 X 3,00 X 0,20 X = 1,80

BASE PARA RECEBIMENTO DO QUADRO DE MEDIÇÃO DA SUBESTAÇÃO 2,00 X 2,00 X 0,40 X = 1,60

TOTAL = 3,40

TOTAL FINAL = 135,59

7.0 REVESTIMENTOS

7.1 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_06/2014

M2

PAVILHÃO

PAREDES FRENTE E FUNDOS 27,89 X X 4,05 X 4,00 = 451,81

MEIA PAREDE EM FRENTE AO PALCO 27,89 X X 1,85 X 2,00 = 103,19

PAREDES LATERAIS 6,70 X X 4,05 X 4,00 = 108,54

LATERAIS MEIA PAREDE 27,89 X X 3,95 X 4,00 = 440,66

PAREDES LATERAIS PALCO 11,95 X X 6,50 X 4,00 = 310,70

PAREDES INTERNAS 70,22 X X 4,05 X 2,00 = 568,78

EA1 3,25 X X 2,20 X -4,00 = -28,60

EA2 1,50 X X 2,20 X -2,00 = -6,60

EA3 2,55 X X 1,00 X -2,00 = -5,10

EA4 3,25 X X 0,50 X -6,00 = -9,75

EA5 1,90 X X 0,50 X -2,00 = -1,90

EA6 6,05 X X 0,50 X -2,00 = -6,05

PM01 0,80 X X 2,10 X -26,00 = -43,68

TOTAL = 1.882,00

MÓDULO BANHEIRO

hall de entrada 1,70 X X 3,00 X 4,00 = 20,40

" 4,65 X X 3,00 X 2,00 = 27,90

deduções de esquadrias/aberturas 1,50 X X 2,65 X -2,00 = -7,95

wc pne 1,50 X X 3,00 X 4,00 = 18,00

" 2,05 X X 3,00 X 2,00 = 12,30

deduções de esquadrias/aberturas 0,80 X X 2,10 X -2,00 = -3,36

" 0,40 X X 0,40 X -2,00 = -0,32

wc masculino 3,28 X X 3,00 X 4,00 = 39,36

" 3,15 X X 3,00 X 4,00 = 37,80

deduções de esquadrias/aberturas 0,80 X X 2,10 X -2,00 = -3,36

" 3,20 X X 0,55 X -2,00 = -3,52

wc feminino 3,28 X X 3,00 X 4,00 = 39,36

" 3,15 X X 3,00 X 2,00 = 18,90

deduções de esquadrias/aberturas 0,80 X X 2,10 X -2,00 = -3,36

" 3,20 X X 0,55 X -2,00 = -3,52

Total item 5.4.3 TOTAL = 188,63

MÓDULO LIXO E GÁS

lixo 5,25 X X 2,95 X 4,00 = 61,95

" 3,60 X X 2,95 X 2,00 = 21,24

deduções de esquadrias/aberturas 3,60 X X 2,65 X -2,00 = -19,08

antecâmara - gás 5,25 X X 2,95 X 2,00 = 30,97

" 3,00 X X 2,95 X 4,00 = 35,40

deduções de esquadrias/aberturas 1,00 X X 2,65 X -2,00 = -5,30

" 3,00 X X 2,65 X -2,00 = -15,90

Total item 5.4.3 TOTAL = 109,28

POSTO POLICIAL

Fachada oeste 7,00 X X 3,00 X 2,00 = 42,00

deduções de esquadrias/aberturas 4,85 X X 2,65 X -2,00 = -25,70

Fachada leste 7,00 X X 3,00 X 2,00 = 42,00

deduções de esquadrias/aberturas 6,40 X X 0,55 X -2,00 = -7,04

Fachada norte 5,00 X X 3,00 X 2,00 = 30,00

Fachada sul 3,28 X X 3,00 X 2,00 = 19,68

armario 2,15 X X 2,65 X 2,00 = 11,39

deduções de esquadrias/aberturas 0,75 X X 2,10 X -2,00 = -3,15

lavabo 1,70 X X 2,65 X 2,00 = 9,01

" 1,35 X X 2,65 X 2,00 = 7,15

deduções de esquadrias/aberturas 0,75 X X 2,10 X -2,00 = -3,15

Total item 5.4.3 TOTAL = 122,19

BLOCO COMERCIAL A

DUAS VEZES A ÁREA DE ALVENARIA 35,10 X 2,00 = 70,20

TOTAL = 70,20

TOTAL X 3 BLOCOS 70,20 X 3,00 = 210,60

TOTAL = 210,60

BLOCO COMERCIAL B

DUAS VEZES A ÁREA DE ALVENARIA 44,55 X 2,00 = 89,10

TOTAL = 89,10

TOTAL X 3 BLOCOS 89,10 X 3,00 = 267,30



TOTAL = 267,30

RESTAURANTE

DUAS VEZES AREA DA ALVENARIA 197,56 X X X 2,00 = 395,12

TOTAL = 395,12

TOTAL FINAL = 3.175,12

7.2 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

PAVILHÃO

PAREDES FRENTE E FUNDOS 27,89 X X 4,05 X 2,00 = 225,90

PAREDES FRENTE E FUNDOS 27,89 X X 2,65 X 2,00 = 147,81

EA1 3,25 X X 2,20 X -4,00 = -28,60

EA2 1,50 X X 2,20 X -2,00 = -6,60

EA4 3,25 X X 0,50 X -6,00 = -9,75

EA5 1,90 X X 0,50 X -2,00 = -1,90

MEIA PAREDE EM FRENTE AO PALCO 27,89 X X 1,85 X 2,00 = 103,19

PAREDES LATERAIS 6,70 X X 2,65 X 2,00 = 35,51

PAREDES LATERAIS 6,70 X X 4,05 X 2,00 = 54,27

EA3 2,55 X X 1,00 X -2,00 = -5,10

EA6 6,05 X X 0,50 X -2,00 = -6,05

LATERAIS MEIA PAREDE 27,89 X X 3,95 X 2,00 = 220,33

PAREDES LATERAIS PALCO 11,95 X X 6,50 X 4,00 = 310,70

PAREDES INTERNAS 38,76 X X 2,65 X 2,00 = 205,42

PM01 0,80 X X 2,10 X -26,00 = -43,68

TOTAL = 1.201,45

MÓDULO BANHEIRO

hall de entrada 1,70 X X 3,00 X 4,00 = 20,40

" 4,65 X X 3,00 X 2,00 = 27,90

deduções de esquadrias/aberturas 1,50 X X 2,65 X -2,00 = -7,95

wc pne 1,50 X X 3,00 X 4,00 = 18,00

" 2,05 X X 3,00 X 2,00 = 12,30

deduções de esquadrias/aberturas 0,80 X X 2,10 X -2,00 = -3,36

" 0,40 X X 0,40 X -2,00 = -0,32

wc masculino 3,28 X X 3,00 X 4,00 = 39,36

" 3,15 X X 3,00 X 4,00 = 37,80

deduções de esquadrias/aberturas 0,80 X X 2,10 X -2,00 = -3,36

" 3,20 X X 0,55 X -2,00 = -3,52

wc feminino 3,28 X X 3,00 X 4,00 = 39,36

" 3,15 X X 3,00 X 2,00 = 18,90

deduções de esquadrias/aberturas 0,80 X X 2,10 X -2,00 = -3,36

" 3,20 X X 0,55 X -2,00 = -3,52

Total item 5.4.3 TOTAL = 188,63

MÓDULO LIXO E GÁS

lixo 5,25 X X 2,95 X 4,00 = 61,95

" 3,60 X X 2,95 X 2,00 = 21,24

deduções de esquadrias/aberturas 3,60 X X 2,65 X -2,00 = -19,08

antecâmara - gás 5,25 X X 2,95 X 2,00 = 30,97

" 3,00 X X 2,95 X 4,00 = 35,40

deduções de esquadrias/aberturas 1,00 X X 2,65 X -2,00 = -5,30

" 3,00 X X 2,65 X -2,00 = -15,90

Total item 5.4.3 TOTAL = 109,28

POSTO POLICIAL

Fachada oeste 7,00 X X 3,00 X 2,00 = 42,00

deduções de esquadrias/aberturas 4,85 X X 2,65 X -2,00 = -25,70

Fachada leste 7,00 X X 3,00 X 2,00 = 42,00

deduções de esquadrias/aberturas 6,40 X X 0,55 X -2,00 = -7,04

Fachada norte 5,00 X X 3,00 X 2,00 = 30,00

Fachada sul 3,28 X X 3,00 X 2,00 = 19,68

armario 2,15 X X 2,65 X 2,00 = 11,39

deduções de esquadrias/aberturas 0,75 X X 2,10 X -2,00 = -3,15

lavabo 1,70 X X 2,65 X 2,00 = 9,01

" 1,35 X X 2,65 X 2,00 = 7,15

deduções de esquadrias/aberturas 0,75 X X 2,10 X -2,00 = -3,15

Total item 5.4.3 TOTAL = 122,19

BLOCO COMERCIAL A

DUAS VEZES A ÁREA DE ALVENARIA 35,10 X 2,00 = 70,20

TOTAL = 70,20

TOTAL X 3 BLOCOS 70,20 X 3,00 = 210,60

TOTAL = 210,60

BLOCO COMERCIAL B

DUAS VEZES A ÁREA DE ALVENARIA 19,68 X 2,00 = 39,36

TOTAL = 39,36

TOTAL X 3 BLOCOS 39,36 X 3,00 = 118,08

TOTAL = 118,08

RESTAURANTE

154,18 = 154,18

TOTAL = 154,18

TOTAL FINAL = 2.104,41

7.3 SINAPI 87886
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA

DENTADA.ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2

MÓDULO BANHEIRO

hall de entrada 1,50 X 4,65 X X = 6,97

wc pne 1,50 X 1,75 X X = 2,62

wc masculino 3,28 X 2,65 X X = 8,69

wc feminino 3,28 X 2,65 X X = 8,69

beiral  fachada sul 0,35 X 6,40 X X = 2,24

Total item 5.4.3 TOTAL = 29,21

MÓDULO LIXO E GÁS

lixo 5,25 X 3,60 X X = 18,90

antecâmara - gás 5,25 X 3,00 X X = 15,75

Total item 5.4.3 TOTAL = 34,65

POSTO POLICIAL

salão X X X 22,11 = 22,11

armarios X X X 3,31 = 3,31

lavabo X X X 2,10 = 2,10

beiral  fachada norte 0,70 X 6,40 X X = 4,48

beiral  fachada sul 0,35 X 6,40 X X = 2,24

Total item 5.4.3 TOTAL = 34,24

TOTAL FINAL = 98,10



7.4 SINAPI 90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM,

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2

MÓDULO BANHEIRO

hall de entrada 1,50 X 4,65 X X = 6,97

wc pne 1,50 X 1,75 X X = 2,62

wc masculino 3,28 X 2,65 X X = 8,69

wc feminino 3,28 X 2,65 X X = 8,69

beiral  fachada sul 0,35 X 6,40 X X = 2,24

Total item 5.4.3 TOTAL = 29,21

MÓDULO LIXO E GÁS

lixo 5,25 X 3,60 X X = 18,90

antecâmara - gás 5,25 X 3,00 X X = 15,75

Total item 5.4.3 TOTAL = 34,65

POSTO POLICIAL

salão X X X 22,11 = 22,11

armarios X X X 3,31 = 3,31

lavabo X X X 2,10 = 2,10

beiral  fachada oeste 0,70 X 6,40 X X = 4,48

beiral  fachada leste 0,35 X 6,40 X X = 2,24

Total item 5.4.3 TOTAL = 34,24

BLOCO COMERCIAL A

CONFORME PROJETO 5,00 X 7,00 = 35,00

TOTAL = 35,00

TOTAL X 3 BLOCOS 35,00 X 3,00 = 105,00

TOTAL = 105,00

BLOCO COMERCIAL B

CONFORME PROJETO 5,00 X 7,00 = 35,00

TOTAL = 35,00

TOTAL X 3 BLOCOS 35,00 X 3,00 = 105,00

TOTAL = 105,00

TOTAL FINAL = 308,10

7.5 SINAPI 87528

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM

ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISC

 AS. AF_06/2014

M2

PAVILHÃO

SOMA DA AREA DE CERAMICA + REVESTIMENTO EM PEDRA 328,56 X X X = 328,56

TOTAL = 328,56

RESTAURANTE

SOMA DA AREA DE CERAMICA + REVESTIMENTO EM PEDRA 254,07 X X X = 254,07

TOTAL = 254,07

BANHEIROS

SOMA DA AREA DE CERAMICA + REVESTIMENTO EM PEDRA 94,81 X X X = 94,81

TOTAL = 94,81

POLICIAL

SOMA DA AREA DE CERAMICA + REVESTIMENTO EM PEDRA 26,00 X X X = 26,00

TOTAL = 26,00

COMERCIAL B

SOMA DA AREA DE CERAMICA + REVESTIMENTO EM PEDRA 38,08 X X X = 38,08

TOTAL = 38,08

TOTAL FINAL = 741,52

7.6 SINAPI 104611
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
M2

PAVILHÃO

BWC'S 8,17 X X 2,65 X 2,00 = 43,30

EA5 1,90 X X 0,50 X -2,00 = -1,90

PM01 0,80 X X 2,10 X -2,00 = -3,36

COPA 10,67 X X 2,65 X 1,00 = 28,27

PM01 0,80 X X 2,10 X -1,00 = -1,68

WC 4,56 X X 2,65 X 2,00 = 24,16

PM01 0,60 X X 2,10 X -1,00 = -1,26

WC PCD 7,17 X X 2,65 X 2,00 = 38,00

PM01 0,80 X X 2,10 X -2,00 = -3,36

TOTAL = 122,17

MÓDULO BANHEIRO

wc pne 1,50 X X 2,65 X 2,00 = 7,95

" 1,75 X X 2,65 X 2,00 = 9,27

deduções de esquadrias/aberturas 0,80 X X 2,10 X -1,00 = -1,68

" 0,40 X X 0,40 X -1,00 = -0,16

wc masculino 3,28 X X 2,65 X 2,00 = 17,38

" 2,65 X X 2,65 X 2,00 = 14,04

deduções de esquadrias/aberturas 0,80 X X 2,10 X -1,00 = -1,68

" 3,20 X X 0,55 X -1,00 = -1,76

wc feminino 3,28 X X 2,65 X 2,00 = 17,38

" 2,65 X X 2,65 X 2,00 = 14,04

deduções de esquadrias/aberturas 0,80 X X 2,10 X -1,00 = -1,68

" 3,20 X X 0,55 X -1,00 = -1,76

Total item 5.4.3 TOTAL = 71,34

POSTO POLICIAL

lavabo 1,70 X X 2,65 X 2,00 = 9,01

" 1,35 X X 2,65 X 2,00 = 7,15

deduções de esquadrias/aberturas 0,75 X X 2,10 X -2,00 = -3,15

" 1,40 X X 0,55 X -1,00 = -0,77

Total item 5.4.3 TOTAL = 12,24

RESTAURANTE

240,94 X X X = 240,94

TOTAL = 240,94

TOTAL FINAL = 446,69

7.7 SINAPI 88650
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
M

PAVILHÃO

HALL 16,17 X X X = 16,17

EA1 3,25 X X X -1,00 = -3,25

CAMARIM 2 16,17 X X X = 16,17

PM01 0,80 X X X -2,00 = -1,60

CIRCULAÇÃO 6,40 X X X = 6,40

PM01 0,80 X X X -1,00 = -0,80

CAMARIM 1 13,22 X X X = 13,22



PM01 0,80 X X X -1,00 = -0,80

DEPOSITO 13,22 X X X = 13,22

PM01 0,80 X X X -1,00 = -0,80

PRODUÇÃO 15,77 X X X = 15,77

PM01 0,80 X X X -1,00 = -0,80

HALL 2 20,45 X X X = 20,45

PM01 0,80 X X X -1,00 = -0,80

EA1 3,25 X X X -1,00 = -3,25

SECRETARIA 13,22 X X X = 13,22

PM01 0,80 X X X -1,00 = -0,80

ARQUIVO 13,22 X X X = 13,22

PM01 0,80 X X X -1,00 = -0,80

HALL 3 15,57 X X X = 15,57

PM01 0,80 X X X -3,00 = -2,40

EA2 1,50 X X X -1,00 = -1,50

VESTIARIO F 17,12 X X X = 17,12

PM01 0,80 X X X -1,00 = -0,80

VESTIARIO M 17,12 X X X = 17,12

PM01 0,80 X X X -1,00 = -0,80

TOTAL = 158,45

MÓDULO BANHEIRO

hall de entrada 5,25 X X X = 5,25

TOTAL = 5,25

POSTO POLICIAL

confoorme projeto X X X 25,55 = 25,55

TOTAL = 25,55

RESTAURANTE

confoorme projeto X X X 52,05 = 52,05

TOTAL = 52,05

TOTAL FINAL = 241,30

7.8 COMPOSIÇÃO 14
REVESTIMENTO DE PAREDE EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 ( CIMENTO E

AREIA)
M2

PAVILHÃO

LATERAL DIREITA DO PALCO 72,39 X X X = 72,39

LATERAL ESQUERDO DO PALCO 82,57 X X X = 82,57

FUNDOS 51,43 X X X = 51,43

TOTAL = 206,39

MÓDULO BANHEIRO

hall de entrada 2,60 X X 2,65 X 1,00 = 6,89

" 1,70 X X 2,65 X 1,00 = 4,50

deduções de esquadrias/aberturas 0,80 X X 2,10 X -1,00 = -1,68

fachada leste 6,40 X X 2,15 X 1,00 = 13,76

Total item 5.4.3 TOTAL = 23,47

POSTO POLICIAL

fachada leste 6,40 X X 2,15 X 1,00 = 13,76

Total item 5.4.3 TOTAL = 13,76

BLOCO COMERCIAL B

REVESTIMENTO EXTERNO 3,25 X 2,40 = 7,80

4,45 1,10 = 4,90

TOTAL = 12,70

TOTAL X 3 BLOCOS 12,70 X 3,00 = 38,08

TOTAL = 38,08

RESTAURANTE

frente 13,10 X X X = 13,10

TOTAL = 13,10

TOTAL FINAL = 294,80

8.0 PISOS E PAVIMENTAÇÃO

8.1 SINAPI 96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_08/2017
M3

PAVILHÃO

HALL 15,84 X X 0,05 X = 0,79

CAMARIM 2 15,87 X X 0,05 X = 0,79

CIRCULAÇÃO 4,80 X X 0,05 X = 0,24

BWC 4,18 X X 0,05 X = 0,20

BWC 2 4,18 X X 0,05 X = 0,20

DEPOSITO 10,93 X X 0,05 X = 0,54

CAMARIM 1 11,10 X X 0,05 X = 0,55

PRODUÇÃO 15,07 X X 0,05 X = 0,75

COPA 6,78 X X 0,05 X = 0,33

HALL 18,30 X X 0,05 X = 0,91

WC PNE 3,13 X X 0,05 X = 0,15

SECRETARIA 10,93 X X 0,05 X = 0,54

ARQUIVO 10,93 X X 0,05 X = 0,54

HALL 10,88 X X 0,05 X = 0,54

VESTIARIO F 15,35 X X 0,05 X = 0,76

VESTIARIO M 15,35 X X 0,05 X = 0,76

WC PCD 3,13 X X 0,05 X = 0,15

RAMPA 47,98 X X 0,05 X = 2,39

TOTAL = 11,13

MÓDULO BANHEIRO

hall de entrada 1,50 X 4,65 X 0,05 X = 0,34

wc pne 1,50 X 1,75 X 0,05 X = 0,13

wc masculino 3,28 X 2,65 X 0,05 X = 0,43

wc feminino 3,28 X 2,65 X 0,05 X = 0,43

TOTAL = 1,33

MÓDULO LIXO E GÁS

lixo 5,25 X 3,60 X 0,05 X = 0,94

antecâmara - gás 5,25 X 3,00 X 0,05 X = 0,78

TOTAL = 1,72

POSTO POLICIAL

salão X X 0,05 X 22,11 = 1,10

armarios X X 0,05 X 3,31 = 0,16

lavabo X X 0,05 X 2,10 = 0,10

fachada oeste 0,70 X 6,40 X 0,05 X = 0,22

TOTAL = 1,58

BLOCO COMERCIAL A

CONFORME PROJETO 5,00 X 7,00 0,05 = 1,75

TOTAL = 1,75

TOTAL X 3 BLOCOS 1,75 X 3,00 = 5,25

TOTAL = 5,25



BLOCO COMERCIAL B

CONFORME PROJETO 5,00 X 7,00 0,05 = 1,75

TOTAL = 1,75

TOTAL X 3 BLOCOS 1,75 X 3,00 = 5,25

TOTAL = 5,25

RESTAURANTE

220,75 X X 0,05 X = 11,03

TOTAL = 11,03

TOTAL FINAL = 37,29

8.2 SINAPI 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2

PAVILHÃO

HALL 15,84 X X X = 15,84

CAMARIM 2 15,87 X X X = 15,87

CIRCULAÇÃO 4,80 X X X = 4,80

BWC 4,18 X X X = 4,18

BWC 2 4,18 X X X = 4,18

DEPOSITO 10,93 X X X = 10,93

CAMARIM 1 11,10 X X X = 11,10

PRODUÇÃO 15,07 X X X = 15,07

COPA 6,78 X X X = 6,78

HALL 18,30 X X X = 18,30

WC PNE 3,13 X X X = 3,13

SECRETARIA 10,93 X X X = 10,93

ARQUIVO 10,93 X X X = 10,93

HALL 10,88 X X X = 10,88

VESTIARIO F 15,35 X X X = 15,35

VESTIARIO M 15,35 X X X = 15,35

WC PCD 3,13 X X X = 3,13

RAMPA 47,98 X X X = 47,98

TOTAL = 224,73

MÓDULO BANHEIRO

hall de entrada 1,50 X 4,65 X X = 6,97

wc pne 1,50 X 1,75 X X = 2,62

wc masculino 3,28 X 2,65 X X = 8,69

wc feminino 3,28 X 2,65 X X = 8,69

TOTAL = 26,97

POSTO POLICIAL

salão X X X 22,11 = 22,11

armarios X X X 3,31 = 3,31

lavabo X X X 2,10 = 2,10

fachada oeste 0,70 X 6,40 X X = 4,48

TOTAL = 32,00

BLOCO COMERCIAL A

CONFORME PROJETO 5,00 X 7,00 = 35,00

TOTAL = 35,00

TOTAL X 3 BLOCOS 35,00 X 3,00 = 105,00

TOTAL = 105,00

BLOCO COMERCIAL B

CONFORME PROJETO 5,00 X 7,00 = 35,00

TOTAL = 35,00

TOTAL X 3 BLOCOS 35,00 X 3,00 = 105,00

TOTAL = 105,00

MIRANTE A

CONFORME PROJETO 6,00 X 5,00 = 30,00

TOTAL = 30,00

MIRANTE X 2 UNIDADES 30,00 2,00 = 60,00

TOTAL = 60,00

MIRANTE B

CONFORME PROJETO 6,00 X 5,00 = 30,00

TOTAL = 30,00

MIRANTE X 3 UNIDADES 30,00 3,00 = 90,00

TOTAL = 90,00

RESTAURANTE

220,75 X X X = 220,75

TOTAL = 220,75

TOTAL FINAL = 864,45

8.3 SINAPI 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2

MÓDULO LIXO E GÁS

lixo 5,25 X 3,60 X X = 18,90

antecâmara - gás 5,25 X 3,00 X X = 15,75

TOTAL = 34,65

PAVILHÃO

PALCO 394,96 X X X = 394,96

TOTAL = 394,96

TOTAL FINAL = 429,61

8.4 SINAPI 87257

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2

 023_PE

M2

PAVILHÃO

HALL 15,84 X X X = 15,84

CAMARIM 2 15,87 X X X = 15,87

CIRCULAÇÃO 4,80 X X X = 4,80

BWC 4,18 X X X = 4,18

BWC 2 4,18 X X X = 4,18

DEPOSITO 10,93 X X X = 10,93

CAMARIM 1 11,10 X X X = 11,10

PRODUÇÃO 15,07 X X X = 15,07

COPA 6,78 X X X = 6,78

HALL 18,30 X X X = 18,30

WC PNE 3,13 X X X = 3,13

SECRETARIA 10,93 X X X = 10,93

ARQUIVO 10,93 X X X = 10,93

HALL 10,88 X X X = 10,88

VESTIARIO F 15,35 X X X = 15,35



VESTIARIO M 15,35 X X X = 15,35

WC PCD 3,13 X X X = 3,13

TOTAL = 176,75

MÓDULO BANHEIRO

hall de entrada 1,50 X 4,65 X X = 6,97

wc pne 1,50 X 1,75 X X = 2,62

wc masculino 3,28 X 2,65 X X = 8,69

wc feminino 3,28 X 2,65 X X = 8,69

TOTAL = 26,97

POSTO POLICIAL

salão X X X 22,11 = 22,11

armarios X X X 3,31 = 3,31

lavabo X X X 2,10 = 2,10

fachada oeste 0,70 X 6,40 X X = 4,48

TOTAL = 32,00

MIRANTE A

CONFORME PROJETO 6,00 X 5,00 = 30,00

TOTAL = 30,00

MIRANTE X 2 UNIDADES 30,00 2,00 = 60,00

TOTAL = 60,00

MIRANTE B

CONFORME PROJETO 6,00 X 5,00 = 30,00

TOTAL = 30,00

MIRANTE X 3 UNIDADES 30,00 3,00 = 90,00

TOTAL = 90,00

BLOCO COMERCIAL A

CONFORME PROJETO 22,11 X = 22,11

CONFORME PROJETO 0,80 X 6,40 = 5,12

TOTAL = 27,23

TOTAL X 3 BLOCOS 27,23 X 3,00 = 81,69

TOTAL = 81,69

BLOCO COMERCIAL B

CONFORME PROJETO 22,11 X = 22,11

CONFORME PROJETO 0,80 X 6,40 = 5,12

TOTAL = 27,23

TOTAL X 3 BLOCOS 27,23 X 3,00 = 81,69

TOTAL = 81,69

RESTAURANTE

SALÃO 105,30 X X X = 105,30

PRAÇA DOS GRAÇOS 18,60 X X X = 18,60

DML 3,42 X X X = 3,42

BOUDOIR 5,56 X X X = 5,56

BOUDOIR 2,70 X X X = 2,70

WC PNE 7,01 X X X = 7,01

VESTIARIO FEM 5,73 X X X = 5,73

VESTIARIO MAS 20,67 X X X = 20,67

COZINHA 3,96 X X X = 3,96

COPA SUJA 3,36 X X X = 3,36

HALL 7,47 X X X = 7,47

TOTAL = 183,78

TOTAL FINAL = 732,88

8.5 COMPOSIÇÃO 016

DECK DE MADEIRA EM TABUAS APARELHADAS DE MADEIRA DE LEI COM PINTURA EM VERNIZ

INCOLOR ALQUIDICO E ESTRUTURA DE MADEIRA COMPOSTAS POR PILARES E VIGAS DE

MADEIRA DE LEI. REF(SINAPI 101791)

M2

RESTAURANTE

155,35 X X X 1,00 = 155,35

TOTAL = 155,35

8.6 SINAPI 92397
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2

PAVILHÃO

PATIO 381,90 X X X = 381,90

TOTAL = 381,90

8.7 SINAPI 93680
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR

COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2

PAVILHÃO

PATIO 171,10 X X X = 171,10

TOTAL = 171,10

8.8 SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN

LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3

PAVILHÃO

RAMPA 47,98 X X 0,06 X X 2,87

TOTAL = 2,87

PAVIMENTAÇÃO

estaca 0 a 21 (calçada) 417,61 X 1,35 X 0,06 X = 33,82

estaca 21 a 35 e 123 a 118 (calçada)  495,25 X 1,35 X 0,06 X = 40,11

estaca 118 a 103 (calçada) 302,24 X 1,35 X 0,06 X = 24,48

estaca 103 a 77 (calçada) 536,10 X 1,35 X 0,06 X = 43,42

estaca 77 a 57 (calçada) 395,88 X 1,35 X 0,06 X = 32,06

estaca 57 a 39 (calçada) 376,25 X 1,35 X 0,06 X = 30,47

estaca 39 a 21 (calçada) 358,50 X 1,35 X 0,06 X = 29,03

estaca 21 a 0 (calçada) 423,50 X 1,35 X 0,06 X = 34,30

TOTAL = 267,69

TOTAL FINAL = 270,56

8.9 SINAPI 98689  SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M CR M

PAVILHÃO

EA1 3,25 X X X 2,00 = 6,50

EA2 1,50 X X X 1,00 = 1,50

EA3 2,55 X X X 1,00 = 2,55

EA4 3,25 X X X 3,00 = 9,75

EA5 1,90 X X X 1,00 = 1,90

EA6 6,05 X X X 1,00 = 6,05

PM01 0,80 X X X 13,00 = 10,40



TOTAL = 38,65

MÓDULO BANHEIRO

wc masculino 0,80 X X X = 0,80

wc feminino 0,80 X X X = 0,80

TOTAL = 1,60

POSTO POLICIAL

salão modulo policial 4,85 X X X = 4,85

lavabo 0,75 X X X = 0,75

TOTAL = 5,60

MIRANTE A

CONFORME PROJETO 0,85 = 0,85

TOTAL = 0,85

MIRANTE X 2 UNIDADES 0,85 2,00 = 1,70

TOTAL = 1,70

MIRANTE B

CONFORME PROJETO 0,85 = 0,85

TOTAL = 0,85

MIRANTE X 3 UNIDADES 0,85 3,00 = 2,55

TOTAL = 2,55

RESTAURANTE

VEST. FEM 0,85 X X X 1,00 = 0,85

VEST. MAS 0,85 X X X 1,00 = 0,85

COZINHA 0,85 X X X 1,00 = 0,85

COPA SUJA 0,85 X X X 1,00 = 0,85

TOTAL = 3,40

TOTAL FINAL = 53,50

8.10 SINAPI 92398 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR CORATURAL

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M2

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

527,90 = 527,90

TOTAL = 527,90

8.11 SINAPI 93681 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE

20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M2

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

2614,88 = 2.614,88

TOTAL = 2.614,88

8.12 SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO

1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2

PAVIMENTAÇÃO

trecho 01 (Est. 0 a 35 + 4,67) 704,67 X 5,90 X X = 4.157,55

trecho 02(Est. 0 a 123 + 15,82) 2.475,82 X 5,90 X X = 14.607,33

TOTAL = 18.764,88

8.13 COMPOSIÇÃO 09 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUAL M3

ESCADARIA

Patamar 10 ao 11 4,00 X 0,36 X 0,02 X = 0,02

"" 4,00 X 0,36 X 0,03 X = 0,04

"" 4,00 X 0,36 X 0,06 X 2,00 = 0,16

"" 4,00 X 0,36 X 0,07 X = 0,09

"" 4,00 X 0,36 X 0,08 X = 0,11

"" 4,00 X 0,36 X 0,10 X 3,00 = 0,41

"" 4,00 X 0,36 X 0,14 X 14,00 = 2,82

Patamar 12 ao 13 4,00 X 0,33 X 0,04 X = 0,05

"" 4,00 X 0,28 X 0,06 X = 0,06

"" 4,00 X 0,25 X 0,07 X 2,00 = 0,14

"" 4,00 X 0,20 X 0,10 X 4,00 = 0,32

"" 4,00 X 0,10 X 0,13 X 4,00 = 0,20

"" 4,00 X 0,30 X 0,02 X 4,00 = 0,09

"" 4,00 X 0,27 X 0,06 X 5,00 = 0,34

Patamar 13 ao 14 4,00 X 0,20 X 0,10 X 20,00 = 1,60

"" 4,00 X 0,28 X 0,06 X 3,00 = 0,20

Patamar 14 ao 15 4,00 X 0,12 X 0,13 X 8,00 = 0,49

Patamar 15 ao 16 4,00 X 0,25 X 0,08 X 25,00 = 2,00

Patamar 16 ao 17 4,00 X 0,18 X 0,05 X 10,00 = 0,36

TOTAL = 9,50

9.0 COBERTA / FORRO

9.1 COMPOSIÇÃO 32

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS

PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE CO

 M GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA (SINAPI-100774)

KG

PAVILHÃO

X X X 8631,82 = 8.631,81

TOTAL = 8.631,81

9.2 SINAPI 100770

 CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOL

 DADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDAST

 E, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

 01/2020_PA

KG

PAVILHÃO

X X X 4031,60 = 4.031,60

X X X 1525,50 = 1.525,50

TOTAL = 5.051,91

9.3 SINAPI 94213
 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCL M2 AS 

 USO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2

PAVILHÃO

X X X 429,00 = 429,00

TOTAL = 429,00

9.4 SINAPI 96109  FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS M2 CR M2

PAVILHÃO

X X X 169,34 = 169,34

TOTAL = 169,34

RESTAURANTE

X X X 87,15 = 87,15

TOTAL = 87,15

TOTAL FINAL = 256,49



9.5 SINAPI 96120  ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 M

PAVILHÃO

HALL 16,17 X X X = 16,17

CAMARIM 2 16,17 X X X = 16,17

CIRCULAÇÃO 6,40 X X X = 6,40

CAMARIM 1 13,22 X X X = 13,22

DEPOSITO 13,22 X X X = 13,22

PRODUÇÃO 15,77 X X X = 15,77

HALL 2 20,45 X X X = 20,45

SECRETARIA 13,22 X X X = 13,22

ARQUIVO 13,22 X X X = 13,22

HALL 3 15,57 X X X = 15,57

VESTIARIO F 17,12 X X X = 17,12

VESTIARIO M 17,12 X X X = 17,12

TOTAL = 177,65

RSTAURANTE

5,20 X X X = 5,20

11,90 X X X = 11,90

8,00 X X X = 8,00

14,00 X X X = 14,00

20,00 X X X = 20,00

9,69 X X X = 9,69

12,60 X X X = 12,60

6,60 X X X = 6,60

21,27 X X X = 21,27

TOTAL = 109,26

TOTAL FINAL = 286,91

9.6
SINAPI  

INSUMOS
35276

PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M

MIRANTE A

3,00 X 4,00 = 12,00

TOTAL = 12,00

MIRANTE X 2 UNIDADES 12,00 2,00 = 24,00

TOTAL = 24,00

9.7
SINAPI  

INSUMOS
35272

VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
M

MIRANTE A

5,00 X 2,00 = 10,00

6,00 X 2,00 = 12,00

TOTAL = 22,00

MIRANTE X 2 UNIDADES 22,00 2,00 = 44,00

TOTAL = 44,00

9.8
SINAPI  

INSUMOS
4433

CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
M

MIRANTE A

6,00 X 19,00 = 114,00

3,00 X 6,00 = 18,00

TOTAL = 132,00

MIRANTE X 2 UNIDADES 132,00 2,00 = 264,00

TOTAL = 264,00

9.9 SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

MIRANTE A

MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO PERGOLADO (1 SEMANA COM 8  HORAS DIARIAS) 8,00 X 5,00 = 40,00

TOTAL = 40,00

MIRANTE X 2 UNIDADES 40,00 2,00 = 80,00

TOTAL = 80,00

9.10 SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

MIRANTE A

MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO PERGOLADO (1 SEMANA COM 8  HORAS DIARIAS) 8,00 X 5,00 = 40,00

TOTAL = 40,00

MIRANTE X 2 UNIDADES 40,00 2,00 = 80,00

TOTAL = 80,00

9.11 SINAPI 100357
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3

M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
UND

MIRANTE A

3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

MIRANTE X 2 UNIDADES 3,00 2,00 = 6,00

TOTAL = 6,00

9.12 SINAPI 102213
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS.

AF_01/2021
M2

MIRANTE A

PILAR 0,80 X 3,00 X 4,00 = 9,60

VIGA 22,00 X 0,56 = 12,32

CAIBRO 132,00 X 0,12 = 15,84

TESOURA 9,00 X 0,20 X 3,00 = 5,40

TOTAL = 43,16

MIRANTE X 2 UNIDADES 43,16 2,00 = 86,32

TOTAL = 86,32

10.0 ESQUADRIAS

10.1 SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2

MÓDULO BANHEIRO

wc masculino 0,70 X X 1,80 X 2,00 = 2,52

wc feminino 0,70 X X 1,80 X 3,00 = 3,78

TOTAL = 6,30

MÓDULO LIXO E GÁS

lixo 3,75 X X 2,65 X = 9,93



antecâmara - gás 7,30 X X 2,65 X = 19,34

TOTAL = 29,27

TOTAL FINAL = 35,57

10.2 SINAPI 100702
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO

INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
M2

PAVILHÃO

1,50 X X 2,10 X 1,00 = 3,15

TOTAL = 3,15

RESTAURANTE

5,20 X X 2,55 X 3,00 = 39,78

TOTAL = 39,78

TOTAL FINAL = 42,93

10.3 SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZA

 R E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2

PAVILHÃO

1,20 X X 1,50 X 2,00 X 3,60

TOTAL = 3,60

RESTAURANTE

1,55 X X 1,55 X 1,00 X 2,40

TOTAL = 2,40

TOTAL FINAL = 6,00

10.4 SINAPI 94569

 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXC M2 CR 

 LUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

 _12/2019

M2

PAVILHÃO

3,25 X X 0,50 X 2,00 = 3,25

2,00 X X 0,50 X 1,00 = 1,00

6,20 X X 0,50 X 1,00 = 3,10

TOTAL = 7,35

RESTAURANTE

0,50 X X 1,55 X 2,00 = 1,55

0,30 X X 1,40 X 1,00 = 0,42

TOTAL = 1,97

TOTAL FINAL = 9,32

10.5 SINAPI 100674
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2

MÓDULO BANHEIRO

wc pne 0,40 X X 0,40 X = 0,16

wc masculino 3,20 X X 0,55 X = 1,76

wc feminino 3,20 X X 0,55 X = 1,76

TOTAL = 3,68

POSTO POLICIAL

fachada oeste 6,40 X X 0,55 X = 3,52

TOTAL = 3,52

BLOCO COMERCIAL A

ARÉA CONFOMER PROJETO 1,50 X 1,10 X 1,00 = 1,65

1,00 X 1,10 X 3,00 = 3,30

1,10 X 1,10 X 6,00 = 7,26

1,10 X 1,60 X 1,00 = 1,76

TOTAL = 13,97

TOTAL X 3 BLOCOS 13,97 X 3,00 = 41,91

TOTAL = 41,91

BLOCO COMERCIAL B

ARÉA CONFOMER PROJETO 1,60 X 1,60 X 1,00 = 2,56

TOTAL = 2,56

TOTAL X 3 BLOCOS 2,56 X 3,00 = 7,68

TOTAL = 7,68

RESTAURANTE

0,40 X X 3,00 X = 1,20

TOTAL = 1,20

TOTAL FINAL = 57,99

10.6 SINAPI 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2

BLOCO COMERCIAL A

ARÉA CONFOMER PROJETO 1,10 X 1,60 X 1,00 = 1,76

TOTAL = 1,76

TOTAL X 3 BLOCOS 1,76 X 3,00 = 5,28

TOTAL = 5,28

BLOCO COMERCIAL B

ARÉA CONFOMER PROJETO 1,10 X 1,60 X 1,00 = 1,76

TOTAL = 1,76

TOTAL X 3 BLOCOS 1,76 X 3,00 = 5,28

TOTAL = 5,28

TOTAL FINAL = 10,56

10.7 SINAPI 94572

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2

BLOCO COMERCIAL A

ARÉA CONFOMER PROJETO 1,00 X 1,55 X 1,00 = 1,55

TOTAL = 1,55

TOTAL X 3 BLOCOS 1,55 X 3,00 = 4,65

TOTAL = 4,65

BLOCO COMERCIAL B

ARÉA CONFOMER PROJETO 2,90 X 1,50 X 1,00 = 4,35

TOTAL = 4,35



TOTAL X 3 BLOCOS 4,35 X 3,00 = 13,05

TOTAL = 13,05

TOTAL FINAL = 17,70

10.8 SINAPI 94590
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019
M

BLOCO COMERCIAL A

6,40 X 2,65 X 2,00 = 33,92

TOTAL = 33,92

TOTAL X 3 BLOCOS 33,92 X 3,00 = 101,76

TOTAL = 101,76

BLOCO COMERCIAL B

6,40 = 6,40

10,00 = 10,00

TOTAL = 16,40

TOTAL X 3 BLOCOS 16,40 X 3,00 = 49,20

TOTAL = 49,20

TOTAL FINAL = 150,96

10.9 SINAPI 90851

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA) ,PADRÃO

MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇ

 AS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E I

 NSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND

PAVILHÃO

X X X 13,00 = 13,00

TOTAL = 13,00

MÓDULO BANHEIRO

wc pne X X X 1,00 = 1,00

wc masculino X X X 1,00 = 1,00

wc feminino X X X 1,00 = 1,00

TOTAL = 3,00

POSTO POLICIAL

armarios X X X 1,00 = 1,00

lavabo X X X 1,00 = 1,00

TOTAL = 2,00

RESTAURANTE

X X X 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL FINAL = 19,00

10.10 SINAPI 100680

 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN CR 

 MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA

 GEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIM

 ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND

RESTAURANTE

X X X 7,00 = 7,00

TOTAL = 7,00

10.11 SINAPI 91305
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO

POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UND

PAVILHÃO

X X X 13,00 = 13,00

TOTAL = 13,00

MÓDULO BANHEIRO

wc pne X X X 1,00 = 1,00

wc masculino X X X 1,00 = 1,00

wc feminino X X X 1,00 = 1,00

TOTAL = 3,00

POSTO POLICIAL

armarios X X X 1,00 = 1,00

lavabo X X X 1,00 = 1,00

TOTAL = 2,00

TOTAL FINAL = 18,00

10.12 SINAPI 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN

MÓDULO BANHEIRO

wc masculino X X X 2,00 = 2,00

wc feminino X X X 3,00 = 3,00

TOTAL = 5,00

10.13 SINAPI 102180 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2

POSTO POLICIAL

fachada oeste 1,50 X X 1,05 X = 1,57

" 2,90 X X 2,65 X = 7,68

TOTAL = 9,25

10.14 COMPOSIÇÃO 04
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 95X265 CM,

ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. Ref.: Sinapi - 102185 (04/2023),
UN

POSTO POLICIAL

fachada oeste X X X 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

BLOCO COMERCIAL A

ARÉA CONFOMER PROJETO 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

BLOCO COMERCIAL B

ARÉA CONFOMER PROJETO 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

TOTAL FINAL = 7,00

10.15 SINAPI 033

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 2" ESPAÇADOS

DE 1,50M, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR

MECÂNICO. AF_04/2019_PS (REF.; 99839/SINAPI)

M



RESTAURANTE

46,99 = 46,99

TOTAL = 46,99

MIRANTE A

16,00 = 16,00

TOTAL = 16,00

MIRANTE X 2 UNIDADES 16,00 2,00 = 32,00

TOTAL = 32,00

MIRANTE B

16,00 = 16,00

TOTAL = 16,00

MIRANTE X 3 UNIDADES 16,00 3,00 = 48,00

TOTAL = 48,00

PAVIMENTAÇÃO

Conforme projeto 190,00 X X X = 190,00

TOTAL = 190,00

TOTAL FINAL = 316,99

10.16 COMPOSIÇÃO 015

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 1 M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA

2.00M (2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (2") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (2") DOS

DOIS LADOS -(08613/ORSE)

M

ESCADARIA

Patamar 10 ao 11 15,40 X X X 2,00 = 30,80

Patamar 11 ao 12 12,60 X X X 2,00 = 25,20

Patamar 12 ao 13 9,90 X X X 2,00 = 19,80

Patamar 13 ao 14 10,00 X X X 2,00 = 20,00

Patamar 14 ao 15 18,45 X X X 2,00 = 36,90

Patamar 15 ao 16 21,20 X X X 2,00 = 42,40

Patamar 16 ao 17 12,30 X X X 2,00 = 24,60

TOTAL = 199,70

TOTAL GERAL = 199,70

10.17 COMPOSIÇÃO 028

CORRIMÃO CENTRAL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 0,92 M), COM BARRAS

VERTICAIS A CADA 2.00M (2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (2") E BARRA HORIZONTAL

SUPERIOR (2") DOS DOIS LADOS	-(08613/ORSE)

M

ESCADARIA

Patamar 10 ao 11 15,40 X X X 1,00 = 15,40

Patamar 11 ao 12 12,60 X X X 1,00 = 12,60

Patamar 12 ao 13 9,90 X X X 1,00 = 9,90

Patamar 13 ao 14 10,00 X X X 1,00 = 10,00

Patamar 14 ao 15 18,45 X X X 1,00 = 18,45

Patamar 15 ao 16 21,20 X X X 1,00 = 21,20

Patamar 16 ao 17 12,30 X X X 1,00 = 12,30

TOTAL = 99,85

TOTAL GERAL = 99,85

11.0 PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO

11.1 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023
M2

PAVILHÃO

158,45 X X 2,80 X = 443,66

TOTAL = 443,66

MÓDULO BANHEIRO

hall de entrada 2,05 X X 2,65 X 1,00 = 5,43

" 3,15 X X 2,65 X 1,00 = 8,34

" 1,50 X X 2,65 X 1,00 = 3,97

deduções de esquadrias/aberturas 0,80 X X 2,10 X -2,00 = -3,36

fachada oeste 7,00 X X 3,00 X 1,00 = 21,00

deduções de esquadrias/aberturas 1,50 X X 2,65 X -1,00 = -3,97

fachada oeste 0,60 X X 2,70 X 2,00 = 3,24

" 7,00 X X 0,60 X 1,00 = 4,20

fachada sul 5,00 X X 3,00 X 1,00 = 15,00

deduções de esquadrias/aberturas 0,40 X X 0,40 X -1,00 = -0,16

fachada norte 5,00 X X 3,00 X 1,00 = 15,00

TOTAL = 68,69

MÓDULO LIXO E GÁS

lixo 5,25 X X 2,95 X 4,00 = 61,95

" 3,60 X X 2,95 X 2,00 = 21,24

deduções de esquadrias/aberturas 3,60 X X 2,65 X -2,00 = -19,08

antecâmara - gás 5,25 X X 2,95 X 2,00 = 30,97

" 3,00 X X 2,95 X 4,00 = 35,40

deduções de esquadrias/aberturas 1,00 X X 2,65 X -2,00 = -5,30

" 3,00 X X 2,65 X -2,00 = -15,90

TOTAL = 109,28

POSTO POLICIAL

Fachada oeste 1,10 X X 2,70 X 2,00 = 5,94

" 7,00 X X 0,30 X 2,00 = 4,20

Fachada leste 0,65 X X 2,70 X 2,00 = 3,51

" 7,00 X X 0,30 X 2,00 = 4,20

Fachada norte 5,00 X X 3,00 X 1,00 = 15,00

Fachada sul 3,28 X X 3,00 X 1,00 = 9,84

armario 2,15 X X 2,65 X 2,00 = 11,39

" 1,55 X X 2,65 X 2,00 = 8,21

deduções de esquadrias/aberturas 0,75 X X 2,10 X -1,00 = -1,57

Salão 5,00 X X 2,65 X 1,00 = 13,25

" 3,65 X X 2,65 X 2,00 = 19,34

deduções de esquadrias/aberturas 0,75 X X 2,10 X -2,00 = -3,15

" 5,00 X X 0,55 X -1,00 = -2,75

TOTAL = 87,41

BLOCO COMERCIAL A

CONFORME PROJETO 5,00 X 3,00 X 2,00 = 30,00

1,70 X 3,00 = 5,10

TOTAL = 35,10

TOTAL X 3 BLOCOS 35,10 X 3,00 = 105,30

TOTAL = 105,30

BLOCO COMERCIAL B

CONFORME PROJETO 3,60 X 3,00 = 10,80

8,45 X 3,00 = 25,35

TOTAL = 36,15

TOTAL X 3 BLOCOS 36,15 X 3,00 = 108,45

TOTAL = 108,45



RESTAURANTE

SALÃO 1,10 X X 3,00 X 2,00 = 6,60

PRAÇA DE GARÇONS 7,00 X X 2,55 X 2,00 = 35,70

DML 0,65 X X 2,55 X 2,00 = 3,31

CIRCULAÇÃO 7,00 X X 2,55 X 2,00 = 35,70

TOTAL = 81,31

TOTAL FINAL = 1.004,10

11.2 SINAPI 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO

MANUAL. AF_04/2023
M2

PAVILHÃO

443,66 X X X = 443,66

TOTAL = 443,66

MÓDULO BANHEIRO

hall de entrada 2,05 X X 2,65 X 1,00 = 5,43

" 3,15 X X 2,65 X 1,00 = 8,34

" 1,50 X X 2,65 X 1,00 = 3,97

deduções de esquadrias/aberturas 0,80 X X 2,10 X -2,00 = -3,36

fachada oeste 7,00 X X 3,00 X 1,00 = 21,00

deduções de esquadrias/aberturas 1,50 X X 2,65 X -1,00 = -3,97

fachada oeste 0,60 X X 2,70 X 2,00 = 3,24

" 7,00 X X 0,60 X 1,00 = 4,20

fachada sul 5,00 X X 3,00 X 1,00 = 15,00

deduções de esquadrias/aberturas 0,40 X X 0,40 X -1,00 = -0,16

fachada norte 5,00 X X 3,00 X 1,00 = 15,00

TOTAL = 68,69

MÓDULO LIXO E GÁS

lixo 5,25 X X 2,95 X 3,00 = 46,46

" 3,60 X X 2,95 X 1,00 = 10,62

deduções de esquadrias/aberturas 3,60 X X 2,65 X -1,00 = -9,54

antecâmara - gás 5,25 X X 2,95 X 1,00 = 15,48

" 3,00 X X 2,95 X 2,00 = 17,70

deduções de esquadrias/aberturas 1,00 X X 2,65 X -1,00 = -2,65

" 3,00 X X 2,65 X -1,00 = -7,95

TOTAL = 70,12

POSTO POLICIAL

Fachada oeste 1,10 X X 2,70 X 2,00 = 5,94

" 7,00 X X 0,30 X 2,00 = 4,20

Fachada leste 0,65 X X 2,70 X 2,00 = 3,51

" 7,00 X X 0,30 X 2,00 = 4,20

Fachada norte 5,00 X X 3,00 X 1,00 = 15,00

Fachada sul 3,28 X X 3,00 X 1,00 = 9,84

armario 2,15 X X 2,65 X 2,00 = 11,39

" 1,55 X X 2,65 X 2,00 = 8,21

deduções de esquadrias/aberturas 0,75 X X 2,10 X -1,00 = -1,57

Salão 5,00 X X 2,65 X 1,00 = 13,25

" 3,65 X X 2,65 X 2,00 = 19,34

deduções de esquadrias/aberturas 0,75 X X 2,10 X -2,00 = -3,15

" 5,00 X X 0,55 X -1,00 = -2,75

TOTAL = 87,41

BLOCO COMERCIAL A

CONFORME PROJETO 5,00 X 3,00 X 2,00 = 30,00

1,70 X 3,00 = 5,10

TOTAL = 35,10

TOTAL X 3 BLOCOS 35,10 X 3,00 = 105,30

TOTAL = 105,30

BLOCO COMERCIAL B

CONFORME PROJETO 3,60 X 3,00 = 10,80

8,45 X 3,00 = 25,35

TOTAL = 36,15

TOTAL X 3 BLOCOS 36,15 X 3,00 = 108,45

TOTAL = 108,45

RESTAURANTE

SALÃO 1,10 X X 3,00 X 2,00 = 6,60

PRAÇA DE GARÇONS 7,00 X X 2,55 X 2,00 = 35,70

DML 0,65 X X 2,55 X 2,00 = 3,31

CIRCULAÇÃO 7,00 X X 2,55 X 2,00 = 35,70

TOTAL = 81,31

TOTAL FINAL = 964,94

11.3 SINAPI 88485  FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2

PAVILHÃO

443,66 X X X = 443,66

TOTAL = 443,66

MÓDULO BANHEIRO

hall de entrada 2,05 X X 2,65 X 1,00 = 5,43

" 3,15 X X 2,65 X 1,00 = 8,34

" 1,50 X X 2,65 X 1,00 = 3,97

deduções de esquadrias/aberturas 0,80 X X 2,10 X -2,00 = -3,36

fachada oeste 7,00 X X 3,00 X 1,00 = 21,00

deduções de esquadrias/aberturas 1,50 X X 2,65 X -1,00 = -3,97

fachada oeste 0,60 X X 2,70 X 2,00 = 3,24

" 7,00 X X 0,60 X 1,00 = 4,20

fachada sul 5,00 X X 3,00 X 1,00 = 15,00

deduções de esquadrias/aberturas 0,40 X X 0,40 X -1,00 = -0,16

fachada norte 5,00 X X 3,00 X 1,00 = 15,00

TOTAL = 68,69

MÓDULO LIXO E GÁS

lixo 5,25 X X 2,95 X 4,00 = 61,95

" 3,60 X X 2,95 X 2,00 = 21,24

deduções de esquadrias/aberturas 3,60 X X 2,65 X -2,00 = -19,08

antecâmara - gás 5,25 X X 2,95 X 2,00 = 30,97

" 3,00 X X 2,95 X 4,00 = 35,40

deduções de esquadrias/aberturas 1,00 X X 2,65 X -2,00 = -5,30

" 3,00 X X 2,65 X -2,00 = -15,90

TOTAL = 109,28

POSTO POLICIAL

Fachada oeste 1,10 X X 2,70 X 2,00 = 5,94

" 7,00 X X 0,30 X 2,00 = 4,20

Fachada leste 0,65 X X 2,70 X 2,00 = 3,51

" 7,00 X X 0,30 X 2,00 = 4,20

Fachada norte 5,00 X X 3,00 X 1,00 = 15,00



Fachada sul 3,28 X X 3,00 X 1,00 = 9,84

armario 2,15 X X 2,65 X 2,00 = 11,39

" 1,55 X X 2,65 X 2,00 = 8,21

deduções de esquadrias/aberturas 0,75 X X 2,10 X -1,00 = -1,57

Salão 5,00 X X 2,65 X 1,00 = 13,25

" 3,65 X X 2,65 X 2,00 = 19,34

deduções de esquadrias/aberturas 0,75 X X 2,10 X -2,00 = -3,15

" 5,00 X X 0,55 X -1,00 = -2,75

TOTAL = 87,41

RESTAURANTE

SALÃO 1,10 X X 3,00 X 2,00 = 6,60

PRAÇA DE GARÇONS 7,00 X X 2,55 X 2,00 = 35,70

DML 0,65 X X 2,55 X 2,00 = 3,31

CIRCULAÇÃO 7,00 X X 2,55 X 2,00 = 35,70

TOTAL = 81,31

TOTAL FINAL = 790,35

11.4 SINAPI 88484  FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/202 M2

PAVILHÃO

87,15 X X X = 87,15

TOTAL = 87,15

MÓDULO BANHEIRO

hall de entrada 1,50 X 4,65 X X = 6,97

wc pne 1,50 X 1,75 X X = 2,62

wc masculino 3,28 X 2,65 X X = 8,69

wc feminino 3,28 X 2,65 X X = 8,69

beiral  fachada sul 0,35 X 6,40 X X = 2,24

TOTAL = 29,21

MÓDULO LIXO E GÁS

lixo 5,25 X 3,60 X X = 18,90

antecâmara - gás 5,25 X 3,00 X X = 15,75

TOTAL = 34,65

POSTO POLICIAL

salão X X X 22,11 = 22,11

armarios X X X 3,31 = 3,31

lavabo X X X 2,10 = 2,10

beiral  fachada oeste 0,70 X 6,40 X X = 4,48

beiral  fachada leste 0,35 X 6,40 X X = 2,24

TOTAL = 34,24

RESTAURANTE

SALÃO 150,30 X X X = 150,30

PRAÇA DE GARÇONS 18,60 X X X = 18,60

DML 3,42 X X X = 3,42

BOUDOIR 5,56 X X X = 5,56

WC PNE 2,70 X X X = 2,70

VEST FEM 7,01 X X X = 7,01

VEST MAS 5,73 X X X = 5,73

COZINHA 20,67 X X X = 20,67

COPA SUJA 11,25 X X X = 11,25

COPA FRIA 3,96 X X X = 3,96

DISPENSA 7,47 X X X = 7,47

CIRCCULAÇÃO 1,56 X X X = 1,56

TOTAL = 238,23

TOTAL FINAL = 423,48

11.5 SINAPI 88496
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO

MANUAL. AF_04/2023
M2

PAVILHÃO

87,15 X X X = 87,15

TOTAL = 87,15

MÓDULO BANHEIRO

hall de entrada 1,50 X 4,65 X X = 6,97

wc pne 1,50 X 1,75 X X = 2,62

wc masculino 3,28 X 2,65 X X = 8,69

wc feminino 3,28 X 2,65 X X = 8,69

beiral  fachada sul 0,35 X 6,40 X X = 2,24

TOTAL = 29,21

MÓDULO LIXO E GÁS

lixo 5,25 X 3,60 X X = 18,90

antecâmara - gás 5,25 X 3,00 X X = 15,75

TOTAL = 34,65

POSTO POLICIAL

salão X X X 22,11 = 22,11

armarios X X X 3,31 = 3,31

lavabo X X X 2,10 = 2,10

beiral  fachada oeste 0,70 X 6,40 X X = 4,48

beiral  fachada leste 0,35 X 6,40 X X = 2,24

TOTAL = 34,24

BLOCO COMERCIAL A

CONFORME PROJETO 5,00 X 7,00 = 35,00

TOTAL = 35,00

TOTAL X 3 BLOCOS 35,00 X 3,00 = 105,00

TOTAL = 105,00

BLOCO COMERCIAL B

CONFORME PROJETO 5,00 X 7,00 = 35,00

TOTAL = 35,00

TOTAL X 3 BLOCOS 35,00 X 3,00 = 105,00

TOTAL = 105,00

RESTAURANTE

SALÃO 150,30 X X X = 150,30

PRAÇA DE GARÇONS 18,60 X X X = 18,60

DML 3,42 X X X = 3,42

BOUDOIR 5,56 X X X = 5,56

WC PNE 2,70 X X X = 2,70

VEST FEM 7,01 X X X = 7,01

VEST MAS 5,73 X X X = 5,73

COZINHA 20,67 X X X = 20,67

COPA SUJA 11,25 X X X = 11,25

COPA FRIA 3,96 X X X = 3,96

DISPENSA 7,47 X X X = 7,47



CIRCCULAÇÃO 1,56 X X X = 1,56

TOTAL = 238,23

TOTAL FINAL = 633,48

11.6 SINAPI 88488
 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. M2 C 

 AF_04/2023
M2

PAVILHÃO

87,15 X X X = 87,15

TOTAL = 87,15

MÓDULO BANHEIRO

hall de entrada 1,50 X 4,65 X X = 6,97

wc pne 1,50 X 1,75 X X = 2,62

wc masculino 3,28 X 2,65 X X = 8,69

wc feminino 3,28 X 2,65 X X = 8,69

beiral  fachada sul 0,35 X 6,40 X X = 2,24

TOTAL = 29,21

MÓDULO LIXO E GÁS

lixo 5,25 X 3,60 X X = 18,90

antecâmara - gás 5,25 X 3,00 X X = 15,75

TOTAL = 34,65

POSTO POLICIAL

salão X X X 22,11 = 22,11

armarios X X X 3,31 = 3,31

lavabo X X X 2,10 = 2,10

beiral  fachada oeste 0,70 X 6,40 X X = 4,48

beiral  fachada leste 0,35 X 6,40 X X = 2,24

TOTAL = 34,24

BLOCO COMERCIAL A

CONFORME PROJETO 5,00 X 7,00 = 35,00

TOTAL = 35,00

TOTAL X 3 BLOCOS 35,00 X 3,00 = 105,00

TOTAL = 105,00

BLOCO COMERCIAL B

CONFORME PROJETO 5,00 X 7,00 = 35,00

TOTAL = 35,00

TOTAL X 3 BLOCOS 35,00 X 3,00 = 105,00

TOTAL = 105,00

RESTAURANTE

SALÃO 150,30 X X X = 150,30

PRAÇA DE GARÇONS 18,60 X X X = 18,60

DML 3,42 X X X = 3,42

BOUDOIR 5,56 X X X = 5,56

WC PNE 2,70 X X X = 2,70

VEST FEM 7,01 X X X = 7,01

VEST MAS 5,73 X X X = 5,73

COZINHA 20,67 X X X = 20,67

COPA SUJA 11,25 X X X = 11,25

COPA FRIA 3,96 X X X = 3,96

DISPENSA 7,47 X X X = 7,47

CIRCCULAÇÃO 1,56 X X X = 1,56

TOTAL = 238,23

TOTAL FINAL = 633,48

11.7 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2    

PAVILHÃO

0,80 X X 2,10 X 13,00 = 21,84

TOTAL = 21,84

MÓDULO BANHEIRO

wc pne 0,80 X X 2,10 X 2,00 = 3,36

wc masculino 0,80 X X 2,10 X 2,00 = 3,36

wc feminino 0,80 X X 2,10 X 2,00 = 3,36

TOTAL = 10,08

POSTO POLICIAL

armarios 0,75 X X 2,10 X 2,00 = 3,15

lavabo 0,75 X X 2,10 X 2,00 = 3,15

TOTAL = 6,30

TOTALFINAL = 38,22

11.8 SINAPI 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2    

PAVILHÃO

0,80 X X 2,10 X 13,00 = 21,84

TOTAL = 21,84

MÓDULO BANHEIRO

wc pne 0,80 X X 2,10 X 2,00 = 3,36

wc masculino 0,80 X X 2,10 X 2,00 = 3,36

wc feminino 0,80 X X 2,10 X 2,00 = 3,36

TOTAL = 10,08

POSTO POLICIAL

armarios 0,75 X X 2,10 X 2,00 = 3,15

lavabo 0,75 X X 2,10 X 2,00 = 3,15

TOTAL = 6,30

RESTAURANTE

0,80 X X 2,10 X 2,00 = 3,36

0,70 X X 2,10 X 14,00 = 20,58

TOTAL = 20,58

TOTAL FINAL = 58,80

11.9 SINAPI 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2

MÓDULO LIXO E GÁS

fachada leste 7,05 X X 2,95 X = 20,79

deduções de esquadrias/aberturas 6,90 X X 2,65 X -1,00 = -18,28

fachada oeste 7,05 X X 2,95 X = 20,79

fachada norte 5,25 X X 2,95 X = 15,48

fachada sul 5,25 X X 2,95 X = 15,48

deduções de esquadrias/aberturas 1,00 X X 2,65 X -1,00 = -2,65

TOTAL = 51,61

BLOCO COMERCIAL A

CONFORME PROJETO 8,85 X 3,00 = 26,55

7,30 X 3,00 = 21,90



TOTAL = 48,45

TOTAL X 3 BLOCOS 48,45 X 3,00 = 145,35

TOTAL = 145,35

BLOCO COMERCIAL B

CONFORME PROJETO 9,90 X 3,00 = 29,70

7,30 X 3,00 = 21,90

TOTAL = 51,60

TOTAL X 3 BLOCOS 51,60 X 3,00 = 154,80

TOTAL = 154,80

RESTAURANTE

CONFORME PROJETO 48,95 X 3,00 = 146,85

TOTAL = 146,85

TOTAL FINAL = 498,61

11.10 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/ 2018 M2

MÓDULO BANHEIRO

viga baldrame (V1,V3) 6,91 X 0,94 X X 2,00 = 12,99

viga baldrame (V2) 6,47 X 0,94 X X = 6,08

viga baldrame (V4) 6,45 X 0,94 X X = 6,06

viga baldrame (V5,V7) 4,49 X 0,94 X X 2,00 = 8,44

viga baldrame (V6) 2,94 X 0,94 X X = 2,76

TOTAL = 36,33

MÓDULO LIXO E GÁS

viga baldrame (V1) 6,74 X 0,75 X X = 5,05

viga baldrame (V2) 3,11 X 0,75 X X = 2,33

viga baldrame (V3) 6,88 X 0,75 X X = 5,16

viga baldrame (V4) 4,92 X 0,75 X X = 3,69

viga baldrame (V5) 4,62 X 0,75 X X = 3,46

viga baldrame (V6) 5,82 X 0,75 X X = 4,36

TOTAL = 24,05

POSTO POLICIAL

viga baldrame (V3) 6,45 X 0,94 X X = 6,06

viga baldrame (V4,V6) 4,49 X 1,20 X X 2,00 = 10,77

viga baldrame (V7) 6,47 X 0,94 X X = 6,08

viga baldrame (V8) 6,97 X 0,94 X X = 6,55

viga baldrame (V9) 4,54 X 0,94 X X = 4,26

TOTAL = 33,72

TOTAL FINAL = 94,10

11.11 SINAPI 98556
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4

DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018
M2    

MÓDULO BANHEIRO

wc pne 1,50 X X 2,65 X 2,00 = 7,95

" 1,75 X X 2,65 X 2,00 = 9,27

wc pne - piso 1,50 X 1,75 X X = 2,62

deduções de esquadrias/aberturas 0,80 X X 2,10 X -1,00 = -1,68

" 0,40 X X 0,40 X -1,00 = -0,16

wc masculino 3,28 X X 2,65 X 2,00 = 17,38

" 2,65 X X 2,65 X 2,00 = 14,04

wc masculino - piso 3,28 X 2,65 X X = 8,69

deduções de esquadrias/aberturas 0,80 X X 2,10 X -1,00 = -1,68

" 3,20 X X 0,55 X -1,00 = -1,76

wc feminino 3,28 X X 2,65 X 2,00 = 17,38

" 2,65 X X 2,65 X 2,00 = 14,04

wc feminino - piso 3,28 X 2,65 X X = 8,69

deduções de esquadrias/aberturas 0,80 X X 2,10 X -1,00 = -1,68

" 3,20 X X 0,55 X -1,00 = -1,76

TOTAL = 91,34

MÓDULO LIXO E GÁS

antecâmara -piso 2,85 X 3,00 X X = 8,55

antecâmara  - paredes 2,85 X X 2,70 X = 7,69

TOTAL = 16,24

POSTO POLICIAL

lavabo 1,55 X X 2,65 X 2,00 = 8,21

" 1,35 X X 2,65 X 2,00 = 7,15

lavabo - piso 1,55 X 1,35 X X = 2,09

deduções de esquadrias/aberturas 0,75 X X 2,10 X -1,00 = -1,57

" 1,55 X X 0,55 X -1,00 = -0,85

TOTAL = 15,03

TOTAL FINAL = 122,61

11.12 SINAPI 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
M2

MÓDULO BANHEIRO

impermeabilização da laje 31,49 X X X = 31,49

TOTAL = 31,49

MÓDULO LIXO E GÁS

impermeabilização da laje (lixo) 23,95 X X X = 23,95

TOTAL = 23,95

POSTO POLICIAL

impermeabilização da laje 31,49 X X X = 31,49

TOTAL = 31,49

BLOCO COMERCIAL A

CONFORME PROJETO 31,49 X = 31,49

TOTAL = 31,49

TOTAL X 3 BLOCOS 31,49 X 3,00 = 94,47

TOTAL = 94,47

BLOCO COMERCIAL B

CONFORME PROJETO 31,49 X = 31,49

TOTAL = 31,49

TOTAL X 3 BLOCOS 31,49 X 3,00 = 94,47

TOTAL = 94,47

RESTAURANTE

impermeabilização da laje 270,60 X X X = 270,60

TOTAL = 270,60

PAVILHÃO

impermeabilização da laje 325,20 X X X = 325,20

TOTAL = 325,20



TOTAL FINAL = 871,67

12.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS

12.1 SINAPI 39809
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1

DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
UN

RESTAURANTE

conforme projeto 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

12.2 SINAPI 101877
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3

DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

MÓDULO LIXO E GÁS

conforme projeto 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

MIRANTE A

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

MIRANTE X 2 UNIDADES 1,00 2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

TOTAL FINAL = 3,00

12.3 SINAPI 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6

DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

MÓDULO BANHEIRO

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

POSTO POLICIAL

conforme projeto 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

BLOCO COMERCIAL A

CONFORME PROJETO 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

BLOCO COMERCIAL B

CONFORME PROJETO 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

TOTAL FINAL = 8,00

12.4 SINAPI 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

UN

PAVILHÃO

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

RESTAURANTE

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL FINAL = 2,00

12.5 SINAPI 101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBTIR, COM

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIM

 ENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

PAVILHÃO

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

12.6 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

RESTAURANTE

7,00 = 7,00

TOTAL = 7,00

MÓDULO BANHEIRO

3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

MÓDULO LIXO E GÁS

conforme projeto 2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

POSTO POLICIAL

conforme projeto 4,00 = 4,00

TOTAL = 4,00

BLOCO COMERCIAL A

CONFORME PROJETO 5,00 = 5,00

TOTAL = 5,00

TOTAL X 3 BLOCOS 5,00 X 1,00 = 5,00

TOTAL = 5,00

BLOCO COMERCIAL B

CONFORME PROJETO 5,00 = 5,00

TOTAL = 5,00

TOTAL X 3 BLOCOS 5,00 X 3,00 = 15,00

TOTAL = 15,00

MIRANTE A

3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

MIRANTE X 2 UNIDADES 3,00 2,00 = 6,00

TOTAL = 6,00

TOTAL FINAL = 42,00

12.7 SINAPI 93658
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E UN CR 

 INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

RESTAURANTE

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

12.8 SINAPI 93659
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E UN CR 

 INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

RESTAURANTE



1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

12.9 SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

PAVILHÃO

14,00 = 14,00

TOTAL = 14,00

BLOCO COMERCIAL A

CONFORME PROJETO 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

BLOCO COMERCIAL B

CONFORME PROJETO 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

TOTAL FINAL = 20,00

12.10 SINAPI 39447  DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC UN CR UN

RESTAURANTE

7,00 = 7,00

TOTAL = 7,00

12.11 SINAPI 39445  DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN

PAVILHÃO

7,00 = 7,00

TOTAL = 7,00

RESTAURANTE

2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

MÓDULO BANHEIRO

conforme projeto X X X 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

MÓDULO LIXO E GÁS

conforme projeto X X X 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

POSTO POLICIAL

conforme projeto X X X 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL FINAL = 12,00

12.12 SINAPI 39470

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30*

UN 

KA (TIPO AC)

UN

PAVILHÃO

4,00 = 4,00

TOTAL = 4,00

12.13 SINAPI 97596
SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UND

PAVILHÃO

2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

MÓDULO LIXO E GÁS

conforme projeto 2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

TOTAL FINAL = 4,00

12.14 SINAPI 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M

MÓDULO BANHEIRO

29,30 = 29,30

TOTAL = 29,30

MÓDULO LIXO E GÁS

conforme projeto 13,90 = 13,90

TOTAL = 13,90

POSTO POLICIAL

conforme projeto 27,10 = 27,10

TOTAL = 27,10

RESTAURANTE

conforme projeto 148,00 = 148,00

TOTAL = 148,00

TOTAL FINAL = 218,30

12.15 SINAPI 91836
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERM M CR 

 INAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M

PAVILHÃO

57,68 = 57,68

62,55 = 62,55

TOTAL = 120,23

12.16 SINAPI 91840
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS M CR 

 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M

RESTAURANTE

8,30 = 8,30

18,21 = 18,21

TOTAL = 26,51

12.17 SINAPI 91834
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TE M CR 

 RMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M

PAVILHÃO

117,48 = 117,48

255,70 = 255,70

TOTAL = 373,18

12.18 SINAPI 91862
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMI M CR 

 NAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M

RESTAURANTE

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00



12.19 SINAPI 91863
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI M CR 

 NAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M

RESTAURANTE

2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

12.20 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023.
M

MÓDULO BANHEIRO

conforme projeto 84,20 = 84,20

TOTAL = 84,20

MÓDULO LIXO E GÁS

conforme projeto 37,20 = 37,20

TOTAL = 37,20

POSTO POLICIAL

conforme projeto 66,00 = 66,00

TOTAL = 66,00

RESTAURANTE

conforme projeto 406,60 = 406,60

TOTAL = 406,60

TOTAL FINAL = 594,00

12.21 SINAPI 91925
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA C M CR 

 IRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M

PAVILHÃO

164,32 = 164,32

109,50 = 109,50

125,96 = 125,96

31,60 = 31,60

35,08 = 35,08

26,68 = 26,68

TOTAL = 493,14

12.22 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M

MÓDULO BANHEIRO

conforme projeto 24,90 = 24,90

TOTAL = 24,90

MÓDULO LIXO E GÁS

conforme projeto 21,00 = 21,00

TOTAL = 21,00

POSTO POLICIAL

conforme projeto 32,90 = 32,90

TOTAL = 32,90

RESTAURANTE

conforme projeto 154,00 = 154,00

TOTAL = 154,00

PAVIMENTAÇÃO

conforme projeto 351,00 = 351,00

" 118,00 = 118,00

TOTAL = 469,00

TOTAL FINAL = 701,80

12.23 SINAPI 91927
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA C M CR 

 IRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M

PAVILHÃO

85,93 = 85,93

85,93 = 85,93

43,27 = 43,27

65,70 = 65,70

71,18 = 71,18

26,68 = 26,68

TOTAL = 378,69

12.24 SINAPI 91929
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIR M CR 

 CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M

PAVILHÃO

154,34 = 154,34

127,88 = 127,88

154,34 = 154,34

26,46 = 26,46

85,85 = 85,85

85,85 = 85,85

10,58 = 10,58

85,85 = 85,85

10,58 = 10,58

TOTAL = 741,73

12.25 SINAPI 91930
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRC M CR 

 UITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M

RESTAURANTE

76,50 = 76,50

TOTAL = 76,50

12.26 SINAPI 91932
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR M CR 

 CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M

RESTAURANTE

24,90 = 24,90

TOTAL = 24,90

12.27 SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN

MÓDULO LIXO E GÁS

conforme projeto 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

POSTO POLICIAL

conforme projeto 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

RESTAURANTE

conforme projeto 32,00 = 32,00

TOTAL = 32,00

TOTAL FINAL = 34,00

12.28 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN



MÓDULO LIXO E GÁS

conforme projeto 2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

POSTO POLICIAL

conforme projeto 2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

TOTAL FINAL = 4,00

12.29 SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN

PAVILHÃO

11,00 = 11,00

76,00 = 76,00

TOTAL = 87,00

MÓDULO BANHEIRO

conforme projeto 4,00 = 4,00

TOTAL = 4,00

MÓDULO LIXO E GÁS

conforme projeto 2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

POSTO POLICIAL

conforme projeto 5,00 = 5,00

TOTAL = 5,00

TOTAL FINAL = 98,00

12.30 SINAPI 1871
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL

CORRUGADO
UND

PAVILHÃO

18,00 = 18,00

TOTAL = 18,00

12.31 SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023
UN

PAVILHÃO

5,00 = 5,00

TOTAL = 5,00

MÓDULO LIXO E GÁS

conforme projeto 2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

POSTO POLICIAL

conforme projeto 16,00 = 16,00

TOTAL = 16,00

RESTAURANTE

conforme projeto 91,00 = 91,00

TOTAL = 91,00

TOTAL FINAL = 114,00

12.32 SINAPI 104481

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V)

EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PA

REDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.

AF_11/2022

UN

PAVILHÃO

4,00 = 4,00

TOTAL = 4,00

MÓDULO BANHEIRO

conforme projeto 12,00 = 12,00

TOTAL = 12,00

RESTAURANTE

conforme projeto 2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

TOTAL FINAL = 18,00

12.33 SINAPI 104479

 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T

10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSID

ADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022

UN

PAVILHÃO

44,00 = 44,00

6,00 = 6,00

4,00 = 4,00

TOTAL = 54,00

RESTAURANTE

10,00 = 10,00

TOTAL = 10,00

MÓDULO LIXO E GÁS

conforme projeto 2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

POSTO POLICIAL

conforme projeto 2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

BLOCO COMERCIAL A

8,00 = 8,00

TOTAL = 8,00

TOTAL X 3 BLOCOS 8,00 X 3,00 = 24,00

TOTAL = 24,00

BLOCO COMERCIAL B

8,00 = 8,00

TOTAL = 8,00

TOTAL X 3 BLOCOS 8,00 X 3,00 = 24,00

TOTAL = 24,00

MIRANTE A

2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

MIRANTE X 2 UNIDADES 2,00 2,00 = 4,00

TOTAL = 4,00

TOTAL FINAL = 120,00

12.34 SINAPI 104480

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2 P+T

(20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NEC

 ESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (EXCETO

 CHUVEIRO). AF_11/2022

UN

PAVILHÃO



2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

RESTAURANTE

4,00 = 4,00

TOTAL = 4,00

BLOCO COMERCIAL A

ARCONDICIONADO 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

BLOCO COMERCIAL B

ARCONDICIONADO 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

TOTAL FINAL = 12,00

12.35 COMPOSIÇÃO 18

DE PONTO ELÉTRICO DE

ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLE ( 2 MODLOS) EM EDIFÍCIO

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS

NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO,

RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).

AF_11/2022

UN

PAVILHÃO

3,00 = 3,00

1,00 = 1,00

1,00 = 1,00

TOTAL = 5,00

RESTAURANTE

4,00 = 4,00

TOTAL = 4,00

MÓDULO BANHEIRO

conforme projeto 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

POSTO POLICIAL

conforme projeto 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL FINAL = 11,00

12.36 SINAPI 104473

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTO R

SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS N AS

PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA

E LÂMPADA). AF_11/2022

UN

RESTAURANTE

2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

PAVILHÃO

11,00 = 11,00

TOTAL = 11,00

MÓDULO BANHEIRO

conforme projeto 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

POSTO POLICIAL

conforme projeto 2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

BLOCO COMERCIAL A

16,00 = 16,00

TOTAL = 16,00

TOTAL X 3 BLOCOS 16,00 X 3,00 = 48,00

TOTAL = 48,00

BLOCO COMERCIAL B

16,00 = 16,00

TOTAL = 16,00

TOTAL X 3 BLOCOS 16,00 X 3,00 = 48,00

TOTAL = 48,00

MIRANTE A

5,00 = 5,00

TOTAL = 5,00

MIRANTE X 2 UNIDADES 5,00 2,00 = 10,00

TOTAL = 10,00

TOTAL FINAL = 124,00

12.37 SINAPI 98307  TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN CR UN

PAVILHÃO

6,00 = 6,00

TOTAL = 6,00

POSTO POLICIAL

conforme projeto 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL FINAL = 7,00

12.38 COMPOSIÇÃO 10 LUMINARIA PAINEL PLAFON LED 12 W UN

PAVILHÃO

55,00 = 55,00

TOTAL = 55,00

TOTAL FINAL = 55,00

12.39 COTAÇÃO 12 LUMINARIA PLAFON LED DE EMBUTIR 15W UN

RESTAURANTE

23,00 = 23,00

TOTAL = 23,00

12.40 COTAÇÃO 11 LUMINARIA PLAFIN DE EMBUTIR DE LED 24W UN

RESTAURANTE

37,00 = 37,00

TOTAL = 37,00

12.41 SINAPI 39391  LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN CR UN

PAVILHÃO

5,00 = 5,00



TOTAL = 5,00

12.42 COMPOSIÇÃO 5
LUMINÁRIA PLAFON SMART LED SOBREPOR 36W 120cm X 15cm - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. Ref.: SINAPI 04/2023 - 100904
UN    

MÓDULO BANHEIRO

hall de entrada X X X 2,00 = 2,00

wc masculino X X X 2,00 = 2,00

wc feminino X X X 2,00 = 2,00

TOTAL = 6,00

POSTO POLICIAL

conforme projeto X X X 4,00 = 4,00

TOTAL = 4,00

BLOCO COMERCIAL A

CONFORME PROJETO 6,00 = 6,00

TOTAL = 6,00

TOTAL X 3 BLOCOS 6,00 X 3,00 = 18,00

TOTAL = 18,00

BLOCO COMERCIAL B

CONFORME PROJETO 6,00 = 6,00

TOTAL = 6,00

TOTAL X 3 BLOCOS 6,00 X 3,00 = 18,00

TOTAL = 18,00

MIRANTE A

5,00 = 5,00

TOTAL = 5,00

MIRANTE X 2 UNIDADES 5,00 2,00 = 10,00

TOTAL = 10,00

TOTAL FINAL = 56,00

12.43 SINAPI 97593
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN    

MÓDULO BANHEIRO

beiral  fachada sul X X X 5,00 = 5,00

TOTAL = 5,00

POSTO POLICIAL

conforme projeto X X X 10,00 = 10,00

TOTAL = 10,00

TOTAL FINAL = 15,00

12.44 SINAPI 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN

MÓDULO LIXO E GÁS

conforme projeto X X X 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

12.45 SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN    

MÓDULO LIXO E GÁS

Gás X X X 1,00 = 1,00

Lixo X X X 1,00 = 1,00

TOTAL = 2,00

MÓDULO BANHEIRO

wc pne X X X 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

POSTO POLICIAL

conforme projeto X X X 2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

BLOCO COMERCIAL A

CONFORME PROJETO 10,00 = 10,00

TOTAL = 10,00

TOTAL X 3 BLOCOS 10,00 X 3,00 = 30,00

TOTAL = 30,00

BLOCO COMERCIAL B

CONFORME PROJETO 11,00 = 11,00

TOTAL = 11,00

TOTAL X 3 BLOCOS 11,00 X 3,00 = 33,00

TOTAL = 33,00

TOTAL FINAL = 68,00

12.46 SINAPI-I 1094
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16",

COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR
UN

PAVIMENTAÇÃO

conforme projeto X X X 138,00 = 138,00

" X X X 32,00 = 32,00

TOTAL = 170,00

12.47 SINAPI-I 417
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO

DIAMETRO 16 A 25 MM
UN

PAVIMENTAÇÃO

conforme projeto X X X 201,00 = 201,00

" X X X 315,00 = 315,00

TOTAL = 516,00

12.48 SINAPI-I 13348
ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO

DO FURO= 18MM
UN

PAVIMENTAÇÃO

conforme projeto X X X 222,00 = 222,00

" X X X 285,00 = 285,00

TOTAL = 507,00

12.49 SINAPI 101637
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50

M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN

PAVIMENTAÇÃO

conforme projeto X X X 41,00 = 41,00

" X X X 65,00 = 65,00

TOTAL = 106,00



12.50 SINAPI 101505
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10

MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
UN

PAVIMENTAÇÃO

conforme projeto X X X 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

12.51 SINAPI 101659
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN

PAVIMENTAÇÃO

conforme projeto X X X 41,00 = 41,00

TOTAL = 41,00

12.52 SINAPI 101548 ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN

PAVIMENTAÇÃO

conforme projeto X X X 47,00 = 47,00

" X X X 65,00 = 65,00

TOTAL = 112,00

12.53 SINAPI 402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM. UN

PAVIMENTAÇÃO

conforme projeto X X X 49,00 = 49,00

" X X X 32,00 = 32,00

TOTAL = 81,00

12.54 SINAPI-I 13339
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE

300 A 400 DAN, TIPO B OU D
UN

PAVIMENTAÇÃO

conforme projeto X X X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

SUBESTAÇÃO

conforme projeto X X X 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL FINAL = 4,00

12.55 SINAPI-I 5033
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE

300 A 400 DAN, TIPO B OU D
UN

PAVIMENTAÇÃO

conforme projeto X X X 41,00 = 41,00

" X X X 65,00 = 65,00

TOTAL = 106,00

12.56 SINAPI-I 100585

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA

NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M D

 E SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN

PAVIMENTAÇÃO

conforme projeto X X X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

SUBESTAÇÃO

conforme projeto X X X 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL FINAL = 4,00

12.57 SINAPI 100578

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA

NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE

 SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN

PAVIMENTAÇÃO

conforme projeto X X X 41,00 = 41,00

" X X X 65,00 = 65,00

TOTAL = 106,00

12.58 SINAPI 96972
CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN

PAVIMENTAÇÃO

conforme projeto X X X 32,00 = 32,00

TOTAL = 32,00

12.59 SINAPI 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN

PAVIMENTAÇÃO

conforme projeto X X X 32,00 = 32,00

TOTAL = 32,00

12.60 SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2017 UN

PAVIMENTAÇÃO

conforme projeto X X X 6,00 = 6,00

TOTAL = 6,00

12.61 SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN

PAVIMENTAÇÃO

conforme projeto X X X 41,00 = 41,00

" X X X 65,00 = 65,00

TOTAL = 106,00

12.62 SINAPI 102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN

PAVIMENTAÇÃO

conforme projeto X X X 1,00 = 1,00

SUBSTAÇÃO

conforme projeto X X X 1,00 = 1,00

TOTAL = 2,00

12.63 COMPOSIÇÃO 27
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO MULTIPLEXADO PARA REDE 3X1X25MM2. Ref.: sinapi-

91935
M

PAVIMENTAÇÃO

conforme projeto X X X 715,00 = 715,00

TOTAL = 715,00

12.64 COMPOSIÇÃO 24
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO MULTIPLEXADO PARA REDE 3X1X35MM2. Ref.: sinapi-

91935
M



PAVIMENTAÇÃO

conforme projeto X X X 592,00 = 592,00

" X X X 2304,00 = 2.304,00

TOTAL = 2.896,00

12.65 COMPOSIÇÃO 25
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL, BASE "C", 100A, 15kV, 10kA REF.

ORSE(00469)
UND

SUBESTAÇÃO

SUBESTAÇÃO X X X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

12.66 SINAPI 863  CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M

SUBESTAÇÃO

SUBESTAÇÃO X X X 100,00 = 100,00

TOTAL = 100,00

12.67 SINAPI 867  CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M

SUBESTAÇÃO

SUBESTAÇÃO X X X 100,00 = 100,00

TOTAL = 100,00

12.68 COTAÇÃO 14
PÁRA-RAIO POLIMÉRICO,

TIPO VÁLVULA, 12kV, 10kA
UND

SUBESTAÇÃO

SUBESTAÇÃO X X X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

12.69 SINAPI 101547  ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F_07/2020 UND

SUBESTAÇÃO

SUBESTAÇÃO X X X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

12.70 SINAPI 34519  CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM UND

SUBESTAÇÃO

SUBESTAÇÃO X X X 4,00 = 4,00

TOTAL = 4,00

12.71 SINAPI 102105

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO

EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE)

 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UND

SUBESTAÇÃO

SUBESTAÇÃO X X X 1,00 = 1,00

PAVIMENTAÇÃO

conforme projeto X X X 1,00 = 1,00

TOTAL = 2,00

12.72 SINAPI 95728

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2022 M

SUBESTAÇÃO

SUBESTAÇÃO X X X 4,00 = 4,00

TOTAL = 4,00

12.73 SINAPI 95727
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M

SUBESTAÇÃO

SUBESTAÇÃO X X X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

12.74 SINAPI 92335

 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA,

 DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

 020

M

SUBESTAÇÃO

SUBESTAÇÃO X X X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

12.75 SINAPI 101896
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECI MENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M

SUBESTAÇÃO

SUBESTAÇÃO X X X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

12.76 COMPOSIÇÃO 26
fornecimento e instalação de Caixa Metálica de Medição Trifásica tipo F4 utilizada em medição

individual indireta, para aplicação no grupo A em baixa tensão. REF. ORSE(0486)
UND

SUBESTAÇÃO

SUBESTAÇÃO X X X 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

12.77 SINAPI 101658
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN

PAVIMENTAÇÃO

conforme projeto X X X 65,00 = 65,00

TOTAL = 65,00

13.0 LOUÇAS E METAIS

13.1 SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN

PAVILHÃO

4,00 = 4,00

TOTAL = 4,00

RESTAURANTE

2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

TOTAL FINAL = 6,00

13.2 SINAPI 1370  DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN

PAVILHÃO

10,00 = 10,00

TOTAL = 10,00

MÓDULO BANHEIRO

wc masculino X X X 2,00 = 2,00

 X X X 3,00 = 3,00

wc pne X X X 1,00 = 1,00



TOTAL = 6,00

POSTO POLICIAL

lavabo X X X 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

RESTAURANTE

X X X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

TOTAL FINAL = 20,00

13.3 SINAPI 100859
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA PADRÃO ALTO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN

PAVILHÃO

2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

MÓDULO BANHEIRO

wc masculino X X X 2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

TOTAL FINAL = 4,00

13.4 SINAPI 86906
 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR UN C 

 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN

RESTAURANTE

12,00 = 12,00

TOTAL = 12,00

PAVILHÃO

10,00 = 10,00

TOTAL = 10,00

BLOCO COMERCIAL A

1,00 = 1,00

TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

BLOCO COMERCIAL B

1,00 = 1,00

TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

TOTAL FINAL = 28,00

13.5 SINAPI 86909
 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINH UN CR 

 A, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN

PAVILHÃO

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

13.6 SINAPI-I 36792
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR,

ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178)
UN

MÓDULO BANHEIRO

wc masculino X X X 2,00 = 2,00

wc feminino X X X 2,00 = 2,00

wc pne X X X 1,00 = 1,00

TOTAL = 5,00

POSTO POLICIAL

Lavabo X X X 6,00 = 6,00

TOTAL = 6,00

TOTAL FINAL = 11,00

13.7 SINAPI 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA

BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

MÓDULO BANHEIRO

wc pne X X X 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

RESTAURANTE

X X X 2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

TOTAL FINAL = 3,00

13.8 SINAPI 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO,

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO

 E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

RESTAURANTE

X X X 2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

PAVILHÃO

X X X 10,00 = 10,00

TOTAL = 10,00

MÓDULO BANHEIRO

wc masculino X X X 2,00 = 2,00

wc feminino X X X 3,00 = 3,00

TOTAL = 5,00

POSTO POLICIAL

Lavabo X X X 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL FINAL = 18,00

13.9 SINAPI 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
M2

MÓDULO BANHEIRO

wc masculino 4,80 X X 2,10 X 1,00 = 10,08

dedução de esquadria 0,60 X X 2,10 X -1,00 = -1,26

wc feminino 5,70 X X 2,10 X 1,00 = 11,97

dedução de esquadria 0,60 X X 2,10 X -1,00 = -1,26

TOTAL = 19,53

13.10 SINAPI 102255
TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021
M2

PAVILHÃO

0,60 1,00 3,00 = 1,80

TOTAL = 1,80

MÓDULO BANHEIRO

wc masculino 0,40 X X 1,70 X 2,00 = 1,36

TOTAL = 1,36

TOTAL FINAL = 3,16



13.11 SINAPI 86889
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN

POSTO POLICIAL

lavabo X X X 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

RESTAURANTE

BOUDOIR X X X 1,00 = 1,00

VESTIARIO MAS X X X 1,00 = 1,00

VESTIARIO FEM X X X 1,00 = 1,00

TOTAL = 3,00

TOTAL FINAL = 4,00

13.12 SINAPI 93441

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA

EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA,

DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND

BLOCO COMERCIAL A 

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

BLOCO COMERCIAL B

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

RESTAURANTE

3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

TOTAL FINAL = 9,00

13.13 SINAPI 11795
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU

OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM
UND

BLOCO COMERCIAL B

BANCADA EM GRANITO 2,90 X 0,50 = 1,45

TOTAL = 1,45

TOTAL X 3 BLOCOS 1,45 X 3,00 = 4,35

TOTAL = 4,35

RESTAURANTE

BANCADA EM GRANITO 0,60 X 6,15 = 3,69

BANCADA EM GRANITO 0,55 X 1,20 = 0,66

TOTAL = 4,35

TOTAL FINAL = 8,70

13.14 SINAPI-I 103018
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN

MÓDULO BANHEIRO

wc pne X X X 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

13.15 COMPOSIÇÃO 6
EXECUÇÃO DE BANCADA EM CONCRETO COM ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA DE 10CM,

MOLDADA IN LOCO.
UN

MÓDULO BANHEIRO

wc masculino 2,65 X 0,45 X X 1,00 = 1,19

wc feminino 2,65 X 0,45 X X 1,00 = 1,19

wc pne 0,50 X 0,50 X X 1,00 = 0,25

TOTAL = 2,63

13.16 SINAPI 86938
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA

E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN

POSTO POLICIAL

Lavabo X X X 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

13.17 COMPOSIÇÃO 03

CUBA DE SOBREPOR EM LOUÇA BRANCA, 52X45CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E

SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI -

86901 (04/2023),

UN

MÓDULO BANHEIRO

wc masculino X X X 2,00 = 2,00

wc feminino X X X 2,00 = 2,00

wc pne X X X 1,00 = 1,00

TOTAL = 5,00

14.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

14.1 SINAPI 89353
 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTA UN CR 

 LAÇÃO. AF_08/2021
UN

RESTAURANTE

2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

PAVILHÃO

2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

BLOCO COMERCIAL A

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

TOTAL FINAL = 7,00

14.2 SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN

PAVILHÃO

5,00 = 5,00

TOTAL = 5,00

MÓDULO BANHEIRO

conforme projeto X X X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

POSTO POLICIAL



conforme projeto X X X 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

BLOCO COMERCIAL B

conforme projeto X X X 1,00 = 1,00

TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

TOTAL FINAL = 12,00

14.3 SINAPI 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN

PAVILHÃO

2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

RESTAURANTE

2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

TOTAL FINAL = 4,00

14.4 SINAPI 86886
 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 UN CR 

 1/2020
UN

PAVILHÃO

10,00 = 10,00

TOTAL = 10,00

RESTAURANTE

4,00 = 4,00

TOTAL = 4,00

TOTAL FINAL = 14,00

14.5 SINAPI 86884
 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTA UN CR 

 LAÇÃO. AF_01/2020
UN

PAVILHÃO

10,00 = 10,00

TOTAL = 10,00

RESTAURANTE

12,00 = 12,00

TOTAL = 12,00

TOTAL FINAL = 22,00

14.6 SINAPI 89408
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 

 UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN

PAVILHÃO

X X X 10,00 = 10,00

TOTAL = 10,00

BLOCO COMERCIAL B

3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

TOTAL X 3 BLOCOS 3,00 X 3,00 = 9,00

TOTAL = 9,00

TOTAL FINAL = 19,00

14.7 SINAPI 89424
 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG UN CR 

 UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UND

PAVILHÃO

4,00 = 4,00

TOTAL = 4,00

14.8 SINAPI 89385
 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM UN CR 

 RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UND

RESTAURANTE

4,00 = 4,00

TOTAL = 4,00

14.9 SINAPI 94706

 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/ UN CR 

 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓ

 RIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UND

PAVILHÃO

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

14.10 SINAPI 89383

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M UN CR 

 M X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INS

 TALAÇÃO. AF_06/2022

UND

RESTAURANTE

18,00 = 18,00

TOTAL = 18,00

PAVILHÃO

18,00 = 18,00

TOTAL = 18,00

MÓDULO BANHEIRO

conforme projeto 6,00 = 6,00

TOTAL = 6,00

POSTO POLICIAL

conforme projeto 2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

TOTAL FINAL 44,00

14.11 SINAPI 89414
 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 

 UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UND

PAVILHÃO

6,00 = 6,00

TOTAL = 6,00

14.12 SINAPI 89408
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 

 UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UND



PAVILHÃO

42,00 = 42,00

TOTAL = 42,00

BLOCO COMERCIAL A

3,00 = 3,00

TOTAL X 3 BLOCOS 3,00 X 3,00 = 9,00

TOTAL = 9,00

TOTAL FINAL = 51,00

14.13 SINAPI 89413
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB UN CR 

 UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UND

PAVILHÃO

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

14.14 SINAPI 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M

MÓDULO BANHEIRO

conforme projeto 3,63 = 3,63

TOTAL = 3,63

RESTAURANTE

conforme projeto 15,62 = 15,62

TOTAL = 15,62

TOTAL FINAL = 19,25

14.15 SINAPI 89356
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA M CR 

 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UND

RESTAURANTE

55,68 = 55,68

TOTAL = 55,68

PAVILHÃO

100,00 = 100,00

TOTAL = 100,00

MÓDULO BANHEIRO

conforme projeto 31,77 = 31,77

TOTAL = 31,77

POSTO POLICIAL

conforme projeto 10,29 = 10,29

TOTAL = 10,29

BLOCO COMERCIAL A

conforme projeto 6,90 = 6,90

TOTAL X 3 BLOCOS 6,90 X 3,00 = 20,70

, TOTAL = 20,70

BLOCO COMERCIAL B

conforme projeto 6,90 = 6,90

TOTAL X 3 BLOCOS 6,90 X 3,00 = 20,70

, TOTAL = 20,70

TOTAL FINAL 239,14

14.16 SINAPI 89357
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA M CR 

 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UND

PAVILHÃO

37,41 = 37,41

TOTAL = 37,41

MÓDULO BANHEIRO

conforme projeto 7,41 = 7,41

TOTAL = 7,41

TOTAL FINAL = 44,82

14.17 SINAPI 89440
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA UN CR 

 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UND

RESTAURANTE

9,00 = 9,00

TOTAL = 9,00

PAVILHÃO

25,00 = 25,00

TOTAL = 25,00

MÓDULO BANHEIRO

conforme projeto 2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

POSTO POLICIAL

conforme projeto 2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

TOTAL FINAL = 38,00

14.18 SINAPI 89445

 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DI UN CR 

 STRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UND

PAVILHÃO

5,00 = 5,00

TOTAL = 5,00

14.19 SINAPI 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UND

MÓDULO BANHEIRO

conforme projeto 8,00 = 8,00

TOTAL = 8,00

14.20 SINAPI 90373

 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INS UN CR 

 TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

 6/2022

UND

PAVILHÃO

20,00 = 20,00

TOTAL = 20,00

RESTAURANTE

19,00 = 19,00



TOTAL = 19,00

BLOCO COMERCIAL A

1,00 = 1,00

TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

BLOCO COMERCIAL B

1,00 = 1,00

TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

TOTAL FINAL = 45,00

14.21 SINAPI 94672

 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 I UN CR 

 NSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO D

 E FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UND

PAVILHÃO

7,00 = 7,00

TOTAL = 7,00

RESTAURANTE

2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

TOTAL FINAL = 9,00

14.22 COTAÇÃO 7 RESERVATÓRIO METÁLICO TUBULAR VERTICAL, COM FRETE E LEVANTE INCLUSO - 60M³ UND

AREA DE CIRCULAÇÃO ENTRE OS BLOCOS

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

15.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

15.1 SINAPI 97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMIC OS

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_

 12/2020

UND

RESTAURANTE

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

PAVILHÃO

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

MÓDULO BANHEIRO

conforme projeto X X X 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

POSTO POLICIAL

conforme projeto X X X 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

BLOCO COMERCIAL A

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

BLOCO COMERCIAL B

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

TOTAL FINAL = 10,00

15.2 SINAPI 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN

RESTAURANTE

conforme projeto X X X 9,00 = 9,00

TOTAL = 9,00

MÓDULO BANHEIRO

conforme projeto X X X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

POSTO POLICIAL

conforme projeto X X X 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

BLOCO COMERCIAL A

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

BLOCO COMERCIAL B

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

TOTAL FINAL = 19,00

15.3 SINAPI 104328

 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA UN CR 

 SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ES

 GOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UND

PAVILHÃO

6,00 = 6,00

TOTAL = 6,00

15.4 SINAPI 11732 GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS UND

MÓDULO BANHEIRO

conforme projeto 6,00 = 6,00

TOTAL = 6,00

POSTO POLICIAL

conforme projeto 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL FINAL = 7,00



15.5 SINAPI 89709
 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTAL UN CR 

 ADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN

PAVILHÃO

2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

15.6 SINAPI 104326
RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UND

MÓDULO BANHEIRO

conforme projeto 6,00 = 6,00

TOTAL = 6,00

POSTO POLICIAL

conforme projeto 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL FINAL = 7,00

15.7 SINAPI 86882
 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INS UN CR 

 TALAÇÃO. AF_01/2020
UND

PAVILHÃO

4,00 = 4,00

9,00 = 9,00

TOTAL = 13,00

BLOCO COMERCIAL A

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

BLOCO COMERCIAL B

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

TPTAL FINAL = 19,00

15.8 SINAPI 86883
 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN C 

 AF_01/2020
UND

RESTAURANTE

13,00 = 13,00

TOTAL = 13,00

PAVILHÃO

2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

TOTAL FINAL = 15,00

15.9 SINAPI 86877
 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM UN CR 

 OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND

RESTAURANTE

13,00 = 13,00

TOTAL = 13,00

PAVILHÃO

4,00 = 4,00

TOTAL = 4,00

BLOCO COMERCIAL A

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

BLOCO COMERCIAL B

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

TOTAL FINAL = 23,00

15.10 SINAPI 86878
 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FOR UN CR 

 NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND

PAVILHÃO

9,00 = 9,00

TOTAL = 9,00

15.11 SINAPI 104341

 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 UN CR 

 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCA

 RGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UND

PAVILHÃO

2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

MÓDULO BANHEIRO

conforme projeto 2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

TOTAL FINAL = 4,00

15.12 SINAPI 89742

 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUN UN CR 

 TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES

 GOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UND

PAVILHÃO

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

15.13 SINAPI 89733

 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUN UN CR 

 TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES

 GOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UND

PAVILHÃO

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00



15.14 SINAPI 89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

UND

RESTAURANTE

conforme projeto 13,00 = 13,00

TOTAL = 13,00

MÓDULO BANHEIRO

conforme projeto 7,00 = 7,00

TOTAL = 7,00

POSTO POLICIAL

conforme projeto 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL FINAL = 21,00

15.15 SINAPI 89724

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 

 LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

 SANITÁRIO. AF_08/2022
UND

PAVILHÃO

2,00 = 2,00

4,00 = 4,00

TOTAL = 6,00

RESTAURANTE

13,00 = 13,00

TOTAL = 13,00

MÓDULO BANHEIRO

conforme projeto 9,00 = 9,00

TOTAL = 9,00

POSTO POLICIAL

conforme projeto 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

BLOCO COMERCIAL A

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

BLOCO COMERCIAL B

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

TOTAL FINAL = 35,00

15.16 SINAPI 89731

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL UN CR 

 ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

 SANITÁRIO. AF_08/2022

UND

RESTAURANTE

5,00 = 5,00

TOTAL = 5,00

PAVILHÃO

18,00 = 18,00

TOTAL = 18,00

MÓDULO BANHEIRO

conforme projeto 2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

POSTO POLICIAL

conforme projeto 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL FINAL = 26,00

15.17 SINAPI 89744

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E UN CR 

 LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

 SANITÁRIO. AF_08/2022
UND

RESTAURANTE

4,00 = 4,00

TOTAL = 4,00

PAVILHÃO

11,00 = 11,00

TOTAL = 11,00

MÓDULO BANHEIRO

conforme projeto 6,00 = 6,00

TOTAL = 6,00

POSTO POLICIAL

conforme projeto 6,00 = 6,00

TOTAL = 6,00

TOTAL FINAL = 27,00

15.18 SINAPI 104345

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 UN X 50

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA O

 U RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UND

PAVILHÃO

4,00 = 4,00

TOTAL = 4,00

15.19 SINAPI 89797

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JU UN CR 

 NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E

 SGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UND

PAVILHÃO

8,00 = 8,00

TOTAL = 8,00

15.20 SINAPI 89714
 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA M CR 

 DO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UND

PAVILHÃO



45,57 = 45,57

2,45 = 2,45

TOTAL = 48,02

MÓDULO BANHEIRO

conforme projeto 16,22 = 16,22

TOTAL = 16,22

POSTO POLICIAL

conforme projeto 4,42 = 4,42

TOTAL = 4,42

RESTAURANTE

conforme projeto 17,46 = 17,46

TOTAL = 17,46

TOTAL FINAL = 86,12

15.21 SINAPI 89713

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALAD M CR 

 O EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UND

PAVILHÃO

5,65 = 5,65

14,05 = 14,05

7,28 = 7,28

TOTAL = 26,98

MÓDULO BANHEIRO

conforme projeto 1,16 = 1,16

TOTAL = 1,16

RESTAURANTE

conforme projeto 2,56 = 2,56

TOTAL = 2,56

TOTAL FINAL = 30,70

15.22 SINAPI 89712
 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALAD M CR 

 O EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UND

PAVILHÃO

26,73 = 26,73

5,40 = 5,40

26,18 = 26,18

TOTAL = 58,31

RESTAURANTE

conforme projeto 7,41 = 7,41

conforme projeto 1,32 = 1,32

TOTAL = 8,73

MÓDULO BANHEIRO

conforme projeto 3,75 = 3,75

TOTAL = 3,75

POSTO POLICIAL

conforme projeto 2,71 = 2,71

TOTAL = 2,71

BLOCO COMERCIAL A

1,90 = 1,90

TOTAL = 1,90

TOTAL X 3 BLOCOS 1,90 X 3,00 = 5,70

TOTAL = 5,70

BLOCO COMERCIAL B

1,90 = 1,90

TOTAL = 1,90

TOTAL X 3 BLOCOS 1,90 X 3,00 = 5,70

TOTAL = 5,70

TOTAL FINAL = 84,90

15.23 SINAPI 89711
 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALAD M CR 

 O EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UND

PAVILHÃO

3,60 = 3,60

TOTAL = 3,60

MÓDULO BANHEIRO

conforme projeto 13,45 = 13,45

TOTAL = 13,45

POSTO POLICIAL

conforme projeto 0,60 = 0,60

TOTAL = 0,60

RESTAURANTE

conforme projeto 24,17 = 24,17

conforme projeto 7,80 = 7,80

TOTAL = 31,97

BLOCO COMERCIAL A

1,20 = 1,20

TOTAL = 1,20

TOTAL X 3 BLOCOS 1,20 X 3,00 = 3,60

TOTAL = 3,60

BLOCO COMERCIAL B

1,20 = 1,20

TOTAL = 1,20

TOTAL X 3 BLOCOS 1,20 X 3,00 = 3,60

TOTAL = 3,60

TOTAL FINAL = 56,82

15.24 SINAPI 1933  CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN CR UND

BLOCO COMERCIAL A 

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

BLOCO COMERCIAL B

1,00 = 1,00



TOTAL = 1,00

TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 X 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

TOTAL FINAL = 6,00

15.25 SINAPI 89807

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU V

 ENTILAÇÃO. AF_08/2022
UND

PAVILHÃO

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

15 .26 SINAPI 89803

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUN TA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU V

 ENTILAÇÃO. AF_08/2022

UND

PAVILHÃO

2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

15.27 SINAPI 20147
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA

PREDIAL.
UND

MÓDULO BANHEIRO

conforme projeto 13,00 = 13,00

TOTAL = 13,00

POSTO POLICIAL

conforme projeto 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

TOTAL FINAL = 16,00

15.28 SINAPI 89732

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL UN CR 

 ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

 SANITÁRIO. AF_08/2022

UND

PAVILHÃO

1,00 = 1,00

  = 1,00

15.29 SINAPI 89731

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL UN CR 

 ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

 SANITÁRIO. AF_08/2022

UND

PAVILHÃO

6,00 = 6,00

TOTAL = 6,00

15.30 SINAPI 89737

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA EL UN CR 

 ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

 SANITÁRIO. AF_08/2022

UND

PAVILHÃO

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

15.31 SINAPI 89785

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNT UN CR 

 A ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESG

 OTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UND

PAVILHÃO

4,00 = 4,00

TOTAL = 4,00

15.32 SINAPI 89795

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNT UN CR 

 A ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESG

 OTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UND

PAVILHÃO

2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

15.33 SINAPI 89784

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN CR 

 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

 O. AF_08/2022
UND

PAVILHÃO

5,00 = 5,00

TOTAL = 5,00

15.34 SINAPI 89786

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN CR 

 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

 O. AF_08/2022

UND

PAVILHÃO

3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

15.35 SINAPI 104344
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UND

MÓDULO BANHEIRO

conforme projeto 2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

POSTO POLICIAL

conforme projeto 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

RESTAURANTE

conforme projeto 5,00 = 5,00

TOTAL = 5,00

TOTAL FINAL = 8,00

15.36 SINAPI 98066

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,

DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5

 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UND

PAVILHÃO



1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

15.37 SINAPI 98062
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA

INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
UND

PAVILHÃO

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

15.38 SINAPI 98110
 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETR UN CR 

 O INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
UND

PAVILHÃO

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

16.0 SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO

16.1 SINAPI 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN

RESTAURANTE

3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

PAVILHÃO

8,00 = 8,00

TOTAL = 8,00

BLOCO COMERCIAL A 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

BLOCO COMERCIAL B 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

MIRANTE A

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

MIRANTE X 2 UNIDADES 1,00 2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

MIRANTE B

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

MIRANTE X 3 UNIDADES 1,00 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

LIXO E GÁS

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

POSTO POLICIAL

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

BANHEIROS

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL FINAL = 25,00

16.2 SINAPI 37556

 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, UN 

QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS

CONFORME NBR 16820)

UN

PAVILHÃO

X X X 20,00 X 20,00

TOTAL = 20,00

RESTAURANTE

X X X 8,00 X 8,00

TOTAL = 8,00

BLOCO COMERCIAL A

TOTAL = 4,00

TOTAL X 3 BLOCOS 4,00 2,00 = 8,00

TOTAL = 8,00

BLOCO COMERCIAL B

TOTAL = 1,00

TOTAL X 3 BLOCOS 1,00 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

 MIRANTE A

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

MIRANTE X 2 UNIDADES 1,00 2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

 MIRANTE B

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

MIRANTE X 3 UNIDADES 1,00 3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

LIXO E GÁS

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

POSTO POLICIAL

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

BANHEIROS

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

TOTAL FINAL = 47,00



16.3 SINAPI 97599
 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORN UN

 ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN

PAVILHÃO

9,00 = 9,00

TOTAL = 9,00

RESTAURANTE

3,00 = 3,00

TOTAL = 3,00

TOTAL FINAL = 12,00

16.4
SINAPI 

INSUMO
740

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO

1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M /4,2

M3/H

UN

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

CONFORME PROJETO 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

16.5
SINAPI 

INSUMO
10899

ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA

INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO
UN

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

CONFORME PROJETO 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

16.6
SINAPI 

INSUMO
3466 COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" UN

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

CONFORME PROJETO 9,00 = 9,00

TOTAL = 9,00

16.7
SINAPI 

INSUMO
3462 COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" UN

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

CONFORME PROJETO 9,00 = 9,00

TOTAL = 9,00

16.8 SINAPI 92336
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2

1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020
M

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

CONFORME PROJETO 200,90 = 200,90

TOTAL = 200,90

16.9 SINAPI 92337
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80

(3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2 020
M

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

CONFORME PROJETO 5,20 = 5,20

TOTAL = 5,20

16.10
SINAPI 

INSUMO
10899

ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA

INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO
UN

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

CONFORME PROJETO 5,00 = 5,00

TOTAL = 5,00

16.11
SINAPI 

INSUMO
10885

CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM,

EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO

"INCENDIO",SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA

VERMELHA

UN

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

CONFORME PROJETO 5,00 = 5,00

TOTAL = 5,00

16.12
SINAPI 

INSUMO
20971

CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO,PARA

INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO
UN

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

CONFORME PROJETO 5,00 = 5,00

TOTAL = 5,00

16.13
SINAPI 

INSUMO
37554

ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A

INCENDIO
UN

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

CONFORME PROJETO 5,00 = 5,00

TOTAL = 5,00

16.14
SINAPI 

INSUMO
21029

MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO POLIESTER 

E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO
UN

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

CONFORME PROJETO 10,00 = 10,00

TOTAL = 10,00

16.15
SINAPI 

INSUMO
20972

REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO

PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL
UN

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

CONFORME PROJETO 5,00 = 5,00

TOTAL = 5,00

16.16
SINAPI 

INSUMO
10904

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO

PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO

DE ATE 200 PSI

UN

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

CONFORME PROJETO 5,00 = 5,00

TOTAL = 5,00

16.17
SINAPI 

INSUMO
20964

TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE

COMBATE A INCENDIO
UN

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

CONFORME PROJETO 5,00 = 5,00

TOTAL = 5,00

16.18
SINAPI 

INSUMO
4208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

CONFORME PROJETO 5,00 = 5,00

TOTAL = 5,00

17.0 DRENAGEM



17.1 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2

 016

M

PAVIMENTAÇÃO

trecho 01 (Est. 0 a 35 + 4,67) 704,67 X X X 2,00 = 1.409,34

trecho 02 (Est. 0 a 123 + 15,82) 2.475,82 X X X 2,00 = 4.951,64

TOTAL = 6.360,98

17.2 SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30

CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
M

PAVIMENTAÇÃO

trecho 01 (Est. 0 a 35 + 4,67) 704,67 X X X 2,00 = 1.409,34

trecho 02 (Est. 0 a 123 + 15,82) 2.475,82 X X X 2,00 = 4.951,64

TOTAL = 6.360,98

17.3 SICRO 2003628 BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN

PAVIMENTAÇÃO

Conforme projeto X X X 26,00 = 26,00

Total item 5.4.3 TOTAL = 26,00

17.4 SINAPI 95565

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM,

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M

PAVIMENTAÇÃO

Conforme projeto 633,00 X X X = 633,00

Total item 5.4.3 TOTAL = 633,00

17.5 SICRO 2003813
CANALETA DE CONCRETO - CAU 03 - SEÇÃO DE 30 X 30 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA

EM TODA A EXTENSÃO 
M

PAVIMENTAÇÃO

Conforme projeto 3.305,33 X X X = 3.305,33

Total item 5.4.3 TOTAL = 3.305,33

17.6 SINAPI 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM,

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNC

 IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M

PAVIMENTAÇÃO

Conforme projeto 177,50 X X X = 177,50

Total item 5.4.3 TOTAL = 177,50

17.7 SINAPI 92211

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM,

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M

PAVIMENTAÇÃO

Conforme projeto 85,00 X X X = 85,00

Total item 5.4.3 TOTAL = 85,00

18.0 SINALIZAÇÃO

18.1 SICRO 5213448
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I +

SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
UN

PAVIMENTAÇÃO

conforme projeto X X X 2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

18.2 SICRO 5213440
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI -

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
UN

PAVIMENTAÇÃO

conforme projeto X X X 13,00 = 13,00

TOTAL = 13,00

18.3 SICRO 5213464
PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI -

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
UN

PAVIMENTAÇÃO

conforme projeto X X X 4,00 = 4,00

TOTAL = 4,00

18.4 SICRO 5216111
SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM -

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
UN

PAVIMENTAÇÃO

conforme projeto X X X 19,00 = 19,00

TOTAL = 19,00

19.0 SPDA

19.1 SINAPI 96985  HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN

PAVILHÃO

6,00 x = 6,00

MODULO COMERCIAL A

4,00 x 3,00 = 12,00

MODULO COMERCIAL B

4,00 x 3,00 = 12,00

MODULO DE BANHEIRO

4,00 x 1,00 = 4,00

POSTO POLICIAL



4,00 x 1,00 = 4,00

LIXO E GÁS

4,00 x 1,00 = 4,00

SUBETAÇÃO

SUBESTAÇÃO 4,00 x 1,00 = 4,00

TOTAL = 46,00

19.2 SINAPI 96977
 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E

 INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M

RESTAURANTE

106,20 x = 106,20

PAVILHÃO

136,95 x = 136,95

MODULO COMERCIAL A

38,44 x 3,00 = 115,32

MODULO COMERCIAL B

38,44 x 3,00 = 115,32

MODULO DE BANHEIRO

38,44 x 1,00 = 38,44

POSTO POLICIAL

38,44 x 1,00 = 38,44

LIXO E GÁS

39,81 x 1,00 = 39,81

TOTAL = 590,48

19.3 SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO

= 0,3 M. AF_12/2020
UN

PAVILHÃO

6,00 x = 6,00

MODULO COMERCIAL A

4,00 x 3,00 = 12,00

MODULO COMERCIAL B

4,00 x 3,00 = 12,00

MODULO DE BANHEIRO

4,00 x 1,00 = 4,00

POSTO POLICIAL

4,00 x 1,00 = 4,00

LIXO E GÁS

4,00 x 1,00 = 4,00

SUBESTAÇÃO

SUBESTAÇÃO 4,00 x 1,00 = 4,00

TOTAL = 46,00

19.4 COMPOSIÇÃO 19 Terminal a pressao 1 cabo 50mm2 c/ 1 furo de fixacao - Fornecimento e instalação - ORSE(11008) UN

PAVILHÃO

6,00 x = 6,00

MODULO COMERCIAL A

4,00 x 3,00 = 12,00

MODULO COMERCIAL B

4,00 x 3,00 = 12,00

MODULO DE BANHEIRO

4,00 x 1,00 = 4,00

POSTO POLICIAL

4,00 x 1,00 = 4,00

LIXO E GÁS

4,00 x 1,00 = 4,00

PAVIMENTAÇÃO

5,00 x 1,00 = 5,00

SUBESTAÇÃO

conforme projeto 4,00 x 1,00 = 4,00

TOTAL = 51,00

19.5 COMPOSIÇÃO 20
PARAFUSO EM AÇO INOX - 4,2 X 32MM COM BUCHA DE NYLON - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.(ORSE- 12464)
UND

PAVILHÃO

x = 0,00

MODULO COMERCIAL A

x 3,00 = 3,00

MODULO COMERCIAL B

x 3,00 = 3,00

MODULO DE BANHEIRO

x 1,00 = 1,00

POSTO POLICIAL

x 1,00 = 1,00

LIXO E GÁS

x 1,00 = 1,00

RESTAURANTE

x 1,00 = 1,00

TOTAL = 10,00

19.6 COMPOSIÇÃO 21  Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8"(ORSE 12740) M

PAVILHÃO

x = 0,00

MODULO COMERCIAL A

x 3,00 = 3,00

MODULO COMERCIAL B

x 3,00 = 3,00

MODULO DE BANHEIRO

x 1,00 = 1,00

POSTO POLICIAL

x 1,00 = 1,00

LIXO E GÁS

x 1,00 = 1,00

RESTAURANTE

x 1,00 = 1,00

TOTAL = 10,00

19.7 COMPOSIÇÃO 22
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X120MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 

TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA). (ORSE- 11273)
UN

subestação

x 1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00
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