
OBJETO:

LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: SINAPI JANEIRO-2024 -  SEINFRA 027 MARÇO/2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,92%)

DATA: FEVEREIRO/2024

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES

PARA FIXACAO)

m²

Comp. Alt.
Placa de Obra - Padrão Ministério da Saúde m² 3,00 1,50 4,50

Total item 1.1 4,50

1.2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³

Comp. Alt. Esp.
DIRETORIA EXECUTIVA m³ 4,46 3,00 0,15 2,01

CADASTRO ÚNICO m³ 1,00 3,00 0,15 0,45
CADASTRO ÚNICO - ESPERA m³ 7,11 3,00 0,15 3,20

SALA 04 m³ 8,35 3,00 0,15 3,76
MURO DANIFICADO m³ 16,50 2,40 0,15 5,94

DEMOLIÇÃO DE PARTE DO MURO PARA NOVO ACESSO DE 

VEÍCULOS
m³ 4,00 2,00 0,15 1,20

Total item 1.2 16,56

1.3 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m²
Comp. Alt. quant.

SALA 01 m² 0,80 2,10 1,00 1,68
CADASTRO ÚNICO ESPERA m² 0,80 2,10 2,00 3,36

Total item 1.3 5,04

1.4 RETIRADA DE GRADE DE FERRO m²
Comp. Alt. quant.

DIRETORIA EXECUTIVA m² 0,70 2,10 2,00 2,94
Total item 1.4 2,94

1.5
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m²

Área Comp. Larg
REPOSIÇÃO DE ATÉ 10% DA ÁREA DO PISO m² 86,08 86,08

Total item 1.5 86,08

2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS

DE PERCUSSÃO. AF_08 /2023
m³

Comp. Prof. Larg. quant.
Muro - alvenaria 1 vez m³ 16,50 0,60 0,60 5,94

Muro - sapatas 60x60x30 m³ 0,60 0,90 0,60 6,00 1,94
m³ 10,24 10,24

Total item 2.1 10,24

2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).

AF_06/2017

m³

Comp. Prof. Larg. quant.
Muro - alvenaria 1 vez m³ 16,50 0,60 0,60 5,94

Muro - sapatas 60x60x30 m³ 0,60 0,90 0,60 6,00 1,94

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

taxa de empolamento 30%
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Total item 2.2 7,88

3.0 INFRAESTRUTURA

3.1
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO

C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
m³

Comp. Alt. Larg.
Muro m³ 16,50 0,60 0,20 1,98

Total item 3.1 1,98

3.2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³

Comp. Alt. Larg. Quant.
Muro - Sapatas - 60X60X30 m³ 0,60 0,30 0,60 6,00 0,65

Muro - Cinta - 20x30 m³ 16,50 0,30 0,20 0,99
Total item 3.2 1,64

3.3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
kg

Comp. Por 
unidade (m)

Kg/m Quant.

Muro - Cinta 20x30 - 4Ø8 mm kg 66,00 0,395 26,07
Muro - SAPATAS - 6Ø8 mm kg 5,04 0,395 6,00 11,94

Total item 3.3 38,01

3.4
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m²

Comp. Alt. Larg. Quant.
Muro - Cinta m² 16,50 0,30 2,00 9,90

Total item 3.4 9,90

3.5
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m²

Comp. Larg. Quant.
sapatas do muro m² 0,60 0,60 6,00 2,16

Total item 3.5 2,16

4.0 SUPERESTRUTURA

4.1
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_02/2022

m³

Comp. Alt. Larg. Quant.
MURO - PILARES m³ 0,60 0,60 0,30 6,00 0,65

Total item 4.1 0,65

4.2

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³

Comp. Alt. Larg. Área
MURO - VIGAS m³ 16,50 0,30 0,15 0,74

Total item 4.2 0,74
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4.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO

ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2 022

kg

Comp. Por 
peça (m)

kg/m
Quant.

MURO - VIGAS kg 66,00 0,395 26,07
MURO - PILARES kg 16,00 0,395 6 37,92

Total item 4.3 63,99

4.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO

ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2 022

kg

Comp.
Quant. Por 

peça
QUANT. kg/m

Pilares - Estribos Ø6,3 mm c/15 - L=80 cm kg 0,80 26,00 6,00 0,245 30,58
Vigas 15x30 - Estribos Ø6,3 mm c/15 - L=80 cm kg 0,80 110,00 0,245 21,56

Total item 4.4 52,14

4.5
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, PÉ-DIREITO

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES
m²

Comp. Alt. Taxa
MURO - VIGAS m² 16,50 0,30 2,00 9,90

Total item 4.5 9,90

4.6
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09

m²

Perím. Alt. Quant.
MURO - PILARES m² 0,80 2,40 6,00 11,52

Total item 4.6 11,52

5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO

5.1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS
ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO

DE MEMBRANA ELÁSTICA BI COMPONENTE

m²

Perímetros Alt. Taxa
RESERVATÓRIO ELEVADO m² 10,00 1,50 2,00 30,00

Total item 5.1 30,00

6.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

6.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19 X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

m²

Compr. alt.
MURO m² 16,50 2,10 34,65

MURETA PARA RECEBIMENTO DE BANCADA EM GRANITO - 

CADASTRO ÚNICO
m² 6,80 0,75 5,10

Total item 6.1 39,75

6.2
PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE

EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 
m²
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COMP. ALTURA
PAREDES A CONSTRUIR m² 11,91 3,00 35,73

Total item 6.2 35,73

7.0 REVESTIMENTOS

7.1

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA

 DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m²

COMP. Taxa ALTURA
MURO NOVO m² 16,50 2,00 2,40 79,20

Total item 7.1 79,20

7.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE
VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m²

COMP. Taxa ALTURA
MURO NOVO m² 16,50 2,00 2,40 79,20

Total item 7.2 79,20

8.0 PISO/ PASSEIO

8.1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m²

Área Comp. Larg
REPOSIÇÃO DE ATÉ 10% DA ÁREA DO PISO m² 86,08 86,08

Total item 8.1 86,08

9.0 PINTURA

9.1
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

PERÍM. ALTURA TAXA
PAREDES INTERNAS:

AUDITÓRIO m² 49,30 3,00 147,90
ALMOXARIFADO m² 14,00 2,60 36,40

SALA DO RG m² 14,30 2,60 37,18
HALL ENTRADA m² 18,38 2,60 47,79

REFEITÓRIO m² 19,26 2,60 50,08
COZINHA m² 15,24 1,10 16,76

DML m² 0,00 0,00 0,00
DESPENSA LIMPEZA m² 12,36 2,60 32,14

DESPENSA KIT MATERNIDADE m² 16,81 2,60 43,71
CIRCULAÇÃO m² 16,86 2,60 43,84

RECEPÇÃO m² 50,36 1,10 55,40
CADASTRO ÚNICO RECEPÇÃO m² 29,38 2,60 76,39

CADASTRO ÚNICO ATENDIMENTO m² 19,50 2,60 50,70
CADASTRO ÚNICO CIRCULAÇÃO m² 42,38 1,10 46,62

CADASTRO ÚNICO (AMANDA E IREIDE) m² 21,14 2,60 54,96
CADASTRO ÚNICO ARQUIVO m² 19,54 2,60 50,80

WC m² 57,96 1,10 63,76
DIRETORIA EXECUTIVA m² 13,52 2,60 35,15

GABINETE DA SECRETÁRIA m² 13,46 2,60 35,00
DIRETORIA DA MULHER m² 13,32 2,60 34,63
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LICITAÇÃO m² 11,46 2,60 29,80
VIGILANCIA m² 24,82 2,60 64,53

PROJETO CRIANÇA FELIZ m² 23,12 2,60 60,11
HALL AUDITÓRIO m² 7,96 2,60 20,70

CIRCULÇÃO ADMINISTRAÇÃO m² 57,62 1,10 63,38
SALA 1 m² 29,42 2,60 76,49
SALA 2 m² 13,64 2,60 35,46
SALA 3 m² 19,54 2,60 50,80
SALA 4 m² 21,50 2,60 55,90
SALA 5 m² 20,38 2,60 52,99
SALA 6 m² 16,90 2,60 43,94

WC m² 38,64 1,10 42,50
CIRCULAÇÃO m² 48,53 1,10 53,38

PAREDES EXTERNAS - FACHADA m² 185,08 3,50 647,78
Total item 9.1 2.256,97

9.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

ÁREA
AUDITÓRIO m² 145,22 145,22

ALMOXARIFADO m² 10,56 10,56
SALA DO RG m² 11,28 11,28

HALL ENTRADA m² 16,23 16,23
REFEITÓRIO m² 22,32 22,32

COZINHA m² 13,56 13,56
DML m² 3,82 3,82

DESPENSA LIMPEZA m² 9,48 9,48
DESPENSA KIT MATERNIDADE m² 15,50 15,50

CIRCULAÇÃO m² 9,34 9,34
RECEPÇÃO m² 102,63 102,63

CADASTRO ÚNICO RECEPÇÃO m² 47,72 47,72
CADASTRO ÚNICO ATENDIMENTO m² 23,76 23,76

CADASTRO ÚNICO CIRCULAÇÃO m² 30,20 30,20
CADASTRO ÚNICO (AMANDA E IREIDE) m² 15,96 15,96

CADASTRO ÚNICO ARQUIVO m² 23,86 23,86
WC m² 24,16 24,16

DIRETORIA EXECUTIVA m² 11,15 11,15
GABINETE DA SECRETÁRIA m² 11,07 11,07

DIRETORIA DA MULHER m² 10,87 10,87
LICITAÇÃO m² 8,21 8,21

VIGILANCIA m² 19,15 19,15
PROJETO CRIANÇA FELIZ m² 24,94 24,94

HALL AUDITÓRIO m² 3,19 3,19
CIRCULÇÃO ADMINISTRAÇÃO m² 50,48 50,48

SALA 1 m² 36,23 36,23
SALA 2 m² 10,65 10,65
SALA 3 m² 23,86 23,86
SALA 4 m² 28,66 28,66
SALA 5 m² 25,39 25,39
SALA 6 m² 15,21 15,21

WC m² 15,08 15,08
CIRCULAÇÃO m² 41,06 41,06

Total item 9.2 860,80

9.3
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE

SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021
m²

larg. alt. taxa quant
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PORTAS 60 m² 0,60 2,10 2,00 14,00 35,28
PORTAS 80 m² 0,80 2,10 2,00 29,00 97,44

PORTAS DE 70 m² 0,70 2,10 2,00 6,00 17,64
Total item 9.3 150,36

9.4

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL
) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m²

COMP. ALTURA TAXA ÁREA
GRADE HALL ENTRADA m² 6,80 2,60 2,00 35,36

Total item 9.4 35,36

9.5
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU

PINTURA. AF_01/2021
m²

larg. alt. taxa quant
PORTAS 60 m² 0,60 2,10 2,00 14,00 35,28
PORTAS 80 m² 0,80 2,10 2,00 29,00 97,44

PORTAS DE 70 m² 0,70 2,10 2,00 6,00 17,64
Total item 9.5 150,36

10.0 LOUÇAS, METAIS E MARMOARIA

10.1
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E

ACESSÓRIOS
un

Quant
REPOSIÇÃO un 6,00 6,00

Total item 10.1 6,00

10.2 REMANEJAMENTO DE BANCADA DE GRANITO m²
Área

CADASTRO ÚNICO un 6,00 6,00
Total item 10.2 6,00

11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.1 TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA "X" UN
Quant.

GABINETE DA SECRETARIA un 3,00 3,00
DIRETORIA EXECUTIVA un 5,00 5,00

CADASTRO ÚNICO ATENDIMENTO un 7,00 7,00
CADASTRO ÚNICO ESPERA un 2,00 2,00

CADASTRO ÚNICO AMANDA E IREIDE un 5,00 5,00
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ un 3,00 3,00

SALA DO RG un 4,00 4,00
LICITAÇÃO un 5,00 5,00

VIGILANCIA un 5,00 5,00
DIRETORIA DA MULHER un 5,00 5,00

AUDITÓRIO un 1,00 1,00
RECEPÇÃO un 3,00 3,00

Total item 11.1 48,00

11.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

m

Comp. Quant.
Dreno - Ar Condicionado m 5,00 19,00 95,00

Total item 11.2 95,00
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11.3
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN

Quant.
Dreno - Ar Condicionado un 38,00 38,00

Total item 11.3 38,00

11.4
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN

Quant.
Dreno - Ar Condicionado un 19,00 19,00

Total item 11.4 19,00

11.5
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE

SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021
UN

Quant.
Ar Condicionado un 19,00 19,00

Total item 11.5 19,00

11.6
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm

UN

Quant.
REPOSIÇÃO un 10,00 10,00

Total item 11.6 10,00

11.7
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA

200X200X100mm
UN

Quant.
REPOSIÇÃO un 10,00 10,00

Total item 11.7 10,00

11.8 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN
Quant.

DESPENSA KIT MATERNIDADE un 1,00 1,00
REPOSIÇÃO un 10,00 10,00

Total item 11.8 11,00

11.9 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V UN
Quant.

REPOSIÇÃO un 10,00 10,00
Total item 11.9 10,00

11.10 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") M
Quant.

m 260,00 260,00
Total item 11.10 260,00

11.11
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

Quant. Quant.
M 1.260,00 1.260,00

Total item 11.11 1.260,00
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11.12
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

Quant.
m 840,00 840,00

Total item 11.12 840,00

11.13
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

Quant.
un 10,00 10,00

Total item 11.13 10,00

11.14
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

Quant.
un 10,00 10,00

Total item 11.14 10,00

11.15
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

Quant.
un 4,00 4,00

Total item 11.15 4,00

11.16
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES,

S/BARRAMENTO
UN

Quant.
un 1,00 1,00

Total item 11.16 1,00

11.17
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 64

DIVISÕES 650X440X205mm, C/BARRAMENTO
UN

Quant.
un 1,00 1,00

Total item 11.17 1,00

11.18
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN

Quant.
un 1,00 1,00

Total item 11.18 1,00

11.19
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO -

DPS's - 40 KA/440V
UN

Quant.
un 4,00 4,00

0,00
Total item 11.19 4,00

11.20 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA UN
Quant.

un 4,00 4,00

Total item 11.20 4,00

11.21 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M UN
Quant.



OBJETO:

LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREÇOS: SINAPI JANEIRO-2024 -  SEINFRA 027 MARÇO/2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 20,92%)

DATA: FEVEREIRO/2024

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

un 3,00 3,00
Total item 11.21 3,00

11.22 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A UN

Quant.
un 1,00 1,00

Total item 11.22 1,00

11.23
DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE

63A
UN

Quant.
un 6,00 6,00

Total item 11.23 6,00

11.24

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

Quant.
un 1,00 1,00

0,00
Total item 11.24 1,00

11.25

PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM
ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU
DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W,
FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA
MÍNIMO 0,92

UN

Quant.
ÁREA EXTERNA un 6,00 6,00

Total item 11.25 6,00

11.26
LUMINÁRIA DE LED DE SOBREPOR 36W - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
un

Quant.
DESPENSA KIT MATERNIDADE un 2,00 2,00

REPOSIÇÃO un 20,00 20,00
Total item 11.26 22,00

11.27
RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2019 
UN

Quant.
un 2,00 2,00

Total item 11.27 2,00

11.28
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_11/2019
UN

Quant.
GABINETE DA SECRETARIA un 2,00 2,00

DIRETORIA EXECUTIVA un 3,00 3,00
CADASTRO ÚNICO ATENDIMENTO un 7,00 7,00

CADASTRO ÚNICO ESPERA un 2,00 2,00
CADASTRO ÚNICO AMANDA E IREIDE un 3,00 3,00

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ un 2,00 2,00
SALA DO RG un 2,00 2,00

LICITAÇÃO un 3,00 3,00
VIGILANCIA un 3,00 3,00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

DIRETORIA DA MULHER un 3,00 3,00
AUDITÓRIO un 3,00 3,00
RECEPÇÃO un 2,00 2,00

SALAS EXTRAS un 5,00 5,00
Total item 11.28 40,00

12.0 ESQUADRIAS

12.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURORNECIMENTO

E INST ALAÇÃO. AF_12/2019

un

Quant
DESPENSA KIT MATERNIDADE un 1,00 1,00

REPOSIÇÃO un 10,00 10,00
Total item 12.1 11,00

12.2
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO
C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE

SINTÉTICO

m²

Comp. altura
Acesso veículos m² 4,00 2,00 8,00

Total item 12.2 8,00
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