PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

REFORMA E MANUTENGAO DE IMOVEL PARA NOVAS INSTALAGOES DA SECRETARIA DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
OBJETO: REFORMA E MANUTENGAO DE IMOVEL PARA NOVAS INSTALAGOES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
LOCALIZAGAO: LIMOEIRO - PE \ \ \
FONTES DE PREGOS: SINAPI JANEIRO-2024 - SEINFRA 027 MARGO/2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,92%)
DATA: FEVEREIRO/2024
DESCRIGAO DOS SERVIGOS . ALTURA
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
1.1 GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES m?
PARA FIXACAO)
Comp. Alt.
Placa de Obra - Padrdo Ministério da Saude m? 3,00 1,50 4,50
Total item 1.1 4,50
12 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA m
i MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Comp. Alt. Esp.
DIRETORIA EXECUTIVA m? 4,46 3,00 0,15 2,01
CADASTRO UNICO m? 1,00 3,00 0,15 0,45
CADASTRO UNICO - ESPERA m? 7,11 3,00 0,15 3,20
SALA 04 m? 8,35 3,00 0,15 3,76
MURO DANIFICADO m? 16,50 2,40 0,15 5,94
DEMOLIGAO DE PARTE DO MURO PARA NOVO ACESSO DE 5
VEICULOS m 4,00 2,00 0,15 1,20
Total item 1.2 16,56
1.3 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m?
Comp. Alt. quant.
SALA 01 m? 0,80 2,10 1,00 1,68
CADASTRO UNICO ESPERA m? 0,80 2,10 2,00 3,36
Total item 1.3 5,04
1.4 RETIRADA DE GRADE DE FERRO m?
Comp. Alt. quant.
DIRETORIA EXECUTIVA m? 0,70 2,10 2,00 2,94
Total item 1.4 2,94
15 DEMOLICGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA m?
) MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Area Comp. Larg
REPOSICAO DE ATE 10% DA AREA DO PISO m? 86,08 86,08
Total item 1.5 86,08
2.0 MOVIMENTAGAO DE TERRA
21 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS me
) DE PERCUSSAO. AF_08 /2023
Comp. Prof. Larg. quant.
Muro - alvenaria 1 vez m? 16,50 0,60 0,60 5,94
Muro - sapatas 60x60x30 m? 0,60 0,90 0,60 6,00 1,94
m? taxa de empolamento 30% 10,24 10,24
Total item 2.1 10,24
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
2.2 SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). m?
AF_06/2017
Comp. Prof. Larg. quant.
Muro - alvenaria 1 vez m? 16,50 0,60 0,60 5,94
Muro - sapatas 60x60x30 m? 0,60 0,90 0,60 6,00 1,94
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
OBJETO: |REFORMA E MANUTENGAO DE IMOVEL PARA NOVAS INSTALAGOES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
LOCALIZAGAO: LIMOEIRO - PE
FONTES DE PREGOS: SINAPI JANEIRO-2024 - SEINFRA 027 MARGO/2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,92%)
DATA: FEVEREIRO/2024
DESCRIGAO DOS SERVIGOS 5 ALTURA
Total item 2.2 7,88
3.0 INFRAESTRUTURA
34 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO m?
) C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
Comp. Alt. Larg.
Muro m? 16,50 0,60 0,20 1,98
Total item 3.1 1,98
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
3.2 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM m?
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Comp. Alt. Larg. Quant.
Muro - Sapatas - 60X60X30 m? 0,60 0,30 0,60 6,00 0,65
Muro - Cinta - 20x30 m? 16,50 0,30 0,20 0,99
Total item 3.2 1,64
o ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO "
o g
ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Comp. Por
unidade (m) Kg/m Quant.
Muro - Cinta 20x30 - 408 mm kg 66,00 0,395 26,07
Muro - SAPATAS - 68 mm kg 5,04 0,395 6,00 11,94
Total item 3.3 38,01
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
3.4 VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 m?
UTILIZAGOES. AF_06/2017
Comp. Alt. Larg. Quant.
Muro - Cinta m? 16,50 0,30 2,00 9,90
Total item 3.4 9,90
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
3.5 m2
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
Comp. Larg. Quant.
sapatas do muro m? 0,60 0,60 6,00 2,16
Total item 3.5 2,16
4.0 SUPERESTRUTURA
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
4.1 BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m?
AF_02/2022
Comp. Alt. Larg. Quant.
MURO - PILARES m? 0,60 0,60 0,30 6,00 0,65
Total item 4.1 0,65
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
4.2 PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, m?
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
Comp. Alt. Larg. Area
MURO - VIGAS m? 16,50 0,30 0,15 0,74
Total item 4.2 0,74
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
OBJETO: |REFORMA E MANUTENGAO DE IMOVEL PARA NOVAS INSTALAGOES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
LOCALIZAGAO: LIMOEIRO - PE
FONTES DE PREGOS: SINAPI JANEIRO-2024 - SEINFRA 027 MARGO/2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,92%)
DATA: FEVEREIRO/2024
DESCRIGCAO DOS SERVIGOS ALTURA
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
4.3 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO kg
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2 022
Comp. Por
peca (m) kg/m Quant.
MURO - VIGAS kg 66,00 0,395 26,07
MURO - PILARES kg 16,00 0,395 37,92
Total item 4.3 63,99
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
4.4 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO kg
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2 022
Comp. Quant. Por QUANT. kg/m
peca
Pilares - Estribos @6,3 mm c/15 - L=80 cm kg 0,80 26,00 6,00 0,245 30,58
Vigas 15x30 - Estribos @6,3 mm c/15 - L=80 cm kg 0,80 110,00 0,245 21,56
Total item 4.4 52,14
45 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, PE-DIREITO m?
) SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES
Comp. Alt. Taxa
MURO - VIGAS m? 16,50 0,30 2,00 9,90
Total item 4.5 9,90
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
4.6 RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO m?
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09
Perim. Alt. Quant.
MURO - PILARES m? 0,80 2,40 6,00 11,52
Total item 4.6 11,52
5.0 IMPERMEABILIZAGAO
IMPERMEABILIZAGAO DE RESERVATORIOS E PISCINAS
5.1 ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAGAO m?
DE MEMBRANA ELASTICA BI COMPONENTE
Perimetros Alt. Taxa
RESERVATORIO ELEVADO m? 10,00 1,50 2,00 30,00
Total item 5.1 30,00
6.0 ALVENARIA DE VEDACAO
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
6.1 NA HORIZONTAL DE 9X19 X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E m?
’ ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021
Compr. alt.
MURO m? 16,50 2,10 34,65
MURETA PARA RECEBIMENTO DE BANCADA EM GRANITO - .
cADASTROUNICO ™ 680 0.75 510
Total item 6.1 39,75
6.2 PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE m?
) EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUGAO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra ama

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

OBJETO: |REFORMA E MANUTENGAO DE IMOVEL PARA NOVAS INSTALAGOES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

LOCALIZAGAO: LIMOEIRO - PE
FONTES DE PREGOS: SINAPI JANEIRO-2024 - SEINFRA 027 MARG0/2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,92%)
DATA: FEVEREIRO/2024

DESCRIGAO DOS SERVIGOS o ALTURA

COMP. ALTURA
PAREDES A CONSTRUIR m? 11,91 3,00 35,73
Total item 6.2 35,73

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA

2
71 MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA m
DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
COMP. Taxa ALTURA
MURO NOVO m? 16,50 2,00 2,40 79,20
Total item 7.1 79,20
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE
72 VAOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM m?
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
COMP. Taxa ALTURA
MURO NOVO m? 16,50 2,00 2,40 79,20
Total item 7.2 79,20

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
8.1 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM m?
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

Area Comp. Larg
REPOSICAO DE ATE 10% DA AREA DO PISO m? 86,08 86,08
Total item 8.1 86,08

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA

2
91 EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m
PERIM. ALTURA TAXA
PAREDES INTERNAS:
AUDITORIO|  m? 49,30 3,00 147,90
ALMOXARIFADO|  m? 14,00 2,60 36,40
SALADORG| m? 14,30 2,60 37,18
HALL ENTRADA| m? 18,38 2,60 47,79
REFEITORIO| m? 19,26 2,60 50,08
COZINHA| m? 15,24 1,10 16,76
DML| m? 0,00 0,00 0,00
DESPENSA LIMPEZA| m? 12,36 2,60 32,14
DESPENSA KIT MATERNIDADE|  m? 16,81 2,60 43,71
CIRCULACAO  m? 16,86 2,60 43,84
RECEPCAO| m2 50,36 1,10 55,40
CADASTRO UNICO RECEPGAO|  m? 29,38 2,60 76,39
CADASTRO UNICO ATENDIMENTO|  m? 19,50 2,60 50,70
CADASTRO UNICO CIRCULAGAO|  m? 42,38 1,10 46,62
CADASTRO UNICO (AMANDA E IREIDE)|  m? 21,14 2,60 54,96
CADASTRO UNICO ARQUIVO|  m? 19,54 2,60 50,80
wCl m? 57,96 1,10 63,76
DIRETORIA EXECUTIVA|  m? 13,52 2,60 35,15
GABINETE DA SECRETARIA|  m? 13,46 2,60 35,00
DIRETORIA DA MULHER|  m? 13,32 2,60 34,63
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
OBJETO: |REFORMA E MANUTENGAO DE IMOVEL PARA NOVAS INSTALAGOES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
LOCALIZAGAO: LIMOEIRO - PE
FONTES DE PREGOS: SINAPI JANEIRO-2024 - SEINFRA 027 MARGO/2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,92%)
DATA: FEVEREIRO/2024
DESCRIGAO DOS SERVIGOS ALTURA
LICITAGAO m? 11,46 2,60 29,80
VIGILANCIA m? 24,82 2,60 64,53
PROJETO CRIANGCA FELIZ m? 23,12 2,60 60,11
HALL AUDITORIO m? 7,96 2,60 20,70
CIRCULCAO ADMINISTRACAO m? 57,62 1,10 63,38
SALA 1 m? 29,42 2,60 76,49
SALA 2 m? 13,64 2,60 35,46
SALA 3 m? 19,54 2,60 50,80
SALA 4 m? 21,50 2,60 55,90
SALA 5 m? 20,38 2,60 52,99
SALA 6 m? 16,90 2,60 43,94
wC m? 38,64 1,10 42,50
CIRCULAGAO m? 48,53 1,10 53,38
PAREDES EXTERNAS - FACHADA m? 185,08 3,50 647,78
Total item 9.1 2.256,97
92 APLICAGAO MANUAL~DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA m?
EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
AREA
AUDITORIO m? 145,22 145,22
ALMOXARIFADO m? 10,56 10,56
SALA DO RG m? 11,28 11,28
HALL ENTRADA m? 16,23 16,23
REFEITORIO m? 22,32 22,32
COZINHA m? 13,56 13,56
DML m? 3,82 3,82
DESPENSA LIMPEZA m? 9,48 9,48
DESPENSA KIT MATERNIDADE m? 15,50 15,50
CIRCULAGAO m? 9,34 9,34
RECEPGCAO m? 102,63 102,63
CADASTRO UNICO RECEPGCAO m? 47,72 47,72
CADASTRO UNICO ATENDIMENTO m? 23,76 23,76
CADASTRO UNICO CIRCULACAO m? 30,20 30,20
CADASTRO UNICO (AMANDA E IREIDE) m? 15,96 15,96
CADASTRO UNICO ARQUIVO m? 23,86 23,86
wC m? 24,16 24,16
DIRETORIA EXECUTIVA m? 11,15 11,15
GABINETE DA SECRETARIA m? 11,07 11,07
DIRETORIA DA MULHER m? 10,87 10,87
LICITAGCAO m? 8,21 8,21
VIGILANCIA m? 19,15 19,15
PROJETO CRIANGA FELIZ m? 24,94 24,94
HALL AUDITORIO m? 3,19 3,19
CIRCULGCAO ADMINISTRAGCAO m? 50,48 50,48
SALA 1 m? 36,23 36,23
SALA 2 m? 10,65 10,65
SALA 3 m? 23,86 23,86
SALA 4 m? 28,66 28,66
SALA 5 m? 25,39 25,39
SALA 6 m? 15,21 15,21
wWC m? 15,08 15,08
CIRCULAGAO m? 41,06 41,06
Total item 9.2 860,80
9.3 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE ,
) SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 m
larg. alt. taxa quant
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra ama

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

OBJETO: |REFORMA E MANUTENGAO DE IMOVEL PARA NOVAS INSTALAGOES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

LOCALIZAGAO: LIMOEIRO - PE
FONTES DE PREGOS: SINAPI JANEIRO-2024 - SEINFRA 027 MARG0/2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,92%)
DATA: FEVEREIRO/2024

DESCRIQAO DOS SERVICOS o b ALTURA
PORTAS 60 m? 0,60 2,10 2,00 14,00 35,28
PORTAS 80 m? 0,80 2,10 2,00 29,00 97,44
PORTAS DE 70 m? 0,70 2,10 2,00 6,00 17,64
Total item 9.3 150,36

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

2
94 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL m
) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
COMP. ALTURA TAXA AREA
GRADE HALL ENTRADA| m? 6,80 2,60 2,00 35,36
Total item 9.4 35,36
95 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU o
PINTURA. AF_01/2021
larg. alt. taxa quant
PORTAS 60| m? 0,60 2,10 2,00 14,00 35,28
PORTAS 80 m? 0,80 2,10 2,00 29,00 97,44
PORTASDE 70 m? 0,70 2,10 2,00 6,00 17,64
Total item 9.5 150,36

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E

101 pcessoRIOs un
Quant
REPOSIGCAO un 6,00 6,00
Total item 10.1 6,00
10.2 |REMANEJAMENTO DE BANCADA DE GRANITO m?
Area
CADASTRO UNICO un 6,00 6,00
Total item 10.2 6,00
111 | TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA "X" UN
Quant.
GABINETE DA SECRETARIA un 3,00 3,00
DIRETORIA EXECUTIVA un 5,00 5,00
CADASTRO UNICO ATENDIMENTO un 7,00 7,00
CADASTRO UNICO ESPERA un 2,00 2,00
CADASTRO UNICO AMANDA E IREIDE un 5,00 5,00
PROGRAMA CRIANGA FELIZ un 3,00 3,00
SALA DO RG un 4,00 4,00
LICITAGAO un 5,00 5,00
VIGILANCIA un 5,00 5,00
DIRETORIA DA MULHER un 5,00 5,00
AUDITORIO un 1,00 1,00
RECEPGAO un 3,00 3,00
Total item 11.1 48,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR
1.2 m
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022
Comp. Quant.
Dreno - Ar Condicionado m 5,00 19,00 95,00
Total item 11.2 95,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
OBJETO: |REFORMA E MANUTENGAO DE IMOVEL PARA NOVAS INSTALAGOES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
LOCALIZAGAO: LIMOEIRO - PE
FONTES DE PREGOS: SINAPI JANEIRO-2024 - SEINFRA 027 MARGO/2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,92%)
DATA: FEVEREIRO/2024
DESCRIGAO DOS SERVIGOS ALTURA
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
113 |DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_08/2022
Quant.
Dreno - Ar Condicionado un 38,00 38,00
Total item 11.3 38,00
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
1.4 UN
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022
Quant.
Dreno - Ar Condicionado un 19,00 19,00
Total item 11.4 19,00
15 RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE UN
i SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021
Quant.
Ar Condicionado un 19,00 19,00
Total item 11.5 19,00
16 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm UN
Quant.
REPOSICAO un 10,00 10,00
Total item 11.6 10,00
M7 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA UN
) 200X200X100mm
Quant.
REPOSICAO un 10,00 10,00
Total item 11.7 10,00
11.8 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN
Quant.
DESPENSA KIT MATERNIDADE un 1,00 1,00
REPOSICAO un 10,00 10,00
Total item 11.8 11,00
119 |INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V UN
Quant.
REPOSICAO un 10,00 10,00
Total item 11.9 10,00
11.10 |ELETRODUTO PVC ROSC. D=40mm (1 1/4") M
Quant.
m 260,00 260,00
Total item 11.10 260,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
1111 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M
INSTALAGAO. AF_12/2015
Quant. Quant.
M 1.260,00 1.260,00
Total item 11.11 1.260,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
OBJETO: REFORMA E MANUTENGAO DE IMOVEL PARA NOVAS INSTALAGOES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
LOCALIZAGAO: LIMOEIRO - PE
FONTES DE PREGOS: SINAPI JANEIRO-2024 - SEINFRA 027 MARGO/2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,92%)
DATA: FEVEREIRO/2024
DESCRIGAO DOS SERVIGOS ALTURA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
1112 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M
INSTALAGAO. AF_12/2015
Quant.
m 840,00 840,00
Total item 11.12 840,00
1113 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE UN
i 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
Quant.
un 10,00 10,00
Total item 11.13 10,00
1114 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE UN
i 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
Quant.
un 10,00 10,00
Total item 11.14 10,00
1115 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE UN
i 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
Quant.
un 4,00 4,00
Total item 11.15 4,00
1116 QUADRO DE DISTRIBUIGAO EMBUTIR ATE 6 DIVISOES, UN
i S/BARRAMENTO
Quant.
un 1,00 1,00
Total item 11.16 1,00
17 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ SOBREPOR ATE 64 UN
i DIVISOES 650X440X205mm, C/BARRAMENTO
Quant.
un 1,00 1,00
Total item 11.17 1,00
1118 ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3") - UN
i FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
Quant.
un 1,00 1,00
Total item 11.18 1,00
1119 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - UN
i DPS's - 40 KA/440V
Quant.
un 4,00 4,00
0,00
Total item 11.19 4,00
11.20 |DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA UN
Quant.
un 4,00 4,00
Total item 11.20 4,00
11.21 |HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M UN
Quant.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra amada

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
OBJETO: REFORMA E MANUTENGAO DE IMOVEL PARA NOVAS INSTALAGOES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
LOCALIZAGAO: LIMOEIRO - PE
FONTES DE PREGOS: SINAPI JANEIRO-2024 - SEINFRA 027 MARGO/2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,92%)
DATA: FEVEREIRO/2024
DESCRIGAO DOS SERVIGOS . ALTURA
un 3,00 3,00
Total item 11.21 3,00
11.22 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 100A UN
Quant.
un 1,00 1,00
Total item 11.22 1,00
11.23 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE UN
63A
Quant.
un 6,00 6,00
Total item 11.23 6,00
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
11.24 GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, UN
PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020
Quant.
un 1,00 1,00
0,00
Total item 11.24 1,00
PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM
ALUMINIO, LENTE EM ACRILICO E VEDAGAO EM SILICONE, GRAU
11.25 |DE PROTEGAO IP65, POTENCIA MINIMA 60W E MAXIMA 70W, UN
FLUXO LUMINOSO MINIMO 5.000LM, FATOR DE POTENCIA
MiNIMO 0,92
Quant.
AREA EXTERNA un 6,00 6,00
Total item 11.25 6,00
1.26 LUMINARIA DE LED DE SOBREPOR 36W - FORNECIMENTO E
“® |INSTALAGAO un
Quant.
DESPENSA KIT MATERNIDADE un 2,00 2,00
REPOSICAO un 20,00 20,00
Total item 11.26 22,00
11.27 RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E UN
’ INSTALAGAO. AF_11/2019
Quant.
un 2,00 2,00
Total item 11.27 2,00
11.28 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN
’ AF_11/2019
Quant.
GABINETE DA SECRETARIA un 2,00 2,00
DIRETORIA EXECUTIVA un 3,00 3,00
CADASTRO UNICO ATENDIMENTO un 7,00 7,00
CADASTRO UNICO ESPERA un 2,00 2,00
CADASTRO UNICO AMANDA E IREIDE un 3,00 3,00
PROGRAMA CRIANGA FELIZ un 2,00 2,00
SALA DO RG un 2,00 2,00
LICITACAO un 3,00 3,00
VIGILANCIA un 3,00 3,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Limoeiro, terra ama

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

OBJETO: |REFORMA E MANUTENGAO DE IMOVEL PARA NOVAS INSTALAGOES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

LOCALIZAGAO: LIMOEIRO - PE

FONTES DE PREGOS: SINAPI JANEIRO-2024 - SEINFRA 027 MARG0/2021 - SEM DESONERAGAO (BDI = 20,92%)
DATA: FEVEREIRO/2024

DESCRIQAO DOS SERVICOS o ALTURA
DIRETORIA DA MULHER un 3,00 3,00
AUDITORIO un 3,00 3,00
RECEPGAO un 2,00 2,00
SALAS EXTRAS un 5,00 5,00
Total item 11.28 40,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
121 ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO un
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURORNECIMENTO
E INST ALAGAO. AF_12/2019
Quant
DESPENSA KIT MATERNIDADE un 1,00 1,00
REPOSIGCAO un 10,00 10,00
Total item 12.1 11,00
PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO
12.2 |C/IFECHADURA E DOBRADICA, INCLUS. PINTURA ESMALTE m?
SINTETICO
Comp. altura
Acesso veiculos m? 4,00 2,00 8,00
Total item 12.2 8,00

Assinado de forma
digital por ANA
MARIA PEREIRA DA
SILVA:08430766405
Dados: 2024.03.01
03:43:41 -03'00'

ANA MARIA PEREIRA
DA
SILVA:08430766405
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